
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3926  de fecha 2026-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 211226 Fecha Registro: 2026-06-09 Unidad / Subunidad Ejecutora: 36-02-00-005-950210  COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL 
ANTIOQUIA

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00

Valor Inicial: 60.000.000,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 60.000.000,00 Saldo x Obligar: 60.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de 
Ciudadanía 1093757905 Razón Social: MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 236241451 Banco: BANCO DE BOGOTA Tipo: Ahorro Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 8045941 Nombre: FERNANDO  CANO GOMEZ Cargo: SUBDIRECTOR DEL COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO 
AGROEMPRESARIAL - ANTIOQUIA

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE

Identificación: Fecha de 
Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de 

Comisión: Número: CO1.PCCNTR.9548074 Tipo:

CONTRATO 
DE 
PRESTACION 
DE 
SERVICIOS  

Fecha: 2026-06-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.

950224  COMPLEJO 
TECNOLOGICO MINERO 
AGROEMPRESARIAL 
ANTIOQUIA - 
CONSTRUCCIONES Y 
ADECUACIONES

C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 
ADQUIS. DE BYS - SEDES 
MANTENIDAS - DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA 
DEL SENA A NIVEL NACIONAL 
NACIONAL

Propios 27 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR 
OPERACIÓN VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR

60.000.000,00 0,00

Total: 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

Objeto:  Contratar, a todo costo, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de climatización de la sede, subsedes y puestos de trabajo del Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO

36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO 
AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA

9-1 INVERSION PROPIOS CSF 2026-06-09 60.000.000,00 60.000.000,00 NINGUNO

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO 
AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-09-8:38 a. m.

36-02-00-005-
950210

MHabuiles ANGELICA MARIA BUILES MENDEZReporte Compromiso Presupuestal de Gasto 
Comprobante
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

61. Fecha

Actualización0 2

141252059816

    1 0 9 3 7 5 7 9 0 5 9 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 9 3 7 5 7 9 0 5                   

COLOMBIA 1 6 9 Norte de Santander 5 4    Los Patios 4 0 5

LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES

TECHNOAIRES

COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Bucaramanga 0 0 1

CL 45     21   16 L A   C O
contableaires@gmail.com

                6 0 1 5 8 0 3 1 3 2       3 2 0 3 9 7 5 5 3 4

4 3 2 2 2 0 1 2 1 1 1 5 3 3 1 9 2 0 2 0 0 6 1 5 3 3 1 2 9 5 2 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2026-05-15 / 02:40:03PM

LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES 

CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 09-06-2026 07:08:31PM
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Entidad de vigilancia y control
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Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 3 5 8 6 1 1 6 8           0 2 5 9 8 4 2   

ALVAREZ MARIN JAIRO ALBERTO

               

2 0 2 5 0 7 0 1
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Aire Acondicionado – Refrigeración Industrial  
                       Ventilación - Extracción Mecánica  

1 
 

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
PARAFISCALES FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA NATURAL ARTICULO 9 LEY 

828 DE 2003 

 

 

Yo Marco Andrés Landinez Moreno, identificado con C.C. N°: 1.093.757.905 de Los Patios N/S, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y con sujeción a las sanciones 
que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, bajo la gravedad de juramento 
certifico que he efectuado el pago por concepto mis aportes de salud, pensiones, riesgos laborales,   
los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso, conforme 
a lo exigido en la invitación pública.. En ese sentido, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por 
concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad 
Social Integral. 

Igualmente, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo empleados a cargo y por ende 
no me encuentro obligado a realizar el aporte de parafiscales. Lo anterior, para dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.  

 

La presente se expide en Medellin a los  (18) días del mes de Junio  de 2026 

Firma:  
MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO 
C.C 1093757905 DE LOS PATIOS 
3203975534 
technoaires@yahoo.com 
calle 45 21-16 
 

07 Julio21



Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 
Afiliados)

$3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

1 CC 1093757905 LANDINEZ MARCO 230201 30 $3,521,200 $563,400 EPS005 30 $3,521,200 $440,200 0 $0 $0 14-23 30 $3,521,200 $36,800 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-06 2026-06 457019002 9506326531 I 2026/07/02 2026/07/06 BANCO DE BOGOTA 4 $1,043,600

Página 1 de 2 2026/07/06 04:00 PM



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-06 2026-06 457019002 9506326531 I 2026/07/02 2026/07/06 BANCO DE BOGOTA 4 $1,043,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $563,400 $1,700 $0 $565,100

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $563,400 $1,700 $0 $565,100

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $36,800 $200 $0 $37,000

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $36,800 $200 $0 $37,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $440,200 $1,300 $0 $441,500

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $440,200 $1,300 $0 $441,500

TOTAL 1 $1,040,400 $3,200 $0 $1,043,600
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Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 
Afiliados)

$3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

1 CC 1093757905 LANDINEZ MARCO 230201 30 $3,521,200 $563,400 EPS005 30 $3,521,200 $440,200 0 $0 $0 14-23 30 $3,521,200 $36,800 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-05 2026-05 401576131 9504764426 I 2026/06/02 2026/06/18 BANCO DE BOGOTA 16 $1,052,700

Página 1 de 2 2026/06/18 11:10 AM



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-05 2026-05 401576131 9504764426 I 2026/06/02 2026/06/18 BANCO DE BOGOTA 16 $1,052,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $563,400 $6,600 $0 $570,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $563,400 $6,600 $0 $570,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $36,800 $500 $0 $37,300

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $36,800 $500 $0 $37,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $440,200 $5,200 $0 $445,400

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $440,200 $5,200 $0 $445,400

TOTAL 1 $1,040,400 $12,300 $0 $1,052,700
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Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 
Afiliados)

$3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

1 CC 1093757905 LANDINEZ MARCO 230201 30 $3,521,200 $563,400 EPS005 30 $3,521,200 $440,200 0 $0 $0 14-23 30 $3,521,200 $36,800 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-04 2026-04 304647706 9503273957 I 2026/05/05 2026/05/13 BANCO DE BOGOTA 8 $1,046,600

Página 1 de 2 2026/05/13 10:27 AM



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-04 2026-04 304647706 9503273957 I 2026/05/05 2026/05/13 BANCO DE BOGOTA 8 $1,046,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $563,400 $3,300 $0 $566,700

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $563,400 $3,300 $0 $566,700

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $36,800 $300 $0 $37,100

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $36,800 $300 $0 $37,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $440,200 $2,600 $0 $442,800

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $440,200 $2,600 $0 $442,800

TOTAL 1 $1,040,400 $6,200 $0 $1,046,600
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Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 
Afiliados)

$3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

1 CC 1093757905 LANDINEZ MARCO 230201 30 $3,521,200 $563,400 EPS005 30 $3,521,200 $440,200 0 $0 $0 14-23 30 $3,521,200 $36,800 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-03 2026-03 212308811 9501606622 I 2026/04/06 2026/04/10 BANCO DAVIVIENDA 4 $1,043,300
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Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-03 2026-03 212308811 9501606622 I 2026/04/06 2026/04/10 BANCO DAVIVIENDA 4 $1,043,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $563,400 $1,600 $0 $565,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $563,400 $1,600 $0 $565,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $36,800 $100 $0 $36,900

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $36,800 $100 $0 $36,900

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $440,200 $1,200 $0 $441,400

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $440,200 $1,200 $0 $441,400

TOTAL 1 $1,040,400 $2,900 $0 $1,043,300
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Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 
Afiliados)

$3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

1 CC 1093757905 LANDINEZ MARCO 230201 30 $3,521,200 $563,400 EPS005 30 $3,521,200 $440,200 0 $0 $0 14-23 30 $3,521,200 $36,800 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-02 2026-02 212285780 9499799194 I 2026/03/03 2026/04/10 BANCO DAVIVIENDA 38 $1,066,300
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Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-02 2026-02 212285780 9499799194 I 2026/03/03 2026/04/10 BANCO DAVIVIENDA 38 $1,066,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $563,400 $14,000 $0 $577,400

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $563,400 $14,000 $0 $577,400

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $36,800 $1,000 $0 $37,800

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $36,800 $1,000 $0 $37,800

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $440,200 $10,900 $0 $451,100

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $440,200 $10,900 $0 $451,100

TOTAL 1 $1,040,400 $25,900 $0 $1,066,300
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Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 
Afiliados)

$3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

1 CC 1093757905 LANDINEZ MARCO 230201 30 $3,521,200 $563,400 EPS005 30 $3,521,200 $440,200 0 $0 $0 14-23 30 $3,521,200 $36,800 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-01 2026-01 67033980 9498012107 I 2026/02/03 2026/02/16 BANCO DE BOGOTA 13 $1,049,200
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Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-01 2026-01 67033980 9498012107 I 2026/02/03 2026/02/16 BANCO DE BOGOTA 13 $1,049,200

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $563,400 $4,700 $0 $568,100

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $563,400 $4,700 $0 $568,100

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $36,800 $400 $0 $37,200

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $36,800 $400 $0 $37,200

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $440,200 $3,700 $0 $443,900

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $440,200 $3,700 $0 $443,900

TOTAL 1 $1,040,400 $8,800 $0 $1,049,200
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Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 
Afiliados)

$3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

1 CC 1093757905 LANDINEZ MARCO 230201 30 $3,521,200 $563,400 EPS005 30 $3,521,200 $440,200 0 $0 $0 14-23 30 $3,521,200 $36,800 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $3,521,200 $563,400 $3,521,200 $440,200 $0 $0 $3,521,200 $36,800 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-06 2026-06 457019002 9506326531 I 2026/07/02 2026/07/06 BANCO DE BOGOTA 4 $1,043,600
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Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 1093757905 LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES INDEPENDIENTE PRINCIPAL AV 7ma #18 -23 BR 11 DE 
NOV

CUCUTA-NORTE DE SANTANDER 1111111 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-06 2026-06 457019002 9506326531 I 2026/07/02 2026/07/06 BANCO DE BOGOTA 4 $1,043,600

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $563,400 $1,700 $0 $565,100

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $563,400 $1,700 $0 $565,100

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $36,800 $200 $0 $37,000

     POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $36,800 $200 $0 $37,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $440,200 $1,300 $0 $441,500

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $440,200 $1,300 $0 $441,500

TOTAL 1 $1,040,400 $3,200 $0 $1,043,600
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Firma Autorizada 

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO  

 

REFERENCIA BANCARIA 
 
 

 
El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que N/A, identificado(a) con 

Cedula de ciudadanía número 1.093.757.905 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ 

a través de los siguientes productos financieros: 

 

 
Cuentas de Ahorros No. 236241451, abierta/o desde el 11/11/2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se expide en Bogotá el día 21 del mes de Mayo del año 2026 

 

 



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FECHA
USUARIO
PAGINA 1

899.999.034-1

   5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIA

28/07/26
YMMORENO

6de

28/07/2026 18:12Fecha Ratificación
28/07/2026 18:12Fecha Movimiento188140Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

1093757905 71192218

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

MARCO ANDRÉS LANDINEZ MORENO- TECHNOAIRES
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO

GUILLERMO ALONSO PARRA CANO
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/06/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 9548074;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR, A TODO COSTO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA SEDE, SUBSEDES Y
PUESTOS DE TRABAJO DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL CONTRATO CO1.PCCNTR. 9548074 DE 2026

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00141 UNIDAD $ 756.299,19$ 756.299,191,00 $ 0,00 $ 0,001 5 287745

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

SUMINISTROS PARA LABORATORIO >>TIPO
ELEMENTO CONSUMO PRESENTACION N.A.
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD MATERIAL N.A.
NOMBRE REFRIGERANTE

MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:SUMINISTRO DE
REFRIGERANTE R410A - 14 KG

$ 0,00141 UNIDAD $ 141.176,00$ 10.084,0014,00 $ 0,00 $ 0,004 5 248292

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

ELEMENTOS PARA REFRIGERACION >>TIPO
ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MFD 370 V
NOMBRE CAPACITOR

MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:CAPACITOR DE MARCHA 60 UF
+5% -440 V - 50/60 HZ

$ 0,00141 UNIDAD $ 67.224,00$ 8.403,008,00 $ 0,00 $ 0,005 5 248292

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

ELEMENTOS PARA REFRIGERACION >>TIPO
ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MFD 370 V
NOMBRE CAPACITOR

MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:CAPACITOR DE MARCHA 50 UF
+5% -440 V - 50/60 HZ



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FECHA
USUARIO
PAGINA 2

899.999.034-1

   5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIA

28/07/26
YMMORENO

6de

28/07/2026 18:12Fecha Ratificación
28/07/2026 18:12Fecha Movimiento188140Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

1093757905 71192218

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

MARCO ANDRÉS LANDINEZ MORENO- TECHNOAIRES
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO

GUILLERMO ALONSO PARRA CANO
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/06/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 9548074;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR, A TODO COSTO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA SEDE, SUBSEDES Y
PUESTOS DE TRABAJO DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL CONTRATO CO1.PCCNTR. 9548074 DE 2026

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00141 UNIDAD $ 42.015,00$ 8.403,005,00 $ 0,00 $ 0,006 5 248292

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

ELEMENTOS PARA REFRIGERACION >>TIPO
ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MFD 370 V
NOMBRE CAPACITOR

MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:CAPACITOR DE MARCHA 20 UF
+5% -440 V - 50/60 HZ

$ 0,00141 UNIDAD $ 33.612,00$ 8.403,004,00 $ 0,00 $ 0,007 5 248292

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

ELEMENTOS PARA REFRIGERACION >>TIPO
ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MFD 370 V
NOMBRE CAPACITOR

MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:CAPACITOR DE MARCHA 4 UF
+5%
-440 V - 50/60 HZ

$ 0,00141 UNIDAD $ 25.212,00$ 4.202,006,00 $ 0,00 $ 0,008 5 248292

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

ELEMENTOS PARA REFRIGERACION >>TIPO
ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MFD 370 V
NOMBRE CAPACITOR

MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:CAPACITOR DE MARCHA 3 UF
+5%
-440 V - 50/60 HZ



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FECHA
USUARIO
PAGINA 3

899.999.034-1

   5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIA

28/07/26
YMMORENO

6de

28/07/2026 18:12Fecha Ratificación
28/07/2026 18:12Fecha Movimiento188140Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

1093757905 71192218

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

MARCO ANDRÉS LANDINEZ MORENO- TECHNOAIRES
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO

GUILLERMO ALONSO PARRA CANO
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/06/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 9548074;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR, A TODO COSTO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA SEDE, SUBSEDES Y
PUESTOS DE TRABAJO DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL CONTRATO CO1.PCCNTR. 9548074 DE 2026

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00141 UNIDAD $ 16.808,00$ 4.202,004,00 $ 0,00 $ 0,009 5 248292

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

ELEMENTOS PARA REFRIGERACION >>TIPO
ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MFD 370 V
NOMBRE CAPACITOR

MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:CAPACITOR DE MARCHA 2 UF
+5%
-440 V - 50/60 HZ

$ 0,00141 UNIDAD $ 100.840,00$ 10.084,0010,00 $ 0,00 $ 0,0010 5 248292

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

ELEMENTOS PARA REFRIGERACION >>TIPO
ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD CARACTERISTICA MACHO MFD 370 V
NOMBRE CAPACITOR

MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:KIT DE ARRANQUE DE PTC DE
1/2 HP A 10 HP-110V/220V,TORQUE 500%

Total Grupo $ 1.183.186,19

$ 0,00131 UNIDAD $ 168.070,00$ 16.807,0010,00 $ 0,00 $ 0,002 5 291250

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

SOPORTE >>TIPO ELEMENTO CONSUMO USO N.A.
UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA
BASE PARA CAUTIN FULGORE MATERIAL N.A.

MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:SOPORTE DE CONDENSADORA
BLANCO 24000 BTU,PIE AMIGOS 2 UNIDADES,
PROFUNDIDAD 45 CM X ALTURA 55 CM X ANCHO 6
CM, INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN, CHAZOS,
GOMA, TUERCE Y ARANDELA.

Total Grupo $ 168.070,00



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FECHA
USUARIO
PAGINA 4

899.999.034-1

   5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIA

28/07/26
YMMORENO

6de

28/07/2026 18:12Fecha Ratificación
28/07/2026 18:12Fecha Movimiento188140Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

1093757905 71192218

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

MARCO ANDRÉS LANDINEZ MORENO- TECHNOAIRES
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO

GUILLERMO ALONSO PARRA CANO
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/06/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 9548074;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR, A TODO COSTO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA SEDE, SUBSEDES Y
PUESTOS DE TRABAJO DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL CONTRATO CO1.PCCNTR. 9548074 DE 2026

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00132 UNIDAD $ 3.361.344,00$ 840.336,004,00 $ 0,00 $ 0,0013 5 298686

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO
CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA TIPO 2 NOMBRE  REPUESTO

MARCA:BLUE LINE SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:REPUESTO DE MANEJADORA
COMPLETA NUEVA DE 24.000 BTU INVERTE,
INCLUYE TODAS SUS PARTES
MOTOR,VENTILADOR, TARJETA ELECTRONICA,
VOLTAJE 220V, ETIQUETA RETIQ TIPO B.

$ 0,00132 UNIDAD $ 7.731.092,00$ 1.932.773,004,00 $ 0,00 $ 0,0014 5 298686

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

COMPONENTE ELECTRONICO >>TIPO ELEMENTO
CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA TIPO 2 NOMBRE  REPUESTO

MARCA:BLUE LINE SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:REPUESTO DE
CONDENSADORA NUEVA DE 24.000 BTU INVERTE,
INCLUYE TODAS SUS PARTES, MOTOR
VENTILADOR, COMPRESOR, TARJETA
ELECTRONICA,TUBERIA DE 3 METROS DE ALTA Y
BAJA ,CABLE ENCAUCHETADO, VOLTAJE

Total Grupo $ 11.092.436,00

$ 0,00130 UNIDAD $ 3.361.340,00$ 168.067,0020,00 $ 0,00 $ 0,0011 5 285432

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO
CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA CERAMICO NOMBRE
CONDENSADOR

MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:BOMBA CONDENSADO, HASTA
12 M, CAUDAL 550-750 L/H, 220 V,50/60 HZ,SENSOR
FLOTADOR INTEGRADO,PROTECCION TERMICA
DE BLOQUEO Y SOBRECARGA



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
FECHA
USUARIO
PAGINA 5

899.999.034-1

   5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIA

28/07/26
YMMORENO

6de

28/07/2026 18:12Fecha Ratificación
28/07/2026 18:12Fecha Movimiento188140Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

1093757905 71192218

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

MARCO ANDRÉS LANDINEZ MORENO- TECHNOAIRES
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO

GUILLERMO ALONSO PARRA CANO
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/06/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 9548074;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR, A TODO COSTO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA SEDE, SUBSEDES Y
PUESTOS DE TRABAJO DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL CONTRATO CO1.PCCNTR. 9548074 DE 2026

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

$ 0,00130 UNIDAD $ 1.235.304,00$ 58.824,0021,00 $ 0,00 $ 0,0012 5 285298

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

INSUMOS ELECTRICOS >>TIPO ELEMENTO
CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD
CARACTERISTICA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA
20 AMPERIOS. NOMBRE PROTECTOR DE VOLTAJE
PARA EQUIPOS

MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:PROTECTOR DE VOLTAJE 220V-
30AMPERIOS, RETIE, NEMA 5-15

Total Grupo $ 4.596.644,00

$ 0,00123 UNIDAD $ 17.647,00$ 2.521,007,00 $ 0,00 $ 0,003 5 300053

CTO CO1.PCCNTR. 954807419/6/2026

MARCO ANDRÉS LANDINEZ
MORENO- TECHNOAIRES

SOLDADURA >>SOLDADURA;TIPO
ELEMENTO=CONSUMO SENA;UNIDAD DE
MEDIDA=UNIDAD;CARACTERISTICA=FUERTE
CAPILAR SN-PB.;CLASE=N.A.;

MARCA:N/A SERIAL:N/A MODELO:N/A
OBSERVACIONES:SOLDADURA PARA COBRE,
ALEACION AL 15% DE PLATA

Total Grupo $ 17.647,00

$ 17.057.983,19SON:  DIECISIETE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES  PESOS M/cte CON 19/100 CTVS

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN
LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART.

34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.



SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
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899.999.034-1

   5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIA

28/07/26
YMMORENO

6de

28/07/2026 18:12Fecha Ratificación
28/07/2026 18:12Fecha Movimiento188140Transación No.

NOTA DE ENTRADA CONSUMO102Movimiento

Estado. RATIFICADA

1093757905 71192218

ORIGEN
99 ALMACEN AREAS EXTERNAS
001

MARCO ANDRÉS LANDINEZ MORENO- TECHNOAIRES
4041 VARIOS PROVEEDORES

DESTINO
02 ALMACEN GENERAL CONSUMO
001 4041 BODEGA GENERAL CONSUMO

GUILLERMO ALONSO PARRA CANO
  /  /  /  /

INFORMACIÓN ADICIONAL:

 RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: CONTRATO; FECHA INGRESO: 19/06/26; NUMERO INGRESO: CO1.PCCNTR. 9548074;

OBSERVACIÓN:

CONTRATAR, A TODO COSTO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA SEDE, SUBSEDES Y
PUESTOS DE TRABAJO DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO MINERO AGROEMPRESARIAL CONTRATO CO1.PCCNTR. 9548074 DE 2026

Item Tipo Grupo Codigo Descripciòn

Placa

Atributos Unid. Valor TotalVlr. Unit. Otros Vlr.Presente

Placa Padre

Origen Cant. Cto.Reposición

ALMACENISTA

GUILLERMO ALONSO PARRA CANO

USUARIO REALIZA : YESICA MARCELA MORENO CEBALLOS

YMMORENOUSUARIO RATIFICA :



Marco Andres Landinez Moreno
NIT 1.093.757.905-9

Calle 24 43F 36
Tel: (037) 3203975534

Bucaramanga - Colombia
technoaires@yahoo.com

https://www.airesacondicionadosmedellin.com/

Factura electrónica de venta
No. FV 6018

Señores SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899.999.034-1 Teléfono (000) 3112545028 - Ext. 000

Dirección CL 57 8 69 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 21/07/2026, 14:51

Expedición 21/07/2026, 14:51

Vencimiento 20/08/2026

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto Impto.
Cargo

Valor
Impto.Cargo Vr. Total

1

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 Btu,
incluye: desmonte y limpieza de bases y pastas plasticas/metalicas
internas y externas, Limpieza con hidrolavadora y desincrustante del
serpentin evaporador y condensadora de su parte frontal y posterior,
limpieza de helice ventilador interna y externa, desmonte y limpieza
de desaguge. Ajuste y cambio de tornillos electricos y terminales
electricas, limpieza de tarjeta electronica de evaporadora y
condesadora con pistola sopladora de polvo y aplicacion de
limpiador de
contactos electronicos.

14.00 336,134.00 4,705,876.00 19 % 894,116.44 5,599,992.44

2

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 18.000 Btu,
incluye: desmonte y limpieza de bases y pastas plasticas/metalicas
internas y externas, Limpieza con hidrolavadora y desincrustante del
serpentin evaporador y condensadora de sus parte frontal y
posterior, limpieza de helice ventilador interna y externa, desmonte y
limpieza de desaguge. Ajuste y cambio de tornillos electricos y
terminales electricas, limpieza de tarjeta electronica de evaporadora
y condesadora con pistola sopladora de polvo y aplicacion de
limpiador de
contactos electronicos.

3.00 336,134.00 1,008,402.00 19 % 191,596.38 1,199,998.38

3

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 24.000
Btu,incluye: desmonte y limpieza de bases y pastas
plasticas/metalicas internas y externas, Limpieza con hidrolavadora
y desincrustante del serpentin evaporador y condensadora de sus
parte frontal y posterior, limpieza de helice ventilador interna y
externa, desmonte y limpieza de desaguge. Ajuste y cambio de
tornillos electricos y terminales electricas, limpieza de tarjeta
electronica de evaporadora y condesadora con pistola sopladora de
polvo y aplicacion de limpiador de
contactos electronicos.

30.00 336,134.00 10,084,020.00 19 % 1,915,963.80 11,999,983.80

4 Mantenimiento de ventilador de techo, desmonte e
instalación, limpieza, cambio de rodamientos y capacitor. 100.00 126,050.00 12,605,000.00 19 % 2,394,950.00 14,999,950.00

5

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12.000 Btu,
incluye: desmonte y limpieza de bases y pastas plasticas/metalicas
internas y externas, Limpieza con hidrolavadora y desincrustante del
serpentin evaporador y condensadora de su parte frontal y posterior,
limpieza de helice ventilador interna y externa, desmonte y limpieza
de desaguge. Ajuste y cambio de tornillos electricos y terminales
electricas, limpieza de tarjeta electronica de evaporadora y
condesadora con pistola sopladora de polvo y aplicacion de
limpiador de
contactos electronicos.

5.00 168,067.00 840,335.00 19 % 159,663.65 999,998.65

6

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 24.000
Btu,incluye: desmonte y limpieza de bases y pastas
plasticas/metalicas internas y externas, Limpieza con hidrolavadora
y desincrustante del serpentin evaporador y condensadora de sus
parte frontal y posterior, limpieza de helice ventilador interna y
externa, desmonte y limpieza de desaguge. Ajuste y cambio de
tornillos electricos y terminales electricas, limpieza de tarjeta
electronica de evaporadora y condesadora con pistola sopladora de
polvo y aplicacion de limpiador de
contactos electronicos

2.00 126,088.27 252,176.54 19 % 47,913.54 300,090.08

7
Mantenimiento de ventilador de techo, desmonte e instalación,
limpieza, cambio
de rodamientos y capacitor.

30.00 100,840.00 3,025,200.00 19 % 574,788.00 3,599,988.00

8

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 24.000
Btu,incluye: desmonte y limpieza de bases y pastas
plasticas/metalicas internas y externas, Limpieza con hidrolavadora
y desincrustante del serpentin evaporador y condensadora de sus
parte frontal y posterior, limpieza de helice ventilador interna y
externa, desmonte y limpieza de desaguge. Ajuste y cambio de
tornillos electricos y terminales electricas, limpieza de tarjeta
electronica de evaporadora y condesadora con pistola sopladora de
polvo y aplicacion de limpiador de
contactos electronicos.

5.00 168,067.00 840,335.00 19 % 159,663.65 999,998.65

1



A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091641906 aprobado en 20250407 prefijo FV desde el número 5865

al 6165 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322  Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 

CUFE: 6a2ccb6d81db802285a69aed84f21cc0064bd8fe23ca687da2f34fd2039e108bbc11ea905ea01f1d671be9505a5e8ba7 

Total items: 8 

Valor en Letras: 

Treinta y nueve millones setecientos mil pesos m/cte 

Forma de pago: 
Crédito 

Medio de pago: 
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-20 por $ 39,700,000.00

Observaciones: 

Total Bruto 33,361,344.54

IVA 19% 6,338,655.46

Total a Pagar 39,700,000.00

2



Marco Andres Landinez Moreno
NIT 1.093.757.905-9

Calle 24 43F 36
Tel: (037) 3203975534

Bucaramanga - Colombia
technoaires@yahoo.com

https://www.airesacondicionadosmedellin.com/

Factura electrónica de venta
No. FV 6019

Señores SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

NIT 899.999.034-1 Teléfono (000) 3112545028 - Ext. 000

Dirección CL 57 8 69 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 21/07/2026, 14:58

Expedición 21/07/2026, 14:58

Vencimiento 20/08/2026

Ítem Descripción Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto Impto.
Cargo

Valor
Impto.Cargo Vr. Total

1 Suministro de refrigerante R410a - 14 kg 1.00 756,299.19 756,299.19 19 % 143,696.85 899,996.04

2

Soporte de condensadora blanco 24000 Btu,pie amigos 2 unidades,
profundidad 45 cm x altura 55 cm x ancho 6 cm, incluye kit de
instalación,
chazos, goma, tuerce y arandela.

10.00 16,807.00 168,070.00 19 % 31,933.30 200,003.30

3 Soldadura para cobre, aleacion al 15% de plata 7.00 2,521.00 17,647.00 19 % 3,352.93 20,999.93

4 Capacitor de marcha 60 UF
+5% -440 V - 50/60 Hz 14.00 10,084.00 141,176.00 19 % 26,823.44 167,999.44

5 Capacitor de marcha 50 UF
+5% -440 V - 50/60 Hz 8.00 8,403.00 67,224.00 19 % 12,772.56 79,996.56

6 Capacitor de marcha 20 UF
+5% -440 V - 50/60 Hz 5.00 8,403.00 42,015.00 19 % 7,982.85 49,997.85

7 Capacitor de marcha 4 UF +5%
-440 V - 50/60 Hz 4.00 8,403.00 33,612.00 19 % 6,386.28 39,998.28

8 Capacitor de marcha 3 UF +5%
-440 V - 50/60 Hz 6.00 4,202.00 25,212.00 19 % 4,790.28 30,002.28

9 Capacitor de marcha 2 UF +5%
-440 V - 50/60 Hz 4.00 4,202.00 16,808.00 19 % 3,193.52 20,001.52

10 Kit de arranque de PTC de 1/2 Hp a 10 Hp-110V/220V,torque 500% 10.00 10,084.00 100,840.00 19 % 19,159.60 119,999.60

11
Bomba condensado, hasta 12 m, caudal 550-750 L/h, 220 V,50/60
Hz,sensor flotador integrado,proteccion termica
de bloqueo y sobrecarga

20.00 168,067.00 3,361,340.00 19 % 638,654.60 3,999,994.60

12 Protector de voltaje 220V-30amperios, Retie, nema 5-15 21.00 58,824.00 1,235,304.00 19 % 234,707.76 1,470,011.76

13
Repuesto de manejadora completa nueva de 24.000 Btu inverte,
incluye todas sus partes motor,ventilador, tarjeta electronica, voltaje
220v, etiqueta RETIQ tipo B.

4.00 840,336.00 3,361,344.00 19 % 638,655.36 3,999,999.36

14

Repuesto de condensadora nueva de 24.000 Btu Inverte, incluye
todas sus partes, motor ventilador, compresor, tarjeta
electronica,tuberia de 3 metros de alta y baja ,cable encauchetado,
voltaje
220v,etique RETIQ tipo B

4.00 1,932,773.00 7,731,092.00 19 % 1,468,907.48 9,199,999.48

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764091641906 aprobado en 20250407 prefijo FV desde el número 5865

al 6165 Vigencia: 24 Meses

Total items: 14 

Valor en Letras: 
Veinte millones doscientos noventa y nueve mil pesos m/cte 

Forma de pago: 
Crédito 

Medio de pago: 
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-20 por $ 20,299,000.00

Observaciones: 

Total Bruto 17,057,983.19

IVA 19% 3,241,016.81

Total a Pagar 20,299,000.00

1



Responsable de IVA - Actividad Económica 4322  Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 
CUFE: e253ec9a059dfa3e1c167cddd8d55fb2028d83bd67c9720dfd749f93f4130453891fc7c114624a1426b1a32300058ec7 
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GCCON-F-031 V05 

 

 

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 9548074 DE 2026 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia 

NRO. DE PÓLIZA 465-47-994000016888 

CERTIFICADO O ANEXO ANEXO:0 

FECHA EXPEDICIÓN 03/06/2026 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública x Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial. 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 9548074 DE 2026 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 10 de junio de 2026 

OBJETO CONTRATAR, A TODO COSTO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE LA SEDE, 

SUBSEDES Y PUESTOS DE TRABAJO DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO 

MINERO AGROEMPRESARIAL 

CONTRATISTA MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO 

CC o NIT 1093757905 

LUGAR DE EJECUCIÓN Puerto Berrio, Antioquia 

FECHA DE INICIO 19 de junio de 2026 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  DOS (02) MESES 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $60.000.000 

PRÓRROGA NRO. N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 19 de agosto de 2026 

ADICIÓN NRO.  N/A 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $60.000.000 

FORMA DE PAGO El SENA cancelara al Contratista el valor del contrato, mediante 

UN UNICO PAGO. 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 1 

PERIODO DEL INFORME Desde el 19 de junio de 2026 al 31 de agosto del 20026 
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GCCON-F-031 V05 

FECHA APROBACIÓN 03/06/2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 03/06/2026 04/02/2027 $12,000,000.00 

Devolución del pago 

anticipado 
   

Salarios y prestaciones 

sociales 

03/06/2026 04/08/2029 $6,000,000.00 

Calidad del servicio 03/06/2026 04/02/2027 $12,000,000.00 

Calidad del bien 03/06/2026 03/02/2027 $12,000,000.00 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia 

NRO. DE PÓLIZA 465-74-994000005086 

CERTIFICADO O DE ANEXO ANEXO:0 

FECHA EXPEDICIÓN 03/06/2026 

FECHA APROBACIÓN 03/06/2026 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
03/06/2026 04/08/2026 $350,181,000.00 

 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 



 

3 

GCCON-F-031 V05 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

1.  
Hacer la entrega e instalación de 
los bienes en el Municipio de 
Puerto Berrio, ubicado en la Cra 
6 N° 48- 18/20, barrio el Hoyo. 
Puerto Berrio - Antioquia, o 
donde lo solicite el supervisor 
del contrato.  

El proveedor realizo la entrega 

con la logística bien elaborada 

que garantizo el optimo estado de 

los insumos entregados.  

Acta de recibo a satisfacción  

2.  
Cumplir con todos los 
requerimientos ambientales y 
los demás establecidos por la 
normatividad colombiana.  

El proveedor cumplió con todas 
las normas ambientales 
establecidos en el estudio previos. 

Informe de ejecución   del  
contrato.  

3.  
Entregar los bienes 
debidamente empacados y 
protegidos, cuando aplique. 

Los productos fueron  
entregados en su embalaje  
original.  

Informe de ejecución del 
contrato.  
 

4.  
Cumplir con las condiciones 
técnicas, jurídicas, económicas, 
financieras y comerciales 
presentadas en la propuesta.  

El proveedor cumplió a  
cabalidad con las condiciones  
técnicas, jurídicas, económicas,  
financieras y comerciales  
estipuladas para el proceso  

Informe de ejecución del  
contrato y factura electrónica.  

5.  
Garantizar que los bienes objeto 
del respectivo contrato a 
celebrarse se entreguen, 
cumplan con las especificaciones 
ofrecidas en la propuesta y sean 
de la mejor calidad.  
 

Todos los bienes fueron  
entregados en el tiempo  
estipulado, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas  
acordadas y con los estándares de 
calidad requeridos. Las  
inspecciones y verificaciones  

realizadas por el apoyo técnico 
confirmaron la conformidad de 
los bienes, sin presentarse 
reclamaciones o 
inconformidades.  

Acta de recibido a satisfacción.  
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6. 
Reemplazar a su costa los 
productos que resulten 
defectuosos, de mala calidad o 
de especificaciones diferentes o 
inferiores a los requeridos, sin 
que implique modificación al 
plazo de entrega; Si EL 
CONTRATISTA no restituye los 
elementos defectuosos dentro 
del plazo señalado por la 
entidad, se podrá tener por 
incumplido el contrato y ejercer 
las acciones contractuales 
pertinentes. Para tal efecto se 
seguirá el siguiente 
procedimiento: el funcionario 
que ejerce el control y 
supervisión de ejecución del 
contrato avisará por escrito al 
CONTRATISTA sobre la 
ocurrencia del hecho y acordará 
con este un plazo para la 
reposición de los suministros de 
los bienes. Este plazo no podrá 
ser superior a cinco (5) días 
hábiles, contados a partir de la 
fecha del aviso respectivo, si 
transcurrido este plazo EL 
CONTRATISTA no repone los 
bienes se aplicarán las medidas a 
que haya lugar. 

Durante la ejecución del  
contrato no se presentó ningún 
producto defectuoso o de mala 
calidad. Todos los bienes 
entregados cumplieron con las 
especificaciones técnicas  
acordadas y los estándares de 
calidad requeridos, por lo que no 
fue necesario aplicar el 
procedimiento de reposición de  
suministros. 

Informe de ejecución del 
contrato.  
 

7. 
Suministrar y emplear por su 
cuenta y riesgo el personal, los 
equipos y elementos necesarios 
para la eficiente prestación del 
objeto contratado.  

El proveedor realizó la entrega de 
los bienes, asumiendo la 
responsabilidad total de la 
logística y los recursos necesarios. 
Todo el personal, equipos y 
elementos empleados para la 
entrega fueron provistos por el 
proveedor, garantizando  
así una prestación eficiente del  
objeto contratado . 

Acta de recibo a satisfacción.  
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8. 
Designar un responsable en 
representación de EL 
CONTRATISTA para atender las 
respectivas observaciones que 
se presenten durante la 
ejecución del objeto 
contractual.  

No se requirió el cumplimiento  
 

No aplica  
 

9. 
Suministrar la información 
necesaria al Supervisor del 
Contrato para elaborar el 
proyecto de Acta de Liquidación 
de este, dentro de los términos 
exigidos en la ley 1150 de 2007 y 
el decreto ley 0019 de 2012.  

No se requirió el cumplimiento  
 

No aplica  
 

10. 
Disponer de una línea de 
teléfono fijo, celular y un correo 
electrónico para comunicación 
exclusiva con el SENA, por el 
plazo de ejecución del contrato.  

No se requirió el cumplimiento  
 

No aplica  
 

11. 
Ejecutar el objeto del contrato 
en los plazos establecidos, bajo 
las condiciones económicas, 
jurídicas y técnicas estipuladas 
en el estudio previo y de acuerdo 
con la propuesta aceptada por la 
Entidad. 

El proveedor cumplió a cabalidad 
con los plazos, las condiciones 
técnicas, jurídicas, económicas, 
financieras y comerciales 
estipuladas para el proceso  

Informe de ejecución del  
contrato y factura electrónica. 

12. 
Realizar una adecuada 
planificación que permita 
desarrollar el objeto del contrato 
con la oportunidad, eficiencia, 
eficacia y calidad requerida.  

El proveedor cumplió a cabalidad 
con los plazos, las condiciones 
técnicas, jurídicas, económicas, 
financieras y comerciales 
estipuladas en los tiempos 
establecidos. 

Informe de ejecución del 
contrato.  
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13. 
Prestar el servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluyendo mano de 
obra y/o suministro de 
repuestos originales nuevos a los 
sistemas de refrigeración y 
climatización, lo anterior de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas que hacen parte del 
presente estudio previo.  

El proveedor cumplió a cabalidad 
los mantenimientos preventivos y 
correctivos, suministrando los 
repuestos originales nuevos a los 
sistemas de refrigeración de 
acuerdo con las especificaciones 
técnicas.  

Informe de ejecución del 
contrato.  
 

14. 
Elaborar, por escrito, al inicio 
del contrato un diagnóstico 
general de cada equipo y 
formular su respectivo 
programa de mantenimiento, 
con apoyo del supervisor del 
contrato.  

El proveedor elaboro el 

diagnostico general de cada 

equipo y realizo su programa de 

mantenimiento. 

Informe de ejecución del 
contrato.  
 

15. 
Realizar prueba de 
funcionamiento a cada equipo 
de refrigeración y climatización 
antes y después de haberse 
realizado el servicio. En el evento 
de existir fallas o resultare 
defectuoso y/o de mala calidad 
deberá ejecutar las acciones 
correctivas, a su costa, sin que 
ello implique modificación al 
plazo y valor convenido para la 
ejecución del contrato.  

El proveedor realizo las pruebas 

de funcionamiento de cada 

equipo de refrigeración antes y 

después del servicio. 

Informe de ejecución del 
contrato.  
 

16. 
Suministrar un listado completo 
de los repuestos entregados, los 
cuales deberán ser originales, no 
remanufacturados, ni 
repotenciados. Estos deberán 
ser de primera calidad.  

El proveedor entrego los 
repuestos en su embalaje  
original. 

Informe de ejecución del 
contrato y factura electrónica.  
 

17. 
Responder por la seguridad e 
integridad de los aires 
acondicionados mientras se 
encuentran bajo su 
manipulación.  

El proveedor realizo las pruebas 

de funcionamiento e integridad 

de cada equipo de refrigeración. 

Informe de ejecución del 

contrato. 
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18. 
Contar con la capacidad 
administrativa, equipos y 
recursos humanos, para cumplir 
con el objeto contractual.  

El proveedor cumplió con la 

capacidad administrativa, equipos 

y recursos humanos de acuerdo al 

objeto contractual.   

Informe de ejecución del 

contrato. 

19. 
Responder por la vinculación de 
su personal y la celebración de 
subcontratos, los cuales deberá 
realizar en su propio nombre y 
por su propia cuenta y riesgo, sin 
que el SENA adquiera 
responsabilidad ni solidaridad 
alguna por dichos actos.  

El proveedor aporta el pago de 
planilla de seguridad social 
pagada a nombre propio. 
 

Certificado de aportes de 

seguridad integral, social y 

parafiscales. 

20. 
Aportar todas las herramientas, 
implementos mecánicos, 
equipos, elementos de 
seguridad y transporte 
necesarios para la correcta 
ejecución del servicio.  

El proveedor aporto todas las 
herramientas, implementos 
mecánicos, equipos, elementos 
de seguridad y transporte 
necesarios para la correcta 
ejecución del servicio. 

Informe de ejecución del 

contrato. 

21. 
Garantizar que el personal 
destinado para realizar las tareas 
de mantenimiento cuenta con 
las herramientas adecuadas, 
medidas de seguridad necesarias 
y certificado vigente curso de 
Alturas (Si aplica).  

El proveedor garantizo las 

condiciones adecuadas para 

realizar las tareas de 

mantenimiento, aporto 

herramientas adecuadas y 

mediadas de seguridad.  

Informe de ejecución del 

contrato. 

22. 
Acatar e incluir durante las 
diferentes etapas del contrato 
las instrucciones, 
recomendaciones, 
observaciones y/o sugerencias 
realizadas por el SENA, a través 
del supervisor del contrato.  

El proveedor acato las 

instrucciones, recomendaciones, 

observaciones y sugerencias 

realizadas por el SENA, a través 

del supervisor. 

Informe de ejecución del 

contrato. 

23. 
Acreditar que se encuentra al 
día en el pago mensual de 
aportes al sistema de seguridad 
social integral (salud, pensiones 
y riesgos laborales).  

El proveedor aporta el pago de 
planilla de seguridad social 
pagada a nombre propio. 
 

Certificado de aportes de 

seguridad integral, social y 

parafiscales. 
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24. 
Acreditar mediante certificación 
el pago mensual de los aportes 
parafiscales, expedido por el 
revisor fiscal o el representante 
legal.  

El proveedor aporto el certificado 

de aportes de seguridad integral, 

social y parafiscales. 

Certificado de aportes de 

seguridad integral, social y 

parafiscales. 

25. 
Reportar inmediatamente al 
supervisor del contrato sobre 
cualquier novedad, anomalía o 
circunstancia que pueda incidir 
en la oportuna o debida 
ejecución del contrato o que 
pueda representar un peligro 
para los intereses del SENA, 
dentro de las 24 horas siguientes 
al conocimiento del hecho.  

El proveedor acato las 

instrucciones, recomendaciones, 

observaciones y sugerencias 

realizadas por el SENA, a través 

del supervisor 

Informe de ejecución del 

contrato. 

26. 
Realizar y socializar el 
cronograma de ejecución del 
mantenimiento de cada uno de 
los equipos a intervenir y, una 
vez finalizado el proceso, 
presentar la lista de verificación 
con el registro del estado y las 
acciones realizadas en cada 
equipo intervenido.  

El proveedor realizo el 

cronograma de ejecución del 

mantenimiento de cada equipo a 

intervenir, presentando la lista de 

verificación con el registro del 

estado del equipo y las acciones 

realizados. 

Informe de ejecución del 

contrato. 

27. 
Enviar al supervisor del contrato 
el cronograma de ejecución del 
mantenimiento con una 
antelación no menor a 24 horas.  

El proveedor realizo el 

cronograma de ejecución del 

mantenimiento de cada equipo a 

intervenir en los tiempos 

establecidos.  

Informe de ejecución del 

contrato. 

28. 
Guardar total reservar y 
confidencialidad de la 
información que conozca por 
razón del servicio que presta, 
salvo requerimiento de 
autoridades competentes.  

No se requirió el cumplimiento  
 

No aplica  
 

29. 
Mantener constantes los precios 
ofertados por mano de obra 
durante la vigencia del contrato.  

El proveedor cumplió a cabalidad 
con los plazos, las condiciones 
técnicas, jurídicas, económicas, 
financieras y comerciales 
estipuladas en los tiempos 
establecidos. 

Informe de ejecución del  
contrato y factura electrónica. 
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30. 
Presentar factura electrónica 
validada previamente por la 
DIAN o cuenta de cobro, como 
requisito necesario para el pago 
de los bienes y/o servicios 
contratados.  

El proveedor presento la factura 

electrónica validada por la DIAN 

para el pago de los bienes y 

servicios contratados. 

Factura electrónica. 

31. 
Entregar la información 
requerida por la Entidad 
requiera para registrar al 
contratista en los sistemas de 
pago.  

El proveedor presento la 

documentación requerida, 

facturas, informes, Rut, entre 

otros. 

Informe de ejecución del  
contrato y factura electrónica 

32. 
Constituir y mantener vigente la 
garantía única determinada en el 
proceso contractual, en los 
términos y condiciones 
establecidos en la misma.  

El contratista respaldo todas las 

obligaciones del contrato estatal 

mediante pólizas y los 

mecanismos legales. 

Presentación de pólizas. 

33.  
Entregar un informe de 
ejecución del proceso de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo realizado a los 
equipos de climatización y 
refrigeración, en donde se 
describa paso a paso lo 
realizado, si se manipulo el gas 
refrigerante, si se hizo captura 
del gas refrigerante y certificar 
que no se liberó gas refrigerante 
al ambiente, el cual se deberá 
acompañar con evidencias 
fotográficas, las cuales deben 
tener marca de agua con fecha, 
hora y localización. Así mismo, 
en el informe se debe evidenciar 
la entrega de los insumos 
solicitados.  

El proveedor presento los 

informes y soportes del 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de cada equipo de 

climatización y refrigeración y la 

manipulación de gas refrigerante. 

Informe de ejecución del 
contrato. 

34. 
Obrar con lealtad y buena fe en 
las distintas etapas 
contractuales.  

No se requirió el cumplimiento 
 

No aplica 
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35. 
Las demás que se estimen de 
acuerdo con el objeto y 
ejecución del contrato.  

No se requirió el cumplimiento 
 

No aplica 
 

 

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

1. Certificado de 

implementación del SG-SST 

firmada por el 

Representante Legal y 

responsable del SG-SST 

2. Fotocopia de cédula, 

Certificado Vigente Curso 

de SG-SST de 50 Horas o su 

actualización Curso de 20 

Horas y licencia de 

seguridad y salud en el 

trabajo del profesional 

Responsable del SG-SST. 

3. Evaluación de 

estándares mínimos y 

respectivo plan de acción 

de acuerdo con la 

aplicación de estándares 

mínimos aplicables -  

- Dec. 

1072/2015(2.2.4.6.1) y 

Res 0312-2019    

Evidencias:  

1. Certificado de 

implementación del 

SG-SST firmada por el 

Representante Legal 

y responsable del SG-

SST 

2. Fotocopia de 

cédula, Certificado 

Vigente Curso de SG-

SST de 50 Horas o su 

actualización Curso 

de 20 Horas y licencia 

de seguridad y salud 

en el trabajo del 

profesional 

Responsable del SG-

SST. 

3. Evaluación de 

estándares mínimos y 

respectivo plan de 

acción de acuerdo 

con la aplicación de 

estándares mínimos 

aplicables.  

Etapa: 

Precontractual 

Sistema de Gestión 

de Salud y 

Seguridad en el 

Trabajo.  

Certificación y Hoja de vida 

de equipos para trabajo en 

alturas con sus soportes de 

mantenimiento. 

Decreto 1072 de 2015  Certificación y Hoja 

de vida de equipos o 

herramientas a 

utilizar con sus 

soportes de 

mantenimiento. 

Etapa: 

Precontractual 

Sistema de Gestión 

de Salud y 

Seguridad en el 

Trabajo. 
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Listado de trabajadores 
que desarrollen actividades 
de trabajo en alturas, con 
su respectivo Certificado 
vigente de trabajo en 
alturas avanzado y 
reentrenamiento acorde a 
requerimientos de la 
normatividad vigente. (SI 
APLICA).  

Res 4272 del 28 Dic 

2021 

Certificado vigente 

curso de Alturas 

Etapa: 

Precontractual y 

Contractual 

Sistema de Gestión 

de Salud y 

Seguridad en el 

Trabajo. 

Coordinador de Trabajo 
Seguro en Alturas (SI 
APLICA)  
Hoja de Vida con soportes 
del profesional, con 
experiencia certificada 
mínima de un año 
relacionada con trabajo en 
alturas, certificación en la 
norma de competencia 
laboral vigente para 
trabajo seguro en alturas, 
capacitación en el nivel de 
coordinador de trabajo en 
alturas. 

Res 4272 del 28 Dic 

2021 

Certificado vigente 

curso de Alturas 

coordinado 

Etapa: 

Precontractual y 

Contractual 

Sistema de Gestión 

de Salud y 

Seguridad en el 

Trabajo. 

Para la realización de 

mantenimientos de aires 

acondicionados, donde se 

requiera utilizar en las 

instalaciones del SENA 

equipos de uso significativo 

de la energía, se optará por 

elegir a aquellos 

proveedores que 

demuestren que sus 

equipos sean más 

eficientes 

energéticamente, siendo 

este un criterio en la 

selección. 

Resoluciones 40234 de 

2017 y 41012 de 2015 

Etiquetado RETIQ  

Evidencias:  

- Listado de equipos 

que se usaran para las 

actividades de 

mantenimiento que 

requieran energía 

eléctrica para su 

funcionamiento.  

- Remitir ficha técnica 

del equipo en donde 

se pueda evidenciar 

toda la información 

con respecto al 

consumo energético 

del equipo.  

- Los equipos deben 

contar con la etiqueta 

RETIQ (SI APLICA). 

Etapa: 

Precontractual  

Sistema de Gestión 

de Energía.  



 

12 

GCCON-F-031 V05 

Enviar registro 

fotográfico de los 

equipos, los cuales 

deben coincidir con 

los de la ficha técnica.  

Entregar informe sobre la 
gestión ambientalmente 
adecuada de las sustancias 
refrigerantes, sus envases, 
filtros y residuos en 
general, teniendo en 
cuenta la normatividad 
vigente sobre 
almacenamiento, 
transporte, manejo y 
disposición final de 
residuos peligrosos. 
Registro de cantidad, 
destino (disposición o 
aprovechamiento) de los 
residuos peligrosos 
generados.  

Decreto 1076 de 2015 

- Manejo de residuos 

peligrosos.  

Decreto 1077 de 2015: 

Sección 2. Subsección 

2 y Subsección 

3. 

Evidencias:  

- Registro fotográfico 

de los residuos 

generados.  

- Certificados de 

disposición final de 

los residuos 

generados con 

empresas que se 

encuentren 

ambientalmente bien 

constituidas y que 

cuenten con los 

permisos pertinentes.  

- Convenio comercial 

con la empresa 

encargada de prestar 

los servicios de 

transporte, manejo y 

disposición final de 

los residuos.  

Etapa: Contractual  

NOTA: En caso de 
que el proveedor 
manifieste no 
haber generado 
residuos (que es 
poco probable que 
pase). El 
proponente deberá 
presentar de igual 
manera el informe 
con las evidencias 
fotográficas que 
demuestren lo que 
están 
argumentando. No 
es válido solamente 
argumentar que no 
se generaron o solo 
entregar 
fotografías. 
 
Sistema de Gestión 
Ambiental.  

Presentar un archivo 

historial de los equipos, en 

donde además de registrar 

las lecturas de operación, 

revisiones, cambios, 

anomalías y diagnósticos 

de cada unidad, deberá 

incluir lo siguiente: 

- Tipo de servicio realizado 

(mantenimiento correctivo 

o preventivo). 

- Identificación del equipo 

(marca, modelo, ubicación, 

 Evidencia:  

 

Hoja de vida de cada 

uno de los equipos 

intervenidos durante 

la ejecución del 

contrato. Esta debe 

incluir: 

 

1. Registrar las 

lecturas de 

operación, revisiones, 

cambios, anomalías y 

Etapa: Contractual  

Sistema de Gestión 

Ambiental y 

Energía.  
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tipo y cantidad de 

refrigerante).  

- Adiciones de refrigerante: 

fecha, datos del técnico 

que realiza mantenimiento 

(nombre y teléfono), 

cantidad de refrigerante 

adicionado y motivo. 

- Informe de la cantidad de 

refrigerante recuperada 

durante el mantenimiento; 

Informe de reparación y 

eliminación definitiva que 

contenga: fecha, datos del 

técnico que lo realiza, 

registro de la cantidad de 

refrigerante recuperada y 

qué hace con ese 

refrigerante (reciclaje, 

reúso, envío a centro de 

regeneración, envío para 

destrucción).  

diagnósticos de cada 

unidad.  

2. Tipo de servicio 

realizado 

(mantenimiento 

correctivo o 

preventivo). 

3. Identificación del 

equipo que debe 

incluir marca, 

modelo, ubicación, 

tipo de refrigerante, 

cantidad de 

refrigerante y si se 

encuentra libre de 

fugas.  

4. Registro 

fotográfico del 

equipo.  

5. SI APLICA: 

Adiciones de 

refrigerante: fecha, 

datos del técnico que 

realiza 

mantenimiento 

(nombre y teléfono), 

cantidad de 

refrigerante 

adicionado y motivo. 

6. SI APLICA: Informe 

de la cantidad de 

refrigerante 

recuperada durante 

el mantenimiento; 

Informe de 

reparación y 

eliminación definitiva 

que contenga: fecha, 

datos del técnico que 

lo realiza, registro de 
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la cantidad de 

refrigerante 

recuperada y qué 

hace con ese 

refrigerante 

(reciclaje, reúso, 

envío a centro de 

regeneración, envío 

para destrucción). 

Inspeccionar el exterior de 

los equipos para 

comprobar que no existen 

fugas de gas refrigerante 

en cada uno de los equipos 

intervenidos durante la 

ejecución del contrato. 

Esto con el objetivo de 

cumplir con la emisión de 

sustancias agotadoras de la 

capa de ozono.  

Ley 29 de 1992 - 

Protocolo de Montreal 

relativo a las 

sustancias agotadoras 

de la capa de ozono.  

Evidencia:  

 

Certificado por parte 

del contratista donde 

certifique que los 

equipos 

inspeccionados se 

encuentran libres de 

fugas de gases 

refrigerantes.   

NOTA: Se debe 

entregar un 

certificado por cada 

equipo intervenido el 

cual debe contener la 

siguiente 

información: marca, 

modelo, ubicación, 

tipo de refrigerante, 

cantidad de 

refrigerante, si se 

encuentra libre de 

fugas y registro 

fotográfico. 

Etapa: Contractual 

Sistema de Gestión 

Ambiental y 

Energía.    

Mantener productos 

químicos debidamente 

etiquetados acorde con lo 

establecido en el Sistema 

Globalmente Armonizado 

de Clasificación y 

Etiquetado de Productos 

Decreto 1496 de 2018 

- Clasificación y 

etiquetado de 

productos químicos. 

Ley 55 de 1993 - Sobre 

el uso de productos 

químicos. 

Evidencias: 

 

- Entregar evidencias 

fotográficas de los 

insumos utilizados 

durante el 

procedimiento de 

Etapa: Contractual 

Sistema de Gestión 

de Salud y 

Seguridad en el 

Trabajo en 

articulación con el 
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Químicos Decreto 1496 de 

2018. (Esto aplica para las 

sustancias usadas en el 

mantenimiento) 

mantenimiento, allí 

se debe evidenciar 

que los productos 

usados (sustancias 

químicas) estén 

debidamente 

etiquetados.  

- Para los productos 

como el gas R22, 

R410a, soldadura 

para cobre, oxígeno y 

acetileno, es 

necesario entregarlos 

con el rotulo del 

Sistema Globalmente 

Armonizado.  

Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Mantener en las 

instalaciones del SENA las 

fichas de datos de 

seguridad de los productos 

usados. Las fichas deberán 

ser las suministradas por el 

fabricante, comercializador 

o importador acorde con 

definido en el Sistema 

Globalmente Armonizado 

de Clasificación y 

Etiquetado de Productos 

Químicos Decreto 1496 de 

2018. 

Las Fichas de datos de 

seguridad deben ser en 

idioma español, contener 

los 16 ítems que establece 

la Resolución 773 de 2021 y 

estar actualizadas (fechas 

no superiores a los 5 años). 

(Esto aplica para las 

sustancias usadas en el 

mantenimiento dando 

Decreto 1496 de 2018 

- Clasificación y 

etiquetado de 

productos químicos 

Ley 55 de 1993 - Sobre 

el uso de productos 

químicos. 

Evidencias: 

- Demostrar con un 

informe que incluya 

registros fotográficos 

que durante la 

ejecución del procedo 

de mantenimiento, 

en todo momento se 

contó con las fichas 

de seguridad de los 

productos usados 

(sustancias químicas), 

esto con el objetivo 

de contar con la 

información 

necesario del 

producto empleado.  

- Para los productos 

como el gas R22, 

R410a, soldadura 

para cobre, oxígeno y 

acetileno es 

necesario entregar 

las fichas de datos de 

Etapa: Contractual 

Sistema de Gestión 

de Salud y 

Seguridad en el 

Trabajo en 

articulación con el 

Sistema de Gestión 

Ambiental. 
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cumplimiento al programa 

de riesgo químico del 

Centro de Formación). 

seguridad en idioma 

español, contener los 

16 ítems que 

establece la 

Resolución 773 de 

2021 y estar 

actualizadas (fechas 

no superiores a los 5 

años). 

Entregar un informe de 

ejecución del proceso del 

mantenimiento preventivo 

y correctivo realizado a los 

aires acondicionados, en 

donde se describa paso a 

paso lo realizado y con 

evidencias fotográficas, 

estas deben tener marca 

de agua con fecha, hora y 

localización. También, 

donde se evidencie la 

entrega de los insumos 

solicitados.  

 

NOTA: En el informe se 

debe especificar si se hizo 

manipulación del gas 

refrigerante, captura de 

este evitando fugas y 

certificar que no se liberó 

gas al ambiente.  

 Informe completo, en 

donde se consolide 

toda la información 

de la ejecución del 

proceso de 

mantenimiento de los 

aires acondicionados.  

Etapa: Contractual 

Sistema de Gestión 

Ambiental.  

Evaluar e informar a los 

proveedores sobre la 

preferencia de adquisición 

de equipos, repuestos e 

insumos según aplique de 

uso final de energía que 

tengan la etiqueta de 

eficiencia energética, o su 

equivalente, tipo A o B, o 

Resoluciones 40234 de 

2017 y 41012 de 2015 

Etiquetado RETIQ. 

 

Evidencias: 

- En la etapa 

precontractual: Ficha 

técnica de los 

repuestos de 

condensadora y 

manejadora a 

entregar. 

Etapa: 

Precontractual y 

Contractual  

Sistema de Gestión 

de Energía.  
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en su defecto tipo C, pero 

nunca superior a estos, con 

el fin de que se encuentre 

dentro del rango de menor 

consumo de energía 

eléctrica, debe contar con 

sistema temporizador de 

encendido y apagado. 

 

NOTA: Esto aplica para los 

repuestos de 

condensadora y 

manejadora.  

- En la etapa 

contractual: Informe 

con registro 

fotográfico de los 

repuestos a entregar 

a entregar donde se 

visualice la etiqueta 

RETIQ. Así mismo, 

donde se pueda 

comprobar que 

cumpla con todas las 

especificaciones 

técnicas descritas en 

el requisito. Estos 

repuestos deben 

coincidir con las 

fichas técnicas 

entregadas en la 

etapa precontractual.  

Para los aparatos de 

consumo de energía 

requeridos, se debe pedir 

una certificación por parte 

del fabricante o 

comercializador, que 

demuestre e indique que 

los equipos ofrecidos, son 

más eficientes en el 

consumo de energía que 

otros existentes en el 

mercado. 

 Evidencia:  

Certificación por 

parte del fabricante o 

comercializador.  

Etapa: Contractual  

Sistema de gestión 

de la Energía.  

Certificar que, aceptará la 
devolución sin costo alguno 
de un Aparato Eléctrico 
Electrónico - AEE de tipo 
equivalente que haya 
realizado las mismas 
funciones que el aparato 
que se adquiere.  
Ver hoja 
"Guía1.Compromiso 

 Evidencia:  

Guía1. Compromiso 

Aparatos Eléctrico y 

Electrónico 

debidamente 

diligenciado y 

firmado por el 

representante legal.  

Etapa: Contractual  

Sistema de gestión 

de la Energía.  
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Aparatos Eléctrico y 
Electrónico." 

Poner a disposición del 

SENA las fichas técnicas de 

los productos ofertados de 

consumo de energía donde 

se pueda verificar las 

condiciones técnicas para 

cada ítem. 

Evidencia:  

Precontractual: 

Fichas técnicas en 

idioma español de los 

equipos de consumo 

de energía.  

Contractual: Registro 

fotográfico de los 

equipos entregados 

que coincidan con los 

de la ficha técnica 

presentadas en la 

etapa precontractual.  

Etapa: 

Precontractual y 

contractual  

Sistema de gestión 

de la Energía.  

Desde el área ambiental, energética y sst se da el aval para el cumplimiento de los requisitos en todas las 

etapas del proceso. Las evidencias del cumplimiento de los requisitos de este proceso reposan en el secop, 

plataforma oficial por donde se canaliza toda la información, al igual, que en los equipos de las 

profesionales de cada uno de los sistemas. 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

23/07/2026 No. FV 6018 39,700,000.00 $39,700,000.00 66.16% 

23/07/2026 No. FV 6019 20,299,000.00 $20,299,000.00 33.83% 

$1000 99.99% 

Porcentaje de ejecución física: 99.99% 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y 

ARL 
Periodo reportado 2026/07/06 Planilla nro. 9506326531 del 2026/07/06
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CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
PARAFISCALES FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA NATURAL ARTICULO 9 LEY 

828 DE 2003 

 

 

Yo Marco Andrés Landinez Moreno, identificado con C.C. N°: 1.093.757.905 de Los Patios N/S, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y con sujeción a las sanciones 
que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, bajo la gravedad de juramento 
certifico que he efectuado el pago por concepto mis aportes de salud, pensiones, riesgos laborales,   
los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso, conforme 
a lo exigido en la invitación pública.. En ese sentido, certifico que me encuentro a Paz y Salvo por 
concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad 
Social Integral. 

Igualmente, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tengo empleados a cargo y por ende 
no me encuentro obligado a realizar el aporte de parafiscales. Lo anterior, para dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.  

 

La presente se expide en Medellin a los  (18) días del mes de Junio  de 2026 

Firma:  
MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO 
C.C 1093757905 DE LOS PATIOS 
3203975534 
technoaires@yahoo.com 
calle 45 21-16 
 

07 Julio21
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5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 

la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR. 9548074 DE 2026, que no se han 

presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 

6. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DEL CONTRATISTA.

A la fecha de presentación del presente informe, realice la validación de los siguientes antecedentes del 

contratista:  

 Certificación de antecedentes fiscales

 Certificación de antecedentes penales

 Certificación de antecedentes disciplinarios

 Certificación de registro nacional de medidas correctivas



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 28 de

julio de 2026, a las 15:38:50, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1093757905
Código de Verificación 1093757905260728153850

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:39:25 PM horas del 28/07/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1093757905
Apellidos y Nombres: LANDINEZ MORENO MARCO ANDRES

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



28/7/26, 15:39 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



28/7/26, 15:39 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2



 Bogotá DC, 28 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1093757905:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 300205622

PIB

15:40:16

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 28/07/2026 03:41:21 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1093757905 y Nombre:

MARCO ANDRES LANDINEZ MORENO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 144710071 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

28/7/26, 15:41 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1
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7. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica. 

8. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

9. OBSERVACIONES

Se informa que el contratista cumplió con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y 

comerciales presentadas en la propuesta y en los tiempos establecidos.  

Para constancia se firma, 30 de julio del 2026 

Julio Enrique Vesga Perez 

Supervisor(a) del contrato 

Fernando Cano Gomez 

Subdirector del Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial 

Revisó: Maria Camila Chavarria - 

Elaboró: Julio Enrique Vesga Perez  - Trabajador Oficial

Andrea Cecilia Gonzalez -

Firmado digitalmente 
por Fernando Cano 
Gomez 
Fecha: 2026.07.31 
10:28:24 -05'00'
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INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO CLIMATIZACION  

Fecha: 15 de julio de 2026 

Dirigido a: 
SENA - Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial 
Puerto Berrio, Antioquia 
 

Asunto: Informe de ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

climatización del Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial. - CO1.PCCNTR.9548074DE 2026 

OBJETO 

Contratar, a todo costo, el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de climatización de 

la sede, subsedes y puestos de trabajo del complejo tecnológico minero agroempresarial 

INTRODUCCIÓN  

El presente informe tiene como finalidad presentar las actividades ejecutadas en el marco del 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de climatización del Complejo Tecnológico 

Minero Agroempresarial, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato. En este 

documento se describen las labores realizadas, los resultados obtenidos, las novedades 

identificadas y las recomendaciones derivadas de la intervención de los equipos. 

Las actividades fueron desarrolladas en la sede y subsedes del Complejo Tecnológico Minero 

Agroempresarial, ubicadas en los municipios de Puerto Berrío, Cisneros y Segovia, garantizando el 

adecuado funcionamiento de los sistemas de climatización y contribuyendo a la continuidad de las 

actividades institucionales mediante la conservación de los equipos en condiciones óptimas de 

operación. 

GENERALIDADES DEL SERVICIO 

En cumplimiento del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

climatización del Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial, se ejecutaron las actividades 

programadas en la sede y subsedes ubicadas en los municipios de Puerto Berrío, Cisneros y 

Segovia. 

Durante la ejecución del servicio se realizó la intervención de un total de 59 equipos de aire 

acondicionado y 130 ventiladores, desarrollando las actividades de mantenimiento preventivo 

establecidas para cada equipo. Las labores incluyeron inspección general, limpieza de componentes, 

verificación del funcionamiento mecánico y eléctrico, revisión de conexiones, evaluación del estado 

de los equipos y registro de las novedades encontradas. 

Adicionalmente, se identificaron los equipos que requerían mantenimiento correctivo, dejando el 

respectivo diagnóstico técnico y las recomendaciones para su intervención, con el propósito de 

garantizar la confiabilidad, eficiencia y continuidad en la operación de los sistemas de climatización 

del Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

AIRES ACONDICIONADOS  

El mantenimiento preventivo de los equipos de aire acondicionado consistió en el desmonte de 

cubiertas para realizar la limpieza interna y externa de sus componentes. Se efectuó el lavado de los 

serpentines de la unidad evaporadora y condensadora mediante hidrolavadora y desincrustante, la 

limpieza de la hélice del ventilador y del sistema de desagüe, así como la inspección y ajuste de 

conexiones eléctricas, terminales y tornillería. Finalmente, se realizó la limpieza de las tarjetas 

electrónicas con aire a presión y limpiador de contactos, concluyendo con el ensamble del equipo y 

la verificación de su correcto funcionamiento. 

Unidad Evaporadora 

Se realizó la limpieza interna y externa de la unidad evaporadora, retirando acumulaciones de polvo, 

suciedad y agentes contaminantes presentes en filtros, serpentines y componentes internos. Los 

filtros de aire fueron desmontados, lavados y reinstalados una vez verificado su correcto estado. 

Se efectuó la limpieza de los serpentines evaporadores para mejorar la transferencia de calor y la 

eficiencia del sistema de refrigeración. Asimismo, se realizó limpieza de la turbina o ventilador de 

impulsión, eliminando residuos que pudieran afectar el caudal de aire suministrado al área 

acondicionada. 

Adicionalmente, se inspeccionó la bandeja de condensados y las tuberías de drenaje, efectuando 

limpieza y verificando la correcta evacuación del agua condensada para evitar obstrucciones, 

reboses o posibles afectaciones a la infraestructura. 

Unidad Condensadora 

Se realizó limpieza de serpentines condensadores mediante remoción de polvo, hojas, residuos 

ambientales y demás elementos que dificultan el adecuado intercambio térmico con el ambiente 

exterior. 

Se verificó el estado general de la estructura, soportes, rejillas de protección, ventiladores y motores, 

comprobando su correcto funcionamiento y ausencia de vibraciones o ruidos anormales. Igualmente, 

se inspeccionó el estado físico de las tuberías de refrigeración y del aislamiento térmico existente. 

Sistema Eléctrico 

Se efectuó la revisión de terminales eléctricas, cableado de alimentación y control, dispositivos de 

protección, tarjetas electrónicas, capacitores, contactores y demás elementos asociados al 

funcionamiento del equipo. 

Se realizaron ajustes en conexiones que presentaban aflojamiento por vibración o condiciones 

normales de operación, verificando la integridad de los componentes y minimizando riesgos de fallas 

eléctricas. 

Sistema de Refrigeración 

Se verificaron las condiciones generales del circuito frigorífico mediante inspección visual de 

tuberías, uniones y conexiones. Se evaluó el comportamiento operativo del sistema, verificando 

temperaturas de funcionamiento y condiciones generales de enfriamiento. 
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Igualmente, se inspeccionaron posibles indicios de fugas de refrigerante, presencia de corrosión, 

deterioro de aislamientos o cualquier condición que pudiera afectar el desempeño del equipo. 

Pruebas Operativas Finales 

Una vez concluidas las actividades de mantenimiento, se realizaron pruebas de funcionamiento para 

verificar encendido, operación de ventiladores, respuesta de controles, flujo de aire, temperaturas de 

suministro y retorno, estabilidad eléctrica y capacidad de enfriamiento, confirmando el adecuado 

desempeño de los equipos intervenidos. 

VENTILADORES  

El mantenimiento preventivo de ventiladores de techo se ejecutó siguiendo un procedimiento técnico 

orientado a garantizar la seguridad, confiabilidad y correcto funcionamiento de cada equipo. Las 

actividades desarrolladas fueron las siguientes: 

Desmonte del ventilador: Se realizó la desenergización del circuito eléctrico y el desmonte del 
ventilador, verificando previamente las condiciones de seguridad para evitar riesgos durante la 
intervención. 

Limpieza general: Se efectuó la limpieza de las aspas, carcasa, motor y demás componentes, 
retirando polvo, suciedad y residuos acumulados que pueden afectar el rendimiento y generar 
sobrecalentamiento o vibraciones. 

Inspección de componentes: Se verificó el estado de las conexiones eléctricas, soportes, 
tornillería, eje, motor y demás elementos mecánicos, identificando posibles desgastes, corrosión, 
aflojamientos o anomalías que pudieran comprometer la operación del equipo. 

Cambio de rodamientos: Se reemplazaron los rodamientos del motor para garantizar un giro 
uniforme, disminuir la fricción, reducir el nivel de ruido y evitar daños prematuros en el sistema de 
rotación. 

Cambio de capacitor: Se sustituyó el capacitor por uno de las mismas características técnicas, con 
el fin de asegurar un adecuado arranque del motor y mantener su funcionamiento eficiente. 

Ensamble e instalación: Una vez finalizadas las actividades de mantenimiento, se realizó el 
montaje del ventilador, verificando el correcto ajuste de todos los elementos mecánicos y eléctricos. 

Pruebas de funcionamiento: Finalmente, se energizó el equipo y se realizaron pruebas de 
operación para verificar el arranque, la velocidad de giro, la estabilidad, la ausencia de ruidos o 
vibraciones anormales y el correcto funcionamiento del ventilador. 

EQUIPOS INTERVENIDOS  

Sede 
Equipos de aire 
acondicionado 
intervenidos 

Mantenimientos 
preventivos 

Mantenimientos 
correctivos 

Total de 
intervenciones 

Puerto 
Berrío 

47 46 1 47 

Cisneros 7 7 0 7 

Segovia 5 4 1 5 

Total 59 57 2 59 
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Del total de 59 equipos de aire acondicionado intervenidos, se ejecutaron 57 mantenimientos 
preventivos y 2 mantenimientos correctivos, correspondientes a un equipo en la sede de Puerto 
Berrío y un equipo en la sede de Segovia. 

Sede Ventiladores intervenidos Mantenimiento preventivo 

Puerto Berrío 100 100 

Cisneros 30 30 

Segovia 0 0 

Total 130 130 

En cuanto al mantenimiento preventivo de ventiladores de techo, se intervinieron un total de 130 
equipos, distribuidos de la siguiente manera: 100 ventiladores en la sede de Puerto Berrío y 30 
ventiladores en la sede de Cisneros. En todos los equipos se ejecutaron las actividades de 
mantenimiento programadas, garantizando su adecuado funcionamiento y contribuyendo a prolongar 
su vida útil. 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA MANTENIMIENTO DE AIRES Y VENTILADORES EN PUERTO 
BERRIO, CISNEROS Y SEGOVIA 

Previo al inicio de las actividades de mantenimiento, se realizó una charla de seguridad para trabajo 
en alturas con el personal técnico, en la cual se socializaron los riesgos asociados a la labor, las 
medidas de prevención, el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), la 
inspección de equipos y herramientas, y el procedimiento seguro para la ejecución de los trabajos. 
Esta actividad tuvo como propósito fortalecer las condiciones de seguridad y garantizar el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos antes de iniciar las intervenciones en campo. 

Posteriormente, se dio inicio a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 
programadas, cuya ejecución se evidencia en el siguiente registro fotográfico. 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE MANTENIMMIENTO DE VENTILADORES EN PUERTO 
BERRIO Y CISNEROS 
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INSUMOS 

Con el fin de garantizar la continuidad de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos de climatización, se realizó la entrega de los siguientes insumos y repuestos a la 
entidad, los cuales serán utilizados para la atención de futuras intervenciones y la reposición de 
componentes cuando sea necesario. 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Refrigerante R-410A (14 kg) 1 

2 Soporte de condensadora blanco 24.000 BTU con kit de instalación 10 

3 Soldadura para cobre, aleación al 15 % de plata 7 

4 Capacitor de marcha 60 µF – 440 V 14 

5 Capacitor de marcha 50 µF – 440 V 8 

6 Capacitor de marcha 20 µF – 440 V 5 

7 Capacitor de marcha 4 µF – 440 V 4 

8 Capacitor de marcha 3 µF – 440 V 6 

9 Capacitor de marcha 2 µF – 440 V 4 

10 Kit de arranque PTC de ½ HP a 10 HP 10 

11 Bomba de condensado hasta 12 m, 220 V 20 

12 Protector de voltaje 220 V, 30 A 21 

13 Repuesto de manejadora completa 24.000 BTU Inverter 4 

14 Repuesto de condensadora completa 24.000 BTU Inverter 4 
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CORRECTIVOS  

Durante la ejecución del contrato se identificaron equipos que requerían intervención correctiva para 
restablecer su funcionamiento. En atención a estas necesidades, se realizaron las actividades 
correctivas autorizadas, las cuales permitieron solucionar las fallas detectadas y garantizar la 
continuidad de la operación de los equipos de climatización. A continuación, se presenta el detalle 
de los mantenimientos correctivos ejecutados. 

Sede Ubicación  
Tipo de 

mantenimiento 
Actividad correctiva realizada 

Segovia 
Ambiente de 
Construcción 

Correctivo 
Corrección de fuga en el sistema 

de refrigeración. 

Puerto 
Berrío 

Garita de Portería Correctivo 
Reparación de la tarjeta electrónica 

de la unidad. 

CORRECCION DE FUGA EN SEGOVIA  
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REPARACION DE TARJETA ELECTRÓNICA PUERTO BERRIO 

         

Las actividades de mantenimiento correctivo fueron ejecutadas de manera oportuna, permitiendo 
restablecer el funcionamiento de los equipos intervenidos. Con la corrección de la fuga de 
refrigerante y la reparación de la tarjeta electrónica, se logró garantizar nuevamente la operación 
adecuada de los sistemas de climatización, mejorando su confiabilidad y contribuyendo a la 
continuidad de las actividades desarrolladas en las instalaciones. 

RECOMENDACIONES 

Continuar ejecutando el programa de mantenimiento preventivo con la periodicidad establecida, con 
el fin de conservar el buen estado y desempeño de los equipos de climatización.  

Realizar inspecciones periódicas a las conexiones y componentes eléctricos de los equipos para 
detectar oportunamente signos de calentamiento, desgaste o deterioro que puedan generar fallas.  

Mantener limpios los equipos y las áreas donde se encuentran instalados, evitando la acumulación 
de polvo y suciedad que disminuyan la eficiencia de los sistemas de climatización.  

Atender de manera oportuna las novedades identificadas durante las inspecciones, con el propósito 
de prevenir daños mayores y reducir tiempos de inactividad de los equipos.  

Conservar el registro de las actividades de mantenimiento y de las intervenciones correctivas 
realizadas, facilitando el seguimiento del estado de cada equipo y la planificación de futuras acciones 
de mantenimiento. 

CONCLUSIONES 

Se ejecutó satisfactoriamente el mantenimiento preventivo de 59 equipos de aire acondicionado y 
130 ventiladores de techo, distribuidos en las sedes de Puerto Berrío, Cisneros y Segovia, 
cumpliendo con las actividades programadas dentro del alcance del contrato.  

Las labores de mantenimiento preventivo permitieron mejorar las condiciones de operación de los 
equipos mediante la limpieza, inspección, ajuste de componentes y verificación de su 
funcionamiento, contribuyendo a prolongar su vida útil y a mantener su eficiencia.  
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Durante la ejecución de las actividades se identificaron y atendieron dos mantenimientos correctivos, 
correspondientes a la corrección de una fuga de refrigerante en la sede de Segovia y a la reparación 
del sistema eléctrico (contactor) en la Garita de Portería de Puerto Berrío, restableciendo el 
funcionamiento de los equipos intervenidos.  

Las actividades fueron desarrolladas cumpliendo los procedimientos de seguridad establecidos, 
iniciando con la respectiva charla de seguridad para trabajo en alturas y el uso de los elementos de 
protección personal por parte del personal técnico 

 

 

Cordialmente, 
COORDINACION DE SERVICIOS TECHNOAIRES  
 

 

 

 

          

        

 


