RESOLUCIÓN NÚMERO **101** **DE** **2026**

Por la cual se adjudica el proceso de Licitación pública -. No. 26001133 H4 DE 2026

EL DIRECTOR REGIONAL NORTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

En uso de sus facultades legales y en especial de las consagradas en la ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015 y las que me han sido conferidas mediante Resolución No. 02059 de septiembre 20 del 2024, con el cual se adopta el Manual de Contratación, y las que me han sido conferidas mediante la Resolución de encargo número 00104 de 14 de enero 2026, proferida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 067 del 16 de junio de 2026, se ordenó la apertura del proceso de Licitación pública No. 26001133 H4 **"REALIZAR LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE SANTIAGO DE TOLÚ".**

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 1o del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, el proceso de selección se adelantó en la modalidad de Selección de licitación pública, de acuerdo con el procedimiento señalado en artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que complementen y regulen la materia.

Que la Aeronáutica Civil, ha estimado como presupuesto oficial de la presente Contratación la suma de **SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS. ($7.231.637.796) INCLUYE AIU + IVA SOBRE UTILIDAD.**

Que los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2026, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 13526 expedido el 2026-04-13.

Que en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 1082 de 2015, el proyecto de pliego de condiciones, el aviso de convocatoria junto con los demás documentos se publicó en el SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) desde el día 22 de abril de 2026
Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, en atención a que la cuantía del presente proceso es mayor US$125.000 no es susceptible de limitación a Mipyme.

Que, dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso el 6 de julio de 2026, siendo las 9:00 p.m., se adelantó el cierre del proceso, presentándose las siguientes 31 propuestas.

Que el día 10 de julio de 2026, se publicó en la plataforma del SECOP II, el informe preliminar de evaluación.

Que los proponentes presentaron observaciones y subsanaciones al informe preliminar de evaluación, las cuales fueron atendidas y resueltas por la entidad en la oportunidad correspondiente.

Que el 27 de julio de 2026, se publicó informe de evaluación definitivo, y el 28 de julio de 2026 se adelantó audiencia de adjudicación o declaratoria desierta, la cual fue suspendida para darle continuidad el 29 de julio de 2026 a las 2:00 pm.

Que el 29 de julio de 2026, se publicó informe final, en cual se establecieron, las ofertas habitadas, la evaluación definitiva de elementos ponderables distintos de la oferta económica, la evaluación

de las ofertas económicas. No estando pendiente por resolver observaciones sobre las ofertas económicas, la entidad procedió a suspender la audiencia antes de 3:00 pm a fin de esperar a que sea publicada la TRM que rige el día 30 de julio de 2026, siendo la TRM: $3.206,18, siendo el método de ponderación, **MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO.**

Una vez ellos, se publicó en el SECOP II, el Informe de Evaluación Definitivo con el siguiente resultado.

Nº	PROPONENTE	CAPACIDAD JURIDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPITAL DE TRABAJO	PATRIMONIO	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL	CAPACIDAD TECNICA	OFERTA ECONÓMICA	CONCEPTO FINAL
1	CONSORCIO CERRAMIENTO PERIMETRAL TOLÚ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	CONSORCIO OBRAS CIVILES TLU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	CONSORCIO CONSTRUCCION AEROCERRAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
4	CONSORCIO PERIMETRAL_26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	UNIÓN TEMPORAL TOLU 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	CONSORCIO AEROTOLU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	-	RECHAZADO
7	CONSORCIO CONSTRUCCIONES H&C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	COSORCIO CERRAMIENTOS 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
9	CONSORCIO MEJORAMIENTO CERRAMIENTO TOLÚ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
10	CONSORCIO CERRAMIENTO DYP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	CONSORCIO CERRAMIENTO AEROTOLÚ 26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	CONSORCIO MAC SANTIAGO DE TOLU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
13	CONSORCIO TLU-33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	CONSORCIO CI CERRAMIENTO MORROSQUILLO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	-	RECHAZADO
15	CONSORCIO CERRAMIENTO AEROPUERTO TOLÚ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	MANTENIMIENTOS VIALES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
17	CONSORCIO DAHER	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
18	CONSORCIO LA ARENOSA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	CONSORCIO GOLFO 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO	-	RECHAZADO
20	CONSORCIO GRUPO VGV	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	-	RECHAZADO
21	CONSORCIO AEROPUERTOS TOLU 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
22	CONSORCIO MORROSQUILLO MMA 33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
23	IPES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
24	CONSORCIO AERO CERRAMIENTO TOLU 1133	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	Consorcio perimetral 4C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
26	CAM INGENIEROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
27	CONSORCIO AGM 2026	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	-	RECHAZADO
28	UT INFRA TOLÚ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
29	CONSORCIO MORROSQUILLO LC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
30	CCAI SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
31	CONSORCIO CERRAMIENTO TOLU	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	CUMPLE	-	RECHAZADO

#	PROPONENTES HABILITADOS	VALOR DE LA OFERTA	PONDERACIÓN						PUNTAJE FINAL (MÁX 100.00 Pts)
			PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA (MÁX. 48.50 Pts)	FACTOR CALIDAD (30.0 Pts)	INDUSTRIA NACIONAL (20.0 Pts)	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25 Pts)	MIPYME (0.25 Pts)	DISCAPACITADO (1.00 Pts)	
1	CONSORCIO CERRAMIENTO PERIMETRAL TOLÚ	$ 6,860,204,368.00	48.36	30.00	20.00	0.25	0.25	1.00	99.86
2	CONSORCIO OBRAS CIVILES TLU	$ 6,521,197,475.00	45.97	30.00	20.00	0.25	0.25	1.00	97.47
4	CONSORCIO PERIMETRAL_26	$ 6,893,963,841.00	48.40	30.00	20.00	0.25	0.25	1.00	99.90
5	UNIÓN TEMPORAL TOLU 2026	$ 6,879,526,634.00	48.50	30.00	20.00	0.25	0.25	1.00	100.00
7	CONSORCIO CONSTRUCCIONES H&C	$ 6,889,165,596.00	48.43	30.00	20.00	0.25	0.25	1.00	99.93
10	CONSORCIO CERRAMIENTO DYP	$ 6,900,318,959.00	48.35	30.00	20.00	0.25	0.25	1.00	99.85
11	CONSORCIO CERRAMIENTO AEROTOLÚ 26	$ 6,871,252,395.00	48.44	30.00	20.00	0.25	0.25	1.00	99.94
13	CONSORCIO TLU-33	$ 6,872,000,000.00	48.45	30.00	20.00	0.25	0.25	1.00	99.95
15	CONSORCIO CERRAMIENTO AEROPUERTO TOLÚ	$ 6,677,608,990.00	47.08	30.00	20.00	0.25	0.25	1.00	98.58
18	CONSORCIO LA ARENOSA	$ 6,973,229,894.00	47.84	30.00	20.00	0.25	0.25	1.00	99.34
24	CONSORCIO AERO CERRAMIENTO TOLU 1133	$ 6,899,485,063.00	48.36	30.00	20.00	0.25	0.25	1.00	99.86

TRM 30 de julio	$ 3,206.18
Método	Mediana con valor absoluto
Mediana con valor absoluto	$ 6,879,526,634.00
Puntaje Ganador	100.00
Proponente #	5
Nombre del Proponente	UNIÓN TEMPORAL TOLU 2026
Valor oferta del Proponente	$ 6,879,526,634.00

El mayor puntaje fue obtenido por el oferente **UNION TEMPORAL TOLU 2026.**

Por lo que el Comité Asesor Evaluador designado, recomendó al Ordenador del Gasto la adjudicación del contrato de obra que corresponde a la convocatoria pública de Contratación de Licitación pública No. 26001133 H4 cuyo objeto es: **"REALIZAR LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE SANTIAGO DE TOLÚ"** a la **UNION TEMPORAL TOLU 2026**, integrada por **SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S** con un porcentaje de participación 5%, **JAT CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S,** con una participación del 95% cuyo Representante Legal

es **JOHN WILLIAMS JIMENO BERMUDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía C.C. No.1.083.455.573, por valor de **SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($6.879.526.634)** por cumplir con las exigencias establecidas en el pliego de condiciones definitivo del presente proceso de contratación en los aspectos técnicos, financieros y jurídicos y haber obtenido el mayor puntaje, una vez aplicado el consecuente método de ponderación.

Que conforme a las motivaciones de la presente Resolución, observando los principios de selección objetiva consagrados en las Leyes 80 de 1993,1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018 y de conformidad con la recomendación del Comité Evaluador, el Director Regional Norte de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil acoge la recomendación realizada por el comité evaluador y procede a adjudicar el contrato correspondiente a la Licitación pública No. 26001133 H4 de 2026, que tiene por objeto **"REALIZAR LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE SANTIAGO DE TOLÚ"** Al proponente **UNION TEMPORAL TOLU 2026**, integrada por **SAVA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S** con un porcentaje de participación 5%, **JAT CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S,** con una participación del 95% cuyo Representante Legal es **JOHN WILLIAMS JIMENO BERMUDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía C.C. No.1.083.455.573, por valor de **SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($6.879.526.634),** quien cumplió con las exigencias del pliego de condiciones.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1. Adjudicar el contrato correspondiente al proceso de Licitación pública No. 26001133 H4 DE 2026 cuyo objeto es **"REALIZAR LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE SANTIAGO DE TOLÚ"** al proponente **UNION TEMPORAL TOLU 2026**, cuyo Representante Legal es **JOHN WILLIAMS JIMENO BERMUDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía C.C. No.1.083.455.573, por valor de **SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 6.879.526.634).**

Artículo 2: Publicar el presente proveído en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación.

Artículo 3: Esta resolución rige a partir de la fecha de su notificación la cual se surte en audiencia y no procede ningún recurso, en la sede administrativa - Artículo 77 parágrafo 1° de la Ley 80 de 1993.

Artículo 4: El presente acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario, salvo si sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad del contratista entre el plazo comprendido entre la adjudicación y la suscripción del contrato

Dada en Soledad a los 29 días del mes de Julio de 2026.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CAMILO ANDRES CUELLO NIEVES
Director Regional Norte

Proyectó: Michelle Stephanie Solano Mendieta – Contratista
Revisó: Jhonatan Cortes Flórez - Coordinador Administrativo y Financiero