



Outlook

---

**Remisión de garantías para legalización del contrato y solicitud de aclaraciones del contrato de obra No. 25001321 H4 de 2025**

---

**Desde** LICITACIONES VYC <licitacionesvyc@hotmail.com>**Fecha** Lun 26/01/2026 17:36**Para** Lina Maria Franco Carvajal <lina.franco@aerocivil.gov.co>**CC** Karent Viviana Gonzalez Calderon <karent.gonzalez@aerocivil.gov.co>; Luis Galan <galaneluisf@hotmail.com>; Andrés Galán <viasycanales@hotmail.com>; John Rodriguez <john.rodriguez@latincosa.com>; Licitaciones <licitaciones@latincosa.com>

2 archivos adjuntos (1 MB)

POLIZA\_400070774\_0\_CUM\_FF.pdf; POLIZA\_400070775\_0\_RCE\_FF.pdf;

Señores.

Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil - AEROCIVIL.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos allegar las garantías de cumplimiento y RCE correspondientes al contrato de obra No. 25001321 H4 de 2025 (CONSORCIO CUC), para revisión y aprobación, con el fin de dar continuidad a los trámites pertinentes.

No obstante, es menester realizar las siguientes observaciones respecto a información inexacta encontrada en la minuta del contrato en mención previa, lo anterior, con el fin de que sean aclaradas y/o se haga el ajuste correspondiente por parte de la Entidad:

1. El número del NIT del contratista expuesto en la página 2 de la minuta no corresponde al del CONSORCIO CUC.

**AEROPORTUARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**, con NIT 899.999.059-3, nombrado mediante acta de posesión 01498 del 22 de diciembre de 2025, debidamente facultado para la celebración del presente contrato conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021 y la Resolución 01363 del 11 de julio de 2023 “*Por medio de la cual se delegan funciones*” modificada parcialmente por la Resolución 00124 del 25 de enero de 2024, actuando en nombre y representación y quien para los efectos del presente contrato se denomina **LA AEROCIVIL**, por una parte; y por la otra; **GUILLERMO ANDRÉS GALÁN ECHEVERRI**, persona mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía número 79.784.164 de Bogotá, obrando en su condición de Representante Legal del **CONCORCIO CUC con NIT 830.070.241-9**, conformado por las siguientes personas jurídicas: **INGENIERIA DE PROYECTOS AML S.A.S.** con NIT 900.538.341-1 con un porcentaje de participación del 20%, **CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S.** con NIT. 901.846.358-0 con un porcentaje de participación del 40% y **VÍAS Y CANALES S.A.S.** con NIT 830.070.241-9 con un porcentaje de participación del 40% restante, autorizado para la celebración del presente contrato, según consta en documento consorcial de fecha 25 de noviembre de 2025, para todos los efectos se denominará **EL CONTRATISTA**, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

*Página 2 de la minuta del contrato.*

2. En el numeral 18.1, páginas 27 y 28, se encuentran discrepancias entre la descripción de la cuantía de cobertura de los amparos de calidad del servicio y calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, y el formulario 1 de propuesta económica, toda vez que los numerales de ítem de pago referenciados en la minuta no corresponden a los numerales expuestos en la oferta económica.

|                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Calidad del servicio</b>                                                    | Deficiente calidad de los servicios contratados                    | En una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del ítem 9.1. Apropiación, complementación y/o actualización de estudios y diseños. | A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato. | Por dos (2) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo del contrato.                                                                      |
| <b>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados</b> | Mala calidad o funcionamiento inadecuado de los bienes contratados | En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del ítem 10.1. Bolsa de monto agotable para intervención de ayudas visuales.         | A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato. | Hasta la fecha de terminación del plazo de la garantía técnica que cubra los bienes establecida Anexo 1 – Anexo técnico y complemento, esto es un (1) año. |

*Página 27 y 28 de la minuta del contrato.*

| 8 APROPIACION DE DISEÑOS, PERMISOS Y AMIGABLE COMPONEDOR |     |  |  |                                                                      |     |      |
|----------------------------------------------------------|-----|--|--|----------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 31                                                       | 8.1 |  |  | APROPIACION, COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | GLB | 1,00 |
| 32                                                       | 8.2 |  |  | BOLSA DE AMIGABLE COMPONEDOR                                         | GLB | 1,00 |
| Subtotal                                                 |     |  |  |                                                                      |     |      |

SUBTOTAL COSTOS APROPIACION DE DISEÑOS, PERMISOS Y AMIGABLE COMPONEDOR

| 9 BOLSA DE MONTO AGOTABLE |     |  |  |                                                                          |     |   |
|---------------------------|-----|--|--|--------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 34                        | 9.1 |  |  | BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA INTERVENCIÓN DEL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES | BMA | 1 |
| Subtotal                  |     |  |  |                                                                          |     |   |

*Página 2 del formulario 1 - propuesta económica.*

Quedamos atentos a cualquier petición.

Atentamente,



**Jhon Deivid Jaime Romero**

Área de Licitaciones

Vías y Canales S.A.S.



(601) 549 8600 – 313 356 1449

Calle 151 # 18A-34 oficina 406 Bogotá D.C.