
NOMBRE DEL PROCESO 

(Descripción breve del proceso)

Objeto del contrato

Proyecto o área encargado

Fecha solicitud

RECURSOS ASIGNADOS INICIALES

VIGENCIA 2026 ENTREGAS 2026 ENTREGAS 2027

LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA
CANTIDAD DE 

CANASTAS
VALOR MES 5

CANTIDAD DE 

CANASTAS
VALOR MES 3

TAMAÑO TIPO A 66 $28.714.224 $143.571.120 66 $30.523.218 $91.569.654 $235.140.774

TAMAÑO TIPO B 75 $63.076.725 $315.383.625 75 $67.050.525 $201.151.575 $516.535.200

TAMAÑO TIPO C 3 $4.094.019 $20.470.095 3 $4.351.941 $13.055.823 $33.525.918

TAMAÑO TIPO A 66 $1.055.868 $5.279.340 66 $1.122.396 $3.367.188 $8.646.528

TAMAÑO TIPO B 75 $2.344.350 $11.721.750 75 $2.492.025 $7.476.075 $19.197.825

TAMAÑO TIPO C 3 $150.732 $753.660 3 $160.227 $480.681 $1.234.341

TAMAÑO TIPO A 66 $171.864 $859.320 66 $182.688 $548.064 $1.407.384

TAMAÑO TIPO B 75 $390.600 $1.953.000 75 $415.200 $1.245.600 $3.198.600

TAMAÑO TIPO C 3 $23.433 $117.165 3 $24.909 $74.727 $191.892

TAMAÑO TIPO A 66 $1.158.498 $5.792.490 66 $1.231.483 $3.694.449 $9.486.939

TAMAÑO TIPO B 75 $2.632.950 $13.164.750 75 $2.798.826 $8.396.478 $21.561.228

TAMAÑO TIPO C 3 $157.977 $789.885 3 $167.930 $503.790 $1.293.675

$103.971.240 $519.856.200 $110.521.368 $331.564.104 $851.420.304

UNIDAD VALOR MES VALOR TOTAL UNIDAD VALOR MES VALOR TOTAL VALOR TOTAL

1 $5.025.678 $25.128.390 1 $5.342.296 $16.026.888 $41.155.278

1 $4.316.667 $21.583.335 1 $4.588.617 $13.765.851 $35.349.186

1 $2.653.460 $13.267.300 1 $2.820.628 $8.461.884 $21.729.184

1 $4.385.863 $21.929.315 1 $4.662.172 $13.986.516 $35.915.831

1 $1.910.310 $9.551.550 1 $2.030.660 $6.091.980 $15.643.530

1 $2.257.968 $11.289.840 1 $2.400.220 $7.200.660 $18.490.500

$1.080.996 $5.404.980 $1.149.099 $3.447.297 $8.852.277

$759.655 $3.798.275 $807.513 $2.422.539 $6.220.814

$830.060 $4.150.300 $882.354 $2.647.062 $6.797.362

$205.913 $1.029.565 $218.886 $656.658 $1.686.223

$770.000 $3.850.000 $818.510 $2.455.530 $6.305.530

$184.053 $920.265 $195.648 $586.944 $1.507.209

$52.271 $261.355 $55.564 $166.692 $428.047

$24.432.894 $122.164.470 $25.972.167 $77.916.501 $200.080.971

$128.404.134 $642.020.670 $136.493.535 $409.480.605 $1.051.501.275

Elaboró Elaboró Elaboró Revisó Aprobó

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo Ramiro Andres Sanchez Chavez Jhon Nicolás Barragan Castellanos Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya Omar Fernando Beltrán Opayome

Profesional Direccion de Nutricion y Abastecimiento Profesional Direccion de Nutricion y Abastecimiento Profesional - Subdirección de Abastecimiento Profesional Direccion de Nutricion y Abastecimiento Subdirector de Abastecimiento

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIEMIENTO
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FORMATO PRESENTACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA

Código: FOR-PE-039

Versión: 2

Fecha: Memo I2022024019 - 14/07/2022
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CANASTAS ALIMENTARIAS CABILDOS INDIGENAS.

Prestar el servicio de alimentación incluyente en a través del beneficio Canastas Alimentarias para Hogares Indígenas en el marco del proyecto 7953 “Generación del Bien-Estar Alimentario y Nutricional en Bogotá D.C” con el fin

de atender a la población en situación de inseguridad alimentaria moderada y severa perteneciente a los Cabildos indígenas ubicados en el Distrito Capital y registrados ante el Ministerio del Interior.

PROYECTO 7953 - GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C.

29/07/2026

ESTRUCTURA DE COSTOS CANASTAS CABILDOS INDIGENAS

CABILDO

INGA

EMPAQUE

VIGENCIA 2027
TOTAL 

CONTRATO

REFRIGERIOS

SUBTOTAL

COSTO VARIABLE

ALIMENTOS

TRANSPORTE DE ALIMENTOS

OPERARIO

SABEDOR

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL

CONCEPTOS

COSTOS FIJO

RESPONSABLE DEL SERVICIO

PROFESIONAL SOCIAL

GESTOR SOCIAL

NUTRICIONISTA DIETISTA

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Nota: para la presentación de los precios de referencia se tendrán en cuenta las condiciones generales establecidas en el procedimiento PCD-PE-014 Viabilidad de precios de referencia.

ARCHIVO

SUBTOTAL

TOTAL ENTREGA X CABILDO

COSTO POR REALIZACIÓN

SERVICIOS PUBLICOS

MATERIALES DE APOYO PARA TALLERES

ELEMENTOS DE ASEO Y DESINFECCION

APOYO A LA GESTIÓN Y TRANSPORTES

PAPELERIA E INSUMOS

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
72

9-
18

50
22

-0
4a

02
0-

91
19

95
81

20
26

-0
7-

29
T

19
:3

9:
54

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

1 
de

 4



Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

05. ESTRUCTURA COSTO CABILDO INGA 17072026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260729-185022-04a020-91199581

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-29 18:50:22

Finalización: 2026-07-29 19:39:52

Revisión: Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya - Profesional Direccion de Nutricion y

Abastecimiento

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya
1030552561
dpenaloza@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Jhon Nicolás Barragan Castellanos - Profesional - Subdirección de

Abastecimiento

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS
79764724
jbarraganc@sdis.gov.co
Contratista

Elaboración: Ramiro Andres Sanchez Chavez - Profesional Direccion de Nutricion y

Abastecimiento

Ramiro Andrés Sánchez Chávez
1075671498
rsanchezc@sdis.gov.co
Contratista
Dirección de Nutrición y Abastecimiento.

Elaboración: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo - Profesional Direccion de Nutricion y

Abastecimiento

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo
1019075018
lquinonezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

05. ESTRUCTURA COSTO CABILDO INGA 17072026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260729-185022-04a020-91199581

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-29 18:50:22

Finalización: 2026-07-29 19:39:52

Aprobación: Omar Fernando Beltrán Opayome - Subdirector de Abastecimiento

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME
79167736
ofbeltran@sdis.gov.co
Subdirector de Abastecimiento
SDIS
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

05. ESTRUCTURA COSTO CABILDO INGA 17072026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260729-185022-04a020-91199581

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-29 18:50:22

Finalización: 2026-07-29 19:39:52

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo

lquinonezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado Env.: 2026-07-29 18:50:23
Lec.: 2026-07-29 18:51:43
Res.: 2026-07-29 18:51:47
IP Res.: 186.86.33.150
Canal: Email

Elaboración

Ramiro Andrés Sánchez Chávez

rsanchezc@sdis.gov.co

Contratista

Dirección de Nutrición y Abastecimiento.

Aprobado Env.: 2026-07-29 18:51:48
Lec.: 2026-07-29 19:02:57
Res.: 2026-07-29 19:03:06
IP Res.: 200.118.18.37
Canal: Email

Elaboración

JHON NICOLAS BARRAGÁN CASTELLANOS

jbarraganc@sdis.gov.co

Contratista

Aprobado Env.: 2026-07-29 19:03:06
Lec.: 2026-07-29 19:11:53
Res.: 2026-07-29 19:12:00
IP Res.: 191.156.235.8
Canal: Email

Revisión

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya

dpenaloza@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado Env.: 2026-07-29 19:12:01
Lec.: 2026-07-29 19:20:06
Res.: 2026-07-29 19:20:08
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email

Aprobación

OMAR FERNANDO BELTRAN OPAYOME

ofbeltran@sdis.gov.co

Subdirector de Abastecimiento

SDIS

Aprobado Env.: 2026-07-29 19:20:08
Lec.: 2026-07-29 19:39:47
Res.: 2026-07-29 19:39:52
IP Res.: 186.102.3.205
Canal: Email
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