ÁREA DE APROBACIÓN

**La fase del proceso fue aprobada.**

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos



## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.6378917 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 28/05/2024 6:39:32 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 1934-2024 |
| **Objeto del contrato** | ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 5 LOTE 6 |
| **Tipo de Contrato** | Consultoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ○ Sí ◉ No |
| **Duración del contrato** | 29 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 10/07/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 1 día para terminar *(31/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ◉ Sí ○ No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1 día para terminar *(1/08/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 1/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ◉ Sí ○ No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 6/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 1 día para terminar *(31/07/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ○ Sí ◉ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ○ Sí ◉ No * |
| **Reversión** | ○ Sí ◉ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**INVIAS**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO CEMOSA-VELNEC**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor  Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO CEMOSA-VELNEC | BANCOLOMBIA | Corriente | 237-000072-08 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

*Aprobado por:* *Paola María Cristancho Charry* *Fecha de aprobación:* *7/06/2024 10:31:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

*Aprobado por:* *MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ* *Fecha de aprobación:* *7/06/2024 12:01:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_6378917_Firmado

**Contrato en ejecución:** CO1_PCCNTR_6378917_En ejecución

## Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Concurso de méritos abierto |
| **Unidad de contratación** | Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales |
| **Proceso de Contratación** | CMA-DEO-SGI-129-2023 |
| **Título de la oferta** | CMA-DEO-SGI-129-2023 |
| **Cuantía del contrato** | 4.050.198.082 COP |

Volver  Evaluar proveedor  Imprimir  Modificar  <  >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.