COTIZACIONES DESMONTE BASE
CONTRATISTA DE OBRA

Bucaramanga, enero 19 de 2026

SEÑORES
CONSORCIO AERO BGA 2025
ING. JOSÉ HERRERA CUÉLLAR
Director de proyecto
La ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PARA EL COMPONENTE DE AYUDAS VISUALES PARA LADO AIRE


Respetado Ingeniero

De acuerdo con su solicitud de cotización, nos complace enviar nuestra oferta económica para el desmonte de bases, instalación del umbral provisional y la instalación del nuevo umbral.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	DESMONTE Y RETIRO DE BASES 12"	UND	30	$ 686.000	$ 20.580.000
2	INSTALACIÓN PROVISIONAL LUCES BARRA DE ALA DE UMBRAL	UND	8	$ 925.000	$ 7.400.000
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE POCO PROFUNDA DE 12"	UND	8	$ 3.200.000	$ 25.600.000
4	RANURADO Y SELLADO PARA ALOJAR CABLE SECUNDARIO	UND	100	$ 210.000	$ 21.000.000
	SUB TOTAL				$ 74.580.000
	ADMINISTRACIÓN	12%			$ 8.949.600
	IMPREVISTOS	3%			$ 2.237.400
	UTILIDAD	5%			$ 3.729.000
	IVA/UTILIDAD	19%			$ 14.170.200
	VALOR TOTAL				**$ 103.666.200**

Tiempo de vigencia de la propuesta: 30 días
Tiempo de ejecución: 60 dias

Anticipo: 50 %
Recibo final: 50%



Representante Legal
CESAR AGUSTO CASTRO CABALLERO

Ruitoque Golf Condominio, Laguito 93 - Piedecuesta, Santander.
Servindustrialescyc@gmail.com

Celular. 3003979513 – 3216987824

Bucaramanga, enero 15 de 2025

SEÑORES
CONSORCIO AERO BGA 2025
INGENIERO JOSE HERRERA CUÉLLAR
Director de proyecto
Ciudad

REFERENCIA: REALIZAR, ESTUDIOS, DISEÑOS FASE III, MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE DRENAJE, AYUDAS VISUALES REHABILITACIÓN ÁREAS CABECERA 35 Y OBAS COMPLEMENTARIAS, AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA.

ASUNTO: Propuesta comercial para el movimiento del Umbral

Estimado Ingeniero

Teniendo en cuenta su invitación a cotizar, nos permitimos en presentarle la propuesta comercial del asunto.

	AYUDAS VISUALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
NP7	DESMONTE Y RETIRO DE BASES 12"	UND	30	$ 535.433,07	$ 16.062.992,01
NP8	INSTALACIÓN PROVISIONAL LUCES BARRA DE ALA DE UMBRAL, INCLUYE BASES Y ACCESORIOS.	UND	8	$ 864.879,47	$ 6.919.035,76
NP09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE POCO PROFUNDA DE 12"	UND	8	$ 2.259.842,52	$ 18.078.740,16
NP10	RANURADO Y SELLADO PARA ALOJAR CABLE SECUNDARIO	ML	100	$ 137.795,28	$ 13.779.528,10
		SUB TOTAL			$ 54.840.296,03
		ADMINISTRACIÓN		9%	$ 4.935.626,64
		IMPREVISTOS		2%	$ 1.096.805,92
		UTILIDAD		3%	$ 1.645.208,88
		IVA/UTILIDAD		19%	$ 312.589,69
		TOTAL			$ 62.830.527,16

CONDICIONES COMERCIALES

Anticipo 40%
Actas Parciales 60%

Estaremos atentos para resolver cualquier inquietud respecto de la propuesta.



DIEGO LOPEZ SANTAMARIA
Representante legal
Integral Ingeniería y Consultoría SAS

SUFA INGENIERÍA SAS

NIT 9001251056-7

CONSORCIO AERO BGA 2025

SUMINISTRO DE ELEMENTO PARA EL COMPONENTE DE AYUDAS VISUALESPARA LADO AIRE

ATN. INGENIERO JOSE HERRERA CUELLAR

Enero 15 de 2026

ITEM		DESCRIPCION	UNI	CANT	PR. UNITARIO	Parcial
1	**DESPLAZAMIENTO UMBRAL**					
1.1	DESMONTE Y RETIRO DE BASES 12"		UND	30	$ 625.700	$ 18.771.000
1.2	INSTALACIÓN PROVISIONAL LUCES BARRA DE ALA DE UMBRAL		UND	8	$ 896.000	$ 7.168.000
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE POCO PROFUNDA DE 12"		UND	8	$ 2.450.000	$ 19.600.000
1.4	RANURADO Y SELLADO PARA ALOJAR CABLE SECUNDARIO		UND	100	$ 170.000	$ 17.000.000
						$ -
	SUB TOTAL					$ 62.539.000
	ADMINISTRACIÓN		10%			$ 6.253.900
	IMPREVISTOS		3%			$ 1.876.170
	UTILIDAD		5%			$ 3.126.950
	IVA		19%			$ 11.882.410
	VALOR TOTAL					**$ 85.678.430**

Condiciones Comerciales	
Validez	Validez de la oferta 30 dias
Forma de pago	40% Anticipo + 60% Recibo a satisfacción
Tiempo	



REPRESENTANTE LEGAL

Sufa.ingenieria@gmail.com

COTIZACIONES DESMONTE BASE INTERVENTORIA

“Proyecto Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga.”



5 FEBRERO 2026

CONSORCIO AERO CONEXIÓN BUCARAMANGA
COTIZACION No EGN-260205B

ENGINEVIA

ASUNTO: Cotización – Sondeo de mercado ítems Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga
COTIZACIÓN No.: EGN-260205B

Señores
CONSORCIO AERO CONEXIÓN BUCARAMANGA
NIT: 901.902.430-3
Correo: aeroconexionbucaramanga@gmail.com
Bucaramanga – Colombia

Referencia:Solicitud de cotización para sondeo de mercado – Proyecto Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Estimados señores,

En atención a su solicitud y en cumplimiento del requerimiento asociado al contrato cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A ESTUDIOS, DISEÑOS A FASE III, MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE, AYUDAS VISUALES, REHABILITACIÓN ÁREAS CABECERA 35 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA (VF)", nos permitimos presentar a continuación nuestra cotización formal para los ítems solicitados, considerando que los trabajos serán ejecutados en el Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga.

PROPUESTA ECONÓMICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO 2 CUERPOS, RAC 14 PARÁGRAFO 5.4 Y APÉNDICES, ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED, CONEXIÓN CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO LETRA 400 mm. INCLUYE ACCESORIOS	Und	25	**44.265.900**
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO 1 CUERPO, RAC 14 PARÁGRAFO 5.4 Y APÉNDICES, ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED, CONEXIÓN CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO LETRA 300 mm. INCLUYE ACCESORIOS	Und	12	**39.563.250**
3	DESMONTE Y RETIRO DE BASES 12"	Und	15	**652.700**
4	INSTALACIÓN PROVISIONAL LUCES BARRA DE ALA DE UMBRAL	Gbl	8	**1.053.950**
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE POCO PROFUNDA DE 12"	Und	8	**2.756.320**
6	RANURADO Y SELLADO PARA ALOJAR CABLE SECUNDARIO	m	–	**167.990**
7	BASE SISTEMA PAPI: Cuatro bases en concreto de 3000 psi de 1,5x0,80x0,80 m, placa en concreto de 3000 psi, dimensiones 30,0x3,0x0,2 m alrededor del sistema PAPI. Incluye instalación del sistema PAPI, calibración en tierra y acompañamiento en vuelo de certificación	Und	2	**34.079.500**

8	BANCO DE DUCTOS EN ZONA VERDE 2Ø4", TUBERÍA PVC CORRUGADA TDP. INCLUYE RECONFORMACIÓN	m	1500	**230.050**

Valor Total: **$122.769.660 COP** (Ciento veintidós millones setecientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos colombianos)

CONDICIONES GENERALES

- Lugar de ejecución: Aeropuerto Palonegro – Bucaramanga, Santander
- Moneda: Pesos Colombianos (COP)
- Impuestos: IVA No incluido.
- Validez de la oferta: 30 días calendario
- Plazo de ejecución: Entrega disponible en 15 días, según programación del proyecto.
- Garantía: Elementos nuevos 12 meses, de acuerdo con los términos técnicos del proyecto.
- Alcance: Incluye suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en servicio según aplique para cada ítem

13. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015, en el capítulo 25, ENGINEVIA S.A.S. se compromete a tratar de manera confidencial toda la información del cliente y a no proporcionar ningún tipo de dato a terceros, salvo que usted cuente con autorización previa.



Antonio Velasquez Cruz
Representante legal
ENGINEVIA SAS