COMPARATIVO DE EQUIPOS Y MATERIALES NP SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE PRIMARIO No 8 AWG 5KV XLPE

Descripción	Und	GRUPO EMPRESARIAL			INTEGRAL			SUFA			INTERVENTORIA - INTERNACIONAL ELE		
		Valor Unitario	IVA	Valor Total	Valor Unitario	IVA	Valor Total	Valor Unitario	IVA	Valor Total	Valor Unitario	IVA	Valor Total
Cable No 8 AWG 5KV XLPE	Und	$ 12.300,00	$ 2.337,00	$ 14.637,00	**$ 9.365,00**	**$ 1.779,35**	**$ 11.144,35**	$ 26.700	$ 3.457,65	$ 30.157,65	$ 15.844,00	$ 3.010,36	$ 18.854,36

COTIZACIONES CONTRATISTA DE OBRA

GECYC SAS
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

GRUPO EMPRESARIAL C&C SAS
Nit. 901156373-0

Bucaramanga, enero 29 de 2026

SEÑORES
CONSORCIO AERO BGA 2025
ING. JOSÉ HERRERA CUÉLLAR
Director de proyecto
La ciudad

CONTRATO DE OBRA PARA EL COMPONENTE DE AYUDAS VISUALES PARA LADO AIRE

Cordial saludo

De acuerdo con su solicitud de cotización, nos complace enviar nuestra oferta económica para el suministro e instalación del cable primario de la pista del aeropuerto Palonegro

ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE CABLE PRIMARIO DE N° 8 AWG, 5kV XLPE	Ml	5.000	$ 12.300	$ 61.500.000
		SUB TOTAL			$ 61.500.000
		IVA		19%	$ 11.685.000
		VALOR TOTAL			**$ 73.185.000**

Tiempo de vigencia de la propuesta: 30 días
Tiempo de ejecución: 120 dias
Anticipo: 50 %
Recibo final: 50%



Representante Legal

Ruitoque Golf Condominio, Laguito 93 - Piedecuesta, Santander.
Servindustrialescyc@gmail.com

Celular. 3003979513 – 3216987824

GECYC SAS
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

GRUPO EMPRESARIAL C&C SAS
Nit. 901156373-0

CESAR AGUSTO CASTRO CABALLERO

Ruitoque Golf Condominio, Laguito 93 - Piedecuesta, Santander.
Servindustrialescyc@gmail.com

Celular. 3003979513 – 3216987824

SUFA INGENIERÍA SAS

NIT 9001251056-7

CONSORCIO AERO BGA 2025

SUMINISTRO DE ELEMENTO PARA EL COMPONENTE DE AYUDAS VISUALESPARA LADO AIRE

ATN. INGENIERO JOSE HERRERA CUELLAR

Enero 29 de 2026

ITEM		DESCRIPCION	UNI	CANT	PR. UNITARIO	Parcial
1	**CABLE PRIMARIO**					
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRIMARIO DE N° 8 AWG, 5kV XLPE		ml	5.000	$ 26.700	$ 133.500.000
			SUB TOTAL			**$ 133.500.000**
			ADMINISTRACION		10%	$ 13.350.000
			IMPREVISTO		2%	$ 2.670.000
			UTILIDAD		5%	$ 6.675.000
			IVA/UTILIDAD		19%	$ 1.268.250
			TOTAL			**$ 157.463.250**

Condiciones Comerciales	
Validez	Validez de la oferta 30 dias
Forma de pago	40% Anticipo + 60% Recibo a satisfacción
Tiempo	Tiempo de entrega 5 meses



REPRESENTANTE LEGAL

Sufa.ingenieria@gmail.com

Bucaramanga, enero 29 de 2025

SEÑORES
CONSORCIO AERO BGA 2025
INGENIERO JOSE HERRERA CUÉLLAR
Director de proyecto
Ciudad

REFERENCIA: REALIZAR, ESTUDIOS, DISEÑOS FASE III, MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE DRENAJE, AYUDAS VISUALES REHABILITACIÓN ÁREAS CABECERA 35 Y OBAS COMPLEMENTARIAS, AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA.

ASUNTO: Propuesta comercial para el suministro de señalización vertical del aeropuerto Palonegro de la ciudad de Bucaramanga.

Estimado Ingeniero

En atención a su invitación a cotizar, nos permitimos presentar para su consideración la propuesta comercial indicada en el asunto.

Somos una empresa líder en el suministro de sistemas de ayudas visuales de pista, con amplia experiencia en proyectos aeroportuarios, ofreciendo soluciones confiables y de alto desempeño. Nuestros suministros cumplen estrictamente con las normativas internacionales aplicables, incluyendo los estándares de la FAA y el RETIE, garantizando calidad, seguridad operacional y conformidad técnica en cada proyecto.

ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE CABLE PRIMARIO DE N° 8 AWG, 5kV XLPE	ml	5000	$ 9.365	$ 46.823.529
	SUB TOTAL				$ 46.823.529
	IVA	19%			$ 8.896.471
	VALOR TOTAL				**$ 55.720.000**

CONDICIONES COMERCIALES

Anticipo 50%
Despacho de Fábrica 30%
Entrega Final 20%

Estaremos atentos para resolver cualquier inquietud respecto de la propuesta.



DIEGO LOPEZ SANTAMARIA
Representante legal
Integral Ingeniería y Consultoría SAS

COTIZACIONES INTERVENTORIA

INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
NIT 809002625-7
Responsable de IVA
Somos grandes contribuyentes según resolución dian no. 000200 27/12/2024
Somos agentes retenedores de iva; Autorretenedores en renta según res. 07250 del 17/08/2005
Autorretenedores de ica en: Barranquilla decreto 119 21/02/2019 Art.411 - Bucaramanga res.0715 06/05/2016 - Cartagena decreto 1339 de 30/08/2024 - Cúcuta acuerdo 035 29/10/2025 art.204 -Medellín res. 202150186360 22/12/2021 - Manizales res. 055 10/10/2022 - Neiva res.0363 20/04/2016 - Pereira acuerdo 41 art 53 - Villavicencio res. 1653-67.07/768 26/06/2024 ,Grandes contribuyentes de ica en: Cali res.

COTIZACIÓN

COT-16-16098630

Fecha emisión: 25/02/2026 15:16:00
Fecha vencimiento: 07/03/2026

Cliente: CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA
Identificación: 901902430-3
Dirección: TB 60 NO 115 58 TO B OF 601 CENTRO ILARCO
Ciudad: BOGOTÁ
País: Colombia
Teléfono: 6017477763 -
Correo: consorcioaeroconexion@gmail.com

Condición de pago: CONTADO - V
Orden compra:
Asesor: MON-EDUARDO HOYOS
Correo asesor: ejhoyos@iegrupo.co
Teléfono: 0
Sede venta: IE - MONTERIA

No.	Código Sku	Descripción	Marca	RefFabrica	TiempoEntrega	UM	Cant	Vlr Unitario	Valor Total
1	001-COTIZACION	CABLE PISTAS XLPECU90°C 8AWG5KVPC PVC SR	CENTELSA		35 DIAS		5.000	$15.844,00	$79.220.000

Anotaciones: Este documento está sujeto a los términos y condiciones de venta de Internacional de Eléctricos S.A.S., que puedes consultar en www.iegrupo.co/#/politica-devolucion-derecho-retractacion
La disponibilidad de nuestros productos es salvo venta previa; los productos que no se encuentren disponibles en el punto de venta para entrega inmediata, son de importación o fabricación especial están sujetos a cambios de precios sin previo aviso, a cancelación o rechazo de OC por causas de fuerza mayor o ajenas a ie, incluso después de recibir anticipos o el pago total del producto. CARGUE: entregas realizadas por ie® son en las ciudades principales donde ie tenga sucursal, incluido descargue de productos que no superen los límites máximos de carga permitidos legalmente por persona, de lo contrario la entrega es sobre plataforma de camión, entregas en zonas o ciudades diferentes son por cuenta y riesgo del cliente. Productos de fabricación especial el tiempo de entrega ofertado, se cuenta a partir del siguiente día hábil de la recepción de los planos firmados y de la recepción del pago del anticipo cuando aplique.

Observaciones:

Valor total: noventa y cuatro millones doscientos setenta y un mil ochocientos pesos

Medios de Pago

DAVIVIENDA	Bancolombia	BBVA	Banco Agrario de Colombia	Banco de Bogotá
Cta Corriente # 166169996757	Cta Corriente # 06843618885	Cta Corriente # 0738000207	Cta Corriente # 366010004385	Cta Ahorros # 370512626

Los pagos deberán efectuarse directamente en las cuentas bancarias de la empresa, en las cajas ubicadas en las sucursales a nivel nacional, por medio de la página web www.iegrupo.co, MercadoPago con Código QR o con cheque a nombre de Internacional de Eléctricos y con sello de páguese únicamente a primer beneficiario. Cualquier pago que se haga a funcionarios de la empresa o por cualquier otro medio diferente a los descritos anteriormente la empresa no se hace responsable del mismo.

Tasa de cambio	
Moneda	COP
Subtotal	79.220.000,00
Descuentos +/-	0,00
Impuestos	15.051.800,00
TOTAL A PAGAR	94.271.800,00

COTIZACIONES SUMINISTRO E INSTALACICION CONTRATISTA DE OBRA

Bucaramanga, enero 29 de 2026

SEÑORES
CONSORCIO AERO BGA 2025
ING. JOSÉ HERRERA CUÉLLAR
Director de proyecto
La ciudad

CONTRATO DE OBRA PARA EL COMPONENTE DE AYUDAS VISUALES PARA LADO AIRE

Cordial saludo

De acuerdo con su solicitud de cotización, nos complace enviar nuestra oferta económica para el suministro e instalación del cable primario de la pista del aeropuerto Palonegro

ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRIMARIO DE N° 8 AWG, 5kV XLPE	Ml	5.000	$ 28.800	$ 144.000.000
					$ -
		SUB TOTAL			$ 144.000.000
		ADMINISTRACION		12%	$ 17.280.000
		IMPREVISTO		3%	$ 4.320.000
		UTILIDAD		5%	$ 7.200.000
		IVA		19%	$ 1.368.000
		VALOR TOTAL			**$ 174.168.000**

Tiempo de vigencia de la propuesta: 30 días
Tiempo de ejecución: 120 dias
Anticipo: 50 %

Recibo final: 50%



Representante Legal
CESAR AGUSTO CASTRO CABALLERO

Ruitoque Golf Condominio, Laguito 93 - Piedecuesta, Santander.
Servindustrialescyc@gmail.com

Celular. 3003979513 – 3216987824

Bucaramanga, enero 29 de 2025

SEÑORES
CONSORCIO AERO BGA 2025
INGENIERO JOSE HERRERA CUÉLLAR
Director de proyecto
Ciudad

REFERENCIA: REALIZAR, ESTUDIOS, DISEÑOS FASE III, MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE DRENAJE, AYUDAS VISUALES REHABILITACIÓN ÁREAS CABECERA 35 Y OBAS COMPLEMENTARIAS, AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA.

ASUNTO: Propuesta comercial para el suministro de señalización vertical del aeropuerto Palonegro de la ciudad de Bucaramanga.

Estimado Ingeniero

En atención a su invitación a cotizar, nos permitimos presentar para su consideración la propuesta comercial indicada en el asunto.

Somos una empresa líder en el suministro de sistemas de ayudas visuales de pista, con amplia experiencia en proyectos aeroportuarios, ofreciendo soluciones confiables y de alto desempeño. Nuestros suministros cumplen estrictamente con las normativas internacionales aplicables, incluyendo los estándares de la FAA y el RETIE, garantizando calidad, seguridad operacional y conformidad técnica en cada proyecto.

ITEM	DESCRIPCION	UNI	CANT	VALOR	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRIMARIO DE N° 8 AWG, 5kV XLPE	ml	5.000	$ 25.125	$ 125.625.000
	SUB TOTAL				$ 125.625.000
	ADMINISTRACION	9%			$ 11.306.250
	IMPREVISTO	2%			$ 2.512.500
	UTILIDAD	3%			$ 3.768.750
	IVA/UTILIDAD	19%			$ 716.063

	VALOR TOTAL				$ 143.928.563

CONDICIONES COMERCIALES

Anticipo 50%
Actas de recibo parcial 50%

Estaremos atentos para resolver cualquier inquietud respecto de la propuesta.



DIEGO LOPEZ SANTAMARIA
Representante legal
Integral Ingeniería y Consultoría SAS

SUFA INGENIERÍA SAS

NIT 9001251056-7

CONSORCIO AERO BGA 2025

SUMINISTRO DE ELEMENTO PARA EL COMPONENTE DE AYUDAS VISUALESPARA LADO AIRE

ATN. INGENIERO JOSE HERRERA CUELLAR

Enero 29 de 2026

ITEM		DESCRIPCION	UNI	CANT	PR. UNITARIO	Parcial
1	**CABLE PRIMARIO**					
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PRIMARIO DE N° 8 AWG, 5kV XLPE		ml	5.000	$ 25.000	$ 125.000.000
			SUB TOTAL			**$ 125.000.000**
			ADMINISTRACION		10%	$ 12.500.000
			IMPREVISTO		2%	$ 2.500.000
			UTILIDAD		5%	$ 6.250.000
			IVA/UTILIDAD		19%	$ 1.187.500
			TOTAL			**$ 147.437.500**

Condiciones Comerciales	
Validez	Validez de la oferta 30 dias
Forma de pago	40% Anticipo + 60% Recibo a satisfacción
Tiempo	Tiempo de entrega 5 meses



REPRESENTANTE LEGAL

Sufa.ingenieria@gmail.com

COTIZACIONES SUMINISTRO E INSTALACICION INTERVENTORIA

“Proyecto Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga.”



5 FEBRERO 2026

CONSORCIO AERO CONEXIÓN BUCARAMANGA
COTIZACION No EGN-260205B

ENGINEVIA

ASUNTO: Cotización – Sondeo de mercado ítems Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga
COTIZACIÓN No.: EGN-260205B

Señores
CONSORCIO AERO CONEXIÓN BUCARAMANGA
NIT: 901.902.430-3
Correo: aeroconexionbucaramanga@gmail.com
Bucaramanga – Colombia

Referencia:Solicitud de cotización para sondeo de mercado – Proyecto Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Estimados señores,

En atención a su solicitud y en cumplimiento del requerimiento asociado al contrato cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A ESTUDIOS, DISEÑOS A FASE III, MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE, AYUDAS VISUALES, REHABILITACIÓN ÁREAS CABECERA 35 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA (VF)", nos permitimos presentar a continuación nuestra cotización formal para los ítems solicitados, considerando que los trabajos serán ejecutados en el Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga.

PROPUESTA ECONÓMICA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO 2 CUERPOS, RAC 14 PARÁGRAFO 5.4 Y APÉNDICES, ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED, CONEXIÓN CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO LETRA 400 mm. INCLUYE ACCESORIOS	Und	25	**44.265.900**
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO 1 CUERPO, RAC 14 PARÁGRAFO 5.4 Y APÉNDICES, ILUMINACIÓN INTERIOR TIPO LED, CONEXIÓN CIRCUITO SERIE 6,6 A, UNA CARA, TAMAÑO LETRA 300 mm. INCLUYE ACCESORIOS	Und	12	**39.563.250**
3	DESMONTE Y RETIRO DE BASES 12"	Und	15	**652.700**
4	INSTALACIÓN PROVISIONAL LUCES BARRA DE ALA DE UMBRAL	Gbl	8	**1.053.950**
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE POCO PROFUNDA DE 12"	Und	8	**2.756.320**
6	RANURADO Y SELLADO PARA ALOJAR CABLE SECUNDARIO	m	–	**167.990**
7	BASE SISTEMA PAPI: Cuatro bases en concreto de 3000 psi de 1,5x0,80x0,80 m, placa en concreto de 3000 psi, dimensiones 30,0x3,0x0,2 m alrededor del sistema PAPI. Incluye instalación del sistema PAPI, calibración en tierra y acompañamiento en vuelo de certificación	Und	2	**34.079.500**

8	BANCO DE DUCTOS EN ZONA VERDE 2Ø4", TUBERÍA PVC CORRUGADA TDP. INCLUYE RECONFORMACIÓN	m	1500	**230.050**

Valor Total: **$122.769.660 COP** (Ciento veintidós millones setecientos sesenta y nueve mil seiscientos sesenta pesos colombianos)

CONDICIONES GENERALES

- Lugar de ejecución: Aeropuerto Palonegro – Bucaramanga, Santander
- Moneda: Pesos Colombianos (COP)
- Impuestos: IVA No incluido.
- Validez de la oferta: 30 días calendario
- Plazo de ejecución: Entrega disponible en 15 días, según programación del proyecto.
- Garantía: Elementos nuevos 12 meses, de acuerdo con los términos técnicos del proyecto.
- Alcance: Incluye suministro, transporte, instalación, pruebas y puesta en servicio según aplique para cada ítem

13. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo 1074 de 2015, en el capítulo 25, ENGINEVIA S.A.S. se compromete a tratar de manera confidencial toda la información del cliente y a no proporcionar ningún tipo de dato a terceros, salvo que usted cuente con autorización previa.



Antonio Velasquez Cruz
Representante legal
ENGINEVIA SAS