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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: (DD/MM/AAAA) 27-07-2026 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL ESTUDIO 
PREVIO : LESBIA ESTHER DONADO MORENO  

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Vicerrectoría de Extensión e Investigación  

4. TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesional   

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES N° 2026-005 

6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

La Institución Universitaria de Barranquilla IUB, es una Institución de Educación Superior de carácter público del 
orden distrital, comprometida con la formación de personas integrales, creativas, emprendedoras, resilientes, éticas, 
partícipes de los procesos de transformación socioeconómica de la región Caribe, a través de un modelo de 
formación de alta calidad basado en competencias a lo largo de la vida, en investigación e innovación alineado a las 
tendencias globales y capaces de responder a los desafíos del entorno.  
 
Que la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal h consagra que “la modalidad de selección de contratación 
directa solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas 
naturales”.  
 
Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9., consagra: “Las entidades estatales pueden contratar 
bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la 
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad 
estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es 
necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe 
dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así 
como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales”.  
 
La Vicerrectora de Investigación y Extensión, cuya función principal es fortalecer las relaciones con entes 
gubernamentales y otras entidades del Estado, dirige y asegura la formulación, ejecución y seguimiento de planes, 
programas y proyectos orientados al fortalecimiento de políticas, estrategias y modelos en apoyo a la Educación 
Superior, en concordancia con las necesidades legales y del entorno. Este objetivo se realiza mediante el proceso de 
Proyectos Especiales.  
 
El proceso de Proyectos Especiales, como parte misional de la Institución Universitaria de Barranquilla, tiene como 
objetivo principal identificar las necesidades o solicitudes de las partes interesadas, permitiendo generar respuestas 
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concretas a través del diseño y desarrollo de proyectos específicos o la suscripción de acuerdos colaborativos. Esta 
labor implica una gestión constante de iniciativas que demandan análisis, coordinación interinstitucional, seguimiento 
técnico, administrativo y operativo, así como la elaboración de informes, actas, cronogramas y demás documentos de 
soporte.  
 
En la actualidad, el proceso gestiona dos proyectos de alto impacto que involucran un gran volumen de estudiantes, 
lo cual exige una atención constante, seguimiento detallado y coordinación eficiente. En este sentido, se requiere la 
vinculación de personas que asuman funciones de supervisión operativa y técnica de las actividades derivadas de 
estos proyectos, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios suscritos. 
Adicionalmente, se hace necesario contar con apoyo en actividades clave como la vigilancia tecnológica para la 
identificación de oportunidades, el fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, la gestión documental conforme 
a los lineamientos institucionales, el soporte a procesos administrativos propios del proceso de Proyectos Especiales, 
y la formulación de propuestas para presentarse a convocatorias externas. Todo lo anterior responde a la necesidad 
de asegurar una gestión integral.  
 
Por lo tanto, se requiere la Prestación de Servicios Profesionales en la medida en que el objeto de este y las 
actividades a desarrollar demandan un conocimiento y experticia propias del ejercicio de un profesional liberal 
necesarias para atender de manera adecuada las actividades anteriormente descritas. Esta contratación es 
indispensable para asegurar la continuidad, calidad y eficacia del proceso, en concordancia con la misión institucional 
y las expectativas de las partes interesadas. 

7. NIVEL DEL CLASIFICADOR DE 
BIENES Y SERVICIOS: 

CLASIFICACIÓN UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F. Servicios  80000000  
Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales 
de Empresa y Servicios 
Administrativos  
 

80160000  
Servicios de 
administración de 
empresas 
 

80161500  
Servicios de apoyo 
gerencial  
 

80161501  
Servicios 
secretariales o de 
administración de 
oficinas  
 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A 
CONTRATAR, SUS 
ESPECIFICACIONES E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR: 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 
 
 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA – IUB. 
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Será el establecido en el anexo No. 1 del presente estudio Previo. 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO , 
SU JUSTIFICACIÓN y FORMA DE 
PAGO: 

VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO El valor para cada uno de los contratos será el establecido en cuadro anexo N° 1  

ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL 

Se realizó el análisis económico del sector, teniendo en cuenta el perfil, actividades a realizar y perfil 
de los contratistas. 

FORMA DE PAGO Será el establecido, en el anexo No. 1 del presente estudio Previo.  

10. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: El valor para cada uno de los contratos será el establecido en cuadro anexo N° 1  

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: Será la establecido en el anexo No. 1 del presente estudio Previo.   

12. VIGENCIA DEL CONTRATO: N/A 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

Las actividades propias del objeto del Contrato se ejecutarán en el Distrito E. I. P de Barranquilla.   
 

14. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

Además de las condiciones técnicas mínimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio previo deberá cumplir con lo siguiente: 
 
Obligaciones Generales 
1. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución.   
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.   
3. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.   
4. Constituir las pólizas pactadas en el contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega del contrato.  
5. Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte del mismo, según las especificaciones 

dadas por la IUB.  
6. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. 
7. Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan. 
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Obligaciones Especificas  
Serán establecidas en el anexo No. 1 del presente estudio Previo. 
 

15. OBLIGACIONES DE LA IUB: 

1. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los Datos del Contrato.  
2. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA.  
3. Designar un funcionario para que ejerza la Supervisión en la ejecución de las obligaciones del CONTRATISTA en los términos del 

artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
4. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales.  
5. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 
 
 

16.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: 

Teniendo en cuenta el objeto a contratar y lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la modalidad de selección para la escogencia 
del contratista será la de contratación directa, en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.4.9.  
  
Por lo anterior el contrato se suscribirá de manera directa con el contratista que se encuentre en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, y cuente con la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. 

17. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:  

Nombre del funcionario: LESBIA ESTHER DONADO MORENO 

Identificación del funcionario: 32.814.642  

Cargo: Profesional Especializado de la Oficina de Proyectos Especiales  

Dependencia: Vicerrectoría de Extensión e Investigación  

18.    NECESIDAD DE CONTAR CON 
INTERVENTORÍA CUANDO LOS 
CONTRATOS SUPEREN LA MENOR 
CUANTÍA: 

N/A 

 19.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

De conformidad con inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el artículo 60 de la ley 80 de 1993, para los 
contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión no será obligatoria su liquidación. En caso de que se requiera, 
se practicará de acuerdo a los términos establecidos en la Ley. (APLICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 
DE APOYO A LA GESTIÓN) 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES.  
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20.   CAPACIDAD JURÍDICA: 

• Propuesta  

• Formato Único de Hoja de Vida debidamente diligenciado en el SIGEP  

• Declaración Juramentada de Bienes y Rentas   

• Copia de Cédula de Ciudadanía  

• Registro Único Tributario – RUT   

• Copia del diploma de grado, acorde con la actividad a contratar y Copia del diploma de postgrado (en caso de que 
aplique)   

• Copia de la Tarjeta Profesional, en los casos en que se requiera, con constancia de vigencia  

• Certificaciones de experiencia y/o copias de contratos que acrediten su experiencia e idoneidad.  

• Copia de la Libreta Militar o documento que acredite la definición de la situación militar de acuerdo con la normatividad 
aplicable.  

• Afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión)   

• Certificado de antecedentes profesionales (disciplinarios y vigencia), expedido   por el Colegio de profesionales respectivo, 
(Vigencia no mayor a 1 mes).  

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.  

• Certificado de no reportado en el Boletín de responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República.  

• Constancia de consulta de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional  

• Constancia de consulta de Antecedentes de Registro de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional  

• Constancia de Consulta de Inhabilidades Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años. Ley 1918 de 2018.  

• Certificado registro de deudores alimentarios morosos “REDAM”  

• Declaración Juramentada sobre ausencia de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés y no 
tener conocimiento sobre la existencia de procesos pendientes de carácter alimentario.  

• Examen médico de aptitud laboral (Decreto 0723 de 2013)   

• Certificación Bancaria.  

• RETHUS (en caso de que aplique)  
 

21.   EXPERIENCIA: Será establecida en el Anexo N° 1 del presente estudio previo 
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22.   CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: N/A 

23. OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES: N/A 

24. FACTORES DE EVALUACIÓN: 
Los factores de evaluación para el presente proceso son: 

• Idoneidad y Experiencia 

25. REGLAS DE DESEMPATE DE 
OFERTAS: N/A 

26. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA 
DE MITIGARLO: 

Ver Anexo A. Matriz de Riegos. 
 

27. ANÁLISIS DE EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE 
NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL CUMPLIMIENTO 
DEL OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO LA 
PERTINENCIA DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

En el presente contrato no aplica la exigencia de garantías, en razón a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 
2015, que establece que no son obligatorias las garantías en la modalidad de selección de contratación directa.  

28. SOMETIMIENTO A UN ACUERDO 
COMERCIAL: N/A 
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29. CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE 
ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

FIRMAS: 
 

 

NOMBRE:  LESBIA ESTHER DONADO MORENO Visto bueno del Ordenador del Gasto 

CARGO:     Profesional Especializado de la Oficina de Proyectos 
Especiales  Rector: ARCESIO JULIAN CASTRO AGUDELO 

ANEXO No. 1:  
  

CUADRO DE SOLICITUD DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA CONTRATISTAS PLURALES 
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Nombre de 
Contratista 

Perfil (profesión, 
formación académica y 

experiencia) 
Obligaciones específicas del Contratista 

Valor total del 
contrato incluyendo 

todos los 
impuestos 

Plazo Forma de Pago 

  
MARIA 
ALEXANDRA 
MAURY GOMEZ  
  
CDP No.  261610 
 

Se requiere la contratación de 
una persona natural que 
acredite título profesional en 
las áreas del conocimiento de 
economía, administración, 
contaduría y afines, con 
núcleo básico de conocimiento 
en administración, contaduría 
o economía y con experiencia 
mínima de veinticuatro (24) 
meses 

1. Apoyar al proceso de proyectos especiales en los procesos de 
planeación, gestión, desarrollo, seguimiento y control de 
funciones y programas de la institución conforme a la 
constitución, las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes. 
2. Asesorar y apoyar al Proceso de proyectos especiales 
administrando proyectos, dirigiendo actividades, planes y 
programas que le sean asignados.  
3. Apoyar en la gestión estratégica de los proyectos, 
garantizando que los procesos de creación de alianzas, 
planeación académica y articulación institucional se ejecuten 
conforme a los lineamientos establecidos, velando por el 
cumplimiento de los objetivos misionales.  
4. Apoyar en el control, verificación y aprobación de la 
planificación, asignación de recursos y ejecución presupuestal 
de los proyectos, asegurando la correcta utilización de los 
recursos, la eficiencia operativa y la adecuada coordinación 
entre las dependencias involucradas.   
5. Apoyar en el monitoreo, evaluación y validación de la gestión 
del personal asignado al proyecto, incluyendo la revisión de 
asignación académica, el seguimiento al personal de apoyo y la 
supervisión de los trámites administrativos requeridos, con el fin 
de garantizar el cumplimiento oportuno de las responsabilidades.  
6. Apoyar en la revición, consolidación y aprobación de informes, 
propuestas técnicas y proyecciones del proyecto, asegurando 
que los indicadores, documentos técnicos, propuestas 
financieras y demás instrumentos de gestión respondan a la 
normatividad vigente y permitan la toma de decisiones acertadas 
para la continuidad y sostenibilidad del proyecto.   
7. Acompañar al proceso de proyectos especiales en la creación 
y formalización de alianzas estratégicas a nivel intersectorial, 
mediante la presentación de la oferta de servicios institucionales, 
con el fin de generar nuevos proyectos y convenios.   
8. Asistir en la creación, revisión, actualización y presentación 
del portafolio de servicios del proceso de proyectos especiales, 
así como en su socialización en diferentes escenarios, 
garantizando su visibilidad y reconocimiento institucional.  
9. Apoyar en la exploración de nuevos mercados y posibles 
alianzas para la oferta de servicios de la oficina de proyectos 
especiales de la IUB. 
 
 

TREINTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($35.000.000) 

Hasta el 31 de Diciembre 
del 2026, a partir de la 
suscripción del acta de 
inicio, y una vez cumplido 
los requisitos de 
perfecciona miento y 
ejecución dispuestos en el 
artículo 41 de la ley 80 de 

 

La Institución Universitaria de 
Barranquilla pagará al 
CONTRATISTA la suma 
estipulada así:  
 
Un primer (1) pago a fecha del 
31 de Agosto del 2026 por 
valor de SIETE MILLONES 
DE PESOS M/CTE 
($7.000.000) y,  
 
Cuatro (4) pagos mensuales 
iguales por valor de 
SIETE MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($7.000.000) 
 
Cada uno previa certificación 
de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor del 
contrato, acreditar el pago de 
aportes a seguridad social 
(salud, pensiones y riesgos 
laborales) y presentación de la 
factura o cuenta de cobro. 

1993
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Nombre de 
Contratista 

Perfil (profesión, 
formación académica y 

experiencia) 
Obligaciones específicas del Contratista 

Valor total del 
contrato incluyendo 

todos los 
impuestos 

Plazo Forma de Pago 

  
KEVIN JOSE 
SERRANO POLO  
  
CDP No. 261609 
 

Se requiere la contratación de 
una persona natural que 
acredite título tecnólogo o 
profesional en las áreas del 
conocimiento de ingeniería, 
arquitectura, urbanismo y 
afines, con núcleo básico de 
conocimiento de la Ingeniería 
Eléctrica, Sistemas o 
Industrial, con experiencia 
mínima de doce (12) meses.  

1. Apoyar al proceso de proyectos especiales en los procesos de 
planeación, gestión, desarrollo, seguimiento y control de 
funciones y programas de la institución conforme a la 
constitución, las normas legales, estatutarias y reglamentarias 
vigentes.  
2. Asesorar y apoyar al Proceso de proyectos especiales 
administrando proyectos, dirigiendo actividades, planes y 
programas que le sean asignados.  
3. Apoyar en la gestión estratégica de los proyectos, 
garantizando que los procesos de creación de alianzas, 
planeación académica y articulación institucional se ejecuten 
conforme a los lineamientos establecidos, velando por el 
cumplimiento de los objetivos misionales.  
4. Apoyar en la formación encomendada en los horarios y 
grupos asignados.  
5. Apoyar y llevar el registro de asistencia de los estudiantes en 
los formatos y/o plataformas correspondientes durante cada 
sesión de clases.  
6. Apoyar en la socialización de notas al finalizar cada módulo 
con los estudiantes e Instituciones.  
7. Apoyar en el cargue de notas en el sistema Institucional 
asignado para ello en el tiempo y momento que se asigne.  
8. Apoyar con la agenda de inscripción y matrícula establecida 
por el proyecto de doble titulación visitando a las Instituciones 
asignadas.  
9. Realizar acompañamiento académico a los estudiantes y 
grupos que requieran apoyo, así como el proceso de nivelación 
en la semana Institucional del proyecto.  
10. Apoyar en las remisiones que solicite el proceso de doble 
titulación, relacionarlas en un documento digital y asignar un 
consecutivo para llevar trazabilidad de los casos de estudiantes.  
11. Apoyar el acompañamiento a instructores nuevos y antiguos 
como interlocutor de las áreas asignadas en cada programa del 
proyecto.  
12. Apoyar el seguimiento de estudiantes por institución 
asignada, velando por la continuidad, y realizar reportes 
semanales al psicólogo del proyecto.  
13. Apoyar y dar seguimiento a las actividades organizadas en 
el marco del proyecto según el cronograma.  
14.Apoyar el proceso de proyectos especiales en la construcción 
del nuevo modelo de doble titulación IUB.  
15.Apoyar en la validación del cumplimiento de competencias en 
los módulos de su área para ambos proyectos.  
16.Apoyar en el seguimiento y cumplimiento de requisitos de los 
docentes del área asignada concernientes al uso del aula virtual 

NUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL 
PESOS M/CTE 
($9.396.000) 

Hasta el 30 de septiembre 
del 2026, a partir de la 
suscripción del acta de 
inicio, y una vez cumplido 
los requisitos de 
perfecciona miento y 
ejecución dispuestos en el 
artículo 41 de la ley 80 de 

 

La Institución Universitaria de 
Barranquilla pagará al 
CONTRATISTA la suma 
estipulada así:  
 
Un primer (1) pago a fecha del 
31 de Agosto del 2026 por 
valor de  
CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL PESOS M/CTE 
($4.698.000) y,  
 
Un Segundo (2) pago al 
finalizar el plazo contractual 
por valor de 
CUATRO MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL PESOS M/CTE 
($4.698.000) 
 
Cada uno previa certificación 
de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor del 
contrato, acreditar el pago de 
aportes a seguridad social 
(salud, pensiones y riesgos 
laborales) y presentación de la 
factura o cuenta de cobro. 

1993
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Nombre de 
Contratista 

Perfil (profesión, 
formación académica y 

experiencia) 
Obligaciones específicas del Contratista 

Valor total del 
contrato incluyendo 

todos los 
impuestos 

Plazo Forma de Pago 

y desarrollo de clases mediadas por tecnologías para ambos 
proyectos.  
 

TABLA ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

La Institución Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 

2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos 

de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto 

y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 
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totalidad por el mismo.  En el caso de que 

afecte el equilibrio económico de contrato, 

serán objeto de modificación de las 
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