
ITEM 1,1

UNIDAD ML

I. MATERIALES E INSUMOS

Unidad Valor Unidad Cantidad Valor - Unit

un 14.000,00$                          0,2 2.800,00$                                                

lb 5.000,00$                            0,05 250,00$                                                   

kg 8.500,00$                            0,01 85,00$                                                     

Und 12.000,00$                          0,05 600,00$                                                   

   

3.735,00$                                                

II. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor - Unit

1.050,00$                            0,1 105,00$                                                   

DIA 70.000,00$                          0,04 2.800,00$                                                

   

   

2.905,00$                                                

III. TRANSPORTES

Material Unidad Cantidad Distancia (Km) Tarifa Valor - Unit

    

    

-$                                                         

IV. MANO DE OBRA 

Trabajador/Cuadrilla Cantidad Prestaciones Valor Jornal Rendimiento Valor - Unit

TOPOGRAFO 1 180% 116.666,67$                        300,000 700,00$                                                   

AYUDANTE 1 180% 58.363,50$                          300,000 350,00$                                                   

     

1.050,00$                                                

7.690,00$                                                

7.690,00$                                                

ELABORO APROBO

JOZZI ESTEBAN GARCIA RUIZ JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
APOYO SECRETARIA PLANEACION SECRETARIO DE PLANEACION

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL PROYECTO
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A  VIA QUE COMUNICA AL 

BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE CURILLO

VARILLÓN 5CMX5CMX 3M 

PUNTILLA CON CABEZA 2"

ALAMBRE DE AMARRE

PIOLA GRUESAX50M

Nombre del Capítulo: PRELIMINARES

Nombre de la actividad: LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

Descripción

 

Subtotal Materiales e Insumos

Descripción
Herramienta menor

EQUIPO TOPOGRAFIA (ESTACION TOTAL)

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso)

 
 

Subtotal Herramienta y Equipos

Subtotal Transportes

Subtotal Mano de Obra

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD



ITEM 2,1

UNIDAD M3

I. MATERIALES E INSUMOS

Unidad Valor Unidad Cantidad Valor - Unit

   

   

   

-$                                                         

II. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor - Unit

42.366,00$                          0,1 4.236,60$                                                

   

   

   

4.237,00$                                                

III. TRANSPORTES

Material Unidad Cantidad Distancia (Km) Tarifa Valor - Unit

    

    

    

-$                                                         

IV. MANO DE OBRA 

Trabajador/Cuadrilla Cantidad Prestaciones Valor Jornal Rendimiento Valor - Unit

OFICIAL 1 180% 83.333,33$                          8,500 17.647,00$                                              

AYUDANTE 2 180% 58.363,50$                          8,500 24.719,00$                                              

     

     

     

42.366,00$                                              

46.603,00$                                              

46.603,00$                                              

ELABORO APROBO

JOZZI ESTEBAN GARCIA RUIZ JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
APOYO SECRETARIA PLANEACION SECRETARIO DE PLANEACION

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL PROYECTO
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A  VIA QUE COMUNICA AL 

BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE CURILLO

Nombre del Capítulo: EXCAVACIONES Y RELLENOS

Nombre de la actividad: EXCAV. MANUAL (MAT. COM. Y CONG. SIN RET. DE 
ESCOMB. H=<2 M)

Descripción

 

 

 

 

Subtotal Materiales e Insumos

Descripción

Herramienta menor

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso)

 
 

Subtotal Herramienta y Equipos

Subtotal Transportes

Subtotal Mano de Obra

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD



ITEM 2,2

UNIDAD M3/KM

I. MATERIALES E INSUMOS

Unidad Valor Unidad Cantidad Valor - Unit

   

   

   

-$                                                         

II. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor - Unit

HR 200.000$                             0,11 22.565,00$                                              

17.509,00$                          0,1 1.750,90$                                                

   

   

24.316,00$                                              

III. TRANSPORTES

Material Unidad Cantidad Distancia (Km) Tarifa Valor - Unit

VOLQUETA 6 M3 M3/KM 1 5 1.800,00$                          9.000,00$                                                

    

    

    

9.000,00$                                                

IV. MANO DE OBRA 

Trabajador/Cuadrilla Cantidad Prestaciones Valor Jornal Rendimiento Valor - Unit

AYUDANTE 2 180% 58.363,50$                          12,000 17.509,00$                                              

     

     

     

17.509,00$                                              

50.825,00$                                              

50.825,00$                                              

ELABORO APROBO

JOZZI ESTEBAN GARCIA RUIZ JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
APOYO SECRETARIA PLANEACION SECRETARIO DE PLANEACION

 

 

Nombre del Capítulo: EXCAVACIONES Y RELLENOS

Nombre de la actividad: CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 

Descripción

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL PROYECTO
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A  VIA QUE COMUNICA AL 

BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE CURILLO

 

Subtotal Materiales e Insumos

Descripción

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso)

 
 

Subtotal Herramienta y Equipos

Subtotal Transportes

Subtotal Mano de Obra

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD

RETROEXCAVADORA LLANTA 

Herramienta menor



ITEM 2,3

UNIDAD M3

I. MATERIALES E INSUMOS

Unidad Valor Unidad Cantidad Valor - Unit

m3 80.000,00$                          1,3 104.000,00$                                            

   

   

   

104.000,00$                                            

II. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor - Unit

3.001,00$                            0,1 300,10$                                                   

DIA 100.000,00$                        0,100 10.000,00$                                              

   

   

   

10.300,00$                                              

III. TRANSPORTES

Material Unidad Cantidad Distancia (Km) Tarifa Valor - Unit

VOLQUETA 6 M3 M3/KM 1,3 41 1.800,00$                          95.940,00$                                              

    

    

    

95.940,00$                                              

IV. MANO DE OBRA 

Trabajador/Cuadrilla Cantidad Prestaciones Valor Jornal Rendimiento Valor - Unit

OFICIAL 1 180% 83.333,33$                          120,000 1.250,00$                                                

AYUDANTE 2 180% 58.363,50$                          120,000 1.751,00$                                                

     

     

     

     

3.001,00$                                                

213.241,00$                                            

213.241,00$                                            

ELABORO APROBO

JOZZI ESTEBAN GARCIA RUIZ JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
APOYO SECRETARIA PLANEACION SECRETARIO DE PLANEACION

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE CURILLO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL PROYECTO
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A  VIA QUE COMUNICA AL 

BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Descripción

Nombre del Capítulo: EXCAVACIONES Y RELLENOS

Nombre de la actividad: BASE GRANULAR (incl. extendida y compactacion)

Descripción
BASE GRANULAR TIPO INVIAS

 

 

 

Subtotal Materiales e Insumos

Subtotal Transportes

Subtotal Mano de Obra

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso)

Herramienta menor

 SALTARIN VIBROCOMPACTADOR

 

 
 

Subtotal Herramienta y Equipos



ITEM 2,4

UNIDAD M3

I. MATERIALES E INSUMOS

Unidad Valor Unidad Cantidad Valor - Unit

m3 95.000,00$                          1,3 123.500,00$                                            

   

   

   

123.500,00$                                            

II. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor - Unit

3.001,00$                            0,1 300,10$                                                   

DIA 100.000,00$                        0,100 10.000,00$                                              

   

   

   

10.300,00$                                              

III. TRANSPORTES

Material Unidad Cantidad Distancia (Km) Tarifa Valor - Unit

VOLQUETA 6 M3 M3/KM 1,3 85 1.800,00$                          198.900,00$                                            

    

    

    

198.900,00$                                            

IV. MANO DE OBRA 

Trabajador/Cuadrilla Cantidad Prestaciones Valor Jornal Rendimiento Valor - Unit

OFICIAL 1 180% 83.333,33$                          120,000 1.250,00$                                                

AYUDANTE 2 180% 58.363,50$                          120,000 1.751,00$                                                

     

     

     

     

3.001,00$                                                

335.701,00$                                            

335.701,00$                                            

ELABORO APROBO

JOZZI ESTEBAN GARCIA RUIZ JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
APOYO SECRETARIA PLANEACION SECRETARIO DE PLANEACION

SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL PROYECTO
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A  VIA QUE COMUNICA AL 

BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE CURILLO

Nombre del Capítulo: EXCAVACIONES Y RELLENOS

Nombre de la actividad: SUB BASE GRANULAR  (incluye extendida y 
compactacion)

Descripción

 

 

 

 

Subtotal Materiales e Insumos

Descripción
Herramienta menor

 SALTARIN VIBROCOMPACTADOR

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso)

 
 

Subtotal Herramienta y Equipos

Subtotal Transportes

Subtotal Mano de Obra

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD



ITEM 3,1

UNIDAD M3

I. MATERIALES E INSUMOS

Unidad Valor Unidad Cantidad Valor - Unit

m3 80.000,00$                          0,555 44.400,00$                                              

m3 120.000,00$                        0,835 100.200,00$                                            

litro 170,00$                               180 30.600,00$                                              

kg 840,00$                               350 294.000,00$                                            

M2 30.000,00$                          0,8 24.000,00$                                              

   

   

% 493.200,00$                        5% 24.660,00$                                              

517.860,00$                                            

II. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor - Unit

390.163,00$                        0,1 39.016,30$                                              

HORA 15.000,00$                          0,8 12.000,00$                                              

 6.000,00$                            1 6.000,00$                                                

   

   

57.016,00$                                              

III. TRANSPORTES

Material Unidad Cantidad Distancia (Km) Tarifa Valor - Unit

VOLQUETA 6 M3 M3/KM 1,39 40 1.800,00$                          100.080,00$                                            

    

    

    

100.080,00$                                            

IV. MANO DE OBRA 

Trabajador/Cuadrilla Cantidad Prestaciones Valor Jornal Rendimiento Valor - Unit

OFICIAL 1 180% 83.333,33$                          2,000 75.000,00$                                              

AYUDANTE 6 180% 58.363,50$                          2,000 315.163,00$                                            

     

     

     

390.163,00$                                            

1.065.119,00$                                         

1.065.119,00$                                         

ELABORO APROBO

JOZZI ESTEBAN GARCIA RUIZ JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
APOYO SECRETARIA PLANEACION SECRETARIO DE PLANEACION

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS BASICO

OBJETO DEL PROYECTO OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A  VIA QUE COMUNICA AL BARRIO 
POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE CURILLO

MALLA ELECTROSOLDADA

Nombre del Capítulo: CONCRETO

Nombre de la actividad: CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA 
ELECTROSOLDADA 4MM

Descripción
ARENA LAVADA DE RÍO 

GRAVILLA LAVADA DE RÍO 

AGUA

CEMENTO GRIS 

VIBRO CONCRETO

 

 

DESPERDICIO

Subtotal Materiales e Insumos

Descripción
Herramienta menor

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso)

 
 

Subtotal Herramienta y Equipos

Subtotal Transportes

Subtotal Mano de Obra

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD



ITEM 3,2

UNIDAD ML

I. MATERIALES E INSUMOS

Unidad Valor Unidad Cantidad Valor - Unit

ml 60.000,00$                          1 60.000,00$                                              

m3 550.827$                             0,02 11.016,54$                                              

   

   

   

71.017,00$                                              

II. HERRAMIENTA Y EQUIPOS

Tipo Tarifa/Día Rendimiento Valor - Unit

14.404,00$                          0,1 1.440,40$                                                

   

   

   

1.440,00$                                                

III. TRANSPORTES

Material Unidad Cantidad Distancia (Km) Tarifa Valor - Unit

    

    

    

-$                                                         

IV. MANO DE OBRA 

Trabajador/Cuadrilla Cantidad Prestaciones Valor Jornal Rendimiento Valor - Unit

OFICIAL 1 180% 83.333,33$                          25,000 6.000,00$                                                

AYUDANTE 2 180% 58.363,50$                          25,000 8.404,00$                                                

     

     

     

14.404,00$                                              

86.861,00$                                              

86.861,00$                                              

ELABORO APROBO

JOZZI ESTEBAN GARCIA RUIZ JOSE LEONARDO RENDON CHILATRA
APOYO SECRETARIA PLANEACION SECRETARIO DE PLANEACION

Bordillo prefabricado Tipo A-10

Mortero

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL PROYECTO
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A  VIA QUE COMUNICA AL 

BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

ALCALDIA DE CURILLO

Nombre del Capítulo: CONCRETO

Nombre de la actividad:
BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL 

ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H  TIPO IDU O 
SIMILAR

Descripción

 

 

 

 

Subtotal Materiales e Insumos

Descripción

Herramienta menor

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso)

 
 

Subtotal Herramienta y Equipos

Subtotal Transportes

Subtotal Mano de Obra

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD
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