SFECRETARIO DF P ANFACION

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
ALCALDIA DE CURILLO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A VIA QUE COMUNICA AL
OBJETO DEL PROYECTO BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Nombre del Capitulo: PRELIMINARES ITEM 11
Nombre de la actividad: LOCALIZACION Y REPLANTEO UNIDAD ML
|. MATERIALES E INSUMOS
Descripcion Unidad Valor Unidad Cantidad Valor - Unit
VARILLON 5CMX5CMX 3M un $ 14.000,00 0,2 $ 2.800,00
PUNTILLA CON CABEZA 2" Ib $ 5.000,00 0,05 $ 250,00
ALAMBRE DE AMARRE kg $ 8.500,00 0,01 $ 85,00
PIOLA GRUESAX50M Und $ 12.000,00 0,05 $ 600,00
Subtotal Materiales e Insumos $ 3.735,00
Il. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Dia R Valor - Unit
Herramienta menor $ 1.050,00 0,1 $ 105,00
EQUIPO TOPOGRAFIA (ESTACION TOTAL) DIA $ 70.000,00 0,04 $ 2.800,00
Subtotal Herramienta y Equipos $ 2.905,00
IIl. TRANSPORTES
Material Unidad Cantidad Di ia (Km) Tarifa Valor - Unit
Subtotal Transportes $
IV. MANO DE OBRA
Trabajador/Cuadrilla Cantidad P Valor Jornal R Valor - Unit
TOPOGRAFO 1 180% $ 116.666,67 300,000 $ 700,00
AYUDANTE 1 180% $ 58.363,50 300,000 $ 350,00
Subtotal Mano de Obra $ 1.050,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD $ 7.690,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso) $ 7.690,00
ELABORO APROBO




DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
ALCALDIA DE CURILLO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL PROYECTO OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A VIA QUE COMUNICA AL
BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Nombre del Capitulo: EXCAVACIONES Y RELLENOS ITEM 21
YT EXCAV. MANUAL (MAT. COM. Y CONG. SIN RET. DE
Nombre de la actividad: ESCOMB. H=<2 M) UNIDAD M3
|. MATERIALES E INSUMOS
Descripcion Unidad Valor Unidad Cantidad Valor - Unit
Subtotal Materiales e Insumos $
Il. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimi Valor - Unit
Herramienta menor $ 42.366,00 0,1 $ 4.236,60
Subtotal Herramienta y Equipos $ 4.237,00
IIl. TRANSPORTES
Material Unidad Cantidad Di ia (Km) Tarifa Valor - Unit
Subtotal Transportes $
IV. MANO DE OBRA
Trabajador/Cuadrilla Cantidad P i Valor Jornal Rendimif Valor - Unit
OFICIAL 1 180% $ 83.333,33 8,500 $ 17.647,00
AYUDANTE 2 180% $ 58.363,50 8,500 $ 24.719,00
Subtotal Mano de Obra $ 42.366,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD $ 46.603,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso) $ 46.603,00

ELABORO APROBO
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DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
ALCALDIA DE CURILLO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL PROYECTO OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A VIA QUE COMUNICA AL
BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Nombre del Capitulo: EXCAVACIONES Y RELLENOS ITEM 22
Nombre de la actividad: CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE UNIDAD M3/KM
|. MATERIALES E INSUMOS
Descripcion [ Unidad [ Valor Unidad [ Cantidad Valor - Unit
Subtotal Materiales e Insumos $
Il. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Dia R Valor - Unit
RETROEXCAVADORA LLANTA HR $ 200.000 0,11 $ 22.565,00
Herramienta menor $ 17.509,00 0,1 $ 1.750,90
Subtotal Herramienta y Equipos $ 24.316,00
IIl. TRANSPORTES
Material Unidad Cantidad Di ia (Km) Tarifa Valor - Unit
VOLQUETA 6 M3 M3/KM 1 5 $ 1.800,00 | § 9.000,00
Subtotal Transportes $ 9.000,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador/Cuadrilla Cantidad P i Valor Jornal R Valor - Unit
AYUDANTE 2 180% $ 58.363,50 12,000 $ 17.509,00
Subtotal Mano de Obra $ 17.509,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD $ 50.825,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso) $ 50.825,00

ELABORO

APROBO




DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
ALCALDIA DE CURILLO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL PROYECTO

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A VIA QUE COMUNICA AL

BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Nombre del Capitulo: EXCAVACIONES Y RELLENOS ITEM 23
Nombre de la actividad: BASE GRANULAR (incl. extendida y compactacion) UNIDAD M3
|. MATERIALES E INSUMOS
Descripcion Unidad Valor Unidad Cantidad Valor - Unit
BASE GRANULAR TIPO INVIAS m3 $ 80.000,00 13 $ 104.000,00
Subtotal Materiales e Insumos $ 104.000,00
Il. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Valor - Unit
Herramienta menor $ 3.001,00 0,1 $ 300,10
SALTARIN VIBROCOMPACTADOR DIA $ 100.000,00 0,100 $ 10.000,00
Subtotal Herramienta y Equipos $ 10.300,00
IIl. TRANSPORTES
Material Unidad Cantidad Di ia (Km) Tarifa Valor - Unit
VOLQUETA 6 M3 M3/KM 13 4 1.800,00 | § 95.940,00
Subtotal Transportes $ 95.940,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador/Cuadrilla Cantidad P Valor Jornal Valor - Unit
OFICIAL 1 180% $ 83.333,33 120,000 $ 1.250,00
AYUDANTE 2 180% $ 58.363,50 120,000 $ 1.751,00
Subtotal Mano de Obra $ 3.001,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD $ 213.241,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso) $ 213.241,00
ELABORO APROBO




DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
ALCALDIA DE CURILLO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO DEL PROYECTO

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A VIA QUE COMUNICA AL

BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

Nombre del Capitulo: EXCAVACIONES Y RELLENOS ITEM 24
Nombre de la actividad: SUB BASE GRANULAR (ilncluye extendida y UNIDAD M3
compactacion)
|. MATERIALES E INSUMOS
Descripcion Unidad Valor Unidad Cantidad Valor - Unit
SUBBASE GRANULAR TIPO INVIAS m3 $ 95.000,00 13 $ 123.500,00
Subtotal Materiales e Insumos $ 123.500,00
Il. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Valor - Unit
Herramienta menor $ 3.001,00 0,1 $ 300,10
SALTARIN VIBROCOMPACTADOR DIA $ 100.000,00 0,100 $ 10.000,00
Subtotal Herramienta y Equipos $ 10.300,00
IIl. TRANSPORTES
Material Unidad Cantidad Di ia (Km) Tarifa Valor - Unit
VOLQUETA 6 M3 M3/KM 13 85 1.800,00 | § 198.900,00
Subtotal Transportes $ 198.900,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador/Cuadrilla Cantidad P Valor Jornal Valor - Unit
OFICIAL 1 180% $ 83.333,33 120,000 $ 1.250,00
AYUDANTE 2 180% $ 58.363,50 120,000 $ 1.751,00
Subtotal Mano de Obra $ 3.001,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD $ 335.701,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso) $ 335.701,00

ELABORO

APROBO




DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
ALCALDIA DE CURILLO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS BASICO
OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A VIA QUE COMUNICA AL BARRIO
OBJETO DEL PROYECTO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Nombre del Capitulo: CONCRETO ITEM 31
YT CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE MALLA
Nombre de la actividad: ELECTROSOLDADA 4MM UNIDAD M3
|. MATERIALES E INSUMOS
Descripcion Unidad Valor Unidad Cantidad Valor - Unit
ARENA LAVADA DE RiO m3 $ 80.000,00 0,555 $ 44.400,00
GRAVILLA LAVADA DE RIO m3 $ 120.000,00 0,835 $ 100.200,00
AGUA litro $ 170,00 180 $ 30.600,00
CEMENTO GRIS kg $ 840,00 350 $ 294.000,00
MALLA ELECTROSOLDADA M2 $ 30.000,00 08 $ 24.000,00
DESPERDICIO % $ 493.200,00 5% $ 24.660,00
Subtotal Materiales e Insumos $ 517.860,00
Il. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Dia R Valor - Unit
Herramienta menor $ 390.163,00 0,1 $ 39.016,30
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO HORA $ 15.000,00 038 $ 12.000,00
VIBRO CONCRETO $ 6.000,00 1 $ 6.000,00
Subtotal Herramienta y Equipos $ 57.016,00
IIl. TRANSPORTES
Material Unidad Cantidad Di ia (Km) Tarifa Valor - Unit
VOLQUETA 6 M3 M3/KM 1,39 40 $ 1.800,00 | § 100.080,00
Subtotal Transportes $ 100.080,00
IV. MANO DE OBRA
Trabajador/Cuadrilla Cantidad P i Valor Jornal R Valor - Unit
OFICIAL 1 180% $ 83.333,33 2,000 $ 75.000,00
AYUDANTE 6 180% $ 58.363,50 2,000 $ 315.163,00
Subtotal Mano de Obra $ 390.163,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD $ 1.065.119,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso) $ 1.065.119,00
ELABORO APROBO
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DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
ALCALDIA DE CURILLO
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBJETO DEL PROYECTO OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA MALLA VIAL SOBRE LA CALLE 6A VIA QUE COMUNICA AL
BARRIO POBLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Nombre del Capitulo: CONCRETO ITEM 3,2
BORDILLOS PREFABRICADO EN SARDINEL
Nombre de la actividad: ACHAFLANADO A10 .20 X .80 X .50H TIPO IDU O UNIDAD ML
SIMILAR
|. MATERIALES E INSUMOS
Descripcion Unidad Valor Unidad Cantidad Valor - Unit
Bordillo prefabricado Tipo A-10 ml $ 60.000,00 1 $ 60.000,00
Mortero m3 $ 550.827 0,02 $ 11.016,54
Subtotal Materiales e Insumos $ 71.017,00
Il. HERRAMIENTA Y EQUIPOS
Descripcion Tipo Tarifa/Dia Rendimi Valor - Unit
Herramienta menor $ 14.404,00 0,1 $ 1.440,40
Subtotal Herramienta y Equipos $ 1.440,00
IIl. TRANSPORTES
Material Unidad Cantidad Di ia (Km) Tarifa Valor - Unit
Subtotal Transportes $
IV. MANO DE OBRA
Trabajador/Cuadrilla Cantidad P i Valor Jornal Rendimif Valor - Unit
OFICIAL 1 180% $ 83.333,33 25,000 $ 6.000,00
AYUDANTE 2 180% $ 58.363,50 25,000 $ 8.404,00
Subtotal Mano de Obra $ 14.404,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD $ 86.861,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD (con ajuste al peso) $ 86.861,00
ELABORO APROBO
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