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MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DEL TEMPLO DOCTRINERO; ADECUACIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA CULTURAL Y DEL ESPACIO 
PÚBLICO EN EL SECTOR DE TAUSA VIEJO DEL MUNICIPIO DE TAUSA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

  

ITE
M 

ITEM 
ICCU  DESCRIPCION UNIDAD 

 
CANTID

AD  
 Vr. UNITARIO  Vr. TOTAL 

1 PRELIMINARES  $ 68.412.512,00 

1,01 cons 1.1 

CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. 
TRANS, MATERIALES 

UND 1,00  $       2.971.117,00  $ 2.971.117,00 

1,02 cons 1.8 
CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M 

ML 274,35  $            31.399,00  $ 8.614.316,00 

1,03 cons 1.30 
DESCAPOTE A MÁQUINA E=0.20 M 

M2 2985,86  $              2.038,00  $ 6.085.183,00 

1,05 cons 1.41 
LOCALIZACION Y REPLANTEO 

M2 3304,59  $            13.888,00  $ 45.894.146,00 

1,06 cons 1.15 
DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 M 

M2 238,34  $            14.746,00  $ 3.514.562,00 

1,08 APU 
DESMONTE - TRASLADO - MAQUINAS DE EJERCICIO 
BIOSALUDABLES UND 12,00  $          111.099,00  $ 1.333.188,00 

2 CIMENTACION  $ 199.629.530,00 

2,01 cons 16.2 

EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) M3 3019,59  $            21.200,00  $ 64.015.308,00 

2,02 urba 2.6 
RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200" 

M3 637,32  $            90.711,00  $ 57.811.935,00 

2,03 urba 2.5 
RELLENO TIPO 2 "RECEBO" 

M3 797,46  $            84.558,00  $ 67.431.623,00 

2,04 cons 2.7 
VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI  

M3 7,74  $          866.526,00  $ 6.706.911,00 

2,05 vias 2.4 
TERRAPLENES 

M3 182,90  $            20.032,00  $ 3.663.753,00 

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO  $ 504.973.604,00 

3,01 cons 4.13 
ESCALERA MACIZA 3500 PSI 

M3 77,00  $       1.361.001,00  $ 104.790.272,00 

3,02 cons 4.15 
ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M 

M2 37,50  $          106.827,00  $ 4.006.013,00 

3,03 cons 4.18 
MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI, H=2.0 M 

M3 59,99  $          992.347,00  $ 59.525.935,00 

3,04 cons 4.22 
ACERO FIGURADO 60000 PSI 

KG 10319,78  $              8.165,00  $ 84.260.963,00 

3,05 urba 5.4 
ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M 

M2 1294,25  $            81.219,00  $ 105.117.623,00 

3,06 urba 5.15 
SARDINEL PREFABRICADO A-10 

ML 220,28  $          130.292,00  $ 28.700.070,00 

3,07 urba 6.8 
BORDILLO PREFABRICADO A-80 

ML 55,77  $            96.102,00  $ 5.359.609,00 

3,08 ICCU  
4,23 

REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 
KG 10519,71  $            10.762,00  $ 113.213.119,00 

4 MAMPOSTERIA  $ 126.845.994,00 

4,01 cons 5.7 
ENCHAPES LADRILLO PRENSADO 

M2 324,59  $          143.910,00  $ 46.711.747,00 

4,02 cons 5.23 
MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M  

M2 207,82  $          145.060,00  $ 30.146.369,00 

4,03 cons 5.33 
MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO, E=0.12 M -   

M2 32,40  $          130.588,00  $ 4.231.051,00 

4,04 cons 5.47 
REMATES EN LADRILLO PRENSADO 

ML 496,55  $            49.108,00  $ 24.384.577,00 

4,05 cons 5.50 
LAVADO DE FACHADA 

M2 1417,56  $              9.644,00  $ 13.670.949,00 

4,06 cons 5.52 
DOVELA, GROUTING 3000 PSI 

ML 310,20  $              7.047,00  $ 2.185.979,00 

4,08 APU 

PLACA BANCA EN CONCRETO PULIDO SOBRE MURO  
CONTENEDOR DE RAICES 

ML 70,56  $            78.165,00  $ 5.515.322,00 

5 PAÑETES  $ 1.761.663,00 



     
 

 

5,01 cons 6.17 
PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM 

M2 62,21  $            28.318,00  $ 1.761.663,00 

6 CARPINTERIA METALICA  $ 1.293.832,00 

6,01 cons 10.4 
MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8 

UND 1,00  $          232.096,00  $ 232.096,00 

6,02 cons 10.7 PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 3,36  $          315.993,00  $ 1.061.736,00 

7 PISOS BASES  $ 208.776.710,00 

7,01 APU  PLACA BASE CONCRETO 0.10 3000 PSI M2 2001,33  $                 80.062  $ 160.230.482,00 

7,02 APU  PLACA DE ZONA DE PARQUEADEROS e=0.15 3000 PSI  M2 426,69  $               113.774  $ 48.546.228,00 

CAPITULO 8 PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS $ 324.488.656,00 

8,01 APU  ENCHAPE DE PISOS  EN PIEDRA MUÑECA M2 1369,88  $               185.395  $ 253.968.903,00 

8,02 APU  ANDEN Y VIA EN PIEDRA LAJA  M2 541,25  $               108.822  $ 58.899.908,00 

8,03 APU  TEMPLETE EN MARMOL IMPORTADO  M2 41,76  $               278.253  $ 11.619.845,00 

CAPITULO 9 PINTURAS $ 230.615.149,00 

9,01 cons 18.8 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL ML 6,20  $                    4.448  $ 27.578,00 

9,02 cons 18.9 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 6,72  $                 22.948  $ 154.211,00 

9,03 cons 
18.16 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 7774,24  $                 25.726  $ 200.000.098,00 

9,04 APU PINTURA ROJO COLONIAL TEJA CUBIERTAS CASAS 
VECINAS M2 1417,56  $                 20.955  $ 29.704.970,00 

9,05 cons 
18.23 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 62,21  $                 11.707  $ 728.292,00 

CAPITULO 10 DOTACION RECREO DEPORTIVA, MOBILIARIO Y ARBOLADO $ 52.975.711,00 

10,0
1 

cons 
14.46 GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS  M2 240,44  $               173.493  $ 41.713.789,00 

10,0
2 urba 6.6 BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO UND 3,00  $               274.255  $ 822.765,00 

10,0
3 vias 6.7 PRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) M2 122,07  $                 22.557  $ 2.753.533,00 

10,0
4 urba 6.14 CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2 UND 6,00  $               880.290  $ 5.281.740,00 

10,0
5 APU  ARBOL NOGAL GRANDE MINIMO 4 M (INCLUYE BLOQUEO 

Y TRASLADO) UND 4,00  $               600.971  $ 2.403.884,00 

CAPITULO 11 SISTEMA URB.DRENAJE A.LL. $ 56.601.754,00 

11,0
1 APU  TUBERIA PVCN 6" ML 63,00  $                 78.039  $ 4.916.457,00 

11,0
2 APU  ACCESORIOS PVCN 6" UND 9,00  $                 96.165  $ 865.485,00 

11,0
3 APU  TUBERIA PVCS 4" ML 50,00  $                 38.118  $ 1.905.900,00 

11,0
4 APU  ACCESORIOS PVCS 4" UND 4,00  $                 25.578  $ 102.312,00 

11,0
5 APU  TUB. PVC CORRUGADA 4" ML 141,60  $                 26.800  $ 3.794.880,00 

11,0
6 APU  GEOTEXTIL NO TEJIDO 4" M2 169,92  $                    9.500  $ 1.614.240,00 

11,0
7 APU  GRAVA PARA FILTRO 1/2" M3 13,48  $               125.000  $ 1.685.000,00 

11,0
8 APU  CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 UND 3,00  $               381.170  $ 1.143.510,00 

11,0
9 APU  CAJAS DESARENADORA UND 2,00  $            2.500.000  $ 5.000.000,00 

11,1
0 

ICCU 
4,21 

CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL 
LUGAR  M3 31,68  $               582.271  $ 18.445.573,00 

11,1
1 APU  

CARCAMO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 150 P.S.I DE 
0,40 M ANCHO X 0,30 M ALTO CON VARRILLA 1/2 " Y 
ANGULO 2"X1/4" 

ML 6,00  $               800.000  $ 4.800.000,00 

11,1
2 ICCU 4,7 SUMIDERO EN LADRILLO SL-100  ML 1,00  $            1.602.299  $ 1.602.299,00 



     
 

 

11,1
3 

ICCU 
16,4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 
M (INCLUYE  RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5 KM) 

M3 97,98  $                 74.321  $ 7.281.972,00 

11,1
4 

ICCU 
16,8 

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO 
MECÁNICAMENTE M3 15,99  $                 93.089  $ 1.488.493,00 

11,1
5 APU  RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO  M3 22,39  $                 70.000  $ 1.567.300,00 

11,1
6 

ICCU 
1,45 

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM 
(INCLUYE CARGUE) M3 31,98  $                 12.143  $ 388.333,00 

CAPITULO 12 INSTALACIONES ELECTRICAS  $ 263.261.296,00 

SISTEMA FOTOVOLTAICO  $ 41.621.950,00 

12,0
1 APU  

SUMINISTRO DE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 655 
W, 50 VDC, 18,2 A 

und 6,00  $       1.782.500,00  $ 10.695.000,00 

12,0
2 APU  SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE ESTRUCTURA PARA 

PANEL SOLAR EN ALUMINIO PARA CUBIERTA PLANA, 
CON 10° INC 

und 1,00  $       4.025.000,00  $ 4.025.000,00 

12,0
3 APU  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC 3/4". 
und 3,00  $            93.150,00  $ 279.450,00 

12,0
4 APU  

SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE CORAZA AMERICANA 
3/4" und 6,00  $          149.500,00  $ 897.000,00 

12,0
5 APU  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO XLPE TIPO 

SOLAR FV PARA 1 KV, 90°C, 2X12 AWG + 12 DESN 
ml 50,00  $            92.000,00  $ 4.600.000,00 

12,0
6 APU  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO XLPE TIPO 
SOLAR FV PARA 1 KV, 90°C, 2X12 AWG + 12 DESN 

und 1,00  $       1.610.000,00  $ 1.610.000,00 

12,0
7 APU  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DC DE 

2X15A. 
und 1,00  $          172.500,00  $ 172.500,00 

12,0
8 APU  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR TIPO OFF-
GRID 5 KVA 

und 1,00  $    13.800.000,00  $ 13.800.000,00 

12,0
9 APU  

SUMINISTRO DE CAJA MOLDEADA E INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL DE 3X10A 

und 1,00  $          460.000,00  $ 460.000,00 

12,1
0 APU  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SMART METER EN CAJA 
METÁLICA. 

und 1,00  $       1.495.000,00  $ 1.495.000,00 

12,1
1 APU  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SOLAR 6MM2 ZZ-
F NEGRO 

und 30,00  $            74.750,00  $ 2.242.500,00 

12,1
2 APU  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 
CU HFFR-LS 3X8F+1#8N F + 10 T 

ml 20,00  $            51.750,00  $ 1.035.000,00 

12,1
3 APU  

SUMINISTRO DE CABLE APANTALLADO 3X16AWG PARA 
SMART METER 

ml 10,00  $            31.050,00  $ 310.500,00 

ILUMINACION  $ 132.960.056,00 

12,1
6 APU  

LUMINARIA TIPO FAROL COLONIAL 40W SEGÚN 
FOTOMETRÍA UND 40,00  $       1.598.408,00  $ 63.936.320,00 

12,1
7 APU  

POSTE METALICO DE 5M TIPO COLONIAL CON DOBLE 
BRAZO UND 22,00  $       2.415.000,00  $ 53.130.000,00 

12,1
8 APU  

BALAS DE PISO STIL LED 6W SEGÚN FOTOMETRÍA 
UND 58,00  $          180.642,00  $ 10.477.236,00 

12,1
9 APU  

LUMINARIA HERMETICA 
UND 1,00  $          126.500,00  $ 126.500,00 

12,2
0 APU  

REFLECTOR LED 100 W PARA ILUMINACIÓN FACHADA 
IGLESIA UND 2,00  $       2.645.000,00  $ 5.290.000,00 

CANALIZACIÓN Y SALIDAS ELÉCTRICAS $ 87.570.690,00 

12,2
1 APU  

 TUBERIA ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES Ø 3/4" PVC 
(EMBIDO EN MURO O PISO) 

ml 280,00  $                    6.325  $ 1.771.000,00 

12,2
2 APU  

 TUBERIA ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES Ø 2X3" PVC 
(EMBIDO EN MURO O PISO) 

ml 120,00  $                 90.275  $ 10.833.000,00 



     
 

 

12,2
3 APU  

CONDUCTORES CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENO 
A 90°C 1 #12 + 1 #12 + 1 #12T CU 

ml 374,00  $                 13.225  $ 4.946.150,00 

12,2
4 APU  

CONDUCTORES CON AISLAMIENTO  90°C 3 #4 + 1 #4 AL 
ml 140,00  $                 52.900  $ 7.406.000,00 

12,2
5 APU  

BARRAJE PREFORMADO AP820 
und 1,00  $               449.408  $ 449.408,00 

12,2
6 APU  

FUSIBLE AP859 
und 3,00  $                 51.532  $ 154.596,00 

12,2
7 APU  

EMPALME AP839 
und 9,00  $                 62.318  $ 560.861,00 

12,2
8 APU  

TABLERO FABRICACION ESPECIAL DE PARA 
ILUMINACION 6 CIRCUITOS CON TEMPORIZADOR 
INCLUYE ACCESORIOS UND 1,00  $            4.025.000  $ 4.025.000,00 

12,2
9 APU  

CAJAS DE PASO 30X30 
UND 6,00  $               149.500  $ 897.000,00 

12,3
0 APU  

CAJAS DE PASO 10X10 
UND 65,00  $                 40.250  $ 2.616.250,00 

12,3
1 APU  

CAJA CS 274 
UND 4,00  $            2.415.000  $ 9.660.000,00 

12,3
2 APU  

CAJA CS 276 
UND 2,00  $            4.140.000  $ 8.280.000,00 

12,3
3 APU  

BAJANTE IMC 3" 
Ml 18,00  $               547.400  $ 9.853.200,00 

12,3
4 APU  

SALIDA LUMINARIA INCLUYE CAJA, CONECTORES, 
TERMINALES  und 61,00  $                 15.525  $ 947.025,00 

12,3
5 APU  

DADOS PARA POSTE (INCLUYE CANASTILLA Y FUNDIDA) 
und 22,00  $               644.000  $ 14.168.000,00 

12,3
6 APU  

RELLENO TIPO ENEL (ARENA Y SUBBASE) 
m3 53,56  $          201.250,00  $ 10.778.950,00 

12,3
7 APU  

CANALETA METALICA 12*5 
und 3,00  $            74.750,00  $ 224.250,00 

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA $ 1.108.600,00 

12,3
8 APU  

VARIILLA COBRE COBRE 2,4M  
und 2,00  $               333.500  $ 667.000,00 

12,3
9 APU  

CABLE COBRE NO 8 DESNUDO 
ML 30,00  $              8.970,00  $ 269.100,00 

12,4
0 APU  

SOLDADURA EXOTERMICA 
und 2,00  $            86.250,00  $ 172.500,00 

COSTOS DIRECTOS       $ 2.039.636.411,00 

AI( convenio ) (AIU CONTRATO )   33%   $ 673.080.016,00 

RETIE Y RETILAP        $ 10.000.000,00 

COSTOS INDIRECTOS       $ 673.080.016,00 

        $ 2.722.716.427,00 

INTERVENTORIA    10%   $ 271.271.643,00 

TOTAL VALOR CONTRATO / CONVENIO  $ 2.993.988.070,00 

 
 
 
 
  


