DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE EL BAGRE

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

FECHA DE ELABORACIÓN: (Agragar fecha de PPT)

PRESUPUESTO OFICIAL - (Agragar nombre de PPT)

No.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1,0	**Pintura**				
1,1	Suministro, transporte y a aplicacion de Pintura base agua tipo 1 exterior	m2	880,000	$ 25.972,14	$ 22.855.483,00
1,2	Suministro, transporte y a aplicacion de pintura para tejas de barro tipo colonial	ml	130,00	$ 23.905,29	$ 3.107.687,00
1,3	Suministro y aplicación de pintura para mural artistico	und	1,00	$ 902.573,33	$ 902.573,00
1,4	Suministro, trasnporte e instalación de teja de barro tipo colonial	ml	70,00	$ 32.498,04	$ 2.274.863,00
				Sub - Total	**$ 29.140.606,00**

		$ 29.140.606,00
AU	**30,81%**	**$ 8.979.582,29**
	TOTAL OBRA	**$ 38.120.188,29**

Firma. Doiver Nisperuza.

Nombre: DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ

Revisó y aprobó: Director Técnico

EDTB