General Information

Contract Identification

Contract Unique Identifier CO1.PCCNTR.9741141
Contract Version 1
Contract State Approved
Contract State Date 3 days ago *(30/07/2026 6:20:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Contract reference 034-00-K-ESUFA-GRUAL-2026
Contract description: MANTENIMIENTO INTEGRAL, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DÍAZ
Type of contract Services Provisioning
Associated to Other Contract? ☐Yes ☑No
Expected Duration of Contract 90 Day(s)
Contract Start -
Contract End 30/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Extended days 0 days
Liquidation ☑Yes ☐No *
Liquidation Start Date 31/10/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Liquidation End Date 1/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Environment Obligation ☐Yes ☑No *
Post Consumption Obligation ☐Yes ☑No *
Reversion ☐Yes ☑No *

Contracting Company Identification

ESUFA

0 Recommendation(s)

Supplier Company Identification

INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS
COLOMBIA, Bogotá
Fiscal Id: 901004007

Supplier Bank Account

Supplier	Bank Name	Account Type	Account Number
INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	DAVIVIENDA	Savings	0550108900073322
INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	BANCO DE BOGOTA	Current	073664997

Contract Approval Intervenients

Approval by supplier
Approved by: *NATALIA CONTRERAS RODRIGUEZ* *Approval Date:* *3/08/2026 10:20:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Approval by buyer
Approved by: *YOIS ANDREA CORRECHA RAMIREZ* *Approval Date:* *3/08/2026 3:24:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contract Confirmed:
Contract In Execution:

Contract Information

E-Procurement Profile: Selección Abreviada de Menor Cuantía
Business Operation ESUFA
Buyer Dossier 034-00-K-ESUFA-GRUAL-2026
Reply Reference IDS -034-00-K-ESUFA-GRUAL-2026
Contract Value 266.586.668,29 COP

Conditions

Documents Type

Documents Type: No — Documents type adopted by the ANCP-CCE under Law 2022 of 2020

Decree 248 of 2021

Does it comply with the minimum 30% of food purchased from small farmers and local peasant, family and community agriculture producers? (Decree 248 of ☐Yes ☑No — Decree 248 of 2021, obliges entities that manage public resources to acquire food purchased from small farmers and/or local peasant, family or community agriculture producers and their organizations, at least 30% of the budget allocated to the purchase of food.

2021)?

Sentencia T-302 de 2017

Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017	☐Yes ☑No	Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017

Financial & Delivery Conditions

Delivery options As previously agreed

Renewable Contract? ☑Yes ☐No

Due Date for Renewing Contract 30/10/2026 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Financial Settings - General

Registration authorization is needed? ☐Yes ☑No

Financial Settings - Warranties

Define Warranties? ☑Yes ☐No

Warranties by lots, groups or stages ☐Yes ☑No

Seriousness of the offer ☑Yes ☐No

☑% Value of the Contract 10,00

Compliance ☑Yes ☐No

☑ Contract Compliance

☑% of contract value 30,00 — Warranty Start Date: 2 days ago *(31/07/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Value of the warranty — Warranty End Date: 1/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Wages payment

☑% of contract value 5,00 — Warranty Start Date: 2 days ago *(31/07/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Value of the warranty — Warranty End Date: 30/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Quality of Service

☑% of contract value 30,00 — Warranty Start Date: 2 days ago *(31/07/2026 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Value of the warranty — Warranty End Date: 30/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Extra-contractual civil liability ☑Yes ☐No

☑Number of minimum wages 200

Due date to deliver Warranties: 2 days left *(5/08/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Warranties Delivery Date: -

Supplier Warranties:

Warranty ID	Purpose	Warranty type	Value	Issuer	End date	State	
CO1.WRT.20349343	Seriousness of the offer	-	27.915.928,00 COP	-	16/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Approved	Detail

Financial Settings - Advanced Payments

Define Payment Plan? ☐Yes ☑No

Payment Conditions

Payment Method Abono en cuenta

Invoice Payment Deadline 60 days

Contract Comments

Contract Ref. CO1.PCCNTR.9741141

Group Of Companies INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS

Added By:

Added On: -

Comment:

Contract Attachments

Description	Name
No items found...	

Contract Location

Main site or location of works, place of delivery or performance: CARRERA 5 No. 2-92 SUR

Location CO-CUN-25430 - Madrid
Country COLOMBIA
State/City Cundinamarca
Province Madrid
Address CARRERA 5 No. 2-92 SUR
ZIP Code

	Degrees (º)	Minutes (')	Seconds (")
Latitude:			
Longitude:			

Additional Locations

X-Ref	Address	Location
1	Cra 5No 2- 92 Sur Madrid Cundinamarca	COLOMBIA > Cundinamarca > Madrid

Catalog

1 CO1.PCCNTR.9741141

1.1 (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)

							Ceiling Price Total	Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)
							278.856.348,00	266.586.668,29
Reference	**Category**	**Description**	**Qty**	**Unit**	**Ceiling Price**	**Price per Unit**	**Ceiling Price Total**	**Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)**
1	72151500	Estudio, diagnóstico y análisis técnico de la red eléctrica principal, incluyendo levantamiento de cargas, análisis de acometidas, balance de fases, inspección de tablero principal y medición de puesta a tierra. **Me:** GL	1,00	UN	2.425.577,00	2.318.851,61	2.425.577,00	2.318.851,61
2	72151500	Desmonte y retiro técnico de acometida existente deteriorada, retiro de conductores, empalmes defectuosos, protecciones y componentes fuera de servicio. **Me:** GL	1,00	UN	630.700,00	602.949,20	630.700,00	602.949,20
3	72151500	Excavación manual, adecuación civil, relleno, compactación y reconformación de terreno para instalación de canalización eléctrica subterránea en zona verde/prado. **Me:** ML	95,00	UN	17.170,00	16.414,52	1.631.150,00	1.559.379,40
4	72151500	Suministro e instalación de canalización eléctrica subterránea y exterior, incluyendo tubería, accesorios, uniones, curvas, sellamientos y elementos de protección mecánica en 3" pulgadas **Me:** ML	95,00	UN	12.495,00	11.945,22	1.187.025,00	1.134.795,90
5	72151500	Suministro, tendido e instalación de acometida eléctrica principal en cobre desde transformador hasta tablero principal, incluyendo terminales, peinado, identificación y pruebas eléctricas. Configuración eléctrica de acometida: 3×2/0 AWG+1×2 AWG+1×6 AWG **Me:** ML	200,00	UN	244.405,42	233.651,58	48.881.084,00	46.730.316,00
6	72151500	Suministro e instalacion de gabinete metálico tipo intemperie IP65, fabricado en lámina galvanizada calibre 14, dimensiones aproximadas de 1500 mm de alto x 1000 mm de ancho x 400 mm de profundidad, con pintura electrostática anticorrosiva, doble puerta frontal, techo tipo visera anti lluvia, bandeja doble fondo desmontable, barra de puesta a tierra en cobre, ventilación lateral tipo persiana y sistema de cierre industrial, apto para instalación de protecciones eléctricas, barrajes y acometidas principales. **Me:** UND	1,00	UN	2.259.810,00	2.160.378,36	2.259.810,00	2.160.378,36
7	72151500	Mantenimiento preventivo y correctivo integral del tablero eléctrico principal, incluyendo limpieza dieléctrica, reapriete, normalización de empalmes, reorganización de conductores y verificación de conexiones Etiquetado técnico, identificación de circuitos, señalización eléctrica y actualización básica de diagrama unifilar del tablero principal.. **Me:** GL	1,00	UN	2.082.618,00	1.990.982,81	2.082.618,00	1.990.982,81
8	72151500	Suministro e instalación de componentes eléctricos para normalización del tablero principal Incluye suministro e instalación y mano de obra de: Totalizador trifásico 3x200A. Totalizador trifásico 3x100A. Totalizador trifásico 3x250A. Totalizador trifásico 3x160A. Totalizador trifásico 3x500A. Borneras bimetálicas 2/0, #2, #4, #10 y #12. Termoencogibles para calibres 2/0, #2 y #4. Barraje de cobre 20 mm. Cinta autofundente 3M. Tornillería galvanizada y accesorios eléctricos. Contactor de 32 amp. **Me:** GL	1,00	UN	10.873.545,00	10.395.109,02	10.873.545,00	10.395.109,02

9	72151500	Pruebas eléctricas, mediciones de carga, continuidad, aislamiento, energización y puesta en funcionamiento del sistema intervenido, Incluye la elaboración y entrega de informe técnico final, protocolos de pruebas, memorias, registro fotográfico y documentación de cierre. **Me:** GL	1,00	UN	4.118.781,00	3.937.554,64	4.118.781,00	3.937.554,64
10	72151500	Excavación manual y adecuación civil para instalación de canalización eléctrica subterránea. **Me:** ML	90,00	UN	17.170,00	16.414,52	1.545.300,00	1.477.306,80
11	72151500	Suministro e instalación de tubería y canalización eléctrica para acometida principal y punto de conexión tuberia en 3 " pulgadas . **Me:** ML	90,00	UN	21.437,00	20.493,77	1.929.330,00	1.844.439,30
12	72151500	Suministro e instalación de acometida eléctrica en cobre para alimentación de tablero y punto de conexión eléctrica. 3×4 AWG+1×6 AWG+1×10 AWG **Me:** ML	30,00	UN	65.001,00	62.140,96	1.950.030,00	1.864.228,80
13	72151500	Suministro e instalación de circuitos derivados 110 V para tomas eléctricas de servicio general y GARITA DE SEGURIDAD PARQUEADERO EXTERNO EN CABLE : 2×10 AWG+1×12 AWG **Me:** ML	60,00	UN	52.501,00	50.190,96	3.150.060,00	3.011.457,60
14	72151500	Suministro e instalacion de gabinete metalico tipo intemperie IP65, fabricado en lamina galvanizada calibre 14, dimensiones aproximadas de 1500 mm de alto x 1000 mm de ancho x 400 mm de profundidad, **Me:** UND	3,00	UN	2.814.067,00	2.690.248,05	8.442.201,00	8.070.744,15
15	72151500	Suministro e instalación de pedestal en concreto reforzado para soporte de gabinete eléctrico tipo intemperie, incluyendo anclajes, nivelación y adecuación para evitar contacto directo con humedad y piso. El tablero deberá quedar habilitado para alimentación de múltiples puntos de conexión eléctrica para bicicletas eléctricas, equipos operativos y servicios auxiliares del parqueadero y garita de seguridad. **Me:** UND	1,00	UN	842.520,00	805.449,12	842.520,00	805.449,12
16	72151500	Suministro e instalación de barrajes, borneras, terminales, termoencogibles, cinta autofundente y accesorios eléctricos para normalización del sistema. **Me:** GL	1,00	UN	1.206.586,00	1.153.496,22	1.206.586,00	1.153.496,22
17	72151500	Habilitación de múltiples puntos eléctricos en 220V para bicicletas eléctricas y servicios auxiliares del parqueadero y garita. Incluye tomas industriales y protecciones independientes. Incluye Etiquetado técnico, identificación de circuitos y señalización eléctrica reglamentaria. **Me:** UND	20,00	UN	62.414,00	59.667,78	1.248.280,00	1.193.355,60
18	72151500	Desmonte de luminarias existentes tipo sodio y mercurio, incluyendo retiro de balastos, fotoceldas, cableado deteriorado y accesorios fuera de servicio. **Me:** UND	60,00	UN	92.217,00	88.159,45	5.533.020,00	5.289.567,00
19	72151500	Mantenimiento preventivo y correctivo de brazos metálicos y estructuras existentes. Incluye limpieza mecánica, ajuste y tratamiento anticorrosivo nivelación de brazos metálicos existentes para instalación de luminarias LED solares autónomas. **Me:** UND	60,00	UN	81.370,00	77.789,72	4.882.200,00	4.667.383,20
20	72151500	Suministro e instalacion de luminarias LED solares autonomas tipo alumbrado publico de 150W 200W, con panel solar monocristalino, **Me:** UND	60,00	UN	2.547.134,00	2.435.060,10	152.828.040,00	146.103.606,00
21	72151500	Suministro e instalación de abrazaderas, herrajes, soportes galvanizados y elementos de fijación para montaje de luminarias solares. **Me:** GL	1,00	UN	179.281,00	171.392,64	179.281,00	171.392,64
22	72151500	Configuración, orientación y pruebas operativas de funcionamiento automático de luminarias solares instaladas Verificación de cobertura lumínica, direccionamiento y ajuste técnico del sistema de iluminación perimetral. **Me:** GL	1,00	UN	1.120.504,00	1.071.201,82	1.120.504,00	1.071.201,82
23	72151500	Limpieza general, disposición de residuos y retiro de materiales eléctricos desmontados el cual debera ser entregado al supervisor del contrato . **Me:** GL	1,00	UN	791.350,00	756.530,60	791.350,00	756.530,60
24	72151500	Desmonte de reflectores existentes deteriorados o fuera de servicio instalados en estructura elevada. Incluye desconexión eléctrica y retiro de accesorios deteriorados. **Me:** UND	20,00	UN	101.626,00	97.154,46	2.032.520,00	1.943.089,20
25	72151500	Suministro e instalacion de reflectores LED exteriores de 200W IP65. Incluye conexión, fijación y pruebas operativas. **Me:** UND	20,00	UN	809.236,00	773.629,62	16.184.720,00	15.472.592,40
26	72151500	Adecuación menor y ajuste de soportes metálicos existentes para instalación de nuevos reflectores LED terminales, conectores, cinta autofundente y accesorios eléctricos requeridos para normalización de conexiones eléctricas.. **Me:** GL	1,00	UN	391.986,00	374.738,62	391.986,00	374.738,62
27	72151500	Limpieza general, retiro de residuos y disposición final de reflectores desmontados Pruebas eléctricas, verificación de funcionamiento y direccionamiento de reflectores instalados. **Me:** GL	1,00	UN	508.130,00	485.772,28	508.130,00	485.772,28

Attestation Documents

List of Required Documents

Here is a list of documents you can ask your tenderers to provide. Please mark on the left column of the list which ones you would like to ask for. If you need any document that is not listed bellow you can add at the bottom clicking on 'Add Other Documents'

Filter by family

Administrative Document	Contract Phase	Attestation Phase
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Administrative Documents	Contract Phase	Attestation Phase
No items found...		

Contract Document

Contract Document Template

Description	Document Name	Detail
RUT SERVICE JULIO.pdf	RUT SERVICE JULIO.pdf	(detail)
CERTIFICADO PARA ACREDITAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	CERTIFICADO PARA ACREDITAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf	(detail)
CLAUSULADO ANEXO CONTRATO_No. 034-00-K-ESUFA-GRUAL-2026.pdf	CLAUSULADO ANEXO CONTRATO_No. 034-00-K-ESUFA-GRUAL-2026.pdf	(detail)
CERTIFICACION BANCARIA BANCO DE BOGOTA SERVICE JULIO.pdf	CERTIFICACION BANCARIA BANCO DE BOGOTA SERVICE JULIO.pdf	(detail)

Budget Information

Follow up Responsibilities

Expenditure Approver		Type of Document	Document Number	Update and notify
Supervisor		Type of Document	Document Number	Update and notify

Responsibles For Payment Authorization

Responsible For Payment Authorization		Type of Document	Document Number	Update and notify

Add user

Assignation History

Position	Name	Follow up Date	Changed by
No items found...			

Budget Settings

Framework Agreement projected related to the Peace Treaty implementation ☐Yes ☑No *

Post-conflict expense, like the one related with the Implementation Framework Agreement (CONPES 3932) generated by the interventions regarding the agreement execution.

Expense Type WorkingExpense

Budget Origin: **Value**

General National Budget

- GNB	☑Yes ☐No *	266.586.668,29
General System of Participations - GSP	☐Yes ☑No *	
General Royalty System - GRS	☐Yes ☑No *	
Own resources (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	☐Yes ☑No *	
Credit Resources	☐Yes ☑No *	
Own Resources	☐Yes ☑No *	
Total	266.586.668,29	

General System of Royalties CDP (Remember that it is necessary to add at least one CDP if applicable)

CDP Code	Type	CDP State	Total Value	Balance	Value to use	Integration State	State
No items found...							

Company registered in SIIF? ☑Yes ☐No
Authorization Code
PCI Code 15-01-05-012

CDP/Vigencias Futuras

	Code	Type	State	Balance	Used Value	PCI Code	State	
☐	11026	CDP	Generated	279.159.280 COP	266.586.668,29 COP	15-01-05-012	Valid	Edit

CDP Balance 279.159.280 COP
Vigencia Futura Balance 0 COP
Total Balance 266.586.668,29 COP
SIIF Integration State Exito
SIIF Integration Date 31/07/2026 3:11 PM

Budget Commitment Data

Code	Type	Commitment Date	Commitment State	Commitment Value	Value to Consume	Value to Release	Commitment Position Code	SIIF Execution
No items found...								

Current Commited Funds Balance 0 COP
Future Commited Funds Balance 0 COP
Total Commitment Balance
SIIF Integration State
SIIF Integration Date -