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ESTUDIOS PREVIOS SIMPLIFICADOS 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MINIMA CUANTIA 

 
“APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA DEL CUIDADOR EN EL 
MUNICIPIO DE BOSCONIA – CESAR, BAJO LA FIGURA DE MONTO AGOTABLE. 

ENTIDAD MUNICIPIO DE BOSCONIA – CESAR 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO SOCIAL 

FECHA DEL ESTUDIO PREVIO JULIO 22 DE 2026. 

OBJETO DEL PROYECTO 

FORTALECIMIENTO A LA ATENCION INTEGRAN DE 
POBLACION EN SITUACION PERMANENTE DE 
DESPROTECCION SOCIAL Y/O FAMILIAR EN EL MUNICIPIO 
DE BOSCONIA. 

CODIGO BPIN 202600000002867 

OBJETO: “APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA DEL CUIDADOR 
EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA – CESAR, BAJO LA FIGURA DE MONTO AGOTABLE. 

Con base en lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 , reglamentario del Estatuto 
General de la Contratación de la administración pública, en especial de la modalidad de contratación de mínima 
cuantía contenida en el art. 94 ley 1474 de 2011, me permito presentar el estudio previo simplificado para llevar 
a cabo una convocatoria pública de mínima cuantía sustentada en los siguiente elementos: 
 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER. (Art. 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 
1082 de 2015 No 1.)  

 
De conformidad con lo previsto en el Artículo1° y 2° de nuestra Constitución Política, Colombia es un Estado 
Social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia de interés general. 
 
Así mismo, se prevé que dentro de los fines del Estado está el de servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos, deberes de la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo. Para tal fin las autoridades de la República están constituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los Particulares. 
 
En la búsqueda del cumplimiento de tales principios y deberes la función pública, específicamente la función 
administrativa en lo relacionado a la gestión contractual del Estado, compromete el patrimonio y recursos públicos 
en la consecución de los fines Estatales mediante procesos y procedimientos previamente establecidos con el fin 
de conservar la seguridad jurídica y cumplir con los principios y supra -principios aplicables a la Administración. 
 
De acuerdo a esto y de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, podemos inferir 
que la función administrativa está al servicio de los intereses generales, es decir y para el caso en particular la 
Administración Municipal se encuentra al servicio de los intereses generales de los habitantes del Municipio de 
Bosconia- Cesar, y bajo este precepto desarrolla sus procedimientos y procesos con fundamentos en los 
principios constitucionales: igualdad, imparcialidad, moralidad, buena fe, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, 
responsabilidad, transparencia, publicidad y contradicción, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
En desarrollo de esto, el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia, consagra la colaboración armónica 
entre las ramas del poder para la realización de los fines esenciales del Estado y la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y demás normas reglamentarias, permiten la inversión de dineros públicos cuando las necesidades así lo 
exijan.  
 
Que el artículo 311 ibidem consagra dispone que “Al municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y 
las leyes.” 
 
Que aunado a esto, nuestra Carta Magna, en su Artículo 315 preceptúa que entre las atribuciones del Alcalde, 
está la de dirigir la acción a su cargo, en concordancia a lo dispuesto en el Numeral 3.  
 
En el mismo sentido el artículo 366 Constitucional consagra que: “El bienestar general y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la 

solución de las necesidades insatisfecha de salud, educación, de saneamiento ambiental y de agua  potable. Para 
tales efectos, en los planes y presupuestos tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.  
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Que EL MUNICIPIO, puede contratar, ejecutar y liquidar todos aquellos bienes o servicios necesarios para el 
cumplimiento de sus fines.  
 
Así mismo, el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, establece que “Los servidores públicos tendrán en consideración 
que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. 
 
El artículo 3º de la Ley 136 de 1994, establece que corresponde al Municipio administrar los asuntos municipales 
y prestar los servicios públicos que determine la Ley, así como solucionar las necesidades insatisfechas en salud, 
educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, 
con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente y en 
concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación en los términos 
que defina la Ley. 
 
El Municipio de Bosconia – Cesar, en cumplimiento de sus fines constitucionales y legales y en desarrollo de las 
acciones orientadas al fortalecimiento de la atención y protección de las personas que ejercen labores de cuidado, 
requiere adelantar la contratación de un operador que brinde apoyo logístico para la realización de las actividades 
conmemorativas del Día del Cuidador, dirigidas a reconocer, visibilizar y exaltar la importante labor que 
desarrollan los cuidadores en el municipio. 
 
Las labores de cuidado constituyen una actividad fundamental para el bienestar y la calidad de vida de personas 
que, por diferentes circunstancias, requieren acompañamiento, asistencia y atención permanente. En este 
sentido, resulta pertinente generar espacios institucionales de reconocimiento, integración, participación y 
bienestar para quienes desempeñan estas labores, contribuyendo al fortalecimiento de sus vínculos sociales y 
comunitarios y a la valoración de su aporte al desarrollo social del municipio . 
 
Para el desarrollo de las actividades previstas se requiere disponer de los bienes y servicios logísticos necesarios 
para garantizar su adecuada organización y ejecución, tales como alimentación, hidratación, elementos de 
ambientación, sonido, mobiliario, transporte, material logístico, elementos de apoyo para las actividades y demás 
requerimientos que sean necesarios de acuerdo con la programación y las condiciones particulares de cada 
actividad. 
 
La entidad, en cumplimiento de sus competencias y atendiendo a los principios de planeación, eficiencia, 
economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal, considera necesario contar con un proveedor que 
tenga la capacidad para atender oportunamente los requerimientos logísticos que se generen durante la ejecución 
del contrato. 
 
La contratación se plantea bajo la figura de monto agotable, teniendo en cuenta que las cantidades y 
requerimientos específicos de los bienes y servicios logísticos podrán variar de acuerdo con las necesidades 
efectivamente identificadas por la Administración Municipal durante el desarrollo de las actividades. En 
consecuencia, el contratista suministrará los bienes y/o servicios requeridos hasta la concurrencia del 
presupuesto disponible, sin que exista obligación para la entidad de agotar la totalidad del valor contratado cuando 
las necesidades efectivamente atendidas sean inferiores a dicho monto. 
 
Con esta contratación, el Municipio de Bosconia – Cesar busca garantizar las condiciones logísticas necesarias 
para la adecuada realización del Día del Cuidador, promoviendo espacios de reconocimiento, integración, 
participación y bienestar, y fortaleciendo las acciones institucionales encaminadas a valorar y visibilizar la labor 
de las personas cuidadoras dentro del municipio. 
 
La contratación propuesta se fundamenta en las siguientes disposiciones normativas que regulan y respaldan el 
desarrollo de programas sociales y culturales por parte de las entidades territoriales: 
 
Ley 1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad”. 
 
El compes 166: “Política Pública Nacional De Discapacidad E Inclusión Social ” 
 
En virtud de lo anterior, el Municipio de Bosconia, Cesar, adelantará un proceso de selección que le permita 
contratar la prestación de los servicios antes mencionados con una persona jurídica o natural con la experiencia 
e idoneidad para realizar esta labor 
 
Por lo anterior, se requiere contratar el servicio y los bienes con una persona natural o jurídica para surtir la 
necesidad, por lo que debe adelantar un proceso contractual pertinente señalado en La Ley 1150 de 2007 
adicionada por La Ley 1474 del 2011, y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015 que le permitan al Municipio 
seleccionar legalmente el proveedor del servicio requerido, cuyo objeto consiste  “APOYO LOGÍSTICO PARA LA 
REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA DEL CUIDADOR EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA – 
CESAR, BAJO LA FIGURA DE MONTO AGOTABLE. 
 

2.  DESCRIPCION  DEL  OBJETO A CONTRATAR, (Art. 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 No 2.) 
 
 OBJETO: Que para satisfacer la necesidad descrita el municipio de Bosconia requiere el “APOYO LOGÍSTICO 
PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL DIA DEL CUIDADOR EN EL MUNICIPIO DE 
BOSCONIA – CESAR, BAJO LA FIGURA DE MONTO AGOTABLE”. 
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Clasificación UNSPSC: De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas 

(Versión 14 del UNSPSC) contenido en la dirección http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, la 
siguiente es la codificación de los bienes y  servicios requerido por la En tidad:   
 

45111700 equipos de Composición y Presentación de Sonido\ 
90150000 servicios de entretenimiento  
90141603 servicios de Promoción de Eventos 

3.   CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS. Art. 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 No 3.). 
 

 
 
 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
Además de las generales, comunes a todo tipo de contratos conforme a lo señalado en la ley 80 de 1993.  El 
contratista tendrá las siguientes obligaciones específicas. 
 
Serán obligaciones del contratista:  

1. Cumplir en forma idónea la ejecución del contrato.  
2. Garantizar la calidad de las labores a realizar y los informes pertinentes objeto del contraton a 

desarrollar. 
3. Cumplir todas las especificaciones técnicas de los bines dados en suministro.  
4. Cumplir con los pagos de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales 

(Caja de Compensación Familiar, Sena y el ICBF) cuando a ello esté obligado.  
5. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso, la propuesta y el contrato 

que se suscriba.  
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del Municipio.  
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 

entrabamientos.  
8. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 

algún hecho.  
9. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 

contrato.  
10. Las demás actividades que se deriven del objeto contractual.  

 
 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
 

En virtud del contrato el Municipio, se obliga a:  
 

1. Pagar en forma oportuna el valor del contrato. 
2. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 
3. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato, acorde con la cláusula 

de forma de pago, previo recibo a satisfacción del interventor del contrato. 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 

Diseño de una estrategia de contenidos con enfoque de derechos, inclusión y 
género, dirigida a las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram, ), 
adaptada al lenguaje y formato propio de cada plataforma, orientada a maximizar el 
alcance orgánico y fortalecer la interacción con la comunidad. 

2 

Diplomas de reconocimiento elaborados en materiales de alta durabilidad y 
sostenibilidad, personalizados mediante impresión láser de alta definición con el 
nombre individual de cada cuidador.ta 
21,6 × 27,9 cm 8,5 × 11" 

3 
Pieza utilitaria conmemorativa tipo mug cerámico premium, personalizada bajo el 
concepto de anclaje emocional y memoria del evento, elaborada con estándares de 
durabilidad para su uso cotidiano.Entre 11 oz y 15 oz (330 ml a 450 ml). 

4 
Honorarios de tallerista /facilitador profesional para desarrollo de contenido 
temático, incluye planeación metodológica, ejecución de la sesión y entrega de 
material de apoyo. 

5 
Servicio de estación permanente de café y bebidas aromáticas, dispuesta bajo 
condiciones técnicas y de inocuidad alimentaria que garanticen la atención continua 
e ininterrumpida durante el desarrollo del evento.  

6 

Sistema de refuerzo sonoro profesional conformado por 2 altavoces amplificados 
(cabinas activas) de rango completo, 4 micrófonos (2 inalámbricos y 2 con cable 
para panel), 1 consola de mezcla digital, cableado balanceado XLR, pedestales y 
operación técnica de audio durante el evento. Incluye transporte ida y vuelta. 

7 
Cartelera digital tipo video wall vertical de 50”, incluyendo reproducción de 
contenido audiovisual/grafico institucional, estructura de soporte (tótem o base) y 
operación durante la jornada. 

8 
Servicio logístico integral de transporte, montaje, instalaciones y desmontaje de la 
totalidad de equipos y mobiliario, incluyendo personal técnico y carga/descargue.  

9 Alquiler de sillas plásticas apilables  

10 
Ambientación y decoración escenográficas de todo el evento, incluyendo zona de 
panelista (sillas y mesa), telón/backing de fondo, arreglos y elementos decorativos 
alusivos al evento. 

4. OBLIGACIONES: 
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4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias 
y garantías a que hubiere lugar. 

5. Exigir la calidad de los bienes objeto del contrato y el cumplimiento de las Fichas Técnicas. 
6. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización que sufra el Municipio en desarrollo 

o con ocasión del contrato celebrado. 
7. Corregir los desajustes que pudieran presentarse y acordar los mecanismos y procedimientos 

pertinentes y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
8. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el proponente elegido de conformidad 

con el contenido de la invitación pública. 
9. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos consagrados por 

la Ley. 
10. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de 

él forman parte. 
11. Ejercer la supervisión general del contrato. 

 

5.   VALOR  ESTIMADO DEL CONTRATO  Y SU JUSTIFICACION. (Art. 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 
2015 No 4.). 
 
El valor del contrato a celebrar asciende a la suma de CINCO MILLONES DE PESOS (5.000.000), incluido los 
impuestos municipales y departamentales correspondientes. Para el Estudio de Mercado se utilizaron las 
cotizaciones solicitadas a personas tanto juridicas como naturales dedicas al desarrollo de este tipo de eventos 
. En tal sentido la entidad estima que se debe apropiar con destino a cubrir el objeto contractual la suma  de 
CINCO MILLONES DE PESOS (5.000.000), Teniendo en cuenta todos los costos.  
  

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 

El presupuesto oficial asignado para la contratación que trata el presente documento, queda sujeto al 
Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Bosconia, para la Vigencia Fiscal Dos mil Veinti cinco 
(2026), así CDP No 455 
  
 

No CDP Fecha   

 

Rubro 

Valor certificado de 

disponibilidad 

presupuestal 

455 22/07/2026   2.3.2.02.02.009.75 $5.000.000 

 
FORMA DE PAGO 
  
EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, hará el pago a monto agotable, es decir, por servicios o suministros prestados, 
para lo cual el contratista deberá presentar cuenta de cobro, anexando las facturas despachadas, deberán ir 
firmadas bien sea por el supervisor del contrato, la cual debe contener además el  valor autorizado con su 
respectiva fecha previo certificado que está al día en los aportes al sistema de seguridad social integrado (EPS, 
ARP, Pensión y Parafiscales). NOTA: La factura sera pagada 40 dias hábiles después de la radicación de esta  
Si el Contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente, 
no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el 
valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL Municipio reconocerá al CONTRATISTA un interés 
moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. 
del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. 
 
CUENTA BANCARIA. - Para el pago de las Actas de obra, El CONTRATISTA presentará certificación bancaria 
con la información necesaria para que el Municipio abone los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.  
 

6. PLAZO  DE  EJECUCION DEL CONTRATO. (Art. 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 No 5.). 
El término para la ejecución del contrato será de quince (15) dias , contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio. 
7. TIPIFICACIÓN DE RIESGOS Y GARANTIAS QUE EL MUNICIPIO CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACION .  (Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Decreto 1082 de 2015). 

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, que cita “Evaluación del 
Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el 
cumplimiento de sus metas y objetos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia 
Compra Eficiente” y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación, donde se establecen los parámetros y los elementos a tener en cuenta a la hora de 
hacer el análisis del Riesgo, se hizo un análisis con base en la matriz de evaluación del riesgo como aparece a 
continuación:  
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

CATEGORÍA  VALORACIÓN  

Raro (puede ocurrir excepcionalmente)  1  

Improbable ( puede ocurrir ocasionalmente)  2  

Posible ( puede ocurrir en cualquier momento futuro)  3  

Probable ( probablemente va a ocurrir)  4  
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Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)  5  

 

N
° 

C
L

A
S

E
 

Á
R

E
A

 

E
T

A
P

A
 

T
IP

O
 

 

DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y SI ES 
POSIBLE, COMO PUEDE 
PASAR 

 

 

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

 

 

 

CONTROLES A 
APLICAR 

P
R

O
B

A
L

ID
A

D
 

1
 

E
s
p

e
c
ific

o
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

rio
 

Efectos desfavorables 
ocasionados por normas, 
disposiciones o directrices 
que adopte la dirección 
Ejecutiva durante la 
ejecución del contrato y que 
sean aplicables al contrato. 

 

Retrasos en los 
tiempos de 
ejecución y 
cumplimento del 
mismo 

El supervisor 
acordará 
reunión con el 
contratista para 
revisar los 
puntos que 
conciernan al 
contrato. 

1
 

2
 

E
s
p

e
c
ific

o
 

E
x
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

R
e

g
u

la
to

rio
 

Los efectos desfavorables de 
cualquier evento que 
modifique las condiciones 
tributarias existentes al 
momento de la presentación 
de la propuesta, será 
asumido por el contratista, 
cuando en el desarrollo del 
contrato se modifiquen las 
tarifas de los impuestos. 
Siempre y cuando sean 
aplicables a este tipo de 
contratos. 

 

 

 

Retrasos en los 
tiempos de 
ejecución y 
cumplimento del 
mismo 

 

 

El supervisor 
acordará 
reunión con el 
contratista para 
revisar los 
puntos que 
conciernan al 
contrato. 

1
 

3
 

E
s
p

e
c
ific

o
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Efectos económicos 
desfavorables derivados por 
la mora en el pago de 
honorarios mensuales por 
fallas atribuibles a la 
administración 
exceptuándose los retrasos 
generados por fallas en los 
sistemas que soportan la 
plataforma financiera de la 
entidad. 

 

 

 

Retrasos en los 
tiempos de 
ejecución y 
cumplimento del 
mismo 

 

 

Seguimiento por 
parte del 
supervisor 
durante todo el 
procedimiento 
del pago 

1
 

4
 

E
s
p

e
c
ific

o
 

In
te

rn
a

 

E
je

c
u

c
ió

n
 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

 

Falta de liquidez para la 
financiación del contrato. 

Retrasos en los 
tiempos de 
ejecución y 
cumplimento del 
mismo 

 

Solicitud de 
póliza de 
cumplimiento. 

1
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Que el contratista no pueda 
dar cumplimiento a la 
ejecución del contrato, o que 
el servicio prestado no 
corresponda o no se haga 
conforme a las exigencias 
legales. 

 

 

Incumplimiento 
del contrato. 

 

 

Se determina 
según el cambio 
realizado. 

1
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a
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Que el supervisor del 
contrato no cumpla con sus 
deberes de supervisión y 
vigilancia. 

 

Retrasos en los 
tiempos de 
ejecución y 
cumplimento del 
mismo 

 

Solicitud de 
póliza de 
cumplimiento. 

2
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Que le contratista sufra un 
determinado daño durante la 
ejecución del contrato 
durante la ejecución del 
trabajo y/o actividad 
contratada. 

Retrasos en los 
tiempos de 
ejecución y 
cumplimento del 
mismo 

Solicitud de 
póliza de 
seguros. 2

 

8
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E
je
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O
p

e
ra
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a

 

Generación de lesiones o 

accidentes ocasionados 

durante el servicio a 

trabajadores o terceros 

durante la ejecución 

Retrasos en los 
tiempos de 
ejecución y 
cumplimento del 
mismo 

Solicitud de 
póliza de 
seguros. 2
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Falta de idoneidad de la 
mano de obra. 

Retrasos en los 
tiempos de 
ejecución y 
cumplimento del 
mismo. 

 

Solicitud de 
póliza de 
seguros. 

2
 

 
Riesgos que asume el CONTRATISTA 
 
A partir de la fecha de suscripción del  contrato  y en todas las etapas del mismo, el operador asume los efectos 
derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este contrato, al igual que respecto a los que logre 
determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. 
 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación de manera 
general, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones, sus anexos y sus 
apéndices o que se deriven de la naturaleza del convenio. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del 
contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el contratista  y –consecuentemente- el 
MUNICIPIO no hará reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna  al Contratista, que 
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el presente contrato. 
 
1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los 

productos y las cantidades necesarios para ejecutar en los términos del contrato hasta en un 5%  
2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio y de la evolución 

de la devaluación real observada frente a la estimada inicialmente por el operador. 
3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de financiación diferentes a los 

Pagos concernientes al MUNICIPIO como consecuencia de la variación en las variables del mercado, toda 
vez que es una obligación contractual del operador viabilizar y obtener mecanismos para complementar el 
esquema de financiación conjuntamente con los recursos el MUNICIPIO para la ejecución del proyecto, para 
lo cual el operador tiene plena libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaci ones atinentes al 
contrato de mutuo –o cualquier otro mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, 
y no existirán cubrimientos o compensaciones de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la variación 
supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de financiación frente a las realmente 
obtenidas. 

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los bienes de su 
propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio de su facultad de exigir a terceros 
diferentes del MUNICIPIO la reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes 
cuando a ello haya lugar. 

En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes económicos, fiscales, 
legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del operador necesarias para la cabal ejecución 
del contrato. 
 
Riesgos que asume EL MUNICIPIO. 
 
A partir de la fecha de suscripción del contrato, el MUNICIPIO asume, única y exclusivamente, los efectos 
derivados de los riesgos que se listan a continuación, además de aquellos que de manera expresa y clara se 
desprendan de otras cláusulas o estipulaciones del contrato y sus apéndices. 
 
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de pagar una suma de 
dinero al operador, se entenderá que tal suma de dinero será cancelada en los términos establecidos en las 
cláusulas aplicables: 
 
1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del CONTRATISTA, por la 

ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del convenio y la legislación 
existente. 

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean 
aplicables al proyecto o contrato. 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de tal manera que el 
MUNICIPIO asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos 
impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y en general cualquier evento que modifique las 
condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la Propuesta. 

 
Definición y Tipificación de los Riesgos 

 
Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación 
de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es 
usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un marco 
cambiario, se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que 
imponen una incidencia crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación  de servicios, 
donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación dentro del 
mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de previsión del mismo  
 
Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que 
sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las 
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato . También suelen presentarse por fallas en 
la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo 
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los paros, huelgas, actos terroristas, etc.  
 
Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos 
encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. 
También se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los 
inicialmente programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la 
posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados 
procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin 
que los mismos sean imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y 
cuando no sean obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato. En general no 
son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, 
manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en los proveed ores, perdida o 
destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del 
contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre otros. Para reducir la incidencia de este tipo de 
riesgos, es necesario contar durante la etapa de estructuración de los contratos con los estudios respectivos y 
adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de información sobre las especificaciones de 
los diferentes objetos contractuales, con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce los factores de 
riesgos que inciden sobre el contrato. 
 
Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o 
riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 
 
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el 
mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace referencia a los términos financieros 
de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre 
otros. 
 
Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten 
el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes 
especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición 
de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 
 
Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, 
que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes.  
 
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto 
sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y 
cuando los mismos puedan preverse. 
 
Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de 
manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas 
retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos 
ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de 
las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a las partes. 
 
Siguiendo  la  metodología  de  Colombia  Compra eficiente la matriz  de Riesgo  aplicable  al contrato derivado 
del proceso de  contratación,  es  la  que  se establece  en el Anexo  1  de los  presentes  Estudios  previos. 
 
Siguiendo  la  metodología  de  Colombia  Compra eficiente la matriz  de Riesgo  aplicable  al contrato derivado 
del proceso de  contratación,  es  la  que  se establece  en el Anexo  1  de los  presentes  Estudios  previos. 
 
Colombia Compra Eficiente diseñó con base en el estándar australiano para la administración de riesgos una 
metodología para identificar y clasificar los riesgos con fundamento en la probabilidad de ocurrencia y el impacto 
del evento.  
 
A continuación se identifican y describen los riesgos según el tipo y la etapa del Proceso de Contratación en la 
que ocurre; posteriormente se evalúan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de 
ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el 
contexto de los mismos.  
 
Tabla 1 - Matriz de Riesgos 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 
El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; 
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improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico).  
 
 Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificación en la siguiente tabla:  
 
Tabla 2- Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo 

 
Fuente: Colombia Compra Eficiente. 
 
Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar 
su impacto durante el Proceso de Contratación. 
 
GARANTIAS  
 
Teniendo en cuenta la cuantía, la naturaleza del objeto, la forma de pago, El Municipio ha establecido que no se 
hace necesario exigir garantía, por tratarse de un contrato cuyo valor es inferior al 10% de la menor cuantía 
prevista para la entidad territorial de conformidad al artículo 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015. No obstante 
el contratista estará obligado a mantener indemne al municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros, 
que tenga como causa las actuaciones del contratista. 
 
Por otro lado no se exige garantía de seriedad de la oferta, por cuanto, el Decreto No. 1082 2015, en 
concordancia con el literal e), numeral 1° del artículo 8° de la ley 80 de 1993, establece que el proponente que 
se abstuviere de suscribir el respectivo contrato, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término 
de cinco (5) años. Lo cual, es garantía suficiente para los eventuales incumplimientos frente a las ofertas 
presentadas. 
 

8.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA PRESENTE CONTRATACION:  (Art. 2.2.1.2.1.5.1. del 
Decreto 1082 de 2015 No 5.) 
 
Los recursos para garantizar la presente contratación se imputarán del  presupuesto de la  vigencia  fiscal  del  
2025,  tal  como consta  en el certificado de  disponibilidad  presupuestal  No 455 del 22 de julio 2026.  Con cargo 
al rubro presupuestal. 

9. ANÁLISIS DEL SECTOR  

 
En el mercado nacional y regional existe una amplia oferta de empresas y personas naturales dedicadas a la 
prestación de servicios logísticos integrales para eventos sociales, culturales, recreativos y conmemorativos, que 
incluyen el suministro de sonido profesional, iluminación, tarimas, mobiliario, decoración, alimentación, 
transporte y personal de apoyo. 
 
En el municipio de Bosconia – Cesar y en su área de influencia (municipios cercanos y ciudades intermedias 
como Valledupar y Fundación) se cuenta con proveedores que han demostrado capacidad para atender este 
tipo de requerimientos, algunos de ellos con experiencia en contrataciones públicas similares. 
 
El análisis preliminar de las contrataciones realizadas por otras entidades territoriales a través de SECOP I 
evidencia que la contratación de servicios logísticos para eventos de carácter social y cultural es frecuente y se 
desarrolla en condiciones de libre competencia, con pluralidad de oferentes y precios variables según la 
complejidad, número de actividades, aforo de los eventos y calidad de los equipos ofrecidos. 
 
Dado que el objeto contractual involucra la prestación integral de servicios en fechas y condiciones específicas, 
es fundamental que el contratista cuente con capacidad técnica, experiencia certificada y disponibilidad logística 
inmediata para garantizar la correcta ejecución de las actividades. 
 
 
El Municipio de Bosconia – Cesar, previo los estudios correspondientes requiere contratar una persona natural 
y/o jurídica, cuya actividad será la “APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES 
DEL DIA DEL CUIDADOR EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA – CESAR, BAJO LA FIGURA DE MONTO 
AGOTABLE.con experiencia en la materia a contratar, que demuestre su idoneidad y experiencia acorde al 
objeto contractual. 
 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
 
El Municipio de Bosconia – Cesar, por tener autonomía financiera asignará la disponibilidad presupuestal 
correspondiente, para dar cumplimiento a la apropiación del bien, obra o servicio requerido. 
 
Los recursos de estas contrataciones serán con cargo al presupuesto de ingresos y egresos aprobado para el 
Municipio para la vigencia 2026. 
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El tipo de remuneración recomendada para este tipo de objeto del presente Proceso de Contratación son los 
valores dada a la naturaleza del suministro. Es importante resaltar que en el caso en que haya lugar a IVA, se 
incluyan los honorarios discriminando y separando los valores así: 
 
-Valor Honorarios 
-Valor IVA (para aquellos contratistas que deban pagar IVA) 
 
10. SUPERVISION: 

 
La Supervisión del contrato será ejercida a través de la secretaria de Gobierno y Desarrollo social del Municipio 
de Bosconia (Cesar). Corresponderá al Supervisor el ejercicio de las siguientes actividades:  
  

a) Vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado;   

b) Realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato.   

c) Suscribir las actas de inicio, suspensión, reinicio y terminación en desarrollo y ejecución del contrato.  

d) Certificar la ejecución del objeto contractual y autorizar los pagos, cuando a ello haya derecho.   

e) Verificar el pago del Sistema General de Seguridad Social por parte del contratista.   

f) Formular requerimientos o recomendaciones al Contratista que sean necesarios para garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual.   

g) Suscribir las actas que sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento del objeto contractual o que se 
deriven del presente contrato;   

h) Suscribir las actas parciales y finales de ejecución del contrato, en la medida que se encuentren conforme 
al contrato, oferta e invitación publica;  i) Proyectar el acta de liquidación del contrato;   

j) Las demás que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.  
 
Bosconia, Cesar, Julio del 2026. 
 

 
 
______________________________________________ 
JORGE EDUARDO DIAZ REVOLLO 
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social.  
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