Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento podrá ser verificada escaneando el código QR o ingresando a https://sedeelectronica.dimar.mil.co/sedeelectronica/ConsultaDocumento.htm
Identificador: 1imt JEbS UDXr OwoM jkqr Olfb IoE=

RESOLUCIÓN NÚMERO (0806-2026) MD-DIMAR-SUBAFIN-GINREDCE 3 DE AGOSTO DE 2026

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 296-GINREDCE-2026

EL COORDINADOR DEL GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA

Debidamente nombrado mediante la Resolución No. 1238-2024 MD-DIMAR-SUBAFIN-GRUDHU 6 DE DICIEMBRE DE 2024 facultado para ejercer las funciones y competencias relacionadas con la contratación de prestación de bienes y servicios destinados a la Dirección General Marítima en virtud de la Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022 por medio de la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la Contratación de Bienes y Servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, y de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 4130 de 16 de junio de 2022 Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional y, en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, ha determinado dar inicio al presente proceso de contratación, el cual se regirá bajo los siguientes parámetros y

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima – Grupo Intendencia Regional Central, de conformidad con la ejecución de sus funciones, requiere **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FRONT OFFICE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE COVEÑAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"**, por valor de **NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($960.425.612,58)** incluido AIU, IVA y las demás erogaciones que correspondan.

Que el proceso se encuentra respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **41826 del 28 de mayo de 2026**, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Intendencia Regional Central de la Dirección General Marítima, así:

N° CDP	FECHA	POSICIÓN DEL CATALOGO	RECURSOS	SITUACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
41826	28-05-2026	C-1504-0100-8-10103B-1504011-02	16	SSF	ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA OPERATIVA CONSTRUIDA Y DOTADA – IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL NACIONAL	($1.000.000.000,00)

Que conforme al artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el Señor **Capitán de Fragata FRANCISCO ALEJANDRO OTAVO MARTINEZ** Gerente de Proyecto, elaboró estudio previo de fecha 28 de mayo de 2026, confirmando la existencia de la partida presupuestal requerida respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **41826 del 28 de mayo de 2026**, con el fin **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FRONT**

Documento firmado digitalmente

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento podrá ser verificada escaneando el código QR Vigente ante https://sedeelectronica.dimar.mil.co/sedeelectronica/ValidezDocumento.htm
Identificador: 1imt JEbS UDXr OwoM jkqr Olfb loE=

OFFICE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE COVEÑAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".

Que en virtud de las características del objeto contractual y la cuantía del mismo, el Coordinador del Grupo Intendencia Regional Central de la Dirección General Marítima, estimó procedente surtir proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 296-GINREDCE-2026, cuyo objeto es **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FRONT OFFICE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE COVEÑAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"** por valor de **NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($960.425.612,58) incluido AIU, IVA y las demás erogaciones que correspondan.**

Que se efectuó publicación en la plataforma del SECOP II del Estudio previo, aviso de convocatoria, proyecto de pliego de condiciones y demás documentos del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 296-GINREDCE-2026 cuyo objeto consiste en **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FRONT OFFICE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE COVEÑAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"** por valor de **NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($960.425.612,58) incluido AIU, IVA y las demás erogaciones que correspondan.**

Que dentro del lapso establecido en el cronograma del proceso se recibieron observaciones al proyecto de pliegos de condiciones por parte de la empresa **LIMACOR MY S.A.S;** la cual fue resuelta por la entidad, mediante Formulario de Preguntas y Respuestas de fecha 11 de junio de 2026 publicado en la plataforma del SECOP II.


Que mediante Resolución No. (**0628-2026**) **MD-DIMAR-SUBAFIN-GINREDCE 18 DE JUNIO DE 2026**, publicada en la plataforma del SECOP II, se dio apertura al proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 296-GINREDCE-2026, cuyo objeto es la **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FRONT OFFICE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE COVEÑAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"** por valor de **NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($960.425.612,58) incluido AIU, IVA y las demás erogaciones que correspondan,** publicándose los pliegos de condiciones definitivos en la página web https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38368645&isFromPublicArea=True&isModal=False.

Que, dentro del lapso de publicación de los pliegos definitivos, allegaron observaciones al proceso las empresas **INGECOVI S.A.S., CONSORCIO REMODELAMOS-1, LIMACOR MY S.A.S., CONSORCIO CEMARC & AVILA, WRUSSY INGENIEROS S.A.S., CONSORCIO NR24, IP INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S., y MARIA JOSE FLOREZ, ,** las cuales fueron resueltas por los comités estructuradores, mediante el formulario de preguntas y respuestas publicados en la plataforma del SECOP II los días 26 de junio, y 01 de julio de 2026.

Que el día 01 de julio de 2026 a las 14:00 horas se realizó el cierre del proceso y recepción de ofertas, acto mediante el cual los oferentes concurrieron al cierre, como consta en la página del SECOP II

Documento firmado digitalmente

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38368645&isFromPublicArea=True&isModal=False



LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
PT H&C 068-2026_296-GINREDCE-2026	H&C	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:54 PM	904.948.646,52 COP
GINREDCE GREEN DESIGN	CONSORCIO NR 24	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:53 PM	917.774.961 COP
CONSORCIO INGEMERIA PERCAN	INGENIERIA PERCAN	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:53 PM	904.669.561,7 COP
FRONT OFFICE AZIMUT	CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:51 PM	910.032.060,69 COP
296-GINREDCE-2026	ROTOFIBRA SAS	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:49 PM	891.678.900 COP
CONSORCIO FO-CPC	CONSORCIO FO-CPC	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:48 PM	898.661.368 COP
Oferta 296-GINREDCE-2026	ARGAL INGENIERIA LTDA	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:48 PM	917.946.559 COP
SUBAFIN 296	CONSORCIO WD2	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:45 PM	906.642.526,3 COP
296-GINREDCE-2026 - H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:42 PM	910.003.267,92 COP
KP CONINCAG SAS DIRECCION GENERAL MARITIMA	CONINCAG SAS	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:42 PM	904.384.778,98 COP
296-GINREDCE-2026	ARCOP ING SAS	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:40 PM	910.565.033,41 COP
PROPUESTA SUBAFIN	CONSORCIO ING-LS	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:34 PM	898.674.091 COP
OFERTA DICOIN - 296-GINREDCE-2026	DICOIN INGENIEROS S.A.S	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:32 PM	923.448.611 COP
MANTENIMIENTO GINREDCE	ROC ENGINEER SOLUTIONS SAS	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:31 PM	883.595.998,3 COP
FRONT OFFICE - Obra - SUBAFIN - G.Alianza Santander	GRUPO ALIANZA SANTANDER	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:30 PM	911.445.540,6 COP
GHS INGENIERIA SAS DIMAR 296	GHS INGENIERIA SAS	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:28 PM	892.333.815 COP
EDELCA SAS - 296-GINREDCE-2026	EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S.	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:24 PM	894.147.768,7 COP
DIMAR COVEÑAS 296	ARQUIND SAS	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:21 PM	916.938.423 COP
LARCO INGENIERIA S.A.S	LARCO INGENIERIA SAS	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:17 PM	894.522.500 COP
CONSTRUCCION FRONT OFFICE CAPITANÍA PUERTO DE COVEÑAS	CONSORCIO INGENIERIA A&E	Oferta en evaluación	1/07/2026 1:05 PM	914.715.889,69 COP
oferta economica de ing maria jose florez a 296-GINREDCE-2026	maria jose florez	Oferta en evaluación	1/07/2026 12:53 PM	931.721.600 COP
296-GINREDCE-2026	CONSORCIO INGENIERIA CO	Oferta en evaluación	1/07/2026 12:42 PM	903.756.583,9 COP
ASIRCON - 296 GINREDCE-2026	Asircon Contratistas SAS	Oferta en evaluación	1/07/2026 12:27 PM	901.558.981 COP
DIMAR COVEÑAS	R.R. Constructiva S.A.S.	Oferta en evaluación	1/07/2026 12:22 PM	914.227.583,2 COP
DIMAR COVEÑAS	CONSORCIO EDIFICACIONES 2026	Oferta en evaluación	1/07/2026 12:20 PM	899.744.435,16 COP
SUBAFIN COVEÑAS KEP 21 2026	EDWIN PARADA CALVO	Oferta en evaluación	1/07/2026 12:19 PM	925.994.446 COP
DGM - 296 GINREDCE-2026	Consorcio Daza	Oferta en evaluación	1/07/2026 12:18 PM	898.896.158 COP
296-GINREDCE-2026 L&C	L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.	Oferta en evaluación	1/07/2026 11:57 AM	917.169.818,7 COP
constructora aha sas +	Constructora AHA S.A.S.	Oferta en evaluación	1/07/2026 11:43 AM	903.085.318 COP
296-GINREDCE-2026	SOLIC	Oferta en evaluación	1/07/2026 11:43 AM	935.909.139,86 COP
INSOL SAS 296-GINREDCE-2026	INSOL S.A.S.	Oferta en evaluación	1/07/2026 11:42 AM	909.811.182,8 COP
OFERTA - CORENA INGENIERIA SAS NO. 296-GINREDCE-2026	CORENA INGENIERIA SAS	Oferta en evaluación	1/07/2026 11:40 AM	948.804.462,67 COP
DIMAR_INGECOVI SAS	INGECOVI SAS	Oferta en evaluación	1/07/2026 11:39 AM	886.376.209,3 COP
MNTY 296	MNTY SAS	Oferta en evaluación	1/07/2026 11:33 AM	911.069.736,69 COP
296 GINREDCE-2026 - IDEABIM DC SAS	IDEABIM DC	Oferta en evaluación	1/07/2026 8:24 AM	936.962.375 COP
DIRECCION GENERAL MARITIMA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SUBAFIN - 296-GINREDCE-2026	LIMACOR MY S.A.S.	Oferta en evaluación	1/07/2026 7:15 AM	905.300.632 COP
DIMAR COVEÑAS	C&C BEZALEEL S.A.S	Oferta en evaluación	30/06/2026 7:56 PM	911.346.157 COP
GINREDCE 296	INFINITA - QBK	Oferta en evaluación	30/06/2026 7:27 PM	916.533.762,2 COP
296-GINREDCE-2026	MORELSA CONSTRUCTORES LTDA	Oferta en evaluación	30/06/2026 5:38 PM	883.592.926 COP

Que una vez efectuado el cierre se remitieron a los respectivos comités evaluadores, técnico, económico-financiero y jurídico, quienes efectuaron evaluaciones de las ofertas presentadas, publicándose los informes el 08 de junio de 2026 con el siguiente resultado:

OFERTAS PROCESO 296-GINREDCE-2026 FRONT OFFICE	EVALUACION TECNICA	EVALUACION JURIDICA	EVALUACION FINANCIERA	EVALUACION ECONOMICA
MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
INFINITA - QBK	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
C&C BEZALEEL S.A.S	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
LIMACOR MY S.A.S.	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
IDEABIM DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento podrá ser verificada escaneando el código QR o ingresando a https://sedeelectronica.dimar.mil.co/sedeelectronica/ con el Identificador: 1imt JEbS UDXr OwoM jkqr Olfb IoE=

Documento firmado digitalmente

MNTY INGENIERÍA DE ÉXITO SAS	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
INGECOVI SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
CORENA INGENIERIA SAS	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
INSOL S.A.S.	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
CONSTRUCTORA AHA S.A.S	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.	SUBSANAR	SUBSANAR	NO CUMPLE	NO HABILITADO
Consorcio Daza	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
EDWIN PARADA CALVO	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO EDIFICACIONES 2026	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
R.R. CONSTRUCIVILES S.A.S.	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
ASIRCON CONTRATISTAS SAS	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO INGENIERIA CO	SUBSANAR	SUBSANAR	NO CUMPLE	NO HABILITADO
MARIA JOSE FLOREZ	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO INGENIERIA A&E	SUBSANAR	SUBSANAR	NO CUMPLE	NO HABILITADO
LARCO INGENIERIA SAS	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
ARQUIND SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
GHS INGENIERIA SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
GRUPO ALIANZA SANTANDER	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
RGC ENGINEER SOLUTIONS SAS	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
DICOIN INGENIEROS S.A.S	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO ING-LS	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
ARCOP ING SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONINCAG SAS	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO WD2	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede verificarse escaneando el código QR o ingresando a https://sedeelectronica.dimar.mil.co/sedeelectronica/ con el Identificador: 1imt JEbS UDXr OwoM jkqr Olfb loE=

Documento firmado digitalmente

ARGAL INGENIERIA LTDA	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO FO-CPC	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
ROTOFIBRA SAS	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
INGENIERIA PERCAN	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO NR 24	SUBSANAR	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE
H&C	CUMPLE	SUBSANAR	CUMPLE	CUMPLE

Que una vez surtido el termino de traslado de los informes de evaluación, el cual fue hasta el 14 de julio de 2026 a las 19:00 horas, fueron allegados documentos de subsanación, las cuales fueron enviadas a los comités para su revisión.

Que, durante el lapso establecido para observar las evaluaciones, se presentaron observaciones a los informes de evaluaciones, por parte de los siguientes oferentes:

- ROTOFIBRA SAS
- CONSOCRIO INGENIERIA A&E

Una vez verificada las observaciones se emite respuestas a las mismas de fecha del documento 23 de julio de 2026 efectuando el informe consolidado de evaluaciones finales así:

OFERENTES	EVALUACIÓN JURIDICA	EVALUACIÓN TECNICA	PUNTAJE	EVALUACIÓN ECONOMICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	PUNTAJE
MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	49.5000000
INFINITA - QBK	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	47.7209369
C&C BEZALEEL S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	47.9925762
LIMACOR MY S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	30.50	CUMPLE	CUMPLE	48.3130722
IDEABIM DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	46.7303505
MNTY INGENIERIA DE EXITO SAS	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	48.0076642
INGECOVI SAS	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	49.3445665
CORENA INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	46.0978543
INSOL S.A.S.	CUMPLE	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0
SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento podrá ser verificada en https://sedeelectronica.dimar.mil.co/sedeelectronica/ con el Identificador: 1imt JEbS UDXr OwoM jkqr Olfb IoE=

Documento firmado digitalmente

CONSTRUCTORA AHA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	48.4315812
L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	47.6910040
CONSORCIO DAZA	CUMPLE	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0
EDWIN PARADA CALVO	CUMPLE	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0
CONSORCIO EDIFICACIONES 2026	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	49.0732231
R.R. CONSTRUCIVILES S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	47.8413145
ASIRCON CONTRATISTAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	48.5140063
CONSORCIO INGENIERIA CO	CUMPLE	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0
MARIA JOSE FLOREZ	CUMPLE	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0
CONSORCIO INGENIERIA A&E	CUMPLE	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0
LARCO INGENIERIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	48.8951926
ARQUIND SAS	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	47.6998769
EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	48.9156842
GHS INGENIERIA SAS	CUMPLE	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0
GRUPO ALIANZA SANTANDER	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	47.9873536
RGC ENGINEER SOLUTIONS SAS	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	49.4998279
DICOIN INGENIEROS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	30.50	CUMPLE	CUMPLE	47.3635993
CONSORCIO ING-LS	CUMPLE	CUMPLE	50.25	CUMPLE	CUMPLE	48.6747285
ARCOP ING SAS	CUMPLE	CUMPLE	30.50	CUMPLE	CUMPLE	48.3902468
CONINCAG SAS	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	48.3619925
H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	48.0633987
CONSORCIO WD2	CUMPLE	CUMPLE	30.50	CUMPLE	CUMPLE	48.2415600
ARGAL INGENIERIA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	48.0482340
CONSORCIO FO-CPC	CUMPLE	CUMPLE	50.25	CUMPLE	CUMPLE	48.6700012
ROTOFIBRA SAS	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	49.0511213
CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	48.0618769
INGENIERIA PERCAN	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	48.3457531
CONSORCIO NR 24	CUMPLE	CUMPLE	30.25	CUMPLE	CUMPLE	47.6563996

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento podrá verificarse vía web en https://sedeelectronica.dimar.mil.co/ con el identificador: 1imt JEbS UDXr OwoM jkqr Olfb loE=

Documento firmado digitalmente

H&C	CUMPLE	CUMPLE	50.50	CUMPLE	CUMPLE	48.3799738

Que una vez puesto a disposición el informe final de evaluación, se recibieron observaciones por parte de los oferentes ARCOP ING S.A.S., CONINCAG S.A.S., RGC ENGINEER SOLUTIONS S.A.S., ROTOFIBRA S.A.S., EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S y LIMARCOR, dándose respuesta mediante comunicación de fecha 29 de julio de 2026, las cuales modificaron la ponderación técnica emitida en informe de evaluación de fecha 23 de julio de 2026, efectuando el informe consolidado de evaluaciones finales así:

OFERTAS PROCESO 296-GINREDCE-2026 FRONT OFFICE	EVALUACION TECNICA	PONDERABLES	EVALUACION JURIDICA	EVALUACION FINANCIERA	EVALUACION ECONOMICA	PONDERABLES
MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.	CUMPLE	50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	49,5000000
INFINITA - QBK	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47,7209369
C&C BEZALEEL S.A.S	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47,9925762
LIMACOR MY S.A.S.	CUMPLE	30,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,3130722
IDEABIM DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	46,7303505
MNTY ingeniería de éxito SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,0076642
INGECOVI SAS	CUMPLE	50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	49,3445665
CORENA INGENIERIA SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	46,0978543
INSOL S.A.S.	CUMPLE	50,50	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0
SOLUCIONES EN INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS	NO HABILITADO	0	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0
Constructora AHA S.A.S	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,4315812
L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47,6910040
Consorcio Daza	NO HABILITADO	0	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0
EDWIN PARADA CALVO	NO HABILITADO	0	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0
CONSORCIO EDIFICACIONES 2026	CUMPLE	50,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	49,0732231
R.R. Construciviles S.A.S.	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47,8413145

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede ser verificada escaneando el código QR o ingresando a https://sedeelectronica.dimar.mil.co/sedeelectronica/ e ingresando el Identificador: 1imt JEbS UDXr OwoM jkqr Olfb IoE=

Documento firmado digitalmente

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento podrá ser verificada escaneando el código QR o ingresando a https://sedeelectronica.dimar.mil.co/sedeelectronica/ e ingresando el Identificador: 1imt JEbS UDXr OwoM jkqr Olfb loE=

Asircon Contratistas SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,5140063
CONSORCIO INGENIERIA CO	NO HABILITADO	0	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0
maria jose florez	NO HABILITADO	0	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0
CONSORCIO INGENIERIA A&E	NO HABILITADO	0	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0
LARCO INGENIERIA SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,8951926
ARQUIND SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47,6998769
EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,9156842
GHS INGENIERIA SAS	NO HABILITADO	0	CUMPLE	NO HABILITADO	NO HABILITADO	0
GRUPO ALIANZA SANTANDER	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47,9873536
RGC ENGINEER SOLUTIONS SAS	CUMPLE	50,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	49,4998279
DICOIN INGENIEROS S.A.S	CUMPLE	30,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47,3635993
CONSORCIO ING-LS	CUMPLE	50,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,6747285
ARCOP ING SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,3902468
CONINCAG SAS	CUMPLE	50,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,3619925
H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,0633987
CONSORCIO WD2	CUMPLE	30,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,2415600
ARGAL INGENIERIA LTDA	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,0482340
CONSORCIO FO-CPC	CUMPLE	50,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,6700012
ROTOFIBRA SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	49,0511213
CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,0618769
INGENIERIA PERCAN	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,3457531
CONSORCIO NR 24	CUMPLE	30,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	47,6563996
H&C	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	48,3799738

Documento firmado digitalmente

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento puede ser verificada escaneando el código QR o ingresando a https://sedeelectronica.dimar.mil.co/sedeelectronica/ con el Identificador: 1imt JEbS UDXr OwoM jkqr Olfb IoE=

Que una vez puesto a disposición el informe final de evaluación, se reciben observaciones de orden jurídico, y técnico, por parte de las empresas los siguientes oferentes:

- ARCOP ING S.A.S
- CONINCAG S.A.S.
- RGC ENGINEER SOLUTIONC S.A.S.
- ROTOFIBRA S.A.S.
- INSOL S.A.S.
- LIMACOR MY S.A.S.

Que las mismas fueron contestadas por parte de los comités mediante comunicaciones de fecha 30 y 31 de julio de 2026, y publicadas el día 03 de agosto de 2026, mediante la plataforma del SECOP II.

Que teniendo en cuenta que las respuestas a las observaciones no modificaron el informe final de evaluación y que no fueron presentadas más observaciones, se determina el siguiente orden de elegibilidad:

OFERTAS PROCESO 296-GINREDCE-2026 FRONT OFFICE	EVALUACION TECNICA	PONDERABLES	EVALUACION FINANCIERA	EVALUACION ECONOMICA	PONDERABLES	TOTAL
RGC ENGINEER SOLUTIONS SAS	CUMPLE	50,25	CUMPLE	CUMPLE	49,4998279	**99,7498279**
ROTOFIBRA S.A.S	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	49,0511213	**99,5511213**
MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.	CUMPLE	50	CUMPLE	CUMPLE	49,5000000	**99,5000000**
EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE S.A.S.	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	48,9156842	**99,4156842**
LARCO INGENIERIA SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	48,8951926	**99,3951926**
INGECOVI SAS	CUMPLE	50	CUMPLE	CUMPLE	49,3445665	**99,3445665**
CONSORCIO EDIFICACIONES 2026	CUMPLE	50,25	CUMPLE	CUMPLE	49,0732231	**99,3232231**
Asircon Contratistas SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	48,5140063	**99,0140063**
Constructora AHA S.A.S	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	48,4315812	**98,9315812**
CONSORCIO ING-LS	CUMPLE	50,25	CUMPLE	CUMPLE	48,6747285	**98,9247285**
CONSORCIO FO-CPC	CUMPLE	50,25	CUMPLE	CUMPLE	48,6700012	**98,9200012**
ARCOP ING SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	48,3902468	**98,8902468**
H&C	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	48,3799738	**98,8799738**

Documento firmado digitalmente

INGENIERIA PERCAN	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	48,3457531	**98,8457531**
CONINCAG SAS	CUMPLE	50,25	CUMPLE	CUMPLE	48,3619925	**98,6119925**
H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	48,0633987	**98,5633987**
CONSTRUCCIONES AZIMUT SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	48,0618769	**98,5618769**
ARGAL INGENIERIA LTDA	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	48,0482340	**98,5482340**
MNTY ingeniería de éxito SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	48,0076642	**98,5076642**
C&C BEZALEEL S.A.S	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	47,9925762	**98,4925762**
GRUPO ALIANZA SANTANDER	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	47,9873536	**98,4873536**
R.R. Construciviles S.A.S.	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	47,8413145	**98,3413145**
INFINITA - QBK	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	47,7209369	**98,2209369**
ARQUIND SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	47,6998769	**98,1998769**
L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S.	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	47,6910040	**98,1910040**
IDEABIM DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	46,7303505	**97,2303505**
CORENA INGENIERIA SAS	CUMPLE	50,50	CUMPLE	CUMPLE	46,0978543	**96,5978543**
LIMACOR MY S.A.S.	CUMPLE	30,50	CUMPLE	CUMPLE	48,3130722	**78,8130722**
CONSORCIO WD2	CUMPLE	30,50	CUMPLE	CUMPLE	48,2415600	**78,7415600**
CONSORCIO NR 24	CUMPLE	30,25	CUMPLE	CUMPLE	47,6563996	**77,9063996**
DICOIN INGENIEROS S.A.S	CUMPLE	30,50	CUMPLE	CUMPLE	47,3635993	**77,8635993**

Que la empresa **RGC ENGINEER SOLUTIONS SAS** ofertó el valor de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($883.595.998,30) incluido AIU, IVA y las demás erogaciones que correspondan.**

Que el Ministerio de Defensa Nacional mediante Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de Junio de 2022, delegó la competencia para celebrar todo tipo de contratos cuya cuantía se encuentre comprendida entre 0 y 3.000 SMLV, en el Coordinador del Grupo Intendencia Regional Central, delegación que le permite ejercer funciones, adoptar decisiones y desarrollar actividades propias del proceso de selección pública que allí se encuentran descritas, entre otras la **ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO** de procesos de selección.

Que el Coordinador del Grupo Intendencia Regional Central, previa consideración del desarrollo del proceso y concepto emitido por sus Comités y Órganos Asesores, estima pertinente dar adjudicación al proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 296-GINREDCE-2026, de acuerdo con los términos dispuestos en la normatividad que rige la materia.

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento podrá ser verificada en https://sedeelectronica.dimar.mil.co/ con el identificador 1int_JEbSUDXrwoMjxgrQlfuE=
Documento firmado digitalmente

Que, por lo anteriormente expuesto, el Coordinador del Grupo Intendencia Regional Central, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 296-GINREDCE-2026, cuyo objeto es la **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FRONT OFFICE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE COVEÑAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS"** por valor de de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($883.595.998,30) incluido AIU, IVA y las demás erogaciones que correspondan,** a **RGC ENGINEER SOLUTIONS SAS** identificada con **NIT 900263309-3**, representada legalmente por el señor **JOSE LUIS CORREA AVILA** identificado con la C.C. **1.067.403.894 de Purisima.**

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE la presente resolución al señor **JOSE LUIS CORREA AVILA** identificado con la C.C. **1.067.403.894 de Purisima**, en su calidad de Representante Legal de la empresa a **RGC ENGINEER SOLUTIONS SAS identificada** con **NIT 900263309-3**, de conformidad con lo señalado en el artículo 56 "Notificación electrónica" de la Ley 1437 de enero 18 de 2011, Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: PUBLIQUESE la presente resolución mediante la publicación del presente acto administrativo en el portal Secop II: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38368645&isFromPublicArea=True&isModal=False

ARTÍCULO CUARTO: Contra la decisión de **ADJUDICACIÓN**, no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 77 parágrafo 1 de la ley 80 de 1993 y el artículo 9 de la ley 1150 que señala que el acto de adjudicación es irrevocable.

ARTÍCULO QUINTO: Si el adjudicatario no suscribe el correspondiente contrato dentro de los dos (02) días calendario siguientes a la notificación de la presente Resolución, se procederá de conformidad con lo previsto en el numeral 12 del artículo 30 "*De la Estructura de los Procedimientos de Selección*" de la Ley 80 de 1993, mediante acto administrativo debidamente motivado dejara constancia de lo propio, hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta otorgada por el proponente y de estimarlo pertinente *"//En este evento, la entidad estatal mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.//*".

Capitán de Fragata ALVARO FABIAN FLOREZ ORTEGA
Coordinador del Grupo de Intendencia Regional Central –GINREDCE Dirección General Marítima
Delegatario del Gasto

Copia en papel auténtica de documento electrónico. La validez de este documento podrá ser verificada en https://sedeelectronica.dimar.mil.co/sedeelectronica/ con el Identificador: 1imt JEbS UDXr OwoM jkqr Olfb IoE=
Documento firmado digitalmente