1. INFORMACIÓN COMPONENTE ESTRATÉGICO	
1.1. NOMBRE DEL PROGRAMA:	YOPAL CON ENERGÍA SOCIAL E ILUMINACIÓN PARA TODOS
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO:	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON CALIDAD Y COBERTURA PARA TODOS, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
1.3. CÓDIGO BPIN:	2024850010049
1.4. META PRODUCTO:	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO LUMINARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
1.5. META RESULTADO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL ÁREA URBANA, CENTROS POBLADOS Y CORREDORES TURÍSTICOS
1.6. PLAN ESTRATÉGICO:	GENERANDO ILUMINACIÓN PARA TODOS EJE ESTRATÉGICO 1: SERVICIO DE ALUMBRADO CON CALIDAD Y COBERTURA PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SALP CON EFICIENCIA Y EFICACIA

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
2.1 RUBRO CUIPO	2.4.5.02.08
2.2 CÓDIGO CUIPO	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
2.3 RUBRO AUXILIAR	2.4.5.02.08.003.01
2.4 CODIGO AUXILIAR	YPT HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO OPERATIVO

3 CONDICIONES GENERALES DEL OBJETO CONTRACTUAL	
3.1 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONTRATACIÓN DIRECTA
3.2 TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
3.3 OBJETO A CONTRATAR:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE SAYOP S.A.S. E.S.P. EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y LA

	REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
3.4 PLAZO:	CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
3.5 LUGAR DE EJECUCIÓN:	YOPAL – CASANARE
3.6 PRESUPUESTO OFICIAL:	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (18.900.000,00)
3.7 FORMA DE PAGO:	La Empresa de Servicio de Alumbrado Público de Yopal SAYOP S.A.S. E.S.P. cancelará el valor del contrato de prestación de servicios profesionales, así: mediante SEIS (06) actas, la primera (1) acta será parcial por el valor de los días ejecutados en el mes en que se inició el contrato, las cuatro (04) actas siguientes corresponden a actas parciales, cada una por el valor mensual de los honorarios; y la ÚLTIMA acta será el acta de terminación del contrato por el valor mensual de los honorarios. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al segundo inciso del artículo 2.1.1 de la resolución No. 525 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. Cada acta se pagará previa presentación del informe de actividades ejecutadas por el contratista con visto bueno del supervisor, estar al día en el pago de seguridad social integral *(salud, pensión y riesgos)* correspondiente y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato y para el último pago informe del supervisor.

4 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

4.1 NECESIDAD:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa está orientada al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Para tal fin, el Estado podrá acudir a mecanismos de descentralización, delegación y desconcentración de funciones. Asimismo, las autoridades administrativas tienen el deber de coordinar sus actuaciones para garantizar el cumplimiento de los fines estatales y ejercer el control interno conforme a las disposiciones legales vigentes.

En concordancia con lo anterior, el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos constituyen una finalidad esencial del Estado, al cual le corresponde asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Igualmente, establece que el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios, independientemente de que sean prestados directamente por entidades públicas o por particulares.

Por su parte, la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que toda actuación administrativa debe sujetarse a los principios de debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. Estos principios constituyen el marco orientador de la función administrativa y deben regir el desarrollo de las actividades institucionales.

Bajo este marco constitucional y legal, SAYOP S.A.S. E.S.P., en cumplimiento de su objeto social y de las responsabilidades inherentes a la prestación del servicio público de alumbrado público, tiene como propósito garantizar un servicio eficiente, continuo y con altos estándares de calidad en el municipio de Yopal. Lo anterior permite ofrecer condiciones adecuadas de visibilidad para la comunidad, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la movilidad peatonal y vehicular, la actividad comercial y el aprovechamiento de parques, zonas recreativas y demás espacios públicos. En consecuencia, la prestación de este servicio resulta fundamental para el desarrollo económico y social del municipio y debe ejecutarse en estricto cumplimiento de los diseños de iluminación y de la normativa técnica aplicable, particularmente del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP.

En desarrollo de la autorización conferida por el Concejo Municipal de Yopal mediante el Acuerdo No. 001 del 20 de enero de 2020, por medio del cual se facultó al Alcalde Municipal para constituir una Empresa de Servicios Públicos Oficial (E.S.P.) bajo la modalidad de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) encargada de la prestación del servicio de alumbrado público, fue constituida la Empresa de Servicios de Alumbrado Público de Yopal – SAYOP S.A.S. E.S.P. mediante Escritura Pública No. 0544 del 7 de abril de 2020, posteriormente modificada mediante la Escritura Pública No. 598 del 12 de mayo de 2020.

SAYOP S.A.S. E.S.P. Es una empresa oficial del orden municipal, dotada de autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal, constituida como sociedad por acciones simplificada con participación accionaria cien por ciento (100%) pública. Su régimen

jurídico corresponde al derecho privado, salvo en materia laboral, ámbito en el cual se asimila a una Empresa Industrial y Comercial del Estado. Su objeto social comprende la prestación del servicio público de alumbrado público, entendido como un servicio inherente al servicio de energía, así como el desarrollo, operación, mantenimiento, modernización y expansión de la infraestructura asociada, junto con las demás actividades relacionadas con el sector energético.

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de su objeto social y fortalecer la prestación eficiente del servicio, la entidad adoptó el Plan Estratégico Institucional 2024–2027 denominado "Generando Iluminación para Todos", mediante Acuerdo No. 011 de 2024 expedido por la Junta Directiva. Dicho instrumento de planeación establece metas e indicadores estratégicos orientados al fortalecimiento, ampliación y sostenibilidad del sistema de alumbrado público del municipio de Yopal, entre los cuales se destacan la puesta en funcionamiento de 24.778 luminarias, la ampliación de 5.000 metros de redes, el mejoramiento de 7.000 metros de infraestructura existente y el mantenimiento de 20.000 metros de redes de alumbrado público durante el cuatrienio.

Estas metas se encuentran articuladas con el Plan de Desarrollo Municipal "Yopal para Todos 2024–2027", adoptado mediante Acuerdo No. 002 del 15 de mayo de 2024, específicamente con el Desafío 2: "Construir un Yopal sostenible, conectado y atractivo entre todos", y con el programa "Yopal con energía social e iluminación para todos", orientado a garantizar la prestación eficiente del servicio público de alumbrado en las zonas urbanas y rurales del municipio.

De igual manera, dentro de la estructura organizacional de la entidad se encuentra el proceso de Direccionamiento Estratégico, cuyo propósito es orientar y articular la planeación institucional mediante la definición de objetivos, estrategias, planes de acción, seguimiento a indicadores y asignación eficiente de recursos. En desarrollo de este proceso, la Junta Directiva ratificó el Plan Estratégico Institucional mediante Acuerdo No. 011 del 24 de septiembre de 2024, aprobado en sesión extraordinaria No. 4 de 2024, consolidando así la hoja de ruta para el cumplimiento de los objetivos institucionales y el fortalecimiento de la gestión empresarial.

En este contexto, resulta necesario adelantar las acciones y actividades que permitan contribuir al cumplimiento de las metas estratégicas definidas por la entidad, fortaleciendo los procesos técnicos, operativos, ambientales y administrativos asociados a la prestación del servicio de alumbrado público y garantizando el logro de los objetivos institucionales previstos para el periodo 2024–2027.

Durante el primer semestre de la presente vigencia, la Empresa de Servicio de Alumbrado Público de Yopal, SAYOP S.A.S. E.S.P., ha venido ejecutando de manera satisfactoria el proyecto sectorial denominado "Fortalecimiento del servicio de alumbrado público con calidad y cobertura para todos en el municipio de Yopal, departamento de Casanare", identificado con código BPIN 2024850010049, lo cual se evidencia en los reportes generados dentro de los procesos de control y seguimiento a la ejecución del proyecto.

En relación con la vigencia anterior, la entidad presentó una ejecución financiera acorde con las metas producto establecidas en el proyecto. Para la presente vigencia, a corte del mes de junio, se ha continuado con el reporte de información de control y seguimiento en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, actividad que, conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, debe ser realizada mensualmente dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes.

De igual manera, la entidad debe mantener actualizada la información del proyecto en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP. Durante el primer semestre de la vigencia se han tramitado tres (3) solicitudes de ajuste, las cuales han sido gestionadas en la plataforma correspondiente. Estos procedimientos permiten la incorporación, reducción o adición de recursos según las decisiones de la Administración Municipal, así como la realización de traslados presupuestales entre actividades, en el marco de las competencias de la unidad ejecutora, requiriéndose para ello adecuada idoneidad técnica en la proyección y gestión de dichos trámites.

Conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación y adoptados por la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Yopal, en su calidad de entidad responsable del seguimiento a los proyectos del Plan de Desarrollo "Yopal para Todos 2024–2027", se adelanta la estructuración y validación de los instrumentos de control y seguimiento del proyecto, entre ellos el resumen ejecutivo de periodicidad trimestral y los reportes de las herramientas de planificación y seguimiento como el Plan de Acción, el Plan Indicativo y el Informe de Gestión. Esta información debe ser generada por la unidad ejecutora y constituye un insumo fundamental para el seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, las cuales en la vigencia anterior alcanzaron un cumplimiento del 87,5%. Para la presente vigencia, únicamente se ha reportado la información correspondiente al primer trimestre, encontrándose pendiente la generación de los reportes de los trimestres segundo, tercero y cuarto, con el fin de garantizar la actualización permanente de la ejecución de metas.

En lo relacionado con la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR, la Subdirección de Control de la Dirección de Seguimiento,

Evaluación y Control del DNP expidió la Resolución No. 1127 del 23 de abril de 2026, mediante la cual se impone medida de protección inmediata consistente en la no aprobación directa de proyectos ni la designación como entidad ejecutora a SAYOP S.A.S. E.S.P. dentro del procedimiento administrativo de control PAC-0093-2026. Esta decisión se fundamenta en el resultado de "no adecuado desempeño" del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR, asociado a deficiencias en el reporte de información, ejecución y cierre de los proyectos en los cuales la entidad ha sido designada como ejecutora.

En este contexto, SAYOP S.A.S. E.S.P., en su calidad de unidad ejecutora del municipio de Yopal, tiene a su cargo la ejecución de los siguientes proyectos de inversión:

1. Modernización y ampliación del sistema de alumbrado público en la Ciudadela La Bendición del municipio de Yopal, Casanare, identificado con código BPIN 2023850010020.
2. Construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, así como alumbrado público para la Urbanización Villa David, etapas V y VI del municipio de Yopal, con BPIN 2023850010011.
3. Modernización del alumbrado público en la Calle 12 desde la Marginal de la Selva hasta el monumento Virgen de Manare y la Diagonal 10 entre calles 12 y 13A del municipio de Yopal, departamento de Casanare, con BPIN 2023850010026.
4. Ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión, subestaciones de distribución y expansión del sistema de alumbrado público en las vías de acceso del centro poblado de Quebrada Seca, municipio de Yopal, departamento de Casanare, con BPIN 2022850010018.
5. Construcción de redes eléctricas de media y baja tensión para la Urbanización Villa Salomé, municipio de Yopal, departamento de Casanare, con BPIN 2022850010005.
6. Construcción de redes eléctricas y alumbrado público en el sector comprendido entre la calle 40 a 45 y la carrera 2F a 3, comuna VI del municipio de Yopal, con BPIN 2023850010006.
7. Modernización y optimización a tecnología LED de la iluminación de los escenarios del complejo deportivo El Hobo, primera etapa, en la ciudad de Yopal, departamento de Casanare, con BPIN 2023850010008.

En cumplimiento de lo establecido en la Resolución correspondiente y de conformidad con el Plan de Trabajo para la mejora del desempeño en la gestión de recursos del Sistema General de Regalías – SGR, a los proyectos identificados con BPIN 2022850010005, 2023850010006, 2023850010008 y 2023850010011 se les realizó la respectiva

actualización y reporte de información en la plataforma GESPROY del DNP, lo cual permitió su transición del estado "contratado en ejecución" al estado "para cierre", siendo expedido el acto administrativo correspondiente.

No obstante, se encuentran pendientes de subsanación y actualización los proyectos con BPIN 2022850010018, 2023850010020 y 2023850010026, los cuales serán objeto de gestión y trámite durante el segundo semestre de la presente vigencia en la plataforma GESPROY del Departamento Nacional de Planeación – DNP.

Para SAYOP S.A.S. E.S.P. es pertinente señalar que dentro de su planta de personal no se cuenta con un profesional que reúna la idoneidad, experiencia y conocimientos específicos en el manejo, seguimiento y control de las plataformas PIIP y GESPROY, utilizadas para la gestión de los Proyectos de Inversión Sectorial y de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR. Esta situación limita la capacidad institucional para dar cumplimiento oportuno a las directrices, lineamientos y obligaciones establecidas por los entes rectores, dentro de los plazos definidos, afectando el adecuado desempeño y funcionamiento de la entidad.

En este sentido, se hace necesario contar con apoyo profesional especializado que permita adelantar de manera eficiente las actividades inherentes a la gestión, seguimiento, control y actualización de la información de los proyectos de inversión sectorial y de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR, garantizando el cumplimiento normativo, la calidad de la información reportada y la adecuada toma de decisiones institucionales.

La Subgerencia Técnica y Operativa de SAYOP S.A.S. E.S.P., en cumplimiento de las funciones y responsabilidades a su cargo, tiene la obligación de planificar, formular y desarrollar proyectos orientados a la ampliación, modernización y mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público del municipio de Yopal. Para el adecuado desarrollo de estas iniciativas, resulta indispensable contar con diseños eléctricos que permitan definir las soluciones técnicas requeridas y establecer las condiciones necesarias para su ejecución, garantizando la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de la infraestructura proyectada.

En este sentido, se requiere adelantar actividades de formulación, actualización, revisión y validación de diseños eléctricos para proyectos de alumbrado público, asegurando el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y en el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP). La observancia de estos lineamientos normativos permite garantizar niveles adecuados de seguridad para las personas y los bienes, la calidad de la iluminación requerida para el

desarrollo de las actividades visuales, la eficiencia energética de los sistemas implementados y la mitigación de riesgos asociados a su instalación y operación.

Como parte de este proceso, se hace necesaria la elaboración de la documentación técnica que soporte los diseños formulados por SAYOP S.A.S. E.S.P., incluyendo diagramas unifilares, esquemas de conexión, planos de detalle y memorias de cálculo, documentos que constituyen el sustento técnico de las soluciones propuestas y permiten representar de manera clara y precisa la configuración y funcionamiento de los diferentes componentes del sistema de alumbrado público.

De igual forma, se requiere determinar los parámetros eléctricos de diseño y efectuar la cuantificación de las obras civiles y eléctricas asociadas a cada proyecto, con el fin de definir las características técnicas de las redes proyectadas y garantizar que su construcción y operación se desarrollen bajo criterios de calidad, seguridad, confiabilidad y eficiencia. Estas actividades son fundamentales para prevenir sobrecargas, minimizar riesgos de fallas y asegurar la prestación continua y adecuada del servicio de alumbrado público a la comunidad.

Adicionalmente, resulta necesario realizar visitas e inspecciones técnicas en las zonas urbanas y rurales del municipio de Yopal, con el propósito de evaluar las condiciones de la infraestructura existente y recopilar información de campo que permita elaborar diagnósticos técnicos confiables. Estos diagnósticos constituyen una herramienta fundamental para identificar necesidades de ampliación, modernización o intervención, así como para priorizar acciones de mantenimiento y optimizar la inversión de los recursos destinados al fortalecimiento del Sistema de Alumbrado Público.

Complementario a lo anterior, y en la misma línea técnica, este profesional con el perfil en mención permitirá apoyar las labores que tiene la Subgerencia Técnica y Operativa, en referencia a los AVALES TÉCNICOS Y FINANCIEROS, que debe expedir SAYOP S.A.S. E.S.P. a los proyectos de alumbrado público del Municipio de Yopal.

Con base en el Plan de Acción de la Subgerencia Técnica y Operativa, se requiere más de un profesional que permita apoyar estas labores en particular.

Debido a la cantidad de proyectos en ejecución y a la poca disponibilidad de profesionales con el perfil de ingenieros eléctricos y/o electromecánicos y/o similares.

En el marco de lo anterior, se requiere adelantar la contratación de servicios profesionales con un perfil idóneo y experiencia comprobada en la materia, que permita suplir la necesidad identificada y apoyar la ejecución de las actividades descritas en el presente estudio previo.

En consecuencia, se considera procedente adelantar un proceso de contratación directa de prestación de servicios profesionales, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad y demás normas aplicables, el cual se desarrollará sin subordinación, con autonomía e independencia técnica y administrativa, y sin que genere relación laboral ni prestaciones sociales, por tratarse de un contrato estatal.

4.2 INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN:

La supervisión del contrato que se derive será ejercida por el Subgerente Técnico y Operativo o quien delegue el Gerente General de la Empresa de Servicio de Alumbrado Público de Yopal SAYOP S.A.S. E.S.P. en el respectivo contrato.

5 DEFINICIÓN TÉCNICA

5.1 OBJETO A CONTRATAR:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE SAYOP S.A.S. E.S.P. EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y LA REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

5.2 PERFIL DEL CONTRATISTA, ESPECIFICACIONES Y/O REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

Para el cumplimiento del objeto contractual se requiere de una persona natural que acredite Título Profesional universitario en el área de Ingeniería eléctrica y/o electromecánico cuatro (4) años de experiencia profesional, de los cuales debe acreditar como mínimo un (1) año de experiencia relacionada en el objeto y actividades a desarrollar, conforme a lo establecido en el Acto de Gerencia General No 002 del 02 de enero de 2026 *"POR EL CUAL SE ADOPTA LA ESCALA DE HONORARIOS PARA LAS PERSONAS QUE SE CONTRATEN MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES – PERSONALES - APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE YOPAL "SAYOP S.A.S E.S.P."*

5.3 ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR:

1. Realizar los trámites necesarios para la solicitud de ajustes al proyecto de inversión sectorial de alumbrado público, así como la actualización y gestión de viabilidad definitiva en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, de conformidad con los requerimientos internos de la entidad y las disposiciones que expida la Secretaría de Hacienda del municipio de Yopal.

2. Efectuar el reporte mensual de la Ficha de Control y Seguimiento en la plataforma PIIP, con base en la información de ejecución financiera suministrada por la Subgerencia Financiera de SAYOP S.A.S. E.S.P., atendiendo los lineamientos y requerimientos establecidos por la Secretaría de Planeación Municipal.

3. Realizar el reporte trimestral del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal "Yopal para Todos 2024–2027", asociado al proyecto de inversión sectorial, mediante las herramientas de planificación y seguimiento correspondientes al Plan de Acción, Plan Indicativo e Informes de Gestión.

4. Brindar apoyo en el uso y gestión de la plataforma GESPROY, para el cierre de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR, cuando la entidad lo requiera (los que se encuentran vigentes).

5. Realizar el apoyo profesional para dar cumplimiento al *"Plan de trabajo para la mejora del desempeño en la gestión de recursos del SGR"*, el cual fue presentado por SAYOP S.A.S. E.S.P. a la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR, de la SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS, y fue aprobado por esta entidad.

6. Prestar asistencia técnica, desde el ámbito de su competencia profesional, en la estructuración de proyectos de inversión financiados con recursos propios o del Sistema General de Regalías – SGR, así como atender las solicitudes, requerimientos e informes relacionados con el objeto contractual.

7. Prestar apoyo técnico como apoyo en las supervisiones que estén a cargo de la Subgerencia Técnica y Operativa de SAYOP S.A.S. E.S.P., y que le sean asignadas.

8. Prestar apoyo en la revisión técnica para la expedición de AVALES TÉCNICOS Y FINANCIEROS que emite SAYOP S.A.S. E.S.P. en los proyectos de alumbrado público dentro del Municipio de Yopal.

5.4 OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.

1. Presentar informes mensuales y/o cuando los requiera el supervisor, los informes mensuales deben ser entregados junto con los documentos elaborados en ese periodo, tanto editable (WORD - EXCEL) como en PDF ya firmados por las partes.
2. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.
4. Afiliarse y pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Riesgos Profesionales, de conformidad con el ordenamiento legal vigente.
5. Mantener en buen estado las herramientas para el cabal cumplimiento de las actividades a realizar.
6. Informar oportunamente por escrito a la empresa, o a través del supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del objeto contractual.
7. Mantener actualizada la hoja de vida de la función pública y publicación de la declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés en el sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP II.
8. Atender las observaciones de quien ejerce la supervisión del contrato.
9. El CONTRATISTA prestará los servicios de manera independiente, esto es, sin subordinación laboral, utilizando los recursos logísticos propios de su actividad.
10. Adelantar una adecuada gestión de los documentos que estén bajo su cuidado, generados y gestionados en desarrollo de sus actividades o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar su sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida de conformidad a los criterios archivísticos establecidos por el Archivo General de la Nación para la organización y las políticas Documentales internas establecidas por la Empresa.
11. Garantizar la entrega oportuna y completa de los documentos de Archivo, generados o gestionados derivados de las obligaciones contractuales o de las actividades establecidas en el manual de funciones, de acuerdo con los criterios archivísticos establecidos por la Empresa en las Políticas internas de gestión documental y del sistema Integrado de Gestión. (Acuerdo 01 de 2024 artículo 1.3.3 párrafo 1 del Archivo General de la Nación.)

12. Desarrollar las acciones de fortalecimiento y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional.

13. Dar cumplimiento a las responsabilidades del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) implementado en la Empresa de acuerdo con los artículos 2.2.4.6.10 y 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015.

5.5 CLASIFICACIÓN UNSPSC:

No.	CÓDIGO DEL PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
1	80101604	GERENCIA DE PROYECTOS	SERVICIOS DE ASESORÍA DE GESTIÓN	GESTIÓN DE PROYECTOS	PLANIFICACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

5.6 PLAN DE ADQUISICIONES

Los bienes(es) o servicio(s) adquiridos con el presente estudio previo, fueron incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de SAYOP SAS ESP para el año 2026, el cual fue adoptado mediante Acto de Gerencia 001 del 02 de enero de 2026 y sus modificaciones.

6 SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO

6.1 SOPORTES TÉCNICOS:

Que la Junta Directiva aprobó y adoptó el Plan Estratégico Institucional GENERANDO ILUMINACIÓN PARA TODOS 2024 – 2027 para la respectiva vigilancia, a través del Acuerdo 011 del 24 de septiembre de 2024, en coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal "Yopal para Todos 2024-2027".

Que en Junta Directiva Ordinaria No. 04 llevada a cabo el 31 de octubre de 2025, se aprobó el Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos de la Empresa SAYOP S.A.S. E.S.P. para la vigencia 2026 y se suscribió el Acuerdo 06 del 31 de octubre de 2025 *"POR EL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y DE GASTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE YOPAL "SAYOP S.A.S E.S.P" PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026".*

Que en la Resolución 050 del 09 de diciembre de 2025 expedida por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, se Aprueba el presupuesto de Ingresos y gastos de la vigencia 2026 para la Empresa de Servicio de Alumbrado Público de Yopal.

Acto de Gerencia General No 002 del 02 de enero de 2026 *"POR EL CUAL SE ADOPTA LA ESCALA DE HONORARIOS PARA LAS PERSONAS QUE SE CONTRATEN MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES – PERSONALES – APOYO A LA GESTIÓN, EN LA EMPRESA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE YOPAL "SAYOP S.A.S E.S.P.".*

6.2 SOPORTES AMBIENTALES: NO APLICA

6.3 ACUERDOS COMERCIALES:

No aplica atendiendo a lo indicado en el Manual de Acuerdos Comerciales CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021 – Anexo 4 Lista de excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales en su numeral 50 - Las contrataciones de Empresas Industriales y Comerciales del Estado cuyo objeto esté relacionado con sus actividades.

6.4 SOPORTE ECONÓMICO: ESTUDIO DEL SECTOR – ESTUDIO DE MERCADO

6.4.1 ESTUDIO DEL SECTOR: La Empresa de Servicios de Alumbrado Público de Yopal SAYOP S.A.S. E.S.P. a través de la Subgerencia Técnica y Operativa procede a efectuar el análisis necesario para conocer el sector relacionado con el objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.

1. PERSPECTIVA LEGAL: Manual de Contratación de la Empresa Acuerdo No 006 de 2022, numerales 3.3.3, lineamientos dados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, Acuerdo No 02 de septiembre de 2015 *"Estatuto Orgánico Presupuestal del Municipio Yopal"*, Decreto No 115 de 1996, Decreto No 111 de 1996, artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, artículo 93 de la Ley 1474 de 2011. Los servicios requeridos tienen como fin la contratación de una persona natural para la ejecución del objeto. En consecuencia, procede la modalidad de selección de Contratación Directa prevista en el numeral 3.3.6.1 del Manual de Contratación de la Empresa Acuerdo No 006 de 2022.

2. PERSPECTIVA COMERCIAL Y TÉCNICA: Para desarrollar el objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE SAYOP S.A.S. E.S.P. EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y LA REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE; el Subgerente Técnico y Operativo ha encontrado que en el sector se ofrecen servicios profesionales, los cuales son prestados tanto por personas naturales como por personas jurídicas y, en los dos casos, las personas naturales y empresas cuentan con la

organización y la formación que les permite desarrollar sus actividades. Dentro de las distintas alternativas que se presentan en el sector, se considera que lo más conveniente es contratar a una persona natural que acredite Título Profesional universitario en el área de Ingeniería eléctrica y/o electromecánica, de conformidad con lo establecido en el Acto de Gerencia No 002 de enero de 2026, que en el ARTÍCULO TERCERO. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA señala NIVEL PROFESIONAL Categoría 3: Título Profesional universitario, cuatro (4) años de experiencia profesional, de los cuales debe acreditar como mínimo un (1) año de experiencia relacionada. La selección de un profesional con estas características busca optimizar y focalizar adecuadamente la Empresa y lograr el cumplimiento de indicadores y metas establecidas.

3. PERSPECTIVA FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: Se deja constancia que, para llegar al costo total del presente proceso, se tomó en cuenta el Acto de Gerencia General No 002 del 02 de enero de 2026 *"POR EL CUAL SE ADOPTA LA ESCALA DE HONORARIOS PARA LAS PERSONAS QUE SE CONTRATEN MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES – PERSONALES – APOYO A LA GESTIÓN, EN LA EMPRESA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE YOPAL "SAYOP S.A.S E.S.P.";* para el nivel profesional tiene categorías del 1 al 6 con asignación de honorarios así: categoría 1 hasta $5.000.000, categoría 2 hasta $4.600.000, categoría 3 hasta $4.200.000, categoría 4 hasta $3.800.000, categoría 5 hasta $3.600.000, categoría 6 hasta $3.400.000, dando estricta aplicación al Acto de Gerencia General que regula el tema de honorarios según el grado de estudios y experiencia, los honorarios se establecen en el nivel profesional en la Categoría No 3, adicionalmente los plazos para su ejecución honran las normas orgánicas de presupuesto, aplicables, donde el compromiso se cumple o ejecuta, si el bien o el servicio se recibe en la misma vigencia fiscal en que se expidió el acto o se celebró el contrato o convenio que afectó definitivamente los recursos incorporados.

4. PERSPECTIVA TÉCNICA: La Empresa de Servicios de Alumbrado Público de Yopal ha encontrado que en el sector se ofrecen servicios técnicos, tecnólogos y profesionales, los cuales son prestados tanto por personas naturales como por personas jurídicas y, en los dos casos, las personas naturales y empresas cuentan con la organización y la formación que les permite desarrollar sus actividades. Dentro de las distintas alternativas que se presentan en el sector se considera que lo más conveniente es contratar a una persona natural con título de formación profesional.

5. ANÁLISIS DE RIESGO: De acuerdo con el Manual de Contratación de la Empresa, lineamientos dados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente y demás normas que le aplican, Empresa de Servicios de Alumbrado Público de Yopal

SAYOP S.A.S. E.S.P. identificó los riesgos establecidos en el anexo Matriz de Riesgo dentro de la ejecución del presente contrato. Realizado el estudio y análisis de riesgos, se concluye que no se necesitan garantías para amparar las obligaciones del presente contrato de prestación de servicios. Por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para el cual no se establece pago de anticipo y los pagos se hacen de forma por los días ejecutados en el primer mes y los demás por pagos mensuales, una vez se verifique por parte del supervisor el cumplimiento de las obligaciones y la realización de las actividades, no se considera que exista riesgo de afectación al patrimonio de la Empresa y no se vislumbra riesgo previsible que afecte la ejecución contractual, razón por la que no se estima necesaria la exigencia de garantías. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.

6.4.2 ANÁLISIS ECONÓMICO - ESTUDIO DE MERCADO:

No Aplica Estudio de Mercado, atendiendo a que se acoge a lo establecido en el Acto de Gerencia No 168 de 2024.

6.4.3 PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto se estableció de acuerdo al perfil profesional, experiencia, conocimiento e idoneidad que se requiere para el cumplimiento de las actividades descritas en el presente estudio previo, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acto de Gerencia General No 002 del 02 de enero de 2026 *"POR EL CUAL SE ADOPTA LA ESCALA DE HONORARIOS PARA LAS PERSONAS QUE SE CONTRATEN MEDIANTE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES – PERSONALES – APOYO A LA GESTIÓN, EN LA EMPRESA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE YOPAL "SAYOP S.A.S E.S.P."*, por tanto, se determina para el presente proceso según el artículo tercero el nivel profesional Categoría 3 que debe acreditar Título Profesional universitario, cuatro (4) años de experiencia profesional, de los cuales debe acreditar como mínimo un (01) año de experiencia relacionada.

De acuerdo con el perfil requerido, los honorarios se encuentran clasificados en el nivel profesional Categoría 3, por tanto, se determinan unos honorarios mensuales por valor de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.200.000), para un valor total de presupuesto oficial por DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (18.900.000,00), por un periodo de CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, tiempo estimado para el desarrollo del objeto y actividades contractuales.

7. |SOPORTE LEGAL

6.5 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

La modalidad de selección objetiva para el contrato a celebrar de acuerdo con el Manual de Contratación de la Empresa de Servicio de Alumbrado Público de Yopal SAYOP S.A.S. E.S.P., adoptado mediante Acuerdo No. 006 del 14 de octubre de 2022, es la de CONTRATACIÓN DIRECTA, para lo cual se tendrá en consideración la verificación de la capacidad jurídica y experiencia para la suscripción del contrato.

6.6 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD:

Se tienen como fundamentos jurídicos del presente estudio previo los contemplados en los artículos 209 y 267 de nuestra Constitución Política, que versan sobre los principios de la función pública y de la gestión fiscal.

La Empresa de Alumbrado Público de Yopal SAYOP S.A.S. E.S.P. contrata directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y cuente con la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trata; entendiendo como tales los servicios de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad; así como, los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.

De otra parte, en razón a las actividades a desarrollar y que se requieren contratar, pueden ser desarrolladas a través de una persona natural con la experiencia requerida, que garantizará satisfacer la necesidad planteada en el presente documento, con la calidad y oportunidad requerida, justificándose así, la contratación directa de la persona que se requiere contratar.

Es de anotar que en la planta de personal de la Empresa SAYOP S.A.S no existe personal suficiente para el desarrollo del objeto que se requiere contratar, lo cual ha sido certificado por la Subgerencia Administrativa y Financiera.

De otro lado, se toma como fundamento legal lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 142 de 1994, el cual establece: Las Empresa de servicios públicos tiene como objeto la prestación de uno o más de los servicios públicos a los que se aplica esta Ley, o realizar una o varias de las actividades complementarias, o una y otra cosa.

En el mismo sentido tenemos como fundamento legal lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, 3° de la ley 689 de 2001 y el parágrafo del artículo 8 en concordancia con el artículo 76 de la ley 143 de 1994, que disponen que los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos domiciliarios no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y su régimen de contratación será el de derecho privado.

Los contratos que celebre SAYOP S.A.S E.S.P., se regirán por las disposiciones del derecho privado, sujetándose a la jurisdicción competente, conforme a las normas sobre la materia, en consecuencia, la Empresa podrá suscribir todos aquellos actos o contratos previstos en el derecho privado, en las disposiciones civiles, comerciales, en disposiciones especiales o aquellas derivadas del ejercicio de la autonomía de la voluntad encaminados al cumplimiento de sus fines sociales. Así mismo, dentro de los contratos se podrán incluir las modalidades, condiciones y en general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley o el orden público.

DISPOSICIONES DE DERECHO PRIVADO: *(Código Civil, Código de Comercio, etc.)*

Artículo 806 Código de Comercio. LICITACIONES PLIEGO DE CARGOS. En todo género de licitaciones, públicas o privadas, el pliego de cargos constituye una oferta de contrato y cada postura implica la celebración de un contrato condicionado a que no haya postura mejor. Hecha la adjudicación al mejor postor, se desechará las demás.

Artículo 1602 Código Civil Colombiano. LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo contrato celebrado es ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

Artículo 1546: Código Civil Colombiano. CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.

El presente proceso contractual, se haya justificado en la existencia de la necesidad que se pretende satisfacer en cumplimiento de las imposiciones constitucionales y legales que debe adelantar SAYOP S.A.S E.S.P., para garantizar la prestación óptima del servicio de alumbrado público del municipio de Yopal y el fortalecimiento institucional de la empresa.

Por otra parte, el Manual de Contratación de la Empresa de Servicio de Alumbrado Público de Yopal SAYOP S.A.S. E.S.P., establece el deber de análisis de necesidad del servicio como base para la suscripción del contrato, y que este análisis deberá ser establecido en un documento que hará parte de la etapa de planeación contractual.

6.7 TIPO DE CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales.

6.8 REQUISITOS HABILITANTES QUE HACEN PARTE DEL PROCESO:

7.4.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS

1. Carta de Presentación de la Oferta.
2. Hoja de Vida Simplificada de la Función Pública.
3. Declaración de Bienes y Rentas.

4. Fotocopia Documento de Identificación.
5. Registro Único Tributario RUT.
6. Situación Militar definida – Art. 42. Ley 1861 de 2017. *(cuando aplique).*
7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios. *(Procuraduría).*
8. Certificado de Antecedentes Fiscales. *(Contraloría).*
9. Certificado de Antecedentes Judiciales. *(Policía).*
10. Certificado del sistema de registro de medidas correctivas RNMC. *(artículo 183 del código nacional de policía ley 1801 de 2017).*
11. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos. *(REDAM).*
12. Consulta en Línea de Inhabilidades de Quienes hayan sido Condenados por Delitos Sexuales Cometidos Contra Menores de 18 Años.
13. Declaración Juramentada Sobre Ausencia de Inhabilidades, Incompatibilidades e Impedimentos para Contratar.
14. Certificado Médico Ocupacional.
15. Certificado de afiliación al sistema de seguridad social integral y de aportes parafiscales.
16. Tarjeta Profesional, certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios. *(cuando aplique).*
17. Autorización consulta certificado delitos sexuales.

7.4.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS

1. Registro Único Tributario *(RUT).*
2. Certificación de cuenta bancaria.

7.4.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS

1. Estudios académicos que acrediten la idoneidad, según perfil requerido en el presente Estudio Previo.
2. Experiencia requerida al oferente *(profesional, relacionada o laboral)* soportada, según perfil requerido en el presente estudio previo.
3. Curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción.

6.9 CRITERIOS DE SELECCIÓN:

La selección del oferente y futuro contratista se considerará teniendo en cuenta la idoneidad y la experiencia relacionada con el objeto y actividades que se pretende contratar. A su vez el contratista no debe encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, consagradas en la constitución y la Ley. Se deja constancia que para el presente proceso no se requiere obtener varias ofertas.

9. RÉGIMEN DE GARANTÍAS

No Aplica. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 ***No obligatoriedad de garantías*** del Decreto No 1082 de 2015, no es obligatoria la exigencia de garantías en la contratación directa. Así mismo, teniendo en cuenta el Análisis de los riesgos establecido en la matriz desarrollada en el numeral anterior, no se considera pertinente, ni necesario solicitar Garantía única de cumplimiento por lo cual, en virtud de la facultad establecida en la norma indicada, no se exigirá ningún tipo de garantía al contratista.

8. RIESGOS DE CONTRATACIÓN

De acuerdo a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y la metodología definida en el Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente; la Subgerencia Técnica y Operativa ha identificado los riesgos que se pueden presentar dentro del presente proceso de contratación, así como la forma de tratarlos y monitorearlos; de acuerdo a la Matriz de Riesgos; el cual forma parte integral del presente documento. Ver Anexo No 1-Matriz de Riesgo.

10. ANEXOS

Anexo 1 – Matriz de Riesgo

11. RESPONSABLES DEL ESTUDIO PREVIO

RESPONSABLE INFORMACIÓN DE COMPONENTE ESTRATÉGICO, NECESIDAD, RIESGOS DE CONTRATACIÓN Y DEFINICIÓN TÉCNICA	**FIRMA:** **NOMBRE: LUIS FERNANDO MORENO PARDO** **CARGO:** Subgerente Técnica y Operativa
RESPONSABLE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO	**FIRMA:** **NOMBRE: JUAN CARLOS RODRIGUEZ** **CARGO:** Subgerente Administrativa y Financiera
RESPONSABLE SOPORTE LEGAL, Y RÉGIMEN DE GARANTÍAS	**FIRMA:** **NOMBRE: MARTHA LILIANA CAICEDO ADÁN** **CARGO: Subgerente Jurídica** **Revisó: NATALIA SLENDY NARANJO ARDILA** Profesional Contratada CPSP No. 2026-007

SAYOP S.A.S E.S.P.
Generando iluminación para todos

MATRIZ DE RIESGOS ESTUDIOS PREVIOS

Código: FO-GJ-23
25/6/2024
V. 02

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE SAYOP S.A.S. E.S.P. EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL Y LA REVISIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

FECHA DE ELABORACION: 15/07/2026

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS							EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento.							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se la asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación Total	Categoria	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Responsable por implementar el Tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¡Cuándo?.
1	Especifico	Interno	Ejecucion	operacionales	Incumplimiento de las actividades contratadas	Controversia Contractual. Articulo 86 Ley 1474 de 2011	1	2	3	Riesgo bajo	Supervisor/Juridica	En la forma de pago debe pactarse que solo se autorizara el desembolso previo informe de actividades y visto bueno del supervisor	1	1	2	Riesgo bajo	No	Subgerencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Presentación ultimo informe de actividades	Para cada pago el supervisor debe revisar el cumplimiento detallado de las obligaciones.	Desde la suscripción del contrato hasta su terminación.
2	Especifico	Externo	Ejecucion	operacionales	Retraso en las actividades establecidas del contrato	Incumplimiento del del contrato. No pago de honorarios.	1	2	3	Riesgo bajo	Supervisor	Control y seguimiento por parte de la supervisión a traves de requerimientos por escrito.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Subgerencia que genera el contrato	Desde la firma del acta de inicio	Presentación ultimo informe de actividades	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y requerimientos.	Desde la suscripción del contrato hasta su terminación.
3	Especifico	Externo	Ejecucion	operacionales	Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus actividades administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Posible afectación a terceros, inicio de acciones Judiciales	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion de la información documental y magnética.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Terminación del contrato	A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a las demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma.	Desde la suscripción del contrato hasta su terminación.
4	Especifico	Externo	Ejecucion	operacionales	Perdida de información (editable, fisica y magnetica)	Traumatismos y retrazos para la entidad en el desarrollo de las funciones y/o misiones.	3	3	6	Riesgo Alto	contratista	Exigir el cumplimiento a la obliación N° 10 Y 11 estipulada dentro del estudio previo.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Supervisor del contrato	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Terminación del contrato	Apliación de las políticas de gestión documental	Desde la suscripción del contrato hasta su terminación.

5	Especifico	Externo	Ejecucion	operacionales	Enfermedad en general e incapacidad parcial o total	Posible disminución en el rendimiento laboral en caso de incapacidad parcial. Suspensión del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Contratista	Dar cumplimiento a las responsabilidades del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) implementado en la Empresa de acuerdo a los artículos 2.2.4.6.10 y 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde la firma del acta de inicio	Hasta la Terminación del contrato	El supervisor del contrato revisara las actividades del contrato para incapacidad parcial y determinará si aplica el trabajo en casa. En caso de suspensión del contrato , por incapacidad total, el supervisor determinará si es necesario suplir las actividades objeto del proceso las cuales fueron contratadas para el cumplimiento de la misión de la empresa a traves de una nueva contratación.	Desde la ocurrencia del evento.

Revisó: **LUIS FERNANDO MORENO PARDO**
SUBGERENTE TECNICA Y OPERATIVA
SAYOP S.A.S. E.S.P.

Elaboró:
CLAUDIA PATRICIA VILLAMARIN FERRO
Profesional CPSP CD No 2026-050