
 

 

CONTRATO DE SERVICIOS 
N. 4620007363 

 

El presente Contrato se suscribe por HUB DIGITAL DE SERVICIOS ISA S.A.S., en 
adelante LA EMPRESA actuando en nombre y representación INTERCONEXIÓN 
ELÉCTRICA S.A. E.S.P.- ISA, en virtud del mandato con representación vigente entre 
estas sociedades y por consiguiente todos los efectos de este Contrato radican 
directamente en las empresas que lo suscriben. 

Cuando en el presente contrato se use la expresión “LA EMPRESA”, se entenderá 
que se refiere a INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A, cuando se estén regulando 
derechos y obligaciones propios o inherentes a la parte contratante como obligado 
principal y en su condición de mandante; tal es el caso de los asuntos relacionados 
con el cumplimiento de las obligaciones principales, la efectividad de las garantías, 
las retenciones y descuentos pactados en el contrato y la aplicación de la condición 
resolutoria, entre otras. 

Así mismo, se entenderá que la expresión “LA EMPRESA” se refiere a HUB DIGITAL 
DE SERVICIOS ISA S.A.S. cuando regule la ejecución de actividades propias de la 
condición de mandatario con representación de la parte contratante, tales como la 
gestión de documentos, la supervisión del contrato, la facturación y los pagos, entre 
otras. 

De otro lado, se entenderá que la expresión “LA EMPRESA” se refiere indistintamente 
a mandante y mandatario, cuando regula derechos y obligaciones que atañen 
conjuntamente a ambas personas jurídicas como consecuencia del mandato, como 
en el caso de la protección de datos personales, la propiedad intelectual, la 
confidencialidad, la indemnidad, entre otros. 

Entre los suscritos, DIANA ISABEL PIZARRO CANO, mayor de edad, domiciliada en 
Medellín, identificada con cédula de ciudadanía número 32.350.854, quien en su 
calidad de Líder Servicios Aprovisionamiento obra en nombre y representación de 
HUB DIGITAL DE SERVICIOS ISA S.A.S., Empresa constituida mediante la 
documento privado el 25 de agosto de 2025 del accionista, inscrito en cámara de 
comercio el 3 de septiembre de 2025 con el No. 34543 del libro IX, sociedad anónima 
simplificada, domiciliada en Medellín - Colombia, sometida a las normas de derecho 
privado, identificada con NIT 901984545-2, que para los efectos del presente 
documento se denominará LA EMPRESA, por una parte, y por la otra, JORGE 
ERNESTO SANCHEZ JALABE, mayor de edad, domiciliado en Medellín, identificado 
con Cédula de ciudadanía número 79.868.634, quien en su calidad de Gerente obra 
en nombre y representación de INGENIERIA & GERENCIA DE PROYECTOS 
CIVILES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA sociedad identificada con 
NIT 900.111.216-5, sociedad constituida mediante documento privado inscrita el 06 
de octubre de 2006 bajo el número 1083482 y como tal declara, bajo la gravedad del 
juramento, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
previstas legalmente para la contratación estatal y que en su contra no se ha dictado 
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fallo con responsabilidad fiscal, según lo indicado en el Artículo 60 de la Ley 610 de 

2000; se ha celebrado el Contrato de objeto compuesto, contenido en las siguientes 
cláusulas: 

OBJETO 

El objeto del presente contrato es el suministro de bienes y servicios, Diseño, 
construcción de obras civiles menores y actividades asociadas al mantenimiento 
locativo y reparaciones en las Sedes y Subestaciones de ISA y sus empresas. 
 
ALCANCE 

El alcance de la presente solicitud comprende la construcción de obras civiles 
menores, actividades asociadas y suministro de bienes y servicios para 
mantenimientos y reparaciones en las sedes y subestaciones de ISA y sus empresas 

Las actividades se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 – 
Especificaciones técnicas y Anexo 2- Ubicación sedes y subestaciones.  

VIGENCIA Y PLAZO 

La vigencia para la ejecución del contrato es de un (1) año contado a partir de la fecha 
indicada en la orden de iniciación expedida por LA EMPRESA, con renovación 
automática, hasta por tres (3) años. 

Las prórrogas estarán sujetas a que, en las evaluaciones realizadas, EL 
CONTRATISTA haya cumplido a satisfacción, entre otros, con los siguientes aspectos 
técnicos: 

-Desempeño del proveedor. 

-Capacidad técnica, administrativa, logística, operativa y financiera para la ejecución 
del alcance del contrato. 

-Cumplimiento y entrega a satisfacción de cada uno de los requerimientos solicitados 
por LA EMPRESA. 

La vigencia y el plazo del contrato podrán ser modificados por acuerdo entre las partes 
mediante Cláusula Adicional. El plazo de las órdenes de entrega no podrá superar la 
vigencia del Contrato. 

Parágrafo: Terminación Anticipada: Cualquiera de las partes podrá dar por 
terminado el Contrato dando aviso de esta decisión por escrito con noventa (90) días 
de anticipación previos a la fecha de finalización del plazo inicial o sus prórrogas, sin 
que por ello haya lugar a indemnización de ninguna clase, ni cobro de penalización y 
teniendo que pagar al Contratista los servicios efectivamente prestados hasta la fecha 
de finalización del Contrato.  

VALOR 
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El valor del Contrato es indeterminado, pero determinable a su vencimiento, con base 
en la sumatoria de todos los valores liquidados y facturados por el Contratista, de 
conformidad con lo estipulado en la cláusula Forma y Condiciones de Pago del 
Contrato.  

Los precios del Contrato serán reajustados a partir del 1° de enero de cada año de 
acuerdo con el porcentaje equivalente al incremento en el Índice de Precios al 
Consumidor –IPC- certificado por el DANE para el acumulado de los últimos doce (12) 
meses (cuando el vencimiento de este sea en periodos intermedios, se aplicará el 
acumulado del último mes anterior al vencimiento). 
 
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. 

Las facturas podrán constar en documentos físicos y/o medios electrónicos, según el 
caso, en los términos definidos por la normatividad vigente. EL CONTRATISTA le 
otorga validez probatoria a los registros electrónicos generados por el sistema 
transaccional designado por LA EMPRESA para tal fin, con base en las transacciones 
realizadas con la información suministrada por él, de conformidad con los términos 
que aquí se expresan y los establecidos en las normas aplicables a la materia. 

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que LA EMPRESA admitirá firma digital 
como elemento para garantizar autenticidad e integridad de la factura electrónica 
desde su expedición hasta su conservación, por lo que deberá contar con certificado 
digital vigente y no revocado al momento de la firma de conformidad con la 
normatividad aplicable. La firma digital que se incluya en la factura podrá pertenecer 
al obligado, a los sujetos autorizados en su empresa o al proveedor tecnológico 
expresamente autorizado.  
 
El Contratista presentará factura, a nombre de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. 
E.S.P.- ISA. de acuerdo con las indicaciones presentadas más adelante. 

Las facturas deberán presentarse. En las oficinas de LA EMPRESA o a través del 
correo electrónico dispuesto por LA EMPRESA para tal fin, para los obligados a 
facturar electrónicamente y los servicios serán facturados por cada orden de entrega. 

La facturación y pago de cada Orden de Entrega se realizará de la siguiente manera 

El Contratista presentará factura a nombre de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. 
E.S.P.- ISA, por cada orden de entrega por el valor que resulte de sumar el producto 
de las cantidades de obra, servicios realmente ejecutados, por los precios unitarios 
y/o sumas globales establecidos en el Anexo 6 -Lista de cantidades y precios- del 
Contrato, las que deberán presentarse en las oficinas de la sede administrativa de 
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.- ISA o través del correo electrónico 
dispuesto por LA EMPRESA para tal fin, para los obligados a facturar 
electrónicamente, acompañadas de la constancia de cumplimiento de avance de la 
Obra y/o prestación de los servicios a satisfacción de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. E.S.P.- ISA expedida por el Ordenador del Gasto y del Informe de Avance de 
Obra Todas las facturas deberán tramitarse acompañadas de los documentos 

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

 

requeridos para su trámite y de la Constancia de Cumplimiento a satisfacción de LA 
EMPRESA firmada por el directivo que aprueba el gasto de la orden de entrega o 
cargo equivalente que aprueba los pagos según aplique.  

Para el impuesto sobre las ventas, en la prestación de servicios, el porcentaje de IVA 
será el establecido en la norma tributaria vigente al momento de su causación. 

Las facturas serán canceladas en pesos colombianos dentro de los treinta (30) días 
para de INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.- ISA siguientes a la fecha de su 
radicación física o electrónica. Cuando la empresa, no cancele el valor de la factura 
dentro de la semana del vencimiento estipulado en esta cláusula, reconocerá sobre 
el saldo y proporcional al tiempo de la mora, la tasa DTF a noventa (90) días efectiva 
anual, vigente a la semana de inicio del período moratorio acorde con las políticas de 
pago de las empresas. 

Cualquiera sea, la factura presentada, debe cumplir con todos los requisitos exigidos 
en la ley y la omisión de alguno de ellos tendrá como consecuencia su rechazo. El 
Contratista declara conocer los requisitos establecidos en la ley para la facturación de 
bienes o servicios. 

a. FACTURA ELECTRÓNICA – TÍTULO VALOR 
 

Cuando la factura electrónica sea título valor, para su comercialización las partes 
tendrán en cuenta lo dispuesto por el Decreto 2242 de 2015 expedido por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, el Manual de funcionamiento del administrador de 
facturas electrónicas definido en la Resolución 2215 de 2017 expedida por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Manual de funcionamiento de los 
sistemas de negociación electrónica contenido en la Resolución 294 de 2018 
expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el correspondiente 
manual del usuario que expida el del administrador del sistema de facturación 
electrónica y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Cuando se requiera tramitar la factura como título valor el Contratista deberá enviar 
al buzón AtencionProveedoresCS@ISA.com.co adjunto a la factura comunicación 
escrita informando la intención de negociación e informar en el texto del correo. 

El documento de aceptación de la factura como título valor, se enviará al Contratista 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la factura (ver 
artículo 86 de la Ley 1676 de 2013), firmado por el director de TI. 

Cuando el Contratista endose la factura título valor, el legítimo tenedor del título, para 
su pago, deberá presentar en las oficinas de LA EMPRESA en la sede de Medellín, 
como mínimo con tres (3) días calendario de anticipación a la fecha de pago, la 
factura, acompañada de los siguientes documentos: 

2 Persona natural: Fotocopia simple de su cédula de ciudadanía y una 
comunicación suscrita por el legítimo tenedor o por su representante legal si 
éste es persona jurídica, en la que se indique el nombre del banco, tipo de 
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cuenta (ahorros, corriente u otras), número de la cuenta, NIT o cédula, teléfono 
y ciudad. 

 

3 Persona jurídica: Original o fotocopia simple del Certificado de Existencia y 
Representación Legal, expedido por el organismo competente con una 
antelación no superior a treinta (30) días calendario, con respecto a la fecha 
de su presentación ante LA EMPRESA y una comunicación suscrita por el 
legítimo tenedor o por su representante legal si éste es persona jurídica, en la 
que se indique el nombre del banco, tipo de cuenta (ahorros, corriente u otras), 
número de la cuenta, NIT o cédula, teléfono y ciudad. 

 

LA EMPRESA sólo recibirá la factura lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

La documentación para este trámite se radicará en LA EMPRESA y junto con el 
documento de aceptación correspondiente, sólo se entregará personalmente al 
emisor, a su Representante Legal o a su apoderado para el efecto 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  

En ejercicio de la autonomía de la voluntad y sin perjuicio de lo establecido en otras 
cláusulas, LAS PARTES se comprometen a cumplir las obligaciones contenidas en el 
Contrato y sus anexos, las que derivan de las normas jurídicas aplicables, así como 
las que se mencionan a continuación: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

a. Ejecutar el objeto contractual, con la debida diligencia hasta que sus 
obligaciones se cumplan de conformidad y con sujeción a los términos y 
condiciones de este Contrato. 

b. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del 
contrato. 

c. Cumplir con el Programa Empresarial de Ética y Compliance de ISA.   

d. Mantener vigente y actualizado durante la duración total del Contrato, la 
información que se encuentra en el registro en el Sistema de Información de 
Proveedores o suministrar la información o documentación de tipo jurídico, 
técnico, financiero o cualquier otra índole cuando sea solicitada por la 
Empresa. 

e. Responder por la ejecución del contrato, para lo cual gozará de autonomía 
técnica y administrativa.  

f. Preservar la idoneidad técnica y financiera necesaria para el cumplimiento de 
lo estipulado en el Contrato.  
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g. Comunicar a LA EMPRESA, a través de la persona que esta designe y de 
manera oportuna, cualquier dificultad que pueda afectar la normal ejecución 
del contrato. En estos casos, LA EMPRESA podrá concertar con el 
CONTRATISTA planes de mejoramiento e instrumentos de mitigación que 
permitan asegurar condiciones adecuadas para la ejecución y salvaguardar el 
correcto cumplimiento de lo estipulado contractualmente. 

h. Emplear personal idóneo, conocedor de las labores, debidamente capacitado 
para la ejecución del contrato.  

i. Obrar con la diligencia y el cuidado necesario para que los elementos que se 
requiera sean entregados o dispuestos por LA EMPRESA para la ejecución 
del contrato, no sufran alteración, deterioro o daño, en caso que aplique, y 
devolverlos a la terminación del contrato en buen estado, salvo el deterioro 
natural o en los términos que se acuerden para la efectiva devolución. 

j. Presentar los informes que sean requeridos por LA EMPRESA. 

k. En caso de ser procedente, garantizar que durante el tiempo de ejecución del 
contrato disponer de la infraestructura necesaria de hardware y software para 
la ejecución del objeto contractual. 

l. Colaborar en forma permanente con la persona que designe LA EMPRESA, e 
incluso los contratistas de esta o personas asignadas por dichos contratistas 
(cuando aplique) en procura de lograr el cumplimiento del objeto del contrato.  

m. Participar en las reuniones programadas por LA EMPRESA.  

n. Las demás que se establezcan en el contrato. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

a. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA. 

b. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del 
contrato. 

c. Suministrar la información necesaria, para la realización de la labor que se le 
ha encomendado. 

d. Hacer los pagos a EL CONTRATISTA en los plazos contemplados en este 
contrato y expedir previamente la constancia de cumplimiento. 

e. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime 
convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia 
del CONTRATISTA. 

f. Las demás que se establezcan en el contrato. 
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IMPUESTOS.  

Las retenciones en la fuente a que hubiere lugar y todo impuesto, tasa o contribución 
directa o indirecta, Nacional, Departamental o Municipal que se cause por razón de la 
celebración, ejecución y pago de este Pedido serán a cargo exclusivo del sujeto 
pasivo que la ley defina.  El Contratista discriminará el Impuesto sobre las 
Ventas  (IVA)  en cada factura cuando dicho Impuesto sea aplicable y LA EMPRESA 
se lo pagará de acuerdo con las normas y tarifas vigentes para el mismo en el 
momento de su causación.  La factura debe contener los requisitos establecidos en 
el Artículo 617 del Estatuto Tributario.  El Contratista declara conocer las normas 
tributarias colombianas vigentes, aplicables. 

GARANTÍAS, FIANZAS Y SEGUROS.  

EL CONTRATISTA acepta incorporarse al SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO INTERNO DE LA CONTRATACIÓN – SARIC adoptado por LA EMPRESA 
en virtud del cual LA EMPRESA se constituirá como tomador, asegurado y 
beneficiario, de las pólizas descritas a continuación, a través de una Compañía de 
Seguros legalmente establecida en Colombia, a efectos de constituir al 
CONTRATISTA como afianzado. 

EL CONTRATISTA a través del Corredor de Seguros de LA EMPRESA, hará entrega 
de los documentos e información requeridos para la expedición de las pólizas, por 
parte de la Compañía de Seguros dentro de los tres (3) días calendario siguientes 
contados a partir de la suscripción del Contrato. Dentro de los documentos se 
encuentran SARLAFT y sus anexos, presentación y experiencia de la compañía, la 
suscripción de la(s) contragarantía(s) necesarias, entre otros. 

Las solicitudes, requerimientos y consultas podrán realizarse al personal designado 
por el corredor de seguros a través del correo 
electrónico co.seguroscontratistasisa@aon.com, o a los teléfonos 3125881811 - 
3134031611 – 3142216457 – 3160174438.  
 
 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
  
EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su costo y a favor del CONTRATANTE, 
una garantía de cumplimiento del contrato, expedida por una Compañía de Seguros 
legalmente establecida en Colombia, y cuyas garantías hayan sido puestas en 
depósito ante la Superintendencia Financiera de Colombia.  La garantía deberá ser 
para entidades particulares o entre particulares, y deberá tener anexa la certificación 
de pago de la prima o el certificado que diga que la póliza no expirará por falta de 
pago de prima expedida por la aseguradora.  Mediante esta garantía se amparan las 
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA por la celebración del Contrato, y 
deberá estar vigente desde la fecha indicada en la orden de iniciación expedida por 
LA EMPRESA, teniendo en cuenta el siguiente valor asegurado : 

Cien millones pesos (COP 100.000.000) 
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Esta garantía deberá estar vigente desde la fecha de firma del contrato, hasta la 
finalización de la vigencia del contrato más un mes. 

Esta Garantía TIENE que constituirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la firma del contrato.  

EL CONTRATANTE hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando EL 
CONTRATISTA incumpla las condiciones contractuales pactadas.  
 
NOTA: esta garantía se deberá actualizar anualmente en caso de que se dé la 
renovación automática de la vigencia del contrato. 

GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES   
  
El CONTRATISTA debe constituir una garantía de pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones, mediante la cual responde por el pago de salarios y 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal empleado en la ejecución del 
objeto del Contrato. Esta garantía deberá constituirse junto con la garantía de 
cumplimiento y estar vigente desde la fecha de constitución de la garantía de 
cumplimiento hasta la fecha de finalización de la vigencia contractual más tres (3) 
años, y por un valor asegurado de acuerdo como se relaciona a continuación: 
  
Cien millones pesos (COP 100.000.000) 

Esta garantía deberá constituirse junto con la garantía de cumplimiento y estar vigente 
desde la fecha de constitución de la garantía de cumplimiento y hasta la fecha de 
finalización de la vigencia del contrato más tres (3) años. 

NOTA: esta garantía se deberá actualizar anualmente en caso de que se dé la 
renovación automática de la vigencia del contrato. 
 
EL CONTRATANTE hará efectiva la garantía de cumplimiento cuando EL 
CONTRATISTA incumpla las condiciones contractuales pactadas.  
  
Esta Garantía TIENE que constituirse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la firma del contrato. 
  
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 
  
El CONTRATISTA deberá constituir un Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, expedido por una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, y cuyas pólizas hayan sido puestas en depósito ante la Superintendencia 
Financiera de Colombia, que ampare la responsabilidad en que incurra el 
CONTRATISTA por los daños derivados del desarrollo de las actividades 
relacionadas con el presente Contrato. El seguro debe cubrir los perjuicios 
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patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) y el daño moral que sufran terceros 
en sus bienes o sus personas, y debe contener los siguientes amparos adicionales. 

• Amparo patronal 

• Responsabilidad civil cruzada 

• Amparo de productos defectuosos 

• Amparo de contratistas  

La póliza deberá incluir a LA EMPRESA como asegurado adicional, solo para efectos 
de los daños que se puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución del 
contrato, y estar vigente durante el tiempo de ejecución del Contrato hasta la 
terminación de este y su valor asegurado de acuerdo como se relaciona a 
continuación: 

Cien millones pesos (COP 100.000.000) 

NOTA: esta garantía se deberá actualizar anualmente en caso de que se dé la 
renovación automática de la vigencia del contrato. 
 
Si el CONTRATISTA posee una póliza de responsabilidad civil extracontractual global 
podrá acreditarla ante EL CONTRATANTE para su respectivo análisis y aprobación. 
En este caso, se deberá solicitar al CONTRATISTA que le aporte un certificado 
expedido por la aseguradora en el cual conste que EL CONTRATANTE es asegurado 
adicional en la póliza, con el siguiente texto: “se incluye a Concesión Costera 
Cartagena Barranquilla S.A.S., como asegurado adicional en la presente póliza, solo 
para efectos de los daños que se puedan causar a terceros con ocasión de la 
ejecución del contrato”. 
  
La aseguradora entiende que esta póliza constituye una primera capa de cobertura 
respecto de otros seguros de responsabilidad civil extracontractual que también se 
puedan aplicar a la actividad desarrollada por este Contrato y que puedan tener 
contratados tanto EL CONTRATISTA como EL CONTRATANTE. 
  
En caso de requerirse el seguro de responsabilidad civil extracontractual para 
contratos de transporte de personal, se amparan los daños que se puedan causar a 
terceros o pasajeros por el uso de vehículos propios o no propios. Esta cobertura no 
debe estar sublimitada. 
 
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES:  

El CONTRATISTA se obliga a constituir a su costo y a favor de las personas 
requeridas para la ejecución del Contrato, bien sean trabajadores suyos o 
subcontratistas, un seguro de accidentes personales con las coberturas por muerte 
accidental, invalidez accidental, desmembración o inutilización accidental, por un 
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valor asegurado individual de 1.500 UVT. Esta póliza deberá estar vigente desde la 
fecha de firma del Contrato hasta la fecha de finalización del plazo contractual.  

Si el contratista cuenta con una póliza general para todos sus empleados, podrá 
aportarla. 

PARÁGRAFOS GENERALES APLICABLES A LA CLÁUSULA DE GARANTÍAS Y 
SEGUROS 

PARÁGRAFO PRIMERO: En atención a la obligación del CONTRATISTA de 
presentar los documentos que sean requeridos para la expedición de las pólizas, éste 
se hará responsable civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligará 
a indemnizar a LA EMPRESA, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la 
presentación de los mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las 
objeciones que la Compañía de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud 
en la declaración del estado real del riesgo, así como cualquier otra que le 
corresponda. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La contratación de las pólizas a la que se refiere el 
presente numeral por parte de LA EMPRESA no exonera al CONTRATISTA de su 
obligación de indemnizar a ésta por todos los perjuicios derivados del incumplimiento 
del contrato que no fuesen cubiertos por la póliza mencionada o en exceso de esta.  

PARÁGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su propia 
cuenta, el monto total de las primas que se causen con ocasión de la expedición de 
las pólizas, así como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, 
renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las 
pólizas. Dicho pago deberá hacerse por parte DEL CONTRATISTA a favor de la 
compañía de seguros en un solo contado, lo anterior en consideración a que la mora 
en el pago de la prima genera la terminación automática del contrato de seguro. EL 
CONTRATISTA deberá aportar el recibo de caja o comprobante de pago emitido por 
la compañía de seguros al Corredor de Seguros. 

PARÁGRAFO CUARTO: En el evento que por capacidad financiera, listas de riesgos 
y/o siniestralidad con las Compañías de Seguros del Programa EL CONTRATISTA 
no pueda incorporarse a las pólizas tomadas por LA EMPRESA, EL CONTRATISTA 
se obliga y se compromete a tomar y constituir a favor de LA EMPRESA, por conducto 
de una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia y aceptable para 
LA EMPRESA, unas pólizas con los mismos amparos, vigencias, condiciones 
generales y valores asegurados aludidos en la presente cláusula, en la que figure 
como beneficiario LA EMPRESA. El CONTRATISTA deberá junto con las pólizas 
presentar el recibo oficial del pago de la prima. 

Las pólizas mencionadas en este parágrafo deberán ser constituidas de la siguiente 
manera: 

Como condiciones particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los 
amparos de la póliza de Cumplimiento, se deberán incluir los siguientes: 
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• Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. 

• Irrevocabilidad del seguro y no modificación de los términos del seguro sin 
consentimiento de LA EMPRESA.  

• No terminación automática del seguro. 

• Amparo automático hasta de 30 días para prórrogas. 

• Renuncia expresa al derecho de subrogación de la aseguradora contra LA 
EMPRESA, y sus filiales. 

• Imposibilidad de poner excepciones de la compañía de seguros al asegurado. 

• Improcedencia de la figura de la agravación del estado del riesgo, respecto al 
deber de informar por parte de LA EMPRESA. 

• No se requerirá declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento. 

En caso de existir modificaciones, se deberá realizar la respectiva actualización o 
adición de cobertura. 

En ningún caso los seguros anteriormente solicitados en su condicionado puedan 
tener como objeto el siguiente texto o un texto que exprese algo similar como se 
muestra a continuación: 

“indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por 
un juez competente, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del 
desarrollo de sus operaciones en la prestación de servicios”. 

En las pólizas deberá contar como único Beneficiario LA EMPRESA. 

PARÁGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA autoriza de forma expresa al 
CONTRATANTE a consultar, recibir y dar trámite a la información de la que trata la 
ley 1266 de 2008, así como validar en las centrales de riesgos, toda aquella 
información que considere pertinente. 

PARÁGRAFO SEXTO: Las garantías y seguros de que trata esta cláusula, son 
accesorios al Contrato y el hecho que se contraten no limitará, alterará o afectará en 
forma alguna la responsabilidad civil y las obligaciones contraídas por el 
CONTRATISTA en virtud de este Contrato. Para las garantías y seguros que no 
puedan ser expedidas a través del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
INTERNO DE LA CONTRATACIÓN – SARIC, no pueden ser cancelados por el 
Contratista sin autorización escrita de LA EMPRESA.  En caso de revocación de una 
garantía o un seguro por parte de una compañía de seguros, el Contratista se obliga 
a informar a LA EMPRESA, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha 
en que le sea notificado este hecho por parte de la aseguradora. El Contratista debe 
mantener vigentes las garantías y seguros y serán de su cargo todas las primas y 
erogaciones para su constitución, prórroga o adición cuando fuere necesario, así 
como los deducibles aplicables en caso de siniestro. 

PARÁGRAFO SÉPTIMO: Si el CONTRATISTA no cumple con los requisitos 
establecidos para la expedición oportuna de las garantías y seguros asociados al 
contrato en los términos aquí estipulados y dentro del plazo establecido para ello, LA 
EMPRESA podrá aplicar los términos de la Cláusula que regula la “CONDICIÓN 
RESOLUTORIA EXPRESA”.  
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Las garantías y seguros expedidos por fuera del SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO INTERNO DE LA CONTRATACIÓN – SARIC de la EMPRESA que 
aquí se mencionan deben recibir visto bueno del CORREDOR DE SEGUROS del 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO INTERNO DE LA CONTRATACIÓN 
– SARIC y aprobación de LA EMPRESA, para lo cual se efectuará una revisión de las 
coberturas, valores, condiciones generales, condiciones particulares y constancia de 
pago de la prima, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo Cuarto.  

PARÁGRAFO OCTAVO: Para contratos de plazo superior a sesenta (60) meses, el 
Contratista podrá presentar garantías y seguros por vigencias anuales o superiores y 
renovables, hasta la finalización del plazo contractual. 

PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATISTA se obliga a informar al Corredor de 
seguros, cualquier modificación al contrato, así esta no implique cambio de plazo o 
valor.  

Para las garantías y seguros que no puedan ser expedidas a través del SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO INTERNO DE LA CONTRATACIÓN – SARIC, si 
El CONTRATISTA, no cumple con mantener vigentes las garantías y seguros exigidos 
en el presente contrato, LA EMPRESA podrá contratar y mantener vigente cualquier 
garantía o seguro y pagar la prima, más no estará obligada a ello.  Así mismo, podrá 
recuperar, en calidad de deuda incurrida por el CONTRATISTA o deducir de los 
pagos, dicha prima. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Las garantías de seguros y los seguros de los contratos 
celebrados en pesos colombianos, se constituirán en esta moneda.  Las garantías de 
seguros y los seguros de los contratos celebrados en monedas diferentes al peso 
colombiano se constituirán en dólares de los Estados Unidos.  

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: En el caso de Consorcio, Unión Temporal, 
Agrupación de Empresas o cualquier otra forma de colaboración empresarial, las 
garantías y seguros deben tener como afianzado la Unión Temporal, el Consorcio, la 
Agrupación de Empresas o cualquier otra forma de colaboración empresarial e 
identificar claramente todos los miembros que lo conforman. 

CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD SOCIAL. 

El Proponente se obliga a cumplir lo dispuesto en el Manual HSE para contratistas el 
cual se encuentra en la página: 

http://www.isa.co/es/Paginas/proveedores/abc-del-proveedor/salud-ocupacional-y-
gestion-ambiental.aspx 

El Proponente se obliga a afiliar y cotizar mensualmente por sus trabajadores que 
participan en la ejecución de este Contrato, al Sistema de Seguridad Social Integral 
(pensiones, salud y riesgos laborales) y realizar el pago de los aportes parafiscales, 
para ello presentará a LA EMPRESA el listado de trabajadores que participan en la 
ejecución del contrato que surja con ocasión de la adjudicación de la oferta, junto con 
las constancias de la afiliación y mensualmente constancias de pagos a la Seguridad 
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Social Integral, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y Cajas de Compensación Familiar (CCF), cuando 
corresponda. LA EMPRESA no efectuará pago alguno hasta tanto se demuestre el 
cumplimiento de esta obligación.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El Proponente deberá entregar a cada uno de sus 
trabajadores, cada mes, copia de la Planilla Integrada de Liquidación (PILA), para que 
estos la tengan en su sitio de trabajo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento que El Proponente contrate laboralmente en 
Colombia trabajadores extranjeros para la ejecución de este negocio jurídico, deberá 
aplicarse lo indicado en la opción 1, salvo la obligación de afiliación y cotización al 
Sistema General de Pensiones, en el evento que acredite que ese trabajador 
extranjero tiene cubiertos los riesgos inherentes a la vejez, invalidez y muerte de 
origen común, por algún régimen de su país de origen o cualquier otro.  

En caso de autorizarse la subcontratación, El Proponente será completamente 
responsable por los subcontratistas, aceptando que los mismos no tienen ninguna 
relación jurídica o comercial, ni ningún contrato verbal o escrito con la EMPRESA y 
que ésta no es responsable ni garantiza el desempeño de ningún deber que El 
Proponente pueda verse obligado a cumplir con respecto a dichos subcontratistas, 
incluyendo pero sin limitarse al pago de una compensación o indemnización. El 
Proponente será responsable frente a la EMPRESA por todos los perjuicios derivados 
de los actos u omisiones de los subcontratistas, sin que se afecte la responsabilidad 
del Proponente frente a la EMPRESA por la prestación de los servicios objeto del 
presente Contrato. Por tanto, no podrá predicarse que la EMPRESA es solidariamente 
responsable por el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que el 
mismo tenga derecho.  

El Proponente se compromete con la EMPRESA a mantenerlo indemne contra todo 
reclamo, demanda, acción legal y costo que se cause o surja por reclamaciones de 
El Proponente, así como de reclamaciones laborales de cualquier índole, 
relacionadas con el objeto de este contrato. En caso de que se entable una 
reclamación o demanda o acción legal contra la EMPRESA, El Proponente será 
notificado por la EMPRESA lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las 
medidas que sean necesarias para mantener indemne a la EMPRESA y adelante las 
gestiones a fin de solucionar el diferendo e incluso podrá ser llamado en garantía.  En 
caso de que la EMPRESA sea condenada por este concepto, podrá repetir contra El 
Proponente por las sumas que tenga que pagar en virtud de la condena y cobrar 
además cualquier perjuicio adicional que le sea causado. 

DESCUENTOS Y RETENCIONES 

En ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad las partes acuerdan que LA 
EMPRESA podrá retener todo o parte de cualquier pago que deba realizar en favor 
de El Contratista en virtud del presente contrato, por efecto de la mora o del 
cumplimiento imperfecto, defectuoso o tardío o como garantía del cumplimiento de 
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las obligaciones principales y accesorias contraídas por El Contratista. La retención 
procederá en los siguientes eventos: 
 
a. Retardo o cumplimiento imperfecto, parcial, defectuoso o tardío de la obligación 

principal 
b. Suspensión de las actividades objeto del Contrato sin causa justificada o por 

causa imputable al Contratista. 
c. Inobservancia de las obligaciones laborales y de seguridad social adquiridas con 

el personal empleado en la ejecución del presente Contrato. 
d. Utilización o entrega de productos, materiales o equipos, o ejecución de 

procedimientos que no cumplan con las características o especificaciones 
técnicas ofertadas y aceptadas por LA EMPRESA. 

e. No contar con el personal exigido para la ejecución del contrato, o presentándose 
una falta, no remplazarla dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su 
ocurrencia. 

f. Inobservancia del cronograma de actividades definido para la entrega total o 
parcial de las obras, bienes o servicios objeto del Contrato. 

g. Inobservancia del Manual HSE para Contratistas de ISA o de los requisitos de 
HSE exigidos. 

h. Desconocer los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) u otros Acuerdos 
Contractuales. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La retención procederá por evento, por un cinco (5%) por 
ciento diarios sobre el valor de cada orden de entrega y por el tiempo que dure la 
mora o el cumplimiento imperfecto, defectuoso o tardío. El Contratista deberá ponerse 
en situación de cumplimiento, so pena de la aplicación de la condición resolutoria 
expresa acordada en el contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La retención se hará efectiva sobre la factura más 
próxima a la ocurrencia del hecho que motivó la retención y que LA EMPRESA deba 
pagarle al CONTRATISTA con ocasión de la ejecución de presente contrato, luego 
de hacer las deducciones legales a que haya lugar. Cuando no existan saldos a favor 
del Contratista, LA EMPRESA podrá cobrar por la vía ejecutiva las sumas objeto de 
la retención, para lo cual se considerará que el presente documento constituye título 
ejecutivo.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Cuando hayan sido superadas las causas que originaron 
la retención y El Contratista se encuentre al día en sus obligaciones, LA EMPRESA 
efectuará la devolución de los valores retenidos. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Por el hecho de hacerse efectiva la retención, no se 
exonera El Contratista del cumplimiento de las obligaciones principales y accesorias 
derivadas del presente contrato ni de la indemnización de los perjuicios que LA 
EMPRESA haya sufrido, ni de la calificación negativa de su desempeño como 
CONTRATISTA. 
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CAUSALES DE APLICACIÓN DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA EXPRESA  
 
En ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan que el presente 
contrato podrá resolverse en forma unilateral y anticipada por parte de LA EMPRESA 
y de pleno derecho, en los siguientes casos: 
 
a. Por no cumplir El Contratista los requisitos que sean necesarios para que LA 

EMPRESA pueda expedir la orden de inicio, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la solicitud de LA EMPRESA. 

b. Por el incumplimiento del Contratista de la obligación principal que es objeto del 
contrato. 

c. Que el CONTRATISTA, sus miembros de Junta Directiva o Junta de Socios, sus 
Representantes Legales o su Revisor Fiscal se encuentren en las Listas OFAC 
(Clinton) y ONU, en cualquier momento a partir de la adjudicación del contrato. 

d. Por conductas del Contratista violatorias del Código de Ética o del Código 
Antifraude adoptado por LA EMPRESA, o cuando se compruebe que El 
Contratista cometió una falta que implica violación de la Declaración de Derechos 
Humanos, siempre que, en este último caso, medie pronunciamiento en firme de 
autoridad competente que así lo indique, o cuando se compruebe que El 
Contratista, los subcontratistas o sus proveedores, contrataron o hicieron uso de 
mano de obra infantil o trabajo forzado, en la ejecución de cualquier contrato de 
su responsabilidad. 

e. Por incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y de 
seguridad y salud en el trabajo por parte del Contratista o los subcontratistas, en 
cualquier momento de la ejecución del contrato. 

f. En caso que LA EMPRESA tenga conocimiento que los requisitos que fueron 
validados para el Contratista y los subcontratistas al momento de la 
precalificación, variaron durante la ejecución del contrato y que afecten su 
ejecución. En este caso, LA EMPRESA podrá solicitar la información necesaria 
con el fin de conocer la nueva situación del Contratista y los subcontratistas, y de 
considerarlo conveniente, podrá dar aplicación a la condición resolutoria expresa. 

g. Por la inobservancia del Contratista o los subcontratistas de obligaciones 
ambientales que den lugar a la revocatoria de un permiso o licencia ambiental.  

h. Por cualquier conducta del Contratista o los subcontratistas que dé lugar a que LA 
EMPRESA incumpla una obligación de carácter regulatorio o legal. 

i. Por cualquier decisión del Contratista o los subcontratistas que ponga en riesgo o 
afecte la integridad física de las personas involucradas en la ejecución del 
contrato. 

j. Por aplicación reiterada (tres -3- veces o más) de las retenciones o descuentos 
pactados en el contrato o por no ponerse el contratista en situación de 
cumplimiento por las situaciones que dieron lugar a la aplicación de dichas 
retenciones o descuentos. 

k. En caso de que la evaluación del desempeño del Contratista no sea satisfactoria. 
l. Por estar el contratista en proceso de declaratoria de insolvencia mediante 

liquidación judicial. 
m. Por las demás establecidas expresamente en los documentos contractuales. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para la resolución del contrato en los términos previstos 
en la presente cláusula, las partes procederán a las restituciones mutuas, quedando 
a salvo el derecho de LA EMPRESA de aplicar la indemnización compensatoria en 
los términos pactados en el contrato y de perseguir en las vías judicial y extrajudicial 
la indemnización de los perjuicios a que haya lugar.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista acepta ceder el contrato a un tercero 
determinado por LA EMPRESA con la finalidad de que no se vea afectado el interés 
de ésta y sin perjuicio de la indemnización derivada de la aplicación de la condición 
resolutoria expresa. 
 
ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO POR GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO  
 
El resultado en La Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo por parte del contrato 
será un elemento determinante para calcular el valor total a pagar en cada factura por 
la obra ejecutada o los servicios prestados, considerando los siguientes criterios que 
constituyen los acuerdos de niveles de servicio acordados por las partes en ejercicio 
de la autonomía de su voluntad: 

GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

Mensualmente ISA / ISA INTERCOLOMBIA o quien este designe, realizará 
seguimiento a esta gestión a través de la lista de seguimiento de seguridad y salud 
en el trabajo de contratistas diseñada para tal fin y aceptada por el CONTRATISTA 
como parte integral del contrato.  Cada 3 meses se promediará el resultado de dicho 
seguimiento y para aquellos contratos cuya calificación sea inferior o igual al 80%, EL 
CONTRATISTA deberá facturar teniendo en cuenta un descuento del 3% de la 
sumatoria de las facturas de los 3 meses anteriores. 

Para aplicar lo indicado en el inciso anterior, se deberá tener en cuenta: 

El seguimiento de la gestión en seguridad y salud en el trabajo se realizará por 
contrato. 

El periodo para el seguimiento se realizará por trimestre calendario; es decir, haciendo 
cortes en marzo, junio, septiembre y diciembre.  Para los contratos que inicien por 
fuera de estos periodos, se promediarán los meses en que haya iniciado el trabajo en 
campo. 

Cuando el valor de la factura sea inferior al valor por descontar, el saldo pendiente 
deberá descontarlo de las facturas siguientes. 

Para los contratos marco: se evaluará cada orden de entrega. 
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Para contrato que se ejecute en varios frentes de trabajo, se promediará la calificación 
por frente o sitio de trabajo en cada mes y se hará el descuento por cada factura en 
caso de que haga facturas separadas. 

Para los contratos con valor indeterminado se considerará como valor de contrato el 
tenido en cuenta para establecer los porcentajes en las pólizas y garantías  

ACCIDENTALIDAD LABORAL: 

Cuando en la ejecución de un contrato se presenten accidentes de trabajo mortales 
o graves con incapacidad permanente parcial; EL CONTRATISTA deberá facturar 
teniendo en cuenta un  menor valor del cero punto cinco por ciento ( 0.5% ) del valor 
del contrato por cada evento, sin tener en cuenta los casos fortuitos o de fuerza mayor 
que afecten el contrato.  

Para efectos de aplicación del inciso anterior, se entiende:  

por accidente grave aquel en el cual se presenta amputación de segmentos 
corporales, quemaduras de segundo y tercer grado con más del 60% del cuerpo 
afectado, lesiones severas de columna vertebral con compromiso de medula espinal, 
enucleaciones oculares. 

por Fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un 
naufragio, un terremoto. La fuerza mayor o caso fortuito, por lo general libera a una o 
a todas las partes de un contrato, de pagar o responder por daños causados por el 
incumplimiento de una obligación, originado en un hecho constitutivo de fuerza mayor 
o causa fortuito.  Para los contratos con valor indeterminado se considerará como 
valor de contrato el tenido en cuenta para establecer los porcentajes en las pólizas y 
garantías  

PARÁGRAFO: En los dos numerales de la presente cláusula, cuando el menor valor 
de la factura, se aplique por dos periodos consecutivos, ISA / ISA INTERCOLOMBIA 
podrá aplicar a su vez la cláusula de retenciones o descuentos e incluso la condición 
resolutoria pactadas en el contrato. 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  

Todas las controversias que se susciten en ejecución del presente contrato, deberán 
ser resueltas mediante acuerdo directo entre las partes, el cual se adelantará en un 
término máximo de veinte (20) días hábiles, contados desde el momento en que una 
parte informa a la otra la existencia de una controversia, y la solución acordada a la 
misma constará en un Acuerdo Formal de Transacción suscrito por ambas partes. De 
no lograrse acuerdo entre las partes, la diferencia se resolverá en primera instancia, 
por el mecanismo de Conciliación prejudicial y de no haber acuerdo, se ejercerá la 
acción contractual ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

CONDICIÓN RESOLUTORIA EXPRESA / RESOLUCIÓN DE PLENO DERECHO. 
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 En ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes acuerdan que en caso de que 
el CONTRATISTA no cumpla la obligación principal contraída con ocasión del 
perfeccionamiento del contrato, LA EMPRESA en su condición de contratante 
cumplido, estará facultada para resolver anticipadamente el presente negocio jurídico, 
en forma automática y de pleno derecho.  

En caso de incumplimiento por parte de LA EMPRESA el CONTRATISTA podrá 
aplicar la Condición Resolutoria Tácita, en los términos definidos por la legislación 
aplicable. En todo caso, el Contratista deberá efectuar la entrega o devolución de los 
bienes que sean de propiedad de La Empresa, así como las obras que haya estado 
ejecutando con ocasión del Acuerdo de Voluntades, hasta el momento de aplicación 
de la Condición Resolutoria. 

RECOMPOSICIÓN DEL CONTRATO.  
 
Si durante la ejecución del contrato se hiciera recurrente la aplicación de retenciones 
o descuentos, LA EMPRESA  podrá optar por:  (a) exigir al CONTRATISTA el 
cumplimiento del mismo, procediendo las partes a recomponerlo en lo que resulte 
necesario para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el 
CONTRATISTA; (b) acordar la cesión de la posición contractual del CONTRATISTA 
en favor de un tercero aprobado por LA EMPRESA, cuando el CONTRATISTA no se 
encuentre en condiciones que le permitan terminar de ejecutar cabalmente sus 
obligaciones; en ambos casos, con la correspondiente indemnización del perjuicios 
en favor de LA EMPRESA 

DERECHO DE CONTRADICCIÓN. 
 
Para garantizar el derecho de contradicción y mantener a salvo la equivalencia 
prestacional, las partes acuerdan agotar el siguiente conducto regular para la 
aplicación de retenciones o descuentos, resolución, terminación anticipada del 
contrato y devoluciones por eximentes de responsabilidad: 

a. LA EMPRESA comunicará por escrito al CONTRATISTA su intención de aplicar 
retenciones o descuentos, resolver o terminar anticipadamente el contrato, y la causal 
que lo justifica. b. Recibida la comunicación, el CONTRATISTA contará con tres (3) 
días hábiles para explicar por escrito los motivos eximentes de su responsabilidad en 
relación con la causal invocada por LA EMPRESA y explicará las soluciones que 
propone para garantizar el cumplimiento inmediato de sus obligaciones. c. LA 
EMPRESA analizará la propuesta de cumplimiento que le formule el CONTRATISTA, 
determinará y le informará por escrito, si continúa con la ejecución del Contrato y en 
qué términos, si procede a la aplicación de la retención o descuento, según el caso; 
o si decide hacer efectiva la resolución o la terminación anticipada del mismo, según 
aplique en los términos pactados, debiendo en este último caso, procederse al cruce 
de cuentas del Contrato. d. Si posterior a la aplicación de retenciones o descuentos, 
el CONTRATISTA acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de 
responsabilidad, LA EMPRESA (le devolverá los dineros deducidos, debidamente 
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actualizados mediante la aplicación del IPC certificado, acumulado anualmente, entre 
la fecha de la deducción y la de la devolución.  

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.  

LAS PARTES se obligan a cumplir a cabalidad con lo dispuesto en las normas sobre 
protección de datos personales. Así mismo, cada una de LAS PARTES se obliga a 
guardar reserva de la información que le sea entregada por la otra parte, o a la que 
tenga acceso en desarrollo del presente Contrato, con independencia del medio en el 
cual se encuentre soportada. En cumplimiento de la obligación de reserva cada parte 
deberá: a. Utilizar la información suministrada por la otra parte para la labor 
encomendada; comprometerse, además, a utilizar todos los medios a su alcance para 
garantizar la más estricta confidencialidad respecto de dicha información, y hacer 
extensivo dicho deber de confidencialidad a cualquier persona que, por su relación 
con él, deba tener acceso a dicha información, para el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones.  b. Abstenerse de reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a 
terceros la información objeto del presente compromiso, sin previa autorización 
escrita de la parte que se la reveló. LAS PARTES   reconocen que la información 
entregada por la otra parte le pertenece a ésta o al tercero que haya autorizado a la 
parte receptora para suministrar la información confidencial. Por ello, se obligan 
mutuamente a resarcir los perjuicios por daño emergente y/o lucro cesante que llegare 
a ocasionar la revelación, divulgación o utilización realizada de cualquier forma 
distinta a la definida en el presente Contrato, ya sea de forma dolosa o culposa. El 
presente compromiso de confidencialidad tendrá vigencia desde la fecha de la firma 
del Contrato y hasta cinco (5) años más después de la terminación del mismo.   

Se podrá revelar o divulgar la Información Confidencial en los siguientes eventos: a. 
En desarrollo o por mandato de una ley, decreto, sentencia u orden de autoridad 
competente en ejercicio de sus funciones legales. En este caso, la Parte receptora se 
obliga a avisar inmediatamente haya tenido conocimiento de esta obligación a la Parte 
reveladora, para que pueda tomar las medidas necesarias para proteger la 
Información Confidencial, y de igual manera se compromete a tomar las medidas 
necesarias para atenuar los efectos de tal divulgación y se limitará a divulgar 
únicamente la información efectivamente requerida por la autoridad competente; b. 
Cuando la Información Confidencial esté o llegue a estar a disposición del público o 
sea de dominio público por causa diferente a un acto u omisión de la parte receptora; 
c. Cuando la Información Confidencial haya estado en posesión de la Parte receptora 
antes de que hubiese recibido la misma por medio de la parte reveladora o que no 
hubiese sido adquirida de la parte reveladora, o de cualquier tercero que tuviere un 
compromiso de confidencialidad con respecto a la parte reveladora.   

En relación con los datos personales que deba suministrar con ocasión del proceso 
de contratación y el contrato que surja con ocasión de la adjudicación, autorizo para 
su tratamiento conforme las políticas que tiene LA EMPRESA, lo que incluye el 
almacenamiento de datos a nivel nacional o internacional y en especial para la 
finalidad de ser contactado y/o notificado de cualquier información de interés de LA 
EMPRESA; así mismo declaro que en el caso que me deban suministrar datos 
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personales que se requieran para la ejecución del contrato que surja con ocasión de 
la adjudicación, entiendo y acepto que en calidad de encargado cumpliré las políticas 
de tratamiento de datos personales de LA EMPRESA y no usaré dichos datos para 
fines comerciales propios o de terceros, esto es, con el fin de lograr una protección 
efectiva del Derecho Fundamental de Habeas Data, El CONTRATISTA se 
compromete a: i) No hacer ningún uso o difusión de los datos personales 
suministrados para ejecutar el contrato, sin contar con la debida autorización del titular 
de dichos datos. Dicha obligación subsistirá aún finalizada la relación contractual. ii) 
Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 
su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR. 

El CONTRATISTA declara que es titular o que tiene los derechos de explotación de 
la propiedad intelectual y/o derechos patrimoniales de autor que están inmersos en la 
ejecución del contrato que surja con ocasión de la adjudicación. Igualmente, LA 
EMPRESA no autoriza al uso de sus elementos de propiedad intelectual ni a la 
explotación de los derechos patrimoniales de autor del que sean titulares con la sola 
adjudicación, para lo cual se requerirá autorización escrita. En caso de que la 
ejecución conlleve una prestación de servicios, se entiende que todos los resultados, 
obras, signos distintivos, nuevas creaciones y en general las creaciones elaboradas 
en virtud o con ocasión del contrato que se perfecciona con la adjudicación serán de 
propiedad y titularidad exclusiva de LA EMPRESA.  

EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD / FUERZA MAYOR.  

El CONTRATISTA quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o 
demora en la ejecución del Contrato, como resultado de causas constitutivas de 
fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros debidamente comprobados, casos 
en los cuales tendrá derecho a la modificación de los plazos, pero no al 
reconocimiento de indemnización alguna por parte de la EMPRESA. Dentro de las 
setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el CONTRATISTA se vea 
obligado a suspender la ejecución del Contrato debido a la ocurrencia de un hecho 
constitutivo de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, deberá comunicar el 
hecho a la EMPRESA, señalando las causas que obligan a la suspensión. Una vez 
comprobado el hecho, la EMPRESA podrá tomar alguna o algunas de las siguientes 
alternativas: a. Ampliar el plazo del Contrato.  b. Disminuir o ampliar el alcance del 
Contrato. c. Acordar con el CONTRATISTA la terminación bilateral anticipada del 
Contrato.  

INDEMNIDAD DE LA EMPRESA.  

Cada una de las Partes mantendrá indemne a la otra, a sus empleados, agentes y 
representantes: 
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1. Contra toda reclamación, demanda, acción legal, proceso penal, sanción judicial 
o administrativa o costos que surjan o se le causen, por daños a los bienes y/o 
lesiones a terceros, al personal de las Partes y, por razones imputables a una de 
ellas. Se consideran como imputables al Contratista todas las acciones u 
omisiones del personal a su servicio o bajo su dependencia. 

2. Por todas las reclamaciones o demandas laborales presentadas por acreedores 
o trabajadores de sus contratistas y subcontratistas.  

3. Por razón de cualquier reclamación, demanda, acción legal o costos que surjan 
o se le causen como resultado del uso por una Parte, de patentes, diseños, 
derechos de autor que sean propiedad de terceros, durante el desarrollo del 
Contrato o con posterioridad al mismo. 

4. Por sanciones por parte de las autoridades ambiental atribuible al Contratista y/o 
a su subcontratista y en contra de la Empresa por incumplimiento de las 
obligaciones legales ambientales en el marco de las actividades objeto del 
Contrato. 

5. Por las demás circunstancias señaladas en el Contrato. 

En caso de que se entable una reclamación, requerimiento, demanda o acción legal, 
éste será comunicado en un término máximo de setenta y dos (72) horas contadas a 
partir del recibo de la solicitud, para que la otra Parte por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas para mantener indemne a la Parte que recibe la solicitud. 
 
Por lo tanto, el Contratista adelantará las gestiones a fin de solucionar las diferencias. 
Adicionalmente, el Contratista deberá salir a la defensa de la Empresa y asumir todos 
los gastos, incluidos los de honorarios de abogados y peritos, de suerte que ante la 
ausencia de defensa del Contratista o ante una diferencia técnica en la defensa, podrá 
realizarlo directamente la Empresa y el Contratista deberá pagar los gastos en los 
que haya incurrido la Empresa, sin lugar a requerimiento adicional alguno. 
Igualmente, en virtud de la indemnidad, la Empresa tendrá derecho de vincular al 
Contratista como tercero en los procesos judiciales a que haya lugar. Lo anterior, sin 
perjuicio de las demás obligaciones de indemnidad establecidas en este Contrato. 
 
En caso de que la Empresa sea condenada u objeto de cualquier sanción pecuniaria, 
compensaciones relacionadas con normas técnicas de calidad en caso que aplique o 
de otra índole por parte de las autoridades competentes, el Contratista deberá 
reembolsar a la Empresa o de cualquier otra forma compensarla por dicha sanción o 
compensación (esta compensación incluirá pero no estará limitada a honorarios de 
abogados y/o de consultores que la Empresa hubiese tenido que emplear o contratar 
a fin de ejercer su defensa). En todo caso, la Empresa podrá repetir contra el 
Contratista por las sumas que tenga que pagar en virtud de la condena y cobrar 
además cualquier perjuicio adicional que le sea causado. 
 
Asimismo, en el caso que la Empresa se viera involucrada en alguna acción de 
investigación, supervisión y/o fiscalización administrativa, policial, fiscal o judicial, o 
en procedimientos de naturaleza laboral, penal, ambiental, de seguridad social o de 
cualquier otra índole derivados de las actividades desarrolladas por el Contratista en 
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virtud del presente Contrato y que sean notificados de manera posterior al término del 
Contrato, sin perjuicio de la causa de su terminación; el Contratista asumirá sus 
responsabilidades y realizará los actos necesarios para librar de responsabilidad a la 
Empresa, así mismo reconocerá y reembolsará a la Empresa todo gasto que este 
último hubiera asumido con ocasión de estas circunstancias. Esta obligación 
subsistirá con posterioridad a la fecha de terminación de la relación contractual entre 
las Partes sin perjuicio del motivo de la terminación. 
 
 
ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO. 

LA EMPRESA realizará control a la ejecución del presente Contrato, haciendo 
seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable al cumplimiento de 
sus propias obligaciones y de las adquiridas por el CONTRATISTA mediante la 
suscripción del mismo. La administración del contrato se hará por la EMPRESA o 
terceros designados por ésta para tal efecto. Los defectos en la administración o falta 
de esta no atenuarán ni eximirán al CONTRATISTA frente al cumplimiento del objeto 
contratado. 

CAPACIDAD TÉCNICA.  

El CONTRATISTA aplicará la capacidad técnica y administrativa que sea 
indispensable para la correcta y eficiente ejecución del objeto del Contrato, pudiendo 
LA EMPRESA exigir que se apliquen los correctivos necesarios para el cabal 
cumplimiento de este. El CONTRATISTA debe garantizar la idoneidad del personal 
con el cual va a ejecutar los trabajos contratados y velar por su permanente formación.  

CAMBIOS.   

Toda adición, modificación o reforma del contrato que surja con ocasión del contrato 
deberá realizarse mediante la suscripción de una cláusula adicional. El retardo o la 
omisión de las partes en hacer efectivo cualquier derecho, facultad o privilegio no 
tendrá el efecto de una renuncia, a dicho derecho, facultad o privilegio. 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 

En ejercicio de la autonomía de la voluntad o por circunstancias de fuerza mayor, 
caso fortuito o hechos de terceros, las Partes de común acuerdo pueden suspender 
la ejecución del Contrato, suscribiendo un acta de suspensión, en donde conste el 
evento y se acuerden las condiciones de la misma. Para efectos del plazo del 
Contrato, no se tendrá en cuenta el tiempo de suspensión y se deberán actualizar las 
pólizas. Para reanudar la ejecución del Contrato, las Partes suscribirán un acta de 
reanudación, en la que se indicará la forma en que deberá contarse el plazo a partir 
del reinicio de las actividades objeto del Contrato. 

LISTAS DE VIGILANCIA INTERNACIONALES.  
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El CONTRATISTA declara que no se encuentra en ninguna lista de las establecidas 
a nivel nacional o internacional para el control de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo; así mismo, se responsabiliza ante la EMPRESA de que sus socios o 
accionistas con participación mayor al 5%, sus miembros de Junta Directiva o Junta 
de Socios, sus Representantes Legales, su Revisor Fiscal o sus subcontratistas, 
tampoco se encuentren en dichas Listas. El CONTRATISTA acepta que la 
inobservancia de la presente disposición podrá dar lugar a la resolución del contrato 
en los términos de la Cláusula que regula la “CONDICIÓN RESOLUTORIA 
EXPRESA” de este Contrato. 

RENUNCIA A REQUERIMIENTOS PARA CONSTITUCIÓN EN MORA.  

El CONTRATISTA renuncia expresamente a los requerimientos para la constitución 
en mora, por lo que no se requerirá de pronunciamiento judicial para que LA 
EMPRESA pueda aplicar directamente retenciones o descuentos, hacer efectiva en 
forma automática y de pleno derecho la cláusula denominada “Condición resolutoria 
expresa/ resolución de pleno derecho”, o el cumplimiento del Contrato junto con la 
correspondiente indemnización de los perjuicios padecidos, en los términos aquí 
pactados. 

DEFINICIONES.  

En este Contrato los términos tendrán los significados que se indican a continuación. 
Toda referencia a “Numeral”, “Punto”, “Inciso”, “Formulario” y “Anexo”, se deberá 
entender efectuada a numerales, puntos, incisos, formularios y anexos de este 
contrato o de los documentos de la etapa precontractual, según se indique; salvo 
disposición expresa en otro sentido. Las expresiones en singular comprenden, en su 
caso, al plural y viceversa. Los términos que figuren en mayúsculas en el presente 
contrato y que no se encuentren expresamente definidos en éste, corresponden a 
Normas Aplicables o a términos usualmente utilizados en mayúscula: 

“Acuerdos de Niveles de Servicios –ANS-”: Son protocolos pactados por las partes 
que permiten establecer modelos de cumplimiento en la ejecución del objeto del 
Contrato, basados en un compromiso que puede ser medido y demostrado 
objetivamente. 

“Acuerdo de Transacción”: Acto jurídico bilateral por medio del cual las partes 
solucionan una controversia contractual, haciéndose concesiones recíprocas con la 
intención de precaver un eventual litigio. 

“Autoridad”: Es cualquier persona o entidad investida de poder público, facultada 
conforme a las Leyes Aplicables para implementar, emitir o interpretar normas o 
decisiones, generales o particulares, con efectos obligatorios para quienes se 
encuentren sometidos a sus alcances. Cualquier mención a una autoridad específica 
deberá entenderse efectuada a ésta o a quien la suceda o a quien ésta designe para 
realizar los actos a que se refiere este contrato o las Leyes Aplicables.  
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“Contrato de Construcción”: Aquel que tiene por objeto la fabricación, adecuación 
o mejora de una edificación o infraestructura, incluyendo las obras accesorias como 
las redes eléctricas y de datos, alcantarillado, acueducto, siempre que una vez 
realizadas, no pueden ser retiradas del suelo o del inmueble al que adhieren, porque 
de hacerlo se afectaría su funcionamiento. 

“Contrato de Compraventa”: Es el contrato por el cual una parte denominada 
vendedor se obliga a entregar a la otra parte, una cosa determinada, a cambio de que 
el comprador le pague un precio cierto en dinero. 

“Contrato de objeto compuesto”: Modalidad de contrato en el que se ejecutan dos 
o más actividades.  

“Contrato de Prestación de Servicios”: Es el contrato mediante el cual una persona 
natural o jurídica, normalmente especialista en algún área, se obliga con otra a 
ejecutar actividades (objeto inmaterial), a cambio de un precio que se materializa por 
el cumplimiento de metas, horas, objetivos, proyectos, etc.  

“Contrato de suministro”: Contrato por medio del cual una persona natural o jurídica 
se obliga, a cambio de un pago o contraprestación por parte de la otra a cumplir a 
favor de ésta prestaciones periódicas o continuadas de bienes o servicios. 

“Costos Locales”: Corresponden a aquellas erogaciones accesorias, producto de la 
importación, sin incluir los impuestos aduaneros (Arancel e IGV). Entre otros, están 
compuestos por el transporte entre el puerto o lugar de arribo al territorio nacional y 
el lugar de destino de la mercancía o del bien, bodegaje, contratación de seguridad 
que escolte el bien, etc. 

 “Documento de Solicitud de Ofertas”: Documento que da inicio a la etapa 
precontractual, de carácter exhaustivo y vinculante porque se entiende formar parte 
integral del contrato, que recoge las exigencias de índole técnica, comercial y legal 
que han de regir la formación del acuerdo de voluntades, el perfeccionamiento del 
negocio jurídico y la posterior ejecución del contrato. 

“Especificaciones técnicas”: Son los documentos por medio de los cuales ISA o LA 
EMPRESA, según corresponda, le definen al(os) CONTRATISTA(S) las normas, 
exigencias y procedimientos a ser empleados en la construcción de obras, la 
fabricación y el suministro de bienes y la prestación de servicios. 

“INCOTERMS”: (International Commercial Terms, ‘términos internacionales de 
comercio’) Son términos de tres letras cada uno que reflejan las normas, de 
aceptación voluntaria por las dos partes —compradora y vendedora—, acerca de las 
condiciones de entrega de mercancías. Se usan para aclarar los costos de las 
transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el 
comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de 
mercancías. Solo son utilizados para la compraventa de mercaderías internacionales. 
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“Importación”: Ingresar al país bienes o mercancías de origen extranjero para uso 
o consumo de la empresa o para comercializarlos a terceros. 

“Importador”: Quién adelanta las gestiones para el ingreso de la mercancía al 
territorio nacional. No necesariamente es el propietario de la mercancía, es quien 
presta el servicio logístico para la importación. 

“Ley Aplicable”: Son individualmente y en conjunto todas las normas jurídicas que 
conforman el derecho interno del país en el cual se ejecutará el contrato, así como 
sus normas complementarias, supletorias y modificatorias, que tengan relación con el 
contrato. 

“Matriz de Riesgos”: Es el instrumento por medio del cual se tipifican, estiman, 
valoran y asignan los riesgos previsibles en la contratación y se definen las 
correspondientes medidas de administración. 

“Obligación principal”: Es la conformada por el objeto, alcance y plazo del contrato. 

“Obligaciones accesorias”: Se refiere a las demás obligaciones pactadas por las 
partes, además del objeto, alcance y plazo del contrato. 

“Orden de Ejecución u Orden de Entrega”: Documento mediante el cual se 
ejecutan los pedidos abiertos celebrados por LA EMPRESA, según corresponda, y 
contiene las condiciones específicas de suministro o entrega del bien o ejecución del 
servicio al que hace referencia.  

“Otros acuerdos contractuales”: Hacen referencia a las manifestaciones formales 
de las partes en las que constan sus acuerdos en relación con la manera precisa de 
ejecutar las prestaciones objeto del contrato, tales como las actas de avance de obra, 
las actas de reuniones técnicas de revisión de ingeniería o de diseño, lo consignado 
en las bitácoras de ejecución de obra, entre otros, siendo esta lista meramente 
enunciativa a título de ejemplos. 

“Parte o Partes”: Es, según sea el caso, individual o conjuntamente, ISA o LA 
EMPRESA, según corresponda, de un lado, y el CONTRATISTA del otro. 

 “Riesgos intrínsecos al negocio, ordinarios o del aleas normal de la actividad 
del CONTRATISTA”: Es la posibilidad de materialización de un evento previsible, de 
común ocurrencia dentro de la actividad objeto del contrato, que carece de entidad 
suficiente para hacer excesivamente oneroso el cumplimiento de la obligación por 
parte del CONTRATISTA y que es valorada a priori por éste, al ser incluida como uno 
de los componentes que conforman los valores de su oferta y por ende, los precios 
del contrato 

CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN  

EL CONTRATISTA declara y garantiza que: 
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• Cumplirá toda la normatividad que le sea aplicable, así como los estándares 
a los que voluntariamente se haya adherido y a su vez con los requerimientos 
y órdenes de las autoridades que sean competentes, nacionales e 
internacionales, que tengan por objeto o por efecto la prevención, control y 
administración del riesgo de fraude, soborno y corrupción; teniendo 
implementados con eficiencia las políticas y procedimientos de cumplimiento 
que se derivan de dichas disposiciones legales y en especial observará las 
normas relacionadas con estas materias que se encuentren en otras 
disposiciones del Contrato; 

• Mantendrá en cualquier relación con un representante de la administración 
pública en el desempeño de su actividad, una relación guiada por el respeto 
institucional y la transparencia; 

• No incurrirá en acciones relacionadas con fraude, soborno y/o corrupción, en 
relación con funcionarios públicos, candidatos para un servicio público o con 
particulares, como tampoco realizará actividades ilícitas en cualquier país 
donde opera, ni posee litigios, demandas o investigaciones en curso en dichos 
territorios que puedan afectar la celebración y ejecución del Contrato de forma 
alguna; 

• No usará a ISA ni sus empresas o la relación con éstas, o cualquier otro 
tercero, para cometer actos ilícitos o relacionados con fraude, soborno y/o 
corrupción; en especial, para obtener un negocio con ISA y sus empresas o 
para alterar los términos, condiciones o cumplimiento de cualquier contrato o 
pedido de ISA y sus empresas, incluido, entre otros, este Contrato; 

• Ni EL CONTRATISTA, ni sus filiales, están directa o indirectamente 
participadas o controladas, total o parcialmente, por un funcionario público 
susceptible de tomar o influir en actuaciones oficiales a favor o en contra de 
cualquiera de las Partes o del Contrato, y ningún administrador de hecho o de 
derecho o empleado de EL CONTRATISTA con capacidad para influir en las 
decisiones que afectan el Contrato se espera que tenga la condición de 
funcionario público a lo largo de la ejecución del Contrato, no obstante, si esto 
último ocurriera, EL CONTRATISTA lo notificará de forma inmediata; 

• Se abstendrá de tener vínculos con terceros que se conozca por cualquier 
medio estén vinculados con actividades de fraude, soborno y/o corrupción; por 
lo que implementará medidas para administrar con seguridad razonable los 
riesgos de fraude, soborno y/o corrupción de terceros y en caso de que actué 
como mandatario de LA EMPRESA, deberá cumplir los procedimientos que 
señale ésta para la prevención de este tipo de riesgos; 

• Iniciará las acciones legales procedentes, frente a los hechos fraude, soborno 
y/o corrupción, absteniéndose de iniciar acciones legales en nombre o 
representación de LA EMPRESA; 

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

 

• Participará en las actividades de divulgación que establezca LA EMPRESA 
para la prevención los riesgos de fraude, soborno y/o corrupción y adoptará 
los protocolos que de dichas actividades se deriven o que sean desarrollo de 
lo establecido en esta sección y que se entenderán incorporados al Contrato; 
para lo cual se compromete a exigir la presencia de los representantes 
involucrados con la ejecución del Contrato y garantizará que todos los que 
actúen a nombre de EL CONTRATISTA o con recursos de este contrato, 
conozcan y cumplan las disposiciones de esta sección; 

• Mantendrá registros precisos de todas las transacciones relativas a este 
Contrato de acuerdo con las prácticas de contabilidad generalmente 
aceptadas y en cumplimiento de las demás normas aplicables de forma que 
permitan identificar debidamente las distintas erogaciones; 

• Informará a LA EMPRESA en caso de tener conocimiento o sospecha acerca 
de cualquier riesgo de fraude, soborno y/o corrupción o de la mención en 
cualquier proceso administrativo o judicial de cualquier hecho relacionado con 
los anteriores riesgos a fin que LA EMPRESA pueda tomar las medidas de 
administración pertinentes, o de cualquier hecho que pudiera implicar el 
incumplimiento de cualquier declaración o garantía señaladas en esta sección, 
o de cualquier duda en relación con la aplicación de lo establecido en esta 
sección y colaborará con LA EMPRESA en las investigaciones a que haya 
lugar y entregará la información que ésta requiera para la prevención de este 
tipo de riesgos. En todo caso, EL CONTRATISTA siempre actuará de manera 
que se mitigue en todo caso la agravación de los riesgos de fraude, soborno 
y/o corrupción. 

Las anteriores declaraciones se extienden a los empleados y administradores de 
hecho o de derecho de EL CONTRATISTA, así como a los socios con una 
participación superior al cinco por ciento (5%) y también a los terceros en general de 
EL CONTRATISTA que tengan una influencia en éste.  

Durante el periodo de vigencia del Contrato y durante cinco (5) años después de 
terminación de éste y en todo caso dentro del plazo máximo de prescripción de los 
delitos relacionados con fraude, soborno y/o corrupción de acuerdo con la 
normatividad aplicable para LA EMPRESA, EL CONTRATISTA acepta mantener 
todos los registros y libros de cuentas habituales y adecuados y todas las anotaciones 
habituales y correctas relacionadas con sus costos y gastos relacionados con el 
Contrato, por lo que deberá exigir a sus representantes, subcontratistas, prestadores 
de servicios, proveedores y personal de estos que hagan lo propio. Durante el periodo 
descrito anteriormente, LA EMPRESA podrá auditar y/o inspeccionar los libros, 
registros e instalaciones para verificar el cumplimiento de las declaraciones 
contenidas en esta sección y de las facturas emitidas por EL CONTRATISTA, así 
como la de los representantes, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores 
y personal de estos, por lo que LA EMPRESA podrá exigirle a EL CONTRATISTA que 
incluya una cláusula en las relaciones con estos últimos que facilite el cumplimiento 
de esta obligación. Las auditorías y/o inspecciones las realizará el personal de la 
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EMPRESA o las personas que éste designe. EL CONTRATISTA acepta proporcionar 
al equipo de auditoría o inspección designado por LA EMPRESA acceso razonable a 
los registros e instalaciones de EL CONTRATISTA. Con ocasión de la auditoría y/o 
inspección, se podrá acordar un plan de mejoramiento, sin perjuicio de la 
consideración en los programas de evaluación de desempeño de EL CONTRATISTA. 
LA EMPRESA asumirá el gasto de su equipo de inspección o sus auditores, sin 
embargo, se podrá solicitar reembolso de dichos gastos a EL CONTRATISTA en caso 
de incumplimiento de las declaraciones contenidas en esta sección. 

Además, en caso de incumplimiento de las declaraciones de esta sección o del plan 
de mejoramiento o la realización de actos que impidan materialmente realizar la 
inspección o auditoría y de cualquier investigación en general y/o de la imposición de 
cualquier sanción contra EL CONTRATISTA derivada del desconocimiento de la 
normatividad de fraude, soborno y corrupción que le sea aplicable y/o la inclusión en 
las listas restrictivas, vinculantes o sancionatorias, nacionales o extranjeras, 
relacionadas con la prevención de este tipo de riesgo o de cualquier otro riesgo que 
pueda derivar en fraude, soborno y/o corrupción, incluidas las listas no vinculantes 
para LA EMPRESA, en especial, en la lista de empresas y personas sancionadas por 
el Banco Mundial por haberse determinado que estuvieron involucradas en 
prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas; LA 
EMPRESA podrá resolver o terminar el Contrato o acordarse una suspensión de este, 
o solicitar la nulidad del Contrato por vicios de consentimiento de acuerdo con las 
declaraciones contenidas en esta sección, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho 
a ningún pago adicional por concepto de daños o de indemnización, al mismo tiempo 
que los pagos contractualmente debidos sólo podrán pagarse en la medida en que lo 
permita la ley aplicable y/o los procedimientos y/o controles que tenga implementada 
LA EMPRESA.  

Si LA EMPRESA decide hacer una suspensión de los pagos, se entiende autorizado 
desde ahora por EL CONTRATISTA. En el evento de resolución o terminación, se 
aplicará lo establecido en el derecho de contradicción y en este caso EL 
CONTRATISTA deberá documentar ante LA EMPRESA que ha implementado 
eficazmente medidas para prevenir el riesgo de fraude, soborno y/o corrupción. 
Finalmente, se entiende autorizada LA EMPRESA para revelar información de EL 
CONTRATISTA ante cualquier autoridad relacionada con los hechos de fraude, 
soborno y corrupción, sin perjuicio de los procedimientos del canal de denuncias que 
tenga establecidos LA EMPRESA. Una vez terminado el Contrato, LA EMPRESA 
podrá considerar este hecho como un impedimento para la aceptación de solicitudes 
de oferta, pedidos, órdenes y en general el perfeccionamiento y ejecución de 
cualquier relación comercial.  

Si hubiere recaído sentencia condenatoria contra los administradores de hecho o de 
derecho o empleados de EL CONTRATISTA que gestionan directa o indirectamente 
el Contrato, en cualquier proceso administrativo o judicial relacionado con hechos que 
impliquen riesgos de fraude, soborno y/o corrupción; o que estén incluidos en las listas 
restrictivas, vinculantes o sancionatorias, nacionales o extranjeras, relacionadas con 
la prevención de este tipo de riesgo o de cualquier otro riesgo que pueda derivar en 
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fraude, soborno y/o corrupción, incluidas las listas no vinculantes para LA EMPRESA; 
podrá esta última solicitar a EL CONTRATISTA, la remoción de los administradores 
de hecho o de derecho o empleados condenados o incluidos en las listas 
mencionadas. Lo anterior, sin perjuicio que LA EMPRESA podrá resolver o terminar 
el Contrato o acordarse una suspensión de este, o solicitar la nulidad del Contrato por 
vicios de consentimiento de acuerdo con las declaraciones contenidas en esta 
sección, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a ningún pago adicional por 
concepto de daños o de indemnización. 

Ninguna instrucción recibida de LA EMPRESA podrá ser interpretada como destinada 
a autorizarlo para cometer o participar en cualquier hecho constitutivo de delito, y en 
especial, de riesgo de fraude, soborno y/o corrupción. 

Cualquier entidad, que se pronuncie de conformidad con las disposiciones de 
resolución de controversias del Contrato, estará facultada para determinar las 
consecuencias contractuales de cualquier presunto incumplimiento de esta sección. 

En todo caso, EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA EMPRESA, sus 
accionistas, administradores o empleados y las contrapartes relacionadas con el 
Contrato, frente a cualquier demanda, pérdida de daños y perjuicios derivados o 
relacionados con el incumplimiento de las declaraciones contenidas en esta sección 
o con los supuestos descritos en la misma. 

Los hechos y actos de fraude, soborno y/o corrupción a los que se refiere esta sección 
se interpretará de acuerdo con las leyes que le aplican a LA EMPRESA y conforme 
la Guía Gestión Anticorrupción y Antisoborno de ISA y sus Empresas, la cual hará 
parte integral del presente Contrato, así como las demás cláusulas establecidas en 
éste, en el cual se pueden establecer obligaciones particulares de acuerdo con las 
leyes que le aplican a LA EMPRESA. Ante cualquier dificultad de interpretación se 
entiende por fraude: cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a 
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir 
una obligación; y por soborno y corrupción: ofrecer, prometer, entregar, aceptar o 
solicitar una ventaja inapropiada de cualquier valor (de naturaleza financiera o no) 
directa o indirectamente, e independiente de su ubicación, para influenciar 
indebidamente las acciones de la otra parte o como incentivo o recompensa para que 
una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones 
de estas personas. 

DESCUENTO COMPENSATORIO. 

 En ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes acuerdan que en caso de 
materialización de la Condición Resolutoria Expresa en los términos indicados en el 
presente documento, El CONTRATISTA deberá cancelar en favor de LA EMPRESA, 
como tasación anticipada de perjuicios, una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total acordado, lo que la EMPRESA podrá hacer efectivo mediante la 
ejecución de la  carta fianza otorgada por el CONTRATISTA para tal fin, la cual será 
considerada como pago parcial, pero no definitivo de los perjuicios causados a LA 
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EMPRESA sin perjuicio del derecho de LA EMPRESA, de perseguir la indemnización 
plena de perjuicios por la vía prejudicial o judicial.  Así mismo, las partes convienen 
que el valor acordado como descuento compensatorio podrá ser deducido 
directamente por LA EMPRESA de los dineros que adeude al CONTRATISTA, en 
caso de haberlos, o deberá ser girado por El CONTRATISTA a la cuenta bancaria 
que LA EMPRESA le indique, en caso de no haber saldos pendientes de pago.  

PARÁGRAFO PRIMERO: (NOTA: Este parágrafo solo se incluye cuando el contrato 
incluya la cláusula de RETENCIONES Y DESCUENTOS) Los valores retenidos (o 
descontados, según el caso) por LA EMPRESA al CONTRATISTA a título de 
(RETENCIÓN O DESCUENTO, según el caso), se imputarán como abono a la suma 
que constituya el descuento compensatorio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA manifiesta expresamente que faculta 
a LA EMPRESA para que retenga las sumas a su favor y las compense contra el valor 
de presente cláusula, en caso de que se llegara a hacer exigible. 

RESPONSABILIDAD.  

La responsabilidad del CONTRATISTA no estará limitada. En todo caso, no habrá 
limitación a la responsabilidad en caso de dolo o negligencia grave por parte del 
Contratista o por los procesos sancionatorios administrativos, sin limitarse a los 
ambientales o procesos penales; así como la limitación no se extiende a los daños 
causados por muerte o lesiones personales, a las reclamaciones de terceros 
referidas en la cláusula de indemnidad y por conductas culposas del Contratista que 
ocasionen sanciones a LA EMPRESA.  

El CONTRATISTA se obliga a asumir íntegramente, por su cuenta y riesgo y sin que 
haya lugar a reclamaciones posteriores que modifiquen el valor del presente Contrato, 
los riesgos previsibles que le fueron asignados en la matriz del riesgo, toda vez que, 
por los eventos identificados, estimados, valorados y asignados en dicha matriz, no 
habrá lugar a reconocimiento adicional alguno por parte de LA EMPRESA. En relación 
con los riesgos previsibles asumidos por LA EMPRESA, éstos serán reconocidos en 
favor del CONTRATISTA, una vez acreditada su materialización y por el valor que 
éste logre demostrar. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a asumir íntegramente, 
por su cuenta y riesgo y sin que haya lugar a reclamaciones posteriores que 
modifiquen el valor del presente Contrato, por entenderse anticipadamente incluidas 
en él, las erogaciones en que deba incurrir con ocasión de circunstancias posteriores 
a su celebración, que constituyan riesgos intrínsecos al negocio, ordinarios o del aleas 
normal de la actividad del CONTRATISTA, las cuales se entienden no alterar la 
equivalencia de las obligaciones contraídas por las partes y en consecuencia, no 
darán lugar a reconocimientos adicionales por parte de LA EMPRESA  sobre el valor 
del presente Contrato.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Los riesgos no identificados en la matriz y que no 
constituyan riesgos intrínsecos al negocio, ordinarios o del alea normal de la actividad 
del CONTRATISTA, para los cuales no se determinaron medidas de administración 
en el presente Contrato o en su régimen de garantías, se entenderán como riesgos 
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imprevisibles y serán tratados con base en lo dispuesto por la legislación aplicable 
para los contratos celebrados entre particulares.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que alguno de los riesgos previsibles 
asumidos por el CONTRATISTA en la matriz de riesgos del contrato llegara a 
materializarse, y sus efectos tuvieran un costo superior a la valoración económica 
establecida en dicha matriz, las partes de común acuerdo tomarán las medidas que 
consideren necesarias para restablecer equitativamente las bases del contrato, y en 
caso de no lograr acuerdo, lo harán conforme las reglas definidas en la legislación 
aplicable para los contratos celebrados entre particulares.  

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS – RETIE.   

Los bienes y servicios objeto de este contrato, deberán cumplir, cuando aplique y para 
todos los efectos, con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE), vigente para la fecha de su fabricación e instalación. 
El CONTRATISTA deberá realizar todas las gestiones para obtener la certificación u 
homologación según lo establezca el reglamento. Para los bienes objeto de este 
contrato el CONTRATISTA deberá entregar a LA EMPRESA la certificación u 
homologación que aplique según el Reglamento, con un (1) mes de anticipación al 
despacho de fábrica de los bienes.  Para los servicios objeto de este Contrato el 
CONTRATISTA deberá entregar a LA EMPRESA la documentación requerida por el 
Reglamento en cuanto a “Declaración de Cumplimiento” y la “Certificación Plena”, 
según aplique, en la oportunidad que LA EMPRESA le establezca por escrito. 
PARÁGRAFO: En caso de que el CONTRATISTA no aporte las certificaciones o 
declaraciones exigidas por el RETIE, dentro de la oportunidad definida por LA 
EMPRESA, será causal de aplicación de las retenciones establecidas en este 
Contrato.  

CESIÓN.   

Ni la oferta, ni el contrato que surja con ocasión de la oferta podrá ser cedido total o 
parcialmente por El CONTRATISTA, sin previa autorización expresa y escrita de LA 
EMPRESA. NOTA El siguiente texto se incluye sólo si el CONTRATISTA es una 
agrupación de empresas o una forma de colaboración empresarial: LA EMPRESA no 
admitirá cesión entre quienes integran el Consorcio, la Unión Temporal o cualquier 
otro tipo de agrupación o forma de colaboración empresarial.  

MÉRITO EJECUTIVO.  

El contrato de las partes integrado por medio de la solicitud, la oferta y la 
comunicación de adjudicación presta mérito ejecutivo para todos los efectos legales. 
En consecuencia, para hacer efectivos todos los derechos y obligaciones en él 
contenidos y en los términos aquí pactados, bastará con la presentación de los 
documentos que lo integran.  

PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN.  
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El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes.   

La orden de iniciación requiere el cumplimiento de todos los requisitos señalados en 
el numeral 3.12 Orden de iniciación - del documento de Solicitud de Ofertas y la 
Constitución de la Garantías de: 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES   

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 
 

DOCUMENTOS.  

 Regulan, complementan, adicionan y determinan las condiciones del presente 
Contrato, los documentos que se citan a continuación:  

a. Los Anexos del Contrato, incluida la matriz de riesgos  

b.  El texto del Documento de Solicitud de ofertas y sus anexos  

c. La oferta del contratista incluidos sus anexos.  

d. La comunicación de LA EMPRESA al CONTRATISTA, para la iniciación de las 
actividades objeto del Contrato. 

e. La(s) Garantía(s) y Seguro(s) que se exigen en este Contrato, debidamente 
aceptadas por LA EMPRESA.  

f. El cronograma de actividades.  

g. Los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS – (si aplican).  

h. Las actas, demás acuerdos, correspondencia y los documentos que se produzcan 
y suscriban por las partes durante la ejecución de este Contrato.  Todos los 
documentos mencionados obligan jurídicamente y son parte esencial e integral del 
Contrato.  En casos de conflictos o discrepancias entre las disposiciones contenidas 
el Contrato, incluidos sus Anexos y las disposiciones contenidas en los demás 
documentos señalados, prevalecerán las disposiciones del Contrato, sus Anexos y 
Cláusulas Adicionales. De manera similar, en caso de conflictos o discrepancias entre 
las disposiciones del Contrato y las disposiciones contenidas en las resoluciones, 
decretos y normas legales aplicables al presente Contrato, prevalecerán las normas 
de mayor jerarquía.  

El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes.    
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El presente contrato es suscrito por la Líder Servicios Aprovisionamiento 
de HUB DIGITAL DE SERVICIOS ISA S.A.S., en virtud del poder especial otorgado 
por la representante legal.  

Para constancia se firma en  

HUB DIGITAL DE SERVICIOS ISA S.A.S.    EL CONTRATISTA  

 

 

 
 
DIANA ISABEL PIZARRO CANO   
Líder Servicios Aprovisionamiento   
HUB DIGITAL DE SERVICIOS ISA S.A.S 

 
 

 
 
 
JORGE ERNESTO SANCHEZ JALABE  
Representante Legal  
INGENIERÍA & GERENCIA DE 
PROYECTOS CIVILES SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

 

 

Anexos: 

Anexo 1 especificaciones técnicas 
Anexo 2- Ubicación sedes y subestaciones. 
Anexo 3 Matriz de riesgos 
Anexo 4 -contratación de mano de obra, bienes y servicios a nivel local 
Anexo 5- Lista de precios 
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ANEXO 1  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

 

GENERALIDADES 

 

El alcance comprende el suministro de bienes y servicios para el mantenimiento locativo, diseño y 

construcción de obras civiles menores en las sedes y subestaciones ISA INTERCONEXION ELÉCTRICA. 

• Las obras civiles deberán realizarse en cumplimiento con todas las leyes y normas vigentes de 

construcción, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo que le apliquen en las diferentes 

actividades constructivas y/o de mantenimiento. Harán parte además de estas especificaciones las 

normas para construcción y diseño dadas por ICONTEC, ACI, ANSI, Código Colombiano de 

Construcciones Sismo Resistentes NSR - 10, RETIE, RETILAP, RAS y todas las vigentes que apliquen para 

construcción en Colombia, así como las recomendaciones de los fabricantes para la instalación y 

utilización de sus productos. 

• El Contratista en sus costos deberá contemplar todo lo relacionado a gastos de movilización, 

manutención, alojamiento, seguridad social, dotación y todos los recursos necesarios de su personal 

para la correcta ejecución de las actividades y entrega a satisfacción a la empresa. 

• El Contratista debe considerar la instalación de servicios provisionales como baterías sanitarias 

portátiles, carpas de almacén, comedor, hidratación y vestuario durante la ejecución de los trabajos. 

• El Contratista deberá contar y proporcionar a la ejecución del contrato todos los equipos (incluye los 

equipos para trabajos en alturas como andamios y grúas), herramientas, insumos, elementos y demás 

materiales requeridos en las actividades que le fueron encomendadas, los cuales serán de primera 

calidad en su género y para el fin que se les destinen, por lo tanto, en los casos en que se le requiera, 

el Contratista presentará a LA EMPRESA las muestras, la información técnica o los ensayos de 

resistencia (en los casos que aplique) sin que ello implique ningún costo para la empresa.  

• El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical 

y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las obras. 

• Los productos, insumos y demás elementos utilizados en el desarrollo del objeto deberán ser de 

primera calidad y de reconocidas marcas en el mercado. Si dentro del período cubierto por la garantía 

de calidad, LA EMPRESA detecta que cualquier insumo o maquinaria no cumple con las 

especificaciones técnicas, el contratista tomará a su costo y bajo su responsabilidad todas las medidas 

y ejecutará todos los cambios que sean necesarios para hacer que cumplan con las especificaciones. 

• LA EMPRESA rechazará productos que no sean de uso comercial; por lo tanto, si el Contratista 

desarrolla sus propios productos, estos deberán estar certificados por autoridad competente y 

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

2 

 

deberán tener etiqueta informativa con indicación de los componentes del producto, uso y 

rendimiento. 

• Si el Contratista se rehúsa o descuida persistentemente tomar las acciones que sean requeridas para 

ajustar los insumos al cumplimiento de las características garantizadas o de las especificaciones, 

incluyendo el reemplazo total o parcial si es necesario, LA EMPRESA podrá rechazar la totalidad del 

suministro, y si es del caso, decretar el incumplimiento del contrato. 

• Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de fábricas o 

fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad del 

material deseado. El Contratista puede presentar el nombre de otros productos para la aprobación del 

técnico del contrato o quien se designe para la revisión, siempre y cuando sean de igual o mejor 

calidad.  Esto no implicará variación en precios unitarios.   

• Los equipos de comunicación (incluyendo planes de voz y datos), los computadores, impresoras y 

aquellos materiales consumibles (papelería, tinta, aceite, gasolina, etc.) que requiera el personal del 

Contratista serán suministrados por él. En el caso de hacer uso de un sistema de comunicaciones 

interno de frecuencias libres o reguladas deberá contar con los permisos correspondientes para la 

utilización de éstas.  

• Será responsabilidad del Contratista garantizar el transporte de los equipos, herramientas e insumos 

hacia las diferentes sedes y subestaciones donde su personal y el personal subcontratado prestará los 

servicios objeto del contrato a suscribir. En todos los casos, en que los vehículos utilizados sean de 

propiedad del contratista y/o contratados por él, deberán cumplir con los lineamientos establecidos 

en el manual HSE para proveedores.   

• Las cantidades de obras especificadas en el Formulario c1 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS, pueden 

ser mayores o menores dependiendo de las necesidades al momento de emitir la orden de entrega, 

por lo cual la cuantía del contrato es indeterminada. 

• El Contratista podrá suministrar bienes y servicios que no estén incluidos en el Formulario c1 LISTA DE 

CANTIDADES Y PRECIOS (servicios complementarios o servicios relacionados con el objeto y dentro del 

alcance del contrato), que sean solicitados a través del Administrador Técnico del  contrato, para ello 

éste deberá entregar las especificaciones técnicas del bien y/o servicio que se requiere y el proveedor 

deberá presentar una cotización, la cual será sometida a revisión de precios de mercado para su 

aprobación. 

• Los diferentes sitios de trabajo cuentan con el siguiente horario para laborar: de lunes a viernes de 

7:45 am a 4:45 pm. Ver ANEXO 2 - UBICACIÓN SEDES Y SUBESTACIONES CTEs, sin embargo, si fuera 

necesario dadas las actividades programadas, extender el horario o trabajar en días distintos a lo 

estipulado, el contratista solicitará los permisos correspondientes y serán gestionados por el 

Administrador Técnico del contrato ante la Subestación para su respectivo análisis, sin que se 

constituya uan obligación para LA EMPRESA. 
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• Todos los trabajos que se deban ejecutar en el patio de conexiones se deben realizar de acuerdo con 

lo establecido en el MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SEGURO IMPLEMENTANDO POR ISA 

INTERCOLOMBIA. 

• El contratista deberá contar y proporcionar a la ejecución del contrato el personal idóneo y capacitado, 

bien sea vinculado con la empresa Contratista y/o a través de terceros, para realizar todas las 

actividades del alcance del contrato de acuerdo con la especificidad. LA EMPRESA se reserva el 

derecho de solicitar al Contratista los cambios de personal que, a su juicio, afecte la calidad de la 

prestación de los servicios, la seguridad de las personas y la seguridad de la infraestructura física, para 

lo cual el Contratista se obliga a efectuar los cambios solicitados en el menor tiempo posible.  

• El contratista deberá tener presente los lineamientos para la contratación de mano de obra local en 

las áreas de influencia de los proyectos de ISA, por tanto, deberá seguir los procedimientos definidos 

en la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NORMALIZADA ETN-M-A-00-50-P-2389 C CONTRATACIÓN DE MANO 

DE OBRA LOCAL DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL ACTIVO. 

• En todo caso, y para efectos de seguridad dentro de las instalaciones de LA EMPRESA, si el Contratista 

requiere hacer cambios de personal, desvincular o vincular personal nuevo lo deberá informar a LA 

EMPRESA.  Todas las personas que requieran ingresar a prestar servicios incluido en el alcance del 

contrato, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el MANUAL HSE DE CONTRATISTAS y ser 

aprobados previamente por LA EMPRESA o quien este delegue.  

• Al inicio del contrato el Contratista deberá notificar la relación del personal que prestará el servicio. 

Adicional deberá informar cada que existan cambios en el mismo, ya sea por aumento o disminución 

de personal. 

• El Contratista, en el desarrollo de sus labores deberá velar por el cuidado de los equipos, muebles y 

enseres, así como el de todas las instalaciones existentes, realizando todas las labores con el debido 

cuidado, tomando todas las medidas de protección que sean necesarias en cada caso en particular. El 

contratista será responsable por todo daño en las instalaciones o las personas que le sea imputable 

(aquellas que sean contratadas directamente por el Contratista o subcontratadas por él), según las 

condiciones pactadas y la naturaleza de la labor que se realiza. 

• El Contratista deberá realizar una reunión previo al inicio de los trabajos, para explicar a todo su 

personal la metodología del desarrollo de los trabajos, los impactos ambientales y los riesgos 

ocupacionales derivados del trabajo a realizar. Al inicio de las actividades se debe realizar un 

reconocimiento del sitio de trabajo, con el fin de identificar riesgos adicionales y validar que los medios 

a utilizar definidos en la planeación sean los adecuados. 

• Para trabajos a la intemperie, si durante la ejecución se presentan cambios climáticos como tormentas 

eléctricas, se deberán suspender de inmediato. 

• Cuando se hayan terminado las obras se deberá dejar el sitio de trabajo completamente limpio. 
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• ISA INTERCOLOMBIA se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio 

no cumpla con los criterios de aceptación según estas especificaciones. 

• Todos los frentes de obra deben estar delimitados y señalizados mediante conos y cintas de peligro. 

Dicho costo será asumido por el Contratista, no obstante, cuando la empresa considere necesario 

realizar un cerramiento o delimitación de los frentes de obras con polisombra y/o drywall, estos serán 

reconocidos según los precios pactados en el contrato.  

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. DEMOLICIONES 

 

1.1 DEMOLICIÓN DE ANDENES Y LOSAS EN CONCRETO HASTA 15CM DE ESPESOR - INCLUYE DISPOSICIÓN 

FINAL 

Descripción  

Se refiere al corte y extracción de las diferentes partes del andén o losa en concreto hasta 15 cm de 

espesor, con su respectivo entresuelo y recebo, en los sitios que señale el Interventor y de acuerdo con 

sus instrucciones, se debe tener en cuenta la disposición final en lugar certificado. 

El corte y extracción se limitará a las dimensiones señalados en el presupuesto, teniendo en cuenta el 

ancho de la excavación fijado por el contratante. El cordón o la cuneta que resulten deterioradas por 

deficiencias en la ejecución de los trabajos correspondientes a esta actividad serán reparados por cuenta 

y riesgo del Contratista. 

Unidad de medida y pago 

La medida será el metro cuadrado (m2) demolido, en el cual se incluye lo siguiente: espesores de la placa 

hasta 10 cm, entresuelo de 15 cm y recebo de 5 cm, para un espesor total de 30 cm. Para un espesor 

diferente se pagará proporcionalmente de acuerdo. 

El precio incluirá los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución de la actividad, la botada de 

escombros será como está estipulado en el Ítem demoliciones. También estarán incluidos la selección y 

almacenamiento de los materiales reutilizables, según lo indique el contratante. Se debe contemplar el 

transporte y disposición final de todos los escombros en botadero certificado y entregar a ISA 
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INTERCOLOMBIA los certificados de disposición y licencias ambientales que les da la facultad para disponer 

de los escombros. 

1.2 DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA Y EN CONCRETO - TODA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN 

LLEVA INCLUIDO DISPOSICIÓN FINAL 

Descripción  

La demolición consiste en derribar o desmontar total o en parte un muro, una pared, un mesón en 

concreto o una construcción total y hacer la disposición final de los escombros según la regulación, para 

construir un nuevo sitio o simplemente para desmantelar una construcción o limpiar la zona. 

Se pueden demoler pisos, baldosas, enchapes, sanitarios, lozas en general para instalar nueva 

ornamentación y remodelar el sitio. 

Se ejecutarán las demoliciones indicadas en los planos, en el formulario de propuesta o las que señale el 

experto técnico de ISA INTERCOLOMBIA, retirando a la mayor brevedad, los escombros y demás materiales 

resultantes. 

Las demoliciones se ejecutarán de acuerdo con las normas de seguridad vigentes, tomando las 

precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas.  

Aplicar lo definido en la legislación ambiental vigente todo lo relacionado con el manejo de los residuos o 

peligrosos o no peligrosos generados. Disponer todos los residuos generados en los sitios aprobados por 

las autoridades ambientales y la autoridad municipal para el caso de escombros y madera. 

El contratista debe efectuar a su propio costo las labores de recolección, almacenamiento temporal, 

tratamiento y disposición final de todos los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen como 

consecuencia de sus actividades de conformidad con la normativa nacional vigente y los estándares de ISA 

INTERCOLOMBIA. 

Para la disposición de todo tipo de residuos como son, ordinarios, peligrosos, líquidos, escombros, 

sobrantes de excavaciones, residuos de explanaciones y vegetales, entre otros, el gestor del residuo debe 

contar con el respectivo permiso ambiental para el manejo de residuos que le será entregado. 

Mantener disponible el registro de la disposición (copia del pago de la factura de servicio de aseo o copia 

del contrato con la empresa que dispone de dichos residuos o permisos ambientales requeridos para la 

empresa que presta el servicio). 
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Retirar y disponer en los sitios autorizados por la autoridad regional o local residuos como, material 

sobrante de mortero o concreto que quedo compactado en los sitios de torre o postes, accesos, áreas de 

subestaciones, y sitios de la obra y externos a la misma. 

Ningún residuo generado por el contratista puede ser abandonado, enterrando o quemado a cielo abierto. 

Los residuos líquidos y las aguas residuales generadas por las actividades del contratista deben ser 

manejados acorde con la legislación ambiental vigente. 

El contratista debe contar con puntos ecológicos para la segregación de los residuos que cumplan con el 

código de los colores. 

Los contratistas que ejecuten obras en instalaciones de ISA INTERCOLOMBIA deben contar con sus propios 

recipientes para el manejo de los residuos generados en sus actividades. 

Al finalizar la obra, el contratista debe remover sus campamentos e instalaciones provisionales a menos 

que ISA INTERCOLOMBIA ordene lo contrario y retirar y disponer los escombros, todo tipo de residuo 

sólido (carretes, concreto, entre otros) y residuos líquidos, en los sitios autorizados por la autoridad 

ambiental y otros elementos o materiales de desecho, todos los lugares utilizados en desarrollo de los 

trabajos. 

Unidad de medida y pago 

Las unidades de medida para el pago serán por metro cuadrado (m2). Los precios propuestos incluirán los 

costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad, se debe contemplar el 

transporte y disposición final de todos los escombros en botadero certificado y entregar a ISA 

INTERCOLOMBIA los certificados de disposición y licencias ambientales que les da la facultad para disponer 

de los escombros. 

1.3 REGATES EN MUROS DE MAMPOSTERÍA Y EN MUROS VACIADOS DE CONCRETO  - INCLUYE 

DISPOSICIÓN FINAL 

Consiste en demoler parte del muro, piso o superficie de mampostería o concreto con la suficiente 

profundidad y anchura que permita pasar tuberías de diferentes diámetros. Los regates se ejecutarán de 

acuerdo con las normas de seguridad vigentes, tomando las precauciones necesarias para evitar 

accidentes de los trabajadores o terceras personas.  

El contratista debe efectuar a su propio costo las labores de recolección, almacenamiento temporal, 

tratamiento y disposición final de todos los residuos peligrosos y no peligrosos que se generen como 

consecuencia de sus actividades de conformidad con la normativa nacional vigente y los estándares de ISA 

INTERCOLOMBIA. 
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Mantener disponible el registro de la disposición (copia del pago de la factura de servicio de aseo o copia 

del contrato con la empresa que dispone de dichos residuos o permisos ambientales requeridos para la 

empresa que presta el servicio). 

Retirar y disponer en los sitios autorizados por la autoridad regional o local residuos como, material 

sobrante de mortero o concreto que quedo compactado en los sitios de torre o postes, accesos, áreas de 

subestaciones, y sitios de la obra y externos a la misma. 

Unidad de medida y pago 

Las unidades de medida para el pago serán por metro cuadrado (m3). Los precios propuestos incluirán los 

costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad, se debe contemplar el 

transporte y disposición final de todos los escombros en botadero certificado y entregar a ISA 

INTERCOLOMBIA los certificados de disposición y licencias ambientales que les da la facultad para disponer 

de los escombros. 

2. EXCAVACIONES 

2.1 DESCAPOTE DE CAPA VEGETAL HASTA 20CM  

Descripción  

Este ítem se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetación existente sobre un terreno, 

es parte importante de su habilitación para el desplante de una estructura y en la realización de una 

excavación; puede ejecutarse a mano o a máquina; el material sobrante debe llevarse a escombreras 

aprobadas por Las guías Ambientales. 

Ejecución 

• Extraer los troncos, tocones y raíces. 

• Retirar la vegetación superficial (hierba, maleza o residuos de sembradíos). 

• Retirar fuera de la obra o terreno del producto de las actividades anteriores. 

• Determinar el nivel que va a servir de referencia, teniendo como base el andén o sardinel y trasládelo. 

• Si la nivelación se hace con manguera, utilizar una manguera plástica y transparente; a mayor longitud 

mejor funciona (no menos de cinco metros de largo). La manguera no debe tener burbujas. 

• Colocar en ambos extremos un collar de alambre dulce; cuando no se utilice se dobla para que no se 

salga el agua. 

Unidad de medida y pago 
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La medida será el metro cuadrado (m2) de tierra removida, calculados con base en levantamientos 

efectuados antes de ejecutar la obra y el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato 

que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. Se debe 

contemplar el transporte y disposición final de todos los escombros en botadero certificado y entregar a 

ISA INTERCOLOMBIA los certificados de disposición y licencias ambientales que les da la facultad para 

disponer de los escombros. 

2.2 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES ROCERÍA Y RETIRO DE VEGETACIÓN 

Descripción  

Entiéndase por rocería y limpieza el corte de vegetación superficial existente en terreno natural hasta 

dejarlo a una altura de 5 cm aproximadamente. La rocería y limpieza se ejecutará hasta 1 m de lado y lado 

del eje del cerramiento y a lo largo del mismo. Esta operación se hará por medios manuales o mecánicos 

según los espacios y zonas a intervenir, con el fin de no ocasionar afectaciones en la zona. La rocería 

consiste en el corte y remoción de toda la vegetación que sea necesario remover para ejecutar la actividad 

en las zonas indicadas por la interventoría. 

La limpieza consiste en el retiro de los materiales producto de la rocería, así como de aquellos otros que 

se encuentren en el sitio a intervenir. El material sobrante de las anteriores actividades se debe retirar 

cuidadosamente de acuerdo a las indicaciones del supervisor, y será dispuesto en el sitio destinado como 

botadero. 

Unidad de medida y pago 

La medida será el metro cuadrado (m2) de rocería, calculado con base en las medidas del área intervenida, 

los valores incluirán la totalidad de los costos de materiales, transporte, equipo y mano de obra en el que 

incurra el contratista. Se debe contemplar el transporte y disposición final de todos los escombros en 

botadero certificado y entregar a ISA INTERCOLOMBIA los certificados de disposición y licencias 

ambientales que les da la facultad para disponer de los residuos de vegetación. 

2.3 EXCAVACIONES A MANO O MAQUINA 

Descripción  

Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones manuales o mecánicas necesarias 

para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y profundidades indicadas en los 

planos o requeridas durante el proceso constructivo. 

Las excavaciones deberán ejecutarse por métodos manuales o mecánicos de acuerdo con las normas 

establecidas o las indicaciones de la Interventoría. En las excavaciones que presenten peligro de 
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derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las 

estructuras y terrenos adyacentes.  

El ente contratante no se hace responsable de daños que se causen a terceros, por causas imputables al 

Contratista. Las excavaciones y sobre excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las 

ejecutadas sin autorización escrita de la Interventoría, así como las actividades que sea necesario realizar 

para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y riesgo del Contratista. Estas 

excavaciones y sobre excavaciones deberán llenarse y compactarse con material adecuado debidamente 

aprobado por la Interventoría. Tales llenos serán también por cuenta del Contratista.  

No se reconocerá ningún sobre costo por las dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas 

al sitio de las obras. 

Procedimiento de ejecución  

• Iniciar las actividades una vez la interventoría de la orden de inicio 

• Coordinar los niveles de excavación con los expresados en los planos del proyecto 

• Cuantificar la cantidad de metros cúbicos de excavación a realizar 

• Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno 

• Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobre excavaciones 

• Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o sobre 

• excavaciones 

• Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones 

• Verificar niveles finales 

Unidad de medida y pago 

La medida será el metro cubico (m3) de material excavado de manera manual o mecánica, medido en su 

posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones indicadas en los 

planos o autorizadas por la Interventoría, su pago se efectuará dependiendo con lo establecido en el 

formulario de cantidades de obra y a los precios contemplados en el contrato. Los precios para 

excavaciones deberán incluir, además de la excavación misma, el control de aguas lluvias, de infiltraciones 

y servidas, el costo de los equipos, herramientas, materiales, mano de obra y los demás costos directos e 

indirectos necesarios para ejecutar las excavaciones de acuerdo con estas especificaciones. 

Se debe contemplar el transporte y disposición final de todos los escombros en botadero certificado y 

entregar a ISA INTERCOLOMBIA los certificados de disposición y licencias ambientales que les da la facultad 

para disponer de los escombros. 

3. LLENOS Y MATERIALES  
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3.1 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO ROCA MUERTA COMPACTADO 95%PM 

Descripción  

El trabajo por ejecutar bajo esta especificación consiste en el suministro de toda la planta, mano de obra 

y materiales, y en la realización de todas las operaciones necesarias para la ejecución de los rellenos con 

material seleccionado tipo roca muerta, mostrado en los planos o requeridos por el INTERVENTOR. Los 

materiales colocados para el relleno deben estar libres de materias inadecuadas y deben ser de una 

naturaleza tal, que conduzcan a la construcción de un relleno estable durante y después de su 

construcción. 

Este relleno se usará en general para los accesos y vías que se encuentran en el dique, de acuerdo a los 

planos o el INTERVENTOR, y estará constituido por materiales que no contengan limo, materia vegetal, 

basuras, desperdicios o escombros. La cantidad de piedras o conglomerados presentes será menor del 10 

% del peso del material y su tamaño menor de 2"; el porcentaje de finos que pasa el tamiz No. 200 será 

menor del 20%; el índice de plasticidad del material que pasa el tamiz No. 40 será menor de 10. 

Se aceptarán materiales con las siguientes granulometrías: 

 

 

Este material se colocará y compactará en el acceso, en capas horizontales que no pasen de 25 cm de 

espesor antes de la compactación. Esta se hará con pisones mecánicos apropiados y con la humedad 

óptima, con el fin de conseguir una compactación mínima del 95 % del Proctor modificado. La 

INTERVENTORIA rechazará la utilización de métodos de compactación inapropiados, de material con 

exceso de humedad y la colocación de relleno en zanjas con agua.  

Unidad de medida y pago 

La medida será el metro cubico (m3) del material colocado y compactado hasta las líneas y dimensiones 

mostradas en los planos u ordenadas por el INTERVENTOR Los precios unitarios para rellenos deberán 

incluir todos los costos de la operación de extracción, selección, cargue, transporte, colocación y 

compactación del material, así como de equipos, mano de obra, administración, dirección y utilidad del 
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CONTRATISTA. Los ensayos de laboratorio y de campo para la clasificación de materiales, determinación 

de densidades y resistencias, todos los que sean necesarios a juicio del INTERVENTOR, se harán por cuenta 

del CONTRATISTA. 

Antes de iniciar los trabajos de rellenos debe efectuar la determinación de los volúmenes mediante equipo 

de topografía y seccionamiento cada que indique el INTERVENTOR. 

El pago correspondiente a los rellenos se hará según volúmenes medidos y conforme con los precios 

unitarios establecidos en el contrato para el relleno con material de roca muerta. No habrá pago adicional 

por rellenos que se hagan a causa de sobre excavaciones o reparación de zonas afectadas por el trabajo 

del CONTRATISTA. 

Se debe contemplar el transporte y disposición final de todos los escombros en botadero certificado y 

entregar a ISA INTERCOLOMBIA los certificados de disposición y licencias ambientales que les da la facultad 

para disponer de los escombros. 

3.2 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO BASE GRANULAR COMPACTADO 95%PM 

Descripción  

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación, extensión y 

conformación, compactación y terminado de material de sub‐ base granular aprobado sobre una superficie 

preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones 

indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. Para los 

efectos de estas especificaciones, se denomina sub‐base granular a la capa o capas granulares localizadas 

entre la subrasante y la base granular o estabilizada, en todo tipo de pavimento, sin perjuicio de que los 

documentos del proyecto le señalen otra utilización. 

Clases de sub‐base granular Se definen tres clases de sub‐base granular en función de la calidad de los 

agregados (clases A, B y C), como se indica en la tabla a continuación. Los documentos del proyecto 

definirán la clase de sub‐base granular por utilizar en el proyecto; así mismo, definirán el tipo de 

granulometría por emplear. Si los documentos del proyecto no indican otra cosa, las clases de sub‐ base 

granular se usarán como se indica en la Tabla 320 ‐ 1, en función del nivel de tránsito del proyecto. 
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Todos los requerimientos técnicos que se indiquen para este item se consignan en el articulo 320 del 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, y para recibir a satisfacción este item se tendrá en cuenta estos artículos. 

Unidad de medida y pago 

La medida será el metro cubico (m3) del material colocado y compactado hasta las líneas y dimensiones 

mostradas en los planos u ordenadas por el INTERVENTOR Los precios unitarios para rellenos deberán 

incluir todos los costos de la operación de extracción, selección, cargue, transporte, colocación y 

compactación del material, así como de equipos, mano de obra, administración, dirección y utilidad del 

CONTRATISTA. Los ensayos de laboratorio y de campo para la clasificación de materiales, determinación 

de densidades y resistencias, todos los que sean necesarios a juicio del INTERVENTOR, se harán por cuenta 

del CONTRATISTA. 

Antes de iniciar los trabajos de rellenos debe efectuar la determinación de los volúmenes mediante equipo 

de topografía y seccionamiento cada que indique el INTERVENTOR. 

El pago correspondiente a los rellenos se hará según volúmenes medidos y conforme con los precios 

unitarios establecidos en el contrato para el relleno con material de roca muerta. No habrá pago adicional 

por rellenos que se hagan a causa de sobre excavaciones o reparación de zonas afectadas por el trabajo 

del CONTRATISTA. 

Se debe contemplar el transporte y disposición final de todos los escombros en botadero certificado y 

entregar a ISA INTERCOLOMBIA los certificados de disposición y licencias ambientales que les da la facultad 

para disponer de los escombros. 

3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAVA ENTRE 3/4" Y 1" PARA PATIOS DE CONEXIONES 

Descripción 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, extensión y conformación y terminado de 

grava triturada de ¾” y 1” aprobado, sobre una superficie preparada en una capa de mínimo 10cm hasta 
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15cm, de conformidad con los lineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás 

documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. De ser necesario el terreno debe ser alistado 

compactado para dar nivel, también se debe considerar que es necesario el retiro de material para la 

colocación de la nueva grava, finalmente el personal riega en una capa de 10cm el material y se deja 

nivelado sin compactar. 

Unidad de medida y pago 

La medida será el metro cubico (m3) del material colocado hasta las líneas y dimensiones mostradas en 

los planos u ordenadas por el INTERVENTOR Los precios unitarios deberán incluir todos los costos de la 

operación de extracción, selección, cargue, transporte, colocación y nivelación del material, así como de 

equipos, mano de obra, administración, dirección y utilidad del CONTRATISTA. Los ensayos de laboratorio 

y de campo para la clasificación de materiales, determinación de densidades y resistencias, todos los que 

sean necesarios a juicio del INTERVENTOR, se harán por cuenta del CONTRATISTA. 

3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEDRA BOLA HASTA 5" PARA FOSOS DE TRANSFORMADORES 

Descripción 

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, extensión y conformación y terminado de 

piedra bola 5”, bajo los fosos de transformadores o donde se indique, de conformidad con los 

lineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o 

establecidos por el Interventor. De ser necesario el terreno debe ser alistado compactado para dar nivel, 

también se debe considerar que es necesario el retiro de material, no se considera compactación sino 

organización de las rocas en un foso o sitio. 

Unidad de medida y pago 

La medida será el metro cubico (m3) del material colocado hasta las líneas y dimensiones mostradas en 

los planos u ordenadas por el INTERVENTOR Los precios unitarios deberán incluir todos los costos de la 

operación de extracción, selección, cargue, transporte, colocación y nivelación del material, así como de 

equipos, mano de obra, administración, dirección y utilidad del CONTRATISTA. Los ensayos de laboratorio 

y de campo para la clasificación de materiales, determinación de densidades y resistencias, todos los que 

sean necesarios a juicio del INTERVENTOR, se harán por cuenta del CONTRATISTA. 
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4. PAVIMENTOS 

 

4.1 PLACA O PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO 4000 PSI. ESPESOR 0,20M 

Esta especificación se refiere a la ejecución de una losa de piso en concreto de 4000 psi de espesor según 

lo indicado en los planos o indicaciones de la interventoría, que se soportará sobre una capa de recebo 

compactado. La placa considera un acabado rústico o concreto a la vista, adecuadamente cortado y 

nivelado. Las juntas de retracción o construcción se hará cada 3.00 metros en cada dirección. Estas serán 

de listón de madera, asfalto o gravilla según lo especificado en los planos de detalles. En la unión sobre el 

piso y el cimiento se dejará igualmente una junta de dilatación.   

Esta losa se construirá conforme a los diseños y las indicaciones de la Interventoría con las dimensiones y 

especificaciones que se indican en los planos.    

Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el Contratista deberá cumplir con 

todas las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS de estas Especificaciones 

Técnicas.   

Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para certificar la calidad 

de los Materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del Contratista y no tendrán pago por 

separado. 

Se deben contemplar formaleta metálica o en madera, al igual que el suministro, corte, armado y figurado 

de hierro requerido para las columnas y/o columnetas, de ser necesario se aplicará aditivos acelerantes. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie intervenida. El pago se hará al costo unitario. 

Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, maquinaria y los costos de 

la mano de obra requerida para todos los trabajos. Los espesores de la capa se tomarán desde 4 a 20 cms 

según lo que se determine en sitio. 

4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 

DESCRIPCIÓN 

Comprende la construcción de un pavimento asfáltico de gradación densa mezclado en planta en caliente, 

extendido en una o varias capas que tendrán la composición establecida por estas especificaciones y las 

dimensiones indicadas en los diseños u ordenadas por la Interventoría. El concreto asfáltico consistirá en 

una combinación de agregados gruesos triturados, agregado fino y llenante mineral, uniformemente 

mezclados en caliente con cemento asfáltico en una planta de mezclas asfálticas que reúna los requisitos 
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de calidad y control para su producto. Si durante la ejecución de los trabajos se observan deficiencias o 

mal funcionamiento de los equipos utilizados, el Interventor podrá ordenar su reemplazo o reparación o 

la suspensión de los trabajos, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y la buena calidad y 

acabado de las obras. Se prohíbe imprimar y pavimentar cuando existan condiciones de lluvia. Sólo en 

casos extremos, la Interventoría autorizará la aplicación de mezcla asfáltica en horas nocturnas. Al iniciar 

la pavimentación, la superficie imprimada debe encontrarse seca y en perfecto estado. Las áreas 

deterioradas en su imprimación o en pavimentos o bases asfálticas existentes, serán previamente 

reparadas, a entera satisfacción del Interventor. La mezcla se compactará a la máxima temperatura 

posible, cuando el cilindrado no cause desplazamientos indebidos o grietas. La primera pasada debe darse 

a una temperatura mínima de 115°C. Cualquier desplazamiento ocurrido como consecuencia de la 

contramarcha o cambio de dirección del cilindro o por causas similares, se corregirá inmediatamente con 

el uso de rastrillos y la adición de mezcla fresca.Para prevenir la adherencia de la mezcla al cilindro, las 

ruedas se humedecerán ligeramente. No se permitirá el exceso de agua. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie intervenida. El pago se hará al costo unitario. 

Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, maquinaria y los costos de 

la mano de obra requerida para todos los trabajos. Los espesores de la capa se tomaran desde 4 a 8 cms 

según lo que se determine en sitio. 

4.3 JUNTA DE DILATACIÓN PARA PAVIMENTO O PLACAS EN CONCRETO 

Corresponde esta especificación a la construcción, reparación o restauración de junta de dilatación o 

fisuras para pavimentos en concreto. Incluye corte del tramo afectado con pulidora hasta espesor de falla 

detectado y llenado con Brea Asfáltica o material similar. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro lineal (ML) de junta o tratamiento realizado. El pago se hará al costo unitario. 

Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, maquinaria y los costos de 

la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

4.4 CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO O CONCRETO 

Descripción 

Este ítem comprende el corte de pavimento asfaltico o concreto, los cortes se deberán realizar con 

cortadora de disco o equipo similar que garantice los lineamientos requeridos de acuerdo con el proyecto, 

debiendo ser vertical. El disco deberá seguir la trayectoria de la marca de corte, el cual será en la totalidad 

del espesor de la capa asfáltica o concreto, debiendo ser autorizado y supervisado por la interventoría. 
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El ancho de sección de corte será únicamente el necesario establecido en los planos, los cortes al 

pavimento se ejecutarán dentro de las líneas y niveles del proyecto, debiendo tener el contratista mucho 

cuidado al ejecutar el corte con el objeto de no dañar las losas y estructuras colindantes. 

Unidad de medida y pago 

Se pagará por METRO LINEAL (ML) de corte realizado en pavimento asfalto o concreto recibido a 

satisfacción por la Interventoría. El precio unitario incluye todos los costos de materiales, equipo y mano 

de obra necesarios durante todo el tiempo de la construcción.  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 

se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 

sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

5. FUNDACIONES 

 

5.1 COLUMNAS Y COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE F’C=21 MPA 

Descripción  

Serán construidas en concreto de 21 MPa de resistencia a la compresión a los 28 días, con la ubicación, 

dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o por la Interventoría.    

Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización de las Estructuras 

(Ejes, paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. También 

previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación de la interventoría el tipo, 

diseño y calidades de las formaletas que propone utilizar para obtener las dimensiones y acabado previstos 

en los diseños o definidos por la interventoría.    

Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el Contratista deberá cumplir con 

todas las ESPECIFICACIÓN GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS de estas Especificaciones 

Técnicas. Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para certificar 

la calidad de los materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del Contratista y no tendrán pago 

por separado.  Se deben contemplar formaleta metálica o en madera, al igual que el suministro, corte, 

armado y figurado de hierro requerido para las columnas y/o columnetas, de ser necesario se aplicará 

aditivos acelerantes. 

Unidad de medida y pago 

La unidad de medida será el Metro Lineal (ML) de concreto para Columnas o Columnetas, debidamente 

producido e instalado de conformidad con los diseños y aprobado por la Interventoría. El pago se hará al 
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costo unitario establecidos en el Contrato, que incluye los Costos de herramientas menores, eventuales 

formaletas, materiales y equipos para la producción, transporte, instalación, vibrado, curado y ensayos de 

laboratorio del concreto; los costos de los materiales requeridos para la producción y curado del concreto, 

incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los costos de la mano de obra con todas sus prestaciones 

Sociales, elementos de seguridad del personal  y demás costos requeridos para su correcta y oportuna 

ejecución 

5.2 VIGAS Y VIGUETAS EN CONCRETO DE F’C=21 MPA 

Descripción 

Este ítem se refiere a elaboración de las vigas que enlazan las columnas a nivel de cimentación o aéreas. 

En el caso de cimentación en concreto ciclópeo, las vigas se ubican sobre el cimiento y se construyen en 

concreto y se refuerzan con el hierro indicado en los planos estructurales de cimentación. 

• Localizar la ubicación, las dimensiones y características de armado de la viga. 

• Medir, figurar y cortar el hierro principal de la viga y de los flejes. 

• Figurar los estribos teniendo en cuenta el recubrimiento del hierro con el hormigón. 

• Armar la canasta colocando las cuatro varillas en un extremo diferente para armar un cuadrado a la 

distancia indicada en los planos para así colocar lo flejes amarrados a las varillas con alambre. 

• Llevar la canasta sobre el molde para realizar los empalmes necesarios según los planos. 

• Armar los pelos de las columnas a la canasta de la viga según las distancias plasmadas en el plano. 

• Armar y colocar el encofrado al cual se le aplica aceite o acpm para que los testeros no se peguen al 

hormigón. 

• Localizar la formaleta teniendo como guía los ejes de la viga, se colocan a plomo los tableros o 

testeros en las orillas, y se clavan listones en la parte superior para que el ancho de la viga se 

mantenga uniforme. 

• Clavar y arriostrar el encofrado en las orillas para que resistan el empuje lateral del hormigón 

durante al vaciarlo. 

• Luego la canasta debe ser levanta sobre unas piedras para que quede separada del fondo y 

completamente embebida en el hormigón.  

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

18 

 

• Se marcan los niveles, estableciendo la altura de la viga y se fijan unos clavos para enrasar la corona 

del cimiento. 

• Se funde la viga y durante el vaciado se debe chuzar el hormigón con una varilla de 1/2 o 5/8 de 

pulgada. 

• Vibrar con una maceta de caucho mediante golpes suaves sobre la formaleta o con un vibrador de 

aguja. 

• Se nivela la corona de la viga colocando uno hilo entre los clavos de nivelación para luego pasar el 

palustre para emparejar el concreto. 

• Luego de 12 horas de fundida la viga se procede a desencofrar con cuidado para posteriormente 

hacer el curado del concreto rociando con agua por 7 días consecutivos la viga. 

• Cuando sea necesario pasar alguna tubería por debajo de la viga de cimentación, se debe procurar 

realizar las excavaciones antes de vaciar el concreto. Cuando sea necesario pasar por encima de la 

viga de cimentación, los tubos pueden atravesar la primera hilada de ladrillo o sobrecimiento, pero 

nunca pasar por el medio de las vigas o columnas, dado que se debilita la estructura. 

 

• En caso necesario se puede atravesar la viga de cimentación en concreto ciclópeo, siempre y cuando 

el diámetro de la tubería no exceda el orden de 15 cm y se mantengan distancias prudentes a los 

bordes de la viga.  

Tolerancia para aceptación. 

• Tolerancia elementos en concreto. 

• Recubrimientos del refuerzo. 

• Contenido mínimo de cemento en la mezcla. 

Medida y forma de pago. 

La unidad de medida de pago será el número de metro lineal (ML) y la medida se tomará de acuerdo a la 

cantidad de metros horizontales de cada viga y será debidamente construida y aprobada por la 

interventoría, teniendo en cuenta las dimensiones de ésta. 

También se puede medir por metro cúbico (M3) de viga calculada de acuerdo con 

sus dimensiones y alineamientos de las vigas 
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Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo 

de equipo, herramienta, mano de obra y transporte 

5.3 CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS EN CONCRETO DE F’C=21 MPA 

Descripción  

Será construida en concreto a la vista de 21 MPa de resistencia a la compresión a los 28 días, con la 

ubicación, dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o por la Interventoría. Previo al inicio 

de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada localización de las Estructuras (Ejes, 

paramentos y niveles) en construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. También previo 

al inicio de esta actividad, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Interventoría el tipo, diseño 

y calidades de las formaletas que propone utilizar para obtener las dimensiones y acabado previstos en 

los diseños o definidos por la Interventoría. La formaleta y entramado para este tipo de placas debe 

realizarse con elementos metálicos de tal manera que se garantice su estabilidad durante el vaciado y 

evitar desniveles o des alineamientos que afecten la estética de la estructura final.  

Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el Contratista deberá cumplir con 

todo lo especificado en las ESPECIFICACIÓN GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS de estas 

Especificaciones Técnicas.    

Durante el vaciado de la losa se debe asignar personal para que realice inspecciones constantemente de 

la estructura de soporte de tal manera que sean corregidas oportunamente. Para el curado de la losa se 

recomienda la inundación de la misma, durante el vaciado de la placa se tomarán muestras para ensayar 

a compresión.       

Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la estructura y 

garantizar así la resistencia y acabados solicitados. El Contratista deberá tener disponible 2 vibradores en 

buen estado antes de iniciar el vaciado. La mayor cantidad de concreto que resulte por mal 

dimensionamiento en la placa será asumida por el Contratista. 

Se deben contemplar formaleta metálica o en madera, al igual que el suministro, corte, armado y figurado 

de hierro requerido para las columnas y/o columnetas, de ser necesario se aplicará aditivos acelerantes, 

incluye corte de juntas de dilatación con cordón y Sika. 

Unidad de medida y pago 

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2) de Placa maciza en concreto de 21 MPa e=0,15 m, 

debidamente vaciada y aprobada por la Interventoría. El acero de refuerzo deberá ser incluido en el valor 

unitario de la losa.   
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El precio de pago estipulado incluye los costos de herramientas y equipos para vibrado, vaciado, transporte 

horizontal y vertical, formaletas, insumos para fabricación de concreto, elementos para el curado, equipos 

de mezclado y vibrado, mano de obra de formaletas, colocación del acero, elaboración del concreto, 

vaciado y desencofrado, con sus prestaciones de ley y elementos de seguridad; siendo ésta la única 

remuneración que recibirá el Contratista por este concepto; no habrá pagos adicionales al CONTRATISTA 

en razón de las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requiera para la correcta y 

oportuna ejecución de esta actividad. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 

ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y 

en el valor del contrato. 

5.4 CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA EN CONCRETO DE F’C=21 MPA E HASTA 0,15 M 

Descripción  

Esta especificación se refiere a la construcción de todos los muros de fachada, divisorios y de contención 

en bloque de arcilla de acuerdo a las dimensiones y detalles de los planos. Los muros en mampostería 

serán construidos en los espesores, aparejos y caras vistas indicadas en los planos arquitectónicos de 

mampostería y acabados. Las piezas se deben obtener con cortadora mecánica; aquellas que presenten 

desportilladuras fisuras u otros daños serán desechadas. En ningún caso se aceptarán cortes hechos con 

palustre.    

El contratista debe garantizar la calidad de la obra de mampostería utilizando personal idóneo, calificado 

y sistemas ajustados a las mejores prácticas de construcción ya que de ella depende en gran parte el éxito 

del proyecto. 

Condiciones generales:    

• Se utilizarán unidades de mampostería de primera calidad, con dimensiones, textura y color uniformes 

y aristas bien determinadas, despachadas por un único fabricante para cada área visualmente 

continua, y debidamente aceptadas por la Interventoría.    

• La mampostería debe ajustarse de acuerdo con lo estipulado en los planos, teniendo en cuenta que 

todos los muros correspondan exactamente al diseño y espesor indicados.   

• Antes de iniciar la construcción de un muro, debe hacerse un trazado que sirva de guía a los operarios, 

para alinear la mampostería.   

• A medida que se pasa de una hilada a la siguiente, el alineamiento se hará por hilos tensos fijados por 

medio de ladrillos en los extremos, o en tramos intermedios no mayores a 5 metros. El muro debe 

plomarse a medida que se construye para que quede perfectamente vertical.   

• Las hiladas de ladrillo deben quedar correctamente niveladas y plomadas no aceptándose en estos 

errores mayores de 0.05%.   
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• Las juntas de pegas verticales y horizontales tendrán un espesor máximo de 2 cm   

• Las mezclas de mortero de pega serán las siguientes: para divisiones interiores 1:4 de cemento y arena 

de peña, para fachadas a la vista 1:4 de cemento, arena de peña y cal. En donde no se pueda emplear 

arena de peña, el mortero se hará con arena lavada 1:4. En cualquier caso el mortero de pega debe 

diseñarse para una resistencia mínima de 2.500 PSI a los 28 días.   

• Si la mampostería va a trabajar como muro de contención, o va a resistir algún tipo de carga la mezcla 

debe ser más rica, en proporción 1:3 de cemento y arena lavada, además de confinarse con 

columnetas. Esta mezcla se usará también para los aparejos calados.   

• Los morteros se prepararán inmediatamente antes de usarlos, con materiales secos, acumulados en 

el lugar de trabajo, para evitar pérdidas de tiempo (no se aceptarán morteros que hayan iniciado el 

fraguado).  

• La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla homogénea, fácil de operar con el 

palustre. Antes de que se seque la mezcla, debe limpiarse la que haya escurrido sobre los ladrillos 

(especialmente para la mampostería a la vista).   

• El muro cumplirá con lo especificado en los planos en lo referente a su acabado. Cualquier rebaba de 

mortero será limpiada de tal forma que el muro quede perfectamente liso.    

• El mortero sobrante que cae al piso debe ser retirado inmediatamente y no podrá ser utilizado como 

pega de muro.   

• Los empates de muros que se juntan uno con otro, deben hacerse en dentados que los traben. Pero si 

se trata de empatar muros de ladrillo macizo con otros ladrillos huecos o con materiales que no se 

permitan la trabe se conseguirá el empate por medio de taches o pernos metálicos colocados entre 

las juntas de mampostería.   

• En estructuras de placa y columna, en las cuales los muros no son portantes, estos no deberán anclarse 

a las placas de piso ni de cielo raso o a las viguetas que los limitan, para evitar grietas posteriores por 

efectos de contracción (asentamientos diferenciales) y dilatación diferente entre el concreto y la 

mampostería.   

• Si al repartir las hiladas se encuentra una diferencia de menos de 0.60 metros se deberán suplir por 

medio de un alistado guía en la placa del piso.   

• Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como cajas, chazos, etc. 

Se colocarán en los sitios indicados, al tiempo de formación del muro. Si los chazos son de madera, 

irán inmunizados y con malla lateral para lograr un buen anclaje.   

• Las estrías de los ladrillos huecos deberán ser nítidas y uniformes. Deberán estar exentos de 

resquebrajaduras, fisuras y grietas (especialmente para los ladrillos que quedan a la vista).   

• Para el caso de muros empañetados previamente a esta operación, se debe tapar con papel las cajas 

de interruptores (deben quedar nivelados horizontal y verticalmente), salidas sanitarias, tomas, etc.   

• Las regatas para instalación eléctrica, sanitaria, etc. Se ejecutarán tres días después de formada la 

mampostería, evitando así el fraguado incorrecto de los morteros de pega.   

• En los ladrillos huecos, los aparejos deben ser siempre sobre las caras llanas, pero en las trabas de 

esquina aparecerán los vacíos para llenar el mortero.   
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• Se exigirá que la construcción de los muros se ajuste a la medida precisa que estén anotadas en los 

planos sobre todo en huecos de las estructuras, vanos de puertas o ventanas, antepechos, columnas, 

remates de muros, y que se traben convenientemente las sucesivas hiladas en los cruces, encuentros, 

esquinas o intersecciones.    

• Ante lluvia inminente, las áreas en ejecución se protegerán, cuidando que la hilada superior quede 

cubierta con algún impermeable (polietileno) debidamente asegurado.     

• El trabajo de mampostería deberá protegerse de colapsos, deterioro, decoloración o daños durante la 

construcción, hasta la aceptación del mismo por parte de la Interventoría. 

Unidad de medida y pago 

La unidad de medida de pago será el Metro Cuadrado (M2) de superficie de mampostería medida por una 

sola cara ejecutada y recibida a satisfacción de la Interventoría.   

El pago se hará al costo unitario establecido en el Contrato, que incluye los costos de: Mampuesto, mortero 

1:4, Mano de obra, Herramientas, suministro y transporte de materiales, acarreos horizontales y 

verticales, retiro de material sobrante a los botaderos autorizados, y demás recursos necesarios para su 

correcta instalación, funcionamiento y aceptación por la Interventoría, todas ellas con sus prestaciones 

Sociales y demás costos laborales. 

5.5 CONSTRUCCIÓN DE ANDENES E=10CM 

Descripción  

Esta especificación se refiere a la ejecución de una losa de piso en concreto de 21 MPa de espesor según 

lo indicado en los planos o indicaciones de la interventoría, que se soportará sobre una capa de recebo 

compactado. La placa considera un acabado rústico o concreto a la vista, adecuadamente cortado y 

nivelado. Las juntas de retracción o construcción se hará cada 3.00 metros en cada dirección. Estas serán 

de listón de madera, asfalto o gravilla según lo especificado en los planos de detalles. En la unión sobre el 

piso y el cimiento se dejará igualmente una junta de dilatación.   

Esta losa se construirá conforme a los diseños y las indicaciones de la Interventoría con las dimensiones y 

especificaciones que se indican en los planos.    

Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el Contratista deberá cumplir con 

todas las ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS de estas Especificaciones 

Técnicas.   

Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio requeridos para certificar la calidad 

de los Materiales y de estos concretos, serán a cargo exclusivo del Contratista y no tendrán pago por 

separado. 
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Se deben contemplar formaleta metálica o en madera, al igual que el suministro, corte, armado y figurado 

de hierro requerido para las columnas y/o columnetas, de ser necesario se aplicará aditivos acelerantes. 

Unidad de medida y pago 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) con aproximación del resultado a un decimal, de 

Concreto para piso de 21 MPa con los espesores definidos en los diseños según las indicaciones de la 

interventoría, de acuerdo con lo ejecutado en obra, recibidos por la Interventoría a entera satisfacción.   

El pago se hará al costo unitario establecidos en el Contrato, que incluye los costos de: herramientas, 

formaletas, equipos para la producción, transporte, instalación, vibrado y curado del concreto; además, 

los costos del suministro en obra de los materiales requeridos para la elaboración del concreto, incluido el 

acero de refuerzo (varilla redonda o malla electrosoldada)  incluyendo su almacenamiento y desperdicio; 

los costos de los ensayos de laboratorio de los materiales y de los concretos; los costos de los materiales 

de curado, de las formaletas para ensayos; los del cargue, transporte interno y descargue; los de la mano 

de obra con sus prestaciones Sociales, elementos de seguridad del personal y todos los demás costos 

requeridos para garantizar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

5.6 CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES EN CONCRETO H=30CM - A=15CM - B=30CM EN CONCRETO DE 

3000PSI 

Descripción 

Construcción de sardineles o bordillos destinados a la contención lateral de los pavimentos, afirmados y 

andenes. Los sardineles estarán construidos por una masa homogénea e íntimamente mezclada de 

agregados, agua y cemento Portland.  

En caso de no estar detallada la geometría y modulación de los sardineles, sus dimensiones serán las 

siguientes: 30 cms. de altura; 15 cms. de ancho de la base; 30 cms. de ancho en la cara superior. La cara 

adyacente al andén será vertical y la cara adyacente a la calzada será inclinada. La arista externa superior 

se deberá redondear con un radio de 2.5 cms. Los sardineles se seccionarán por medio de láminas de acero 

para formar bloques de 1.50 a 1.80 m. de longitud. 

Los sardineles se colocarán sobre una base formada por una capa fuertemente apisonada de suelos 

seleccionados descritos anteriormente. La base se colocará sobre el terreno natural previamente 

apisonado. 

Los bloques de 1.50 a 1.80 mm. de longitud se separarán por juntas constituidas por la mina de ¼” de 

espesor máximo, el material que forma la junta deberá ser aprobado por la Interventoría. Dicho material 

podrá ser pintura asfáltica, Antes de colocar el hormigón, la base se deberá humedecer ligeramente. 
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Se exige el uso de formaletas debidamente aceitada o engrasada antes de fundir el concreto. Las 

formaletas serán colocadas sobre la base apisonada y se comprobará su correcto alineamiento y cotas de 

la corona por medio de tránsito y de nivel de precisión. 

Para la preparación del concreto se tendrá en cuenta, ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA 

ELABORACIÓN DE CONCRETOS de estas Especificaciones Técnicas.  

Se deben contemplar formaleta metálica o en madera, al igual que el suministro, corte, armado y figurado 

de hierro requerido para las columnas y/o columnetas, de ser necesario se aplicará aditivos acelerantes. 

Unidad y medida de pago 

Se medirá y pagará por metros lineales (ML) de sardinel debidamente fundido y recibido a satisfacción por 

la interventoría. El precio incluye materiales, equipo, herramienta, mano de obra y transportes necesarios 

para la realización de esta actividad. 

6. ESTRUCTURA METÁLICA 

 

6.1 ANCLAJE EPÓXIDO 

Descripción 

Consiste en la perforación de agujeros para posterior colocación de anclajes con resinas epóxicas para 

asegurar la correcta unión entre los elementos existentes y el reforzamiento planteado. Materiales 

Herramientas Y Equipos El contratista suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesario 

para realizar las perforaciones en el concreto. Los materiales herramientas y equipos necesarios son los 

siguientes:  

• Roto-percutores electromecánicos  

• Brocas  

Ejecución  

• Realizar las perforaciones en los elementos de concreto mediante taladro en los sitios necesarios para la 

fijación de los elementos de reforzamiento. Las perforaciones deberán efectuarse con broca de Φ=1/2" y 

una longitud L=10cm.  

• Luego de realizada la perforación, se debe limpiar el hueco con aire de presión, luego se introduce un 

cepillo de cerdas de alambre (churrusco) y se coloca nuevamente aire de presión para eliminar los residuos 
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de la perforación. Se debe proteger el hueco contra la penetración de agua u otras partículas 

contaminantes.  

Control de calidad Durante la ejecución de la obra por cada 100 anclajes realizados se deben hacer 1 

ensayos de extracción estáticos a tensión directa no restringido según norma ASTM E – 488 (1 barra por 

ensayo) para verificar la carga de falla para las longitudes de anclaje realizadas por el Contratista en los 

elementos estructurales.  

Medida y forma de pago  

La medida de pago será por unidad (un). La propuesta del precio unitario, por unidad de perforación, 

incluirá todos los costos de suministro de materiales, equipos (taladros para perforaciones), mano de obra, 

corte, confección, las herramientas, transporte interno y externo, desperdicios, ensayos de extracción y 

en general todos los costos relacionados con la completa ejecución de los trabajos especificados. 

6.2 ACERO DE REFUERZO FY4200 

Descripción 

Esta especificación reúne todos los requisitos que deben cumplir las barras de acero al carbono empleadas 

como refuerzo del concreto. Deben cumplir con lo estipulado en las normas NSR 10, NTC 2289, NTC 248 y 

con las normas ICONTEC que lo rigen. 

Materiales 

El refuerzo deberá cumplir, según el caso, con las normas ICONTEC que se relacionan a continuación: No. 

116. Alambre duro de acero para el refuerzo del concreto. No. 159. Alambre de acero para precomprimido. 

No. 161. Barras lisas de acero al carbono para hormigón armado. No. 245. Barras de acero al carbono 

trabajadas en frío. No. 248. Barras corrugadas de acero al carbono para hormigón reforzado. No. 1182. 

Barras de acero aleado acabadas en frío. No. 1907. Alambre corrugado de acero para hormigón armado. 

No. 1920. Acero estructural. No. 1925. Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo 

del hormigón. No. 1950. Acero estructural de baja aleación y alta resistencia. No. 2310. Mallas soldadas 

fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de hormigón. 

Ejecución 

Se utilizará el tipo de refuerzo especificado en los planos. El cambio de la clase de acero requiere la 

autorización expresa del interventor. Todo el acero de refuerzo de cualquier elemento debe estar colocado 

en su sitio con 24 horas de anticipación al proceso de vaciado, para poder ser inspeccionado por la 

Interventoría. En casos normales no se requiere realizar ensayos para comprobar las características del 

acero. Sin embargo, cuando el interventor considere que existen razones para dudar de su calidad, podrá 

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

26 

 

ordenar los ensayos a que se refieren las normas Icontec antes citadas. No se aceptará como refuerzo 

estructural de acero proveniente de demoliciones. Antes de quedar cubiertas por el concreto, debe 

comprobarse que las varillas de refuerzo no presenten suciedades como polvo, barro, aceite u otros 

elementos o sustancias que afecten la adherencia con el concreto. No se aceptará la presencia del oxido 

Sólo se aceptará el doblado en frío de las varillas; no se permitirá desdoblar hierro con diámetro mayor o 

igual a ½”. No se permitirá el uso de soldadura para la fijación o punteo del hierro ni para empalmar varillas 

de aceros con f‘y mayor de 40.000 PSI. Para mantener los recubrimientos de concreto no se autorizará el 

empleo de trozos de ladrillo, tubería metálica, bloques de madera u otros elementos que desmejoren la 

calidad del acabado final del concreto. El refuerzo se utilizará en las longitudes indicadas en los planos; 

cualquier variación en los despieces, empalmes y traslapos tendrá que ser aprobada por el interventor, 

previa consulta y autorización expresa del diseñador estructural. 

Unidad de medida y pago 

La unidad de medida será el kilogramo (Kg) y se medirá según despieces en planos. 

6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 15X15CM 

Descripción 

Consiste en el suministro e instalación de malla electrosoldada para estructura de losas en concreto o 

andenes siguiendo los lineamientos de la norma descritos a continuación. 

Norma técnica Colombiana - NTC 2310 - Mallas Electrosoldadas de Acero, Fabricadas con alambre 

Corrugado, para Refuerzo de Concreto. 

Norma técnica Colombiana - NTC 5806 - Alambre de Acero Liso y Grafilado y Mallas Electrosoldadas para 

Refuerzo de Concreto. 

Norma Sismo resistente NSR-10. Capitulo C.3.5 Acero de refuerzo ASTM - A497M. 

• Especificaciones físicas: 

o Material: Acero grafilado. 

o Sección cuadrada: 150x150 mm. 

o Diámetro nominal acero: 5 mm. 

o Masa acero: 0,154 kg/m. 

o Masa m² de malla: 2,05 kg/m². 
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• Especificaciones mecánicas: 

o Resistencia a la tracción (Fu) mínima: 585 MPa. 

o Resistencia a la fluencia (Fy) mínima: 485 MPa. 

o Resistencia al corte en la soldadura: 242 MPa. 

o Alargamiento mínimo en 200 mm: 5%. 

Unidad y medida de pago 

La unidad de medida es el metro cuadrado (M2). La propuesta del precio unitario, por m2 de malla 

debidamente instalada, incluirá todos los costos de suministro de materiales, equipos, mano de obra, 

corte, confección, las herramientas, transporte interno y externo, desperdicios y en general todos los 

costos relacionados con la completa ejecución de los trabajos especificados. 

7. MUROS 

 

7.1 CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO 1OCM F'C 3500PSI 

Descripción 

Consiste en la construcción de muro fundido en concreto armado según los siguientes requerimientos. 

Concreto. Las especificaciones en cuanto a mezclado, transporte, colocación y curado del concreto se 

deben hacer de acuerdo con lo definido en la norma de construcción vigente para Colombia. Las 

características propias para los elementos que conforman el muro de contención como resistencia a 

compresión, fluidez, contenido de aditivos y demás particularidades deben ser las especificadas en el plano 

estructural propio de cada proyecto. 

No se permite el uso de concreto mezclado manualmente para elementos estructurales salvo que las 

condiciones de obra así lo requieran y previa autorización de ISA INTERCOLOMBIA.  

Acero de refuerzo. Los recubrimientos libres del acero de refuerzo, los diámetros mínimos de doblaje de 

las barras, las longitudes de anclaje y de traslapo y todos los detalles de figuración, se deben hacer de 

acuerdo con lo especificado en el plano estructural del muro de contención. En la norma de construcción 

vigente en Colombi. se establecen las especificaciones técnicas que debe cumplir el acero de refuerzo, así 

mismo, ésta especifica que los distanciadores para garantizar el recubrimiento mínimo del acero deben 

ser bloques de mortero prefabricados con las mismas características del elemento a vaciar, tensores o 

silletas de acero, por ningún motivo se permite el uso de trozos de madera, piedras o escombros. Las 
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barras se deben fijar firmemente en su posición para evitar que se muevan cuando se esté vaciando y 

vibrando el concreto. Se deben utilizar los amarres de alambre adecuados para fijar las barras ortogonales 

y los estribos en caso de que los haya. 

Encofrado y desencofrado. El equipo de encofrado debe almacenar en sitios cubiertos y secos, colocado 

vertical o ligeramente inclinado cuando se recuesten sobre un muro y levantados del piso. Las piezas o 

componentes defectuosos se deben reparar o reemplazar debida y oportunamente. Antes de tender 

cualquier encofrado la cimbra debe estar impregnada con un lubricante para evitar que se adhiera al 

concreto, tal como lo indica la norma de construcción, así mismo las juntas entre las tapas del encofrado 

deben evitar el excesivo escurrimiento del concreto. Se deben armar los encofrados para darle la forma 

deseada al muro y apuntalarlos adecuadamente de manera que se resistan las cargas durante la 

construcción hasta que se alcance la resistencia propia de cada elemento. Antes de quitar la formaleta se 

debe verificar, mediante el ensayo de cilindros testigos, que el concreto haya alcanzado la resistencia para 

soportar la carga correspondiente a la etapa de la construcción en que se encuentra, tal como lo indica la 

norma de construcción NC-MN-OC07-01 “concretos”. El encofrado se debe retirar de tal manera que no 

afecte el funcionamiento de la estructura y de inmediato se le debe comenzar el curado. 

Juntas. Los muros deben contar con juntas de contracción, expansión o aislamiento (según lo que indiquen 

los planos estructurales) para compensar los esfuerzos y deformaciones resultantes por cambios 

volumétricos y de geometría causados por la retracción de fraguado, las variaciones en la temperatura, y 

los asentamientos diferenciales. Adicionalmente deben existir juntas de construcción según lo indiquen 

los planos con las separaciones y detalles allí presentados y dichas juntas deben cumplir el proceso 

constructivo especificado en la norma de construcción NC-MN-OC07-01 “concretos”. 

Curado de los muros de concreto. A partir del día siguiente del vaciado se debe curar el muro con agua 

durante una semana, mínimo tres veces al día esto para evitar el agrietamiento o usando un método de 

curado alterno tal como lo indica la norma de construcción NC-MN-OC07-01 “concretos” y previa 

Aprobación por ISA INTERCOLOMBIA. 

Unidad y medida de pago 

La unidad de medida será el Metro Cúbico (M3) de concreto para muro, debidamente producido e 

instalado de conformidad con los diseños y aprobado por la supervisión técnica. El pago se hará al costo 

unitario establecidos en el Contrato, que incluye los Costos de herramientas menores, eventuales 

formaletas, materiales y equipos para la producción, transporte, instalación, vibrado, curado y ensayos de 

laboratorio del concreto; los costos de los materiales requeridos para la producción y curado del concreto, 

incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los costos de la mano de obra con todas sus prestaciones 

Sociales, elementos de seguridad del personal  y demás costos requeridos para su correcta y oportuna 

ejecución 
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7.2 MUROS EN MAMPOSTERÍA (BLOQUE DE CEMENTO, BLOQUES DE ARCILLA ESTRUCTURAL O 

MACIZOS) 

Descripción 

Esta especificación se refiere a la construcción de todos los muros de fachada, divisorios y de contención 

en bloque de arcilla de acuerdo a las dimensiones y detalles de los planos. Los muros en mampostería 

serán construidos en los espesores, aparejos y caras vistas indicadas en los planos arquitectónicos de 

mampostería y acabados. Las piezas se deben obtener con cortadora mecánica; aquellas que presenten 

desportilladuras fisuras u otros daños serán desechadas. En ningún caso se aceptarán cortes hechos con 

palustre.    

El contratista debe garantizar la calidad de la obra de mampostería utilizando personal idóneo, calificado 

y sistemas ajustados a las mejores prácticas de construcción ya que de ella depende en gran parte el éxito 

del proyecto. 

Condiciones generales:    

• Se utilizarán unidades de mampostería de primera calidad, con dimensiones, textura y color uniformes 

y aristas bien determinadas, despachadas por un único fabricante para cada área visualmente 

continua, y debidamente aceptadas por la Interventoría.    

• La mampostería debe ajustarse de acuerdo con lo estipulado en los planos, teniendo en cuenta que 

todos los muros correspondan exactamente al diseño y espesor indicados.   

• Antes de iniciar la construcción de un muro, debe hacerse un trazado que sirva de guía a los operarios, 

para alinear la mampostería.   

• A medida que se pasa de una hilada a la siguiente, el alineamiento se hará por hilos tensos fijados por 

medio de ladrillos en los extremos, o en tramos intermedios no mayores a 5 metros. El muro debe 

plomarse a medida que se construye para que quede perfectamente vertical.   

• Las hiladas de ladrillo deben quedar correctamente niveladas y plomadas no aceptándose en estos 

errores mayores de 0.05%.   

• Las juntas de pegas verticales y horizontales tendrán un espesor máximo de 2 cm   

• Las mezclas de mortero de pega serán las siguientes: para divisiones interiores 1:4 de cemento y arena 

de peña, para fachadas a la vista 1:4 de cemento, arena de peña y cal. En donde no se pueda emplear 

arena de peña, el mortero se hará con arena lavada 1:4. En cualquier caso el mortero de pega debe 

diseñarse para una resistencia mínima de 2.500 PSI a los 28 días.   

• Si la mampostería va a trabajar como muro de contención, o va a resistir algún tipo de carga la mezcla 

debe ser más rica, en proporción 1:3 de cemento y arena lavada, además de confinarse con 

columnetas. Esta mezcla se usará también para los aparejos calados.   
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• Los morteros se prepararán inmediatamente antes de usarlos, con materiales secos, acumulados en 

el lugar de trabajo, para evitar pérdidas de tiempo (no se aceptarán morteros que hayan iniciado el 

fraguado).  

• La cantidad de agua para el mortero debe producir una mezcla homogénea, fácil de operar con el 

palustre. Antes de que se seque la mezcla, debe limpiarse la que haya escurrido sobre los ladrillos 

(especialmente para la mampostería a la vista).   

• El muro cumplirá con lo especificado en los planos en lo referente a su acabado. Cualquier rebaba de 

mortero será limpiada de tal forma que el muro quede perfectamente liso.    

• El mortero sobrante que cae al piso debe ser retirado inmediatamente y no podrá ser utilizado como 

pega de muro.   

• Los empates de muros que se juntan uno con otro, deben hacerse en dentados que los traben. Pero si 

se trata de empatar muros de ladrillo macizo con otros ladrillos huecos o con materiales que no se 

permitan la trabe se conseguirá el empate por medio de taches o pernos metálicos colocados entre 

las juntas de mampostería.   

• En estructuras de placa y columna, en las cuales los muros no son portantes, estos no deberán anclarse 

a las placas de piso ni de cielo raso o a las viguetas que los limitan, para evitar grietas posteriores por 

efectos de contracción (asentamientos diferenciales) y dilatación diferente entre el concreto y la 

mampostería.   

• Si al repartir las hiladas se encuentra una diferencia de menos de 0.60 metros se deberán suplir por 

medio de un alistado guía en la placa del piso.   

• Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como cajas, chazos, etc. 

Se colocarán en los sitios indicados, al tiempo de formación del muro. Si los chazos son de madera, 

irán inmunizados y con malla lateral para lograr un buen anclaje.   

• Las estrías de los ladrillos huecos deberán ser nítidas y uniformes. Deberán estar exentos de 

resquebrajaduras, fisuras y grietas (especialmente para los ladrillos que quedan a la vista).   

• Para el caso de muros empañetados previamente a esta operación, se debe tapar con papel las cajas 

de interruptores (deben quedar nivelados horizontal y verticalmente), salidas sanitarias, tomas, etc.   

• Las regatas para instalación eléctrica, sanitaria, etc. Se ejecutarán tres días después de formada la 

mampostería, evitando así el fraguado incorrecto de los morteros de pega.   

• En los ladrillos huecos, los aparejos deben ser siempre sobre las caras llanas, pero en las trabas de 

esquina aparecerán los vacíos para llenar el mortero.   

• Se exigirá que la construcción de los muros se ajuste a la medida precisa que estén anotadas en los 

planos sobre todo en huecos de las estructuras, vanos de puertas o ventanas, antepechos, columnas, 

remates de muros, y que se traben convenientemente las sucesivas hiladas en los cruces, encuentros, 

esquinas o intersecciones.    

• Ante lluvia inminente, las áreas en ejecución se protegerán, cuidando que la hilada superior quede 

cubierta con algún impermeable (polietileno) debidamente asegurado.     

• El trabajo de mampostería deberá protegerse de colapsos, deterioro, decoloración o daños durante la 

construcción, hasta la aceptación del mismo por parte de la Interventoría. 
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Unidad y medida de pago 

La unidad de medida de pago será el Metro Cuadrado (M2) de superficie de mampostería medida por una 

sola cara ejecutada y recibida a satisfacción de la Interventoría.   

El pago se hará al costo unitario establecido en el Contrato, que incluye los costos de: Mampuesto, mortero 

1:4, Mano de obra, Herramientas, suministro y transporte de materiales, acarreos horizontales y 

verticales, retiro de material sobrante a los botaderos autorizados, y demás recursos necesarios para su 

correcta instalación, funcionamiento y aceptación por la Interventoría, todas ellas con sus prestaciones 

Sociales y demás costos laborales. 

7.3 REPELLO, REVOQUES O FRISO 

Descripción 

La presente especificación contiene todos los requisitos mínimos que debe cumplir el mortero de cemento 

y arena, que se aplica como acabado liso a superficies de mampostería, interiores y exteriores, 

comúnmente denominado pañete, revoque, repello y físico. Previamente a la ejecución de los pañetes, 

deben estar ejecutadas la totalidad de las regatas e instalaciones eléctricas, hidráulicas, telefónicas, de 

gas, etc., debidamente probadas de acuerdo con las instrucciones que se anotan en las especificaciones 

de estos ítems. Igualmente, los muros se deben limpiar de cualquier clase de grasas o residuos salientes 

de mortero que hayan quedado durante la ejecución de la mampostería y humedecerse para recibir el 

pañete. En los muros rectos es indispensable ejecutar guías maestras verticales, a distancias máximas de 

2.00 mts. con el fin de obtener pañetes completamente hilados, plomados o reglados.    

Obtenido el fraguado inicial de las guías maestras, el mortero se aplicará fuertemente contra el muro con 

base en el palustre y se esparcirá con reglas de madera o metálica (boquilleras) que se apoyan en las guías 

maestras. Una vez se inicie el fraguado de este mortero, se afinará con llana de madera usando mezcla del 

mismo material para llenar las hendiduras o porosidades. El espesor del pañete será de 1.5 cms., siendo 

la parte más saliente del muro; los pañetes interiores ejecutados en muros de bloque hueco o tolete, 

especialmente en climas cálidos y secos, se deben humedecer con agua 2 veces al día, durante 3 días para 

asegurar un perfecto curado y que este, no se vaya a resquebrajar. Los pañetes deben rematar contra los 

pisos, cielo-rasos y ángulos con otros muros en forma adecuada. Las aristas de columnas, ventanas, muros, 

machones y demás filos que se presenten en la obra deben ser redondeados o cortados en forma de bisel, 

o salvo que en los detalles particulares y planos se estipulen otro tipo de filos. En los muros exteriores 

expuestos a la acción de las lluvias, como en los muros interiores que dan sobre la fachada, se utilizaran 

pañetes impermeabilizados integralmente con Sika 1A o similares, que den la misma protección y 

garanticen el trabajo. Los pañetes de los muros deberán dilatarse mediante estrías de un ancho de 1 cm. 

Por la profundidad del pañete, en los sitios en que los muros o pañetes terminen y se ajusten a elementos 

de concreto; y deban ejecutarse con esmero para obtener una buena apariencia, quedando rectos y de un 
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ancho uniforme. Se harán hasta donde quiera que se presenten cambios de material pañetado. Materiales: 

Se utilizará mortero de pega 1.6 para la primera capa y 1.4 para la segunda; boquilleras tanto de madera 

como metálicas. Para los pañetes exteriores se usará mortero de pega 1.4 (cemento-arena lavada) y un 

impermeabilizante que puede ser Sika 1A o similar.   

Los filos y dilataciones deben ejecutarse de tal forma que queden perfectamente alineados horizontal y 

verticalmente y serán de 1 cm. de ancho por el espesor del pañete. La superficie de las aristas de los filos 

se redondeará con radio de medio centímetro.   

Unidad y medida de pago 

La medida será por metro cuadrado (M2) y se pagará según el precio cotizado en el formulario de oferta 

de acuerdo a las subdivisiones establecidas.  Debe entenderse que el precio unitario incluye: Todos los 

materiales, andamios, mano de obra, transporte herramientas, equipo, desalojo de material sobrante, 

pruebas especificadas, trabajos de excavación, relleno y desalojo, picado de paredes. No se reconocerá 

pago alguno por trabajos necesarios para que no vayan implícitos en los rubros del formulario de oferta. 

7.4 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO  

Descripción 

La presente especificación corresponde al acabo que deben llevar los muros luego de efectuado el proceso 

de revoque. Este se aplica como acabado liso a superficies de mampostería en interiores previamente 

limpieza de cualquier clase de residuos salientes del revoque que hayan quedado. Es indispensable 

garantizar la constancia en el espesor del estuco aplicado en los muros para conservar homogeneidad del 

acabado. 

El estuco se aplicará fuertemente contra el muro con base en el palustre y se esparcirá con reglas metálicas 

(boquilleras) que se apoyan en las guías maestras. Los pañetes deben rematar contra los pisos, cielo-rasos 

y ángulos con otros muros en forma adecuada. Las aristas de columnas, ventanas, muros, machones y 

demás filos que se presenten en la obra deben ser redondeados o cortados en forma de bisel, o salvo que 

en los detalles particulares y planos se estipulen otro tipo de filos.  

Los filos y dilataciones deben ejecutarse de tal forma que queden perfectamente alineados horizontal y 

verticalmente y serán de 1 cm. de ancho por el espesor del pañete. La superficie de las aristas de los filos 

se redondeará con radio de medio centímetro.   

Unidad y medida de pago 

La medida será por metro cuadrado (M2) y se pagará según el precio cotizado en el formulario de oferta 

de acuerdo a las subdivisiones establecidas.  Debe entenderse que el precio unitario incluye: Todos los 

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

33 

 

materiales, andamios, mano de obra, transporte herramientas, equipo, desalojo de material sobrante, 

pruebas especificadas, trabajos de excavación, relleno y desalojo, picado de paredes. No se reconocerá 

pago alguno por trabajos necesarios para que no vayan implícitos en los rubros del formulario de oferta. 

7.5 RESANES DE MURO PARA APLICACIÓN DE PINTURA, INCLUYE RETIRO DE PINTURA LEVANTADA, 

SELLADO DE IRREGULARIDADES Y LIJADO DE SUPERFICIES 

Descripción 

Consiste en la reparación de grietas, agujeros o roturas de paredes, columnas, tanques, bordillos o 

enchapes, con productos que garantizan la corrección del problema y permiten la aplicación de cementos, 

pinturas o enchapes, incluye retiro de pintura levantada, sellado de irregularidades y lijado de superficies. 

Su reparación busca corregir problemas de filtraciones o preparar la superficie para realizar algún otro tipo 

de trabajo. 

Unidad y medida de pago 

La medida será el metro cuadrado (M2), y se pagará según el precio unitario cotizado en el formulario de 

oferta de acuerdo a las subdivisiones establecidas.  Debe entenderse que el precio unitario incluye: Todos 

los materiales, mano de obra, transporte herramientas, equipo, desalojo de material sobrante, pruebas 

de funcionamiento especificadas, trabajos de excavación, relleno y desalojo, picado y resanado de 

paredes. No se reconocerá pago alguno por trabajos necesarios para una correcta instalación que vayan 

implícitos en los rubros del formulario de oferta. 

7.6 FUNDICIÓN DE DOVELA CON MICRO CONCRETO PARA REFORZAMIENTO DE MUROS DE 

MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL 

Descripción 

Se refiere este ítem a la ejecución de dovelas ó mezcla, colocación y curado del mortero de inyección ó 

grout dentro de la mampostería siguiendo las indicaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y Planos estructurales para el desempeño de elementos no estructurales o los solicitado 

por encargado de proyecto. Las dovelas se harán para el ladrillo visto/Bloque de perforación vertical. 

Unidad y medida de pago 

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de dovela ejecutada y debidamente aceptada por la interventoría 

previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación 

y de los requisitos mínimos de acabados. 
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La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Estructurales. El precio unitario al que se 

pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: materiales, equipos y herramientas, mano de 

obra, transporte dentro y fuera de obra. 

8. ACABADOS MUROS Y CIELOS 

 

8.1 PINTURA DE MUROS Y CIELOS INTERNOS Y EXTERNOS A TRES MANOS CON PINTURA TIPO 1 (TIPO 

VINILO) INCLUYE RESANES MENORES 

Descripción 

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura en vinilo tipo 1 (viniltex o similar) a tres manos. Para este 

ítem se utilizará pintura calidad tipo 1 Pintuco de primera calidad o similar. Previamente el contratista 

suministrará él catálogo de pinturas para que el Supervisor del contrato defina los colores para cada uno 

de los muros. Su aplicación se realizará con rodillo de felpa procurando que no queden grumos en la pared 

y retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie 

terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. Su cuantificación se realizará por metro 

cuadrado incluyendo filos y dilataciones, se descontarán vanos de ventanas y puertas.   

Unidad y medida de pago 

La medida será por M2 y la forma de pago la acordada en el contrato. En el valor unitario deberán ser 

contemplados los andamios, equipos materiales y herramientas necesarios según el método de aplicación 

de la pintura.  

8.2 PINTURA DE MUROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS CON PINTURA EN ESMALTE DE ACEITE 

Descripción 

Este ítem comprende en suministro e instalación de pintura Esmalte en aceite sobre muro, estructura 

metálica o sobre superficie lisa, para exteriores, la superficie debe ser lijada y debidamente alistada, para 

esta labor debe utilizarse tapabocas. Para la aplicación de la pintura, la cual debe quedar uniforme en tres 

manos, todas de la misma calidad de pintura, teniendo especial cuidado en dejar secar una mano antes de 

dar la siguiente. Para la estructura metálica se considera una mano de anticorrosivo y dos manos de 

pintura esmalte. 

Actividades previas para considerar en la ejecución del ítem 

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su 

adherencia, o alterar el acabado final. 
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 Ejecución 

Una vez que el producto a utilizar y el procedimiento para tal fin haya sido aprobado por el supervisor de 

Obra, se podrá dar comienzo a las labores correspondientes.  

• Ubicar el lugar de trabajo  

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Garantizar colores y acabados de alta calidad.  

• Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.  

• Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.  

• Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante.  

• Aplicar de dos a cuatro manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.  

• Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. • Ejecutar y conservar 

filos dilataciones exigidas por interventoría. • Verificar acabados para aceptación. 

Equipo 

Herramienta menor, andamio certificado, tablones 3mts, cruceta andamio.  

Unidad de medida y pago 

Se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de pintura debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 

por la Interventoría. El precio unitario incluye todos los costos de materiales, equipo y mano de obra 

necesarios durante todo el tiempo de la construcción.  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 

se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 

sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

8.3 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LACA PROTECTORA DE MUROS EN LADRILLO A LA VISTA O SIMILARES 

PARA FACHADAS (INCLUYE LAVADO, REBITADO Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO SIKA 10 AÑOS) 

Descripción 

Esta especificación se refiere a la aplicación de un producto incoloro sobre los muros en ladrillo a la vista 

que conforman las fachadas y culatas con el fin de protegerlos contra la penetración de las aguas lluvias, 

del polvo y del hollín, se utilizara hidrofugo Sika 10 años. 

Previos al inicio de esta actividad el contratista deberá realizar limpieza de las zonas a intervenir con 

desmancharte y limpiador Sika Rince, posterior se emboquillarán las zonas que presenten desgaste o 

agujeros, para posterior realizar la aplicación del hidrofugo Sika 10 años. 

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

36 

 

Los productos que se utilicen como protección de los muros deben de seguir las recomendaciones del 

fabricante en cuanto a modo de aplicación, exposición, durabilidad, almacenamiento y mantenimiento, 

todo ello con previa verificación y aprobación por parte de la Interventoría.    

Unidad de medida y pago 

La unidad de medida será metros cuadrados (M2) de superficies netas protegidas, según estas 

especificaciones, recibidos a satisfacción del Interventor.   

El pago se hará al costo unitario. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas 

menores, andamios, costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las 

prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal, y todos los demás costos requeridos para la 

adecuada y oportuna ejecución de estos trabajos.  

8.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPES EN BALDOSA, CERÁMICAS O ALFOMBRA. INCLUYE 

DESMONTE O DEMOLICIÓN DE ENCHAPE, CERÁMICA Y ALFOMBRA EXISTENTE 

Descripción 

Consiste en la instalación de pisos o revestimientos de cerámicas, gres, pisos industriales, granitos, 

mármol, cemento, alfombras, gramas, maderas, porcelanatos de acuerdo a las instrucciones de los 

fabricantes con el fin de garantizar la calidad de los trabajos. 

Este ítem Incluye el desmonte o demoliciones de pisos existente y disposición finan en botadero 

certificado. 

Piso en alfombra 

Consiste en la colocación de alfombra modular de medidas estándar sobre piso existente, como acabado 

de piso. 

Para el efecto se deberá tener la superficie completamente nivelada, libre de resaltos o puntos falsos en 

el piso base, se podrán usar Herramientas y equipos como: Tijeras, flexómetro, tiza, estirador mecánico, 

cuchilla, piedra de afilar, espátula, cinta de polietileno para uniones, listón para anclaje perimetral, brocha, 

llana, etc. 

Materiales 

Se usará ALFOMBRA MODULAR INTERFACE GROOVED SOAPSTONE debe cumplir con los siguientes 

requisitos: anti-ácaros, anti hongos, antiestática, retardante al fuego, etc. para ser empleada en las áreas 

indicadas en los planos. 
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Ejecución del trabajo 

La superficie sobre la cual se va a instalar la alfombra debe estar libre de grasas, pinturas, polvo u otros 

materiales extraños; completamente seca y libre de cualquier posibilidad de humedad proveniente del 

terreno u otra fuente; perfectamente nivelada y libre de imperfecciones o texturas, aplicando si fuere 

preciso, una masilla de nivelación. En el caso del piso falso deben estar instaladas todas las cajas y tapas 

eléctricas, las conexiones de cableado estructurado deben estar expuestas sobre el piso y en general 

deben estar ejecutadas todas las redes internas del piso.  

Se inicia con la modulación en planos, la cual determina el número de metros a cuadrados a emplear, los 

puntos de corte y ajuste de la alfombra; luego se procede a la instalación en los centros de cada especio, 

dejando los bordes para los ajustes (si es del caso) y procediendo a recortar y empalmar las líneas de borde 

como lo indique el fabricante.  

Durante la instalación debe evitarse el contacto con pegantes que contienen disolventes inflamables y 

deben también alejarse de fuentes que puedan producir fuego, chispas o zonas calientes. 

Unidad de medida y pago 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de material instalado y entregado a satisfacción incluido todos los 

costos directos o indirectos que estos se generen por la actividad al igual que los residuos resultantes por 

la ejecución del trabajo esto NO generará ningún costo adicional al precio unitario. 

ENCHAPES EN BALDOSA, O CERÁMICAS 

Este material en particular se aplicará sobre repellos de cemento solo en las áreas especificadas en los 

planos, para esto se deberán emplear los materiales de pega recomendados por el fabricante, bien sea: 

látex, Pegacor, etc. 

Materiales  

Baldosa Roca, cerámica o baldosas de egres, látex, Pegacor, Cemento gris, Cemento blanco, Bióxido de 

titanio. Alternativa de mortero tradicional: mortero acrílico tipo Pegador, Alfalisto, Fijamix + cemento o 

equivalente.  

Herramientas y Equipos 

Palustre, llana, regla metálica, nivel, manguera transparente y metro, batea, balde, Máquina cortadora de 

azulejos, cepillo de cerdas, plástico, brocha y esponja, paño, estopa y trapeador.   

Ejecución del trabajo  

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

38 

 

En áreas grandes (mayores de 20 m2), se deben realizar juntas en materiales no rígidos (masillas elásticas), 

las juntas perimetrales son obligatorias en todos los casos, el emboquillado puede también realizarse con 

productos especializados para esta operación, los cuales se expenden en colores diversos. Cuando en la 

lechada se mezclen colores al cemento, éstos deben ser de tipo mineral para que el color sea estable, para 

evitar problemas de diferencia de tonalidad, se deben usar cajas de azulejos identificadas con el mismo 

lote, para lograr una impermeabilización del emboquillado y evitar que se oscurezcan las juntas, se 

recomienda la adición de ligantes acrílicos impermeabilizantes (1 volumen de impermeabilizante por 10 

de cemento y color), una adición de bióxido de titanio al emboquillado es muy útil para obtener mejor 

color y mayor resistencia; anteriormente para esto se usaba blanco de zinc.  

ESTAMPILLADO 

Se estampilla sobre la base, dejando 2 mm. Entre las piezas (una hoja de sierra puede ser una buena guía). 

La posición de cada pieza se ajusta con golpes suaves (porra de caucho), para lograr unos 2 mm. de 

penetración en la base. Posteriormente se pasa un cepillo mojado por las ranuras, con el fin de retirar 

residuos de cemento que dificulten la lechada y se limpia toda la superficie con una esponja húmeda.  

En los extremos de las superficies deben dejarse ranuras entre 3 y 5 mm. (Llamadas ranuras perimetrales).  

Lechada o emboquillada final: Esta se realiza con material especificado para Emboquille (o similar) o 

cemento blanco y bióxido de titanio, en proporción de 10:1 en volumen, añadiendo agua suficiente para 

dar una consistencia que penetre, pero no excesivamente líquida; se debe evitar que la lechada llene las 

ranuras perimetrales. La aplicación se efectúa con brocha por zonas no mayores de 3 m2 y una vez que 

comienza el fraguado, debe limpiarse vigorosamente con estopa húmeda la superficie para que no quede 

cemento adherido.  

Unidad de medida y pago 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie ejecutada y entregada a satisfacción. En este valor 

incluye el suministro la mano de obra y demás materiales necesarios al igual que el aseo limpieza del área 

y disposición final de los escombros generados por dicha labor.   

8.5 SUMINISTRO E INTALACION DE GUARDAESCOBA EN BALDOSA, CERAMICAS O ALFOMBRA. INCLUYE 

DESMONTE O DEMOLICION DE ENCHAPE, CERAMICA Y ALFOMBRA EXISTENTE 

Descripción 

Suministro e instalación de guardaescoba o zócalo en materiales como baldosa, cerámicas o alfombras, 

con medida mínima de 7 cm de altura, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en las 

especificaciones particulares o definidas por la interventoría. En el caso de que el guardaescoba sea en 

material como baldosa o cerámica se debe cortar la pieza a una altura MINIMA de 7 cm y el largo debe 
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coincidir con el largo de la baldosa instalada en el piso, se debe desmontar el guardaescoba existente en 

caso de que haya y se debe picar la porción de pared donde irá ubicado, esto con el fin de que se adhiera 

mejor, se debe humedecer el sitio de aplicación y preparar la pega, se recomienda pegacor de corona pero 

el proveedor está en libertad de elegir un producto de similares cualidades, la pega instalada sobre la 

pared debe tener un grosor mínimo de 5 mm, se debe tener cuidado con las juntas, estás deben coincidir 

con las juntas de la cerámica o baldosa de piso existente, luego de fraguada la pega se procede a la 

aplicación de la lechada en las juntas con cemento blanco, de color o material similar y posteriormente se 

procederá a aplicar una limpieza con esponja o tela para sobrantes del material del emboquillado. En los 

remates o intersecciones de muros se utilizarán esquineras de aluminio, madera o pvc, según lo indicado 

por ISA Intercolombia. Todo el material sobrante y los escombros resultantes se les debe hacer disposición 

final en botadero certificado. 

Medida y forma de pago 

Se presupuestará, contratará y liquidará por metro lineal (ML), construido según los diseños y planos y 

debidamente aprobados los trabajos por la Interventoría. 

El pago se hará al costo unitario establecidos en el Contrato, que Incluye los costos de herramientas y 

equipos, elementos de fijación, almacenamiento, transportes, Mano de Obra de instalación, con sus 

prestaciones sociales y otros costos laborales, y demás costos varios necesarios para su correcta ejecución, 

siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 

8.6 ALFAJÍA EN CONCRETO 3000PSI 

Descripción 

Ejecución de alfajías fabricadas en concreto 3000 psi, según localización y dimensiones expresadas en los 

Planos Arquitectónicos. La dimensión del elemento alfajía es de 30cm de ancho, espesor 5cm con 

terminación en diamante a 7cm en el centro. Se incluyen refuerzos malla de ¼” y pega amuro con anclajes. 

Unidad y medida de pago 

La medida será por metro cuadrado (Ml) y se pagará según el precio cotizado en el formulario de oferta 

de acuerdo con las subdivisiones establecidas.  Debe entenderse que el precio unitario incluye: Todos los 

materiales, andamios, mano de obra, transporte herramientas, equipo, desalojo de material sobrante. 

8.7 Alfajía en cerámica de gress con gotero 

Descripción 
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Suministro e instalación de alfajías en cerámica de gress con gotero, según localización y dimensiones 

expresadas en los Planos Arquitectónicos. El elemento de gress se debe colocar sobre muro en el cual se 

necesite con el fin de proteger la cabeza del muro de humedades, tener en cuenta que se considera muro 

de 15cm de ancho y la alfajía debe sobrepasar esta dimensión con el fin de que funcione como gotero de 

aguas lluvias y protección, la pega de acuerdo a las recomendaciones de fabricante. 

Unidad y medida de pago 

La medida será por metro cuadrado (Ml) y se pagará según el precio cotizado en el formulario de oferta 

de acuerdo con las subdivisiones establecidas.  Debe entenderse que el precio unitario incluye: Todos los 

materiales, andamios, mano de obra, transporte herramientas, equipo, desalojo de material sobrante 

8.8 APLICACIÓN PINTURA EPOXICA A TRES MANOS PARA SARDINEL. INCLUYE PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE A INTERVENIR. 

Descripción 

Este ítem comprende en suministro e instalación de pintura Epoxica con catalizador sobre Sardinel o sobre 

superficie lisa, para exteriores, la superficie debe ser lijada y debidamente alistada, para esta labor debe 

utilizarse tapabocas. Para la aplicación de la pintura, la cual debe quedar uniforme en tres manos, cada 

mano con la misma dosificación, teniendo especial cuidado en dejar secar una mano antes de dar la 

siguiente. 

Actividades previas para considerar en la ejecución del ítem 

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su 

adherencia, o alterar el acabado final, de ser necesario de deberá realizar el retiro de pintura existente 

con el fin de tener un buen acabado final. 

Ejecución 

Una vez que el producto a utilizar y el procedimiento para tal fin haya sido aprobado por el supervisor de 

Obra, se podrá dar comienzo a las labores correspondientes.  

• Ubicar el lugar de trabajo  

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Garantizar colores y acabados de alta calidad.  

• Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.  

• Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.  

• Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante.  

• Aplicar de dos a tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.  
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• Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

• Ejecutar y conservar filos dilataciones exigidas por interventoría.  

• Verificar acabados para aceptación. 

Equipo 

Herramienta menor  

Unidad de medida y pago 

Se medirá y pagará por Metro Lineal (ML) de pintura debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por 

la Interventoría. El precio unitario incluye todos los costos de materiales, equipo y mano de obra 

necesarios durante todo el tiempo de la construcción.  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 

se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 

sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

8.9 APLICACIÓN PINTURA EPOXICA A TRES MANOS PARA PISOS Y MUROS. INCLUYE PREPARACIÓN DE 

SUPERFICIE A INTERVENIR. 

Descripción 

Este ítem comprende en suministro e instalación de pintura Epoxica con catalizador sobre Pisos, muros o 

sobre superficie lisa, para exteriores, la superficie debe ser lijada y debidamente alistada, para esta labor 

debe utilizarse tapabocas. Para la aplicación de la pintura, la cual debe quedar uniforme en tres manos, 

cada mano con la misma dosificación, teniendo especial cuidado en dejar secar una mano antes de dar la 

siguiente. 

Actividades previas para considerar en la ejecución del ítem 

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su 

adherencia, o alterar el acabado final, de ser necesario de deberá realizar el retiro de pintura existente 

con el fin de tener un buen acabado final. 

 Ejecución 

Una vez que el producto a utilizar y el procedimiento para tal fin haya sido aprobado por el supervisor de 

Obra, se podrá dar comienzo a las labores correspondientes.  

• Ubicar el lugar de trabajo  

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  
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• Garantizar colores y acabados de alta calidad.  

• Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.  

• Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.  

• Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante.  

• Aplicar de dos a tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.  

• Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

• Ejecutar y conservar filos dilataciones exigidas por interventoría.  

• Verificar acabados para aceptación. 

Equipo 

Herramienta menor 

Unidad de medida y pago 

Se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de pintura debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 

por la Interventoría. El precio unitario incluye todos los costos de materiales, equipo y mano de obra 

necesarios durante todo el tiempo de la construcción.  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 

se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 

sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

8.10 APLICACIÓN PINTURA KORAZA 5 AÑOS A TRES MANOS PARA VIGAS, COLUMNAS Y TUBERÍAS. 

INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE A INTERVENIR. 

Descripción 

Este ítem comprende en suministro e instalación de pintura Koraza 5 años sobre Vigas, columnas, tuberia 

o sobre superficie lisa, para exteriores, la superficie debe ser lijada y debidamente alistada, para esta labor 

debe utilizarse tapabocas. Para la aplicación de la pintura, la cual debe quedar uniforme en tres manos, 

cada mano con la misma dosificación, teniendo especial cuidado en dejar secar una mano antes de dar la 

siguiente. 

Actividades previas para considerar en la ejecución del ítem 

Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su 

adherencia, o alterar el acabado final, de ser necesario de deberá realizar el retiro de pintura existente 

con el fin de tener un buen acabado final. 

 Ejecución 
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Una vez que el producto a utilizar y el procedimiento para tal fin haya sido aprobado por el supervisor de 

Obra, se podrá dar comienzo a las labores correspondientes.  

• Ubicar el lugar de trabajo  

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Garantizar colores y acabados de alta calidad.  

• Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.  

• Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.  

• Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante.  

• Aplicar de dos a tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.  

• Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

• Ejecutar y conservar filos dilataciones exigidas por interventoría.  

• Verificar acabados para aceptación. 

Equipo 

Herramienta menor, andamios y/o escaleras certificadas. 

Unidad de medida y pago 

Se medirá y pagará por Metro Lineal (ML) de pintura debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por 

la Interventoría. El precio unitario incluye todos los costos de materiales, equipo y mano de obra 

necesarios durante todo el tiempo de la construcción.  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 

se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 

sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

 

8.11 APLICACIÓN PINTURA KORAZA 5 AÑOS A TRES MANOS PARA MUROS. INCLUYE PREPARACIÓN 

DE SUPERFICIE A INTERVENIR. 

Descripción 

Este ítem comprende en suministro e instalación de pintura Koraza 5 años sobre Muros o sobre superficie 

lisa, para exteriores, la superficie debe ser lijada y debidamente alistada, para esta labor debe utilizarse 

tapabocas. Para la aplicación de la pintura, la cual debe quedar uniforme en tres manos, cada mano con 

la misma dosificación, teniendo especial cuidado en dejar secar una mano antes de dar la siguiente. 

Actividades previas para considerar en la ejecución del ítem 
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Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su 

adherencia, o alterar el acabado final, de ser necesario de deberá realizar el retiro de pintura existente 

con el fin de tener un buen acabado final. 

 Ejecución 

Una vez que el producto a utilizar y el procedimiento para tal fin haya sido aprobado por el supervisor de 

Obra, se podrá dar comienzo a las labores correspondientes.  

• Ubicar el lugar de trabajo  

• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.  

• Garantizar colores y acabados de alta calidad.  

• Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.  

• Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.  

• Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante.  

• Aplicar de dos a tres manos de pintura según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.  

• Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

• Ejecutar y conservar filos dilataciones exigidas por interventoría.  

• Verificar acabados para aceptación. 

Equipo 

Herramienta menor, andamios y/o escaleras certificadas. 

 

Unidad de medida y pago 

Se medirá y pagará por Metro Cuadrado (M2) de pintura debidamente ejecutado y recibido a satisfacción 

por la Interventoría. El precio unitario incluye todos los costos de materiales, equipo y mano de obra 

necesarios durante todo el tiempo de la construcción.  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 

se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 

sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

8.12 PINTURA DE MUROS Y CIELOS INTERNOS Y EXTERNOS A TRES MANOS CON PINTURA TIPO 

ESMALTE 

Descripción 
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Corresponde esta especificación al suministro e instalación de pintura tipo esmalte sobre muro, estructura 

metálica o sobre superficie lisa, para exteriores e interiores, la superficie debe ser lijada y debidamente 

alistada. Para la aplicación de la pintura, la cual debe quedar uniforme en tres manos, todas de la misma 

calidad de pintura, teniendo especial cuidado en dejar secar una mano antes de dar la siguiente. Para la 

estructura metálica se considera una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte.  

Medida y forma de pago 

Se pagará por Metro Cuadrado (M2) de pintura debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por el 

cliente. El pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de 

herramientas menores, andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de 

obra requerida para todos los trabajos. 

9. CIELOS  

 

9.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN ICOPOR, ACRÍLICO O FIBRA DE VIDRIO INCLUYE 

RETIRO DE CIELO FALSO EXISTENTE 

Descripción 

Se trata de un cielo-raso tipo descolgado o suspendido, para lo cual se utilizará perfilaría de aluminio 

natural, anodizado o color (según sea el caso), con tees de 1”x3/4”x3/8” y ángulo de 1”x3/8”, la cual va 

remachada, atornillada o grapada al entrepiso por medio de unos tensores en alambre galvanizado No. 

18, y cuya estructura metálica lleva remache pop. Es necesario que a las placas se les ponga un perno, con 

el objeto de evitar el pandea miento o que las láminas se salgan de la estructura, se debe contemplar en 

el valor unitario el suministro e instalación de la estructura para la construcción de un cielo falso en Icopor, 

Acrílico o Fibra de vidrio. 

Este ítem incluye el retiro de cielo falso existente y disposición finan en botadero certificado. 

Medida y forma de pago 

Se presupuestará, contratará y liquidará por metro cuadrado (M2), construido según los diseños y planos 

y debidamente aprobados los trabajos por la Interventoría. 

El pago se hará al costo unitario establecidos en el Contrato, que Incluye los costos de herramientas y 

equipos, elementos de fijación y amarres de la estructura (Cuelgas), sellos, remates, desperdicios, 

suministro de tarimas y andamios, almacenamiento, transportes, Mano de Obra de instalación, con sus 

prestaciones sociales y otros costos laborales, y demás costos varios necesarios para su correcta ejecución, 

siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 
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adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 

9.2 CIELO MODULAR ACÚSTICO EN FIBRA MINERAL 61x61cms REF. COSMO 68/N, OWA (HUNTER 

DOUGLAS) CIELO DESCOLGADO INCLUYE DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE 

Se deben seguir en cada caso las especificaciones del producto sobre transporte, manipulación, 

almacenamiento, colocación y mantenimiento. La distribución de cuadrícula y elementos de acabado será 

la indicada en los planos de detalle.  

El Constructor debe garantizar la resistencia sísmica del sistema de perfiles, láminas y dilataciones 

perimetrales.  

La máxima deflexión de todos los componentes reticulares no será superior a 1/360. Para efectos de 

Mantenimiento, el Constructor deberá suministrar al Propietario una cantidad equivalente al 5% de los 

paneles ya instalados. Así mismo suministrará el 2 % de lo instalado en el sistema de suspensión. 

Este ítem Incluye el desmonte de cielo raso existente y disposición finan en botadero certificado. 

Materiales 

Placas acústicas de fibra mineral: Referencia Hunter Douglas de 61x61cms, según indiquen los planos de 

diseño, o diseño de lámina desmontada, resistente al fuego, con solución antimicrobiana.  

Perfilería en aluminio perfil oculto ensamble automático. Color blanco, no se acepta el color crema 

Anclajes: Alambrón galvanizado calibre 12, según norma ASTM 641, templado suave pre-estirado, con 

capacidad de tensión de 3 veces la carga de diseño. Entramados en estructura metálica liviana (aluminio, 

lámina galvanizada).  

Ejecución del trabajo  

Las cubiertas y estructuras adicionales para fijar los entramados deben estar terminadas al igual que los 

muros laterales.  

Deben estar debidamente terminadas, fijadas y probadas todas las tuberías de instalaciones de aire 

acondicionado, equipos contra incendio, acometidas de agua, energía, teléfonos, televisión, citofonía, etc. 

Las bases para colocación de cielorrasos deben ser firmes y estar bien niveladas, los revoques deben estar 

terminados y secos, las áreas del edificio donde deberá ser instalado el cielorraso, estarán libres de polvo 

y de escombros de construcción.  

Coordinar la instalación del cielorraso con la instalación de otros sistemas tales como: aire acondicionado, 

electricidad y paneles de yeso.  
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Presentación de la garantía escrita del fabricante en la que se comprometa a reparar o reemplazar los 

paneles acústicos que presenten defectos dentro del plazo de garantía, los defectos incluyen entre otros: 

Paneles acústicos: pandeo y torceduras; sistema de suspensión: oxidación y defectos de fabricación.  

Colocación de los entramados.  

Para la colocación de los entramados suspendidos, se deben trazar los niveles horizontales sobre los muros 

laterales y fijar con clavos o con chazos y tornillos las piezas perimetrales. Luego a partir del centro se 

realiza la repartición del entramado, los ajustes y los espacios para lámparas y rejillas de aire 

acondicionado, se realizarán de acuerdo con los planos arquitectónicos o espacios ya existentes.  

Las suspensiones o cuelgas en alambre y platinas metálicas deben tener unos tensores que permiten subir 

o bajar los entramados para nivelarlos. La máxima separación para los tensores de las Tees principales es 

de 1.20 m en el centro a lo largo del travesaño principal. Las cuelgas deberán estar niveladas y verticales  

Instalar las molduras para pared en la intersección del panel suspendido y todas las superficies verticales. 

Cortar en inglete los extremos de las esquinas en los puntos de intersección de todas las molduras de 

pared o instale tapas para las esquinas.   

Colocación de los materiales de acabado.  

Las láminas se colocan sobre entramados de aluminio forma de retícula según las dimensiones indicadas 

por los planos de detalle.  

Efectuar la limpieza de los paneles de cielorraso, y componentes del sistema de suspensión de acuerdo 

con las recomendaciones del Fabricante. Desmontar y reemplazar los componentes dañados que no 

puedan ser debidamente restaurados.  

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) Debidamente producido e instalado de conformidad 

por la Interventoría. 

El pago se hará al costo unitario establecidos en el Contrato, que incluye los Costos de herramientas 

menores, eventuales formaletas, materiales y equipos para la producción, transporte, instalación, 

incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los costos de la mano de obra con todas sus prestaciones 

Sociales, elementos de seguridad del personal y demás costos requeridos para su correcta y oportuna 

ejecución, se debe contemplar el transporte y disposición final de todos los escombros en botadero 

certificado y entregar a ISA INTERCOLOMBIA los certificados de disposición y licencias ambientales que les 

da la facultad para disponer de los escombros 
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Normas aplicables:  

NORMA ASTM E 5086-96: STANDARD PRACTICE FOR APPLICATION OF CEILING  

SUSPENSION SYSTEMS FOR ACOUSTICAL TILE AND LAY IN PANELS IN AREAS REQUIRING MODERATE 

SEISMIC RESTRAINT  

FEMA 74 REDUCING THE RISK OF NON STRUCTURAL EARTHQUAKE DAMAGE –A PRACTICAL GUIDE 

9.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASOS EN DRY WALL INCLUYE DESMONTE DE CIELO RASO 

EXISTENTE 

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de cielo raso suspendido por sistema Drywall 

conforme a los diseños, compuesto por entramados metálicos (ángulos, vigas, omegas etc.) revestidos con 

paneles prefabricados de yeso de ½” de espesor y pintura de acabado final. Las juntas se tratarán con cinta 

y masilla, quedando un acabado similar a los cielos rasos de friso, estuco yeso. 

Todos los materiales serán nuevos de primera calidad y deben cumplir con las normas que hacen 

referencia a sus propiedades mecánicas y resistencia al fuego. No se aceptarán láminas dobladas, 

manchadas, afectadas por la humedad, picadas, con depresiones ni relieves etc. Si bien, los elementos 

deberán instalarse según diseños y especificaciones entregados por la interventoría, las dimensiones 

definitivas del espesor de las particiones, los materiales, pernos, accesorios, tornillería, perfiles, calibres 

de las viguetas omegas y ángulos, separación entre rieles, tipo de colgantes y demás elementos necesarios 

para la correcta fabricación y montaje serán calculados y definidos por el Contratista y revisados por la 

interventoría, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los diseños definidos en planos y el 

desempeño estructural requerido por los elementos y en su conjunto conforme a la norma NSR-98 o última 

actualización. Estas adecuaciones o mejoras las debe realizar el contratista y no tendrán pago por aparte, 

su costo debe estar implícito en el metro cuadrado de este ítem. 

Este ítem Incluye el desmonte de cielo raso existente y disposición finan en botadero certificado. 

Las condiciones e instalaciones mínimas de algunos de los materiales serán 

Angulo calibre 26 perimetral de 1½” x 1½” anclado a los muros con puntilla o tornillo, máximo 

cada 30 cm, cuelgas de alambre, ángulo o zuncho sobre las viguetas principales con distanciamiento 

máximo de 90 cm, ancladas a la placa por medio de anclaje mecánico o tiro de fijación. 
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Estructura metálica rolada, conformada por viguetas de carga, omegas etc., las cuales serán en acero 

galvanizado calibre 26. El distanciamiento entre vigas será de máximo cada 80 cm y entre omegas máximo 

cada 61cm o 40,5cm. Se fijarán entre sí con tornillo autoperforante de 7/16” (tipo drywall). 

La lámina será de espesor de ½”estándar fijada a la estructura con tornillo autoperforante de 1” (tipo 

Drywall) cada 30cm máximo, la cinta de selle de celulosa o de malla de 2¼” de ancho. 

Masilla será en dos direcciones. 

El acabado final será en pintura de vinilo tipo uno y se aplicarán mínimo tres manos hasta lograr el acabado 

uniforme. Las juntas entre placas, en aristas o filetes de quiebre deberán ser ejecutadas y tratadas 

Medida y forma de pago  

El cielo raso en Drywall instalado de acuerdo con las especificaciones y a satisfacción de la interventoría, 

se medirán por metro cuadrado (M2). El pago se hará al precio consignado en el formulario de la 

propuesta, valor que incluye: 

Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, estructura para cielo raso, 

perfilaría, materiales para soporte de la estructura y perfiles, placas de yeso, cortes, cintas, masillas, 

tornillería, anclajes, pintura final, desperdicios, transporte externo e interno, horizontal y vertical, retiro 

de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás elementos y materiales que sean necesarios 

para su correcta instalación y aceptación por la interventoría, se debe contemplar el transporte y 

disposición final de todos los escombros en botadero certificado y entregar a ISA INTERCOLOMBIA los 

certificados de disposición y licencias ambientales que les da la facultad para disponer de los escombros. 

9.4 DESMONTE Y DISPOSICIÓN DE TEJA EN ASBESTO CEMENTO 

Descripción 

Para las cubiertas en teja en asbesto cemento de sede y subestaciones consiste en el desmonte, acopio 

temporal, transporte y disposición final con certificaciones a que den lugar de tal manera que se garanticen 

las normas ambientales vigentes para la disposición de este tipo de residuos. 

Unidad y medida de pago 

La unidad será metro cuadrado (m2) de material de acuerdo con certificado de disposición y se pagará 

según el precio cotizado en el formulario de precios una vez se retire el material para su disposición final. 

Debe entenderse que el precio unitario incluye: Todos los materiales, andamios, mano de obra certificada, 

transporte especial, herramientas, equipo adecuado, desalojo, transporte y certificación de disposición 

final de material sobrante. 
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9.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE RETIRO DE 

CANALES Y BAJANTES EXISTENTES (PVC AMAZONAS) 

Descripción 

Una vez terminados los trabajos de instalación de la nueva cubierta, se deberán reemplazar todas las 

canales y bajantes de aguas lluvias, que se encuentren en mal estado, asegurando su correcto 

funcionamiento y la más rápida evacuación de las aguas lluvias desde los techos. 

Los bajantes de aguas lluvias se consideran en tubería PVC, afianzadas a los muros con abrazaderas y 

tornillos galvanizados, en la parte inferior de la bajada de agua, se terminará en ángulo de 45ª con respecto 

al muro, para alejar el agua de los muros. 

La interventoría deberá recibir esta partida, garantizando que las aguas lluvias provenientes del techo, 

evacúen correctamente a través de canaletas y bajantes, alejándolas de las edificaciones de la manera más 

limpia posible. 

Este ítem incluye el retiro de canales y bajantes existente y disposición finan en botadero certificado. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el suministro e instalación de las canales, construida según los diseños y planos, 

será el metro lineal (Ml), debidamente aprobado por la Interventoría.    

El pago se hará al costo unitario establecidos en el Contrato, que Incluye los costos de herramientas y 

equipos, elementos de fijación y amarre de las canaletas, caballetes, sellos, remates, canales, desperdicios, 

suministro de tarimas y andamios, almacenamiento, transportes, Mano de Obra de instalación, con sus 

prestaciones sociales y otros costos laborales, y demás costos varios necesarios para su correcta ejecución, 

siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 

9.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE RETIRO DE 

CANALES Y BAJANTES EXISTENTES (METALICA) 

Descripción 

Una vez terminados los trabajos de instalación de la nueva cubierta, se deberán reemplazar todas las 

canales y bajantes de aguas lluvias, que se encuentren en mal estado, asegurando su correcto 

funcionamiento y la más rápida evacuación de las aguas lluvias desde los techos. 
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Los bajantes de aguas lluvias se consideran en lámina lisa galvanizada de a.5mm de dimensiones 

rectangulares, afianzadas a los muros con abrazaderas y tornillos galvanizados, en la parte inferior de la 

bajada de agua, se terminará en ángulo de 45ª con respecto al muro, para alejar el agua de los muros. 

Las canaletas se consideran en plancha lisa de lámina galvanizada de 0.35mm de espesor, de dimensiones 

rectangulares, afianzadas a los tapacan, cumbrera o solera por medio de ganchos, colocados a un máximo 

de 1 m entre uno y otro. Las uniones en las láminas se materializarán a través de soldadura al estaño al 

50% 

En las canales y bajadas de aguas lluvias, de hojalatería, en las que se hubiese generado mantenimiento, 

se considera la aplicación de dos manos de anticorrosivo o equivalente y posteriormente pintura esmalte 

sintético negro. 

La interventoría deberá recibir esta partida, garantizando que las aguas lluvias provenientes del techo, 

evacúen correctamente a través de canaletas y bajantes, alejándolas de las edificaciones de la manera más 

limpia posible. 

Este ítem incluye el retiro de canales y bajantes existente y disposición finan en botadero certificado. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el suministro e instalación de las canales, construida según los diseños y planos, 

será el metro lineal (Ml), debidamente aprobado por la Interventoría.    

El pago se hará al costo unitario establecidos en el Contrato, que Incluye los costos de herramientas y 

equipos, elementos de fijación y amarre de las canaletas, caballetes, sellos, remates, canales, desperdicios, 

suministro de tarimas y andamios, almacenamiento, transportes, Mano de Obra de instalación, con sus 

prestaciones sociales y otros costos laborales, y demás costos varios necesarios para su correcta ejecución, 

siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 

9.7 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS O LOSAS DE CONCRETO EN CASETAS Y EDIFICIOS 

Descripción 

Consiste en corregir problemas de humedades en techos para evitar goteras, se debe retirar el material 

existente y adecuar la zona de trabajo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del producto 

que se aplicará. 
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Contratista deberá realizar el retiro del manto existente, limpiar la superficie antes de la instalación del 

manto foil y aplicar un acabado sobre este.   Se tienen diferentes tipos de impermeabilizantes en el 

mercado que pueden ser utilizados, los más conocidos son los productos SIKA, no obstante, el Contratista 

hacer la recomendación del producto que más se ajuste a las necesidades y lo aplicará de acuerdo con las 

recomendaciones técnicas del fabricante. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2) de impermeabilización, debidamente producido e 

instalado de conformidad con los diseños y aprobado por la Interventoría.  El pago se hará al costo unitario 

establecidos en el Contrato, que incluye los Costos de herramientas menores, materiales y equipos para 

la producción, transporte, instalación, los costos de los materiales requeridos para la producción y 

aplicación de la impermeabilización, incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los costos de la mano 

de obra con todas sus prestaciones Sociales, elementos de seguridad del personal y demás costos 

requeridos para su correcta y oportuna ejecución, se deben contemplar andamios y demás elementos 

para trabajo en alturas. 

9.8 DESMONTE Y MONTAJE DE CANALETA 90 EN BODEGAS, ALMACENES Y COBERTIZOS. 

Descripción 

Consiste en el retiro o montaje de canaleta 90 de asbesto cemento en techos de bodegas, almacenes o 

cobertizos que por su tamaño, peso o altura requieren de equipo especializado como grúas para su 

instalación o vehículos de doble tracción para su transporte. 

Se debe tener en cuentas todos los elementos y herramientas para realizar esta actividad al igual que 

andamios y demás requerido para trabajo en alturas.  

Medida y forma de pago   

La unidad de medida será por Unidad (UN) de canaleta desmontada o instalada. El pago se hará al costo 

unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o 

equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, 

incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal, y todos los demás costos 

requeridos para la adecuada y oportuna ejecución de estos trabajos y recibidos a satisfacción del 

Interventor.   

9.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAPAS PARA CUBIERTA. 

Descripción 
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Esta especificación se refiere a la instalación de solapas de 60 cm de ancho en lámina galvanizada calibre 

28, según detalles incluidos en los diseños y los planos o por recomendaciones de la interventoría. 

Se deberá realizar una regata a lo largo del muro donde se instalará la solapa, para luego fijarla con clavos 

de acero o tornillos con chazos así quedara embebida dentro del muro, y traslapada una con otra como 

mínimo 15cm posterior a esta actividad se realizará resane con un mortero 1:3 con un aditivo para que se 

adhiera (SIKALATEX o similar) y adicional se realizara un sello con Sikaflex o similar. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida para el suministro e instalación de solapas construidas será el metro lineal (Ml), 

debidamente aprobado por la Interventoría.    

El pago se hará al costo unitario establecidos en el Contrato, que Incluye los costos de herramientas y 

equipos, elementos de fijación y amarre de las solapas, sellos, remates, desperdicios, suministro de 

tarimas y andamios, almacenamiento, transportes, Mano de Obra de instalación, con sus prestaciones 

sociales y otros costos laborales, y demás costos varios necesarios para su correcta ejecución, siendo esta 

la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al 

CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran para la 

correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 

10 CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA 

 

10.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA METÁLICA INCLUYE RETIRO DE MARCO Y 

PUERTA EXISTENTE 

Descripción 

Consiste en la fabricación, suministro e instalación del marco y la puerta metálica de acuerdo con la 

localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos o indicación de la 

interventoría. Incluye todo lo necesario para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento 

(jaladeras, chapas, bisagras, herrajes etc). 

Este ítem Incluye retiro de marco y puerta existente y disposición finan en botadero certificado. El trabajo 

se efectuará cuidadosamente y de preferencia en el orden inverso al de los procesos constructivos. 

Prestando el Contratista toda la atención necesaria para proteger en la medida de lo posible la integridad 

de estos elementos. Todo trabajo de desmontaje se realizará por medios mecánicos, según sean roscas, 

tornillos, tuercas o pernos. En caso contrario se usará sierra. Para aquellos casos en que se requiera con 

percusión o golpeteo, a menos que estos sean de carácter leve y deben realizarse en fases finales de 
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desmontado. Se deberá notificar a la Supervisión cuando se considera que por el efecto del desmontaje 

y que, debido a su deterioro u otros motivos, se pueda dañar un producto y en conjunto hacer las 

respectivas consideraciones. Este ítem Incluye la y disposición final en botadero certificado. 

Medida y forma de pago 

Se pagará según lo estipula el plan de oferta para cada actividad, es decir, por unidad desinstalada (UN), 

y el valor por unidad desinstalada incluye la desinstalación y montaje, así como de todos los accesorios 

incluidos en este trabajo, suministro de puerta, así como su resguardo y/o sustitución en caso de ser 

dañados o extraviados. 

10.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE RETIRO DE MARCO Y 

PUERTA EXISTENTE 

Descripción 

Consiste en la fabricación, suministro e instalación de marco y puerta en aluminio de acuerdo con la 

localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos o indicación de la 

interventoría Incluye todo lo necesario para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento 

(jaladeras, chapas, bisagras, herrajes etc).  

 PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• Consultar Planos Arquitectónicos. 

• Consultar norma NSR 10. 

• Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. 

• Cortar y ensamblar los elementos en perfiles de aluminio desarrollados para tal fin, en el color 

especificado en Planos (herrajes y accesorios), 

• No exceder las medidas máximas ni espesores en los manuales de carpintería del fabricante. 

• Dimensionar las naves con altura máxima de 1.5 mts. 

• Acolillar los marcos de las naves. 

• Verificar que no haya tornillos expuestos. 

• Acoplar los perfiles. 
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• Construir las Tees con el perfil a menos que se especifique lo contrario. 

• Ensamblar los perfiles para facilitar la necesidad de desmonte posterior del elemento o transporte. 

• Ensamblar ángulos de aluminio ó en su defecto ángulo especial para maquinar. 

• Usar tornillo #8 x 1 ¼” en el marco y perfil divisor. 

• Usar tornillo #10 x 5/16” para unir las esquinas. 

• Usar tornillo #10 x 2” autoroscante. 

• Ensamblar herrajeria y cerraduras 

• Instalar doble empaque entre marco y proyectante para evitar la entrada de aire, ruido y agua desde el 

exterior. Empaques triangulares en todo el perímetro, además del colocado en el interior de la cavidad, 

de acuerdo al espesor del vidrio utilizado. Empaque en forma de cuña a utilizar en la nave, teniendo en 

cuenta que la unión del empaque se realiza en el cabezal. 

• Asear y habilitar. 

• Verificar dimensiones y acabados para aceptación e instalación. 

• Instalar la persiana y verificar plomos y niveles. 

• Proteger la persiana contra la intemperie y durante el transcurso de la obra 

• SI el diseño de la puerta incluye vidrio, este será entregado con película de seguridad y filtro UV. 

Este ítem Incluye retiro de marco y puerta existente y disposición finan en botadero certificado. 

Medida y forma de pago 

Sera por unidad de marco puerta instalado en este valor incluirá el suministro, instalación, mano de obra 

y todos los costos directos e indirectos que este ITEM genere sin tener ningún costo adicional las medidas 

de las puertas son los estándares para baños, habitaciones y puertas de acceso principales y residenciales. 

10.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA O CHAPILLA RH 

INCLUYE RETIRO DE MARCO Y PUERTA EXISTENTE 

Descripción 

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

56 

 

Consiste en la fabricación, suministro e instalación de marco y puerta entamborada en madera o chapilla 

RH de acuerdo con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos o 

indicación de la interventoría Incluye todo lo necesario para su correcta fabricación, instalación y 

funcionamiento (jaladeras, chapas, bisagras, herrajes, etc.). 

Este ítem Incluye retiro de marco y puerta existente y disposición finan en botadero certificado. El trabajo 

se efectuará cuidadosamente y de preferencia en el orden inverso al de los procesos constructivos. 

Prestando el Contratista toda la atención necesaria para proteger en la medida de lo posible la integridad 

de estos elementos. Todo trabajo de desmontaje se realizará por medios mecánicos, según sean roscas, 

tornillos, tuercas o pernos. En caso contrario se usará sierra. Para aquellos casos en que se requiera con 

percusión o golpeteo, a menos que estos sean de carácter leve y deben realizarse en fases finales de 

desmontado. Se deberá notificar a la Supervisión cuando se considera que por el efecto del desmontaje 

y que, debido a su deterioro u otros motivos, se pueda dañar un producto y en conjunto hacer las 

respectivas consideraciones. Este ítem Incluye la y disposición final en botadero certificado. 

Medida y forma de pago 

Sera por unidad de marco puerta instalado en este valor incluirá el suministro, instalación, mano de obra 

y todos los costos directos e indirectos que este ITEM genere sin tener ningún costo adicional las medidas 

de las puertas son los estándares para baños, habitaciones y puertas de acceso principales y residenciales. 

10.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS CORREDIZAS O BASCULANTES EN ALUMINIO 

Descripción 

Se realizará el suministro e instalación de ventanas en aluminio, corredizas o basculantes según la 

necesidad, para la construcción de estas ventanas se tomará como muestra las existentes. 

Las ventanas y las uniones vidrio marco de las ventanas estarán provistas de empaque de caucho capaces 

de absorber dilataciones producidas por cambios de temperatura, evitar rotura de vidrios y vibraciones 

molestas, pisa vidrios colocados a presión (en caso de requerirse). Los vidrios en todos los casos deberán 

ser perfectamente planos, de espesor uniforme, libres de burbujas y manchas, sin ondulaciones y de tal 

manera que no presenten distorsión visual cuando se mire a través de ellos, el espesor final debe ser de 5 

mm como mínimo con película de seguridad anti-sol, protección UV. 

Los vidrios se fijarán con el respectivo pisa vidrios y empaque de caucho. Antes de su fabricación, el 

contratista deberá rectificar las medidas reales de los vanos. No se aceptará ninguna separación entre el 

muro y el perfil.  

Cualquier rectificación o embone que pueda requerirse la ejecutará el contratista por su cuenta. Todos los 

cortes y ensambles de perfiles deben acoplar perfectamente, sin que queden luces o aberturas entre ellos, 
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todos los remaches a utilizar serán de aluminio. Los tornillos serán zincados y sus cabezas serán del mismo 

color de la perfilaría, todos los tornillos se instalarán a ras con los perfiles, avellanando los orificios para 

lograrlo.  Todos los perfiles de aluminio tan pronto sean instalados, serán recubiertos con grasa o una 

película de silicona tipo "cáscara", que la proteja de ralladuras y manchas por pintura o cemento, este 

recubrimiento deberá mantenerse hasta el final de la obra y será retirado dentro de las operaciones de 

limpieza final. Acabado en anticorrosivo y pintura en esmalte. 

Se debe contemplar la instalar puesta a tierra según norma RETIE, al igual que el desmonte de las ventanas 

existentes. 

Medida y forma de pago 

Sera por M2 de ventanearía instalada, en este valor incluirá el suministro, instalación, mamo de obra y 

todos los costos directos e indirectos que este ITEM genere sin tener ningún costo adicional, tener en 

cuenta el desmonte de la ventanearía existente. 

10.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS. 

Descripción 

Esta sección incluye el suministro de todos los materiales, mano de obra, equipo y cualquier otro elemento 

necesario para la ejecución de los pasamanos de tubo estructural de 2”, integrado a pasarela metálica de 

salida emergencia de la zona de gobierno. 

Para esta actividad el personal encargado de la soldadura y cortes de la tubería para la fabricación de los 

pasamanos deberá ser certificado para trabajos en caliente. Los pasamanos deberán ser entregados en su 

totalidad terminados con aplicación de anticorrosivo para intemperie y pintura de aceite para intemperie 

en franjas color amarillo y negro, de ser necesario se realizará aterrizaje de puesta a tierra según norma 

RETIE 

Características de diseño y construcción de barandas. 

Las barandas fijas siempre deben quedar ancladas a la estructura propia del área de trabajo en alturas, se 

deben garantizar una capacidad de carga, deben contar con un travesaño de agarre superior, debe tener 

una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos, deben contar con un travesaño 

intermedio o barrera intermedia que prevenga el paso de personas entre el travesaño superior y la barrera 

inferior, las barandas fijas y portátiles siempre deben estar  identificadas y cumplir como mínimo, con los 

requerimientos establecidos en la siguiente tabla. 

Tabla N° 1 

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

58 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA BARANDAS COMO MEDIDAS COLECTIVAS DE PREVENCIÓN EN 

TRABAJOS EN ALTURAS 

TIPO DE REQUERIMIENTO MEDIDA 

Resistencia estructural de la baranda  Mínimo 200 libras (90,8 kg) de carga puntual en el punto 

medio del travesaño superior de la baranda aplicada en 

cualquier dirección 

Alturas de la baranda (Desde la 

superficie en donde se camina y/o 

trabaja, hasta el borde superior del 

travesaño superior). 

1 metro mínimo sobre la superficie de trabajo; las barandas 

existentes que estén a menos deben ajustarse en un término 

no mayor de 8 años a la altura requerida mínima de 1 metro, 

a partir de la vigencia de esta resolución 

Ubicación de travesaños intermedios 

horizontales 

Deben ser ubicados a máximo 48 cm entre sí 

Separación entre soportes verticales Aquella que garantice la resistencia mínima solicitada 

Alturas de los rodapiés De mínimo 9 cm, medidos desde la superficie en donde se 

camina y/o trabaja. Si hay materiales acumulados cuya altura 

exceda la del rodapié y puedan caer al vacío, se deberá 

instalar una red, lona, entre otros, asegura da a la baranda, 

con la resistencia suficiente para prevenir efectivamente la 

caída de los objetos 

Medida y forma de pago  

Los trabajos de fabricación y montaje de los Pasamanos metálicos se pagarán por la cantidad recibida en 

metros lineales (ml); medidos en la parte inclinada entre descansos; al precio establecido en el plan de 

oferta. Incluye los Costos de herramientas menores, materiales y equipos para la producción, transporte, 

instalación, ensayos de laboratorio de los materiales; los costos de los materiales requeridos para la 

producción, incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los costos de la mano de obra con todas sus 

prestaciones Sociales, elementos de seguridad del personal y demás costos requeridos para su correcta y 

oportuna ejecución. Al precio establecido en el plan de oferta. 
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10.6 SUMINISTRO INSTALACION DE ENCHAPE EN RH Y CHAPILLA MOHO MALLADO EN MUEBLES Y 

PAREDES, INCLUYE RETIRO DE ENCHAPE Y CHAPILLA EXISTENTE 

Descripción 

El trabajo consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, etc. y todos los 

servicios necesarios para ejecutar los trabajos de enchapado. Para los lugares donde se indique enchape 

se deberá suministro e instalar enchape en RH y chapillo moho mallado o similar en muebles y paredes, 

se debe realizar el retiro de enchape y chapilla existente deteriorada. 

La instalación del enchape y chapilla, deberán aplicarse por prensado separado, utilizando los pegantes 

aconsejados por el fabricante o similar.  

Durante la ejecución de los trabajos se protegerá de las manchas y deterioro general, cuando sea necesario 

se le tratará con productos que la preserven. 

 

Unidad de medida y pago 

La medida será el metro cuadrado (m2) de enchape o chapilla instalada, El valor de este ítem incluye todas 

las labores anteriormente descritas, herramientas, equipos, mano de obra, suministro de material etc. y 

cualquier otra labor o elemento exigido por la entidad que a su criterio sean necesarios para ejecutar 

correctamente esta actividad. Estos valores serán los registrados en el contrato. Se debe contemplar el 

transporte y disposición final de todos los escombros en botadero certificado y entregar a ISA 

INTERCOLOMBIA los certificados de disposición y licencias ambientales que les da la facultad para disponer 

de los escombros. 

10.7 MANTENIMIENTO PUERTAS TIPO CORTINA. INC LAVADO, LIJADO Y APLICACIÓN DE BASE Y PINTURA 

TIPO ESMALTE 

DESCRIPCIÓN 

Corresponde esta especificación al mantenimiento de puertas tipo cortinas se retira la suciedad debido a 

la contaminación y el polvo mediante agua con detergente neutro, se realiza su respectiva revisión para 

su correcto funcionamiento, se aplica de base y pintura tipo esmalte. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de unidades (und) ejecutadas por mantenimiento. El pago 

se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, 

andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para 

todos los trabajos. 

10.8 MANTENIMIENTO PUERTAS DE ALUMINIO 2,50*2 DOBLE HOJA BATIENTE DESCRIPCIÓN 
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Corresponde esta especificación a trabajos necesarios para limpieza y mantenimiento de las zonas 

sometidas a adecuación, las puertas y sus marcos previamente indicados, Se verificará el estado de cada 

puerta existente de tal forma que al realizar el mantenimiento permitan un cierre sin dificultades. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de unidades (UN) ejecutados por mantenimiento. El pago se 

hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas 

10.9 MANTENIMIENTO PUERTAS CASETAS RELES  

DESCRIPCIÓN 

Corresponde esta especificación a trabajos necesarios para limpieza y mantenimiento de las zonas 

sometidas a adecuación, las puertas y sus marcos previamente indicados, Se verificará el estado de cada 

puerta existente de tal forma que al realizar el mantenimiento permitan un cierre sin dificultades. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida será por Unidad (UN) el pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato 

por unidad de mantenimiento ejecutado (UN), y el valor por unidad incluye los costos de herramientas 

menores, andamios y/o equipos utilizados para trabajos 

10.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA Y MARCO EN LAMINA METALICA PLEGADA 

DESCRIPCIÓN 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de puertas y marco en lámina metálica de 

calibre indicado por el contratista, esto con el fin cerrar recintos cuando se es deseado, Estas instalaciones 

se hará de acuerdo con las descripciones previamente indicadas o definidas por el contratista. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie ejecutada por instalación de puertas. El pago se hará al 

costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o 

equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

10.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA PEATONAL 

DESCRIPCIÓN 
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Corresponde esta especificación al suministro e instalación de brazo hidráulico para puerta peatonal para 

controlar la velocidad de cierre de la puerta y amortiguar el cierre automático de puerta. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de unidades (und) instaladas. El pago se hará al costo unitario. 

Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o equipos 

utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

10.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PARA CÁRCAMO EN VARILLA CORRUGADA CON MARCO 

EN PERFILERÍA. 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de rejillas para cárcamos desde 30 cms hasta 

60 cms de ancho. Incluye pintura anticorrosiva color según se requiera en cada trabajo. 

Medida y forma de pago  

La medida se tomará el metro lineal (ml) debidamente ejecutado, la forma de pago será la estipulada en 

el contrato. valor que incluye: 

Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, perfilaría, materiales para soportes 

a las placas o muros, tornillería, anclajes, pintura según el código de colores, desperdicios, transporte 

externo e interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 

Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

10.13 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DOBLE HOJA EN CASETA DE RELES 

Descripción 

Corresponde esta especificación a trabajos necesarios para limpieza y mantenimiento de las zonas 

sometidas a adecuación, las puertas de doble hoja y sus marcos previamente indicados, Se verificará el 

estado de cada puerta existente de tal forma que al realizar el mantenimiento permitan un cierre sin 

dificultades. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de unidades (UN) ejecutadas por mantenimiento. El pago se 

hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, 
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andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para 

todos los trabajos. 

10.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO PARA TAPAS DE CAJAS 

Descripción 

Este ítem comprende el suministro e instalación de Angulo para marco y contramarco, de una nueva caja 

o caja existente de aguas lluvias, trampa de grasa, taque séptico o caja de paso de cualquier sistema. 

Comprende cajas de diferentes medidas y de diferentes profundidades. 

Las parades de la caja deben quedar debidamente impermeabilizadas y la tapa de registro debidamente 

apoyada sobre su contramarco que impida el paso de agua externa hacia la caja. Incluye accesorios y todo 

lo necesario para ejecutar la actividad. 

Este ítem Incluye retiro de marco y contramarco existente y disposición finan en botadero certificado. 

Unidad de medida y pago 

Se pagará por METRO LINEAL (ML) de marco y contramarco debidamente instalado en conjunto y recibido 

a satisfacción por la Interventoría. El precio unitario incluye todos los costos de materiales, equipo y mano 

de obra necesarios durante todo el tiempo de la construcción.  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 

se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 

sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

11 HIDROSANITARIOS 

 

11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS (ORINALES). 

Descripción 

Se refiere este ítem al suministro de los materiales y todo lo necesario para la instalación de orinales los 

cuales se instalarán en los lugares indicados. Debe incluir la grifería respectiva a cada aparato, de acuerdo 

a las recomendaciones del fabricante de cada uno o la acordada previamente por la interventoría. 

Descripción general  

Comprende esta operación la colocación de aparatos sanitarios tales como: orinales,  

Orinales 
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Pueden ser empotrados en el suelo o de pedestal, y colgados de la pared o muro. La válvula debe de ser 

tipo fluxómetro, se instalan en sitios públicos preferentemente y en serie, separados por tabiques. Están 

provistos de una entrada de agua con una llave de contención o una válvula indicada para su aseo y 

descarga. 

Unidad de medida y de pago 

Esta se pagará por unidad (UN) y comprenderá la desinstalación, instalación, suministro y sus accesorios 

que lo compongan y disposición final de los residuos. No generando ningún costo adicional a este ITEM.  

Orinal ref. gotta de corona o similar    

Aparato orinal de colocar sobre muro.  Bajo las siguientes especificaciones: 

 

Ejecución del trabajo  

Cada aparato sanitario deberá estar bien fijados en la boca del desagüe ubicada en el muro, quedando 

bien ajustado y sellado para garantizar su estanqueidad; perfectamente alineado y provisto de escudo 

protector para ocultar la unión.  

Al colocar lavamanos o lavaplatos en mesas de madera, mármol u otro material, deberá colocarse un 

cordón perimetral de un material elástico, sobre el cual se asentará el aparato para impedir la penetración 

del agua.  
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Los lavaderos, lava escobas, lavamanos, estarán provistos de un sifón con registro para facilitar su 

desobstrucción o la recuperación de algún objeto que caiga en él.  

En los lavaderos y lava escobas el diámetro mínimo del desagüe debe ser de 5.08 cm o 2”.  

Los artefactos sanitarios y los desagües de piso deben estar siempre provistos de un sifón y sello hidráulico, 

colocado a una distancia máximo de 60 cm. de la cañería de descarga del aparato. El diámetro de los 

sifones no será nunca inferior a 2".  

No debe utilizarse un sifón para más de un aparato, excepto en lavaderos en serie y con un diámetro 

mínimo de 2".  

Los aparatos sanitarios se instalarán, preferiblemente, una vez concluida la primera mano de pintura y 

hayan sido colocadas las cerraduras.  

Los aparatos a instalar deberán ser los especificados por el arquitecto diseñador o por ISA 

INTERCOLOMBIA, los aparatos deberán estar en perfecto estado y no presentar ralladuras, fisuras o 

desbordes.  

Los abastos deben estar a las distancias horizontales y verticales exigidas por el fabricante de los artefactos 

sanitarios.  

Las bocas de desagües deben estar a las distancias exigidas por los fabricantes de los aparatos.  

El abasto de agua caliente en bañeras o tinas, lavamanos, bidets, lavaderos, lavaplatos, etc., debe estar 

colocado a la izquierda del observador del aparato.  

Las instalaciones de agua y los desagües deberán estar previamente chequeados y, al momento de colocar 

los aparatos, se debe verificar nuevamente que no existen fugas u obstrucciones, o que el sifón no 

presente desperfectos de fabricación.  

Verificar que exista la ventilación cuando es requerida.  

Los fregaderos o lavaplatos de cocinas, restaurantes, etc., estarán provistos de un sifón de grasas con 

registro de limpieza.   

Todo sifón colocado dentro de un edificio debe quedar protegido contra su desecamiento por retrosifonaje 

con una tubería de ventilación. Este aplica cuando son desagües nuevos. 

Cuando se tiene una serie de más de 2 sanitarios y menos de 10 o una serie de pequeños artefactos que 

descargan a una misma cañería horizontal, se puede usar una sola tubería de ventilación para todo el 

sistema.  
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Para la colocación de cada tipo de aparato sanitario, deben seguirse cuidadosamente las instrucciones del 

fabricante.  

Especial atención requiere el empalme de los inodoros y el desagüe, por tratarse de una conexión entre 

materiales distintos para garantizar una junta verdaderamente hermética. La boca del desagüe no debe 

recortarse por debajo del nivel de piso acabado para permitir que el anillo del sifón del inodoro se acople 

a él herméticamente.  

Una vez instalados y probados los aparatos, se dejarán aseados y se sellarán para impedir su utilización 

antes de la entrega definitiva de la obra.  

Normas ICONTEC 920 D.0/74, 369.  

Normas ASTM A-120.  

Medida y forma de pago 

La medida se tomará unidad (UN) debidamente ejecutada, la forma de pago será la estipulada en el 

contrato. Valor que incluye: Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, 

materiales para soportes a las placas o muros, tornillería, anclajes, desperdicios, transporte externo e 

interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 

Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 

11.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS (SANITARIOS,). 

Descripción 

Se refiere este ítem al suministro de los materiales y todo lo necesario para la instalación de sanitarios los 

cuales se instalarán en los lugares indicados. Debe incluir la grifería respectiva a cada aparato, de acuerdo 

con las recomendaciones del fabricante de cada uno o la acordada previamente por la interventoría. 

Descripción General 

Comprende esta operación la colocación de aparatos sanitarios tales como: inodoros, orinales, lavamanos, 

etc. y su conexión a las redes de suministro de agua y a las de desagüe.  

Sanitarios 

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

66 

 

Estos están provistos de una grifería del tipo Fluxómetro. En los sanitarios, el sifón forma parte integral del 

aparato, limitándose su instalación a acoplar la salida del sifón a la tubería de evacuación o bajante. Es 

capítulo debe cumplir la NTC-5339 para accesorios e incrustaciones, la NTC-920 para aparatos sanitarios, 

la NTC-5659 para griferías. 

Unidad de medida y de pago 

Esta se pagará por unidad (UN) y comprenderá la desinstalación, instalación, suministro y sus accesorios 

que lo compongan y disposición final de los residuos. No generando ningún costo adicional a este ITEM. 

Sanitario institucional ref. baltico o similar y adriatico o similar.    

Referencia para aplicaciones en zonas de destino público, turístico, educativo y salud, debe cumplir con el 

siguiente instructivo de instalación para medidas del abasto y del desagüe:  
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Sanitario de tanque san georgio elongado corona ref. 12136 o similar.    

Aparato sanitario de marca Corona o similar, de tanque para ser ubicado en baños privados de gerentes, 

directores, etc.; y bajo las siguientes especificaciones técnicas:  

 Alto aprox. (cm): 62.  

Asiento: Sí.  

Capacidad (litros): 6.  

Capacidad Estanque (litros): 6.  
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Capacidad Estanque(litros): 6.   

Color: Blanco.  

Descarga: Dual Flush.  

Distancia descarga (cm): 30.5.  

Observaciones: Ahorro de agua. incluye asiento plástico y fitting de estanque.  

Porcentaje de ahorro de agua: 30%.  

Profundidad (cm): 74.  

Profundidad aprox. (cm): 74.  

  

  

 

Ejecución del trabajo  

Cada aparato sanitario deberá estar bien fijados en la boca del desagüe ubicada en el muro, quedando 

bien ajustado y sellado para garantizar su estanqueidad; perfectamente alineado y provisto de escudo 

protector para ocultar la unión.  

Al colocar lavamanos o lavaplatos en mesas de madera, mármol u otro material, deberá colocarse un 

cordón perimetral de un material elástico, sobre el cual se asentará el aparato para impedir la penetración 

del agua.  
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Los lavaderos, lava escobas, lavamanos, estarán provistos de un sifón con registro para facilitar su 

desobstrucción o la recuperación de algún objeto que caiga en él.  

En los lavaderos y lava escobas el diámetro mínimo del desagüe debe ser de 5.08 cm o 2”.  

Los artefactos sanitarios y los desagües de piso deben estar siempre provistos de un sifón y sello hidráulico, 

colocado a una distancia máximo de 60 cm. de la cañería de descarga del aparato. El diámetro de los 

sifones no será nunca inferior a 2".  

No debe utilizarse un sifón para más de un aparato, excepto en lavaderos en serie y con un diámetro 

mínimo de 2".  

Los aparatos sanitarios se instalarán, preferiblemente, una vez concluida la primera mano de pintura y 

hayan sido colocadas las cerraduras.  

Los aparatos a instalar deberán ser los especificados por el arquitecto diseñador o por ISA 

INTERCOLOMBIA, los aparatos deberán estar en perfecto estado y no presentar ralladuras, fisuras o 

desbordes.  

Los abastos deben estar a las distancias horizontales y verticales exigidas por el fabricante de los artefactos 

sanitarios.  

Las bocas de desagües deben estar a las distancias exigidas por los fabricantes de los aparatos.  

El abasto de agua caliente en bañeras o tinas, lavamanos, bidets, lavaderos, lavaplatos, etc., debe estar 

colocado a la izquierda del observador del aparato.  

Las instalaciones de agua y los desagües deberán estar previamente chequeados y, al momento de colocar 

los aparatos, se debe verificar nuevamente que no existen fugas u obstrucciones, o que el sifón no 

presente desperfectos de fabricación.  

Verificar que exista la ventilación cuando es requerida.  

Los fregaderos o lavaplatos de cocinas, restaurantes, etc., estarán provistos de un sifón de grasas con 

registro de limpieza.   

Todo sifón colocado dentro de un edificio debe quedar protegido contra su desecamiento por retrosifonaje 

con una tubería de ventilación. Este aplica cuando son desagües nuevos. 

Cuando se tiene una serie de más de 2 sanitarios y menos de 10 o una serie de pequeños artefactos que 

descargan a una misma cañería horizontal, se puede usar una sola tubería de ventilación para todo el 

sistema.  
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Para la colocación de cada tipo de aparato sanitario, deben seguirse cuidadosamente las instrucciones del 

fabricante.  

Especial atención requiere el empalme de los inodoros y el desagüe, por tratarse de una conexión entre 

materiales distintos para garantizar una junta verdaderamente hermética. La boca del desagüe no debe 

recortarse por debajo del nivel de piso acabado para permitir que el anillo del sifón del inodoro se acople 

a él herméticamente.  

Una vez instalados y probados los aparatos, se dejarán aseados y se sellarán para impedir su utilización 

antes de la entrega definitiva de la obra.  

Normas ICONTEC 920 D.0/74, 369.  

Normas ASTM A-120.  

Medida y forma de pago 

La medida se tomará unidad (UN) debidamente ejecutada, la forma de pago será la estipulada en el 

contrato. Valor que incluye: Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, 

materiales para soportes a las placas o muros, tornillería, anclajes, desperdicios, transporte externo e 

interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 

Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 

11.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS). 

Descripción 

Se refiere este ítem al suministro de los materiales y todo lo necesario para la instalación de juego de 

incrustaciones lavamanos de sobreponer o empotrar los cuales se instalarán en los lugares indicados. Debe 

incluir la grifería respectiva a cada aparato, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de cada uno 

o la acordada previamente por la interventoría. 

Descripción general  

Comprende esta operación la colocación de aparatos sanitarios tales como: lavamanos, etc. y su conexión 

a las redes de suministro de agua y a las de desagüe.  

Lavamanos 
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Los lavamanos pueden ser de empotrar o de pedestal, las llaves deben ser de material impermeable e 

inoxidable; además estarán provistos de un desagüe de emergencia (rebose) colocado en la parte superior 

y comunicado con el desagüe principal. El desagüe debe tener un diámetro no menor de 2”. Los lavamanos 

serán en cerámica del tipo Corona línea institucional o similar. Pueden estar provistos de mezclador para 

agua fría y caliente de cierre manual o automático igual como el lavamanos debe de ser línea institucional 

o similar.  

Unidad de medida y de pago 

Esta se pagará por unidad (UN) y comprenderá la desinstalación, instalación, suministro del lavamanos y 

sus accesorios que lo compongan y disposición final de los residuos. No generando ningún costo adicional 

a este ITEM. 

lavamanos cerámico de incrustar  

Especificaciones:  

Lavamanos de incrustar medidas: 21" x 13 5/8" (53.5 cm x 34.5 cm).  

Pozo de 16 7/8" x 10 1/2" (43 cm x 26.5 cm). Puede ser redondo o cuadrado. 

Cumple con norma NTC 920 y ANSI/ASME A112.19.2.  

Material porcelano sanitaria, peso 19.8lb (9 kg).  
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Ejecución del trabajo  

Cada aparato sanitario deberá estar bien fijados en la boca del desagüe ubicada en el muro, quedando 

bien ajustado y sellado para garantizar su estanqueidad; perfectamente alineado y provisto de escudo 

protector para ocultar la unión.  

Al colocar lavamanos o lavaplatos en mesas de madera, mármol u otro material, deberá colocarse un 

cordón perimetral de un material elástico, sobre el cual se asentará el aparato para impedir la penetración 

del agua.  

Los lavaderos, lava escobas, lavamanos, estarán provistos de un sifón con registro para facilitar su 

desobstrucción o la recuperación de algún objeto que caiga en él.  

En los lavaderos y lava escobas el diámetro mínimo del desagüe debe ser de 5.08 cm o 2”.  

Los artefactos sanitarios y los desagües de piso deben estar siempre provistos de un sifón y sello hidráulico, 

colocado a una distancia máximo de 60 cm. de la cañería de descarga del aparato. El diámetro de los 

sifones no será nunca inferior a 2".  
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No debe utilizarse un sifón para más de un aparato, excepto en lavaderos en serie y con un diámetro 

mínimo de 2".  

Los aparatos sanitarios se instalarán, preferiblemente, una vez concluida la primera mano de pintura y 

hayan sido colocadas las cerraduras.  

Los aparatos a instalar deberán ser los especificados por el arquitecto diseñador o por ISA 

INTERCOLOMBIA, los aparatos deberán estar en perfecto estado y no presentar ralladuras, fisuras o 

desbordes.  

Los abastos deben estar a las distancias horizontales y verticales exigidas por el fabricante de los artefactos 

sanitarios.  

Las bocas de desagües deben estar a las distancias exigidas por los fabricantes de los aparatos.  

El abasto de agua caliente en bañeras o tinas, lavamanos, bidets, lavaderos, lavaplatos, etc., debe estar 

colocado a la izquierda del observador del aparato.  

Las instalaciones de agua y los desagües deberán estar previamente chequeados y, al momento de colocar 

los aparatos, se debe verificar nuevamente que no existen fugas u obstrucciones, o que el sifón no 

presente desperfectos de fabricación.  

Verificar que exista la ventilación cuando es requerida.  

Los fregaderos o lavaplatos de cocinas, restaurantes, etc., estarán provistos de un sifón de grasas con 

registro de limpieza.   

Todo sifón colocado dentro de un edificio debe quedar protegido contra su desecamiento por retrosifonaje 

con una tubería de ventilación. Este aplica cuando son desagües nuevos. 

Cuando se tiene una serie de más de 2 sanitarios y menos de 10 o una serie de pequeños artefactos que 

descargan a una misma cañería horizontal, se puede usar una sola tubería de ventilación para todo el 

sistema.  

Para la colocación de cada tipo de aparato sanitario, deben seguirse cuidadosamente las instrucciones del 

fabricante.  

Especial atención requiere el empalme de los inodoros y el desagüe, por tratarse de una conexión entre 

materiales distintos para garantizar una junta verdaderamente hermética. La boca del desagüe no debe 

recortarse por debajo del nivel de piso acabado para permitir que el anillo del sifón del inodoro se acople 

a él herméticamente.  

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

74 

 

Una vez instalados y probados los aparatos, se dejarán aseados y se sellarán para impedir su utilización 

antes de la entrega definitiva de la obra.  

Normas ICONTEC 920 D.0/74, 369.  

Normas ASTM A-120.  

Medida y forma de pago 

La medida se tomará unidad (UN) debidamente ejecutada, la forma de pago será la estipulada en el 

contrato. Valor que incluye: Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, 

materiales para soportes a las placas o muros, tornillería, anclajes, desperdicios, transporte externo e 

interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 

Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 

11.4 REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO 4” 

Descripción 

Para este ítem se debe tener en cuenta toda la mano de obra necesaria, herramientas y accesorios para 

instalación de desagües desde la descarga de cada aparato, hasta el empate con la bajante o ramal 

horizontal más cercano o caja de inspección. Para garantizar el adecuado flujo de agua aguas negras de 

los aparatos sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, lavaplatos, llaves terminales, etc. Estas instalaciones 

deben cumplir con todas las normas y requisitos estipulados por las empresas municipales, el Código 

Colombiano de Fontanería, el diseñador y con las especificaciones exigidas por los fabricantes de los 

elementos y accesorios con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento. Para el recibo debe cumplir 

con todas las pruebas hidráulicas exigidas por la Interventoría. De todas maneras, la interventoría facilitará 

los planos para las respectivas instalaciones, en el caso de reparaciones y de no contar con planos, se 

buscarán los puntos de conexión más cercanos, verificando su correcta evacuación. Deberá tenerse en 

cuenta la calidad de tubería y accesorios necesarios para llegar de la red al aparato respectivo, los cuales 

están indicados en los planos sanitarios. La superficie a pegar de la tubería se limpiará y se pegará de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante y la colocación de los tubos se hará ciñéndose a lo indicado. 

Al instalar la tubería se deberá tener especial cuidado en la superficie de la excavación, ésta deberá estar 

completamente nivelada y sin aristas ni puntas de roca que puedan averiar la tubería. 

Medida y forma de pago  
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La medida se tomará la unidad (UN) debidamente ejecutado, la forma de pago será la estipulada en el 

contrato. valor que incluye: 

Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, perfilaría, materiales para soportes 

a las placas o muros, tornillería, anclajes, pintura según el código de colores, desperdicios, transporte 

externo e interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 

Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

11.5 REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO 2” 

Descripción 

Para este ítem se debe tener en cuenta toda la mano de obra necesaria, herramientas y accesorios para 

instalación de desagües desde la descarga de cada aparato, hasta el empate con la bajante o ramal 

horizontal más cercano o caja de inspección. Para garantizar el adecuado flujo de agua aguas negras de 

los aparatos sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, lavaplatos, llaves terminales, etc. Estas instalaciones 

deben cumplir con todas las normas y requisitos estipulados por las empresas municipales, el Código 

Colombiano de Fontanería, el diseñador y con las especificaciones exigidas por los fabricantes de los 

elementos y accesorios con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento. Para el recibo debe cumplir 

con todas las pruebas hidráulicas exigidas por la Interventoría. De todas maneras, la interventoría facilitará 

los planos para las respectivas instalaciones, en el caso de reparaciones y de no contar con planos, se 

buscarán los puntos de conexión más cercanos, verificando su correcta evacuación. Deberá tenerse en 

cuenta la calidad de tubería y accesorios necesarios para llegar de la red al aparato respectivo, los cuales 

están indicados en los planos sanitarios. La superficie a pegar de la tubería se limpiará y se pegará de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante y la colocación de los tubos se hará ciñéndose a lo indicado. 

Al instalar la tubería se deberá tener especial cuidado en la superficie de la excavación, ésta deberá estar 

completamente nivelada y sin aristas ni puntas de roca que puedan averiar la tubería. 

Medida y forma de pago  

La medida se tomará la unidad (UN) debidamente ejecutado, la forma de pago será la estipulada en el 

contrato. valor que incluye: 

Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, perfilaría, materiales para soportes 

a las placas o muros, tornillería, anclajes, pintura según el código de colores, desperdicios, transporte 

externo e interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 
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Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

11.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA 4” 

Descripción 

Para este ítem se debe tener en cuenta toda la mano de obra necesaria, herramientas y accesorios para 

instalación de tubería sanitaria de 4” desde la descarga de cada aparato, hasta el empate con la bajante o 

ramal horizontal más cercano o caja de inspección. Para garantizar el adecuado flujo de agua aguas negras 

de los aparatos sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, lavaplatos, llaves terminales, etc. Estas 

instalaciones deben cumplir con todas las normas y requisitos estipulados por las empresas municipales, 

el Código Colombiano de Fontanería, el diseñador y con las especificaciones exigidas por los fabricantes 

de los elementos y accesorios con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento. Para el recibo debe 

cumplir con todas las pruebas hidráulicas exigidas por la Interventoría. De todas maneras, la interventoría 

facilitará los planos para las respectivas instalaciones, en el caso de reparaciones y de no contar con planos, 

se buscarán los puntos de conexión más cercanos, verificando su correcta evacuación. Deberá tenerse en 

cuenta la calidad de tubería y accesorios necesarios para llegar de la red al aparato respectivo, los cuales 

están indicados en los planos sanitarios. La superficie a pegar de la tubería se limpiará y se pegará de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante y la colocación de los tubos se hará ciñéndose a lo indicado. 

Al instalar la tubería se deberá tener especial cuidado en la superficie de la excavación, ésta deberá estar 

completamente nivelada y sin aristas ni puntas de roca que puedan averiar la tubería. 

Medida y forma de pago  

La medida se tomará el metro lineal (ML) debidamente ejecutado, la forma de pago será la estipulada en 

el contrato. valor que incluye: 

Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, perfilaría, materiales para soportes 

a las placas o muros, tornillería, anclajes, pintura según el código de colores, desperdicios, transporte 

externo e interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 

Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

11.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA 2” 

Descripción 
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Para este ítem se debe tener en cuenta toda la mano de obra necesaria, herramientas y accesorios para 

instalación de tubería sanitaria 2” desde la descarga de cada aparato, hasta el empate con la bajante o 

ramal horizontal más cercano o caja de inspección. Para garantizar el adecuado flujo de agua aguas negras 

de los aparatos sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, lavaplatos, llaves terminales, etc. Estas 

instalaciones deben cumplir con todas las normas y requisitos estipulados por las empresas municipales, 

el Código Colombiano de Fontanería, el diseñador y con las especificaciones exigidas por los fabricantes 

de los elementos y accesorios con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento. Para el recibo debe 

cumplir con todas las pruebas hidráulicas exigidas por la Interventoría. De todas maneras, la interventoría 

facilitará los planos para las respectivas instalaciones, en el caso de reparaciones y de no contar con planos, 

se buscarán los puntos de conexión más cercanos, verificando su correcta evacuación. Deberá tenerse en 

cuenta la calidad de tubería y accesorios necesarios para llegar de la red al aparato respectivo, los cuales 

están indicados en los planos sanitarios. La superficie a pegar de la tubería se limpiará y se pegará de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante y la colocación de los tubos se hará ciñéndose a lo indicado. 

Al instalar la tubería se deberá tener especial cuidado en la superficie de la excavación, ésta deberá estar 

completamente nivelada y sin aristas ni puntas de roca que puedan averiar la tubería. 

Medida y forma de pago  

La medida se tomará el metro lineal (ml) debidamente ejecutado, la forma de pago será la estipulada en 

el contrato. valor que incluye: 

Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, perfilaría, materiales para soportes 

a las placas o muros, tornillería, anclajes, pintura según el código de colores, desperdicios, transporte 

externo e interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 

Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

11.8 PUNTO HIDRÁULICO 1/2" A 1" 

Descripción 

Para este ítem se debe tener en cuenta toda la mano de obra necesaria, herramientas y accesorios para 

instalación de conexiones, uniones, y cambio de diámetro en la tubería entre ½” y 1”. Para garantizar el 

adecuado flujo del agua de los aparatos, lavamanos, duchas, lavaplatos, llaves terminales, etc. Estas 

instalaciones deben cumplir con todas las normas y requisitos estipulados por las empresas municipales, 

el Código Colombiano de Fontanería, el diseñador y con las especificaciones exigidas por los fabricantes 

de los elementos y accesorios con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento. Para el recibo debe 

cumplir con todas las pruebas hidráulicas exigidas por la Interventoría. De todas maneras, la interventoría 
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facilitará los planos para las respectivas instalaciones, en el caso de reparaciones y de no contar con planos, 

se buscarán los puntos de conexión más cercanos, verificando su correcta evacuación. Deberá tenerse en 

cuenta la calidad de tubería y accesorios necesarios para llegar de la red al aparato respectivo, los cuales 

están indicados en los planos sanitarios. La superficie a pegar de la tubería se limpiará y se pegará de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante y la colocación de los tubos se hará ciñéndose a lo indicado. 

Al instalar la tubería se deberá tener especial cuidado en la superficie de la excavación, ésta deberá estar 

completamente nivelada y sin aristas ni puntas de roca que puedan averiar la tubería. 

Medida y forma de pago  

La medida se tomará la unidad (UN) debidamente ejecutado, la forma de pago será la estipulada en el 

contrato. valor que incluye: 

Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, perfilaría, materiales para soportes 

a las placas o muros, tornillería, anclajes, pintura según el código de colores, desperdicios, transporte 

externo e interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 

Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

11.9 PUNTO HIDRÁULICO 1.1/4" A 2" 

Descripción 

Para este ítem se debe tener en cuenta toda la mano de obra necesaria, herramientas y accesorios para 

instalación de conexiones, uniones, y cambio de diámetro en la tubería entre 1.1/4" A 2". Para garantizar 

el adecuado flujo del agua de los aparatos, lavamanos, duchas, lavaplatos, llaves terminales, etc. Estas 

instalaciones deben cumplir con todas las normas y requisitos estipulados por las empresas municipales, 

el Código Colombiano de Fontanería, el diseñador y con las especificaciones exigidas por los fabricantes 

de los elementos y accesorios con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento. Para el recibo debe 

cumplir con todas las pruebas hidráulicas exigidas por la Interventoría. De todas maneras, la interventoría 

facilitará los planos para las respectivas instalaciones, en el caso de reparaciones y de no contar con planos, 

se buscarán los puntos de conexión más cercanos, verificando su correcta evacuación. Deberá tenerse en 

cuenta la calidad de tubería y accesorios necesarios para llegar de la red al aparato respectivo, los cuales 

están indicados en los planos sanitarios. La superficie a pegar de la tubería se limpiará y se pegará de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante y la colocación de los tubos se hará ciñéndose a lo indicado. 

Al instalar la tubería se deberá tener especial cuidado en la superficie de la excavación, ésta deberá estar 

completamente nivelada y sin aristas ni puntas de roca que puedan averiar la tubería. 
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Medida y forma de pago  

La medida se tomará la unidad (UN) debidamente ejecutado, la forma de pago será la estipulada en el 

contrato. valor que incluye: 

Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, perfilaría, materiales para soportes 

a las placas o muros, tornillería, anclajes, pintura según el código de colores, desperdicios, transporte 

externo e interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 

Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

11.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESIÓN 1/2" A 1.1/4" 

Descripción 

Para este ítem se debe tener en cuenta toda la mano de obra necesaria, herramientas y accesorios para 

instalación de tubería PVC presión 1/2" a 1" desde la descarga de cada aparato o hasta el empate con la 

bajante o ramal horizontal más cercano o caja de inspección. Para garantizar el adecuado flujo de las aguas 

de los aparatos sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, lavaplatos, llaves terminales, etc. Estas 

instalaciones deben cumplir con todas las normas y requisitos estipulados por las empresas municipales, 

el Código Colombiano de Fontanería, el diseñador y con las especificaciones exigidas por los fabricantes 

de los elementos y accesorios con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento. Para el recibo debe 

cumplir con todas las pruebas hidráulicas exigidas por la Interventoría. De todas maneras, la interventoría 

facilitará los planos para las respectivas instalaciones, en el caso de reparaciones y de no contar con planos, 

se buscarán los puntos de conexión más cercanos, verificando su correcta evacuación. Deberá tenerse en 

cuenta la calidad de tubería y accesorios necesarios para llegar de la red al aparato respectivo, los cuales 

están indicados en los planos sanitarios. La superficie a pegar de la tubería se limpiará y se pegará de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante y la colocación de los tubos se hará ciñéndose a lo indicado. 

Al instalar la tubería se deberá tener especial cuidado en la superficie de la excavación, ésta deberá estar 

completamente nivelada y sin aristas ni puntas de roca que puedan averiar la tubería. 

Comprende este ítem la mano de obra, herramientas, tuberías, accesorios, etc. necesarias para la 

instalación de la red de agua fría en tubería pvc presión en los puntos donde se indique.  

Materiales: Tubería y accesorios de PVCP según los planos de instalaciones hidráulicas y sanitarias o 

indicaciones de supervisor de actividades. Se utilizarán tuberías marca PAVCO (o similar) preferiblemente. 

En los ítems especificados se instalarán tuberías y accesorios PVC presión con los siguientes RDE:  
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Soldadura Liquida PVC: usar solamente PAVCO o similar:  

Antes de aplicar la soldadura pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar dentro del 

accesorio. En caso de que ocurra, pruebe con otro tubo u otro accesorio. 

No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con limpiador removedor PAVCO o similar 

esto debe hacerse aunque aparentemente estén perfectamente limpios. 

 Aplique la soldadura generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio, gire un cuarto 

de vuelta el accesorio y mantenga estático el ramal mientras seca la soldadura.  

No use brocha de nylon u otras fibras sintéticas. La brocha debe tener un ancho igual a la mitad del 

diámetro del tubo que está instalado. 

No quite el exceso de soldadura de la unión. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de 

soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura en exceso, pues puede 

quedar activa en el interior del tubo debilitado las paredes de este. Esto es muy importante. Toda la 

operación desde la aplicación de la soldadura hasta la terminación de la unión no debe tardar más de un 

minuto.  

Deje secar la soldadura una hora antes de mover la tubería y espere 24 horas antes de someter la línea a 

la presión de la prueba.  

No haga la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No realice soldaduras en húmedo. 

El tarro de soldadura liquida debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.  

Al terminar limpie la brocha en un poco de limpiador removedor PAVCO o similar. 

No diluya la solución con líquidos. Son incompatibles.  

Medida y forma de pago  
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La tubería se medirá y pagará por metros lineales (ML) incluyendo accesorios. El precio al que se pagará 

será el consignado en el contrato. El costo incluye materiales, equipo y herramientas, mano de obra y 

transporte necesarios para su ejecución. 

Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, perfilaría, materiales para soportes 

a las placas o muros, tornillería, anclajes, pintura según el código de colores, desperdicios, transporte 

externo e interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 

Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

11.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 1.1/4" A 2” 

Item 11.10 aplicado a la tubería indicada en el item 

11.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 4”  

Idem 11.110 aplicado a la tubería indicada en el item 

11.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE EN PVC DE 2000LT 

Descripción 

Consiste en el suministro e instalación de tanque de agua de 2000 Litros en cubierta edificio o cubierta, 

incluye cambio de tubería de distribución al menos 20m. Se debe Suministrar e Instalación de tanque 

plástico en PVC de hasta 2.000 Litros, se debe tener en cuenta el desmonte y retiro de tanque existente 

en cubierta edificio de control. 

Suministro e instalación de tubería para exteriores de distribución de agua por deterioro de la existentes.  

Se debe contemplar soportes para asegurar tubería. 

Se debe contemplar el retiro de tubería existente, desmontes y demoliciones requeridas para esta 

actividad. Se debe realizar recubrimiento en anclajes de tubería instalada en manto impermeabilizante; 

no deben quedar filtraciones. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será la unidad (UN), de tanque de 2.000 litros instalado con su respectiva adecuación 

de tubería de suministro, todos los costos directos e indirectos del Contratista, necesarios para hacer 
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entrega de la obra a satisfacción de la Interventoría, incluirá también la disposición final de los residuos en 

botadero certificado. 

11.14 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS  

DESCRIPCIÓN 

Corresponde esta especificación a la instalación de aparato sanitario incluyendo accesorios, tanques de 

agua, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con los detalles de la ficha 

técnica del aparato sanitario. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de unidades (und) de aparatos sanitarios instalados. El pago 

se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, 

andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para 

todos los trabajos. 

11.15 DESTAPONAMIENTO DE TUBERIAS DE DESAGUES  

DESCRIPCIÓN 

Corresponde esta especificación al destaponamiento de tubería de desagües por medio de limpiador 

químico para disolver todo tipo de obstrucciones rápida y eficazmente o por medio de sondeo eléctrico y 

presión definida por el contratista. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida es global (GL) incluye todos los procedimientos nombrados y los que se requiera, 

elementos que se requieran por cambio o deterioro debe cotizarse para aprobación y ejecución. 

11.16 CAJA O SUMIDERO PARA DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS/NEGRAS INCLUYE CONTRAMARCO PARA 

TAPA DE POLIPROPILENO Y REJILLA 

Corresponde esta especificación a la construcción, de una nueva caja para aguas, desde la excavación, 

hasta el empalme y puesta en funcionamiento con la red existente. Comprende cajas desde 50 centímetros 

de profundidad hasta los 1.50 metros, y un área minina de 1 metro cuadrado hasta 2 metros cuadrados 

(largo x ancho). Las parades de la caja deben quedar debidamente impermeabilizadas y la tapa de registro 

en polipropileno debidamente apoyada sobre un contramarco que impida el paso de agua externa hacia 

la caja. Incluye accesorios y todo lo necesario para ejecutar la actividad. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
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Se pagará por unidad (UND) de caja construida. El pago se hará al costo unitario. Establecidos en el 

Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, maquinaria y los costos de la mano de obra 

requerida para todos los trabajos. 

11.17 LIMPIEZA MATERIAL DE ARRASTRE EN CANALES Y BOX VÍAS DE ACCESO 

Descripción 

Consiste en la limpieza de material depositado en las canales, alcantarillas, sumideros y box de la vía de 

acceso a las subestaciones, se debe retirar todo el material depositado por arrastre, se debe tener en 

cuenta la poda y retiro de material vegetal que se presenta en las zonas a intervenir. Se realizará el retiro 

y limpieza de material en estructuras de acueductos, se realizará el retiro de este material en diferentes 

estructuras de acueducto como desarenadores, tanques de almacenamiento, tanques de distribución, etc, 

donde pueden variar las medidas de anchos y profundidades según las secciones a intervenir, se debe 

tener en cuenta posibles movimientos de material a zonas establecidas por dificultades con los accesos, el 

contratista deberá tener en cuenta todo lo requerido para accesos de maquinaria y equipos a las zonas 

requeridas. 

El material extraído debe ser retirados y disponerlos en lugar certificado. 

Medida y forma de pago 

Se medirá y pagará asimilando los volúmenes a figuras regulares y aplicando la fórmula primordial para su 

cálculo, por metro cúbico (M3). El precio incluye materiales, herramientas, equipos, mano de obra, los 

demás costos directos y los indirectos del Contratista, se debe realizar disposición de material en botadero 

certificado. 

11.18 LIMPIEZA MATERIAL DEPOSITADO EN CAÑOS O QUEBRADAS, INCLUYE REACOMODACIÓN DE 

MATERIAL DE ARRASTRE. 

Descripción 

Se realizará descolmatación de caños o quebradas, el material se reacomodará a los costados del canal, 

formando una barrera. 

Retirar todo el material grueso granular (de diámetro superior a 3”) depositado por las avalanchas sobre 

la canal, el material extraído del canal podrá depositarse en la orilla derecha a una distancia de por lo 

menos 5 m del borde y formando un Jarillón o dique, el cual sirve eventualmente de control de 

inundaciones o desbordamientos. 
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Se realizará el retiro de este material en diferentes zonas del recorrido, donde pueden varias las medidas 

de anchos y profundidades según las secciones a intervenir 

Se debe tener en cuenta posibles movimientos de material a zonas establecidas por dificultades con los 

accesos, el contratista deberá tener en cuenta todo lo requerido para accesos de maquinaria y equipos a 

las zonas requeridas, de ser necesario se debe tramitar permisos o acta de vecindad con dueño o 

administrador de los predios.  

Medida y forma de pago.  

Se medirá y pagará asimilando los volúmenes a figuras regulares y aplicando la fórmula primordial para su 

cálculo, por metro cúbico (M3). El precio incluye materiales, herramientas, maquinaria, equipos, mano de 

obra, los demás costos directos y los indirectos del Contratista, se debe realizar disposición de material en 

botadero certificado. 

12 ELÉCTRICOS 

 

12.1 PUNTOS ELÉCTRICOS: TOMACORRIENTES. 

Estos se alimentarán desde los circuitos ramales, se construirán el tubería conduit PVC y/o EMT, 

dependiendo del material de la estructura que lo soporta. Las cajas serán metálicas de 2x4” o 4x4”, 

adecuadas para la instalación de los aparatos o tomacorrientes normales de 15 A con polo a tierra para 

servicios de los circuitos de tomacorrientes se distribuirán en cable de cobre No. 12 AWG THWN FR CT LS, 

a no ser que se indique diferente en planos, cuadros de cargas.  

En caso de requerirse salidas de tomacorriente a la vista, estas se construirán en tubería conduit metálica 

galvanizada EMT de 1/2" con sus respectivos soportes y cajas radwelt de 2x4”. Toda la instalación deberá 

cumplir con la norma RETIE VIGENTE. 

Medida y forma de pago  

La medida se tomará la unidad (UN) debidamente ejecutado, la forma de pago será la estipulada en el 

contrato. valor que incluye: 

Costos de mano de obra, materiales, instalación, materiales que sean necesarios para su correcta 

instalación y aceptación por la interventoría. Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista 

por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o 

festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos.  

12.2 PUNTOS ELECTRICOS: INTERRUPTORES 
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Descripción 

La ubicación se encuentra en planos y estos se construirán en tubería conduit PVC y/o EMT, dependiendo 

del material de la estructura que lo soporta Cada interruptor se encuentra demarcado en los planos con 

línea de control que corresponde a la lámpara que comanda. Si la instalación del interruptor es a la vista, 

se deberá instalar en tubería conduit metálica EMT de 1/2" sobrepuesta y con su respectiva soportaría. 

Para los interruptores incrustados La caja será metálica galvanizada de2x4” para interruptores sencillos, 

conmutables sencillos dobles y caja de 4x4” con suplemento para interruptores triples, conmutables 

dobles y conmutables triples. Para los interruptores de sobreponer se utilizará caja Radwelt. Toda la 

instalación deberá cumplir con la norma RETIE VIGENTE 

Medida y forma de pago  

La medida se tomará la unidad (UN) debidamente ejecutado, la forma de pago será la estipulada en el 

contrato. valor que incluye: 

Costos de mano de obra, materiales, instalación, materiales que sean necesarios para su correcta 

instalación y aceptación por la interventoría. Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista 

por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o 

festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos.  

12.3 PUNTOS ELECTRICOS: SALIDAS PARA ALUMBRADO (LUMINARIAS INTERNAS): 

Descripción 

Los circuitos para alimentación de estas salidas se transportarán por tubería especificada y las salidas 

pertenecientes a cada circuito se conectarán entre sí. Las salidas se construirán en tubería conduit PVC y/o 

EMT, dependiendo del material de la estructura que lo soporta, Las cajas serán metálicas de 2x4” 

adecuadas para la instalación de los aparatos o tomacorrientes normales de 15 A con polo a tierra, los 

circuitos de alumbrado se distribuirán en cable de cobre No. 12 AWG THWN FR CT LS, a no ser que se 

indique otra cosa en planos, cuadros de cargas o memorias de cálculo. En caso de requerirse salidas de 

alumbrado a la vista, estas se construirán en tubería conduit metálica galvanizada EMT de 1/2 con sus 

respectivos soportes y cajas radwelt de 2x4”. Toda la instalación deberá cumplir con la norma RETIE y 

RETILAP VIGENTE. 

Medida y forma de pago  

La medida se tomará la unidad (UN) debidamente ejecutado, la forma de pago será la estipulada en el 

contrato. valor que incluye: 
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Costos de mano de obra, materiales, instalación, materiales que sean necesarios para su correcta 

instalación y aceptación por la interventoría. Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista 

por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o 

festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos.  

12.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO, INCLUYE TUBERÍA. TODA LA INSTALACIÓN 

DEBE CUMPLIR NORMA RETIE VIGENTE. 

Descripción 

A partir de los diferentes tableros de distribución, se instalarán los circuitos ramales tanto de iluminación 

como de tomacorrientes normales y especiales. Partiendo de los tableros, se distribuirán en tubería PVC y 

/ o E M T de mínimo 1/2” de diámetro y cable de cobre No. 12 AWG THHN ( S e g ú n d i s e ñ o ) libre de 

Halógenos, los diferentes circuitos de alumbrado, hasta las cajas de salida, donde se instalará el 

tomacorriente doble de 15 A, respectivo, para la conexión de la lámpara y de allí a las cajas de interruptores 

marcados en planos de diseño. Toda la instalación deberá cumplir con la norma RETIE VIGENTE 

Medida y forma de pago  

La medida se tomará por metro lineal (ML) debidamente ejecutado, la forma de pago será la estipulada 

en el contrato. valor que incluye: 

Costos de mano de obra, materiales, instalación, materiales que sean necesarios para su correcta 

instalación y aceptación por la interventoría. Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista 

por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o 

festivas de la Mano de Obra que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos.  

12.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA TECHO Y LÁMPARAS DE EMERGENCIA TIPO LED 

Descripción 

El Contratista suministrará e instalará en los lugares indicados en los planos, todas las luminarias completas 

con sus lámparas tipo LED de las siguientes especificaciones: 

Para las áreas techadas 

lámparas tipo LED, de 30w máx, 2,650 lúmenes mínimos de salida, 4,000°K mínimo, voltaje de operación 

120-277volts, IP 67 ó mayor, 50,000 horas mínimo de vida útil, certificación UL, 5 años de garantía y equipo 

de suspensión, capaces de proporcionar una iluminación promedio de 20 a 30 luxes, tanto para las áreas 

techadas como para las calles de circulación, montadas a una altura promedio de 3.5m. 
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Para las áreas abiertas 

Lámparas tipo LED del tipo cobra, con su brazo, de 150w máx, 10,900 lúmenes mínimos de salida, 4,000°K 

mínimo, 208/120v, montadas en poste metálico de 10.0m de alto, IP 66 ó mayor, 90,000 horas mínimo de 

vida útil, certificación UL, 5 años de garantía. 

Luminaria tipo PANEL LED SQ 45W DL, de sobre poner o incrustar  

Luminaria de uso interior, principalmente utilizada en espacios de oficina, centros educativos locales 

comerciales, iluminación general y comercial.  

Temperatura del color: 6.000 K 

Flujo luminoso: 3.500 lm 

Eficiencia Lm/W Acabado: Blanco 

Grado de Protección: IP20 

Dimensiones: 59 x 59 Cmts x10.5mm  

Chasis: Aluminio 

Potencia: 45w 

Tensión de operación: 100-277 V 50-60Hz  

Tipo de Montaje: Sobreponer o incrustar  

Luminaria tipo PANEL LED SQ 30 W DL, de sobreponer o incrustar 

Luminaria utilizada en espacios de oficina, centros educativos, locales comerciales y en general áreas 

comunes. Temperatura del Color: 4000K  

Flujo Luminoso: 2000 lm  

Eficacia: 66 lm/W Tipo de  

Difusión: Directa simétrica  

Acabado: Blanco  

Grado de Protección: IP40  
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Dimensiones: 30 x 30 Cm x 32mm  

Chasis: Aluminio extruido, revestido de pintura en polvo color  

Potencia: 30w  

Tensión de operación: 100-277V 50-60Hz  

Tipo de Montaje: Sobreponer o incrustar  

Luminaria HERMETICA LED 2 x18 W  

Tubo hermético en LED de 18 W. Tipo clip-on, de fácil instalación, su diseño optimiza la distribución 

luminosa y minimiza el deslumbramiento.  

Temperatura del  

Color: 5.000K  

Flujo Luminoso: 4.000 lm  

Eficacia: 100 lm/W  

Tipo de Difusión: Directa simétrica  

Acabado: Blanco  

Grado de Protección: IP65  

Dimensiones: 1200mmX42mmX80mm  

Chasis: Chasis y difusor fabricados en policarbonato  

Potencia: 40w  

Tensión de operación: 100-240V  

Tipo de Montaje: Sobreponer o incrustar  

Luminaria tipo reflector LED WALPACK 50W  

Adecuado para la iluminación de fachadas y paredes altas, perfil robusto fabricado en aluminio, 

aislamiento sellado en silicona.  
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Temperatura del Color: 6.000K Flujo  

Luminoso: 2.500 lm  

Eficacia: 500 lm/W  

Tipo de Difusión: Directa simétrica  

Acabado: Aro acero inoxidable  

Grado de Protección: IP65  

Dimensiones: 150x120mm Chasis:  

Aluminio Potencia: 50 w  

Tensión de operación: 100-260V  

Tipo de Montaje: Sobreponer en fachada  

Luminaria de emergencia reflector  

Luminaria de Emergencia para pared o techo. Chasis termoplástico, placas de montaje universal que 

permiten una fácil y rápida instalación.  

Luminaria de emergencia indicador de salida  

Señalizador de salida con tecnología LED de alta luminosidad, cuerpo plástico Inyectado en material 

ignifugo. 

Medida y forma de pago 

La medida se tomará unidad (UN) debidamente ejecutada, la forma de pago será la estipulada en el 

contrato. Valor que incluye: Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, 

materiales para soportes a las placas o muros, tornillería, anclajes, desperdicios, transporte externo e 

interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 

Todos los materiales deberán ser productos normalizados de fabricantes reconocidos que hayan 

producido continuamente los diferentes tipos de materiales. El proponente deberá presentar catálogos y 

reportes de pruebas tipo que incluyan toda la información técnica que determine las características de los 

mismos. Todos los materiales deberán tener certificación de cumplimiento RETIE y RETILAP, expedido por 
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un organismo acreditado por el ONAC, de acuerdo a lo especificado en el RETIE Articulo 17. y RETILAP 

Capitulo3 y Sección 900.1 

12.6 MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELÉCTRICOS HASTA 10 CIRCUITOS 

Descripción 

Consiste en la verificación y revisión de tableros eléctricos en cada sede según los criterios siguientes. En 

caso de daño reportar situación y cotizar reparación con cambio de componentes y nueva puesta en 

servicio. 

Verificación tablero eléctrico 

Verificación general 

VERIFICAR que los componentes estén firmemente sujetos a la estructura del tablero.  

REVISAR los cables en forma firme y suave.  

VERIFICAR el ajuste de las conexiones con bulones.  

INSPECCIONAR puertas.  

VERIFICAR espacios libres requeridos, alineación correcta, y que no existan daños físicos.  

VERIFICAR accionamientos mecánicos, pantallas de protección y enclavamientos.  

VERIFICAR el correcto anclaje y nivelación del tablero.  

VERIFICAR la correcta aplicación de los lubricantes recomendados por el fabricante.  

VERIFICAR que los aislantes no estén dañados, o tengan superficies contaminadas.  

VERIFICAR que los filtros se encuentren en su lugar y estén limpios.  

VERIFICAR la existencia de protección para lluvia y su estado mecánico. 

Verificación de Limpieza 

ASEGURAR una buena limpieza en el interior del tablero.  

REVISAR los lugares ocultos a la vista.  

OBSERVAR cuidadosamente el interior del tablero para detectar la presencia de cuerpos extraños.  

REMOVER cuidadosamente los residuos y suciedad con la ayuda de pinceles secos.  

Identificación de Componentes 

DISPONER de especificación técnica del equipo, planos unifilares, trifilares, funcionales, topográficos del 

tablero, lista de cables y esquemas de borneras.  

RECONOCER dentro del tablero la ubicación de sus componentes y de acuerdo con lo mostrado en planos 

ver que no haya ningún componente faltante.  

VERIFICAR que todos los componentes eléctricos estén correctamente identificados.  

VERIFICAR que todos los bornes tengan identificación al igual que los cables que acometen.  

VERIFICAR la chapa característica del tablero con respecto a planos.  
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VERIFICAR que el tipo y tamaño de los fusibles sean los indicados en plano, y que estén soportados 

adecuadamente desde el punto de vista mecánico.  

VERIFICAR que las relaciones de transformación de los transformadores de corriente y tensión se 

correspondan con los mostrados en los planos.  

CHEQUEAR el ajuste de las protecciones con respecto a planos.  

NOTIFICAR al responsable del proyecto cualquier discrepancia entre lo mostrado en el plano y lo 

físicamente instalado. 

Verificaciones Eléctricas 

Pruebas de resistencia de aislación.  

ASEGURAR que el tablero esté desenergizado y que nadie volverá a trabajar sobre el equipo.  

VERIFICAR que no estén intercalados en los circuitos de medición bobinas de voltímetros u otros 

componentes que pueden afectar el resultado final.  

En caso de que no se disponga de planos o de toda la información. Notificar al responsable del 

proyecto/obra para que provea la información faltante o defina los pasos a seguir.  

De acuerdo con la tensión nominal del equipo proceder a MEDIR la resistencia de aislación entre fases y 

entre fase y tierra, de acuerdo con lo indicado en la norma  

REGISTRAR todas las mediciones que se realicen dentro de un protocolo de ensayo.  

Verificación de resistencia de puesta a tierra.  

MEDIR la resistencia entre el sistema principal de tierra, y todas las estructuras de los equipos eléctricos 

principales  

MEDIR la resistencia del electrodo principal de tierra y tierra.  

REGISTRAR todas las mediciones dentro de un protocolo de ensayo.  

En banco, se REALIZARÁ la verificación de 2 puntos de la curva, y un disparo instantáneo. 

Hacer las reparaciones necesarias de encontrarse con algún defecto.  

Pruebas Funcionales 

La funcionalidad se comprueba siguiendo el diagrama funcional que aparece en planos mientras se opera 
el equipo sin salida de potencia hacia el elemento final accionado.  

Las pruebas para realizar serán las siguientes:  

VERIFICAR la correcta operación de cierre y disparo del interruptor y de la función antibombeo.  

DISPARAR el interruptor accionando cada uno de sus relés de protección.  

VERIFICAR el funcionamiento de los elementos de indicación y medición. 

Unidad de medida y pago 

La unidad de medida es la unidad (UN) por cada tablero inspeccionado o atendido, el costo debe incluir, 

personal certificado para trabajo en instalaciones eléctricas, herramienta, transporte, reporte de solución 

de daños y cotización para correctivo específico. 
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12.7 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y SISTEMAS DE HIDROFLO 

Descripción 

El servicio va encaminado a analizar los componentes de un sistema de tal manera que permita detectar 

fallas que están empezando a tomar forma y que pueden producir en un corto o mediano plazo una parada 

que afecte el funcionamiento y operación de los sistemas, para luego corregir y mantener todos los 

sistemas funcionando sin interrupción en las distintas sedes de ISA INTERCOLOMBIA. 

Se requiere mano de obra calificada para la ejecución de mantenimiento preventivo, mantenimiento 

correctivo, reparaciones, instalación de nuevos equipos requeridos durante la vigencia del contrato, 

elementos de protección personal y demás accesorios requeridos para la prestación del servicio de 

mantenimiento de sistemas de bombeo y sistemas de filtración. 

Suministro por parte del contratista de materiales, equipos, repuestos y elementos consumibles 

necesarios para la ejecución de los mantenimientos, reparaciones, instalación de nuevos equipos y demás 

trabajos requeridos para los sistemas de bombeo, filtración, potabilización, tableros eléctricos e 

instalaciones inherentes a estos sistemas en cada una de las subestaciones y sede de ISA INTERCOLOMBIA. 

Transporte necesario y suficiente para las personas, equipos y herramientas para desempeñar el objeto 

del contrato. 

El contratista debe proveer cualquier ítem no mencionado en estas especificaciones pero que se considere 

necesario para la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de los sistemas 

mencionados en el alcance.  

Sistema hidráulico y de filtración 

mantenimiento de tanques de filtración  

Se requiere el cambio de carga de arena y material de filtración, además de la limpieza del sistema 

siguiendo mínimo el siguiente protocolo, o el que el contratista basado en su experiencia tome como mejor 

para obtener un resultado de funcionalidad optima del sistema de filtración del agua descrito más 

adelante. 

El primer paso que debemos llevar a cabo es el de desconectar la bomba y cerrar las llaves de entrada al 

filtro para evitar que nos entre agua al mismo durante la tarea de carga del filtro. 

Una vez hecho esto, debemos eliminar el agua que pueda quedar dentro del filtro para facilitarnos la tarea 

de extracción de arena (si procede) y la carga de la nueva arena para el filtro.  

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

93 

 

En caso de no contar con válvula u orificio de salida inferior, podemos vaciar en parte el filtro mediante la 

posición de “vaciado” en la válvula selectora. 

Retirar la tapa superior del filtro, consiste en retirar los tornillos y posiblemente en realizar alguna acción 

de giro para poder retirar dicha tapa y acceder al interior del filtro para realizar las acciones que 

necesitamos. 

Normalmente, lo primero que nos encontraremos serán un sistema central en el filtro, compuesto de un 

tubo que en la boca tiene un pequeño dispositivo. Este dispositivo es un difusor de agua y al retirarlo, 

quedará un hueco correspondiente al tubo, el cual deberemos tapar para evitar que caiga arena por este 

orificio. Este tapado se puede hacer fácilmente con una bolsa de plástico bien fijada para asegurarnos que 

no queda ninguna parte descubierta. 

Retiro de la arena contenida. Si fuese necesario podemos ayudarnos de un aspirador profesional o bien 

cualquier otra herramienta que permita esta actividad. En este punto el contratista debe verificar la 

cantidad y calidad de los distintos materiales que lleva el filtro con el fin de reemplazarlos. 

Lavado interno del sistema del filtro 

Con el filtro vacío y lavado, procedemos al llenado del filtro. Se debe llenar la arena adecuada y suficiente 

según la capacidad y características del filtro, esta arena la suministrara el contratista. El vaciado de las 

primeras cantidades de arena se debe de hacer con delicadeza para no dañar el filtro. Es mejor llenar la 

parte inferior del filtro con agua e ir vaciando poco a poco los primeros kilos de arena, esto amortiguará 

el impacto y evitará daños al filtro. Conforme asiente la arena, podremos ir vaciando de forma más rápida. 

Es importante que no queden montañas de arena dentro del filtro, por ello, deberemos dejar la arena 

dentro del filtro con una forma aplanada y uniforme. También es importante limpiar las ranuras de la tapa 

superior para asegurarnos que no quedan restos de arena que puedan dificultar un correcto cierre de la 

tapa. 

Una vez hecho estas dos comprobaciones, quitamos el plástico del tubo central, colocamos el difusor de 

nuevo y colocamos la tapa del filtro de la misma forma que retiramos en los primeros pasos. 

Antes de usar la nueva arena, hacemos un lavado y enjuague de las arenas del filtro para limpiar los restos 

de polvo de la arena y poder tenerla en las mejores condiciones de filtración. 

Mantenimiento, lavado y enjuague de las arenas de filtros 

Para hacer esta tarea de lavado de las arenas del filtro debemos primero desconectar la corriente para 

evitar que la bomba esté en funcionamiento, colocaremos las llaves de paso del agua correctamente, esto 

es, sumidero y retorno abiertas. Una vez hecho esto ponemos la válvula selectora del filtro en lavado. 
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Si estamos ya en esta situación, encendemos la bomba y dejamos actuar unos minutos. Pasado este 

tiempo podemos observar que la presión del filtro ha bajado y ya podemos concluir el lavado parando la 

bomba. Si tenemos acceso visual al tubo de desagüe, vamos a observar como el agua cada vez sale más 

limpia. 

Siempre que hagamos un lavado de las arenas del filtro, debemos hacer un enjuague para eliminar los 

restos de suciedad. 

Para ello ponemos la válvula selectora en enjuague (dejando las llaves de paso en la misma posición que 

para el lavado), y conectamos la bomba de nuevo algo más de medio minuto para que el agua pase por 

todos los conductos y retire la suciedad. 

Para completar el lavado de toda la instalación de filtración, ponemos la válvula selectora en filtración y 

volvemos a conectar la bomba medio minuto para limpiar también los conductos que van hacia la piscina 

y así evitar que la suciedad vaya al vaso de la conducción. 

Una vez realizado todo esto, volvemos a dejar las llaves de paso como estaban y dejamos que la filtración 

se haga normalmente. 

En el caso que las arenas presenten una textura no adecuada para su función se debe cambiar de acuerdo 

con el estándar del filtro la arena o material filtrante. 

Inspección del Hidroflo 

VERIFICAR presión de arranque de bomba  

VERIFICAR presión de parada de bomba  

VERIFICAR presión dentro del tanque  

INSPECCIÓN general como pintura, gusanillo, tornillería.  

Unidad de medida y pago 

La unidad de medida es global (GL) incluye todos los procedimientos nombrados y los que se requiera, 

elementos que se requieran por cambio o deterioro debe cotizarse para aprobación y ejecución, todo 

trabajo eléctrico debe contar con personal técnico certificado. 

12.8 MANTENIMIENTO DE BOMBAS 

Descripción 
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Consiste en el mantenimiento correctivo y preventivo de bombas centrifugas de 5HP y 9HP bajo los 

siguientes items. 

Inspección visual y Mecánica 

VERIFICAR que los acoples entre bomba y motor eléctrico estén firmemente sujetos.  

REVISAR los cables del motor eléctrico y su caja de empalmes.  

VERIFICAR el ajuste de las conexiones con los terminales de la caja de empalmes  

INSPECCIONAR Sellamiento de la bomba y sus rodamientos  

VERIFICAR espacios libres requeridos, alineación correcta, y que no existan daños físicos.  

VERIFICAR accionamientos mecánicos, pantallas de protección.  

VERIFICAR el correcto anclaje y nivelación de la electrobomba.  

VERIFICAR la correcta aplicación de los lubricantes recomendados por el fabricante.  

VERIFICAR que los aislantes no estén dañados, o el óxido sea muy alto.  

VERIFICAR la existencia de protección para lluvia y su estado mecánico.  

Verificaciones eléctricas de motor 

Pruebas de resistencia de aislación.  

VERIFICAR estado de los cables y los terminales.  

VERIFICAR estado de coraza y sus terminales.  

REALIZAR pruebas de aislamiento de los cables del motor  

MEDIR la corriente del motor en vacío y con carga  

REGISTRAR todas las mediciones que se realicen dentro de un protocolo de ensayo.  

La medición del aislamiento mediante un megaóhmetro es parte del mantenimiento preventivo, y es 

necesario identificar las diferentes causas posibles de degradación del rendimiento del aislamiento, para 

poder llevar a cabo la implantación de medidas para corregir la degradación.   

 La Fatiga De Origen Eléctrico: Relacionada principalmente con fenómenos de sobretensión y caídas de 

tensión.   

 La fatiga de origen mecánico: Los ciclos de puesta en marcha y paro, sobre todo si son frecuentes, los 

defectos de equilibrado de máquinas rotativas y todos los golpes directos contra los cables y, de forma 

más general, contra las instalaciones.   

 La fatiga de origen químico: La proximidad de productos químicos, de aceites, de vapores corrosivos y de 

modo general, el polvo, afectan el rendimiento del aislamiento de los materiales.   

 La fatiga relacionada con los cambios de temperatura: En combinación con la fatiga mecánica provocada 

por los ciclos de puesta en marcha y parada de los equipos, las exigencias de la dilatación o contracción 

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

96 

 

afectan las características de los materiales aislantes. El funcionamiento a temperaturas extremas es 

también un factor de envejecimiento de los materiales.  

La contaminación ambiente: La aparición de moho y la acumulación de partículas en entornos húmedos y 

calurosos provocan también la degradación de las características de aislamiento de las instalaciones. 

Una vez hecha la revisión y el respectivo mantenimiento se debe presentar informe del mismo, si hay 

necesidad de una labor que por deterioro de piezas exija el cambio, esta actividad se debe cotizar para 

poder ejecutarse. 

Unidad de medida y pago 

La unidad de medida es la unidad (UN) que consiste en el mantenimiento bajo los lineamientos 

presentados, los costos complementarios se pagarán según cotización presentada, aprobada y ejecutada 

12.8 MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO 

Descripción 

Servicio de mantenimiento y lavado del pozo profundo , que sirve de abastecimiento de agua de consumo 

de las sedes que se indique que tiene una profundidad total de 56m, el procedimiento usado debe 

garantizar que se remueva el material adherido a las paredes del acuífero, se retire el material precipitado 

dentro de él y se retire el material suelto en las paredes del revestimiento, debe incluirse el retiro lavado 

y reinstalación de tubería; retiro, lavado y reinstalación de bomba sumergible, certificado de disposición 

final de residuos extraídos y puesta en servicio del pozo. 

Datos de los pozos profundos 

Cuando se perforó el pozo fue entubado en tubería Galvanizada de 8”. Se atraviesan capas de areniscas 

finas intercaladas con arcillolitas. Con los años el revestimiento presenta, suciedad en sus paredes internas 

debido a agentes externos que ingresan por la boca del pozo que llegan hasta el fondo.  Repercutiendo en 

una disminución del caudal y un aumento en los niveles del pozo.  Se busca con el lavado retirar posibles 

incrustaciones en el revestimiento, remover las arcillas acumuladas en el fondo y retirar las bacterias.  

Los elementos que hacen presencia y los causantes de las incrustaciones en los pozos que se encuentran 

atravesando esta unidad geológica, son básicamente el hierro y precipitaciones de sulfatos. El agua es el 

solvente universal, y las aguas subterráneas por lo general tienen algunas características del suelo y la roca 

donde se encuentra. El hierro puede estar presente en el agua en una serie de diferentes formas. El hierro 

en nuestro caso es orgánico es generalmente de color amarillo o marrón, aunque puede ser incoloro. El 

agua que contiene este tipo de hierro se dice que contiene "bacterias" de hierro. Las bacterias del hierro 

son organismos que consumen el hierro para sobrevivir y en el proceso, producen depósitos y un limo 
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amarillo o marrón llamada biofilm "." Los microorganismos no son perjudiciales para los seres humanos. 

Los organismos viven de forma natural en los suelos superficiales y subterráneas, y pueden ser 

introducidos en un pozo cuando se construye o repara.  

Precipitación de sulfatos y hierro en la tubería un pozo  

El tratamiento para la eliminación o reducción de las bacterias del hierro incluyen la eliminación física y el 

tratamiento químico. El tratamiento más común es el "shock" de cloro del pozo. Recuerde, las bacterias 

del hierro necesitan hierro para sobrevivir. La eliminación de la bacteria no se elimina el hierro - tanto el 

tratamiento para las bacterias, y el tratamiento de agua para la plancha será necesario.  

Las bacterias del hierro prosperan en aguas que contiene 0,5 a 4 mg / L de oxígeno disuelto y tan poco 

como 0,01 mg / l de hierro disuelto. Prefieren un rango de temperatura de 5 a 15 ° C. Los pozos de agua 

casi siempre producen estas condiciones. Las bacterias del hierro también crean un ambiente que fomenta 

el crecimiento de bacterias reductoras de sulfato en el pozo. Algunas de estas bacterias reductoras de 

sulfato pueden producir sulfuro de hidrógeno como un producto secundario, dando lugar a un olor a 

"huevo podrido" o el olor de azufre en el agua. Otros producen pequeñas cantidades de ácido sulfúrico, 

que pueden corroer el revestimiento del pozo y equipos de bombeo. 

Se requiere el lavando de las paredes del pozo, removiendo las incrustaciones en las ranuras. Esta labor se 

realiza manteniendo inyección de aire a presión, para poder retirar las incrustaciones en el filtro de grava.  

Una vez se han lavado las paredes del pozo y bombeado el material que cae en el fondo, se procede a 

hacer el tratamiento con producto químico con el fin de eliminar las bacterias de hierro instaladas en las 

paredes del pozo. El desalojo de los químicos se hace con inyección de aire, esta labor se suspende una 

vez el agua salga cristalina. 

Unidad de medida 

La unidad de medida es global (GL) e incluye personal, herramienta, maquinaria, aparatos y todo lo 

necesario para la limpieza a satisfacción del pozo. 

12.9 CAMBIO DE BOMBILLOS Y SOCKET DE LUMINARIAS EXISTENTES  

Descripción 

Corresponde esta especificación al cambio de bombillos y socket de luminaria existente, Todos los 

materiales a remplazar se emplearán elementos nuevos, y de igual o mejor calidad a los recomendados en 

las especificaciones técnicas 

Medida y forma de pago 
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La unidad de medida de pago será el número de unidades (und) ejecutadas por cambios de bombillo y 

socket de luminaria existente. El pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye 

los costos de herramientas menores, andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos 

de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

12.11 SUMINISTRO E INSTALACION TAPA DE CAJAS PARA REFLECTORES 

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de tapas de cajas de paso o salida de los 

reflectores instalados en el exterior de los cuartos de baterías o reles. La tapa debe ser metálica o PVC y 

debe quedar fijada con los accesorios adecuados a la caja existente sobre los muros para garantizar el 

sellado. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por Unidad (UN) el pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato 

por unidad instalada (UN), y el valor por unidad incluye los costos de herramientas menores, andamios 

y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los 

trabajos. 

13 CERRAMIENTOS PERIMETRALES  

 

13.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA cal 10, de 2” x 2” 

Descripción 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada galvanizada, cal. 

10, de 2 ½” x 2 ½”, soldada a un marco perimetral metálico galvanizado de 1 ½” x1 ½” x ¼” y este a su vez 

debe estar soldado a tubería galvanizada de 2 ½”, la cual va embebida 50 cm. en el dado de concreto y 

sobresalir 2.5m, sobre esta tubería se instalarán los gallinazos, así como, todos los materiales, 

herramientas, equipos y mano de obra necesarios para su correcta ejecución.  

Gallinazos: Esta actividad consiste en el suministro e instalación de un tubo galvanizado de 2 ½” soldado a 

la tubería del cerramiento con ángulo de 60º y longitud de 0.60m, debe incluir, los ojetes para el paso de 

los 3 hilos de alambre de púas y para la instalación de la concertina en acero inoxidable de 18” mediante 

guayas, así como, todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para su correcta 

ejecución 

Se debe incluir pintura con anticorrosiva referencia 507 de Pintuco y por último una capa de pintura de 

aluminio ECP- 100 de Pintuco. 
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Medida y forma de pago  

La unidad de pago será metro cuadrado (M2) 

13.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS PEATONALES O VEHICULARES EN MALLA ESLABONADA 

Descripción 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de portón de acceso en malla eslabonada galvanizada, 

cal. 10, de 2 ½” x 2 ½”, soldada a un marco perimetral metálico galvanizado de 1 ½” x1 ½” x ¼” y este a su 

vez debe estar soldado a tubería galvanizada de 2 ½”, la cual va embebida 50 cms. en el dado de concreto 

y sobresalir 2.5 mts., sobre esta tubería se instalaran los gallinazos, incluye pasador metálico y candado 

tipo intemperie, así como, todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para su 

correcta ejecución. 

Se deberá entregar con anticorrosiva referencia 507 de Pintuco y por último una capa de pintura de 

aluminio ECP- 100 de Pintuco, la puerta de acceso es de tipo peatonal o vehicular según la necesidad, el 

tamaño será similar a las existentes, y del mismo material del cerramiento. La fijación de las puertas a los 

marcos se hará de manera que garantice la adecuada resistencia, observando especial cuidado, y 

alineando para asegurar el ajuste de estas, se debe tener en cuenta la continuidad del alambre de púas 

actual y realizar el correcto procedimiento (desmonte y reinstalación) donde sea necesario.  Se debe 

garantizar la buena instalación. Se debe responder por daños ocasionados a la malla, tubería o cualquier 

elemento que se encuentre cerca al lugar donde se esté ejecutando la actividad. 

Se debe realizar la instalación o reparación de puesta a tierra según norma RETIE en marco y puerta, se 

debe instalar sistema de bisagras para que esta puerta tenga apertura en ambas direcciones, debe 

contemplar pasadores y cerrojos según indicaciones de la interventoría. 

El ítem incluye el retiro y disposición final en botadero certificado de las puertas existentes a reemplazar. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro (m2). En su precio quedarán incluidos, la señalización de su posición, 

el suministro, transporte y colocación de los materiales, la mano de obra, herramienta y equipos y todos 

los costos directos e indirectos requeridos para la correcta ejecución de la actividad al cual que la 

disposición final de los escombros y/o residuos generados por dicha actividad. 

13.3 MANTENIMIENTO MALLA ESLABONADA. 

Descripción 

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

100 

 

El mantenimiento a la malla eslabonada comprende la limpieza general por ambas caras de la malla, la 

aplicación de un tratamiento de anticorrosivo conformado por una desoxidación física mediante la 

utilización de gratas o cepillos metálicos y química mediante la aplicación de desoxidante pintoxido 

referencia 514 de Pintuco, posteriormente la aplicación de anticorrosiva referencia 507 de pintuco y por 

último una capa de pintura de aluminio ECP- 100 de Pintuco. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro (m2) por ambas caras, medido sobre la pendiente (a cinta pisada). En 

su precio quedarán incluidos, la señalización de su posición, el suministro, transporte y colocación de los 

materiales, la mano de obra, herramienta y equipos y todos los costos directos e indirectos requeridos 

para la correcta ejecución de la actividad al cual que la disposición final de los escombros y/o residuos 

generados por dicha actividad. 

13.4 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RUEDAPIES 15CM DE ALTO, PINTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN 

O SOLDADURA. 

Descripción 

Es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de objetos. Estará formado por un elemento 

plano y resistente de una altura entre los 15 y 30 cm. El rodapié no solamente sirve para impedir que el 

pie de las personas que resbalen pase por debajo de la barandilla y listón intermedio, sino también para 

evitar permanentemente la caída de materiales y herramientas. Este elemento debe adosarse mediante 

soldadura a las barandas de escaleras metálicas, se debe utilizar lámina metálica de 10 a 15cm de ¼” de 

espesor. Debe incluir tratamiento con anticorrosivo y pintura esmalte en aceite. 

Unidad de medida 

La unidad de medida es el metro lineal (ML). Su medida será tomada según lo medido en sitio siguiendo 

línea de instalación. En su precio quedarán incluidos, la señalización, el suministro los materiales y 

transporte, la mano de obra, herramienta y equipos y todos los costos directos e indirectos requeridos 

para la correcta ejecución de la actividad. 

13.5 CERRAMIENTO EN POSTES DE MADERA PLÁSTICA O CONCRETO Y 9 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS 

HASTA 2M DE ALTURA 

Descripción 

Esta especificación se refiere al suministro e instalación de nueve hilos de alambre de púas retorcido. 

Fijando los hilos paralelos, estirados y templados. En los postes terminales el alambre de púas se envolverá 

alrededor del poste y se fijará con los ganchos de los postes existentes, doblando, anudando y apretando 
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las puntas sueltas. Materiales: Alambre de púas: Fabricado en alambre de acero calidad mínima SAE 1008 

- 1010 galvanizado en caliente, con dos (02) hilos, cada hilo de diámetro mínimo 2.50 mm (calibre 12) y 

esfuerzo de rotura mínimo de 290 Kgf/mm2, el alambre debe ser galvanizado bajo la norma NTC2076 con 

una densidad mínima del recubrimiento de zinc de 60 gr/m2. Para las púas, el alambre debe tener grupos 

de cuatro (04) púas fabricadas con dos hilos de alambre entrelazado, distancia entre grupos de cuatro (04) 

púas debe ser de mínimo 95 mm y máximo 135 mm (Medido desde la última púa hasta la primer púa de 

grupos consecutivos), las púas deben tener una longitud mínima de 10 mm y máximo de 15 mm. 

Los postes cada 2.5m de madera plástica reciclada de 10x10cm a una altura de 2.5m de los cuales 50cm 

deben estar enterrados en dado de concreto de 40x40cm. 

El item incluye, postes, alambre, excavaciones y rellenos con materia de sitio y dado de concreto de 

3000psi. 

Unidad de medida 

La unidad de medida es el (ML) y se mide la distancia del primer al último poste instalado. En su precio 

quedarán incluidos, la señalización, el suministro los materiales y transporte, la mano de obra, 

herramienta y equipos y todos los costos directos e indirectos requeridos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

13.6 MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTOS ALAMBRE DE PÚAS Y CONCERTINAS  

Descripción 

El mantenimiento a los cerramientos busca mantener en buenas condiciones de estado las mallas, los 

alambrados y concertinas mediante la limpieza general, correcciones por deterioro de alambre o cambio 

de todos los elementos que atenten contra la funcionalidad o estabilidad del cerramiento. 

En esta actividad está contemplado el cambio alambre que se encuentre demasiado deteriorado por la 

corrosión o tramos faltantes por alambres también está incluido el cambio de postes de madera plástica 

de 2.5m 10x10cmal igual que la disposición final de los residuos con la debida entrega de los certificados. 

Unidad de medida 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) de mantenimiento de cerramiento. En su precio 

quedarán incluidos, la señalización, el suministro los materiales y transporte, la mano de obra, 

herramienta y equipos y todos los costos directos e indirectos requeridos para la correcta ejecución de la 

actividad.  

13.7 CONSTRUCCIÓN DE PISA MALLAS EN CONCRETO CON TERMINACIÓN EN PUNTA DIAMANTE 
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Descripción 

Este ítem comprende la construcción o reparación de pisa mallas con mortero en terminación punta 

diamante en bases de mallas eslabonadas con el fin de sujetar la base de la malla eslabonada, teniendo en 

cuenta la demolición de pisa mallas existentes, la preparación de la base (limpieza y picado) y los productos 

necesarios para la correcta adherencia del concreto existente con el nuevo mortero a instalar, se debe 

garantizar la resistencia del mortero aplicado para esta labor. 

Este ítem Incluye la demolición y retiro de material o mortero existente y disposición finan en botadero 

certificado. 

Unidad de medida y pago 

Se pagará por METRO LINEAL (ML) de pisa malla con terminación punta diamante debidamente instalado 

y recibido a satisfacción por la Interventoría. El precio unitario incluye todos los costos de materiales, 

equipo y mano de obra necesarios durante todo el tiempo de la construcción.  

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras 

se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y 

sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

13.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA  

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de la concertina d=30” cms en acero 

inoxidable, instalada sobre puerta o cerramiento en malla de h>3.500m. que se instalará según lo 

determinado al iniciar el proyecto. Incluye suministro e instalación de accesorios de instalación, guía con 

superior e inferior, tensores y pernos.  

Medida y forma de pago 

Se pagará por metro lineal (ml) de concertina. El pago se hará al costo unitario. El pago por metro lineal 

será medido en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la concertina.  

Incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los 

costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

13.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE PÚAS 

Descripción 
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Corresponde esta especificación al suministro e instalación de alambre de púas en acero inoxidable y 

calibre mínimo de 12.5, instalado sobre cercas perimetrales en postes de concreto, madera o plásticos, 

también sobre puertas, portones o cerramientos en malla de h>3.5m. que se instalará según lo 

determinado al iniciar el proyecto. Incluye suministro e instalación de accesorios de instalación, guía con 

superior e inferior, tensores y grapas.   

Medida y forma de pago 

Se pagará por metro lineal (ml) de alambre instalado concertina. El pago se hará al costo unitario. El pago 

por metro lineal será medido en la longitud en planta por cada línea instalada. Incluye los costos de 

herramientas menores, andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de 

obra requerida para todos los trabajos. 

14 TECHOS Y CUBIERTAS  

 

14.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPÓ TERMO ACÚSTICA, MASTER MIL O SIMILAR 

INCLUYE ESTRUCTURA 

Descripción 

Esta especificación se refiere a la instalación de cubiertas en teja de fibrocemento, termo acústica, master 

mil o similares, según detalles incluidos en los diseños y los planos. La instalación de las tejas deberá 

realizarse por el método de juntas alternadas, con un traslapo lateral, no inferior a una ondulación de la 

teja y un traslapo longitudinal en ambos extremos no inferior a 14 cm. Las tejas se fijarán con pernos 

autoperforantes, para el termo acústicas y el master mil y para las de fibrocemento con ganchos y amarras, 

dispuestos en las cimas de las ondulaciones de la teja, y deberán descansar sobre las correas metálicas de 

la estructura. El CONTRATISTA deberá seguir todas las recomendaciones técnicas para la instalación, 

suministradas por el fabricante.    

En caso de presentarse no conformidades en el proceso de instalación de la teja ó en el producto 

terminado, evidenciadas por la Interventoría el CONTRATISTA, deberá realizar todas las acciones 

correctivas necesarias a plena satisfacción de la Interventoría sin que por ello el CONTRATISTA tenga 

derecho a reconocimiento económico adicional. Será responsabilidad del CONTRATISTA, el transporte, 

almacenamiento y buena conservación de los materiales. No se aceptarán, para instalación, elementos 

defectuosos, fisurados, rotos, rayados, porosos, mal perforados, con alabeos o torceduras.   

El Suministro de las tejas y todos los materiales necesarios para la ejecución del trabajo estarán cargo del 

CONTRATISTA, y será responsable de garantizar su adecuada recepción a las Subestaciones del CTE y su 

almacenamiento, instalación y fijación de conformidad con lo establecido en estas Especificaciones 

Técnicas o por parte de la Interventoría.  

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

104 

 

En este ÍTEM se deberá incluir toda la estructura, soportes necesarios para la construcción de una cubierta 

al igual que todos los equipos necesarios, como andamios multidireccionales, equipos de soldadura, 

equipos de corte para metal y personal certificado para trabajos en caliente. Componentes de una 

cubierta: estructura metálica o de madera (vigas cerchas, costanera, correas, tapacan, techumbre, 

caballete, limatesa, lima hoya, unión de caballete y lima hoya, solapas, canal para desagüe y aterrizaje de 

estructura instalada. 

Unidad y medida de pago 

La unidad de medida para el suministro e instalación de las cubiertas, construida según los diseños y 

planos, será el metro cuadrado (M2), medidos en la superficie inclinada de la cubierta, debidamente 

aprobado por la Interventoría.    

El pago se hará al costo unitario establecidos en el Contrato, que Incluye los costos de herramientas y 

equipos, elementos de fijación y amarre de las tejas, caballetes, sellos, remates, canales, desperdicios, 

suministro de tarimas y andamios, almacenamiento, transportes, Mano de Obra de instalación, con sus 

prestaciones sociales y otros costos laborales, y demás costos varios necesarios para su correcta ejecución, 

siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 

14.9 MANTENIMIENTO CUBIERTAS EDIFICIOS 

Descripción 

Consiste en la reparación de techo cubierta e impermeabilización de placa y canales contornos, donde se 

retirará manto existente e instalará manto nuevo al igual que la reacomodación, cambio y recubrimiento 

de todas las tejas y caballetes en mal estado, partidas o fisuradas. 

Limpieza de cubiertas 

Se debe realizar el lavado de la cubierta con hidro lavadora para retirar la lama y suciedad que se encuentra 

en esta, Una vez realizado el lavado de la cubierta se procederá a verificar en detalle cuales tejas se 

encuentran partidas o fisuradas para realizar el proceso de reparación o cambio  

Se recomienda la utilización de elementos certificados para trabajos en alturas, Se debe contar con el 

material ideal y así mismo con el personal idóneo para la actividad. 

Mantenimiento Impermeabilización cubierta 
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Antes de iniciar la reparación, la superficie debe estar libre de polvo, grasas, humedad, entre otros. Retirar 

la capa anterior, nivelar y aplicar cinta auto-sellante MultiSeal, seguir recomendaciones del 

fabricante, evitando colocar cuando las temperaturas sean inferiores a 5°C. 

Se limpiará perfectamente la superficie, eliminando el polvo mediante soplado, con aspiradora o agua a 

presión. La superficie debe estar libre de polvo, grasas, humedad, entre otros. La impermeabilización se 

podrá efectuar con mortero impermeabilizado utilizando como aditivo Sikafill 10 años. Los materiales 

deberán ser de primera calidad.   

El presente Ítem comprende el mantenimiento de la impermeabilización en la cubierta del Edificio de 

Control y en el perímetro de la misma. 

Se deben revisar y limpiar las canales. Revisar y limpiar las descargas.  

Se debe tener en cuenta trabajo en alturas para esta actividad. 

No se cuenta con puntos de anclaje en el sitio por lo que el contratista deberá contemplar un método para 

realizar la actividad de forma segura. 

Se debe tener en cuenta la señalización actual en la placa ya que debe quedar igual a la existente. 

De ser necesario se realizará nivelación de placa edificio de control, al igual que los resanes y reparaciones 

requeridas. 

Se debe tener en cuenta los equipos instalados, barandas y claraboyas ya que se debe hacer el tratamiento 

adecuado para no tener filtraciones. 

Se deben cubrir los tornillos y remaches en las tejas para evitar el ingreso y filtraciones de agua. 

Aplicación de manto Edil 

Se debe realizar el retiro e instalación de las zonas que cuenten con manto ya que este se encuentra 

deteriorado y cristalizado, antes de iniciar la actividad, la superficie debe estar libre de polvo, grasas, 

humedad, entre otros. 

Se aplicará manto en teja y pared para cubrir el espacio que queda entre estos, se debe tener en cuenta 

que este espacio debe ser mínimo, se aplicará con llama de gas sobre la superficie previamente imprimada, 

Se debe realizar el sello en caliente de los solapes el cual se realizará con llama y espátula caliente, se debe 

contemplar la aplicación en frio con pegamento líquido Edil, como agente de adhesión y para el sello de 

los solapes. 

Se realizará una prueba para verificar que no existan goteras una vez se termine la actividad. 
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Aplicación de Broncoelastico 

La superficie o terraza para impermeabilizar debe estar completamente SECA y LIMPIA, para esto debe 

haber recibido al menos 3 o 4 horas de sol, para que la superficie no tenga humedad interna que pueda 

ocasionar burbujas o resquebrajamiento de la película de BRONCOELÁSTICO. 

Remueva todo material suelto que impida la adherencia del producto con cepillo de alambre. El sustrato 

debe tener una pendiente adecuada hacia las rejillas para evitar empozamientos de agua prolongados. Si 

el sustrato tiene este tipo de defectos o está excesivamente deteriorado, repárelo con BRONITE, mortero 

de secado rápido. 

Verifique que la superficie se encuentre libre de hongos, polvo, mugre, grasas, aditivos base cera y otros 

que puedan afectar la adherencia sobre el sustrato. Para retirar hongos que pueda haber sobre el sustrato, 

lave con una solución de hipoclorito de sodio (blanqueador) y agua. Retire completamente esta solución 

después del lavado. 

Sustrato que muestre algo de corrosión, debe limpiarse con un cepillo de cerdas de alambre retirando 

todo el material suelto. 

En superficies porosas como concreto, mortero, madera etc, se aplica una base o imprimante con el 

producto diluido en agua en proporción de una parte de BRONCOELÁSTICO por una parte de agua. Aplique 

la base en toda el área de la terraza y deje secar al menos 3 horas. 

Aplicar dos capas uniformes de BRONCOELÁSTICO sin diluir. 

Dejar secar siempre el producto 3 a 4 horas entre capas. El producto está seco cuando no presenta 

pegajosidad. El tiempo de secado entre capas dependerá de las condiciones climáticas del sitio de 

instalación, aplique cada capa en sentido cruzado (perpendicular) a la capa anterior verifique que no 

queden poros en la capa final por donde se pueda filtrar el agua, espere 24 horas antes de poner en uso 

la terraza o losa. 

Uso del Bronco poliéster 

Si la losa, teja o canoa tienen fisuras, estas deben ser tratadas con Broncopoliéster y BRONCOELÁSTICO 

así: 

Se aplica una mano pura (sin diluir) de BRONCOELÁSTICO sobre la fisura en tramos cortos y se va asentando 

la tela Broncopoliéster de aproximadamente 10 cm de ancho a lo largo de la fisura inmediatamente 

después de aplicado el BRONCOELÁSTICO y antes que se seque. El Bronco poliéster debe asentarse bien 

sin que queden arrugas ni burbujas de aire. 

La impermeabilización se debe continuar verticalmente sobre los chaflanes o muros en una longitud de 20 

cm. 
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En zonas con tela, aplique 2 o 3 capas, o hasta asegurar que la tela quede completamente cubierta. 

Reacomodación y cambio de tejas y caballetes 

Realizar inspección visual para verificar las tejas a reacomodar, antes de dar inicio a la actividad, se 

revisarán tejas españolas para verificar su recubrimiento con mortero y donde se requiera se cambiarán 

tejas rotas y se completara el recubrimiento requerido. 

Se realizará el cambio de tejas o caballetes averiadas, quebradas o en mal estado, realizar encorozado, 

donde sea necesario.  

Suministro e instalación de tejas, por si las existentes se encuentran en muy mal estado.  

Luego de terminadas las labores, verificar su buen funcionamiento (que no existan goteras). 

Se debe tener en cuenta que para el acceso a la cubierta por la parte de abajo se debe desmontar cielo 

raso falso el cuan debe quedar en las mismas condiciones encontradas. 

Reparación teja canal  

Antes de iniciar la reparación, la superficie debe estar libre de polvo, grasas, humedad, entre otros, instalar 

la cinta autosellante según recomendaciones del fabricante, evitando colocar cuando las temperaturas 

sean inferiores a 5°C. y por ningún motivo pintarla. 

 La protección de la madera contra el ataque de los insectos y eventualmente contra el fuego, se hará con 

productos patentados y de calidad reconocida y previamente aprobada por el interventor. Tanto las 

impregnaciones ignífugas como las antisépticas, deberán reunir las siguientes condiciones: Eficacia 

prolongada, solubilidad en agua, no tóxica para el hombre o animales y que no deterioren la estructura de 

las maderas.  

Como ejemplo de protectores contra el fuego se citarán: Barnices a base de óxido, calcio apagado en 

solución de cloruro de calcio y también soluciones saturadas de fosfato de amonio; también se pueden 

utilizar sistemas de impregnación a presión en calderas llenas de lechada de cal. Entre las protecciones 

antisépticas: Soluciones de sulfato de cobre (impregnación por 24 horas) huleina o productos similares 

para aplicación a brocha; pentaclorofenos o también naftol en solución al 2% en alcohol desnaturalizado.  

Realizar proceso de inmunización con personal especializado en el tema.  

Al finalizar los trabajos el contratista deberá garantizar que el proceso de inmunización cumpla con las 

normas INCONTEC correspondientes.  

Medida y forma de pago 
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La unidad de medida para el mantenimiento de las cubiertas, será el metro cuadrado (M2), medidos en la 

superficie inclinada de la cubierta, debidamente aprobado por la Interventoría.    

El pago se hará al costo unitario establecidos en el Contrato, que Incluye los costos de herramientas y 

equipos, elementos de fijación y amarre de las tejas, caballetes, sellos, remates, canales, desperdicios, 

suministro de tarimas y andamios, almacenamiento, transportes, Mano de Obra de instalación, con sus 

prestaciones sociales y otros costos laborales, y demás costos varios necesarios para su correcta ejecución, 

siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 

14.10 DESMONTE DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA EXISTENTE  

Descripción 

Corresponde esta especificación a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas 

a adecuación, la cubierta y su estructura existente previamente indicadas en los planos arquitectónicos, 

en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie ejecutada por desmonte de cubierta y estructura 

existente como son el listón, riostra, correas, viguetas, cercha, amarres y demás accesorios que la 

componen. 

Medida y forma de pago 

El pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas 

menores, andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra 

requerida para todos los trabajos. Corresponde esta especificación al desmonte de todos los elementos 

que constituyen la cubierta existente  

15 OTROS 

 

15.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO DE 5000 PSI 

Descripción 

Este ítem se refiere a la realización de la tapa para la caja de inspección indicada en los planos o la que se 

referencie en visita para el correspondiente cubrimiento de cárcamo o caja, incluye materiales de refuerzo 

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



 

109 

 

y traslado conveniente para la construcción de la tapa, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones particulares o por la interventoría.  

Proceso: 

• Tomar las dimensiones que llevara la tapa a partir del diámetro o dimención de la caja de 

inspección o cárcamo.  

• Realizar la malla de refuerzo con acero de 420 Mpa (3/8” de pulgada) cada 15 cm en ambas 

direcciones amarradas con alambre dulce respetando las dimensiones de la caja de inspección. 

• Cargar la tapa con concreto de 35 Mpa de 8 cm de espesor. 

• Colocar argollas o manijas en varilla de 1/2" para su izaje. 

Luego de haber fraguado el concreto, en caso de no haberse realizado la tapa sobre la caja de inspección 

se debe trasladar y colocar sobre esta. 

Todos los elementos metálicos deben ser tratados con una mano de anticorrosivo. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de tapa de caja de inspección realizada, recibidos a 

satisfacción por encargado. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 

incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

15.2 SUMINISTRO DE TAPAS EN POLIPROPILENO RECUPERADO DE ANCHO 35CM, ESPESOR 8CM. 

Descripción 

Suministro de tapas en polipropileno recuperado medidas según anexo 1 (Cuadro de Precios y Cantidades 

- Tapas Cárcamos) 

Las tapas son rectangulares con acabado superior en alto relieve tipo alfajor y agarraderas laterales. 

En la parte inferior lleva dos alineadores que evita que se desplace la tapa contra las paredes del cárcamo, 

cada alineador se adhiere a la tapa con 3 tornillos autoperforantes los cuales debe suministrar el 

contratista. 

El suministro debe incluye el transporte a las distintas subestaciones, según cuadro del anexo 1 (Cuadro 

de Precios y Cantidades - Transporte). 
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Se requiere un contrato para 3 años que opere bajo el modelo de pedidos abiertos, a través del cual su 

pueda realizar suministros de los bienes y servicios contratados durante la vigencia del mismo. 

Especificaciones del material. 

Características: No combustible, inmune a roedores, plagas, hongos y bacterias, aislante térmico y 

eléctrico, duración bajo intemperie. 

Material: Polipropileno Recuperado. 

Densidad: 0.85Gr/cm3 

Melt Dex: 2.5gm/10min 

Flamabilidad: 2.08mm/min/3min de espesor ASTM D 149 2013 

Absorción de agua max: 0.56%, conservando el 96% de la resistencia a la flexión ASTM D 570 ANS/SCTE 77 

2014 

Resistencia a los Químicos: Conserva más del 98% de las propiedades mecánicas ASTM D 543, ANSI/SCTE 

77 2014. 

Deterioro a Rayos UV: 0.0001 (Milésima de pulgada/año) 

Prueba Dieléctrica: Superior a 60Kv STM D 149 2013  

 

Medida y forma de pago 
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La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de tapa de caja de inspección realizada, recibidos a 

satisfacción por encargado. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 

incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

15.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN LAMINA DE ALFAJOR DE 1/4 - INCLUYE, ANGULO DE 

SOPORTE ANTICORROSIVO, PINTURA Y ESMALTE. 

Descripción 

Se refiere a las tapas localizadas en cajas, escotillas de acceso a los tanques de almacenamiento de agua 

potable y red contra incendios y otros sitios donde se requiera dentro de subestaciones o sedes. 

Deben de hacerse a la medida de los espacios. Se debe garantizar que las tapas cubrirán el realce en su 

totalidad de dichas escotillas. Deben ser inspeccionables, agarraderas y marcos metálicos debidamente 

recubiertos con anticorrosivo. 

Se debe tomar la medida perimetral exterior de los bordillos que demarcan los espacios de acceso la tapa 

debe superar en al menos 3cm la medida y el ángulo de soporte debe enmarcarse en las orillas del espacio. 

Se debe anclar un marco en ángulo hacia dicho perímetro. Se debe garantizar que la tapa cubrirá las caras 

perimetrales exteriores de los bordillos 

Materiales para utilizar: marcos de soporte ángulo de 1 ½”, tratamiento con anticorrosivo, lámina de 

alfajor en aluminio de ¼”.  

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de tapa de caja de inspección realizada, recibidos a 

satisfacción por encargado. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 

incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

15.4 MANTENIMIENTO TALUD DE ANCLAJE 

Descripción 

Esta labor comprende el mantenimiento de anclajes, recuperación de drenes, refuerzos y concreto 

lanzado, el personal debe ser idóneo con capacitación en alturas y coordinador disponible de acuerdo con 

la normatividad vigente. 

Consiste en el retiro de los anclajes en mal estado, su reemplazo y obra civil asociada. 

Los drenes deben ser recuperados y reemplazar aquellos que se encuentren en mal estado; se bebe 

garantizar la pendiente para el desagüe. 
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Realizar inspección al mortero lanzado sobre el talud con la finalidad de corregir grietas, 

desprendimientos, reemplazo de refuerzo (malla electrosoldada) y otros que evidencien el mal estado de 

este. 

Se debe realizar limpieza con hidro lavadora y retiro de vegetación existente en el talud. 

Reparación de fisuras en las cunetas al pie y cabecera del talud anclado para evitar filtraciones de agua al 

suelo; se debe garantizar la impermeabilización del canal en todo el ancho del talud de anclajes. 

Medida de pago 

El pago se realizará por metro cuadrado (M2) e INTERCOLOMBIA reconocerá los materiales o servicios 

especializados requeridos para el ascenso de personal o lanzamiento del concreto y el contratista deberá 

disponer de las herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos. 

15.5 CAMBIO DE VIDRIO CRUDO 6MM PARA VENTANAS INCLUYE RETIRO DE VIDRIO EXISTENTE 

Descripción 

Consiste en el suministro e instalación de vidrio hasta 6mm de espesor, polarizado en las distintas estancias 

donde se requiera. El alcance comprende el retiro y disposición en sitio autorizado de vidrio afectado, la 

toma de medida exacta para el reemplazo, el suministro e instalación del nuevo vidrio con los empaques, 

silicona o ajustes que el vidrio lo requiera. 

Unidad y medida de pago 

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2), su aprobación a satisfacción por el usuario, los vidrios 

con un ancho menor a 0.4m se tomará por 0.6m. El costo incluye material, mano de obra y todos los 

elementos necesarios para su correcta instalación. Si el vidrio requiere un recubrimiento especial o 

espesor mayor a 6mm se tendrá en cuenta el incremento respecto al costo especificado para este item. 

15.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLARIZADO DE VENTANAS CON PAPEL MICROPERFORADO 

Descripción 

Consiste en el suministro e instalación de papel microperforado en vidrios de ventanas de edificios de las 

distintas subestaciones y sedes, para su instalación se debe tener en cuenta las recomendaciones del 

proveedor del papel microperforado. 

Vinil microperforado de PVC que facilita la transmisión de luz, lo que permite tener mayor visibilidad desde 

el interior de ventanas en inmuebles o edificios.  

• Espesor: 6 mil. 
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• Adhesivo: transparente base solvente, sensible a presión, removible. 

• Liner: doble papel recubierto con PE en ambos lados, de 140grs.  

• Acabado: brillante.  

• Color: blanco en la superficie de impresión y negro al reverso.  

• Diámetro de la perforación: 1.6 mm.  

• Distancia entre perforaciones: 2.4 mm.  

• Durabilidad (removilidad del adhesivo): 1 año, sin dejar residuos a temperatura de 23-25°C 

Es importante tener en cuenta todos los métodos y técnicas antes de comenzar la tarea. Pues una acción 

errónea, puede causar estragos en el polarizado, sin embargo, un polarizado a conciencia y estudiado será 

exitoso; sin burbujas, ni imperfecciones. 

Para comenzar el polarizado de un vidrio, debemos reunir los elementos ya mencionados y definir un área 

de trabajo espaciosa. El Cristal debe estar muy limpio, pero sobre todo, debe estar seco. El papel polarizado 

que deseamos poner sobre el vidrio ya debe estar preparado, es decir ya cortado y listo para ser adherido. 

En nuestro pulverizador preparamos una mezcla de agua y detergente para rociar sobre el vidrio. 

Ya teniendo el cristal completamente mojado de agua y detergente, nos disponemos para adherir la lámina 

polarizante. Cuidadosamente acercamos el papel al cristal hasta que se haga contacto, con nuestros 

cuchillos retiramos los excedentes de la lámina a fin de hacer un polarizado localizado solo al vidrio (y no 

otras superficies, como marcos de aluminio) 

Con las plumillas plásticas alisamos la lámina a fin de retirar el exceso de agua entre lámina y vidrio. Esto 

ayudará a que sea un polarizado perfecto, o sea que no existan burbujas en el papel. Para finalizar el 

trabajo de polarizado, debemos dejar secar el cristal, para así evitar cualquier desprendimiento de 

material. 

Cabe destacar que se necesita un trabajo metódico y minucioso. 

Unidad y medida de pago 

La unidad de medida es el metro cuadrado (M2) y se recibe a satisfacción por el usuario. 

15.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPÁNICO TIPO YALE (INCLUYE MANIJA Y BRAZO 

HIDRÁULICO) 
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Descripción 

Suministro e instalación de barra antipático tipo Yale con manija Yale o equivalente. Se debe incluir placas 

de presión u otros dispositivos que la mantengan normalmente cerrada pero que abra por simple presión 

para este caso brazo hidráulico tipo yale. 

El mecanismo consta de una barra horizontal situada sobre la hoja normalmente activa de la puerta, que 

abarca al menos, la mitad de la anchura de la hoja.  

La barra debe estar situada a una altura comprendida entre 0,75 y 1,15 m. Esta barra, al ser empujada, 

abre un pestillo o hace girar una falleba, abriendo la puerta. 

En el caso de que la puerta sea doble, se deberá instalar el sistema en las dos hojas de esta. 

Medida y forma de pago 

La medida se tomará unidad (UN) debidamente ejecutada, la forma de pago será la estipulada en el 

contrato. Valor que incluye: Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, 

materiales para soportes a las placas o muros, tornillería, anclajes, desperdicios, retiro de sobrantes, aseo, 

equipos, herramientas menores, y demás elementos y materiales que sean necesarios para su correcta 

instalación y aceptación por la interventoría. 

15.8 SONDEOS DE BAJANTES  

Descripción 

Corresponde esta especificación a la revisión de tubería mediante sondeo con cinta de acero para bajantes 

en PVC, ACERO, GRESS u otro material y su conveniente diámetro de 2", 3", 4" y 6”. Que garantice el libre 

flujo de desagüe. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por Unidad (UN) el pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato 

por unidad sondeada (UN), y el valor por unidad incluye los costos de herramientas menores, andamios 

y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los 

trabajos. 

15.9 ATERRIZAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS  

Descripción 
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Corresponde esta especificación al suministro y completa instalación de aterrizaje de una estructura 

metálica al sistema de puesta a tierra existente. El aterrizaje consiste en conexión mecánica mediante 

cable de cobre desde calibre # 6 hasta # 2/0 con todos los accesorios como bornas, terminales, fijadores, 

tubería para protección de cable, etc. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por Unidad (UN) el pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato 

por unidad instalada (UN), y el valor por unidad incluye los costos de herramientas menores, andamios 

y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los 

trabajos. 

15.10 REEMBOQUILLADO MAMPOSTERIA CASETAS RELES 

Descripción 

Corresponde esta especificación Re emboquillada de juntas y poros, con una lechada de cemento blanco 

mezclada con color mineral similar al existente, utilizando espátulas o elementos no metálicos para evitar 

rayaduras; posteriormente se procederá a efectuar una primera limpieza en seco con lona o tela de fique 

para retirar sobrantes de material de emboquillados, de acuerdo con lo indicado por el contratista. 

Medida y forma de pago 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie ejecutada de re emboquillamiento para caseta relés. El 

pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas 

menores, andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra 

requerida para todos los trabajos. 

15.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIACAÑA  

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de mediacaña en cubiertas, contra muros y 

elementos de concreto verticales y horizontales, para la aplicación en las superficies de trabajo se utilizará 

una mezcla de arena lavada fina y cemento (mortero o repello), cuyo fin es suavizar el ángulo de plegado 

de las láminas impermeables poco elásticas y facilitar la adhesión de la impermeabilización esto se 

implementará de acuerdo con lo señalado en sitio. 

Medida y forma de pago 
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Se pagará por metro lineal (ml) de superficie ejecutada de instalación de mediacaña. El pago se hará al 

costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o 

equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

15.12 SUMINISTRO JUMPER 

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro de jumper para la parte eléctrica de las corrientes de retorno 

por fallas a tierra, y disminuir la impedancia de estas fallas, se instalará un conductor con cable #6 verde y 

borna #6, se realizará un puente (jumper) entre una estructura metálica a la otra. El calibre del conductor 

de tierra será el indicado por el contratista. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será por Unidad (UN) el pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato 

por unidad instalada (UN), y el valor por unidad incluye los costos de herramientas menores, andamios 

y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los 

trabajos. 

15.13 SELLADO BORDES DE VENTANAS CON SIKAFLEX 

Descripción 

Corresponde esta especificación al sellado de bordes de ventanas con sikaflex un sellador elástico para 

uniones y juntas en marcos de ventanas. Se colocará sellador elástico en todas las uniones y dilataciones, 

una vez concluida la instalación se realizará la revisión minuciosa de la superficie para garantizar que no 

existan filtraciones de agua. 

Medida Y Forma De Pago 

Se pagará por metro lineal (ml) de superficie ejecutada con el sellador elastico. El pago se hará al costo 

unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o 

equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

15.14 APERTURA DE HUECOS O ESPACIOS EN RIELES PARA DESAGUE DE AGUA 

Descripción 

Corresponde esta especificación la instalación de rieles o perforación de estos para desagüe con el fin de 

evacuar y conducir correctamente las aguas en el área indicada. 
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Medida Y Forma De Pago 

La unidad de medida es global (GL) incluye todos los procedimientos nombrados y los que se requiera, 

elementos que se requieran por cambio o deterioro debe cotizarse para aprobación y ejecución. 

15.15 FLANCHE O LAMINA EN ALUMINIO PARA INSTALAR COMO ALFAJIA PARA EVITAR INGRESO DE 

AGUA A LOS MARCOS DE LAS VENTANAS 

Descripción 

Corresponde esta especificación la instalación de flanche o lamina de aluminio para evitar filtraciones de 

agua por los marcos de las ventanas. 

Medida Y Forma De Pago 

La unidad de medida será por Unidad (UN) el pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato 

por unidad de mantenimiento ejecutado (UN), y el valor por unidad incluye los costos de andamios y/o 

equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

15.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO H=12M Ø30CM CON SECCIÓN ESCUALIZABLE 

"NO INCLUYE CÁMARA) 

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de poste metálico, el poste debe ser construido 

en lamina de acero con una altura de 12 mts, diámetro de 0.30 mts y sección ecualizable. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de unidades (UN) instaladas. El pago se hará al costo unitario. 

Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o equipos 

utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos 

15.17 RETIRO DE ESCOMBROS  

Descripción 

Corresponde esta especificación al retiro de escombros sobrantes y disposición de materiales producto 

del desmonte, limpieza, descapote, rotura de pavimentos, andenes y excavaciones. Estos residuos 

deberán ser dispuestos con un gestor que esté avalado por la autoridad competente y permisos vigentes. 

Medida y forma de pago 
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Se pagará por viajes Kg de los e materiales sobrantes y desperdicios que consiste en el cargue, transporte 

y disposición final de dichos residuos. El pago se hará al costo unitario establecidos en el Contrato una vez 

el contratista allegue la documentación como remisión y/o certificados de recepción por parte del gestor 

autorizado y licencia o permiso por parte de la autoridad ambiental. 

15.18 MANTENIMIENTO DE PUERTAS EDIFICIO SEDE DE CONTROL  

Descripción 

Corresponde esta especificación a trabajos necesarios para limpieza y mantenimiento de las zonas 

sometidas a adecuación, las puertas y sus marcos previamente indicados, Se verificará el estado de cada 

puerta existente de tal forma que al realizar el mantenimiento permitan un cierre sin dificultades. 

 Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de unidades (und) ejecutadas por mantenimiento. El pago 

se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, 

andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para 

todos los trabajos. 

15.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVA CUBIERTA TIPO DOMO INC ESTRUCTURA 

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de nueva cubierta tipo Domo INC para el 

cubrimiento de la parte superior de la estructura indica en sitio. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (m2) ejecutados por instalación. El 

pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas 

menores, andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra 

requerida para todos los trabajos 

15.20 CAMBIO DE PERFIL C SOBRE ESTRUCTURA DE CUBIERTA.  

Descripción 

Corresponde esta especificación al reemplazo de perfiles C sobre estructura de cubierta, Estos perfiles 

deberán quedar perfectamente ensamblados y fijados a estructura existente 

Medida y forma de pago 
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Se pagará por metro lineal (ml) de superficie ejecutada por reemplazo de perfiles. El pago se hará al costo 

unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o 

equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

15.21 REJILLA PARA DESAGUE 4" 

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de rejilla para desagüe 4” de calidad 

equivalente, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos 

Arquitectónicos y de Detalle. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de unidades (und) ejecutadas por instalación. El pago se hará 

al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios 

y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los 

trabajos 

15.22 REPARACION GRANITO LAVAMANOS - PULIDA  

Descripción 

Corresponde esta especificación a la reparación de granito pulido para lavamanos, el granito fundido, 

acabado pulido y brillado en diferentes áreas del proyecto, La superficie sobre la cual se va a reparar debe 

estar libre de grasas, pinturas, polvo u otros materiales extraños; completamente seca y libre de cualquier 

posibilidad de humedad proveniente del terreno u otra fuente; perfectamente nivelada y libre de 

imperfecciones o texturas, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas en los Planos 

Constructivos y en los Planos Arquitectónicos. 

Medida y forma de pago 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie reparada con granito pulido. El pago se hará al costo 

unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o 

equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos 

15.23 SUMINISTRO E INSALACION LLAVE INSTITUCIONAL TIPO PUSH  

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de llave institucional tipo push para lavamanos, 

es decir la colocación del dispositivo que permite la salida de agua ordenadamente para el lavado de 
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manos en baños, incluyendo accesorios y tuberías de conexión. Estas instalaciones se harán de acuerdo 

con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de unidades (und) ejecutadas por instalación. El pago se hará 

al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios 

y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los 

trabajos 

15.24 SUMINISTRO E INSTALACION REGADERA INSTITUCIONAL TIPO PUSH  

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de regadera institucional tipo push para ducha, 

es decir la colocación del dispositivo que permite la salida de agua ordenadamente para la zona de duchas 

en los baños, incluyendo accesorios y tuberías de conexión. Estas instalaciones se harán de acuerdo con 

planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos. 

 Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de unidades (und) ejecutadas por instalación. El pago se hará 

al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios 

y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los 

trabajos 

15.25 SUMINISTRO E INSALACION ESPEJO 1*1,20  

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de espejo de dimensiones de 1x1.20 mts. La 

instalación de los espejos para los baños se realizará con una capa de silicona esparcida al revés de este, 

lo que permitirá la adherencia entre el espejo y el muro. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de unidades (und) ejecutadas por instalación. El pago se hará 

al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios 

y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los 

trabajos 

15.26 SUMINISTRO SANITARIOS PORTATILES X 3 MESES DIAS, DOS SERVICIOS DE EXTRACCIÓN 
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Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro de baños sanitarios portátiles para satisfacer las 

necesidades del personal de obra u necesidades públicas en concordancia con los reglamentos sanitarios 

locales. Al finalizar los trabajos todas las construcciones provisionales serán retiradas debiendo quedar 

limpia la zona que se utilizó para tal fin. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de unidades (und) ejecutadas por instalación. El pago se hará 

al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios 

y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los 

trabajos 

15.27 FORMALETA BOX CULVERT  

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro y preparación de formaletas box culvert serán diseñadas y 

construidas de tal manera que produzcan unidades de concreto idénticas en forma, líneas y dimensiones 

a los elementos mostradas en los planos. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida es global (GL) incluye todos los procedimientos nombrados y los que se requiera, 

elementos que se requieran por cambio o deterioro debe cotizarse para aprobación y ejecución. 

15.28 SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE INSPECCION EN PERFIL METALICO 

Descripción 

Corresponde esta especificación al Suministro e instalación de rejilla de inspección en perfil metálico para 

la recolección de aguas lluvias u otros de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas 

dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. 

Medida y forma de pago 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie instalada con rejilla. El pago se hará al costo unitario. 

Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o equipos 

utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

15.29 ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS ELEVADAS HASTA 3M DE ALTURA 
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Descripción 

Corresponde esta especificación a la instalación, montaje y fijación de la estructura metálica que servirá 

de apoyo a la cubierta elevada hasta 3 mts de altura. 

Medida y forma de pago 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie de estructura metálica instalada. El pago se hará al costo 

unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o 

equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos 

15.30 TRAMPA DE GRASAS 500 LT  

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de tanque de grasas de 500 Litros en área 

indicada por el contratista incluyendo accesorios, registros y tuberías de conexión y desagüe. Estas 

instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de 

tanques se hará con tubería PVC y accesorios de 4”. 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de unidades (und) ejecutadas por instalación de tanque de 

grasas de 500 lt. El pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de 

herramientas menores, andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de 

obra requerida para todos los trabajos 

15.31 TRANSPORTE Y LOGISTICA DE PERSONAL  

Descripción 

Corresponde esta especificación al transporte del personal u material que se requiera en obra. Este ítem 

se reconocerá al proveedor en los siguientes casos:  

Cuando se soliciten visitas de cotización al proveedor a sedes y subestaciones y que no se garanticen la 

ejecución de las mismas. 

Cuando por causas imputables a ISA INTERCOLOMBIA el proveedor deba de incurrir en gastos adicionales 

de logística y transporte de su personal a lo inicialmente se haya presupuestado. 

Cuando se soliciten ejecutar obras o trabajos de una cuantía tan baja y que el proveedor logre demostrar 

un desequilibrio económico, es decir, cuando los costos de logística y desplazamiento del personal son 
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mucho mayores a la cantidad x precios unitarios, no obstante, la empresa validará el desequilibrio con 

referenciamientos del mercado.    

Medida y forma de pago 

Se pagará por día (día) por desplazamientos y logística de material requerido en obra. El pago se hará al 

costo unitario establecido en el Contrato. 

15.32 MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTA METALICA 

Descripción 

Corresponde esta especificación al Mantenimiento general de puerta metálica, incluye desmonte e 

instalación, retiro de pintura, reparación de piezas oxidadas, aplicación de anticorrosivo, aplicación de 

pintura, soldadura donde se requiera, reparación y refuerzo de bisagras, reparación y mantenimiento de 

chapas, lubricación y engrase, revisión de puestas a tierra y conexiones y todo lo requerido para su 

correcto funcionamiento. 

Medida y forma de pago 

Se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie de puerta metálica intervenida. El pago se hará al costo 

unitario. Establecidos en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o 

equipos utilizados para trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

15.33 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN POLIPROPILENO RECICLADO DE ALTA RESISTENCIA 

0.70 M X 0.80 M 

Descripción 

Suministro de tapas en polipropileno recuperado medidas 70 centímetros x 80 centímetros. Las tapas son 

rectangulares con acabado superior en alto relieve tipo alfajor y agarraderas laterales. En la parte inferior 

lleva dos alineadores que evita que se desplace la tapa contra las paredes del cárcamo, cada alineador se 

adhiere a la tapa con 3 tornillos autoperforantes los cuales debe suministrar el contratista. El suministro 

debe incluir el transporte a las distintas subestaciones. 

Especificaciones del material. 

Características: No combustible, inmune a roedores, plagas, hongos y bacterias, aislante térmico y 

eléctrico, duración bajo intemperie. 

Material: Polipropileno Recuperado. 
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Densidad: 0.85Gr/cm3 

Melt Dex: 2.5gm/10min 

Flamabilidad: 2.08mm/min/3min de espesor ASTM D 149 2013 

Absorción de agua max: 0.56%, conservando el 96% de la resistencia a la flexión ASTM D 570 ANS/SCTE 77 

2014 

Resistencia a los Químicos: Conserva más del 98% de las propiedades mecánicas ASTM D 543, ANSI/SCTE 

77 2014. 

Deterioro a Rayos UV: 0.0001 (Milésima de pulgada/año) 

Prueba Dieléctrica: Superior a 60Kv STM D 149 2013  

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de tapa de caja de inspección realizada, recibidos a 

satisfacción por encargado. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que 

incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 

15.34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABINA PARA DUCHA EN PERFILES DE ALUMINIO Y 

POLICARBONATO 

Descripción 

Corresponde está a la instalación de cabina para ducha en perfiles de aluminio, no se aceptará perfilería 

en los calibres livianos o que no garanticen la correcta fijación de las láminas de policarbonato. El 

contratista es el responsable de la elaboración de diseño de detalle final de los elementos de carpintería 

de aluminio. Deberá garantizar el contratista la resistencia de lámina de policarbonato al igual que todos 

los costos relacionados para el transporte de los materiales hasta la subestación. 

Medida y forma de pago 

Se pagará por unidad (UN) de cabina para ducha instalada. El pago se hará al costo unitario. Establecidos 

en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o equipos utilizados para 

trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

15.35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE VENTILACIÓN 20X20CMS 
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Corresponde esta especificación al suministro e instalación de rejilla plástica de ventilación. Incluye la 

adecuación del muro para la instalación de la rejilla. La dimensión de la rejilla debe ser 20 centímetros x 

20 centímetros y debe garantizar la ventilación y el flujo de aire en ambientes cerrados.  

Medida y forma de pago 

Se pagará por unidad (un) de rejilla instalada. El pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato, 

que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; 

los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

15.36 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO TIPO BALDOSA 

25X90CMS 

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro e instalación de tapas en fibra de vidrio. El contratista debe 

garantizar la correcta fijación de la tapa para cubrir el cárcamo en su totalidad. El acabado deberá ser tipo 

baldosa y se deberá entregar la resistencia o ficha técnica del material. El ítem incluye transporte de las 

tapas hasta la subestación, así como el retiro de la tapa existente en el caso que aplique. 

Medida y forma de pago 

Se pagará por unidad (un) de tapa instalada. El pago se hará al costo unitario. Establecidos en el Contrato, 

que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o equipos utilizados para trabajos en alturas; 

los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 

15.37 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN PERFILERÍA CUADRADA DE 2" METALICA CAL 

18 PARA SOPORTE DE CARPA CON PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA TIPO ESMALTE. 

Descripción 

Corresponde esta especificación al suministro, instalación, montaje y fijación de la estructura de soporte 

para carpa. La estructura deberá montarse en perfil cuadrado metálico de 2”, calibre 18. La estructura 

debe tener acabado anticorrosivo y pintura en esmalte. Además, el contratista deberá garantizar su 

correcta fijación al suelo y además su correcta resistencia a condiciones de vientos e intemperie. 

Medida y forma de pago 

Se pagará por metro lineal (ml) de estructura instalada. El pago se hará al costo unitario. Establecidos en 

el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, andamios y/o equipos utilizados para 

trabajos en alturas; los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos. 
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15.38 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 10" 

Corresponde esta especificación a toda la mano de obra necesaria, herramientas y accesorios para 

instalación de tubería sanitaria 10” desde la descarga de cada aparato, hasta el empate con la bajante o 

ramal horizontal más cercano o caja de inspección. Para garantizar el adecuado flujo de agua aguas negras 

de los aparatos sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, lavaplatos, llaves terminales, etc. Estas 

instalaciones deben cumplir con todas las normas y requisitos estipulados por las empresas municipales, 

el Código Colombiano de Fontanería, el diseñador y con las especificaciones exigidas por los fabricantes 

de los elementos y accesorios con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento. De todas maneras, la 

interventoría facilitará los planos para las respectivas instalaciones, en el caso de reparaciones y de no 

contar con planos, se buscarán los puntos de conexión más cercanos, verificando su correcta evacuación. 

Deberá tenerse en cuenta la calidad de tubería y accesorios necesarios para llegar de la red al aparato 

respectivo, los cuales están indicados en los planos sanitarios. La superficie para pegar de la tubería se 

limpiará y se pegará de acuerdo con las especificaciones del fabricante y la colocación de los tubos se hará 

ciñéndose a lo indicado. Al instalar la tubería se deberá tener especial cuidado en la superficie de la 

excavación, ésta deberá estar completamente nivelada y sin aristas ni puntas de roca que puedan averiar 

la tubería. 

Medida y forma de pago  

La medida se tomará el metro lineal (ml) debidamente ejecutado, la forma de pago será la estipulada en 

el contrato. valor que incluye: 

Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, perfilaría, materiales para soportes 

a las placas o muros, tornillería, anclajes, pintura según el código de colores, desperdicios, transporte 

externo e interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 

Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

15.39 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 6" 

Descripción 

Corresponde esta especificación a toda la mano de obra necesaria, herramientas y accesorios para 

instalación de tubería sanitaria 6” desde la descarga de cada aparato, hasta el empate con la bajante o 

ramal horizontal más cercano o caja de inspección. Para garantizar el adecuado flujo de agua aguas negras 

de los aparatos sanitarios, orinales, lavamanos, duchas, lavaplatos, llaves terminales, etc. Estas 

instalaciones deben cumplir con todas las normas y requisitos estipulados por las empresas municipales, 
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el Código Colombiano de Fontanería, el diseñador y con las especificaciones exigidas por los fabricantes 

de los elementos y accesorios con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento. De todas maneras, la 

interventoría facilitará los planos para las respectivas instalaciones, en el caso de reparaciones y de no 

contar con planos, se buscarán los puntos de conexión más cercanos, verificando su correcta evacuación. 

Deberá tenerse en cuenta la calidad de tubería y accesorios necesarios para llegar de la red al aparato 

respectivo, los cuales están indicados en los planos sanitarios. La superficie para pegar de la tubería se 

limpiará y se pegará de acuerdo con las especificaciones del fabricante y la colocación de los tubos se hará 

ciñéndose a lo indicado. Al instalar la tubería se deberá tener especial cuidado en la superficie de la 

excavación, ésta deberá estar completamente nivelada y sin aristas ni puntas de roca que puedan averiar 

la tubería. 

Medida y forma de pago  

La medida se tomará el metro lineal (ml) debidamente ejecutado, la forma de pago será la estipulada en 

el contrato. valor que incluye: 

Costos de mano de obra, replanteo, nivelación, materiales, instalación, perfilaría, materiales para soportes 

a las placas o muros, tornillería, anclajes, pintura según el código de colores, desperdicios, transporte 

externo e interno, horizontal y vertical, retiro de sobrantes, aseo, equipos, herramientas menores, y demás 

elementos y materiales que sean necesarios para su correcta instalación y aceptación por la interventoría. 

Siendo esta la única remuneración que recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos 

adicionales al CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que se requieran 

para la correcta y oportuna ejecución de los trabajos. 

15.40 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO O DELIMITACIÓN DE FRENTE DE OBRA EN 

POLISOMBRA 

Descripción 

Corresponde al suministro de polisombra, incluyendo los estacones y la mano de obra necesaria para 

realizar la instalación de la misma con el fin de realizar el cerramiento y/o delimitación de los frentes de 

obra de tal manera que los espacios sean seguros para los trabajadores del Contratista y para los usuarios 

y visitantes de las sedes y subestaciones de la Empresa.  

Medida y forma de pago 

Se pagará por día metro cuadrado (m2) instalado. El pago se hará al costo unitario. Establecidos en el 

Contrato, e incluye los costos de materiales, herramientas menores, maquinaria y los costos de la mano 

de obra requerida para todos los trabajos. 
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15.41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO O DELIMITACIÓN DE FRENTE DE OBRA EN 

DRYWALL 

Descripción 

Corresponde al suministro láminas de yeso o dryawal, incluyendo la perfilería, tornillería y la mano de obra 

necesaria para realizar la instalación de la misma con el fin de realizar el cerramiento y/o delimitación de 

los frentes de obra de tal manera que los espacios sean seguros para los trabajadores del Contratista y 

para los usuarios y visitantes de las sedes y subestaciones de la Empresa.  

Medida y forma de pago 

Se pagará por día metro cuadrado (m2) instalado. El pago se hará al costo unitario. Establecidos en el 

Contrato, e incluye los costos de materiales, herramientas menores, maquinaria y los costos de la mano 

de obra requerida para todos los trabajos. 

 

15.42 KIT DE ATERRIZAJE PARA VEHÍCULO EN PATIO 

Descripción 

Corresponde esta especificación a la instalación de una puesta tierra portátil para vehículos que tengan 

que ingresar al patio. La puesta tierra debe ser certificada y garantizar la seguridad de los usuarios teniendo 

en cuenta el tipo de subestación. (34.5, 230, 500 Kv) 

Medida y forma de pago 

Se pagará por día (DIA) de puesta tierra portátil instalada. El pago se hará al costo unitario. Establecidos 

en el Contrato, que incluye los costos de herramientas menores, maquinaria y los costos de la mano de 

obra requerida para todos los trabajos. 
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ITEM SUBESTACIÓN DIRECCIÓN CIUDAD

1 Ancón Sur Calle 84 Sur Nº 40-61, Km 1 Variante a Caldas Sabaneta(Ant.)

2 Antioquia Ubicada en el Proyecto Hidroelectrico Ituango Ituango (Ant.)

3 Bolivar Km 3 vías a Santa Rosa de Lima Santa Rosa (Bolívar)

4

Caracoli Diagonal 81, Carrera 7 - 1 (La Central Soledad) Zona Rural Soledad, Altlantico

5 Cerromatoso Km 14, vía puerto libertador Montelíbano (Córdoba)

6 Chinú Km 3 vía Chinù Lorìca Chinú (Córdoba)

7 Copey Km 2 vía a Vereda Pekín Copey (Cesar)

8 Cuestecitas Km 2 vía Cuestecitas - Albania, Barrio Villa Reina Albania (Guajira)

9 El Bosque Barrio el Prado, Diagonal 22 Nº 32 - 15 Cartagena (Bolívar)

10 El Río Calle 3 # 43 32 a 43-188 Barranquilla (Atlántico)

11

Fundación Convenio ISA - 

TRANSELCA

Km 1 vía el Copey Fundación (Magdalena)

12

Gecelca Kilometro 3 vía Picapica Puerto Libertador Córdoba

13 Heliconia Vereda la Pradera Heliconia (Ant.)

14 Jaguas Vereda el Jagues, Central Hidroelectrica ISAGEN San Rafael (Ant.)

15 Monteria Calle 2 No. 1- 40, Nuevo Horizonte Monteria (Córdoba)

16 Porce III Km 13 vía Anorí, Vereda el Retiro Anorí (Ant.)

17 Sabanalarga Km 1 vía la Cordialidad de Sabanalarga - Barranquilla Sabanalarga (Atlántico)

18 San Carlos Vereda Juanes, Central Hidroelectrica San Carlos San Carlos (Ant.)

19 Urabá Km 10 Corregimiento el Tres vía Turbo - Apartadó Turbo (Ant.)

20

Urrá Calle 22 A Nº 12-49, Barrio la Julia Montería

Km 22 vía Puerto Frasquillo, Complejo Hidroelectrico Urrá

Corregimiento Mantagorda

Tierralta (Córdoba)

21

Transelca Carrera 24 Nº 1 A-24 Piso 18, Edificio BC Puerto Colombia 

(Barranquilla)

22

Termo Cartagena 

Convenio ISA - 

TRANSELCA

Km 6 vía el Mamonal, Planta Emgesa Cartagena (Bolívar)

23 Valledupar Carrera 31 Nº 15-294, Contiguo al Batallón la Popa Valledupar (Cesar)

24

Santa Marta Convenio ISA 

- TRANSELCA

(nueva subestación), casco urbano de la ciudad de Santa 

Marta

Santa Marta (Magdalena)

25

Termocol Carrera troncal del Caribe, km 6 vía bonda neguanje, frente 

al peaje

Magdalena - Santa Marta

26 Termoflores Cra. 82 # 87 - 11 Barranquilla (Atlántico)

ANEXO 2 DIRECCIONES DE LAS SUBESTACIONES CTE NOROCCIDENTE

# Información Interna
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ITEM SUBESTACIÓN DIRECCIÓN CIUDAD

1 Sede Natura
Ecoparque Natura, Km 2 Anillo vial Floridablanca Girón Torre 2

Oficina 439
Floridablanca, Santander

2 Banadía Dentro del campo petrolero de Banadía de Ecopetrol Saravena, Arauca

3 Caño Limón
Complejo Occidental de Colombia TF2 Subestación ISA- Caño

Limón
Arauca, Arauca

4 Cari Care Dentro del campo petrolero de Caricare de la OXY Arauquita, Arauca

5 Comuneros Diagonal 50 # 45ª – Impar Barrio Rafael Rangel. Barrancabermeja, Santander

6 Guatiguará Km 7 vía Piedecuesta Cárcel Palo Gordo. Vereda Guatiguará. Piedecuesta, Santander

7 La Cira Infantas
Corregimiento el centro – vereda campo 22 a un costado Escuela

Blanca Duran de Padilla
Barrancabermeja, Santander

8

La Sierra

Ubicado en el corregimiento la Sierra, se encuentra a 50 Km

aproximadamente de Puerto Berrio. La subestación se encuentra

dentro del complejo de la termoeléctrica la Sierra de EPM.

Puerto Nare, Antioquia

9 Los Palos
Kilometro 6 vía a la costa – Vereda Angelinos – Vía Bucaramanga,

Rionegro Santander.
Bucaramanga, Santander

10 Ocaña
Vía Ocaña- Cúcuta aledaña al batallón Santander y ESPO

S.A.E.S.P (empresa de servicios públicos de Ocaña)
Ocaña, Norte de Santander

11
Primavera

Km 5 d vía que comunica a Puerto Berrio con la troncal del

Magdalena medio, en el corregimiento de Puerto Olaya, Vereda

Primavera.

Cimitarra, Santander

12 Samoré
Dentro del complejo petrolero de Ecopetrol, corregimiento de

Samoré
Toledo / Norte de Santander

13 San Mateo
Kilómetro 1 Autopista Cúcuta, San Antonio, dentro del complejo de

CENS
Cúcuta, Norte de Santander

14
Sogamoso

2 kilómetros adelante del peaje Sogamoso sentido Bucaramanga –

Barrancabermeja junto al campamento el Cedral de ISAGEN.
Betulia, Santander

15 Toledo Dentro del complejo planta Toledo de Ecopetrol Toledo / Norte de Santander

16 Tasajero
Km 20 vía Cúcuta – San Cayetano dentro de la termoeléctrica de

Tasajero

San Cayetano, Norte de 

Santander

ANEXO 2 DIRECCIONES DE LAS SUBESTACIONES CTE ORIENTE

# Información Interna
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ITEM SUBESTACIÓN DIRECCIÓN CIUDAD

1 Subestación Torca Ubicada en Bogota, Calle 200 # 8 – 08. Bogotá

2 Bacatá
Ubicada en el Kilómetro 8 vía a Tenjo. Municipio de 

Tenjo, Vereda Jacalito, Barrio San Isidro.
Tenjo/  Cundinamarca

3 Betania
Ubicada en el Municipio de Yagurá Huila, en el 

Kilómetro 35 vía Neiva - Yaguará.
Yaguará / Huila

4 Chivor
Ubicada en el Municipio Santa María Boyacá, km 54 

entre Guateque y San Luis de Gaceno.
Municipio de Santa María (Boyacá),

5  Ibagué Ubicada en Ibagué, km 2 vía vereda Aparco. Aparco/Tolima.

6 La Mesa
Ubicada en el kilómetro 2 vía Anapoima, cerca de la 

base militar.
La Mesa-Cundinamarca

7 La Miel Ubicada en el Municipio de Norcasia, Caldas. Norcasia/Caldas.

8 La Reforma

Ubicada en el km 8 de la vía que conduce de 

Villavicencio a Bogotá, Municipio de Villavicencio, 

Departamento del Meta.

Villavicencio/Meta

9 Purnio
Ubicada en el Municipio de la Dorada Caldas, Vereda 

Purnio Kilometro 6 Vía La Dorada - Honda.
La Dorada /Caldas.

10 San Antonio

Ubicada en el barrio Nazareth del municipio Nobsa, 

ingresando por la calle 68 del municipio de Sogamoso 

(más adelante de Argos). Sogamoso

11 San Felipe
Ubicada en Armero Guayabal, vía a Falán, km 1 

Vereda San Felipe.
Armero-Guayabal (Tolima)

12 Sochagota
Ubicada en Paipa, km 7 vía Paipa Toca. Vereda El 

Salitre.
Paipa (Boyacá)

13 WBP - Presidencia ISA
Ubicada en Bogota, Carrera 69 # 25 B 44 oficina 1002, 

Edificio World Business Port
Bogotá/ Cundinamarca

ANEXO 2 DIRECCIONES DE LAS SUBESTACIONES CTE CENTRO

# Información Interna
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ITEM SUBESTACIÓN DIRECCIÓN CIUDAD

1
SEDE: Palmira

Ubicada en el km 1 vía Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón – Yumbo, en el Municipio

de Palmira en el Departamento del Valle del Cauca.
Palmira / Valle

2 Cartago Cartago / Valle

3
Esmeralda

Vereda del mismo nombre, en el Municipio de Chinchiná, en el Departamento de

Caldas, sector del complejo eléctrico San Francisco.
Chinchiná / Caldas

4 Jamondino Vereda Alto Cujacal, Municipio de Pasto, en el Departamento de Nariño. Pasto/ Nariño

5

La Enea

El predio Subestación La Enea se ubica en el municipio de Villamaría, Vereda

Gallinazos, se accede por una vía destapada desde la vía Panamerica hacia Bogotá

en Manizales, barrio Lusitania, tomando posteriormente la vía a Gallinazos en

instalaciones de la CHEC

Manizales/ Caldas

6
La Hermosa

Zona Urbana del Municipio de Santa Rosa de Cabal, en el sector de La Hermosa en

límites con los Barrios Fermín López y Linares, predios de la CHEC. Calle 26 con

carrera 23

Santa Rosa/ Caldas

7
La Virginia

Entrada 6° portería Malabar, vía Pereira-Cerritos, en el paraje Cauquillo, en el

Municipio de Pereira, en el Departamento de Risaralda.
Pereira / Risaralda

8
Páez

Parque Industrial de la Ley Páez, en el Municipio de Guachené, en el Departamento

del Cauca, frente a las instalaciones del Ingenio La Cabaña.
Caloto / Cauca

9
Panamericana

Ubicada en la carretera Panamericana Norte que comunica a Pasto con Ipiales. Zona

comercial de grandes bodegas y oficinas comerciales. Carrera 1a # 38 - 240 Barrio

Los Chilcos

Ipiales/ Nariño

10
San Bernardino

Vereda San Bernardino sobre la variante a Pasto, Municipio de Popayán,

Departamento del Cauca.
Popayán/ Cauca

11
San Marcos

Corregimiento de Mulaló, en el Municipio de Yumbo, en el Departamento del Valle del

Cauca, en el km 3 de la vía Panorama Yumbo – Vijes.
Yumbo/ Valle

12

Yumbo

Ubicada en la antigua vía Cali - Yumbo en el corregimiento de Puerto Isaacs, frente a

Good Year a 4 kilómetros del municipio de Yumbo por carretera pavimentada y vía de

alto tránsito vehicular. Está ubicada en una zona industrial.

Yumbo / Valle

ANEXO 2 DIRECCIONES DE LAS SUBESTACIONES CTE SUROCCIDENTE

# Información Interna
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PROBABILIDAD PROBABILIDAD

Muy Alta

(75%-100%]
4

Muy Alta

(75%-100%]
4

Alta

(50%-75%]
3

Alta

(50%-75%]
3

Baja

(25%-50%]
2

Baja

(25%-50%]
2

Muy Baja

(0%-25%]
1

Muy Baja

(0%-25%]
1

8 13 21 34 8 13 21 34

Leve Moderado Crìtico Muy Crìtico Leve Moderado Crìtico Muy Crìtico

MATRIZ VALORACIÓN  HUMANO RESIDUAL MATRIZ  HUMANO DESPUÉS DE MEDIDAS
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GUÍA DE USO FORMATO GESTIÓN DEL RIESGO
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OCULTAR/DESOCULTAR
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ALMACENAR EN  GIR
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Este botón permite ocultar y desocultar el "título" o encabezado de la plantilla, donde está la  INFORMACIÓN 

GENERAL de la gestión del riesgo, con el fín facilitar la visualización de los registros.
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Este botón permite almacenar automáticamente la plantilla diligenciada en una ruta específica (según el tipo de riesgo 

seleccionado) en el Sistema Integrado de Gestión, para que la gestión del mismo sea más intuitiva y fácil.
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Una vez haya diligenciado todo el formato, presione este botón para visualizar qué tanto podría verse afectado los 

recursos empresariales (financiero, reputación, humano), en caso de que se materialicen los riesgos identificados.
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Este botón permite ingresar un nuevo riesgo en la plantilla, pero antes debe completar toda la información requerida 

al principio en el ítme - INFORMACIÓN GENERAL- . Se recomienda dar clic en este botón antes de comenzar a 

diligenciar el formato.
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Este botón permite eliminar un registro.
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Este botón permite ingresar una o varias filas a un registro.
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Por medio de este botón se pueden modificar las escalas de valoración para el recurso financiero y tiempo.
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Este botón permite actualizar el estado automáticamente de cada una de las acciones que se tienen identificadas para 

todos los riesgos, a partir de la fecha inicio y fecha fin, comparadas con la fecha actual. Es importante aclarar que 

cuando una acción este finalizada el usuario deberá seleccionar dicho estado "Finalizada" de la lista desplegable. 
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Una vez haya actualizado el estado de las acciones, puede enviar un correo informativo a las personas interesadas, 

indicando el estado actual. Se recomienda que al dar clic en este botón, tenga la aplicación de outlook activa en su 

barra de tareas.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite actualizar la base de datos de usuarios de la organización a partir de la información que se 

almacena en SAP de la "Composición Planta"
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Este botón permite ingresar usuarios externos que no estén dentro de la base de datos de la organización. 
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Permite agregar un seguimiento a la acción asociada al riesgo, con el objetivo de tener el avance respectivo en la fecha 

indicada.
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Permite realizar consulta de los riesgos registrados bajo 4 criterios: Vigencia, Nivel de Riesgo, Referencia y Riesgo 

Agrupador.
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Limpia los eventos de riesgos consultados.
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Proporciona un resumen en un libro nuevo de excel, indicando la referencia, el evento, el riesgo agrupador y el nivel 

de riesgo residual y después de medidas.
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SÓLO SE UTILIZA PARA LOS RIESGOS DE CONTRATACIÓN. Genera un informe en un libro nuevo de excel  con la 

información que requiere el contratista.
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SÓLO LO UTILIZA LA PERSONA RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN. En caso de realizar mejoras en la programación 

del archivo, la persona responsable debe registrar dicha mejora dando clic en este botón para facilitar el tema de las 

versiones.
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GUÍA DE USO FORMATO GESTIÓN DEL RIESGO
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Este botón permite almacenar automáticamente la plantilla diligenciada en una ruta específica (según el tipo de riesgo 

seleccionado) en el Sistema Integrado de Gestión, para que la gestión del mismo sea más intuitiva y fácil.
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Una vez haya diligenciado todo el formato, presione este botón para visualizar qué tanto podría verse afectado los 

recursos empresariales (financiero, reputación, humano), en caso de que se materialicen los riesgos identificados.
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Este botón permite ingresar un nuevo riesgo en la plantilla, pero antes debe completar toda la información requerida 

al principio en el ítme - INFORMACIÓN GENERAL- . Se recomienda dar clic en este botón antes de comenzar a 

diligenciar el formato.
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Este botón permite eliminar un registro.
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Este botón permite ingresar una o varias filas a un registro.
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Por medio de este botón se pueden modificar las escalas de valoración para el recurso financiero y tiempo.
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Este botón permite actualizar el estado automáticamente de cada una de las acciones que se tienen identificadas para 

todos los riesgos, a partir de la fecha inicio y fecha fin, comparadas con la fecha actual. Es importante aclarar que 

cuando una acción este finalizada el usuario deberá seleccionar dicho estado "Finalizada" de la lista desplegable. 
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Una vez haya actualizado el estado de las acciones, puede enviar un correo informativo a las personas interesadas, 

indicando el estado actual. Se recomienda que al dar clic en este botón, tenga la aplicación de outlook activa en su 

barra de tareas.
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Este botón permite actualizar la base de datos de usuarios de la organización a partir de la información que se 

almacena en SAP de la "Composición Planta"
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Este botón permite ingresar usuarios externos que no estén dentro de la base de datos de la organización. 
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Permite agregar un seguimiento a la acción asociada al riesgo, con el objetivo de tener el avance respectivo en la fecha 

indicada.
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Permite realizar consulta de los riesgos registrados bajo 4 criterios: Vigencia, Nivel de Riesgo, Referencia y Riesgo 

Agrupador.
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Limpia los eventos de riesgos consultados.
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Proporciona un resumen en un libro nuevo de excel, indicando la referencia, el evento, el riesgo agrupador y el nivel 

de riesgo residual y después de medidas.
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SÓLO SE UTILIZA PARA LOS RIESGOS DE CONTRATACIÓN. Genera un informe en un libro nuevo de excel  con la 

información que requiere el contratista.
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SÓLO LO UTILIZA LA PERSONA RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN. En caso de realizar mejoras en la programación 

del archivo, la persona responsable debe registrar dicha mejora dando clic en este botón para facilitar el tema de las 

versiones.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



GUÍA DE USO FORMATO GESTIÓN DEL RIESGO

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite ocultar y desocultar el "título" o encabezado de la plantilla, donde está la  INFORMACIÓN 

GENERAL de la gestión del riesgo, con el fín facilitar la visualización de los registros.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite almacenar automáticamente la plantilla diligenciada en una ruta específica (según el tipo de riesgo 

seleccionado) en el Sistema Integrado de Gestión, para que la gestión del mismo sea más intuitiva y fácil.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Una vez haya diligenciado todo el formato, presione este botón para visualizar qué tanto podría verse afectado los 

recursos empresariales (financiero, reputación, humano), en caso de que se materialicen los riesgos identificados.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite ingresar un nuevo riesgo en la plantilla, pero antes debe completar toda la información requerida 

al principio en el ítme - INFORMACIÓN GENERAL- . Se recomienda dar clic en este botón antes de comenzar a 

diligenciar el formato.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite eliminar un registro.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite ingresar una o varias filas a un registro.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Por medio de este botón se pueden modificar las escalas de valoración para el recurso financiero y tiempo.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite actualizar el estado automáticamente de cada una de las acciones que se tienen identificadas para 

todos los riesgos, a partir de la fecha inicio y fecha fin, comparadas con la fecha actual. Es importante aclarar que 

cuando una acción este finalizada el usuario deberá seleccionar dicho estado "Finalizada" de la lista desplegable. 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Una vez haya actualizado el estado de las acciones, puede enviar un correo informativo a las personas interesadas, 

indicando el estado actual. Se recomienda que al dar clic en este botón, tenga la aplicación de outlook activa en su 

barra de tareas.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite actualizar la base de datos de usuarios de la organización a partir de la información que se 

almacena en SAP de la "Composición Planta"

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite ingresar usuarios externos que no estén dentro de la base de datos de la organización. 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Permite agregar un seguimiento a la acción asociada al riesgo, con el objetivo de tener el avance respectivo en la fecha 

indicada.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Permite realizar consulta de los riesgos registrados bajo 4 criterios: Vigencia, Nivel de Riesgo, Referencia y Riesgo 

Agrupador.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Limpia los eventos de riesgos consultados.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Proporciona un resumen en un libro nuevo de excel, indicando la referencia, el evento, el riesgo agrupador y el nivel 

de riesgo residual y después de medidas.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



SÓLO SE UTILIZA PARA LOS RIESGOS DE CONTRATACIÓN. Genera un informe en un libro nuevo de excel  con la 

información que requiere el contratista.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



SÓLO LO UTILIZA LA PERSONA RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN. En caso de realizar mejoras en la programación 

del archivo, la persona responsable debe registrar dicha mejora dando clic en este botón para facilitar el tema de las 

versiones.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



GUÍA DE USO FORMATO GESTIÓN DEL RIESGO

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite ocultar y desocultar el "título" o encabezado de la plantilla, donde está la  INFORMACIÓN 

GENERAL de la gestión del riesgo, con el fín facilitar la visualización de los registros.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite almacenar automáticamente la plantilla diligenciada en una ruta específica (según el tipo de riesgo 

seleccionado) en el Sistema Integrado de Gestión, para que la gestión del mismo sea más intuitiva y fácil.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Una vez haya diligenciado todo el formato, presione este botón para visualizar qué tanto podría verse afectado los 

recursos empresariales (financiero, reputación, humano), en caso de que se materialicen los riesgos identificados.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite ingresar un nuevo riesgo en la plantilla, pero antes debe completar toda la información requerida 

al principio en el ítme - INFORMACIÓN GENERAL- . Se recomienda dar clic en este botón antes de comenzar a 

diligenciar el formato.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite eliminar un registro.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite ingresar una o varias filas a un registro.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Por medio de este botón se pueden modificar las escalas de valoración para el recurso financiero y tiempo.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite actualizar el estado automáticamente de cada una de las acciones que se tienen identificadas para 

todos los riesgos, a partir de la fecha inicio y fecha fin, comparadas con la fecha actual. Es importante aclarar que 

cuando una acción este finalizada el usuario deberá seleccionar dicho estado "Finalizada" de la lista desplegable. 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Una vez haya actualizado el estado de las acciones, puede enviar un correo informativo a las personas interesadas, 

indicando el estado actual. Se recomienda que al dar clic en este botón, tenga la aplicación de outlook activa en su 

barra de tareas.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite actualizar la base de datos de usuarios de la organización a partir de la información que se 

almacena en SAP de la "Composición Planta"

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite ingresar usuarios externos que no estén dentro de la base de datos de la organización. 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Permite agregar un seguimiento a la acción asociada al riesgo, con el objetivo de tener el avance respectivo en la fecha 

indicada.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Permite realizar consulta de los riesgos registrados bajo 4 criterios: Vigencia, Nivel de Riesgo, Referencia y Riesgo 

Agrupador.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Limpia los eventos de riesgos consultados.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Proporciona un resumen en un libro nuevo de excel, indicando la referencia, el evento, el riesgo agrupador y el nivel 

de riesgo residual y después de medidas.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



SÓLO SE UTILIZA PARA LOS RIESGOS DE CONTRATACIÓN. Genera un informe en un libro nuevo de excel  con la 

información que requiere el contratista.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



SÓLO LO UTILIZA LA PERSONA RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN. En caso de realizar mejoras en la programación 

del archivo, la persona responsable debe registrar dicha mejora dando clic en este botón para facilitar el tema de las 

versiones.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



GUÍA DE USO FORMATO GESTIÓN DEL RIESGO

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite ocultar y desocultar el "título" o encabezado de la plantilla, donde está la  INFORMACIÓN 

GENERAL de la gestión del riesgo, con el fín facilitar la visualización de los registros.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite almacenar automáticamente la plantilla diligenciada en una ruta específica (según el tipo de riesgo 

seleccionado) en el Sistema Integrado de Gestión, para que la gestión del mismo sea más intuitiva y fácil.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Una vez haya diligenciado todo el formato, presione este botón para visualizar qué tanto podría verse afectado los 

recursos empresariales (financiero, reputación, humano), en caso de que se materialicen los riesgos identificados.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite ingresar un nuevo riesgo en la plantilla, pero antes debe completar toda la información requerida 

al principio en el ítme - INFORMACIÓN GENERAL- . Se recomienda dar clic en este botón antes de comenzar a 

diligenciar el formato.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite eliminar un registro.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite ingresar una o varias filas a un registro.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Por medio de este botón se pueden modificar las escalas de valoración para el recurso financiero y tiempo.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite actualizar el estado automáticamente de cada una de las acciones que se tienen identificadas para 

todos los riesgos, a partir de la fecha inicio y fecha fin, comparadas con la fecha actual. Es importante aclarar que 

cuando una acción este finalizada el usuario deberá seleccionar dicho estado "Finalizada" de la lista desplegable. 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Una vez haya actualizado el estado de las acciones, puede enviar un correo informativo a las personas interesadas, 

indicando el estado actual. Se recomienda que al dar clic en este botón, tenga la aplicación de outlook activa en su 

barra de tareas.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite actualizar la base de datos de usuarios de la organización a partir de la información que se 

almacena en SAP de la "Composición Planta"

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Este botón permite ingresar usuarios externos que no estén dentro de la base de datos de la organización. 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Permite agregar un seguimiento a la acción asociada al riesgo, con el objetivo de tener el avance respectivo en la fecha 

indicada.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Permite realizar consulta de los riesgos registrados bajo 4 criterios: Vigencia, Nivel de Riesgo, Referencia y Riesgo 

Agrupador.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Limpia los eventos de riesgos consultados.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Proporciona un resumen en un libro nuevo de excel, indicando la referencia, el evento, el riesgo agrupador y el nivel 

de riesgo residual y después de medidas.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



SÓLO SE UTILIZA PARA LOS RIESGOS DE CONTRATACIÓN. Genera un informe en un libro nuevo de excel  con la 

información que requiere el contratista.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



SÓLO LO UTILIZA LA PERSONA RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN. En caso de realizar mejoras en la programación 

del archivo, la persona responsable debe registrar dicha mejora dando clic en este botón para facilitar el tema de las 

versiones.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Versionamiento Fecha Descripción
1.0 3/21/2018 Se creó plantilla para realizar la Gestión Integral del Riesgo

VERSIONAMIENTO DE LA PLANTILLA

Crear Nueva Versión

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



FORMATO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



INFORMACIÓN GENERAL

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Fecha de actualización 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Tipo de riesgo

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Proceso de contratación

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Valor del contrato

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



OCULTAR/DESOCULTAR

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



REFERENCIA

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



REFERENCIA

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



REFERENCIA

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R01

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R01

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R02

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R02

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R03

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R03

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R04

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R04

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R05

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R05

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R06

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R06

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R07

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R07

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R08

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R08

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R09

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



R09

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



FORMATO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



INFORMACIÓN GENERAL

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



7/2/2024

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Contratación

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Matenimiento locativo y obras civiles menores para el CTE centro, 

suroccidente y noroccidente

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



$9,600

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



AGREGAR RIESGO ELIMINAR RIESGO

ALMACENAR EN GIR GENERAR MATRICES

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



AGREGAR RIESGO ELIMINAR RIESGO

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



EVENTO DEL RIESGO 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



EVENTO DEL RIESGO 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



EVENTO DEL RIESGO 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Mayores costos operativos en la ejecución del servicio por paros, 

huelgas, bloqueos y/o dificultades de orden público. 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Mayores costos operativos en la ejecución del servicio por paros, 

huelgas, bloqueos y/o dificultades de orden público. 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Mayores costos y tiempos por incidentes de orden público y seguridad 

ciudadana que generen  afectación a los empleados del contratista.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Mayores costos y tiempos por incidentes de orden público y seguridad 

ciudadana que generen  afectación a los empleados del contratista.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Mayores costos por cambios o modificaciones a normas tributarias.

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF
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Mayores costos y tiempos generados por mal relacionamiento o 

manejo inadecuado  en la interacción con las comunidades.
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Mayor valor por implementación de medidas adicionales a las ya 
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Mayores costos y tiempos por incumplimiento, aplicación indebida o 

mala gestión de los linemientos ambientales.
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bioseguridad e inexistencia de medidas de control que permitan mitigar 
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personal a su cargo  (teletrabajo; jornadas flexibles o turnos de entrada 

y salida; distanciamiento físico; control de síntomas al ingreso de las 

instalaciones en donde se prestarán los servicios, uso de antebacterial, 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Mayores costos y tiempo por la falta de aplicación de los protocolos de 

bioseguridad e inexistencia de medidas de control que permitan mitigar 

el riesgo de contagio al que puede estar expuesto el contratista y/o el 

personal a su cargo  (teletrabajo; jornadas flexibles o turnos de entrada 

y salida; distanciamiento físico; control de síntomas al ingreso de las 

instalaciones en donde se prestarán los servicios, uso de antebacterial, 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



FORMATO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



INFORMACIÓN GENERAL

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Empresa

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Área

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Responsable

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Unidad monetaria

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



VIGENCIA DEL RIESGO

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



VIGENCIA DEL RIESGO

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



VIGENCIA DEL RIESGO

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



No

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



No

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Sí

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



FORMATO GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



INFORMACIÓN GENERAL

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



INTERCOLOMBIA

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



Direccion_Servicios_Administrativos

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



LUIS FERNANDO RESTREPO LAGOS

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



MCOP

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



1. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO
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SC - Orden público y seguridad ciudadana
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JR - Jurídico, regulatorio y tributarios
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2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
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Contratación de mano de obra local en aquellas regiones del CTE que 

presentan conflictos con al comunidad para fortalecer los lazos con las 

comunidades aledañas a los proyectos y contar con un análisis de 

riesgo socio político por parte de RSP que permita prever las 

condiciones en materia de seguridad.
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En la solicitud de ofertas debe consignarse que el contratista debe 

contar con su propio análisis de riesgos sociopolíticos.

Se deben pagar todos los gastos de las personas afectadas con base 

en el reporte del evento por parte del contratista. Y lo debe pagar el 

contratista, quien tiene la administración de este riesgo, porque el 

debe conocer la zona y podrá determinar si la situación le permite 

entrar o no.
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El porveedor declara conocer las normas Colombianas tributarias 

vigentes, conocer todos las retenciones, impuestos, tasas o 

contribuciones directas o indirectas, Nacional, Departamental o 

Municipal que se cause por celebración, ejecución y pago de los 

servicios contratados, los cuales estarán acargo del Proveedor según 

el estatuto tirbutario vigente. 
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Será responsabilidad del Proveedor estudiar y conocer las condiciones 

socioeconómicas de las regiones donde prestarán los servicios para 

presentar su oferta. ISA INTERCOLOMBIA por su parte solicta 

constituir la garantía de Pago de Salarios, prestaciones sociales e 

Indemnizaciones.
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Este riesgo se puede gestionar a través de la solicitud de ofertas, para 

que el Contratista considere en su propuesta los montos en que deberá 

incurrir en la implementación de medidas de bioseguridad.
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de las cuales ampare la responsabiliad en eque incurra el proveedor 

por los daños derivados del desarrollo de las actividades relacionadas 

con los servicos contratados. El perjuicio debe cubrir los daños 

patrimoniales y el daño moral que sufran los terceros.
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cumplimiento a la normatividad ambiental y SST vigiente y/o aquella 

que la modifique o sustituya. 
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Se prevé en las obligaciones  del contratista que debe contar con 

protocolos de bioseguridad, así como, suministrar, los elementos de 

protección personal y bioseguridad a los trabajadores o contratista, sin 

que ello implique costos adicionales para el contrato.
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Probabilidad: Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo.

NIVEL

1 Probabilidad de ocurrencia menor o igual a 0.25.

Muy Baja El evento sólo ocurriría en circunstancias excepcionales.

2 Probabilidad de ocurrencia mayor a 0.25 y menor o igual a 0.5.

Baja El evento no es habitual pero podría ocurrir en algunas circunstancias.

3 Probabilidad de ocurrencia mayor a 0.5 y menor o igual a 0.75. 

Alta El evento podría presentarse con cierta regularidad.

4 Probabilidad de ocurrencia mayor a 0.75

Muy Alta El evento podría ocurrir en forma reiterada.

Severidad: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

NIVEL

Límite Inferior Límite Superior Límite Inferior Límite Superior

Leve 0 Valor del Contrato* 1,5% Leve 0 Valor del Proyecto* 1,5%

Moderado Valor del Contrato* 1,5% Valor del Contrato* 3% Moderado Valor del Proyecto* 1,5% Valor del Proyecto* 3%

Crítico Valor del Contrato* 3% Valor del Contrato* 6% Crítico Valor del Proyecto* 3% Valor del Proyecto* 6%

Muy Crítico Valor del Contrato* 6% Muy Crítico Valor del Proyecto* 6%

No hacer nada: significa que el riesgo es aceptado 

Transferirlo: compartir el riesgo con una o varias partes 

Verificar la eficacia y la eficiencia de las medidas actuales y propuestas.

Evaluar cómo los cambios del contexto interno y externo afectan el análisis de riesgos.

Actualizar la matriz de riesgo.

ESCALA SEVERIDAD PROYECTO

Nivel
RECURSO FINANCIERO

ESCALA SEVERIDAD CONTRATACIÓN

Nivel
RECURSO FINANCIERO

Evitarlo o eliminarlo: decidir no iniciar o continuar la actividad que lo originó. 

Administrarlo: definir medidas de administración de prevención y protección para disminuir la probabilidad y/o la severidad. 

MONITOREO Y REVISIÓN DEL 

RIESGO
Trimestralmente se debe:

• Conocimiento
• Conocimiento

• Seguimiento 

• Participación en las medidas de administración
• Participación en las medidas de 

administración

TRATAMIENTO DEL RIESGO En esta etapa de tratamiento de los riesgos, quien hace la gestión de riesgos deberá definir qué hacer entre las siguientes alternativas:

• Participación en las medidas de administración • Participación en las medidas de administración

• Conocimiento

• Seguimiento 

• Medidas de administración adicionales

• Conocimiento
• Conocimiento

• Seguimiento 

• Participación en las medidas de administración • Medidas de administración adicionales

• Conocimiento
• Conocimiento

• Seguimiento 

EVALUACIÓN DEL RIESGO
Es el proceso de comparación de los resultados del nivel de riesgo calculado en la etapa anterior con los niveles de escalamiento en el recurso financiero y reputación definido para ISA y sus empresas. Como resultado de esta comparación, se da una clasificación de 

riesgos en cuatro colores: rojo, naranja, amarillo y verde.

JUNTA DIRECTIVA COMITÉ DE RIESGO GERENCIA - DIRECCIÓN PROCESO

32
El evento genera un concepto público desfavorable que afecta la credibilidad y confianza de la Compañía, ésta es acusada por los 

públicos clave y el evento es desplegado continuamente por los medios de comunicación local, regional, nacional y redes 

sociales, y de manera aislada por los medios de comunicación internacionales.

Pérdida de la vida. 

Hay fuga de conocimiento crítico y no está transferido

MUY CRÍTICO  Se afecta la capacidad operativa de los equipos de trabajo y no se cumplen los objetivos. Se afecta la carga laboral de los miembros del equipo 

continuamente.

21
El evento genera un concepto público desfavorable que afecta la credibilidad y confianza de la Compañía, ésta es cuestionada 

por los públicos clave y el evento es desplegado continuamente por los medios locales y regionales y de manera aislada por los 

medios de comunicación nacional y redes sociales

Se afecta permanentemente la integridad física, mental o social de la persona, se requiere intervención reparadora, y quedan secuelas o 

consecuencias permanentes.

 Hay fuga de conocimiento crítico, éste está transferido parcialmente, es posible tener reemplazo pero aún está en entrenamiento

CRÍTICO  Se afecta la capacidad operativa de los equipos de trabajo y se compromete el cumplimiento de los objetivos. Se afecta la carga laboral de los 

miembros del equipo en varios períodos.

13

El evento genera un concepto público desfavorable que afecta la credibilidad de la Compañía, es conocido por los públicos clave 

y es desplegado por los medios de comunicación local y regional de manera aislada

Se afecta temporalmente la integridad física, mental o social de la persona, se requiere intervención reparadora, pero no quedan secuelas ni 

consecuencias permanentes

Hay fuga de conocimiento crítico, éste está transferido, existe reemplazo (en la empresa o en el grupo) entrenado pero requiere acompañamiento

MODERADO Se afecta temporalmente la capacidad operativa de los equipos de trabajo pero no se afecta el cumplimiento de los objetivos. Se afecta la carga 

laboral de los miembros del equipo en un período específico.

ESCALA DE PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

ESCALA SEVERIDAD
RECURSO REPUTACIÓN RECURSO HUMANO

8

El evento genera un concepto público desfavorable que no afecta la credibilidad de la Compañía, no es conocido por los públicos 

clave y no es desplegado por los medios de comunicación.

 Se afecta temporalmente la integridad, física, mental o social de la persona, sin necesidad de intervención reparadora

Hay fuga de conocimiento crítico, éste está transferido, existe reemplazo (en la empresa o en el grupo) entrenado y autónomo 

LEVE

No se pierde capacidad operativa de los equipos de trabajo y no se afecta la carga laboral de los miembros del equipo

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO

La Gestión Integral de Riesgos en ISA incluye los riesgos para activos, procesos, proyectos y objetivos estratégicos, y por esto es importante que en el contexto se identifique sobre qué asunto se hará gestión. Además, se debe identificar variables del contexto interno y 

externo que se deben considerar para el análisis del riesgo.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Se debe considerar los factores o causas internas y externas que pueden crear la posibilidad de que el evento ocurra y sus consecuencias si se materializa; además se debe analizar cuáles son los controles que actualmente se tienen para disminuir el impacto y la 

probabilidad.

ANÁLISIS DEL RIESGO En esta etapa se hace la definición de la probabilidad del riesgo de acuerdo a las causas definidas y la definición de la severidad de acuerdo a las consecuencias identificadas. 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO DE ISA Y SUS EMPRESAS 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

¿Qué es un riesgo?
Riesgo es todo evento incierto que pueda desviar del logro de los objetivos estratégicos de la compañía y/o afectar los recursos empresariales que para el grupo ISA son financiero y reputación.

¿Qué es Gestión Integral del Riesgo?
La Gestión Integral de Riesgos (GIR.) es la implementación homologada y sistemática de un conjunto de acciones tendientes a identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos.

1

2

3

4

5

6 PARA MÁS INFORMACIÓN

1. Ingresa a la Intranet
2. Haz clic en Nuestra Organización
3. Entra a Direccionamiento Estratégico
4. Gestión Integral del Riesgo
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Nivel
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Prioritario
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Residual Medidas Residual Medidas Residual Medidas Residual Medidas

Nivel Tiempo
REFERENCIA Evento Riesgo Agrupador

 Nivel Financiero Nivel Reputación Nivel Humano

LIMPIARBUSCAR RIESGO
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Homologación Categoría 

de Riesgo Empresarial 

Categoría de 

Riesgos Previsible 
Definición Ejemplos 

Recomendaciones Asignación 

Las anteriores recomendaciones de asignación se presentan de manera enunciativa y 

no eximen a la Entidad Estatal del estudio que debe realizar para la estructuración de 

cada proceso contractual.

Financiero Económicos

 Aquellos que se derivan del 

comportamiento del 

mercado.

* Fluctuación de los precios de los insumos

*  Desabastecimiento de los insumos

*  Especulación de los mismos

* Involucran la ejecución de actividades en cuya estructura se ha definido un 

marco cambiario se identifiquen alteraciones por el comportamiento de la 

moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia crítica.

Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con 

información suficiente y con las condiciones necesarias para llevar a cabo el 

objeto contractual, el riesgo se traslade al contratista en atención a su 

experticia en el manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos 

económicos. Desde luego, ello no podrá hacerse en relación con riesgos que el 

mismo no pueda controlar, como condiciones macroeconómicas no 

previsibles, las cuales por ser imprevisibles escaparían de la órbita de 

aplicación del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007.

Orden público y 

seguridad 

ciudadana 

Político 

Social 

Sociales o Políticos

Son aquellos que se derivan 

por cambios de las políticas 

gubernamentales que sean 

probables y previsibles

* cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las 

condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.

* fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, 

grupos de interés o la sociedad

* Por ejemplo los paros, huelgas, actos terroristas, etc.

Se recomienda que por regla general el riesgo previsible de esta naturaleza lo 

asuma la entidad contratante que en atención a su condición, se presume que 

cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva del mismo. De 

manera excepcional se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan 

mecanismos de cobertura en el mercado.

Operacionales

Son aquellos riesgos 

asociados a la operatividad 

del contrato.

* La posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el 

objeto del contrato

* también se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en 

tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias no 

imputables a las partes

* La posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la 

existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 

información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean 

imputables a las partes.

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean 

obligaciones de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato

En general no son riesgos operacionales las especificaciones de materiales o 

servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga 

del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de 

los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida de materiales o equipos para la 

ejecución del contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, entre 

otros

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es necesario contar durante 

la etapa de estructuración de los contratos con los estudios respectivos y 

adelantar actividades que permitan contar con un adecuado nivel de 

información sobre las especificaciones de los diferentes objetos contractuales, 

con el fin de fortalecer el análisis de costos, lo cual reduce los factores de 

riesgos que inciden sobre el contrato

Por regla general y bajo la premisa de contar con información suficiente, los 

riesgos operacionales se transfieren al contratista, en la medida en que cuenta 

con mayor experiencia y conocimiento de las variables que determinan el 

valor de la inversión y tendrá a su cargo las actividades propias del contrato. 

En aquellos contratos donde se presente un alto componente de complejidad 

técnica, las entidades estatales pueden considerar la posibilidad de utilizar 

como mecanismo de mitigación el

otorgamiento de garantías parciales para cubrir eventuales sobrecostos 

asociados a la complejidad identificada.

Financiero Financieros

Este riesgo tiene dos 

componentes básicos: el 

riesgo de consecución de 

financiación o riesgo de 

liquidez, y el riesgo de las 

condiciones financieras.

* Dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector financiero o 

el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato

* El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre 

estos encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones 

entre otros.

Se recomienda que el riesgo se traslade al contratista por regla general y bajo 

la premisa de contar con información suficiente. En atención a su experticia en 

la consecución y estructuración de los recursos necesarios, se presume que 

cuenta con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos 

financieros

Jurídicos, regulatorios y 

tributarios 
Regulatorios

Son los posibles cambios 

regulatorios o reglamentarios 

que siendo previsibles, 

afecten el equilibrio 

contractual

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los 

regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes 

de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de 

calidad, entre otros.

Se recomienda que por regla general, el riesgo lo asuma la parte que cuenta 

con un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos 

regulatorios por su naturaleza y en virtud de las normas propias de cada 

regulación.

Fenómenos 

naturales 
Naturaleza

 Son los eventos causados por 

la naturaleza sin la 

intervención o voluntad del 

hombre, que aunque pueden 

ser previsibles por su 

frecuencia o diagnóstico 

están fuera del control de las 

partes.

Siempre y cuando existan formas de mitigación al alcance del contratista, los 

riesgos de la naturaleza deben ser trasladados al mismo.

Ambiental Ambientales

Se refiere a las obligaciones 

que emanan de las licencias 

ambientales, de los planes de 

manejo ambiental, de las 

condiciones ambientales o 

ecológicas exigidas y de la 

evolución de las tasas 

retributivas y de uso del 

agua. 

Por ejemplo, cuando durante la ejecución del contrato se configuren pasivos 

ambientales causados por mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de 

manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte superior al 

estimado no siendo imputables a las partes.

La asignación del riesgo ambiental depende de la especificidad de cada 

proceso, por ejemplo:

de manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, el contratista asumirá 

los costos implícitos en el cumplimiento de las obligaciones definidas en dicha 

licencia y/o plan de manejo ambiental.

del cierre de la licitación y ésta sea modificada por solicitud del contratista, él 

asumirá los costos que implique esta modificación.

las obras, se configuren pasivos ambientales causados por el incumplimiento o 

la mala gestión de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental será 

asumido por el contratista.

plan de manejo ambiental, antes del cierre de la licitación, los costos por 

obligaciones ambientales se deberán estimar y prever en los contratos acorde 

con la naturaleza y magnitud del objeto contractual. En estos casos la entidad 

estatal podrá asumir el riesgo de que los costos por obligaciones ambientales 

resulten superiores a lo estimado.

costos para realizar un adecuado manejo ambiental se deben estimar y prever 

en los contratos acorde con la naturaleza y magnitud del proyecto. En estos 

casos, la entidad estatal podrá asumir el riesgo por los costos de las 

obligaciones adicionales resultantes de la exigencia de un plan de manejo 

posterior al cierre de la licitación, sólo cuando la exigencia no surja del mal 

Tecnologías de 

información y 

comunicaciones 

Tecnológicos

Se refiere a eventuales fallos 

en las telecomunicaciones, 

suspensión de servicios 

públicos, advenimiento de 

nuevos desarrollos 

tecnológicos o estándares 

que deben ser tenidos en 

cuenta para la ejecución del 

contrato así como la 

obsolescencia tecnológica.

Se recomienda que por regla general y bajo la premisa de contar con 

información suficiente, el riesgo se traslade al contratista que en atención a su 

experticia en el objeto contractual y los estándares tecnológicos, cuenta con 

un manejo y posibilidad de administración efectiva de los riesgos tecnológicos.

AYUDA RIESGO PREVISIBLE
Información extraída del Conpes 3714 y del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación(M-ICR-01)

INVENTARIO RIESGOS CONTRATACIÓN

En contrucción 
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PROBABILIDAD PROBABILIDAD

Muy Alta

(75%-100%]
4

Muy Alta

(75%-100%]
4

Alta

(50%-75%]
3

Alta

(50%-75%]
3

Baja

(25%-50%]
2

Baja

(25%-50%]
2

Muy Baja

(0%-25%]
1

Muy Baja

(0%-25%]
1

8 13 21 34 8 13 21 34

Leve Moderado Crìtico Muy Crìtico Leve Moderado Crìtico Muy Crìtico

MATRIZ VALORACIÓN REPUTACIÓN RESIDUAL MATRIZ  REPUTACIÓN DESPUÉS DE MEDIDAS

SEVERIDADSEVERIDAD
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PROBABILIDAD

PROBABILIDAD 1.00                                
1.00                               0.98                                

0.98                               0.95                                

0.95                               0.93                                
0.93                               0.90                                

0.90                               0.88                                

0.88                               0.85                                
0.85                               0.83                                

0.83                               0.80                                

0.80                               0.78                                
0.78                               0.75                                

0.75                               0.73                                

0.73                               0.70                                
0.70                               0.68                                

0.68                               0.65                                
0.65                               0.63                                

0.63                               0.60                                

0.60                               0.58                                

0.58                               0.55                                
0.55                               0.53                                
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PRÓLOGO 

 
 
 
 
La norma  que acontinuación se describe cumplio todos los requisitos exigidos en el modelo de 
normalización técnica interna –SINTEC de ISA INTERCOLOMBIA. 
 

ETAPA NOMBRE FECHA 

Elaborada por Oscar Hernando Ortiz Sánchez 2015-05-07 

Actualizada por Kelly Dayan Orrego Agudelo 2021-12-07 

Revisada  por Area de salud Ocupacional 2021-01-21 

Revisada  por Area Ambiental 
Isabel Cristina Peláez Ochoa  

2021-12-09 

Aprobada por Ana María Gómez Mora 2022-01-27 

 
 
Esta norma técnica está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto que responda en 
todo momento a las necesidades y exigencias actuales del Servicio de Transporte de Energía de 
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.  
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1 OBJETO 

 
Definir lineamientos para la contratación de mano de obra y de bienes y servicios a nivel local en el 
área de influencia de la infraestructura eléctrica que sean requeridos en las diferentes etapas 
vigentes del ciclo de vida de los proyectos, con el fin de aportar al crecimiento económico y desarrollo 
social de los territorios y de esta manera fortalecer las relaciones de ISA INTERCOLOMBIA con el 
grupo de interés sociedad.  
 
Establecer procedimiento para hacer seguimiento a la vinculación de mano de obra y contratación 
de bienes y servicios en el ámbito local (Área de influencia).  
 

2 ALCANCE 

 
Esta Especificación Técnica es aplicable para la contratación de mano de obra local y de bienes y 
servicios por parte de los Contratistas y subcontratistas en las actividades que se desarrollen en las 
etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento.  
 
 

3 DEFINICIONES 

 
Área de Influencia – AI-: Es el espacio geográfico que corresponde a unidades territoriales 
contenidas en los municipios, tales como: cabeceras municipales, corregimientos, veredas, sectores 
de vereda, barrios, resguardos, entre otros, donde se asientan comunidades étnicas y no étnicas y 
que son intervenidas por las actividades desarrolladas por los Contratistas y subcontratistas en 
etapas de diseño, construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento de la infraestructura 
eléctrica de la empresa.  
El área de influencia también es aquella en la que se manifiestan y hasta donde trascienden los 
impactos ambientales ocasionados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, la cual es definida 
en el instrumento ambiental.   
 
Comunidad: El concepto de comunidad se alude a una forma de integración o agrupación social 
para la consecución de ciertos fines. Una comunidad es una construcción humana e histórica. En 
muchos casos, las comunidades agrupan a un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco, 
políticos, económicos, culturales, étnicos, religiosos y sociales, que comparten un espacio geográfico 
común; pero es la creación de una identidad colectiva lo que diferencia a una comunidad de otras 
comunidades o grupos, y lo que la conduce hacia el logro del bien colectivo de todos sus integrantes.  
Contratista: Persona natural o jurídica que individualmente o a través de una modalidad asociativa, 
se obliga a proveer un bien, prestar un servicio o realizar un trabajo para ISA INTERCOLOMBIA, 
previa celebración de un contrato.  
 
Contratación Bienes y Servicios: Es el acuerdo de carácter comercial que se genera entre dos 
partes para la prestación de un servicio o la adquisición de un bien. 
 
Empleo: Trabajo que se realiza a cambio de un salario. 
 
Empleo Local: trabajo generado a los integrantes de las comunidades que hacen parte del área de 
influencia –AI- de las actividades a ejecutarse. 
 
Mano de Obra Calificada (profesional, técnica o tecnóloga): Trabajo que combina actividades 
intelectuales y físicas con cierta complejidad y grado de autonomía. La persona tiene por lo general 
formación, competencias, cursos, programas de capacitación y entrenamiento. Adicionalmente, 
cuenta con experiencia específica y en ocasiones está homologada la formación académica.  
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Mano de Obra no Calificada (no profesional, no técnica o no tecnóloga): Trabajo en actividades 
sencillas y repetitivas, principalmente de carácter físico, ejecutado por personas que por lo general 
tienen un mínimo de educación permisible y demandan un alto nivel de subordinación.  
 
Servicio Público de Empleo:  Es una iniciativa del Gobierno Nacional creado por la Ley 1636 de 
2013. Tiene por función esencial lograr la mejor organización del mercado de trabajo, facilitando el 
encuentro entre oferta y demanda, para lo cual ayudará a los trabajadores a que tengan más y 
mejores oportunidades de acceso al mercado de trabajo, en menor tiempo y reduciendo costos de 
desplazamiento. De igual manera, el Servicio ayuda a que los empresarios puedan contratar 
trabajadores de acuerdo a sus necesidades, aumentando su productividad y competitividad. 
 
Buscadores de Empleo:  son personas desempleadas o trabajadores que deseen cambiar su 
situación laboral vigente. 
 
Empleadores: son quienes están buscando el talento humano para el desarrollo de las actividades 
de su empresa. 
 
Prestadores de Servicio de Intermediación Laboral de Carácter Público (Centro de Atención 
Públicos):  Son los encargados de desarrollar la ruta de atención para que los oferentes y los 
buscadores de empleo puedan acceder de manera gratuita a los siguientes servicios:  Registro de 
hoja de vida, Orientación laboral, Acceso a vacantes, Capacitación para el trabajo, Preselección y 
remisión, Otros programas del Estado. Estos puntos de atención deben estar autorizados por la 
Unidad de Servicio Público de Empleo.  
 
Prestadores de Servicio de intermediación Laboral de carácter Privado:   las agencias privadas 
lucrativas y no lucrativas, y las bolsas de empleo.   Pueden prestar alguno o los siguientes servicios: 
Registro de hoja de vida, Acceso a vacantes, Preselección y remisión. Estos puntos de atención 
deben estar autorizados por la Unidad de Servicio Público de Empleo.  
 
Pobladores con certificado de residencia: Personas que habitan en el área de influencia y que su 
procedencia es certificada según procedimiento determinado 
 
Proveedor: Toda compañía o persona que suministre bienes o servicios. 
 
Registro de vacante:  Es la inscripción presencial y virtual de manera autónoma o asistida por el 
Prestador, que incluye el contenido mínimo de la vacante de acuerdo con la normatividad vigente.  
 
Unidad Servicio Público de Empleo: Es una entidad adscrita al Ministerio del Trabajo encargada 
de acercar a los colombianos a las oportunidades de trabajo formales de manera democrática, 
equitativa y transparente, y facilitar a los empresarios personal adecuado a sus organizaciones.   La 
Unidad es la encargada de autorizar a los Prestadores de servicios de intermediación laboral, 
quienes conforman la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo, que son de carácter 
público como las agencias de empleo de las Cajas de Compensación Familiar, alcaldías, 
gobernaciones y el SENA, y los Prestadores privados conformados por las agencias privadas y las 
bolsas de empleo de las Instituciones de Educación Superior. 

Subcontratista: Persona natural o jurídica que en desarrollo de un contrato celebrado por ISA 
INTERCOLOMBIA, realiza actividades o suministros que hacen parte del objeto y alcance de aquél 
a favor del Contratista. 
 
Territorio: Es el conjunto de condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales 
creadas por los grupos humanos asentados en espacios geográficos determinados. 
 

Vacante:  Puesto de trabajo disponible en el mercado laboral para ser ocupado por la persona 
idónea. 
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4 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRE LOCAL- MOLU  

4.1  CONDICIONES GENERALES 

 
La gestión de los proyectos en su ciclo de vida demanda la contratación de mano de obra local de 
manera temporal o de permanencia (operación y mantenimiento) para cada una de las etapas del 
ciclo de vida del activo  
 
Una de las mayores expectativas de los pobladores de las comunidades localizadas en AI, 
autoridades locales y departamentales donde se diseña, construye, opera y mantiene la 
infraestructura Eléctrica de propiedad de ISA en Colombia y administrada por ISA INTERCOLOMBIA, 
es la contratación a nivel local de mano de obra y de bienes y servicios.  Teniendo en cuenta, además 
que esto se constituye en un impacto positivo asociados a las diferentes actividades. 
 
De esta manera, las vacantes que sean requeridas para la contratación de mano de obra calificada 
y no calificada deben ser priorizadas en el AI y lo suficientemente divulgadas para garantizar que las 
personas del AI que cumplan con los perfiles definidos puedan postularse y participar en los procesos 
de selección. 
 
El proceso para la contratación de mano de obra de ISA INTERCOLOMBIA, será desarrollado 
aplicando el Mecanismo de Protección al Cesante, acorde con la normativa vigente sobre el mismo 
en la materia; con el fin de facilitar encuentro entre los Buscadores de empleo y Empleadores.  
 
Reconociendo las dinámicas sociales particulares (casos comunidades étnicas) de las AI de los 
proyectos en sus diferentes etapas, en todo caso se buscará la manera de generar acuerdos entre 
las partes que en ningún caso estén en contravía con la ley y la autonomía étnica.  
 
Por otra parte, la contratación de bienes y servicios en el AI, se convierte en una oportunidad de 
crecimiento económico para las pequeñas y medianas empresas, así como para algunas personas 
particulares, lo que requiere por parte de los Contratistas/subcontratistas el análisis de la oferta en 
el AI en virtud a sus necesidades (hospedaje, alimentación, servicio de transporte, ferreterías, entre 
otros).  En todo caso, cualquier acuerdo comercial entre los Contratistas/subcontratistas, aliados y 
proveedores locales deberán estar sujetos a criterios de calidad, oportunidad y precios del mercado 
(precios justos).  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, el presente documento constituye la especificación técnica 
para contratación la mano de obra y los bienes y servicios en el AI, requeridos en las diferentes 
actividades en el ciclo de vida del proyecto, el cual se alinea a las disposiciones legales determinadas 
en el territorio colombiano, y hacer el correspondiente reporte, seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento de los lineamientos aquí establecidos.  
 
4.1.1 Mecanismo para la contratación de mano de obra local: Calificada y no calificada 
 
Dentro del mecanismo para la contratación de mano de obra local, se establecen los lineamientos 
para gestión de la contratación de mano de obra calificada y no calificada que sea requerida para 
las actividades desarrolladas por Contratistas y subcontratistas. 
 
En concordancia con lo determinado en la ley, el mecanismo se apoya en el uso de la oferta del 
Servicio Público de Empleo en los servicios de Registro de hoja de vida, Acceso a vacantes, 
Preselección y remisión de postulados, teniendo en cuenta, que además se convierte en una 
herramienta de transparencia y oportunidad, para hacer el enlace entre los Buscadores de empleo 
(pobladores del AI) y los Empleadores (Contratistas y subcontratistas).  
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Cada Contratista / subcontratista tendrá la autonomía de definir los perfiles, condiciones laborales y 
el debido proceso de selección y contratación que estén acordes a su política laboral y cumplan con 
la normatividad colombiana, para lo cual ISA INTERCOLOMBIA entregará información disponible 
sobre el nivel de escolaridad y condiciones económicas de los territorios.  
 
Para la gestión de la mano de obra local el Contratista debe:  

 

▪ Asegurar, transparencia en la gestión  

▪ Asegurar la oportunidad en la gestión para la atención de la necesidad de contratación de 

Mano de obra local en las actividades desarrolladas.  

▪ Asegurar una comunicación clara, oportuna y permanente entre los actores (ISA 

INTERCOLOMBIA – Contratistas / subcontratistas / Comunidades AI / Autoridades locales y 

departamentales, otros actores que así lo requieran) 

▪ No hacer uso de intermediación laboral ilegal para acceder a las vacantes y contratación de 

MOL 

▪ Priorizar la contratación de mano de obra no calificada en el AI 

▪ Promover la participación en procesos de selección de la mano de obra calificada  

▪ Cumplir con la normatividad laboral vigente y seguir el debido proceso para la contratación 

laboral de MOL (inscripción de vacantes y aspirantes, convocatoria, preselección y 

verificación de soportes de hojas de vida, pruebas técnicas, exámenes médicos, selección 

vinculación laboral, entre otros) y la desvinculación laboral (seguimiento y evaluación de 

desempeño, terminación del contrato laboral, exámenes laborales de retiro, verificación de 

pago de obligaciones laborales, firma de documentos y liquidación, entre otros) 

▪ Asegurar en el proceso el respeto de los derechos humanos.  

▪ Priorizar la vinculación laboral local, acorde con el esquema de espiral, tal como se ilustra a 

continuación:  
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• Realizar un tratamiento diferencial con las comunidades étnicas, acorde con sus dinámicas 

culturales, usos y costumbres.  Esto se define en el proceso de relacionamiento con estas 

comunidades y durante la consulta previa. El Contratista/subcontratista y aliados deben 

ceñirse a los acuerdos establecidos por ISA INTERCOLOMBIA con los grupos étnicos. 

 
4.2.     PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL -MOL- 
(CALIFICADA Y NO CALIFICADA) EN ETAPA DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y DISEÑOS. 
 
Teniendo en cuenta la temporalidad de la vinculación laboral en etapas de estudios ambientales y 
diseños, para la contratación de mano de obra no calificada, el proceso establecido es el siguiente:  
 

▪ Publicar las convocatorias de la vacante en los lugares de alta visibilidad establecidos por la 

organización social. 

▪ Hacer recolección y evaluación de hojas de vida de los postulados 

▪ Realizar el proceso de contratación o vinculación tal como lo haya definido el Contratista 

▪ Informar a la organización social sobre el resultado del proceso 

▪ Presentar mensualmente el reporte de contratación de mano de obra según lo establecido 

en el Manual de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental para Contratistas. 

(Ver numeral de Informes)   

Cabe indicar, que este procedimiento aplica cuando la contratación se proyecta por un periodo menor 
o igual a un mes.   
 
De requerirse contratación de mano de obra local no calificada por un periodo superior o requerirse 
la contratación de mano de obra calificada, se deberá realizar de acuerdo con el procedimiento 
establecido para la etapa de construcción haciendo uso de la oferta del Servicio Público de Empleo. 
 
El Contratista/subcontratista, deberá consolidar mes a mes la base de datos de contratación de todo 
el personal (incluye personal foráneo) que labore para el proyecto, en el formato establecido dentro 
del Manual de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental para Contratistas. 
 
 
4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL -MOL- 

(CALIFICADA Y NO CALIFICADA) PARA PROYECTOS EN ETAPA CONSTRUCCIÓN 
 
A continuación, se desarrolla el paso a paso de la gestión que se debe realizar con el fin de garantizar 
la contratación de mano de obra local (Calificada y no calificada) del AI de los proyectos en etapa de 
construcción. 
 

4.3.1. Identificar Prestador del servicio del AI 

ISA INTERCOLOMBIA o a quien delegue identificará el o los Prestadores de carácter público que 
estén autorizados por la Unidad del Servicio Público de Empleo, para lo cual buscará la orientación 
a través del relacionamiento con la Unidad.  
 
Una vez identificado el Prestador del servicio, ISA INTERCOLOMBIA o a quien este delegue lo 
convocará a una reunión con el fin de presentar el proyecto, la obra o actividad, necesidad de 
contratación de mano de obra local con relación a posibles perfiles y caracterización del AI.  
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Esta gestión en lo posible debe hacerse en la etapa de pre-construcción de la actividad, de manera 
que permita recibir recomendaciones por parte del Prestador para la generación de acuerdos con el 
AI y en el adecuado manejo de las expectativas, además de conocer experiencias sobre la gestión 
en el territorio.  
 

4.3.2. Gestionar jornadas de registro a la plataforma del servicio público de empleo de las 
comunidades del AI.  

 
En acuerdo con el Prestador seleccionado para atender la necesidad de la gestión de la contratación 
de mano de obra local en el AI, se coordinarán las jornadas de registro o actualización de datos en 
las comunidades del AI. Para ello, ISA INTERCOLOMBIA podrá apoyar la convocatoria o asuntos 
logísticos que sean concertados previamente con el Prestador.  
 
Esta gestión debe realizarse con el fin de garantizar la accesibilidad a la oferta del Servicio Público 
de Empleo, y de esta manera, reducir el riesgo de no uso del mecanismo o rechazo de este.  Esta 
actividad en lo posible debe hacerse en etapas tempranas del proyecto, obra o actividad (pre-
construcción).  
 
Dicha gestión debe ir acompañada por una estrategia de información definida por ISA 
INTERCOLOMBIA que contribuya al manejo de la expectativa, garantizando que todos los habitantes 
del territorio tengan acceso de manera transparente a la oportunidad laboral. La estrategia debe 
contener los mensajes clave y el diseño de las piezas de comunicación.  

 
El Contratista podrá acceder a los servicios de los Prestadores como la orientación a potenciales 
empleadores, con los que se busca conocer, necesidad, expectativas de estos para asesorar la 
definición, registro y publicación de vacantes, brindar información sobre el mercado e inserción 
laboral, entre otros.  

 
 

4.3.3. Inscripción e inducción del uso de la plataforma del servicio público de empleo al 
Contratista/subcontratista 

 
El Contratista/subcontratista, deberá recibir del Prestador toda la información para el uso de la 
Plataforma, apertura y seguimiento de las vacantes, para lo cual ISA INTERCOLOMBIA o a quien 
se delegue presentará el Contratista /subcontratista al Prestador. El Contratista/subcontratista o 
aliado deberá tener disponible la siguiente documentación para la inscripción:  RUT – Cámara de 
Comercio y Cédula del representante legal.  
 
 

4.3.4. Apertura, publicación y divulgación de la vacante que sean requeridas para cada sitio 
de trabajo.   

 
Previo al inicio de las labores de construcción de la actividad el Contratista debe tener la información 
disponible relacionada con los perfiles de los cargos que requiera para la prestación de su servicio y 
el número estimado de empleos (calificado y no calificado) por frentes de obra, de modo que al 
momento de tener la necesidad de contratación gestione las vacantes que sean requeridas para 
cada sitio de trabajo según la oferta del Servicio Público de Empleo. 
 

El Contratista o a quien se defina por parte de ISA INTERCOLOMBIA, debe divulgar la información 
de la vacante a través líder de la organización social, para esto debe realizar contacto telefónico y 
por medio de mensaje de texto o WhatsApp, con el objetivo de que esta información sea divulgada 
a la comunidad por sus representantes.  
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Adicionalmente, deben realizar la publicación de la convocatoria por medio de piezas de 
comunicación que permitan divulgar la información de manera masiva (afiches/ perifoneo, etc. ), 
teniendo en cuenta los lugares con mayor visibilidad y recurrencia de transeúntes establecidos por 
la comunidad, el cual debe contener como mínimo la siguiente información:  
 

1. Nombre de la empresa 

2. Nombre del cargo requerido 

3. Competencias requeridas para el cargo ofertado. 
4. Requisitos mínimos académicos. 

5. Nivel de experiencia para aspirar al cargo  
6. Salario 
7. Código vacante  
8. Fecha de inicio y cierre de la convocatoria. 
9. Unidad territorial priorizada para la vacante, si es cerrada al primer anillo de 

priorización.  
10. Cantidad de vacantes  
11. Contactos telefónicos  

 
La convocatoria de las vacantes de mano de obra no calificada o calificada en las que se debe abrir 
el espiral desde su apertura deben ser informadas oportunamente a la autoridad municipal a través 
del medio que sea concertado entre las partes (Empresa – autoridad municipal).  
 
Cabe indicar, que previo a la apertura de la vacante, el Contratista deberá socializar con control de 
obra, gestión social en campo o a quien se delegue por parte de ISA INTERCOLOMBIA, la siguiente 
información: 
 

▪ El cargo y cantidad de personas a contratar. 

▪ Las Unidades territoriales del AI o anillo a priorizar 
 

Lo anterior, con el fin de hacer seguimiento con carácter preventivo de la gestión, buscando 
garantizar el cumplimiento de los acuerdos o compromisos en el área de influencia. 
 
Es de anotar que, en las reuniones de inicio de construcción, ISA INTERCOLOMBIA presentará los 
aliados y Contratistas, e informará la cantidad de mano de obra requerida por el proyecto según sea 
acordado entre el Dirección de Proyectos con la Dirección Sostenibilidad, buscando establecer un 
compromiso mínimo de contratación con cada unidad territorial u organización social, los perfiles 
requeridos, dotación de personal y demás condiciones laborales. con el fin de hacer un manejo 
adecuado de la expectativa. Cuando sea posible,  el acuerdo respecto a la cantidad de personas a 
contratar por unidad territorial u organización social podrá establecerse en las reuniones realizadas 
en la etapa de Estudios o licenciamiento.  
 
Mensualmente, el Contratista/subcontratista, debe diligenciar el formato Seguimiento a Vacantes, a 
través de la plataforma definida por ISA INTERCOLOMBIA, además de los respectivos soportes de 
la gestión como registro de vacante, listado de elegibles, entre otros. Los lineamientos frente a este 
reporte se encuentran en el Manual de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental para 
Contratistas. 
 

4.3.5. Postulación 

Todas las personas que deseen postularse a las vacantes abiertas por los 
Contratistas/subcontratistas de la actividad deben encontrarse inscritas en la plataforma del 
Prestador de servicio seleccionado, para lo cual es importante garantizar previo a la apertura de las 
vacantes gestionar las jornadas de registro en el área de influencia con el apoyo del Prestador.  
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La postulación debe realizarse directamente por el interesado a través de los canales dispuestos por 
el Prestador, los cuales deben ser debida y suficientemente informados previamente por la Empresa, 
aliados y el Contratista/subcontratista. 
 
 
 
4.3.6. Validación de postulados y proceso de Selección y Contratación de Personal.  
 
Luego de finalizar el tiempo de publicación, el aliado, Contratista / subcontratista debe descargar el 
reporte de hojas de vida de los postulados que se encuentran en la plataforma con el fin de verificar 
quienes cumplen con los requisitos establecidos para la vacante y de esa manera iniciar el proceso 
de selección y contratación.  
 
Los aliados y Contratistas/subcontratistas, únicamente validarán las hojas de vidas reportadas por 
el Servicio Público de Empleo derivadas de la postulación a la vacante ofertada que demuestren en 
su contenido de información que el postulado reside en el Área de Influencia priorizada. En caso de 
que no se presente ninguna persona, se realizará la validación en espiral, como lo establece el 
proceso. 
 
Criterios mínimos de validación del personal postulado del área de influencia.  
 

 
▪ Verificación del cumplimiento del perfil establecido para la vacante 

▪ Validación de residencia de las hojas de vidas suministradas por la plataforma del Servicio 

Público de Empleo 

▪ Validación procedencia con base de datos de información oficial (SISBÉN Y/O SISTEMA DE 

INFORMACIÓN INDÍGENA DE COLOMBIA) 

▪ Validación con la organización comunitaria a través del mecanismo acordado. Se sugiere 

que se realice por medio de llamada telefónica, que debe ser grabada con la autorización 

manifiesta de la persona con quien se establece la comunicación 

▪ En ningún caso, durante el proceso de validación se permitirá recibir sugerencias para el 

orden de la contratación.   

▪ Solicitud de certificado de residencia expedido por la autoridad municipal.  

▪ Sobre este punto se debe indagar con las autoridades municipales el procedimiento y 

requisitos establecidos, buscando establecer acuerdos que agilicen la gestión.   

 

 

En el caso en que una Unidad Territorial priorizada para la vacante no se postule personal se 

realizará la validación según el criterio de la espiral. 

 

El registro de esta validación debe realizar en el formato Seguimiento a Postulados, el cual debe ser 

reportado acorde a lo definido en el Manual de gestión en seguridad y salud en el trabajo y ambiental 

para Contratistas, además de los respectivos soportes de la gestión (llamadas telefónicas, 

pantallazos de la web, entre otros)  

 
El procedimiento de selección y contratación del personal es autonomía del aliado y Contratista / 
subcontratista, sin embargo, es de suma importancia que el mismo sea presentado en los diferentes 
espacios de información y participación.  
 
En términos de tiempo, a continuación, se estipula los días mínimos requeridos para la gestión de 
las vacantes:  
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Al finalizar el proceso de contratación el aliado, Contratista/subcontratista deberá realizar el debido 
registro de la gestión y resultado de la misma, según los lineamientos dados en el capítulo de 
informes.  Adicionalmente, se debe realizar todo el proceso de cierre de la vacante en la plataforma 
del Servicio Público de Empleo.  
 
Cabe anotar, que de seleccionarse un Prestador de la Red autorizada por la Unidad del Servicio 
Público de Empleo que no utilice la plataforma del Sistema de Información del Servicio de Empleo 
(Caso SENA) el procedimiento será el mismo.  
 
El Contratista/subcontratista, deberá consolidar mes a mes la base de datos de contratación de todo 
el personal (incluye personal foráneo) que labore para el proyecto, en el formato establecido dentro 
del Manual de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental para Contratistas. 
 
De requerirse la contratación de mas personal de las Unidades territoriales u organizaciones sociales 
que fueron priorizadas en anteriores vacantes, el Contratista/subcontratista deberá surtir 
nuevamente todo el debido proceso antes mencionado, teniendo en cuenta que esto es lo 
reglamentado por el Servicio Público de Empleo.  
 
 
4.4. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL EN ETAPA DE 

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMANTELAMIENTO  
 
Cuando la infraestructura eléctrica se encuentra en operación y mantenimiento o durante las 
actividades de desmantelamiento se requiera la contratación de mano de obra local para atender 
alguna obra, actividad o prestación de servicio, se deberá realizar la contratación de mano de obra 
local, buscando siempre priorizar la vinculación de los habitantes de las comunidades del área de 
influencia.  
 
Para aquellas vacantes en las que se proyecta la vinculación del personal, el Contratista debe hacer 
uso del mecanismo expuesto para la etapa de construcción con el apoyo del Prestador de Servicio 
Público de Empleo. Previamente a la divulgación de la vacante, se deberá surtir un proceso de 
información y participación con los actores sociales del territorio, coordinado con ISA 
INTERCOLOMBIA, en procura de hacer un adecuado manejo de las expectativas y evitar molestias 
a la comunidad que conlleven a conflictos sociales. 
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Teniendo en cuenta, la geografía del país, en los lugares o territorios donde no sea posible hacer 
uso de la oferta del Prestador del Servicio Público de Empleo, el procedimiento expuesto en el 
numeral 4.2.1, previa aprobación de ISA INTERCOLOMBIA.  
 
 

5 CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

 
La contratación de bienes y servicios es otro impacto positivo que una actividad en el ciclo de vida 
del proyecto puede generar en el territorio ya que con esto se contribuye a la dinamización de la 
economía local, mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores y el desarrollo territorial.   
 
El Contratista deberá evaluar y priorizar el tipo de bienes y servicios a adquirir en el área de 
influencia, planteando siempre como condiciones ante los posibles proveedores:  
 

▪ Precios justos del mercado 
▪ Libre competencia 
▪ Calidad y oportunidad  
▪ La necesidad de realizar un contrato de bienes y servicios, donde queden consignados los 

valores, servicios prestados, responsables tanto de la prestación del servicio, como del 
contratante de este, formas de pago de este y demás alcances relevantes. 

 
 
Para la etapa de construcción de los proyectos, se elaborará por parte de ISA INTERCOLOMBIA o 
a quien este delegue una base de datos de la oferta de bienes y servicios locales disponibles y 
potenciales, que debe ser construida a partir de la información primaria o secundaria del área de 
influencia y de la región (municipio) . Esta información será entregada previo del inicio de las 
actividades sin que sea una limitación en la identificación de potenciales proveedores en los que 
puedan adquirir bienes o servicios.  
 
En todo caso el Contratista y sus subcontratistas, deberán realizar esta gestión bajo las siguientes 
premisas:   
 

▪ Evitar determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria para terceros  
▪ Diseñar procesos de contratación flexibles que estén orientados a lograr la contratación de 

bienes y servicios que puedan proveer empresarios locales.  
▪ Realizar evaluación objetiva de las propuestas económicas.  
▪ Entregar información del Contratista o subcontratista de manera clara y oportuna al 

proveedor: Nombre, apellidos y cargo del responsable del acuerdo contractual, dirección, 
número de teléfono y correo electrónico, y demás que sean requeridos.  

▪ Realizar acuerdos o contratos de manera escrita, en los cuales queden claramente definidas 
todas las condiciones para la prestación del bien o servicio.  

▪ Definir con claridad precios y formas de pago, condiciones del bien o servicio a adquirir, lugar 
donde se prestará el servicio o entregará el bien 

▪ Al finalizar el acuerdo contractual hacer firmar una paz y salvo  
 
Se hace imperativo que el Contratista, a través del programa de Educación Ambiental a los 
Trabajadores y en las inducciones a sus subcontratistas realice una sensibilización sobre el 
cumplimiento de los acuerdos contractuales con terceros del área de influencia, con el fin de prevenir 
requerimientos por incumplimiento de acuerdos frente a la prestación de servicios o adquisición de 
bienes de manera particular.  
 
El aliado y Contratista/subcontratista, deberá consolidar mes a mes la información de la gestión sobre 
la contratación de bienes y servicios a nivel local, según lo establecido en el Manual de gestión en 
Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental para Contratistas, con sus respectivos soportes como 
contratos y paz y salvos.  
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6 INFORMES  

 
El Contratista y sus subcontratistas deberán reportar a ISA INTERCOLOMBIA los informes 

mensuales asociados a la gestión de la contratación de mano de obra local y bienes y servicios, 

según lo definido en el Manual de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental para 

Contratistas. 

ISA INTERCOLOMBIA o a quien está delegue, al finalizar las actividades en cada una de sus etapas, 

deberá elaborar un informe de la contratación de mano de obra local y bienes y servicios en la que 

se consolide los aprendizajes, oportunidades de mejora sobre el procedimiento y principales 

resultados de la gestión, para lo cual los Contratistas y subcontratistas deberán suministrar toda la 

información requerida.  

Sobre el proceso de contratación de mano de obra local, el Contratista y los aliados deben tener 

archivada de manera digital y física de forma organizada, para seguimiento de INTERCOLOMBIA o 

quien la empresa designe, la siguiente documentación: 1. Carpeta con proceso de verificación y 

selección por trabajador (debe incluir el examen médico de ingreso). 2. Contratos de trabajo firmados 

con cada trabajador. 3. Comprobantes de entrega de dotación personal y elementos de protección 

personal. 4. Documentos de afiliación de cada trabajador a EPS, ARL, Pensiones y a la Caja de 

Compensación Familiar, carta de terminación de contrato, liquidación, paz y salvos y demás que 

sean considerados.  

 

7 CONSIDERACIONES O COMENTARIOS FINALES  

 
  

▪ Cuando se realizan las jornadas de inscripción de hojas de vida, existe la posibilidad de 
realizar un diagnóstico sobre el tipo de mano de obra local, que permiten tener elementos 
para la planeación de las actividades.  

▪ Se recomienda realizar convenios con entidades públicas que promuevan la formación, 
capacitación de la mano de obra local, con el fin de promover la cualificación de la mano de 
obra local, sin que esto implique un compromiso de la empresa sobre la contratación laboral. 

▪ Al momento de realizar los procesos de selección no se puede presentar discriminación 
alguna con los postulados.  

▪ El Contratista deberá cumplir la normatividad laboral vigente  
▪ La gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos con relación a temas de contratación de mano 

de obra local y contratación de bienes y servicios debe realizarse conforme a lo definido en 
el Manual de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental para Contratistas 

▪ La información del Mecanismo de Contratación de mano de obra local debe integrarse al 
Programa de Información y Participación Comunitaria y a la estrategia de comunicación de 
la actividad.  Cada vez que se realiza una actividad en cualquiera de sus etapas, la 
contratación de mano de obra y bienes y servicios a nivel local se convierte en una 
expectativa a la cual debe darse manejo a través de información, clara, oportuna y veraz a 
todos los grupos de interés.  
Como preparación a los espacios de información y participación comunitaria  además de 
informar sobre el alcance técnico de las actividades a realizar, localización, generación de 
impactos, permisos ambientales, impactos y medidas de manejo, se deberá informar que la 
generación temporal de empleo es un impacto positivo y que la medida de manejo 
establecida será la contratación de mano de obra local de acuerdo al mecanismo establecido 
para ello, el cual debe ser presentado con detalle en el momento que se evalué su 
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pertinencia o necesidad. Igualmente, se deberán presentar las recomendaciones y 
condiciones para la contratación de bienes y servicios.  
En las reuniones de avance, cierres u otros espacios citados por ISA INTERCOLOMBIA o a 
quien este delegue, durante la ejecución de las actividades de los proyectos, con los 
diferentes actores sociales del área de influencia, se presentará además del estado de las 
actividades, la gestión respecto a la contratación de mano de obra y contratación de bienes 
y servicios a nivel local. El Analista Social asignado por la Dirección Sostenibilidad evaluará 
el alcance y la pertinencia de la información a presentar.  
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MEDIDA
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TOTAL 
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CANTIDAD5

 PRECIO 

UNITARIO 6 
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CANTIDAD8

 PRECIO 

UNITARIO 9 

 VALOR 

TOTAL10 

CANTIDAD1

1

 PRECIO 

UNITARIO 12 

 VALOR 

TOTAL13 
CANTIDAD14

 PRECIO 

UNITARIO 15 
 VALOR TOTAL16 

CANTIDAD1

7

 PRECIO 

UNITARIO 18 

 VALOR 

TOTAL19 

CANTIDAD2

0

 PRECIO 

UNITARIO 21 

 VALOR 

TOTAL22 
CANTIDAD23

 PRECIO 

UNITARIO 24 

 VALOR 

TOTAL25 

CANTIDAD2

6

 PRECIO 

UNITARIO 27 

 VALOR 

TOTAL28 

CANTIDAD2

9

 PRECIO 

UNITARIO 30 

 VALOR 

TOTAL31 

CANTIDAD3

2

 PRECIO 

UNITARIO 33 

 VALOR 

TOTAL34 

CANTIDAD3

5

 PRECIO 

UNITARIO 36 

 VALOR 

TOTAL37 

CANTIDAD3

8

 PRECIO 

UNITARIO 39 

 VALOR 

TOTAL40 

CANTIDAD4

1

 PRECIO 

UNITARIO 42 

 VALOR 

TOTAL43 

CANTIDAD4

4

 PRECIO 

UNITARIO 45 

 VALOR 

TOTAL46 
CANTIDAD47

 PRECIO 

UNITARIO 48 

 VALOR 

TOTAL49 
CANTIDAD50

 PRECIO 

UNITARIO 51 

 VALOR 

TOTAL52 

CANTIDAD5

3

 PRECIO 

UNITARIO 54 

 VALOR 

TOTAL55 

CANTIDAD5

6

 PRECIO 

UNITARIO 57 

 VALOR 

TOTAL58 

CANTIDAD5

9

 PRECIO 

UNITARIO 60 

 VALOR 

TOTAL61 

 TOTAL CTE 

NOROCCIDENTE 

1. DEMOLICIONES 

1.1
Demolición de andenes y losas en concreto hasta 15cm de espesor - Incluye 

disposición final.
M2 86.8 33,170$            2,879,156$     1 33,833$           33,833$         1 34,165$                34,165$         1 35,326$             35,326$         1 33,170$             33,170$           1 33,502$           33,502$                1 34,829$             34,829$           1 33,999$             33,999$         1 34,331$             34,331$       1 34,165$             34,165$           1 34,165$             34,165$          1 33,833$           33,833$       35 36,487$           1,277,045$     1 33,170$             33,170$       1 33,833$             33,833$       1 33,833$             33,833$          76 34,165$             2,596,548$       1 35,326$           35,326$         1 33,170$             33,170$       1 34,829$             34,829$        1 33,999$             33,999$          7,366,228$            

1.2
Demolicion de muros en mampostería y mesones en concreto - toda actividad de 

demolición lleva incluido disposición final
M2 277 19,795$            5,483,215$     1 20,191$           20,191$         196 20,389$                3,996,215$     1 21,082$             21,082$         240 19,795$             4,750,800$       473 19,993$           9,456,665$            1 20,785$             20,785$           1 20,290$             20,290$         1 20,488$             20,488$       1 20,389$             20,389$           1 20,389$             20,389$          1 20,191$           20,191$       1 21,775$           21,775$          1 19,795$             19,795$       1 20,191$             20,191$       50 20,191$             1,009,545$     87 20,389$             1,773,830$       1 21,082$           21,082$         1 19,795$             19,795$       1 20,785$             20,785$        1 20,290$             20,290$          26,777,785$          

1.3
Regates en muros de mampostería y en muros vaciados de concreto  - incluye 

dispocición final 
ML 1  $           13,803 13,803$         1  $          14,079 14,079$         1  $               14,217 14,217$         1  $            14,700 14,700$         1  $            13,803 13,803$           1  $          13,941 13,941$                1  $            14,493 14,493$           1  $            14,148 14,148$         1  $            14,286 14,286$       1  $            14,217 14,217$           1  $            14,217 14,217$          1  $          14,079 14,079$       25  $          15,183 379,583$        1  $            13,803 13,803$       1  $            14,079 14,079$       1  $            14,079 14,079$          1  $            14,217 14,217$            1  $          14,700 14,700$         1  $            13,803 13,803$       1  $            14,493 14,493$        1  $            14,148 14,148$          662,889$               

2. EXCAVACIONES

2.1 Descapote de capa vegetal hasta 20cm M2 1  $           16,050 16,050$         1  $          16,371 16,371$         300  $               16,532 4,959,450$     1  $            17,093 17,093$         58  $            16,050 930,900$         280  $          16,211 4,538,940$            1  $            16,853 16,853$           1  $            16,451 16,451$         1  $            16,612 16,612$       1  $            16,532 16,532$           1  $            16,532 16,532$          1  $          16,371 16,371$       135  $          17,655 2,383,425$     1  $            16,050 16,050$       1  $            16,371 16,371$       1  $            16,371 16,371$          1  $            16,532 16,532$            1  $          17,093 17,093$         1  $            16,050 16,050$       1  $            16,853 16,853$        1  $            16,451 16,451$          13,093,349$          

2.2 Rocería zonas verdes rosería y retiro de vegetación. M2 1  $             4,553 4,553$           1  $            4,644 4,644$           1  $                 4,689 4,689$           1  $              4,849 4,849$           1  $              4,553 4,553$             1  $            4,598 4,598$                  1  $              4,780 4,780$             1  $              4,667 4,667$           1  $              4,712 4,712$         1  $              4,689 4,689$            1  $              4,689 4,689$            1  $            4,644 4,644$         135  $            5,008 676,098$        1  $              4,553 4,553$         1  $              4,644 4,644$         1  $              4,644 4,644$           1  $              4,689 4,689$             1  $            4,849 4,849$           1  $              4,553 4,553$         1  $              4,780 4,780$         1  $             4,667 4,667$           769,545$               

2.3 Excavaciones a mano M3 2.5  $           45,796 114,490$        1  $          46,712 46,712$         1  $               47,170 47,170$         1  $            48,773 48,773$         178  $            45,796 8,151,688$       176  $          46,254 8,140,697$            1  $            48,086 48,086$           1  $            46,941 46,941$         1  $            47,399 47,399$       1  $            47,170 47,170$           1  $            47,170 47,170$          1  $          46,712 46,712$       70.5  $          50,376 3,551,480$     1  $            45,796 45,796$       1  $            46,712 46,712$       3  $            46,712 140,136$        21.5  $            47,170 1,014,152$       1  $          48,773 48,773$         1  $            45,796 45,796$       1  $            48,086 48,086$        1  $            46,941 46,941$          21,820,878$          

3. LLENOS Y MATERIALES

3.1 Relleno con material importado roca muerta compactado 95%PM M3 1  $         101,650 101,650$        1  $        103,683 103,683$       1  $             104,700 104,700$       1  $           108,257 108,257$       1  $           101,650 101,650$         1  $        102,667 102,667$              1  $           106,733 106,733$         1  $           104,191 104,191$       1  $           105,208 105,208$     1  $           104,700 104,700$         1  $           104,700 104,700$         1  $         103,683 103,683$     1  $         111,815 111,815$        1  $           101,650 101,650$     1  $           103,683 103,683$     1  $           103,683 103,683$        1  $           104,700 104,700$          1  $         108,257 108,257$       1  $           101,650 101,650$     1  $          106,733 106,733$      1  $          104,191 104,191$        2,198,181$            

3.2 Relleno con material importado base granular compactado 95%PM M3 2.5  $         134,285 335,713$        1  $        136,971 136,971$       1  $             165,850 165,850$       1  $           143,014 143,014$       1  $           134,285 134,285$         172  $        135,628 23,327,990$          1  $           140,999 140,999$         1  $           137,642 137,642$       1  $           138,985 138,985$     1  $           138,314 138,314$         1  $           138,314 138,314$         1  $         136,971 136,971$     51.5  $         147,714 7,607,245$     1  $           134,285 134,285$     1  $           136,971 136,971$     2  $           136,971 273,941$        9.5  $           165,850 1,575,575$       1  $         143,014 143,014$       1  $           134,285 134,285$     1  $          140,999 140,999$      1  $          137,642 137,642$        35,359,003$          

3.3 Suministro e instalacion de grava entre 3/4" y 1" para patios de conexiones M3 1  $         197,950 197,950$        1  $        201,909 201,909$       1  $             262,150 262,150$       1  $           210,817 210,817$       1  $           197,950 197,950$         40  $        199,930 7,997,180$            1  $           207,848 207,848$         1  $           202,899 202,899$       1  $           204,878 204,878$     1  $           203,889 203,889$         1  $           203,889 203,889$         1  $         201,909 201,909$     1  $         217,745 217,745$        1  $           197,950 197,950$     1  $           201,909 201,909$     1  $           201,909 201,909$        3  $           262,150 786,450$          1  $         210,817 210,817$       1  $           197,950 197,950$     1  $          207,848 207,848$      1  $          202,899 202,899$        12,718,742$          

3.4 Suministro e instalacion de piedra bola hasta 5" para fosos de transformadores M3 1  $         128,400 128,400$        1  $        130,968 130,968$       1  $             132,252 132,252$       1  $           136,746 136,746$       1  $           128,400 128,400$         1  $        129,684 129,684$              1  $           134,820 134,820$         1  $           131,610 131,610$       1  $           132,894 132,894$     1  $           132,252 132,252$         1  $           132,252 132,252$         1  $         130,968 130,968$     1  $         141,240 141,240$        1  $           128,400 128,400$     1  $           130,968 130,968$     1  $           130,968 130,968$        1  $           132,252 132,252$          1  $         136,746 136,746$       1  $           128,400 128,400$     1  $          134,820 134,820$      1  $          131,610 131,610$        2,776,650$            

4. PAVIMENTOS

4.1 Placa o pavimento rígido en concreto 4000 psi. Espesor 0,20m M2 1  $         197,950 197,950$        1  $        201,909 201,909$       1  $             203,889 203,889$       1  $           210,817 210,817$       1  $           197,950 197,950$         1  $        199,930 199,930$              1  $           207,848 207,848$         1  $           202,899 202,899$       1  $           204,878 204,878$     1  $           203,889 203,889$         1  $           203,889 203,889$         1  $         201,909 201,909$     1  $         217,745 217,745$        1  $           197,950 197,950$     1  $           201,909 201,909$     1  $           201,909 201,909$        1  $           203,889 203,889$          1  $         210,817 210,817$       1  $           197,950 197,950$     1  $          207,848 207,848$      1  $          202,899 202,899$        4,280,669$            

4.2 Suministro e instalación de pavimento asfaltico M2 1  $         165,850 165,850$        1  $        169,167 169,167$       1  $             170,826 170,826$       1  $           176,630 176,630$       1  $           165,850 165,850$         1  $        167,509 167,509$              1  $           174,143 174,143$         1  $           169,996 169,996$       1  $           171,655 171,655$     1  $           170,826 170,826$         1  $           170,826 170,826$         1  $         169,167 169,167$     1  $         182,435 182,435$        1  $           165,850 165,850$     1  $           169,167 169,167$     1  $           169,167 169,167$        1  $           170,826 170,826$          1  $         176,630 176,630$       1  $           165,850 165,850$     1  $          174,143 174,143$      1  $          169,996 169,996$        3,586,506$            

4.3 Junta de dilatación para pavimento o placas en concreto ML 1  $           17,120 17,120$         1  $          17,462 17,462$         1  $               17,634 17,634$         1  $            18,233 18,233$         1  $            17,120 17,120$           1  $          17,291 17,291$                1  $            17,976 17,976$           1  $            17,548 17,548$         1  $            17,719 17,719$       1  $            17,634 17,634$           1  $            17,634 17,634$          1  $          17,462 17,462$       1  $          18,832 18,832$          1  $            17,120 17,120$       1  $            17,462 17,462$       1  $            17,462 17,462$          1  $            17,634 17,634$            1  $          18,233 18,233$         1  $            17,120 17,120$       1  $            17,976 17,976$        1  $            17,548 17,548$          370,220$               

4.4 Corte de pavimento asfaltico o concreto ML 1  $           14,766 14,766$         1  $          15,061 15,061$         1  $               15,209 15,209$         1  $            15,726 15,726$         1  $            14,766 14,766$           1  $          14,914 14,914$                1  $            15,504 15,504$           1  $            15,135 15,135$         1  $            15,283 15,283$       1  $            15,209 15,209$           1  $            15,209 15,209$          1  $          15,061 15,061$       1  $          16,243 16,243$          1  $            14,766 14,766$       1  $            15,061 15,061$       1  $            15,061 15,061$          1  $            15,209 15,209$            1  $          15,726 15,726$         1  $            14,766 14,766$       1  $            15,504 15,504$        1  $            15,135 15,135$          319,315$               

5. FUNDACIONES

5.1 Columnas y columnetas de confinamiento en concreto de f’c=21 MPa ML 1  $           47,080 47,080$         1  $          48,022 48,022$         1  $               51,360 51,360$         1  $            50,140 50,140$         7  $            47,080 329,560$         1  $          47,551 47,551$                1  $            51,360 51,360$           1  $            48,257 48,257$         1  $            48,728 48,728$       1  $            48,492 48,492$           1  $            48,492 48,492$          1  $          48,022 48,022$       2  $          51,788 103,576$        1  $            47,080 47,080$       1  $            48,022 48,022$       1  $            51,360 51,360$          1.5  $            50,140 75,210$            1  $          47,080 47,080$         1  $            47,551 47,551$       1  $            51,360 51,360$        1  $            48,257 48,257$          1,386,559$            

5.2 Vigas y viguetas en concreto de f’c=21 MPa ML 1  $           47,080 47,080$         1  $          48,022 48,022$         1  $               51,360 51,360$         1  $            50,140 50,140$         1  $            47,080 47,080$           4  $          47,551 190,203$              1  $            51,360 51,360$           1  $            48,257 48,257$         1  $            48,728 48,728$       1  $            48,492 48,492$           1  $            48,492 48,492$          1  $          48,022 48,022$       2  $          51,788 103,576$        1  $            47,080 47,080$       1  $            48,022 48,022$       23  $            51,360 1,181,280$     1  $            50,140 50,140$            1  $          47,080 47,080$         1  $            47,551 47,551$       1  $            51,360 51,360$        1  $            48,257 48,257$          2,351,582$            

5.3 Construccion de Zapatas en concreto de  f’c=21 MPa M3 1  $         765,050 765,050$        1  $        780,351 780,351$       1  $             834,600 834,600$       1  $           814,778 814,778$       1  $           765,050 765,050$         1  $        772,701 772,701$              1  $           834,600 834,600$         1  $           784,176 784,176$       1  $           791,827 791,827$     1  $           788,002 788,002$         1  $           788,002 788,002$         1  $         780,351 780,351$     1  $         841,555 841,555$        1  $           765,050 765,050$     1  $           780,351 780,351$     1  $           780,351 780,351$        1  $           834,600 834,600$          1  $         814,778 814,778$       1  $           765,050 765,050$     1  $          834,600 834,600$      1  $          784,176 784,176$        16,699,998$          

5.4 Construcion de Losa maciza en concreto de F’c=21 MPa E hasta 0,15 M M3 2.5  $         701,813 1,754,533$     1  $        715,849 715,849$       1  $             834,600 834,600$       1  $           747,431 747,431$       1  $           701,813 701,813$         1  $        708,831 708,831$              1  $           834,600 834,600$         1  $           719,358 719,358$       1  $           726,376 726,376$     1  $           722,867 722,867$         1  $           722,867 722,867$         1  $         715,849 715,849$     10  $         771,994 7,719,943$     1  $           701,813 701,813$     1  $           715,849 715,849$     1  $           715,849 715,849$        92  $           834,600 76,783,200$     1  $         747,431 747,431$       1  $           701,813 701,813$     1  $          834,600 834,600$      1  $          719,358 719,358$        99,544,832$          

5.5 Construcción de andenes e=10cm M2 1  $           72,760 72,760$         1  $          74,215 74,215$         1  $               74,943 74,943$         1  $            77,489 77,489$         1  $            72,760 72,760$           1  $          73,488 73,488$                1  $            76,398 76,398$           1  $            74,579 74,579$         1  $            75,307 75,307$       1  $            74,943 74,943$           1  $            74,943 74,943$          1  $          74,215 74,215$       1  $          80,036 80,036$          1  $            72,760 72,760$       1  $            74,215 74,215$       1  $            74,215 74,215$          1  $            74,943 74,943$            1  $          77,489 77,489$         1  $            72,760 72,760$       1  $            76,398 76,398$        1  $            74,579 74,579$          1,573,435$            

5.6
Construcción de sardineles en concreto h=30cm - a=15cm - b=30cm en concreto 

de 3000psi
ML 50  $           66,875 3,343,750$     1  $          68,213 68,213$         1  $               68,881 68,881$         1  $            71,222 71,222$         1  $            66,875 66,875$           1  $          67,544 67,544$                1  $            70,219 70,219$           1  $            68,547 68,547$         1  $            69,216 69,216$       1  $            68,881 68,881$           1  $            68,881 68,881$          1  $          68,213 68,213$       1  $          73,563 73,563$          1  $            66,875 66,875$       1  $            68,213 68,213$       1  $            68,213 68,213$          1  $            68,881 68,881$            1  $          71,222 71,222$         1  $            66,875 66,875$       1  $            70,219 70,219$        1  $            68,547 68,547$          4,723,047$            

6. ESTRUCUTRA METALICA

6.1 Anclaje epoxico UN 62  $           25,145 1,558,990$     1  $          25,648 25,648$         1  $               25,899 25,899$         1  $            26,779 26,779$         512  $            25,145 12,874,240$     1  $          25,396 25,396$                1  $            26,402 26,402$           1  $            25,774 25,774$         1  $            26,025 26,025$       1  $            25,899 25,899$           1  $            25,899 25,899$          1  $          25,648 25,648$       16  $          27,660 442,552$        1  $            25,145 25,145$       1  $            25,648 25,648$       185  $            25,648 4,744,862$     67  $            25,899 1,735,256$       1  $          26,779 26,779$         1  $            25,145 25,145$       1  $            26,402 26,402$        1  $            25,774 25,774$          21,770,164$          

6.2 Acero de refuerzo fy4200 KG 1636  $             7,731 12,647,507$   1  $            7,885 7,885$           1  $                 7,963 7,963$           1  $              8,233 8,233$           13642  $              7,731 105,462,892$   6560  $            7,808 51,220,857$          1  $              8,117 8,117$             1  $              7,924 7,924$           1  $              8,001 8,001$         1  $              7,963 7,963$            1  $              7,963 7,963$            1  $            7,885 7,885$         135  $            8,504 1,148,016$     1  $              7,731 7,731$         1  $              7,885 7,885$         150  $              7,885 1,182,805$     1254  $              7,963 9,985,191$       1  $            8,233 8,233$           1  $              7,731 7,731$         1  $              8,117 8,117$         1  $             7,924 7,924$           181,766,824$        

6.3 Suministro e instalación de malla electrosoldada 6mm 15x15cm M2 265.8  $           24,075 6,399,135$     1  $          24,557 24,557$         1  $               24,797 24,797$         1  $            25,640 25,640$         34  $            24,075 818,550$         1  $          24,316 24,316$                1  $            25,279 25,279$           1  $            24,677 24,677$         1  $            24,918 24,918$       1  $            24,797 24,797$           1  $            24,797 24,797$          1  $          24,557 24,557$       20  $          26,483 529,650$        1  $            24,075 24,075$       1  $            24,557 24,557$       8  $            24,557 196,452$        66  $            24,797 1,636,619$       1  $          25,640 25,640$         1  $            24,075 24,075$       1  $            25,279 25,279$        1  $            24,677 24,677$          9,977,041$            

7. MUROS

7.1 Construcción de muro vaciado en concreto 1ocm F'c 3500PSI M3 1  $         914,850 914,850$        1  $        933,147 933,147$       1  $             942,296 942,296$       1  $           974,315 974,315$       1  $           914,850 914,850$         65  $        923,999 60,059,903$          1  $           960,593 960,593$         1  $           937,721 937,721$       1  $           946,870 946,870$     1  $           942,296 942,296$         1  $           942,296 942,296$         1  $         933,147 933,147$     1  $      1,006,335 1,006,335$     1  $           914,850 914,850$     1  $           933,147 933,147$     4  $           933,147 3,732,588$     1  $           942,296 942,296$          1  $         974,315 974,315$       1  $           914,850 914,850$     1  $          960,593 960,593$      1  $          937,721 937,721$        81,718,976$          

7.2 Muros en mamposteria (Bloque de cemento, Bloques de arcilla estructural o macizos). M2 1  $           95,765 95,765$         1  $          97,680 97,680$         196  $               98,638 19,333,038$   1  $           101,990 101,990$       33  $            95,765 3,160,245$        $          96,723 -$                     1  $           100,553 100,553$         1  $            98,159 98,159$         1  $            99,117 99,117$       1  $            98,638 98,638$           1  $            98,638 98,638$          1  $          97,680 97,680$       1  $         105,342 105,342$        1  $            95,765 95,765$       1  $            97,680 97,680$       53  $            97,680 5,177,056$     74  $            98,638 7,299,208$       1  $         101,990 101,990$       1  $            95,765 95,765$       1  $          100,553 100,553$      1  $            98,159 98,159$          36,553,022$          

7.3 Repello, revoques o friso M2 309  $           27,419 8,472,394$     1  $          27,967 27,967$         156  $               28,241 4,405,645$     50  $            29,201 1,460,048$     1013  $            27,419 27,775,194$     567  $          27,693 15,701,896$          1  $            28,790 28,790$           1  $            28,104 28,104$         1  $            28,378 28,378$       1  $            28,241 28,241$           1  $            28,241 28,241$          1  $          27,967 27,967$       10  $          30,161 301,606$        1  $            27,419 27,419$       1  $            27,967 27,967$       460  $            27,967 12,864,878$   475  $            28,241 13,414,623$     1  $          29,201 29,201$         1  $            27,419 27,419$       1  $            28,790 28,790$        1  $            28,104 28,104$          84,762,872$          

7.4 Suministro y aplicación de estuco en muros M2 1  $           16,585 16,585$         1  $          16,917 16,917$         1  $               17,083 17,083$         1  $            17,663 17,663$         1  $            16,585 16,585$           1  $          16,751 16,751$                1  $            17,414 17,414$           1  $            17,000 17,000$         1  $            17,165 17,165$       1  $            17,083 17,083$           1  $            17,083 17,083$          1  $          16,917 16,917$       1  $          18,244 18,244$          1  $            16,585 16,585$       1  $            16,917 16,917$       1  $            16,917 16,917$          1  $            17,083 17,083$            1  $          17,663 17,663$         1  $            16,585 16,585$       1  $            17,414 17,414$        1  $            17,000 17,000$          358,651$               

7.5
Resanes de muro para plicacion de pintura, incluye retiro de pintura levantada, 

sellado de irregularidades y lijado de superficies
M2 91.7  $           11,556 1,059,685$     1  $          11,787 11,787$         266  $               11,903 3,166,113$     1  $            12,307 12,307$         150  $            11,556 1,733,400$       62  $          11,672 723,637$              1  $            12,134 12,134$           1  $            11,845 11,845$         1  $            11,960 11,960$       1  $            11,903 11,903$           1  $            11,903 11,903$          1  $          11,787 11,787$       230  $          12,712 2,923,668$     1  $            11,556 11,556$       1  $            11,787 11,787$       362  $            11,787 4,266,937$     270  $            11,903 3,213,724$       1  $          12,307 12,307$         1  $            11,556 11,556$       1  $            12,134 12,134$        1  $            11,845 11,845$          17,253,975$          

7.6
Fundición de dovela con microconcreto para reforzamiento de muros de 

mampostería estructural
ML 1  $           24,209 24,209$         1  $          24,693 24,693$         1  $               24,935 24,935$         1  $            25,782 25,782$         1  $            24,209 24,209$           1  $          24,451 24,451$                1  $            25,419 25,419$           1  $            24,814 24,814$         1  $            25,056 25,056$       1  $            24,935 24,935$           1  $            24,935 24,935$          1  $          24,693 24,693$       1  $          26,630 26,630$          1  $            24,209 24,209$       1  $            24,693 24,693$       1  $            24,693 24,693$          1  $            24,935 24,935$            1  $          25,782 25,782$         1  $            24,209 24,209$       1  $            25,419 25,419$        1  $            24,814 24,814$          523,514$               

8. ACABADOS MUROS Y CIELOS

8.1
Pintura de muros y cielos internos y externos a tres manos con pintura tipo 1 

(Tipo vinilo) incluye resanes menores
M2 558.7  $           15,943 8,907,354$     1  $          16,262 16,262$         520  $               16,421 8,539,071$     50  $            16,979 848,965$       1517  $            15,943 24,185,531$     247  $          16,102 3,977,300$            1  $            16,740 16,740$           1  $            16,342 16,342$         1  $            16,501 16,501$       1  $            16,421 16,421$           1  $            16,421 16,421$          1  $          16,262 16,262$       230  $          17,537 4,033,579$     1  $            15,943 15,943$       1  $            16,262 16,262$       553  $            16,262 8,992,809$     459  $            16,421 7,537,372$       1  $          16,979 16,979$         1  $            15,943 15,943$       1  $            16,740 16,740$        1  $            16,342 16,342$          67,235,138$          

8.2 Pintura de muros y estructuras metálicas con pintura en esmalte de aceite M2 455  $           18,725 8,519,875$     1  $          19,100 19,100$         1  $               19,287 19,287$         154  $            19,942 3,071,087$     1  $            18,725 18,725$           58  $          18,912 1,096,911$            1  $            19,661 19,661$           1  $            19,193 19,193$         1  $            19,380 19,380$       1  $            19,287 19,287$           1  $            19,287 19,287$          1  $          19,100 19,100$       29  $          20,598 597,328$        1  $            18,725 18,725$       1  $            19,100 19,100$       400  $            19,100 7,639,800$     79  $            19,287 1,523,653$       1  $          19,942 19,942$         1  $            18,725 18,725$       1  $            19,661 19,661$        1  $            19,193 19,193$          22,737,019$          

8.3

Suministro y aplicación de laca protectora de muros en ladrillo a la vista o 

similares para fachadas (incluye lavado, revitado y aplicacidón de hidrofugo sika 

10 años)

M2 70  $           12,375 866,219$        1  $          12,622 12,622$         1  $               12,746 12,746$         1  $            13,179 13,179$         1  $            12,375 12,375$           65  $          12,498 812,389$              1  $            12,993 12,993$           1  $            12,684 12,684$         1  $            12,808 12,808$       1  $            12,746 12,746$           1  $            12,746 12,746$          1  $          12,622 12,622$       1  $          13,612 13,612$          1  $            12,375 12,375$       1  $            12,622 12,622$       57  $            12,622 719,456$        450  $            12,746 5,735,604$       1  $          13,179 13,179$         1  $            12,375 12,375$       1  $            12,993 12,993$        1  $            12,684 12,684$          8,351,027$            

8.4
Suministro e intalacion de enchapes en baldosa o ceramicas. Incluye desmonte o 

demolicion de enchape, ceramica existente
M2 43  $         101,650 4,370,950$     1  $        103,683 103,683$       1  $             104,700 104,700$       1  $           108,257 108,257$       37  $           101,650 3,761,050$       38  $        102,667 3,901,327$            1  $           106,733 106,733$         1  $           104,191 104,191$       1  $           105,208 105,208$     1  $           104,700 104,700$         1  $           104,700 104,700$         1  $         103,683 103,683$     10  $         111,815 1,118,150$     1  $           101,650 101,650$     1  $           103,683 103,683$     1  $           103,683 103,683$        32  $           104,700 3,350,384$       1  $         108,257 108,257$       1  $           101,650 101,650$     1  $          106,733 106,733$      1  $          104,191 104,191$        18,177,561$          

8.5
Suministro e intalacion de guardaescoba en baldosa, ceramicas o alfombra. 

Incluye desmonte o demolicion de enchape, ceramica y alfombra existente
ML 49  $           30,495 1,494,255$     1  $          31,105 31,105$         1  $               31,410 31,410$         1  $            32,477 32,477$         1  $            30,495 30,495$           1  $          30,800 30,800$                1  $            32,020 32,020$           1  $            31,257 31,257$         1  $            31,562 31,562$       1  $            31,410 31,410$           1  $            31,410 31,410$          1  $          31,105 31,105$       1  $          33,545 33,545$          1  $            30,495 30,495$       1  $            31,105 31,105$       1  $            31,105 31,105$          1  $            31,410 31,410$            1  $          32,477 32,477$         1  $            30,495 30,495$       1  $            32,020 32,020$        1  $            31,257 31,257$          2,123,214$            

8.6 Alfajía en concreto 3000psi ML 1  $           25,814 25,814$         1  $          26,330 26,330$         1  $               26,588 26,588$         1  $            27,492 27,492$         1  $            25,814 25,814$           1  $          26,072 26,072$                1  $            27,104 27,104$           1  $            26,459 26,459$         1  $            26,717 26,717$       1  $            26,588 26,588$           1  $            26,588 26,588$          1  $          26,330 26,330$       1  $          28,395 28,395$          1  $            25,814 25,814$       1  $            26,330 26,330$       1  $            26,330 26,330$          1  $            26,588 26,588$            1  $          27,492 27,492$         1  $            25,814 25,814$       1  $            27,104 27,104$        1  $            26,459 26,459$          558,222$               

8.7 Alfajía en cerámica de gress o baldosín con gotero ML 1  $           22,101 22,101$         1  $          22,543 22,543$         1  $               22,764 22,764$         1  $            23,537 23,537$         1  $            22,101 22,101$           1  $          22,322 22,322$                1  $            23,206 23,206$           1  $            22,653 22,653$         1  $            22,874 22,874$       1  $            22,764 22,764$           1  $            22,764 22,764$          1  $          22,543 22,543$       1  $          24,311 24,311$          1  $            22,101 22,101$       1  $            22,543 22,543$       1  $            22,543 22,543$          1  $            22,764 22,764$            1  $          23,537 23,537$         1  $            22,101 22,101$       1  $            23,206 23,206$        1  $            22,653 22,653$          477,931$               

8.8
Aplicación pintura epoxica a tres manos para Sardinel. Incluye preparacion de 

superficie a intervenir.
ML 1  $           13,375 13,375$         1  $          13,643 13,643$         90  $               13,776 1,239,863$     1  $            14,244 14,244$         1  $            13,375 13,375$           1  $          13,509 13,509$                1  $            14,044 14,044$           1  $            13,709 13,709$         1  $            13,843 13,843$       1  $            13,776 13,776$           1  $            13,776 13,776$          1  $          13,643 13,643$       1  $          14,713 14,713$          1  $            13,375 13,375$       1  $            13,643 13,643$       1  $            13,643 13,643$          1  $            13,776 13,776$            1  $          14,244 14,244$         1  $            13,375 13,375$       1  $            14,044 14,044$        1  $            13,709 13,709$          1,515,321$            

8.9
Aplicación pintura epoxica a tres manos para Pisos y Muros. Incluye preparación 

de superficie a intervenir.
M2 1  $           25,680 25,680$         1  $          26,194 26,194$         1  $               26,450 26,450$         1  $            27,349 27,349$         1  $            25,680 25,680$           1  $          25,937 25,937$                1  $            26,964 26,964$           1  $            26,322 26,322$         1  $            26,579 26,579$       1  $            26,450 26,450$           1  $            26,450 26,450$          1  $          26,194 26,194$       1  $          28,248 28,248$          1  $            25,680 25,680$       1  $            26,194 26,194$       1  $            26,194 26,194$          1  $            26,450 26,450$            1  $          27,349 27,349$         1  $            25,680 25,680$       1  $            26,964 26,964$        1  $            26,322 26,322$          555,330$               

8.10
Aplicación pintura Koraza 5 años a tres manos para Vigas, Columnas y Tuberias. 

Incluye preparacion de superficie a intervenir.
ML 1  $           15,943 15,943$         1  $          16,262 16,262$         1  $               16,421 16,421$         1  $            16,979 16,979$         1  $            15,943 15,943$           1  $          16,102 16,102$                1  $            16,740 16,740$           1  $            16,342 16,342$         1  $            16,501 16,501$       1  $            16,421 16,421$           1  $            16,421 16,421$          1  $          16,262 16,262$       1  $          17,537 17,537$          1  $            15,943 15,943$       1  $            16,262 16,262$       1  $            16,262 16,262$          1  $            16,421 16,421$            1  $          16,979 16,979$         1  $            15,943 15,943$       1  $            16,740 16,740$        1  $            16,342 16,342$          344,767$               

8.11
Aplicación pintura Koraza 5 años a tres manos para Muros. Incluye preparacion 

de superficie a intervenir.
M2 1  $           17,821 17,821$         1  $          18,177 18,177$         1  $               18,355 18,355$         1  $            18,979 18,979$         1  $            17,821 17,821$           1  $          17,999 17,999$                1  $            18,712 18,712$           1  $            18,266 18,266$         1  $            18,445 18,445$       1  $            18,355 18,355$           1  $            18,355 18,355$          1  $          18,177 18,177$       1  $          19,603 19,603$          1  $            17,821 17,821$       1  $            18,177 18,177$       1  $            18,177 18,177$          1  $            18,355 18,355$            1  $          18,979 18,979$         1  $            17,821 17,821$       1  $            18,712 18,712$        1  $            18,266 18,266$          385,376$               

8.12
Escarificacion o picado de placa de cubierta para adhesion de nuevo mortero, 

estuco y pintura
M2 1  $             6,955 6,955$           1  $            7,094 7,094$           1  $                 7,164 7,164$           1  $              7,407 7,407$           1  $              6,955 6,955$             1  $            7,025 7,025$                  1  $              7,303 7,303$             1  $              7,129 7,129$           1  $              7,198 7,198$         1  $              7,164 7,164$            1  $              7,164 7,164$            1  $            7,094 7,094$         1  $            7,651 7,651$            1  $              6,955 6,955$         1  $              7,094 7,094$         1  $              7,094 7,094$           1  $              7,164 7,164$             1  $            7,407 7,407$           1  $              6,955 6,955$         1  $              7,303 7,303$         1  $             7,129 7,129$           150,402$               

9. CIELOS

9.1
Suministro e Instalación de cielo falso (icopor, acrílico o fibra de vidrio) incluye 

retiro de cielo falso existente, estructura pesada autoensamblante
M2 1  $           77,575 77,575$         1  $          79,127 79,127$         1  $               79,902 79,902$         1  $            82,617 82,617$         495  $            77,575 38,399,625$     1  $          78,351 78,351$                1  $            81,454 81,454$           1  $            79,514 79,514$         1  $            80,290 80,290$       1  $            79,902 79,902$           1  $            79,902 79,902$          1  $          79,127 79,127$       1  $          85,333 85,333$          1  $            77,575 77,575$       1  $            79,127 79,127$       12  $            79,127 949,518$        1  $            79,902 79,902$            1  $          82,617 82,617$         1  $            77,575 77,575$       1  $            81,454 81,454$        1  $            79,514 79,514$          40,870,001$          

9.2
Cielo modular acústico en fibra mineral 61x61cms ref. cosmo 68/n, owa (hunter 

douglas) cielo descolgado Incluye desmonte de cielo raso existente
M2 1  $           91,485 91,485$         1  $          93,315 93,315$         1  $               94,230 94,230$         1  $            97,432 97,432$         1  $            91,485 91,485$           1  $          92,400 92,400$                1  $            96,059 96,059$           1  $            93,772 93,772$         1  $            94,687 94,687$       1  $            94,230 94,230$           1  $            94,230 94,230$          1  $          93,315 93,315$       1  $         100,634 100,634$        1  $            91,485 91,485$       1  $            93,315 93,315$       1  $            93,315 93,315$          1  $            94,230 94,230$            1  $          97,432 97,432$         1  $            91,485 91,485$       1  $            96,059 96,059$        1  $            93,772 93,772$          1,978,363$            

9.3
Suministro e instalación de cielo rasos en dry wall. Incluye desmonte de cielo 

raso existente, sellado y pintura 3 manos vinilo tipo 2
M2 89.3  $           74,365 6,640,795$     1  $          75,852 75,852$         1  $               76,596 76,596$         1  $            79,199 79,199$         100  $            74,365 7,436,500$       1  $          75,109 75,109$                1  $            78,083 78,083$           1  $            76,224 76,224$         1  $            76,968 76,968$       1  $            76,596 76,596$           1  $            76,596 76,596$          1  $          75,852 75,852$       1  $          81,802 81,802$          1  $            74,365 74,365$       1  $            75,852 75,852$       1  $            75,852 75,852$          1  $            76,596 76,596$            1  $          79,199 79,199$         1  $            74,365 74,365$       1  $            78,083 78,083$        1  $            76,224 76,224$          15,536,708$          

9.4 Desmonte y disposición de cubierta en asbesto cemento KG 1  $           18,725 18,725$         1  $          19,100 19,100$         1  $               19,287 19,287$         1  $            19,942 19,942$         120  $            18,725 2,247,000$       1  $          18,912 18,912$                1  $            19,661 19,661$           1  $            19,193 19,193$         1  $            19,380 19,380$       1  $            19,287 19,287$           1  $            19,287 19,287$          1  $          19,100 19,100$       1  $          20,598 20,598$          1  $            18,725 18,725$       1  $            19,100 19,100$       1  $            19,100 19,100$          1  $            19,287 19,287$            1  $          19,942 19,942$         1  $            18,725 18,725$       1  $            19,661 19,661$        1  $            19,193 19,193$          2,633,203$            

9.5
Suministro e instalación de canales amazonas y bajantes de aguas lluvias Incluye 

retiro de canales y bajantes existentes
ML 1  $           56,309 56,309$         1  $          57,435 57,435$         1  $               57,998 57,998$         1  $            59,969 59,969$         1  $            56,309 56,309$           180  $          56,872 10,236,931$          1  $            59,124 59,124$           1  $            57,716 57,716$         1  $            58,280 58,280$       1  $            57,998 57,998$           1  $            57,998 57,998$          1  $          57,435 57,435$       1  $          61,940 61,940$          1  $            56,309 56,309$       1  $            57,435 57,435$       47  $            57,435 2,699,441$     39  $            57,998 2,261,922$       1  $          59,969 59,969$         1  $            56,309 56,309$       1  $            59,124 59,124$        1  $            57,716 57,716$          16,243,667$          

9.6
Suministro e instalación de canales metálicos y bajantes de aguas lluvias Incluye 

retiro de canales y bajantes existentes
ML 1  $           69,550 69,550$         1  $          70,941 70,941$         1  $               71,637 71,637$         1  $            74,071 74,071$         100  $            69,550 6,955,000$       1  $          70,246 70,246$                1  $            73,028 73,028$           1  $            71,289 71,289$         1  $            71,984 71,984$       1  $            71,637 71,637$           1  $            71,637 71,637$          1  $          70,941 70,941$       1  $          76,505 76,505$          1  $            69,550 69,550$       1  $            70,941 70,941$       1  $            70,941 70,941$          1  $            71,637 71,637$            1  $          74,071 74,071$         1  $            69,550 69,550$       1  $            73,028 73,028$        1  $            71,289 71,289$          8,389,469$            

9.7
Impermeabilización de cubiertas o losas de concreto en casetas y edificios. 

Incluye el retiro de impermeabilizaciones existentes.
M2 27  $           73,295 1,978,965$     1  $          74,761 74,761$         1  $               80,250 80,250$         1  $            78,059 78,059$         203  $            73,295 14,878,885$     482  $          74,028 35,681,472$          126  $            80,250 10,111,500$     1  $            75,127 75,127$         1  $            75,860 75,860$       1  $            75,494 75,494$           1  $            75,494 75,494$          1  $          74,761 74,761$       240  $          80,625 19,349,880$    1  $            73,295 73,295$       1  $            74,761 74,761$       55  $            74,761 4,111,850$     1249  $            80,250 100,232,250$    1  $          78,059 78,059$         1  $            73,295 73,295$       1  $            80,250 80,250$        1  $            75,127 75,127$          187,409,395$        

9.8 Desmonte y montaje de canaleta 90 en bodegas, almacenes y cobertizos. UN 30  $           45,475 1,364,250$     1  $          46,385 46,385$         1  $               46,839 46,839$         17  $            48,431 823,325$       140  $            45,475 6,366,500$       1  $          45,930 45,930$                1  $            47,749 47,749$           1  $            46,612 46,612$         1  $            47,067 47,067$       1  $            46,839 46,839$           1  $            46,839 46,839$          1  $          46,385 46,385$       1  $          50,023 50,023$          1  $            45,475 45,475$       1  $            46,385 46,385$       1  $            46,385 46,385$          8  $            46,839 374,714$          1  $          48,431 48,431$         1  $            45,475 45,475$       1  $            47,749 47,749$        1  $            46,612 46,612$          9,725,966$            

9.9 Suministro e instalación de solapas para cubiertas hasta 40cm de ancho ML 30  $           37,985 1,139,550$     1  $          38,745 38,745$         1  $               39,125 39,125$         1  $            40,454 40,454$         465  $            37,985 17,663,025$     1  $          38,365 38,365$                1  $            39,884 39,884$           1  $            38,935 38,935$         1  $            39,314 39,314$       1  $            39,125 39,125$           1  $            39,125 39,125$          1  $          38,745 38,745$       1  $          41,784 41,784$          1  $            37,985 37,985$       1  $            38,745 38,745$       1  $            38,745 38,745$          1  $            39,125 39,125$            1  $          40,454 40,454$         1  $            37,985 37,985$       1  $            39,884 39,884$        1  $            38,935 38,935$          19,548,031$          

10. CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 

10.1
Suministro e instalación de marco Y puerta metálica Incluye retiro de marco y 

puerta existente
UN 3  $       1,230,500 3,691,500$     1  $      1,255,110 1,255,110$     1  $           1,267,415 1,267,415$     1  $        1,310,483 1,310,483$     50  $        1,230,500 61,525,000$     1  $      1,242,805 1,242,805$            1  $        1,292,025 1,292,025$       1  $        1,261,263 1,261,263$     1  $        1,273,568 1,273,568$   1  $        1,267,415 1,267,415$      1  $        1,267,415 1,267,415$      1  $      1,255,110 1,255,110$   1  $      1,353,550 1,353,550$     1  $        1,230,500 1,230,500$   6  $        1,255,110 7,530,660$   1  $        1,255,110 1,255,110$     1  $        1,267,415 1,267,415$       1  $      1,310,483 1,310,483$    1  $        1,230,500 1,230,500$   1  $        1,292,025 1,292,025$   1  $       1,261,263 1,261,263$     95,640,613$          

10.2
Suministro e instalación de marco Y puerta en aluminio Incluye retiro de marco y 

puerta existente
UN 3  $       1,444,500 4,333,500$     1  $      1,473,390 1,473,390$     1  $           1,487,835 1,487,835$     1  $        1,538,393 1,538,393$     10  $        1,444,500 14,445,000$     1  $      1,458,945 1,458,945$            1  $        1,516,725 1,516,725$       1  $        1,480,613 1,480,613$     1  $        1,495,058 1,495,058$   1  $        1,487,835 1,487,835$      1  $        1,487,835 1,487,835$      1  $      1,473,390 1,473,390$   1  $      1,588,950 1,588,950$     1  $        1,444,500 1,444,500$   4  $        1,473,390 5,893,560$   4  $        1,473,390 5,893,560$     1  $        1,487,835 1,487,835$       1  $      1,538,393 1,538,393$    1  $        1,444,500 1,444,500$   1  $        1,516,725 1,516,725$   1  $       1,480,613 1,480,613$     55,967,153$          

10.3
Suministro e instalación de marco Y puerta entamborada en madera RH Incluye 

retiro de marco y puerta existente
UN 1  $       1,048,600 1,048,600$     1  $      1,069,572 1,069,572$     1  $           1,143,927 1,143,927$     1  $        1,116,759 1,116,759$     22  $        1,048,600 23,069,200$     1  $      1,059,086 1,059,086$            1  $        1,143,927 1,143,927$       1  $        1,074,815 1,074,815$     1  $        1,085,301 1,085,301$   1  $        1,080,058 1,080,058$      1  $        1,080,058 1,080,058$      1  $      1,069,572 1,069,572$   1  $      1,153,460 1,153,460$     1  $        1,048,600 1,048,600$   1  $        1,069,572 1,069,572$   1  $        1,143,927 1,143,927$     1  $        1,116,759 1,116,759$       1  $      1,048,600 1,048,600$    1  $        1,059,086 1,059,086$   1  $        1,143,927 1,143,927$   1  $       1,074,815 1,074,815$     44,899,622$          

10.4
Suministro e instalación de ventanas corredizas o basculantes en marco de 

aluminio hasta 1.2m de alto
M2 17  $         259,475 4,411,075$     1  $        264,665 264,665$       1  $             267,259 267,259$       1  $           276,341 276,341$       3  $           259,475 778,425$         2  $        262,070 524,140$              1  $           272,449 272,449$         1  $           265,962 265,962$       1  $           268,557 268,557$     1  $           267,259 267,259$         1  $           267,259 267,259$         1  $         264,665 264,665$     1  $         285,423 285,423$        1  $           259,475 259,475$     1  $           264,665 264,665$     1  $           264,665 264,665$        1  $           267,259 267,259$          1  $         276,341 276,341$       1  $           259,475 259,475$     1  $          272,449 272,449$      1  $          265,962 265,962$        10,543,767$          

10.5 Suministro e instalación de Pasamanos ML 1  $         165,850 165,850$        1  $        169,167 169,167$       1  $             170,826 170,826$       1  $           176,630 176,630$       1  $           165,850 165,850$         1  $        167,509 167,509$              1  $           174,143 174,143$         1  $           169,996 169,996$       1  $           171,655 171,655$     1  $           170,826 170,826$         1  $           170,826 170,826$         1  $         169,167 169,167$     1  $         182,435 182,435$        1  $           165,850 165,850$     1  $           169,167 169,167$     1  $           169,167 169,167$        1  $           170,826 170,826$          1  $         176,630 176,630$       1  $           165,850 165,850$     1  $          174,143 174,143$      1  $          169,996 169,996$        3,586,506$            

10.6
Suministro instalacion de enchape en RH y chapilla moho mallado en muebles y 

paredes, incluye retiro de enchape y chapilla existente
M2 1  $         155,150 155,150$        1  $        158,253 158,253$       1  $             169,255 169,255$       1  $           165,235 165,235$       1  $           155,150 155,150$         1  $        156,702 156,702$              1  $           169,255 169,255$         1  $           159,029 159,029$       1  $           160,580 160,580$     1  $           159,805 159,805$         1  $           159,805 159,805$         1  $         158,253 158,253$     1  $         170,665 170,665$        1  $           155,150 155,150$     1  $           158,253 158,253$     1  $           169,255 169,255$        1  $           165,235 165,235$          1  $         155,150 155,150$       1  $           156,702 156,702$     1  $          169,255 169,255$      1  $          159,029 159,029$        3,385,161$            

10.7
Mantenimiento puertas tipo cortina. Inc lavado, lijado y aplicación de base y 

pintura tipo esmalte
UN 1  $         620,600 620,600$        1  $        633,012 633,012$       1  $             677,018 677,018$       1  $           660,939 660,939$       1  $           620,600 620,600$         1  $        626,806 626,806$              1  $           677,018 677,018$         1  $           636,115 636,115$       1  $           642,321 642,321$     1  $           639,218 639,218$         1  $           639,218 639,218$         1  $         633,012 633,012$     1  $         682,660 682,660$        1  $           620,600 620,600$     1  $           633,012 633,012$     1  $           677,018 677,018$        1  $           660,939 660,939$          1  $         620,600 620,600$       1  $           626,806 626,806$     1  $          677,018 677,018$      1  $          636,115 636,115$        13,540,646$          

10.8 Mantenimiento puertas de aluminio 2,50*2 doble hoja  batiente UN 1  $         321,000 321,000$        1  $        327,420 327,420$       1  $             330,630 330,630$       1  $           341,865 341,865$       1  $           321,000 321,000$         1  $        324,210 324,210$              1  $           337,050 337,050$         1  $           329,025 329,025$       1  $           332,235 332,235$     1  $           330,630 330,630$         1  $           330,630 330,630$         1  $         327,420 327,420$     1  $         353,100 353,100$        1  $           321,000 321,000$     1  $           327,420 327,420$     1  $           327,420 327,420$        1  $           330,630 330,630$          1  $         341,865 341,865$       1  $           321,000 321,000$     1  $          337,050 337,050$      1  $          329,025 329,025$        6,941,625$            

10.9 Mantenimiento puertas casetas reles UN 1  $         230,719 230,719$        1  $        235,333 235,333$       1  $             237,640 237,640$       1  $           245,715 245,715$       1  $           230,719 230,719$         1  $        233,026 233,026$              1  $           242,255 242,255$         1  $           236,487 236,487$       1  $           238,794 238,794$     1  $           237,640 237,640$         1  $           237,640 237,640$         1  $         235,333 235,333$     1  $         253,791 253,791$        1  $           230,719 230,719$     1  $           235,333 235,333$     1  $           235,333 235,333$        1  $           237,640 237,640$          1  $         245,715 245,715$       1  $           230,719 230,719$     1  $          242,255 242,255$      1  $          236,487 236,487$        4,989,293$            

10.10 Suministro e instalacion de puerta y marco en lamina metalica plegada m2 1  $         695,500 695,500$        1  $        709,410 709,410$       1  $             758,727 758,727$       1  $           740,708 740,708$       1  $           695,500 695,500$         1  $        702,455 702,455$              1  $           758,727 758,727$         1  $           712,888 712,888$       1  $           719,843 719,843$     1  $           716,365 716,365$         1  $           716,365 716,365$         1  $         709,410 709,410$     1  $         765,050 765,050$        1  $           695,500 695,500$     1  $           709,410 709,410$     1  $           758,727 758,727$        1  $           740,708 740,708$          1  $         695,500 695,500$       1  $           702,455 702,455$     1  $          758,727 758,727$      1  $          712,888 712,888$        15,174,862$          

10.11 Suministro e instalacion de brazo hidraulico para puerta peatonal UN 6  $         224,700 1,348,200$     1  $        229,194 229,194$       1  $             231,441 231,441$       1  $           239,306 239,306$       6  $           224,700 1,348,200$       1  $        226,947 226,947$              1  $           235,935 235,935$         1  $           230,318 230,318$       1  $           232,565 232,565$     1  $           231,441 231,441$         1  $           231,441 231,441$         1  $         229,194 229,194$     1  $         247,170 247,170$        1  $           224,700 224,700$     1  $           229,194 229,194$     1  $           229,194 229,194$        1  $           231,441 231,441$          1  $         239,306 239,306$       1  $           224,700 224,700$     1  $          235,935 235,935$      1  $          230,318 230,318$        7,106,138$            

10.12
Suministro e instalación rejilla para cárcamo en varilla corrugada con marco en 

perfilería.
ML 1  $         197,950 197,950$        1  $        201,909 201,909$       1  $             203,889 203,889$       1  $           210,817 210,817$       1  $           197,950 197,950$         1  $        199,930 199,930$              1  $           207,848 207,848$         1  $           202,899 202,899$       1  $           204,878 204,878$     1  $           203,889 203,889$         1  $           203,889 203,889$         1  $         201,909 201,909$     1  $         217,745 217,745$        1  $           197,950 197,950$     1  $           201,909 201,909$     1  $           201,909 201,909$        1  $           203,889 203,889$          1  $         210,817 210,817$       1  $           197,950 197,950$     1  $          207,848 207,848$      1  $          202,899 202,899$        4,280,669$            

10.13 Mantenimiento de puertas doble hoja en caseta de reles UN 1  $         272,850 272,850$        1  $        278,307 278,307$       1  $             281,036 281,036$       1  $           290,585 290,585$       1  $           272,850 272,850$         1  $        275,579 275,579$              1  $           286,493 286,493$         1  $           279,671 279,671$       1  $           282,400 282,400$     1  $           281,036 281,036$         1  $           281,036 281,036$         1  $         278,307 278,307$     1  $         300,135 300,135$        1  $           272,850 272,850$     1  $           278,307 278,307$     1  $           278,307 278,307$        1  $           281,036 281,036$          1  $         290,585 290,585$       1  $           272,850 272,850$     1  $          286,493 286,493$      1  $          279,671 279,671$        5,900,381$            

10.14 Suministro e instalación de marco y contramarco en ángulo para tapas de cajas ML 1  $           45,609 45,609$         1  $          46,521 46,521$         1  $               46,977 46,977$         1  $            48,573 48,573$         4  $            45,609 182,435$         1  $          46,065 46,065$                1  $            47,889 47,889$           1  $            46,749 46,749$         1  $            47,205 47,205$       1  $            46,977 46,977$           1  $            46,977 46,977$          1  $          46,521 46,521$       1  $          50,170 50,170$          1  $            45,609 45,609$       1  $            46,521 46,521$       1  $            46,521 46,521$          1  $            46,977 46,977$            1  $          48,573 48,573$         1  $            45,609 45,609$       1  $            47,889 47,889$        1  $            46,749 46,749$          1,123,115$            

11. HIDROSANITARIOS

 EL RÍO  GECELCA 

ANEXO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

SEDES Y SUBESTACIONES ADSCRITAS AL CENTRO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA 

(CTE) NOROCCIDENTE 

 ANCON SUR  ANTIOQUIA  BOLIVAR  CARACOLI  CERROMATOSO  URABÁ  URRÁ  TERMOCOL  TERMOFLORES  HELICONIA  JAGUAS  MONTERIA  PORCE III  SABANALARGA  SAN CARLOS  CHINU  COPEY  CUESTECITAS  EL BOSQUE 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



11.1
Suministro e Instalación de aparatos (orinal) incluye retiro y disposición de 

existente si lo hay
UN 1  $         615,250 615,250$        1  $        627,555 627,555$       1  $             633,708 633,708$       1  $           655,241 655,241$       1  $           615,250 615,250$         1  $        621,403 621,403$              1  $           646,013 646,013$         1  $           630,631 630,631$       1  $           636,784 636,784$     1  $           633,708 633,708$         1  $           633,708 633,708$         1  $         627,555 627,555$     1  $         676,775 676,775$        1  $           615,250 615,250$     1  $           627,555 627,555$     1  $           627,555 627,555$        1  $           633,708 633,708$          1  $         655,241 655,241$       1  $           615,250 615,250$     1  $          646,013 646,013$      1  $          630,631 630,631$        13,304,781$          

11.2
Suministro e instalacion de aparatos (sanitarios)incluye retiro y disposición de 

existente si lo hay
UN 1  $         802,500 802,500$        1  $        818,550 818,550$       1  $             826,575 826,575$       1  $           854,663 854,663$       1  $           802,500 802,500$         1  $        810,525 810,525$              1  $           842,625 842,625$         1  $           822,563 822,563$       1  $           830,588 830,588$     1  $           826,575 826,575$         1  $           826,575 826,575$         1  $         818,550 818,550$     1  $         882,750 882,750$        1  $           802,500 802,500$     1  $           818,550 818,550$     3  $           818,550 2,455,650$     1  $           826,575 826,575$          1  $         854,663 854,663$       1  $           802,500 802,500$     1  $          842,625 842,625$      1  $          822,563 822,563$        18,991,163$          

11.3
Suministro e instalacion de lavamanos incluye retiro y disposición de existente si 

lo hay
UN 1  $         481,500 481,500$        1  $        491,130 491,130$       1  $             495,945 495,945$       1  $           512,798 512,798$       2  $           481,500 963,000$         1  $        486,315 486,315$              1  $           505,575 505,575$         1  $           493,538 493,538$       1  $           498,353 498,353$     1  $           495,945 495,945$         1  $           495,945 495,945$         1  $         491,130 491,130$     1  $         529,650 529,650$        1  $           481,500 481,500$     1  $           491,130 491,130$     2  $           491,130 982,260$        1  $           495,945 495,945$          1  $         512,798 512,798$       1  $           481,500 481,500$     1  $          505,575 505,575$      1  $          493,538 493,538$        11,385,068$          

11.4 Punto Sanitario 4" UN 12  $           90,950 1,091,400$     1  $          92,769 92,769$         1  $               93,679 93,679$         1  $            96,862 96,862$         4  $            90,950 363,800$         1  $          91,860 91,860$                1  $            95,498 95,498$           1  $            93,224 93,224$         1  $            94,133 94,133$       1  $            93,679 93,679$           1  $            93,679 93,679$          1  $          92,769 92,769$       1  $         100,045 100,045$        1  $            90,950 90,950$       1  $            92,769 92,769$       1  $            92,769 92,769$          1  $            93,679 93,679$            1  $          96,862 96,862$         1  $            90,950 90,950$       1  $            95,498 95,498$        1  $            93,224 93,224$          3,240,094$            

11.5 Punto Snitario 2" UN 1  $           69,550 69,550$         1  $          70,941 70,941$         1  $               71,637 71,637$         1  $            74,071 74,071$         1  $            69,550 69,550$           1  $          70,246 70,246$                1  $            73,028 73,028$           1  $            71,289 71,289$         1  $            71,984 71,984$       1  $            71,637 71,637$           1  $            71,637 71,637$          1  $          70,941 70,941$       1  $          76,505 76,505$          1  $            69,550 69,550$       1  $            70,941 70,941$       1  $            70,941 70,941$          1  $            71,637 71,637$            1  $          74,071 74,071$         1  $            69,550 69,550$       1  $            73,028 73,028$        1  $            71,289 71,289$          1,504,019$            

11.6 Suminitro e instalación de tubería sanitaria 4" ML 22.5  $           35,845 806,513$        1  $          36,562 36,562$         1  $               36,920 36,920$         1  $            38,175 38,175$         29  $            35,845 1,039,505$       50  $          36,203 1,810,173$            1  $            37,637 37,637$           1  $            36,741 36,741$         1  $            37,100 37,100$       1  $            36,920 36,920$           1  $            36,920 36,920$          1  $          36,562 36,562$       100  $          39,430 3,942,950$     1  $            35,845 35,845$       1  $            36,562 36,562$       1  $            36,562 36,562$          1  $            36,920 36,920$            1  $          38,175 38,175$         1  $            35,845 35,845$       1  $            37,637 37,637$        1  $            36,741 36,741$          8,226,965$            

11.7 Suminitro e instalación de tubería sanitaria 2" ML 12  $           23,171 278,050$        1  $          23,634 23,634$         1  $               23,866 23,866$         1  $            24,677 24,677$         1  $            23,171 23,171$           1  $          23,403 23,403$                1  $            24,329 24,329$           1  $            23,750 23,750$         1  $            23,982 23,982$       1  $            23,866 23,866$           1  $            23,866 23,866$          1  $          23,634 23,634$       1  $          25,488 25,488$          1  $            23,171 23,171$       1  $            23,634 23,634$       1  $            23,634 23,634$          1  $            23,866 23,866$            1  $          24,677 24,677$         1  $            23,171 23,171$       1  $            24,329 24,329$        1  $            23,750 23,750$          755,949$               

11.8 Punto hidráulico 1/2" a 1" UN 16  $           58,850 941,600$        1  $          60,027 60,027$         1  $               60,616 60,616$         1  $            62,675 62,675$         1  $            58,850 58,850$           8  $          59,439 475,508$              1  $            61,793 61,793$           1  $            60,321 60,321$         1  $            60,910 60,910$       1  $            60,616 60,616$           1  $            60,616 60,616$          1  $          60,027 60,027$       1  $          64,735 64,735$          1  $            58,850 58,850$       1  $            60,027 60,027$       1  $            60,027 60,027$          1  $            60,616 60,616$            1  $          62,675 62,675$         1  $            58,850 58,850$       1  $            61,793 61,793$        1  $            60,321 60,321$          2,571,451$            

11.9 Punto hidráulico 1.1/4" a 2" UN 1  $           69,550 69,550$         1  $          70,941 70,941$         1  $               71,637 71,637$         1  $            74,071 74,071$         1  $            69,550 69,550$           1  $          70,246 70,246$                1  $            73,028 73,028$           1  $            71,289 71,289$         1  $            71,984 71,984$       1  $            71,637 71,637$           1  $            71,637 71,637$          1  $          70,941 70,941$       1  $          76,505 76,505$          1  $            69,550 69,550$       1  $            70,941 70,941$       1  $            70,941 70,941$          1  $            71,637 71,637$            1  $          74,071 74,071$         1  $            69,550 69,550$       1  $            73,028 73,028$        1  $            71,289 71,289$          1,504,019$            

11.10 Suministro e instalación tubería pvc presión 1/2" a 1,1/4" ML 94  $           16,050 1,508,700$     1  $          16,371 16,371$         1  $               17,509 17,509$         1  $            17,093 17,093$         1  $            16,050 16,050$           1  $          16,211 16,211$                1  $            17,509 17,509$           1  $            16,451 16,451$         1  $            16,612 16,612$       1  $            16,532 16,532$           1  $            16,532 16,532$          10  $          16,371 163,710$     1  $          17,655 17,655$          1  $            16,050 16,050$       1  $            16,371 16,371$       1  $            17,509 17,509$          1  $            17,093 17,093$            1  $          16,050 16,050$         1  $            16,211 16,211$       1  $            17,509 17,509$        1  $            16,451 16,451$          1,990,178$            

11.11 Suministro e instalación tubería pvc presión 1.1/4" a 2" ML 18  $           20,330 365,940$        1  $          20,737 20,737$         1  $               20,940 20,940$         1  $            21,651 21,651$         1  $            20,330 20,330$           1  $          20,533 20,533$                1  $            21,347 21,347$           1  $            20,838 20,838$         1  $            21,042 21,042$       1  $            20,940 20,940$           1  $            20,940 20,940$          11  $          20,737 228,103$     1  $          22,363 22,363$          1  $            20,330 20,330$       1  $            20,737 20,737$       1  $            20,737 20,737$          1  $            20,940 20,940$            1  $          21,651 21,651$         1  $            20,330 20,330$       1  $            21,347 21,347$        1  $            20,838 20,838$          992,612$               

11.12 Suministro e instalación tubería pvc presión 4" ML 1  $           31,565 31,565$         1  $          32,196 32,196$         1  $               32,512 32,512$         1  $            33,617 33,617$         1  $            31,565 31,565$           1  $          31,881 31,881$                1  $            33,143 33,143$           1  $            32,354 32,354$         1  $            32,670 32,670$       1  $            32,512 32,512$           1  $            32,512 32,512$          1  $          32,196 32,196$       1  $          34,722 34,722$          1  $            31,565 31,565$       1  $            32,196 32,196$       30  $            32,196 965,889$        1  $            32,512 32,512$            1  $          33,617 33,617$         1  $            31,565 31,565$       1  $            33,143 33,143$        1  $            32,354 32,354$          1,616,286$            

11.13 Suministro e instalacion de tanque en PVC de 2000lt UN 1  $       1,337,500 1,337,500$     1  $      1,364,250 1,364,250$     1  $           1,377,625 1,377,625$     1  $        1,424,438 1,424,438$     1  $        1,337,500 1,337,500$       1  $      1,350,875 1,350,875$            1  $        1,404,375 1,404,375$       1  $        1,370,938 1,370,938$     1  $        1,384,313 1,384,313$   1  $        1,377,625 1,377,625$      1  $        1,377,625 1,377,625$      1  $      1,364,250 1,364,250$   2  $      1,471,250 2,942,500$     1  $        1,337,500 1,337,500$   1  $        1,364,250 1,364,250$   1  $        1,364,250 1,364,250$     1  $        1,377,625 1,377,625$       1  $      1,424,438 1,424,438$    1  $        1,337,500 1,337,500$   1  $        1,404,375 1,404,375$   1  $       1,370,938 1,370,938$     30,394,688$          

11.14 Instalacion de aparatos sanitarios UN 3  $           53,500 160,500$        1  $          54,570 54,570$         1  $               55,105 55,105$         1  $            56,978 56,978$         1  $            53,500 53,500$           1  $          54,035 54,035$                1  $            56,175 56,175$           1  $            54,838 54,838$         1  $            55,373 55,373$       1  $            55,105 55,105$           1  $            55,105 55,105$          1  $          54,570 54,570$       1  $          58,850 58,850$          1  $            53,500 53,500$       1  $            54,570 54,570$       1  $            54,570 54,570$          1  $            55,105 55,105$            1  $          56,978 56,978$         1  $            53,500 53,500$       1  $            56,175 56,175$        1  $            54,838 54,838$          1,263,938$            

11.15 Destaponamiento de tuberias de desagues GLB 1  $           90,950 90,950$         1  $          92,769 92,769$         1  $               93,679 93,679$         1  $            96,862 96,862$         1  $            90,950 90,950$           1  $          91,860 91,860$                1  $            95,498 95,498$           1  $            93,224 93,224$         1  $            94,133 94,133$       1  $            93,679 93,679$           1  $            93,679 93,679$          1  $          92,769 92,769$       1  $         100,045 100,045$        1  $            90,950 90,950$       1  $            92,769 92,769$       1  $            92,769 92,769$          1  $            93,679 93,679$            1  $          96,862 96,862$         1  $            90,950 90,950$       1  $            95,498 95,498$        1  $            93,224 93,224$          1,966,794$            

11.16
Caja o sumidero para desagüe de aguas lluvias/negras incluye contramarco para 

tapa de polipropileno y rejilla
UN 1  $         700,850 700,850$        1  $        714,867 714,867$       1  $             764,564 764,564$       1  $           746,405 746,405$       1  $           700,850 700,850$         1  $        707,859 707,859$              1  $           764,564 764,564$         1  $           718,371 718,371$       1  $           725,380 725,380$     1  $           721,876 721,876$         1  $           721,876 721,876$         1  $         714,867 714,867$     1  $         770,935 770,935$        1  $           700,850 700,850$     1  $           714,867 714,867$     1  $           764,564 764,564$        1  $           746,405 746,405$          1  $         700,850 700,850$       1  $           707,859 707,859$     1  $          764,564 764,564$      1  $          718,371 718,371$        15,291,591$          

11.17 Limpieza material de arrastre en canales y Box vías de acceso M3 2  $           69,550 139,100$        1  $          70,941 70,941$         1  $               71,637 71,637$         1  $            74,071 74,071$         175  $            69,550 12,171,250$     57  $          70,246 4,003,994$            1  $            73,028 73,028$           1  $            71,289 71,289$         1  $            71,984 71,984$       1  $            71,637 71,637$           1  $            71,637 71,637$          1  $          70,941 70,941$       30  $          76,505 2,295,150$     1  $            69,550 69,550$       1  $            70,941 70,941$       1  $            70,941 70,941$          1  $            71,637 71,637$            1  $          74,071 74,071$         1  $            69,550 69,550$       1  $            73,028 73,028$        1  $            71,289 71,289$          19,827,662$          

11.18
Limpieza material depositado en caños o quebradas, incluye reacomodación de 

material de arrastre
M3 1  $           42,800 42,800$         1  $          43,656 43,656$         1  $               44,084 44,084$         1  $            45,582 45,582$         1  $            42,800 42,800$           1  $          43,228 43,228$                1  $            44,940 44,940$           1  $            43,870 43,870$         1  $            44,298 44,298$       1  $            44,084 44,084$           1  $            44,084 44,084$          1  $          43,656 43,656$       1  $          47,080 47,080$          1  $            42,800 42,800$       1  $            43,656 43,656$       1  $            43,656 43,656$          1  $            44,084 44,084$            1  $          45,582 45,582$         1  $            42,800 42,800$       1  $            44,940 44,940$        1  $            43,870 43,870$          925,550$               

12. ELECTRICOS

12.1 Puntos electricos: Tomacorriente UN 1  $         128,400 128,400$        1  $        130,968 130,968$       10  $             132,252 1,322,520$     1  $           136,746 136,746$       18  $           128,400 2,311,200$       21  $        129,684 2,723,364$            1  $           134,820 134,820$         1  $           131,610 131,610$       1  $           132,894 132,894$     1  $           132,252 132,252$         1  $           132,252 132,252$         1  $         130,968 130,968$     1  $         141,240 141,240$        1  $           128,400 128,400$     1  $           130,968 130,968$     15  $           130,968 1,964,520$     1  $           132,252 132,252$          1  $         136,746 136,746$       1  $           128,400 128,400$     1  $          134,820 134,820$      1  $          131,610 131,610$        10,576,950$          

12.2 Puntos electricos: Switche UN 1  $         128,400 128,400$        1  $        130,968 130,968$       2  $             132,252 264,504$       1  $           136,746 136,746$       1  $           128,400 128,400$         4  $        129,684 518,736$              1  $           134,820 134,820$         1  $           131,610 131,610$       1  $           132,894 132,894$     1  $           132,252 132,252$         1  $           132,252 132,252$         1  $         130,968 130,968$     1  $         141,240 141,240$        1  $           128,400 128,400$     1  $           130,968 130,968$     15  $           130,968 1,964,520$     1  $           132,252 132,252$          1  $         136,746 136,746$       1  $           128,400 128,400$     1  $          134,820 134,820$      1  $          131,610 131,610$        5,131,506$            

12.3 Puntos electricos: Luminarias internas UN 1  $         128,400 128,400$        1  $        130,968 130,968$       28  $             132,252 3,703,056$     1  $           136,746 136,746$       40  $           128,400 5,136,000$       4  $        129,684 518,736$              1  $           134,820 134,820$         1  $           131,610 131,610$       1  $           132,894 132,894$     1  $           132,252 132,252$         1  $           132,252 132,252$         1  $         130,968 130,968$     1  $         141,240 141,240$        1  $           128,400 128,400$     1  $           130,968 130,968$     21  $           130,968 2,750,328$     1  $           132,252 132,252$          1  $         136,746 136,746$       1  $           128,400 128,400$     1  $          134,820 134,820$      1  $          131,610 131,610$        14,363,466$          

12.4
Suministro e instalación de cableado electrico, incluye tubería. Toda la instalación 

debe cumplir norma RETIE vigente.
ML 1  $           26,274 26,274$         1  $          26,799 26,799$         460  $               27,062 12,448,550$   1  $            27,982 27,982$         546  $            26,274 14,345,522$     1.5  $          26,537 39,805$                1  $            27,588 27,588$           1  $            26,931 26,931$         1  $            27,193 27,193$       1  $            27,062 27,062$           1  $            27,062 27,062$          1  $          26,799 26,799$       1  $          28,901 28,901$          1  $            26,274 26,274$       1  $            26,799 26,799$       86  $            26,799 2,304,742$     1  $            27,062 27,062$            1  $          27,982 27,982$         1  $            26,274 26,274$       1  $            27,588 27,588$        1  $            26,931 26,931$          29,600,119$          

12.5
Suministro e instalación de lámparas para techo y lámparas de emergencia tipo 

led
UN 1  $         123,050 123,050$        1  $        125,511 125,511$       1  $             126,742 126,742$       1  $           131,048 131,048$       13  $           123,050 1,599,650$       1  $        124,281 124,281$              1  $           129,203 129,203$         1  $           126,126 126,126$       1  $           127,357 127,357$     1  $           126,742 126,742$         1  $           126,742 126,742$         1  $         125,511 125,511$     1  $         135,355 135,355$        1  $           123,050 123,050$     1  $           125,511 125,511$     1  $           125,511 125,511$        1  $           126,742 126,742$          1  $         131,048 131,048$       1  $           123,050 123,050$     1  $          129,203 129,203$      1  $          126,126 126,126$        4,137,556$            

12.6 Mantenimiento de tableros eléctricos hasta 10 circuitos UN 1  $         107,000 107,000$        1  $        109,140 109,140$       1  $             110,210 110,210$       1  $           113,955 113,955$       2  $           107,000 214,000$         1  $        108,070 108,070$              1  $           112,350 112,350$         1  $           109,675 109,675$       1  $           110,745 110,745$     1  $           110,210 110,210$         1  $           110,210 110,210$         2  $         109,140 218,280$     1  $         117,700 117,700$        1  $           107,000 107,000$     1  $           109,140 109,140$     3  $           109,140 327,420$        1  $           110,210 110,210$          1  $         113,955 113,955$       1  $           107,000 107,000$     1  $          112,350 112,350$      1  $          109,675 109,675$        2,748,295$            

12.7 Mantenimiento de sistemas de filtración y sistemas de abastecimiento GLB 1  $         267,500 267,500$        1  $        272,850 272,850$       1  $             275,525 275,525$       1  $           284,888 284,888$       1  $           267,500 267,500$         1  $        270,175 270,175$              1  $           280,875 280,875$         1  $           274,188 274,188$       1  $           276,863 276,863$     1  $           275,525 275,525$         1  $           275,525 275,525$         1  $         272,850 272,850$     4  $         294,250 1,177,000$     1  $           267,500 267,500$     1  $           272,850 272,850$     1  $           272,850 272,850$        1  $           275,525 275,525$          1  $         284,888 284,888$       1  $           267,500 267,500$     1  $          280,875 280,875$      1  $          274,188 274,188$        6,667,438$            

12.8 Mantenimiento de bombas UN 1  $         428,000 428,000$        1  $        436,560 436,560$       1  $             440,840 440,840$       1  $           455,820 455,820$       1  $           428,000 428,000$         1  $        432,280 432,280$              1  $           449,400 449,400$         1  $           438,700 438,700$       1  $           442,980 442,980$     1  $           440,840 440,840$         1  $           440,840 440,840$         2  $         436,560 873,120$     1  $         470,800 470,800$        1  $           428,000 428,000$     1  $           436,560 436,560$     1  $           436,560 436,560$        1  $           440,840 440,840$          1  $         455,820 455,820$       1  $           428,000 428,000$     1  $          449,400 449,400$      1  $          438,700 438,700$        9,692,060$            

12.9 Mantenimeinto pozo profundo GLB 1  $       1,605,000 1,605,000$     1  $      1,637,100 1,637,100$     1  $           1,653,150 1,653,150$     1  $        1,709,325 1,709,325$     1  $        1,605,000 1,605,000$       1  $      1,621,050 1,621,050$            1  $        1,685,250 1,685,250$       1  $        1,645,125 1,645,125$     1  $        1,661,175 1,661,175$   1  $        1,653,150 1,653,150$      1  $        1,653,150 1,653,150$      1  $      1,637,100 1,637,100$   1  $      1,765,500 1,765,500$     1  $        1,605,000 1,605,000$   1  $        1,637,100 1,637,100$   1  $        1,637,100 1,637,100$     1  $        1,653,150 1,653,150$       1  $      1,709,325 1,709,325$    1  $        1,605,000 1,605,000$   1  $        1,685,250 1,685,250$   1  $       1,645,125 1,645,125$     34,708,125$          

12.10 Cambio de bombillos y socket de luminarias existentes UN 1  $           29,960  $        29,960 1  $          30,559  $        30,559 1  $               32,684  $        32,684 1  $            31,907 31,907$         1  $            29,960 29,960$           1  $          30,260 30,260$                1  $            32,684 32,684$           1  $            30,709 30,709$         1  $            31,009 31,009$       1  $            30,859 30,859$           1  $            30,859 30,859$          1  $          30,559 30,559$       1  $          32,956 32,956$          1  $            29,960 29,960$       1  $            30,559 30,559$       1  $            32,684 32,684$          1  $            31,907 31,907$            1  $          29,960 29,960$         1  $            30,260 30,260$       1  $            32,684 32,684$        1  $            30,709 30,709$          653,686$               

12.11 Suministro e instalacion tapa de cajas para reflectores UN 1  $           16,050  $        16,050 1  $          16,371  $        16,371 1  $               16,532  $        16,532 1  $            17,093 17,093$         1  $            16,050 16,050$           1  $          16,211 16,211$                1  $            16,853 16,853$           1  $            16,451 16,451$         1  $            16,612 16,612$       1  $            16,532 16,532$           1  $            16,532 16,532$          1  $          16,371 16,371$       1  $          17,655 17,655$          1  $            16,050 16,050$       1  $            16,371 16,371$       1  $            16,371 16,371$          1  $            16,532 16,532$            1  $          17,093 17,093$         1  $            16,050 16,050$       1  $            16,853 16,853$        1  $            16,451 16,451$          347,081$               

13. CERRAMIENTOS PERIMETRALES

13.1 Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada M2 193  $         160,500 30,976,500$   1  $        163,710 163,710$       1  $             165,315 165,315$       1  $           170,933 170,933$       49  $           160,500 7,864,500$       1  $        162,105 162,105$              1  $           168,525 168,525$         1  $           164,513 164,513$       1  $           166,118 166,118$     1  $           165,315 165,315$         1  $           165,315 165,315$         1  $         163,710 163,710$     35  $         176,550 6,179,250$     1  $           160,500 160,500$     1  $           163,710 163,710$     1  $           163,710 163,710$        1  $           165,315 165,315$          1  $         170,933 170,933$       50  $           160,500 8,025,000$   1  $          168,525 168,525$      1  $          164,513 164,513$        55,858,013$          

13.2 Suministro e instalacion de puertas peatonales o vehiculares en malla eslabonada M2 1  $         203,300 203,300$        1  $        207,366 207,366$       1  $             209,399 209,399$       1  $           216,515 216,515$       1  $           203,300 203,300$         1  $        205,333 205,333$              1  $           213,465 213,465$         1  $           208,383 208,383$       1  $           210,416 210,416$     1  $           209,399 209,399$         1  $           209,399 209,399$         1  $         207,366 207,366$     1  $         223,630 223,630$        1  $           203,300 203,300$     1  $           207,366 207,366$     1  $           207,366 207,366$        1  $           209,399 209,399$          1  $         216,515 216,515$       1  $           203,300 203,300$     1  $          213,465 213,465$      1  $          208,383 208,383$        4,396,363$            

13.3
Mantenimiento a malla eslabonada, lavado, puntos de soldadura, grateado y 

suministro y aplicación de pintura tipo alumol . Reinstalación de pisa malla.
M2 208  $           42,800 8,902,400$     1  $          43,656 43,656$         1  $               44,084 44,084$         1  $            45,582 45,582$         20  $            42,800 856,000$         1  $          43,228 43,228$                1  $            44,940 44,940$           1  $            43,870 43,870$         1  $            44,298 44,298$       1  $            44,084 44,084$           1  $            44,084 44,084$          1  $          43,656 43,656$       1  $          47,080 47,080$          1  $            42,800 42,800$       1  $            43,656 43,656$       1  $            43,656 43,656$          1  $            44,084 44,084$            1  $          45,582 45,582$         1  $            42,800 42,800$       1  $            44,940 44,940$        1  $            43,870 43,870$          10,598,350$          

13.4
Fabricación e instalación de ruedapies 15cm de alto, pintura y accesorios de 

fijación o soldadura.
ML 1  $           48,150 48,150$         1  $          49,113 49,113$         1  $               49,595 49,595$         1  $            51,280 51,280$         1  $            48,150 48,150$           1  $          48,632 48,632$                1  $            50,558 50,558$           1  $            49,354 49,354$         1  $            49,835 49,835$       1  $            49,595 49,595$           1  $            49,595 49,595$          1  $          49,113 49,113$       1  $          52,965 52,965$          1  $            48,150 48,150$       1  $            49,113 49,113$       1  $            49,113 49,113$          1  $            49,595 49,595$            1  $          51,280 51,280$         1  $            48,150 48,150$       1  $            50,558 50,558$        1  $            49,354 49,354$          1,041,244$            

13.5
Cerramiento en postes de madera plástica o concreto y 9 hilos de alambre de 

púas hasta 2m de altura
ML 1  $         133,750 133,750$        1  $        136,425 136,425$       1  $             137,763 137,763$       1  $           142,444 142,444$       11  $           133,750 1,471,250$       1  $        135,088 135,088$              1  $           140,438 140,438$         1  $           137,094 137,094$       1  $           138,431 138,431$     1  $           137,763 137,763$         1  $           137,763 137,763$         1  $         136,425 136,425$     1  $         147,125 147,125$        1  $           133,750 133,750$     1  $           136,425 136,425$     1  $           136,425 136,425$        1  $           137,763 137,763$          1  $         142,444 142,444$       12  $           133,750 1,605,000$   1  $          140,438 140,438$      1  $          137,094 137,094$        5,701,094$            

13.6 Mantenimiento a cerramientos en alambre de púas y concertinas. ML 40  $           32,100 1,284,000$     1  $          32,742 32,742$         1  $               33,063 33,063$         1  $            34,187 34,187$         7  $            32,100 224,700$         1  $          32,421 32,421$                1  $            33,705 33,705$           1  $            32,903 32,903$         1  $            33,224 33,224$       1  $            33,063 33,063$           1  $            33,063 33,063$          1  $          32,742 32,742$       1  $          35,310 35,310$          1  $            32,100 32,100$       91  $            32,742 2,979,522$   1  $            32,742 32,742$          1  $            33,063 33,063$            1  $          34,187 34,187$         1  $            32,100 32,100$       1  $            33,705 33,705$        1  $            32,903 32,903$          5,085,443$            

13.7 Construcción de pisa mallas en concreto con terminación en punta diamante ML 1  $           20,330 20,330$         1  $          20,737 20,737$         1  $               20,940 20,940$         1  $            21,651 21,651$         1  $            20,330 20,330$           1  $          20,533 20,533$                1  $            21,347 21,347$           1  $            20,838 20,838$         1  $            21,042 21,042$       1  $            20,940 20,940$           1  $            20,940 20,940$          1  $          20,737 20,737$       1  $          22,363 22,363$          1  $            20,330 20,330$       1  $            20,737 20,737$       1  $            20,737 20,737$          1  $            20,940 20,940$            1  $          21,651 21,651$         1  $            20,330 20,330$       1  $            21,347 21,347$        1  $            20,838 20,838$          439,636$               

13.8 Suministro e instalación de concertina ML 1  $           58,850 58,850$         1  $          60,027 60,027$         1  $               60,616 60,616$         1  $            62,675 62,675$         1  $            58,850 58,850$           1  $          59,439 59,439$                1  $            61,793 61,793$           1  $            60,321 60,321$         1  $            60,910 60,910$       1  $            60,616 60,616$           1  $            60,616 60,616$          1  $          60,027 60,027$       1  $          64,735 64,735$          1  $            58,850 58,850$       1  $            60,027 60,027$       1  $            60,027 60,027$          1  $            60,616 60,616$            1  $          62,675 62,675$         1  $            58,850 58,850$       1  $            61,793 61,793$        1  $            60,321 60,321$          1,272,631$            

13.9 Suminsitro e instalación de alambre de púas ML 1  $             2,140 2,140$           1  $            2,183 2,183$           1025  $                 2,204 2,259,305$     1  $              2,279 2,279$           1  $              2,140 2,140$             1  $            2,161 2,161$                  1  $              2,247 2,247$             1  $              2,194 2,194$           1  $              2,215 2,215$         1  $              2,204 2,204$            1  $              2,204 2,204$            1  $            2,183 2,183$         1  $            2,354 2,354$            1  $              2,140 2,140$         1  $              2,183 2,183$         1  $              2,183 2,183$           1  $              2,204 2,204$             1  $            2,279 2,279$           1  $              2,140 2,140$         1  $              2,247 2,247$         1  $             2,194 2,194$           2,303,378$            

14. TECHOS Y CUBIERTAS

14.1
Suministro e instalación de cubierta tipo termo acústica, master mil o similar 

incluye estructura
M2 33  $         117,700 3,884,100$     1  $        120,054 120,054$       1  $             121,231 121,231$       1  $           125,351 125,351$       792  $           117,700 93,218,400$     171  $        118,877 20,327,967$          1  $           123,585 123,585$         1  $           120,643 120,643$       1  $           121,820 121,820$     1  $           121,231 121,231$         1  $           121,231 121,231$         1  $         120,054 120,054$     1  $         129,470 129,470$        1  $           117,700 117,700$     1  $           120,054 120,054$     55  $           120,054 6,602,970$     1  $           121,231 121,231$          1  $         125,351 125,351$       1  $           117,700 117,700$     1  $          123,585 123,585$      1  $          120,643 120,643$        126,104,369$        

14.2 Mantenimiento cubiertas edificios M2 773  $           23,540 18,196,420$   200  $          24,011 4,802,160$     1  $               24,246 24,246$         1  $            25,070 25,070$         672  $            23,540 15,818,880$     494  $          23,775 11,745,048$          1  $            24,717 24,717$           1  $            24,129 24,129$         1  $            24,364 24,364$       1  $            24,246 24,246$           1  $            24,246 24,246$          1  $          24,011 24,011$       30  $          25,894 776,820$        1  $            23,540 23,540$       160  $            24,011 3,841,728$   13.6  $            24,011 326,547$        1376  $            24,246 33,362,771$     1  $          25,070 25,070$         1  $            23,540 23,540$       1  $            24,717 24,717$        1  $            24,129 24,129$          89,186,398$          

14.3 Desmonte de cubierta y estructura existente M2 4  $           32,100 128,400$        1  $          32,742 32,742$         1  $               33,063 33,063$         1  $            34,187 34,187$         596  $            32,100 19,131,600$     1  $          32,421 32,421$                1  $            33,705 33,705$           1  $            32,903 32,903$         1  $            33,224 33,224$       1  $            33,063 33,063$           1  $            33,063 33,063$          1  $          32,742 32,742$       1  $          35,310 35,310$          1  $            32,100 32,100$       1  $            32,742 32,742$       1  $            32,742 32,742$          1  $            33,063 33,063$            1  $          34,187 34,187$         1  $            32,100 32,100$       1  $            33,705 33,705$        1  $            32,903 32,903$          19,889,963$          

15. OTROS

15.1 Suministro e instalación de tapas en concreto de 5000 PSI UN 1  $         117,700 117,700$        1  $        120,054 120,054$       1  $             121,231 121,231$       1  $           125,351 125,351$       1  $           117,700 117,700$         1  $        118,877 118,877$              1  $           123,585 123,585$         1  $           120,643 120,643$       1  $           121,820 121,820$     1  $           121,231 121,231$         1  $           121,231 121,231$         1  $         120,054 120,054$     1  $         129,470 129,470$        1  $           117,700 117,700$     1  $           120,054 120,054$     1  $           120,054 120,054$        1  $           121,231 121,231$          1  $         125,351 125,351$       1  $           117,700 117,700$     1  $          123,585 123,585$      1  $          120,643 120,643$        2,545,263$            

15.2 Suministro e instalación de tapas en polipropileno reciclado de alta resistencia UN 1  $         267,500 267,500$        1  $        272,850 272,850$       1  $             275,525 275,525$       1  $           284,888 284,888$       1  $           267,500 267,500$         33  $        270,175 8,915,775$            1  $           280,875 280,875$         1  $           274,188 274,188$       1  $           276,863 276,863$     1  $           275,525 275,525$         1  $           275,525 275,525$         1  $         272,850 272,850$     1  $         294,250 294,250$        1  $           267,500 267,500$     1  $           272,850 272,850$     1  $           272,850 272,850$        1  $           275,525 275,525$          1  $         284,888 284,888$       1  $           267,500 267,500$     1  $          280,875 280,875$      1  $          274,188 274,188$        14,430,288$          

15.3
suministro e instalación de tapas en lamina de alfajor de 1/4 - incluye, angulo de 

soporte anticorrosivo, pintura y esmalte.
UN 50  $         240,750 12,037,500$   1  $        245,565 245,565$       1  $             247,973 247,973$       1  $           256,399 256,399$       1  $           240,750 240,750$         1  $        243,158 243,158$              1  $           252,788 252,788$         1  $           246,769 246,769$       1  $           249,176 249,176$     1  $           247,973 247,973$         1  $           247,973 247,973$         1  $         245,565 245,565$     1  $         264,825 264,825$        1  $           240,750 240,750$     1  $           245,565 245,565$     1  $           245,565 245,565$        1  $           247,973 247,973$          1  $         256,399 256,399$       1  $           240,750 240,750$     1  $          252,788 252,788$      1  $          246,769 246,769$        17,002,969$          

15.4 mantenimiento talud de anclaje M2 1  $         103,282 103,282$        1  $        105,347 105,347$       1  $             106,380 106,380$       1  $           109,995 109,995$       74  $           103,282 7,642,850$       1  $        104,315 104,315$              1  $           108,446 108,446$         1  $           105,864 105,864$       1  $           106,897 106,897$     1  $           106,380 106,380$         1  $           106,380 106,380$         1  $         105,347 105,347$     1  $         113,610 113,610$        1  $           103,282 103,282$     1  $           105,347 105,347$     1  $           105,347 105,347$        1  $           106,380 106,380$          1  $         109,995 109,995$       1  $           103,282 103,282$     1  $          108,446 108,446$      1  $          105,864 105,864$        9,773,036$            

15.5 Cambio de vidrio crudo 6mm para ventanas incluye retiro de vidrio existente M2 1  $           94,695 94,695$         1  $          96,589 96,589$         1  $               97,536 97,536$         1  $           100,850 100,850$       1  $            94,695 94,695$           1  $          95,642 95,642$                1  $            99,430 99,430$           1  $            97,062 97,062$         1  $            98,009 98,009$       1  $            97,536 97,536$           1  $            97,536 97,536$          1  $          96,589 96,589$       1  $         104,165 104,165$        1  $            94,695 94,695$       1  $            96,589 96,589$       1  $            96,589 96,589$          1  $            97,536 97,536$            1  $         100,850 100,850$       1  $            94,695 94,695$       1  $            99,430 99,430$        1  $            97,062 97,062$          2,047,779$            

15.6 Suministro e instalaciónde polarizado de ventanas con papel microperforado M2 1  $           80,250 80,250$         1  $          81,855 81,855$         1  $               82,658 82,658$         1  $            85,466 85,466$         1  $            80,250 80,250$           1  $          81,053 81,053$                1  $            84,263 84,263$           1  $            82,256 82,256$         1  $            83,059 83,059$       1  $            82,658 82,658$           1  $            82,658 82,658$          1  $          81,855 81,855$       1  $          88,275 88,275$          1  $            80,250 80,250$       1  $            81,855 81,855$       1  $            81,855 81,855$          1  $            82,658 82,658$            1  $          85,466 85,466$         1  $            80,250 80,250$       1  $            84,263 84,263$        1  $            82,256 82,256$          1,735,406$            

15.7
Suministro e instalación de barra antipánico tipo YALE (Incluye manija y brazo 

hidráulico)
UN 1  $       1,284,000 1,284,000$     1  $      1,309,680 1,309,680$     1  $           1,322,520 1,322,520$     1  $        1,367,460 1,367,460$     1  $        1,284,000 1,284,000$       1  $      1,296,840 1,296,840$            1  $        1,348,200 1,348,200$       1  $        1,316,100 1,316,100$     1  $        1,328,940 1,328,940$   1  $        1,322,520 1,322,520$      1  $        1,322,520 1,322,520$      1  $      1,309,680 1,309,680$   1  $      1,412,400 1,412,400$     1  $        1,284,000 1,284,000$   1  $        1,309,680 1,309,680$   1  $        1,309,680 1,309,680$     1  $        1,322,520 1,322,520$       1  $      1,367,460 1,367,460$    1  $        1,284,000 1,284,000$   1  $        1,348,200 1,348,200$   1  $       1,316,100 1,316,100$     27,766,500$          

15.8 Sondeo bajantes UN 1  $           80,250 80,250$         1  $          81,855 81,855$         1  $               82,658 82,658$         1  $            85,466 85,466$         1  $            80,250 80,250$           1  $          81,053 81,053$                1  $            84,263 84,263$           1  $            82,256 82,256$         1  $            83,059 83,059$       1  $            82,658 82,658$           1  $            82,658 82,658$          1  $          81,855 81,855$       1  $          88,275 88,275$          1  $            80,250 80,250$       1  $            81,855 81,855$       1  $            81,855 81,855$          1  $            82,658 82,658$            1  $          85,466 85,466$         1  $            80,250 80,250$       1  $            84,263 84,263$        1  $            82,256 82,256$          1,735,406$            

15.9 Aterrizaje estrucutras metalicas UN 1  $           90,950 90,950$         1  $          92,769 92,769$         1  $               93,679 93,679$         1  $            96,862 96,862$         1  $            90,950 90,950$           1  $          91,860 91,860$                1  $            95,498 95,498$           1  $            93,224 93,224$         1  $            94,133 94,133$       1  $            93,679 93,679$           1  $            93,679 93,679$          1  $          92,769 92,769$       1  $         100,045 100,045$        1  $            90,950 90,950$       1  $            92,769 92,769$       1  $            92,769 92,769$          1  $            93,679 93,679$            1  $          96,862 96,862$         1  $            90,950 90,950$       1  $            95,498 95,498$        1  $            93,224 93,224$          1,966,794$            

15.10 Reemboquillado mamposteria casetas reles M2 1  $           16,050 16,050$         1  $          16,371 16,371$         1  $               17,509 17,509$         1  $            17,093 17,093$         1  $            16,050 16,050$           1  $          16,211 16,211$                1  $            17,509 17,509$           1  $            16,451 16,451$         1  $            16,612 16,612$       1  $            16,532 16,532$           1  $            16,532 16,532$          1  $          16,371 16,371$       1  $          17,655 17,655$          1  $            16,050 16,050$       1  $            16,371 16,371$       1  $            17,509 17,509$          1  $            17,093 17,093$            1  $          16,050 16,050$         1  $            16,211 16,211$       1  $            17,509 17,509$        1  $            16,451 16,451$          350,189$               

15.11 Mediacaña ml 1  $           19,795 19,795$         1  $          20,191 20,191$         1  $               20,389 20,389$         1  $            21,082 21,082$         1  $            19,795 19,795$           1  $          19,993 19,993$                1  $            20,785 20,785$           1  $            20,290 20,290$         1  $            20,488 20,488$       1  $            20,389 20,389$           1  $            20,389 20,389$          1  $          20,191 20,191$       1  $          21,775 21,775$          1  $            19,795 19,795$       1  $            20,191 20,191$       1  $            20,191 20,191$          1  $            20,389 20,389$            1  $          21,082 21,082$         1  $            19,795 19,795$       1  $            20,785 20,785$        1  $            20,290 20,290$          428,067$               

15.12 Suministro jumper UN 1  $           16,585 16,585$         1  $          16,917 16,917$         1  $               17,083 17,083$         1  $            17,663 17,663$         1  $            16,585 16,585$           1  $          16,751 16,751$                1  $            17,414 17,414$           1  $            17,000 17,000$         1  $            17,165 17,165$       1  $            17,083 17,083$           1  $            17,083 17,083$          1  $          16,917 16,917$       1  $          18,244 18,244$          1  $            16,585 16,585$       1  $            16,917 16,917$       1  $            16,917 16,917$          1  $            17,083 17,083$            1  $          17,663 17,663$         1  $            16,585 16,585$       1  $            17,414 17,414$        1  $            17,000 17,000$          358,651$               

15.13 sellado bordes de ventanas con sikaflex ML 1  $           15,515 15,515$         1  $          15,825 15,825$         1  $               15,980 15,980$         1  $            16,523 16,523$         1  $            15,515 15,515$           1  $          15,670 15,670$                1  $            16,291 16,291$           1  $            15,903 15,903$         1  $            16,058 16,058$       1  $            15,980 15,980$           1  $            15,980 15,980$          1  $          15,825 15,825$       1  $          17,067 17,067$          1  $            15,515 15,515$       1  $            15,825 15,825$       1  $            15,825 15,825$          1  $            15,980 15,980$            1  $          16,523 16,523$         1  $            15,515 15,515$       1  $            16,291 16,291$        1  $            15,903 15,903$          335,512$               

15.14 Apertura de huecos o espacios en rieles para desague de agua GLB 1  $         133,750 133,750$        1  $        136,425 136,425$       1  $             137,763 137,763$       1  $           142,444 142,444$       1  $           133,750 133,750$         1  $        135,088 135,088$              1  $           140,438 140,438$         1  $           137,094 137,094$       1  $           138,431 138,431$     1  $           137,763 137,763$         1  $           137,763 137,763$         1  $         136,425 136,425$     1  $         147,125 147,125$        1  $           133,750 133,750$     1  $           136,425 136,425$     1  $           136,425 136,425$        1  $           137,763 137,763$          1  $         142,444 142,444$       1  $           133,750 133,750$     1  $          140,438 140,438$      1  $          137,094 137,094$        2,892,344$            

15.15
Flanche o lamina en aluminio para instalar como alfajia para evitar ingreso de 

agua a los marcos de las ventanas
UN 1  $         107,000 107,000$        1  $        109,140 109,140$       1  $             110,210 110,210$       1  $           113,955 113,955$       1  $           107,000 107,000$         1  $        108,070 108,070$              1  $           112,350 112,350$         1  $           109,675 109,675$       1  $           110,745 110,745$     1  $           110,210 110,210$         1  $           110,210 110,210$         1  $         109,140 109,140$     1  $         117,700 117,700$        1  $           107,000 107,000$     1  $           109,140 109,140$     1  $           109,140 109,140$        1  $           110,210 110,210$          1  $         113,955 113,955$       1  $           107,000 107,000$     1  $          112,350 112,350$      1  $          109,675 109,675$        2,313,875$            

15.16
Suministro e instalación poste metálico H=12m Ø30cm con sección escualizable 

"no incluye cámara)
UN 1  $         620,600 620,600$        1  $        633,012 633,012$       1  $             639,218 639,218$       1  $           660,939 660,939$       1  $           620,600 620,600$         1  $        626,806 626,806$              1  $           651,630 651,630$         1  $           636,115 636,115$       1  $           642,321 642,321$     1  $           639,218 639,218$         1  $           639,218 639,218$         1  $         633,012 633,012$     1  $         682,660 682,660$        1  $           620,600 620,600$     1  $           633,012 633,012$     1  $           633,012 633,012$        1  $           639,218 639,218$          1  $         660,939 660,939$       1  $           620,600 620,600$     1  $          651,630 651,630$      1  $          636,115 636,115$        13,420,475$          

15.17 Retiro de escombros KG 1  $             2,092 2,092$           1  $            2,134 2,134$           1  $                 2,155 2,155$           1  $              2,228 2,228$           1  $              2,092 2,092$             1  $            2,113 2,113$                  1  $              2,196 2,196$             1  $              2,144 2,144$           1  $              2,165 2,165$         1  $              2,155 2,155$            1  $              2,155 2,155$            1  $            2,134 2,134$         1  $            2,301 2,301$            1  $              2,092 2,092$         1  $              2,134 2,134$         1  $              2,134 2,134$           1  $              2,155 2,155$             1  $            2,228 2,228$           1  $              2,092 2,092$         1  $              2,196 2,196$         1  $             2,144 2,144$           45,236$                

15.18 MANTENIMIENTO DE PUERTAS EDIFICIO SEDE DE CONTROL UN 1  $         299,600 299,600$        1  $        305,592 305,592$       1  $             308,588 308,588$       1  $           319,074 319,074$       1  $           299,600 299,600$         1  $        302,596 302,596$              1  $           314,580 314,580$         1  $           307,090 307,090$       1  $           310,086 310,086$     1  $           308,588 308,588$         1  $           308,588 308,588$         1  $         305,592 305,592$     1  $         329,560 329,560$        1  $           299,600 299,600$     1  $           305,592 305,592$     1  $           305,592 305,592$        1  $           308,588 308,588$          1  $         319,074 319,074$       1  $           299,600 299,600$     1  $          314,580 314,580$      1  $          307,090 307,090$        6,478,850$            

15.19 Suministro e instalacion de nueva cubierta tipo domo inc estructura UN 1  $         224,700 224,700$        1  $        229,194 229,194$       1  $             231,441 231,441$       1  $           239,306 239,306$       1  $           224,700 224,700$         1  $        226,947 226,947$              1  $           235,935 235,935$         1  $           230,318 230,318$       1  $           232,565 232,565$     1  $           231,441 231,441$         1  $           231,441 231,441$         1  $         229,194 229,194$     1  $         247,170 247,170$        1  $           224,700 224,700$     1  $           229,194 229,194$     1  $           229,194 229,194$        1  $           231,441 231,441$          1  $         239,306 239,306$       1  $           224,700 224,700$     1  $          235,935 235,935$      1  $          230,318 230,318$        4,859,138$            

15.20 Cambio de perfil C sobre estructura de cubierta. ML 1  $           52,965 52,965$         1  $          54,024 54,024$         1  $               57,780 57,780$         1  $            56,408 56,408$         1  $            52,965 52,965$           1  $          53,495 53,495$                1  $            57,780 57,780$           1  $            54,289 54,289$         1  $            54,819 54,819$       1  $            54,554 54,554$           1  $            54,554 54,554$          1  $          54,024 54,024$       1  $          58,262 58,262$          1  $            52,965 52,965$       1  $            54,024 54,024$       1  $            57,780 57,780$          1  $            56,408 56,408$            1  $          52,965 52,965$         1  $            53,495 53,495$       1  $            57,780 57,780$        1  $            54,289 54,289$          1,155,624$            

15.21 Rejilla para desague 4" UN 1  $           24,075 24,075$         1  $          24,557 24,557$         1  $               24,797 24,797$         1  $            25,640 25,640$         1  $            24,075 24,075$           1  $          24,316 24,316$                1  $            25,279 25,279$           1  $            24,677 24,677$         1  $            24,918 24,918$       1  $            24,797 24,797$           1  $            24,797 24,797$          1  $          24,557 24,557$       1  $          26,483 26,483$          1  $            24,075 24,075$       1  $            24,557 24,557$       1  $            24,557 24,557$          1  $            24,797 24,797$            1  $          25,640 25,640$         1  $            24,075 24,075$       1  $            25,279 25,279$        1  $            24,677 24,677$          520,622$               

15.22 Reparacion granito lavamanos - pulida M2 1  $           96,300 96,300$         1  $          98,226 98,226$         1  $               99,189 99,189$         1  $           102,560 102,560$       1  $            96,300 96,300$           1  $          97,263 97,263$                1  $           101,115 101,115$         1  $            98,708 98,708$         1  $            99,671 99,671$       1  $            99,189 99,189$           1  $            99,189 99,189$          1  $          98,226 98,226$       1  $         105,930 105,930$        1  $            96,300 96,300$       1  $            98,226 98,226$       1  $            98,226 98,226$          1  $            99,189 99,189$            1  $         102,560 102,560$       1  $            96,300 96,300$       1  $          101,115 101,115$      1  $            98,708 98,708$          2,082,488$            

15.23 suministro e insalacion llave institucional tipo push UN 1  $         176,550 176,550$        1  $        180,081 180,081$       1  $             181,847 181,847$       1  $           188,026 188,026$       1  $           176,550 176,550$         1  $        178,316 178,316$              1  $           185,378 185,378$         1  $           180,964 180,964$       1  $           182,729 182,729$     1  $           181,847 181,847$         1  $           181,847 181,847$         1  $         180,081 180,081$     1  $         194,205 194,205$        1  $           176,550 176,550$     1  $           180,081 180,081$     1  $           180,081 180,081$        1  $           181,847 181,847$          1  $         188,026 188,026$       1  $           176,550 176,550$     1  $          185,378 185,378$      1  $          180,964 180,964$        3,817,894$            

15.24 suministro e insalacion regadera institucional tipo push UN 1  $         165,850 165,850$        1  $        169,167 169,167$       1  $             170,826 170,826$       1  $           176,630 176,630$       1  $           165,850 165,850$         1  $        167,509 167,509$              1  $           174,143 174,143$         1  $           169,996 169,996$       1  $           171,655 171,655$     1  $           170,826 170,826$         1  $           170,826 170,826$         1  $         169,167 169,167$     1  $         182,435 182,435$        1  $           165,850 165,850$     1  $           169,167 169,167$     1  $           169,167 169,167$        1  $           170,826 170,826$          1  $         176,630 176,630$       1  $           165,850 165,850$     1  $          174,143 174,143$      1  $          169,996 169,996$        3,586,506$            

15.25 suministro e insalacion espejo 1*1,20 UN 1  $         176,550 176,550$        1  $        180,081 180,081$       1  $             181,847 181,847$       1  $           188,026 188,026$       1  $           176,550 176,550$         1  $        178,316 178,316$              1  $           185,378 185,378$         1  $           180,964 180,964$       1  $           182,729 182,729$     1  $           181,847 181,847$         1  $           181,847 181,847$         1  $         180,081 180,081$     1  $         194,205 194,205$        1  $           176,550 176,550$     1  $           180,081 180,081$     1  $           180,081 180,081$        1  $           181,847 181,847$          1  $         188,026 188,026$       1  $           176,550 176,550$     1  $          185,378 185,378$      1  $          180,964 180,964$        3,817,894$            

15.26 Suministro sanitarios portatiles x 3 meses dias, dos servicios de extracción, UN 1  $         695,500 695,500$        1  $        709,410 709,410$       1  $             716,365 716,365$       1  $           740,708 740,708$       1  $           695,500 695,500$         1  $        702,455 702,455$              1  $           730,275 730,275$         1  $           712,888 712,888$       1  $           719,843 719,843$     1  $           716,365 716,365$         1  $           716,365 716,365$         1  $         709,410 709,410$     1  $         765,050 765,050$        1  $           695,500 695,500$     1  $           709,410 709,410$     1  $           709,410 709,410$        1  $           716,365 716,365$          1  $         740,708 740,708$       1  $           695,500 695,500$     1  $          730,275 730,275$      1  $          712,888 712,888$        15,040,188$          

15.27 Formaleta box culvert GLB 1  $         267,500 267,500$        1  $        272,850 272,850$       1  $             275,525 275,525$       1  $           284,888 284,888$       1  $           267,500 267,500$         1  $        270,175 270,175$              1  $           280,875 280,875$         1  $           274,188 274,188$       1  $           276,863 276,863$     1  $           275,525 275,525$         1  $           275,525 275,525$         1  $         272,850 272,850$     1  $         294,250 294,250$        1  $           267,500 267,500$     1  $           272,850 272,850$     1  $           272,850 272,850$        1  $           275,525 275,525$          1  $         284,888 284,888$       1  $           267,500 267,500$     1  $          280,875 280,875$      1  $          274,188 274,188$        5,784,688$            

15.28 Suministro e instalacion rejilla de inspeccion en perfil metalico M2 1  $         128,400 128,400$        1  $        130,968 130,968$       1  $             140,073 140,073$       1  $           136,746 136,746$       1  $           128,400 128,400$         1  $        129,684 129,684$              1  $           140,073 140,073$         1  $           131,610 131,610$       1  $           132,894 132,894$     1  $           132,252 132,252$         1  $           132,252 132,252$         1  $         130,968 130,968$     1  $         141,240 141,240$        1  $           128,400 128,400$     1  $           130,968 130,968$     1  $           140,073 140,073$        1  $           136,746 136,746$          1  $         128,400 128,400$       1  $           129,684 129,684$     1  $          140,073 140,073$      1  $          131,610 131,610$        2,801,513$            

15.29 Estructura metalica para cubiertas elevadas hasta 3m de altura M2 1  $         128,400 128,400$        1  $        130,968 130,968$       1  $             132,252 132,252$       1  $           136,746 136,746$       1  $           128,400 128,400$         1  $        129,684 129,684$              1  $           134,820 134,820$         1  $           131,610 131,610$       1  $           132,894 132,894$     1  $           132,252 132,252$         1  $           132,252 132,252$         1  $         130,968 130,968$     1  $         141,240 141,240$        1  $           128,400 128,400$     1  $           130,968 130,968$     1  $           130,968 130,968$        1  $           132,252 132,252$          1  $         136,746 136,746$       1  $           128,400 128,400$     1  $          134,820 134,820$      1  $          131,610 131,610$        2,776,650$            

15.30 Trampa de grasas 500 lt UN 1  $         240,750 240,750$        1  $        245,565 245,565$       1  $             247,973 247,973$       1  $           256,399 256,399$       1  $           240,750 240,750$         1  $        243,158 243,158$              1  $           252,788 252,788$         1  $           246,769 246,769$       1  $           249,176 249,176$     1  $           247,973 247,973$         1  $           247,973 247,973$         1  $         245,565 245,565$     1  $         264,825 264,825$        1  $           240,750 240,750$     1  $           245,565 245,565$     1  $           245,565 245,565$        1  $           247,973 247,973$          1  $         256,399 256,399$       1  $           240,750 240,750$     1  $          252,788 252,788$      1  $          246,769 246,769$        5,206,219$            

15.31 Transporte y logistica de personal Día 1  $         374,500 374,500$        1  $        381,990 381,990$       1  $             385,735 385,735$       1  $           398,843 398,843$       1  $           374,500 374,500$         1  $        378,245 378,245$              1  $           393,225 393,225$         1  $           383,863 383,863$       1  $           387,608 387,608$     1  $           385,735 385,735$         1  $           385,735 385,735$         1  $         381,990 381,990$     1  $         411,950 411,950$        1  $           374,500 374,500$     1  $           381,990 381,990$     1  $           381,990 381,990$        1  $           385,735 385,735$          1  $         398,843 398,843$       1  $           374,500 374,500$     1  $          393,225 393,225$      1  $          383,863 383,863$        8,098,563$            

15.32

Mantenimiento general de puerta metalica, incluye desmonte e instalacion, retiro 

de pintura, reparacion de piezas oxidadas, aplicación de anticorrosivo, aplicación 

de pintura, soldadura donde se requiera, reparacion y refuerzo de bisagras, 

reparacion y mantenimiento de chapas, lubricacion y engrase, revision de puestas 

a tierra y conexiones y todo lo requerido para su correcto funcionamiento.

M2 1  $         165,850 165,850$        1  $        169,167 169,167$       1  $             170,826 170,826$       1  $           176,630 176,630$       1  $           165,850 165,850$         1  $        167,509 167,509$              1  $           174,143 174,143$         1  $           169,996 169,996$       1  $           171,655 171,655$     1  $           170,826 170,826$         1  $           170,826 170,826$         1  $         169,167 169,167$     1  $         182,435 182,435$        1  $           165,850 165,850$     1  $           169,167 169,167$     1  $           169,167 169,167$        1  $           170,826 170,826$          1  $         176,630 176,630$       1  $           165,850 165,850$     1  $          174,143 174,143$      1  $          169,996 169,996$        3,586,506$            

15.33
Suministro e instalación de tapas en polipropileno reciclado de alta resistencia 

0.70 m X 0.80 m
UN 1  $         695,500 695,500$        1  $        709,410 709,410$       1  $             758,727 758,727$       1  $           740,708 740,708$       1  $           695,500 695,500$         1  $        702,455 702,455$              1  $           758,727 758,727$         1  $           712,888 712,888$       1  $           719,843 719,843$     1  $           716,365 716,365$         1  $           716,365 716,365$         1  $         709,410 709,410$     1  $         765,050 765,050$        1  $           695,500 695,500$     1  $           709,410 709,410$     1  $           758,727 758,727$        1  $           740,708 740,708$          1  $         695,500 695,500$       1  $           702,455 702,455$     1  $          758,727 758,727$      1  $          712,888 712,888$        15,174,862$          

15.34 Suministro e instalación cabina para ducha en perfiles de aluminio y policarbonato UN 1  $         272,850 272,850$        1  $        278,307 278,307$       1  $             281,036 281,036$       1  $           290,585 290,585$       1  $           272,850 272,850$         1  $        275,579 275,579$              1  $           286,493 286,493$         1  $           279,671 279,671$       1  $           282,400 282,400$     1  $           281,036 281,036$         1  $           281,036 281,036$         1  $         278,307 278,307$     1  $         300,135 300,135$        1  $           272,850 272,850$     1  $           278,307 278,307$     1  $           278,307 278,307$        1  $           281,036 281,036$          1  $         290,585 290,585$       1  $           272,850 272,850$     1  $          286,493 286,493$      1  $          279,671 279,671$        5,900,381$            

15.35 Suministro e instalación rejilla de ventilación 20x20cms UN 1  $           58,850 58,850$         1  $          60,027 60,027$         1  $               60,616 60,616$         1  $            62,675 62,675$         1  $            58,850 58,850$           1  $          59,439 59,439$                1  $            61,793 61,793$           1  $            60,321 60,321$         1  $            60,910 60,910$       1  $            60,616 60,616$           1  $            60,616 60,616$          1  $          60,027 60,027$       1  $          64,735 64,735$          1  $            58,850 58,850$       1  $            60,027 60,027$       1  $            60,027 60,027$          1  $            60,616 60,616$            1  $          62,675 62,675$         1  $            58,850 58,850$       1  $            61,793 61,793$        1  $            60,321 60,321$          1,272,631$            

15.36
Suministro e instalación de tapas en Fibra de vidrio acabado tipo baldosa 

25x90cms
UN 1  $         315,650 315,650$        1  $        321,963 321,963$       1  $             344,345 344,345$       1  $           336,167 336,167$       1  $           315,650 315,650$         1  $        318,807 318,807$              1  $           344,345 344,345$         1  $           323,541 323,541$       1  $           326,698 326,698$     1  $           325,120 325,120$         1  $           325,120 325,120$         1  $         321,963 321,963$     1  $         347,215 347,215$        1  $           315,650 315,650$     1  $           321,963 321,963$     1  $           344,345 344,345$        1  $           336,167 336,167$          1  $         315,650 315,650$       1  $           318,807 318,807$     1  $          344,345 344,345$      1  $          323,541 323,541$        6,887,053$            

15.37
Suministro e instalación de estructura en perfileria cuadrada de 2" metalica cal 18 

para soporte de carpa con pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte.
ML 1  $           62,060 62,060$         1  $          63,301 63,301$         1  $               63,922 63,922$         1  $            66,094 66,094$         1  $            62,060 62,060$           1  $          62,681 62,681$                1  $            65,163 65,163$           1  $            63,612 63,612$         1  $            64,232 64,232$       1  $            63,922 63,922$           1  $            63,922 63,922$          1  $          63,301 63,301$       1  $          68,266 68,266$          1  $            62,060 62,060$       1  $            63,301 63,301$       1  $            63,301 63,301$          1  $            63,922 63,922$            1  $          66,094 66,094$         1  $            62,060 62,060$       1  $            65,163 65,163$        1  $            63,612 63,612$          1,342,048$            

15.38 Suministro e instalación de tubería pvc 10" ML 1  $         101,650 101,650$        1  $        103,683 103,683$       1  $             104,700 104,700$       1  $           108,257 108,257$       1  $           101,650 101,650$         1  $        102,667 102,667$              1  $           106,733 106,733$         1  $           104,191 104,191$       1  $           105,208 105,208$     1  $           104,700 104,700$         1  $           104,700 104,700$         1  $         103,683 103,683$     1  $         111,815 111,815$        1  $           101,650 101,650$     1  $           103,683 103,683$     1  $           103,683 103,683$        1  $           104,700 104,700$          1  $         108,257 108,257$       1  $           101,650 101,650$     1  $          106,733 106,733$      1  $          104,191 104,191$        2,198,181$            

15.39 Suministro e instalación de tubería pvc 6" ML 1  $           64,200 64,200$         1  $          65,484 65,484$         1  $               66,126 66,126$         1  $            68,373 68,373$         1  $            64,200 64,200$           1  $          64,842 64,842$                1  $            67,410 67,410$           1  $            65,805 65,805$         1  $            66,447 66,447$       1  $            66,126 66,126$           1  $            66,126 66,126$          1  $          65,484 65,484$       1  $          70,620 70,620$          1  $            64,200 64,200$       1  $            65,484 65,484$       1  $            65,484 65,484$          1  $            66,126 66,126$            1  $          68,373 68,373$         1  $            64,200 64,200$       1  $            67,410 67,410$        1  $            65,805 65,805$          1,388,325$            

15.40
Suministro e instalación de cerramiento o delimitacion de frente de obra en 

polisombra
M2 1  $           15,515 15,515$         1  $          15,825 15,825$         1  $               16,925 16,925$         1  $            16,523 16,523$         1  $            15,515 15,515$           1  $          15,670 15,670$                1  $            16,925 16,925$           1  $            15,903 15,903$         1  $            16,058 16,058$       1  $            15,980 15,980$           1  $            15,980 15,980$          1  $          15,825 15,825$       1  $          17,067 17,067$          1  $            15,515 15,515$       1  $            15,825 15,825$       1  $            16,925 16,925$          1  $            16,523 16,523$            1  $          15,515 15,515$         1  $            15,670 15,670$       1  $            16,925 16,925$        1  $            15,903 15,903$          338,516$               

15.41
Suministro e instalación de cerramiento o delimitacion de frente de obra en 

drywall
M2 1  $           34,240 34,240$         1  $          34,925 34,925$         1  $               35,267 35,267$         1  $            36,466 36,466$         1  $            34,240 34,240$           1  $          34,582 34,582$                1  $            35,952 35,952$           1  $            35,096 35,096$         1  $            35,438 35,438$       1  $            35,267 35,267$           1  $            35,267 35,267$          1  $          34,925 34,925$       1  $          37,664 37,664$          1  $            34,240 34,240$       1  $            34,925 34,925$       1  $            34,925 34,925$          1  $            35,267 35,267$            1  $          36,466 36,466$         1  $            34,240 34,240$       1  $            35,952 35,952$        1  $            35,096 35,096$          740,440$               

15.42 Kit de aterrizaje para vehículo en patio Día 1  $         171,200 171,200$        1  $        174,624 174,624$       1  $             176,336 176,336$       1  $           182,328 182,328$       1  $           171,200 171,200$         1  $        172,912 172,912$              1  $           179,760 179,760$         1  $           175,480 175,480$       1  $           177,192 177,192$     1  $           176,336 176,336$         1  $           176,336 176,336$         1  $         174,624 174,624$     1  $         188,320 188,320$        1  $           171,200 171,200$     1  $           174,624 174,624$     1  $           174,624 174,624$        1  $           176,336 176,336$          1  $         182,328 182,328$       1  $           171,200 171,200$     1  $          179,760 179,760$      1  $          175,480 175,480$        3,702,200$            

SUBTOTAL COSTO DIRECTO   2,175,051,847$      

ADMINISTRACIÓN (INDIQUE EL PORCENTAJE) % 435,010,369$        

UTILIDAD (INDIQUE EL PROCENTAJE) % 108,752,592$        

TOTAL 2,718,814,809$      
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ORIENTE 

1. DEMOLICIONES 

1.1
Demolición de andenes y losas en concreto hasta 15cm de espesor - Incluye 

disposición final.
M2 1  $               34,100 34,100.00$             1 34,782$                  34,782.00$               31 35,123$                   1,088,813.00$        1 36,317$                   36,316.50$          14 34,100$                   477,400.00$          10 34,441$              344,410.00$             45 35,805$                   1,611,225.00$     155 34,953$                   5,417,637.50$           1 35,294$                   35,293.50$          1 35,123$                   35,123.00$          176 35,123$                   6,181,648.00$            1 34,782$                   34,782.00$          1 37,510$                   37,510.00$          127 34,100$                   4,330,700.00$               15 34,782$                   521,730.00$        1 35,123$                   35,123.00$           20,256,594$            

1.2
Demolicion de muros en mampostería y mesones en concreto - toda actividad de 

demolición lleva incluido disposición final
M2 1  $               20,350 20,350.00$             10 20,757$                  207,570.00$             17 20,961$                   356,328.50$            1 21,673$                   21,672.75$          1 20,350$                   20,350.00$             1 20,554$              20,553.50$                1 21,368$                   21,367.50$          1 20,859$                   20,858.75$                 1 21,062$                   21,062.25$          1 20,961$                   20,960.50$          16 20,961$                   335,368.00$                1 20,757$                   20,757.00$          1 22,385$                   22,385.00$          1 20,350$                   20,350.00$                    1 20,757$                   20,757.00$          1 20,961$                   20,960.50$           1,171,651$              

1.3
Regates en muros de mampostería y en muros vaciados de concreto  - incluye 

dispocición final 
ML 1  $               14,190 14,190.00$             1 14,474$                  14,473.80$               1 14,616$                   14,615.70$              1 15,112$                   15,112.35$          1 14,190$                   14,190.00$             1 14,332$              14,331.90$                1 14,900$                   14,899.50$          1 14,545$                   14,544.75$                 1 14,687$                   14,686.65$          1 14,616$                   14,615.70$          1 14,616$                   14,615.70$                  1 14,474$                   14,473.80$          1 15,609$                   15,609.00$          1 14,190$                   14,190.00$                    1 14,474$                   14,473.80$          1 14,616$                   14,615.70$           233,638$                  

2. EXCAVACIONES

2.1 Descapote de capa vegetal hasta 20cm M2 1  $               16,500 16,500.00$             1 16,830$                  16,830.00$               28 16,995$                   475,860.00$            1 17,573$                   17,572.50$          1 16,500$                   16,500.00$             1 16,665$              16,665.00$                1 17,325$                   17,325.00$          1 16,913$                   16,912.50$                 1 17,078$                   17,077.50$          1 16,995$                   16,995.00$          80 16,995$                   1,359,600.00$            1 16,830$                   16,830.00$          1 18,150$                   18,150.00$          1 16,500$                   16,500.00$                    1 16,830$                   16,830.00$          1 16,995$                   16,995.00$           2,073,143$              

2.2 Rocería zonas verdes rosería y retiro de vegetación. M2 1  $                 4,681 4,680.50$                1 4,774$                    4,774.11$                 1 4,821$                     4,820.92$                1 4,985$                     4,984.73$             1 4,681$                     4,680.50$               1 4,727$                 4,727.31$                  1 4,915$                     4,914.53$             1 4,798$                     4,797.51$                   1 4,844$                     4,844.32$             1 4,821$                     4,820.92$             1 4,821$                     4,820.92$                    1 4,774$                     4,774.11$             1 5,149$                     5,148.55$             1 4,681$                     4,680.50$                       1 4,774$                     4,774.11$             1 4,821$                     4,820.92$             77,064$                    

2.3 Excavaciones a mano M3 1  $               47,080 47,080.00$             1 48,022$                  48,021.60$               9 48,492$                   436,431.60$            1 50,140$                   50,140.20$          40 47,080$                   1,883,200.00$       27 47,551$              1,283,871.60$          9 49,434$                   444,906.00$        11 48,257$                   530,827.00$               1 48,728$                   48,727.80$          1 48,492$                   48,492.40$          13 48,492$                   630,401.20$                1 48,022$                   48,021.60$          1 51,788$                   51,788.00$          18 47,080$                   847,440.00$                  8 48,022$                   384,172.80$        1 48,492$                   48,492.40$           6,832,014$              

3. LLENOS Y MATERIALES -$                          

3.1 Relleno con material importado roca muerta compactado 95%PM M3 1  $             104,500 104,500.00$           1 106,590$               106,590.00$             1 107,635$                 107,635.00$            1 111,293$                 111,292.50$        1 104,500$                 104,500.00$          1 105,545$            105,545.00$             1 109,725$                 109,725.00$        1 107,113$                 107,112.50$               1 108,158$                 108,157.50$        1 107,635$                 107,635.00$        1 107,635$                 107,635.00$                1 106,590$                 106,590.00$        1 114,950$                 114,950.00$        1 104,500$                 104,500.00$                  1 106,590$                 106,590.00$        1 107,635$                 107,635.00$         1,720,593$              

3.2 Relleno con material importado base granular compactado 95%PM M3 1  $             138,050 138,050.00$           1 140,811$               140,811.00$             9 170,500$                 1,534,500.00$        1 147,023$                 147,023.25$        1 138,050$                 138,050.00$          1 139,431$            139,430.50$             1 144,953$                 144,952.50$        1 141,501$                 141,501.25$               1 142,882$                 142,881.75$        1 142,192$                 142,191.50$        40 142,192$                 5,687,660.00$            1 140,811$                 140,811.00$        1 151,855$                 151,855.00$        12 138,050$                 1,656,600.00$               1 140,811$                 140,811.00$        1 170,500$                 170,500.00$         10,757,629$            

3.3 Suministro e instalacion de grava entre 3/4" y 1" para patios de conexiones M3 1  $             203,500 203,500.00$           1 207,570$               207,570.00$             1 269,500$                 269,500.00$            1 216,728$                 216,727.50$        1 203,500$                 203,500.00$          1 205,535$            205,535.00$             1 213,675$                 213,675.00$        1 208,588$                 208,587.50$               1 210,623$                 210,622.50$        1 209,605$                 209,605.00$        1 209,605$                 209,605.00$                1 207,570$                 207,570.00$        1 223,850$                 223,850.00$        1 203,500$                 203,500.00$                  1 207,570$                 207,570.00$        1 269,500$                 269,500.00$         3,470,418$              

3.4 Suministro e instalacion de piedra bola hasta 5" para fosos de transformadores M3 1  $             132,000 132,000.00$           1 134,640$               134,640.00$             1 135,960$                 135,960.00$            1 140,580$                 140,580.00$        1 132,000$                 132,000.00$          1 133,320$            133,320.00$             1 138,600$                 138,600.00$        1 135,300$                 135,300.00$               1 136,620$                 136,620.00$        1 135,960$                 135,960.00$        1 135,960$                 135,960.00$                1 134,640$                 134,640.00$        1 145,200$                 145,200.00$        1 132,000$                 132,000.00$                  1 134,640$                 134,640.00$        1 135,960$                 135,960.00$         2,173,380$              

4. PAVIMENTOS

4.1 Placa o pavimento rígido en concreto 4000 psi. Espesor 0,20m M2 1  $             203,500 203,500.00$           1 207,570$               207,570.00$             1 209,605$                 209,605.00$            1 216,728$                 216,727.50$        1 203,500$                 203,500.00$          1 205,535$            205,535.00$             1 213,675$                 213,675.00$        11 208,588$                 2,294,462.50$           1 210,623$                 210,622.50$        1 209,605$                 209,605.00$        10 209,605$                 2,096,050.00$            1 207,570$                 207,570.00$        1 223,850$                 223,850.00$        1 203,500$                 203,500.00$                  1 207,570$                 207,570.00$        1 209,605$                 209,605.00$         7,322,948$              

4.2 Suministro e instalación de pavimento asfaltico M2 1  $             170,500 170,500.00$           1 173,910$               173,910.00$             1 175,615$                 175,615.00$            1 181,583$                 181,582.50$        1 170,500$                 170,500.00$          1 172,205$            172,205.00$             1 179,025$                 179,025.00$        1 174,763$                 174,762.50$               1 176,468$                 176,467.50$        1 175,615$                 175,615.00$        1 175,615$                 175,615.00$                1 173,910$                 173,910.00$        1 187,550$                 187,550.00$        11 170,500$                 1,875,500.00$               1 173,910$                 173,910.00$        1 175,615$                 175,615.00$         4,512,283$              

4.3 Junta de dilatación para pavimento o placas en concreto ML 1  $               17,600 17,600.00$             1 17,952$                  17,952.00$               1 18,128$                   18,128.00$              1 18,744$                   18,744.00$          1 17,600$                   17,600.00$             1 17,776$              17,776.00$                1 18,480$                   18,480.00$          1 18,040$                   18,040.00$                 1 18,216$                   18,216.00$          1 18,128$                   18,128.00$          1 18,128$                   18,128.00$                  1 17,952$                   17,952.00$          1 19,360$                   19,360.00$          1 17,600$                   17,600.00$                    1 17,952$                   17,952.00$          1 18,128$                   18,128.00$           289,784$                  

4.4 Corte de pavimento asfaltico o concreto ML 1  $               15,180 15,180.00$             1 15,484$                  15,483.60$               1 15,635$                   15,635.40$              1 16,167$                   16,166.70$          1 15,180$                   15,180.00$             1 15,332$              15,331.80$                1 15,939$                   15,939.00$          1 15,560$                   15,559.50$                 1 15,711$                   15,711.30$          1 15,635$                   15,635.40$          1 15,635$                   15,635.40$                  1 15,484$                   15,483.60$          1 16,698$                   16,698.00$          1 15,180$                   15,180.00$                    1 15,484$                   15,483.60$          1 15,635$                   15,635.40$           249,939$                  

5. FUNDACIONES

5.1 Columnas y columnetas de confinamiento en concreto de f’c=21 MPa ML 1  $               48,400 48,400.00$             1  $                 49,368 49,368.00$               1  $                  52,800 52,800.00$              1  $                  51,546 51,546.00$          1  $                  48,400 48,400.00$             1  $              48,884 48,884.00$                1  $                  52,800 52,800.00$          1  $                  49,610 49,610.00$                 1  $                  50,094 50,094.00$          1  $                  49,852 49,852.00$          1  $                  49,852 49,852.00$                  1  $                  49,368 49,368.00$          1  $                  53,240 53,240.00$          1  $                  48,400 48,400.00$                    1  $                  49,368 49,368.00$          1  $                  52,800 52,800.00$           804,782$                  

5.2 Vigas y viguetas en concreto de f’c=21 MPa ML 1  $               48,400 48,400.00$             1  $                 49,368 49,368.00$               1  $                  52,800 52,800.00$              1  $                  51,546 51,546.00$          1  $                  48,400 48,400.00$             1  $              48,884 48,884.00$                1  $                  52,800 52,800.00$          1  $                  49,610 49,610.00$                 1  $                  50,094 50,094.00$          1  $                  49,852 49,852.00$          1  $                  49,852 49,852.00$                  1  $                  49,368 49,368.00$          1  $                  53,240 53,240.00$          1  $                  48,400 48,400.00$                    1  $                  49,368 49,368.00$          1  $                  52,800 52,800.00$           804,782$                  

5.3 Construccion de Zapatas en concreto de  f’c=21 MPa M3 1  $             786,500 786,500.00$           1 802,230$               802,230.00$             1 858,000$                 858,000.00$            1 837,623$                 837,622.50$        1 786,500$                 786,500.00$          1 794,365$            794,365.00$             7 858,000$                 6,006,000.00$     1 806,163$                 806,162.50$               1 814,028$                 814,027.50$        1 810,095$                 810,095.00$        1 810,095$                 810,095.00$                1 802,230$                 802,230.00$        1 865,150$                 865,150.00$        1 786,500$                 786,500.00$                  1 802,230$                 802,230.00$        1 858,000$                 858,000.00$         18,225,708$            

5.4 Construcion de Losa maciza en concreto de F’c=21 MPa E hasta 0,15 M M3 1  $             721,490 721,490.00$           1 735,920$               735,919.80$             8 858,000$                 6,864,000.00$        1 768,387$                 768,386.85$        1 721,490$                 721,490.00$          1 728,705$            728,704.90$             1 858,000$                 858,000.00$        1 739,527$                 739,527.25$               1 746,742$                 746,742.15$        1 743,135$                 743,134.70$        23 743,135$                 17,092,098.10$          1 735,920$                 735,919.80$        1 793,639$                 793,639.00$        26 721,490$                 18,758,740.00$             1 735,920$                 735,919.80$        1 858,000$                 858,000.00$         52,601,712$            

5.5 Construcción de andenes e=10cm M2 1  $               74,800 74,800.00$             1 76,296$                  76,296.00$               20 77,044$                   1,540,880.00$        1 79,662$                   79,662.00$          14 74,800$                   1,047,200.00$       34 75,548$              2,568,632.00$          45 78,540$                   3,534,300.00$     1 76,670$                   76,670.00$                 1 77,418$                   77,418.00$          1 77,044$                   77,044.00$          24 77,044$                   1,849,056.00$            1 76,296$                   76,296.00$          1 82,280$                   82,280.00$          1 74,800$                   74,800.00$                    28 76,296$                   2,136,288.00$     1 77,044$                   77,044.00$           13,448,666$            

5.6
Construcción de sardineles en concreto h=30cm - a=15cm - b=30cm en concreto de 

3000psi
ML 1  $               68,750 68,750.00$             16 70,125$                  1,122,000.00$         8 70,813$                   566,500.00$            1 73,219$                   73,218.75$          1 68,750$                   68,750.00$             1 69,438$              69,437.50$                1 72,188$                   72,187.50$          1 70,469$                   70,468.75$                 1 71,156$                   71,156.25$          1 70,813$                   70,812.50$          4 70,813$                   283,250.00$                1 70,125$                   70,125.00$          1 75,625$                   75,625.00$          78 68,750$                   5,362,500.00$               1 70,125$                   70,125.00$          1 70,813$                   70,812.50$           8,185,719$              

6. ESTRUCUTRA METALICA

6.1 Anclaje epoxico UN 1  $               25,850 25,850.00$             1 26,367$                  26,367.00$               146 26,626$                   3,887,323.00$        1 27,530$                   27,530.25$          1 25,850$                   25,850.00$             1 26,109$              26,108.50$                1 27,143$                   27,142.50$          38 26,496$                   1,006,857.50$           1 26,755$                   26,754.75$          1 26,626$                   26,625.50$          1 26,626$                   26,625.50$                  1 26,367$                   26,367.00$          1 28,435$                   28,435.00$          1 25,850$                   25,850.00$                    1 26,367$                   26,367.00$          1 26,626$                   26,625.50$           5,266,679$              

6.2 Acero de refuerzo fy4200 KG 1  $                 7,948 7,947.50$                1 8,106$                    8,106.45$                 675 8,186$                     5,525,499.38$        1 8,464$                     8,464.09$             60 7,948$                     476,850.00$          1 8,027$                 8,026.98$                  1 8,345$                     8,344.88$             1 8,146$                     8,146.19$                   1 8,226$                     8,225.66$             1 8,186$                     8,185.93$             1496 8,186$                     12,246,143.80$          1 8,106$                     8,106.45$             1 8,742$                     8,742.25$             1982 7,948$                     15,751,945.00$             1 8,106$                     8,106.45$             1 8,186$                     8,185.93$             34,099,027$            

6.3 Suministro e instalación de malla electrosoldada 6mm 15x15cm M2 1  $               24,750 24,750.00$             1 25,245$                  25,245.00$               17 25,493$                   433,372.50$            1 26,359$                   26,358.75$          1 24,750$                   24,750.00$             34 24,998$              849,915.00$             315 25,988$                   8,186,062.50$     11 25,369$                   279,056.25$               1 25,616$                   25,616.25$          1 25,493$                   25,492.50$          34 25,493$                   866,745.00$                1 25,245$                   25,245.00$          1 27,225$                   27,225.00$          1 24,750$                   24,750.00$                    28 25,245$                   706,860.00$        1 25,493$                   25,492.50$           11,576,936$            

7. MUROS

7.1 Construcciónde muro vaciado en concreto 1ocm F'c 3500PSI M3 1  $             940,500 940,500.00$           1 959,310$               959,310.00$             1 968,715$                 968,715.00$            1 1,001,633$             1,001,632.50$     1 940,500$                 940,500.00$          1 949,905$            949,905.00$             1 987,525$                 987,525.00$        1 964,013$                 964,012.50$               1 973,418$                 973,417.50$        1 968,715$                 968,715.00$        1 968,715$                 968,715.00$                1 959,310$                 959,310.00$        1 1,034,550$             1,034,550.00$     1 940,500$                 940,500.00$                  1 959,310$                 959,310.00$        1 968,715$                 968,715.00$         15,485,333$            

7.2 Muros en mamposteria (Bloque de cemento, Bloques de arcilla estructural o macizos). M2 1  $               98,450 98,450.00$             10 100,419$               1,004,190.00$         28 101,404$                 2,839,298.00$        1 104,849$                 104,849.25$        1 98,450$                   98,450.00$             1 99,435$              99,434.50$                1 103,373$                 103,372.50$        1 100,911$                 100,911.25$               1 101,896$                 101,895.75$        1 101,404$                 101,403.50$        16 101,404$                 1,622,456.00$            10 100,419$                 1,004,190.00$     1 108,295$                 108,295.00$        1 98,450$                   98,450.00$                    1 100,419$                 100,419.00$        1 101,404$                 101,403.50$         7,687,468$              

7.3 Repello, revoques o friso M2 1  $               28,188 28,187.50$             10 28,751$                  287,512.50$             43 29,033$                   1,248,424.38$        1 30,020$                   30,019.69$          1 28,188$                   28,187.50$             50 28,469$              1,423,468.75$          1 29,597$                   29,596.88$          299 28,892$                   8,638,764.06$           1 29,174$                   29,174.06$          1 29,033$                   29,033.13$          66 29,033$                   1,916,186.25$            1 28,751$                   28,751.25$          1 31,006$                   31,006.25$          1 28,188$                   28,187.50$                    52 28,751$                   1,495,065.00$     1 29,033$                   29,033.13$           15,300,598$            

7.4 Suministro y aplicación de estuco en muros M2 1  $               17,050 17,050.00$             1 17,391$                  17,391.00$               1 17,562$                   17,561.50$              1 18,158$                   18,158.25$          1 17,050$                   17,050.00$             1 17,221$              17,220.50$                1 17,903$                   17,902.50$          1 17,476$                   17,476.25$                 1 17,647$                   17,646.75$          1 17,562$                   17,561.50$          1 17,562$                   17,561.50$                  1 17,391$                   17,391.00$          1 18,755$                   18,755.00$          1 17,050$                   17,050.00$                    1 17,391$                   17,391.00$          1 17,562$                   17,561.50$           280,728$                  

7.5
Resanes de muro para plicacion de pintura, incluye retiro de pintura levantada, sellado 

de irregularidades y lijado de superficies
M2 1  $               11,880 11,880.00$             30 12,118$                  363,528.00$             1 12,236$                   12,236.40$              1 12,652$                   12,652.20$          1 11,880$                   11,880.00$             50 11,999$              599,940.00$             1 12,474$                   12,474.00$          1 12,177$                   12,177.00$                 1 12,296$                   12,295.80$          1 12,236$                   12,236.40$          17 12,236$                   208,018.80$                1 12,118$                   12,117.60$          1 13,068$                   13,068.00$          35 11,880$                   415,800.00$                  1 12,118$                   12,117.60$          1 12,236$                   12,236.40$           1,734,658$              

7.6
Fundición de dovela con microconcreto para reforzamiento de muros de mampostería 

estructural
ML 1  $               24,888 24,887.50$             1 25,385$                  25,385.25$               1 25,634$                   25,634.13$              1 26,505$                   26,505.19$          1 24,888$                   24,887.50$             1 25,136$              25,136.38$                1 26,132$                   26,131.88$          1 25,510$                   25,509.69$                 1 25,759$                   25,758.56$          1 25,634$                   25,634.13$          1 25,634$                   25,634.13$                  1 25,385$                   25,385.25$          1 27,376$                   27,376.25$          1 24,888$                   24,887.50$                    1 25,385$                   25,385.25$          1 25,634$                   25,634.13$           409,773$                  

8. ACABADOS MUROS Y CIELOS

8.1
Pintura de muros y cielos internos y externos a tres manos con pintura tipo 1 (Tipo vinilo) 

incluye resanes menores
M2 1  $               16,390 16,390.00$             32 16,718$                  534,969.60$             57 16,882$                   962,256.90$            1 17,455$                   17,455.35$          1 16,390$                   16,390.00$             130 16,554$              2,152,007.00$          1 17,210$                   17,209.50$          1 16,800$                   16,799.75$                 1 16,964$                   16,963.65$          1 16,882$                   16,881.70$          1 16,882$                   16,881.70$                  1 16,718$                   16,717.80$          1 18,029$                   18,029.00$          35 16,390$                   573,650.00$                  1 16,718$                   16,717.80$          1 16,882$                   16,881.70$           4,426,201$              

8.2 Pintura de muros y estructuras metálicas con pintura en esmalte de aceite M2 1  $               19,250 19,250.00$             1 19,635$                  19,635.00$               87 19,828$                   1,724,992.50$        1 20,501$                   20,501.25$          1 19,250$                   19,250.00$             198 19,443$              3,849,615.00$          25 20,213$                   505,312.50$        1 19,731$                   19,731.25$                 1 19,924$                   19,923.75$          1 19,828$                   19,827.50$          1 19,828$                   19,827.50$                  1 19,635$                   19,635.00$          1 21,175$                   21,175.00$          1 19,250$                   19,250.00$                    1 19,635$                   19,635.00$          1 19,828$                   19,827.50$           6,337,389$              

8.3
Suministro y aplicación de laca protectora de muros en ladrillo a la vista o similares para 

fachadas (incluye lavado, revitado y aplicacidón de hidrofugo sika 10 años)
M2 1  $               12,722 12,721.50$             1 12,976$                  12,975.93$               1 13,103$                   13,103.15$              1 13,548$                   13,548.40$          1 12,722$                   12,721.50$             1 12,849$              12,848.72$                1 13,358$                   13,357.58$          1 13,040$                   13,039.54$                 1 13,167$                   13,166.75$          1 13,103$                   13,103.15$          1 13,103$                   13,103.15$                  1 12,976$                   12,975.93$          1 13,994$                   13,993.65$          1 12,722$                   12,721.50$                    1 12,976$                   12,975.93$          1 13,103$                   13,103.15$           209,459$                  

8.4
Suministro e intalacion de enchapes en baldosa o ceramicas. Incluye desmonte o 

demolicion de enchape, ceramica existente
M2 1  $             104,500 104,500.00$           1 106,590$               106,590.00$             40 107,635$                 4,305,400.00$        1 111,293$                 111,292.50$        1 104,500$                 104,500.00$          1 105,545$            105,545.00$             1 109,725$                 109,725.00$        1 107,113$                 107,112.50$               1 108,158$                 108,157.50$        1 107,635$                 107,635.00$        1 107,635$                 107,635.00$                1 106,590$                 106,590.00$        1 114,950$                 114,950.00$        1 104,500$                 104,500.00$                  1 106,590$                 106,590.00$        1 107,635$                 107,635.00$         5,918,358$              

8.5
Suministro e intalacion de guardaescoba en baldosa, ceramicas o alfombra. Incluye 

desmonte o demolicion de enchape, ceramica y alfombra existente
ML 1  $               31,350 31,350.00$             1 31,977$                  31,977.00$               1 32,291$                   32,290.50$              1 33,388$                   33,387.75$          1 31,350$                   31,350.00$             1 31,664$              31,663.50$                1 32,918$                   32,917.50$          1 32,134$                   32,133.75$                 1 32,447$                   32,447.25$          1 32,291$                   32,290.50$          1 32,291$                   32,290.50$                  1 31,977$                   31,977.00$          1 34,485$                   34,485.00$          1 31,350$                   31,350.00$                    1 31,977$                   31,977.00$          1 32,291$                   32,290.50$           516,178$                  

8.6 Alfajía en concreto 3000psi ML 1  $               26,538 26,537.50$             1 27,068$                  27,068.25$               1 27,334$                   27,333.63$              1 28,262$                   28,262.44$          1 26,538$                   26,537.50$             1 26,803$              26,802.88$                1 27,864$                   27,864.38$          1 27,201$                   27,200.94$                 1 27,466$                   27,466.31$          1 27,334$                   27,333.63$          1 27,334$                   27,333.63$                  1 27,068$                   27,068.25$          1 29,191$                   29,191.25$          1 26,538$                   26,537.50$                    1 27,068$                   27,068.25$          1 27,334$                   27,333.63$           436,940$                  

8.7 Alfajía en cerámica de gress o baldosín con gotero ML 1  $               22,721 22,720.50$             1 23,175$                  23,174.91$               1 23,402$                   23,402.12$              1 24,197$                   24,197.33$          1 22,721$                   22,720.50$             1 22,948$              22,947.71$                1 23,857$                   23,856.53$          1 23,289$                   23,288.51$                 1 23,516$                   23,515.72$          1 23,402$                   23,402.12$          1 23,402$                   23,402.12$                  1 23,175$                   23,174.91$          1 24,993$                   24,992.55$          1 22,721$                   22,720.50$                    1 23,175$                   23,174.91$          1 23,402$                   23,402.12$           374,093$                  

8.8
Aplicación pintura epoxica a tres manos para Sardinel. Incluye preparacion de 

superficie a intervenir.
ML 1  $               13,750 13,750.00$             1 14,025$                  14,025.00$               1 14,163$                   14,162.50$              1 14,644$                   14,643.75$          1 13,750$                   13,750.00$             1 13,888$              13,887.50$                1 14,438$                   14,437.50$          1 14,094$                   14,093.75$                 1 14,231$                   14,231.25$          1 14,163$                   14,162.50$          1 14,163$                   14,162.50$                  1 14,025$                   14,025.00$          1 15,125$                   15,125.00$          1 13,750$                   13,750.00$                    1 14,025$                   14,025.00$          1 14,163$                   14,162.50$           226,394$                  

8.9
Aplicación pintura epoxica a tres manos para Pisos y Muros. Incluye preparación de 

superficie a intervenir.
M2 1  $               26,400 26,400.00$             1 26,928$                  26,928.00$               1 27,192$                   27,192.00$              1 28,116$                   28,116.00$          1 26,400$                   26,400.00$             1 26,664$              26,664.00$                1 27,720$                   27,720.00$          1 27,060$                   27,060.00$                 1 27,324$                   27,324.00$          1 27,192$                   27,192.00$          1 27,192$                   27,192.00$                  1 26,928$                   26,928.00$          1 29,040$                   29,040.00$          1 26,400$                   26,400.00$                    1 26,928$                   26,928.00$          1 27,192$                   27,192.00$           434,676$                  

8.10
Aplicación pintura Koraza 5 años a tres manos para Vigas, Columnas y Tuberias. 

Incluye preparacion de superficie a intervenir.
ML 1  $               16,390 16,390.00$             1 16,718$                  16,717.80$               1 16,882$                   16,881.70$              1 17,455$                   17,455.35$          1 16,390$                   16,390.00$             1 16,554$              16,553.90$                1 17,210$                   17,209.50$          1 16,800$                   16,799.75$                 1 16,964$                   16,963.65$          1 16,882$                   16,881.70$          1 16,882$                   16,881.70$                  1 16,718$                   16,717.80$          1 18,029$                   18,029.00$          1 16,390$                   16,390.00$                    1 16,718$                   16,717.80$          1 16,882$                   16,881.70$           269,861$                  

8.11
Aplicación pintura Koraza 5 años a tres manos para Muros. Incluye preparacion de 

superficie a intervenir.
M2 1  $               18,321 18,320.50$             1 18,687$                  18,686.91$               1 18,870$                   18,870.12$              1 19,511$                   19,511.33$          1 18,321$                   18,320.50$             1 18,504$              18,503.71$                1 19,237$                   19,236.53$          1 18,779$                   18,778.51$                 1 18,962$                   18,961.72$          1 18,870$                   18,870.12$          1 18,870$                   18,870.12$                  1 18,687$                   18,686.91$          1 20,153$                   20,152.55$          1 18,321$                   18,320.50$                    1 18,687$                   18,686.91$          1 18,870$                   18,870.12$           301,647$                  

8.12
Escarificacion o picado de placa de cubierta para adhesion de nuevo mortero, estuco y 

pintura
M2 1  $                 7,150 7,150.00$                1 7,293$                    7,293.00$                 15 7,365$                     110,467.50$            1 7,615$                     7,614.75$             1 7,150$                     7,150.00$               1 7,222$                 7,221.50$                  1 7,508$                     7,507.50$             1 7,329$                     7,328.75$                   1 7,400$                     7,400.25$             1 7,365$                     7,364.50$             1 7,365$                     7,364.50$                    1 7,293$                     7,293.00$             1 7,865$                     7,865.00$             1 7,150$                     7,150.00$                       1 7,293$                     7,293.00$             1 7,365$                     7,364.50$             220,828$                  

9. CIELOS

9.1
Suministro e Instalación de cielo falso (icopor, acrílico o fibra de vidrio) incluye retiro de 

cielo falso existente, estructura pesada autoensamblante
M2 1  $               79,750 79,750.00$             36 81,345$                  2,928,420.00$         30 82,143$                   2,464,275.00$        20 84,934$                   1,698,675.00$     20 79,750$                   1,595,000.00$       35 80,548$              2,819,162.50$          20 83,738$                   1,674,750.00$     158 81,744$                   12,915,512.50$         20 82,541$                   1,650,825.00$     20 82,143$                   1,642,850.00$     20 82,143$                   1,642,850.00$            20 81,345$                   1,626,900.00$     20 87,725$                   1,754,500.00$     20 79,750$                   1,595,000.00$               20 81,345$                   1,626,900.00$     20 82,143$                   1,642,850.00$     39,358,220$            

9.2
Cielo modular acústico en fibra mineral 61x61cms ref. cosmo 68/n, owa (hunter douglas) 

cielo descolgado Incluye desmonte de cielo raso existente
M2 1  $               94,050 94,050.00$             1 95,931$                  95,931.00$               1 96,872$                   96,871.50$              1 100,163$                 100,163.25$        1 94,050$                   94,050.00$             1 94,991$              94,990.50$                1 98,753$                   98,752.50$          1 96,401$                   96,401.25$                 1 97,342$                   97,341.75$          1 96,872$                   96,871.50$          1 96,872$                   96,871.50$                  1 95,931$                   95,931.00$          1 103,455$                 103,455.00$        1 94,050$                   94,050.00$                    1 95,931$                   95,931.00$          1 96,872$                   96,871.50$           1,548,533$              

9.3
Suministro e instalación de cielo rasos en dry wall. Incluye desmonte de cielo raso 

existente, sellado y pintura 3 manos vinilo tipo 2
M2 1  $               76,450 76,450.00$             55 77,979$                  4,288,845.00$         30 78,744$                   2,362,305.00$        1 81,419$                   81,419.25$          1 76,450$                   76,450.00$             1 77,215$              77,214.50$                1 80,273$                   80,272.50$          1 78,361$                   78,361.25$                 1 79,126$                   79,125.75$          1 78,744$                   78,743.50$          1 78,744$                   78,743.50$                  88 77,979$                   6,862,152.00$     1 84,095$                   84,095.00$          1 76,450$                   76,450.00$                    1 77,979$                   77,979.00$          1 78,744$                   78,743.50$           14,537,350$            

9.4 Desmonte y disposición de cubierta en asbesto cemento KG 1  $               19,250 19,250.00$             1 19,635$                  19,635.00$               1 19,828$                   19,827.50$              1 20,501$                   20,501.25$          1 19,250$                   19,250.00$             1 19,443$              19,442.50$                1 20,213$                   20,212.50$          1 19,731$                   19,731.25$                 1 19,924$                   19,923.75$          1 19,828$                   19,827.50$          1 19,828$                   19,827.50$                  1 19,635$                   19,635.00$          1 21,175$                   21,175.00$          1 19,250$                   19,250.00$                    1 19,635$                   19,635.00$          1 19,828$                   19,827.50$           316,951$                  

9.5
Suministro e instalación de canales amazonas y bajantes de aguas lluvias Incluye retiro 

de canales y bajantes existentes
ML 1  $               57,888 57,887.50$             1 59,045$                  59,045.25$               8 59,624$                   476,993.00$            1 61,650$                   61,650.19$          1 57,888$                   57,887.50$             25 58,466$              1,461,659.38$          1 60,782$                   60,781.88$          1 59,335$                   59,334.69$                 1 59,914$                   59,913.56$          1 59,624$                   59,624.13$          1 59,624$                   59,624.13$                  1 59,045$                   59,045.25$          1 63,676$                   63,676.25$          84 57,888$                   4,862,550.00$               1 59,045$                   59,045.25$          1 59,624$                   59,624.13$           7,578,342$              

9.6
Suministro e instalación de canales metálicos y bajantes de aguas lluvias Incluye retiro 

de canales y bajantes existentes
ML 1  $               71,500 71,500.00$             1 72,930$                  72,930.00$               1 73,645$                   73,645.00$              1 76,148$                   76,147.50$          1 71,500$                   71,500.00$             1 72,215$              72,215.00$                1 75,075$                   75,075.00$          1 73,288$                   73,287.50$                 1 74,003$                   74,002.50$          1 73,645$                   73,645.00$          1 73,645$                   73,645.00$                  1 72,930$                   72,930.00$          1 78,650$                   78,650.00$          11 71,500$                   786,500.00$                  1 72,930$                   72,930.00$          1 73,645$                   73,645.00$           1,892,248$              

9.7
Impermeabilización de cubiertas o losas de concreto en casetas y edificios. Incluye el 

retiro de impermeabilizaciones existentes.
M2 1  $               75,350 75,350.00$             138 76,857$                  10,606,266.00$       182 82,500$                   15,015,000.00$      1 80,248$                   80,247.75$          1 75,350$                   75,350.00$             272 76,104$              20,700,152.00$        1 82,500$                   82,500.00$          170 77,234$                   13,129,737.50$         1 77,987$                   77,987.25$          1 77,611$                   77,610.50$          3.4 77,611$                   263,875.70$                1 76,857$                   76,857.00$          1 82,885$                   82,885.00$          20 75,350$                   1,507,000.00$               10 76,857$                   768,570.00$        1 82,500$                   82,500.00$           62,701,889$            

9.8 Desmonte y montaje de canaleta 90 en bodegas, almacenes y cobertizos. UN 1  $               46,750 46,750.00$             1 47,685$                  47,685.00$               1 48,153$                   48,152.50$              1 49,789$                   49,788.75$          1 46,750$                   46,750.00$             1 47,218$              47,217.50$                1 49,088$                   49,087.50$          1 47,919$                   47,918.75$                 1 48,386$                   48,386.25$          1 48,153$                   48,152.50$          1 48,153$                   48,152.50$                  1 47,685$                   47,685.00$          1 51,425$                   51,425.00$          1 46,750$                   46,750.00$                    1 47,685$                   47,685.00$          1 48,153$                   48,152.50$           769,739$                  

9.9 Suministro e instalación de solapas para cubiertas hasta 40cm de ancho ML 1  $               39,050 39,050.00$             1 39,831$                  39,831.00$               79 40,222$                   3,177,498.50$        1 41,588$                   41,588.25$          1 39,050$                   39,050.00$             1 39,441$              39,440.50$                1 41,003$                   41,002.50$          1 40,026$                   40,026.25$                 1 40,417$                   40,416.75$          1 40,222$                   40,221.50$          1 40,222$                   40,221.50$                  1 39,831$                   39,831.00$          1 42,955$                   42,955.00$          20 39,050$                   781,000.00$                  1 39,831$                   39,831.00$          1 40,222$                   40,221.50$           4,522,185$              

10. CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 

10.1
Suministro e instalación de marco Y puerta metálica Incluye retiro de marco y puerta 

existente
UN 1  $         1,265,000 1,265,000.00$        1 1,290,300$            1,290,300.00$         1 1,302,950$             1,302,950.00$        1 1,347,225$             1,347,225.00$     1 1,265,000$             1,265,000.00$       1 1,277,650$         1,277,650.00$          1 1,328,250$             1,328,250.00$     1 1,296,625$             1,296,625.00$           1 1,309,275$             1,309,275.00$     1 1,302,950$             1,302,950.00$     1 1,302,950$             1,302,950.00$            1 1,290,300$             1,290,300.00$     1 1,391,500$             1,391,500.00$     1 1,265,000$             1,265,000.00$               1 1,290,300$             1,290,300.00$     1 1,302,950$             1,302,950.00$     20,828,225$            

10.2
Suministro e instalación de marco Y puerta en aluminio Incluye retiro de marco y puerta 

existente
UN 1  $         1,485,000 1,485,000.00$        1 1,514,700$            1,514,700.00$         6 1,529,550$             9,177,300.00$        1 1,581,525$             1,581,525.00$     1 1,485,000$             1,485,000.00$       1 1,499,850$         1,499,850.00$          1 1,559,250$             1,559,250.00$     1 1,522,125$             1,522,125.00$           1 1,536,975$             1,536,975.00$     1 1,529,550$             1,529,550.00$     1 1,529,550$             1,529,550.00$            1 1,514,700$             1,514,700.00$     1 1,633,500$             1,633,500.00$     1 1,485,000$             1,485,000.00$               1 1,514,700$             1,514,700.00$     1 1,529,550$             1,529,550.00$     32,098,275$            

10.3
Suministro e instalación de marco Y puerta entamborada en madera RH Incluye retiro de 

marco y puerta existente
UN 1  $         1,078,000 1,078,000.00$        1  $            1,099,560 1,099,560.00$         1  $             1,176,000 1,176,000.00$        1  $             1,148,070 1,148,070.00$     1  $             1,078,000 1,078,000.00$       1  $        1,088,780 1,088,780.00$          1  $             1,176,000 1,176,000.00$     1  $             1,104,950 1,104,950.00$           1  $             1,115,730 1,115,730.00$     1  $             1,110,340 1,110,340.00$     1  $             1,110,340 1,110,340.00$            1  $             1,099,560 1,099,560.00$     1  $             1,185,800 1,185,800.00$     1  $             1,078,000 1,078,000.00$               1  $             1,099,560 1,099,560.00$     1  $             1,176,000 1,176,000.00$     17,924,690$            

10.4
Suministro e instalación de ventanas corredizas o basculantes en marco de aluminio 

hasta 1.2m de alto
M2 1  $             266,750 266,750.00$           10 272,085$               2,720,850.00$         1 274,753$                 274,752.50$            1 284,089$                 284,088.75$        1 266,750$                 266,750.00$          1 269,418$            269,417.50$             1 280,088$                 280,087.50$        1 273,419$                 273,418.75$               1 276,086$                 276,086.25$        1 274,753$                 274,752.50$        1 274,753$                 274,752.50$                1 272,085$                 272,085.00$        1 293,425$                 293,425.00$        1 266,750$                 266,750.00$                  1 272,085$                 272,085.00$        1 274,753$                 274,752.50$         6,840,804$              

10.5 Suministro e instalación de Pasamanos ML 1  $             170,500 170,500.00$           1 173,910$               173,910.00$             1 175,615$                 175,615.00$            1 181,583$                 181,582.50$        1 170,500$                 170,500.00$          1 172,205$            172,205.00$             1 179,025$                 179,025.00$        1 174,763$                 174,762.50$               1 176,468$                 176,467.50$        1 175,615$                 175,615.00$        1 175,615$                 175,615.00$                1 173,910$                 173,910.00$        1 187,550$                 187,550.00$        1 170,500$                 170,500.00$                  1 173,910$                 173,910.00$        1 175,615$                 175,615.00$         2,807,283$              

10.6
Suministro instalacion de enchape en RH y chapilla moho mallado en muebles y 

paredes, incluye retiro de enchape y chapilla existente
M2 1  $             159,500 159,500.00$           1  $               162,690 162,690.00$             1  $                174,000 174,000.00$            1  $                169,868 169,867.50$        1  $                159,500 159,500.00$          1  $            161,095 161,095.00$             1  $                174,000 174,000.00$        1  $                163,488 163,487.50$               1  $                165,083 165,082.50$        1  $                164,285 164,285.00$        1  $                164,285 164,285.00$                1  $                162,690 162,690.00$        1  $                175,450 175,450.00$        1  $                159,500 159,500.00$                  1  $                162,690 162,690.00$        1  $                174,000 174,000.00$         2,652,122$              

10.7
Mantenimiento puertas tipo cortina. Inc lavado, lijado y aplicación de base y pintura tipo 

esmalte
UN 1  $             638,000 638,000.00$           1  $               650,760 650,760.00$             1  $                696,000 696,000.00$            1  $                679,470 679,470.00$        1  $                638,000 638,000.00$          1  $            644,380 644,380.00$             1  $                696,000 696,000.00$        1  $                653,950 653,950.00$               1  $                660,330 660,330.00$        1  $                657,140 657,140.00$        1  $                657,140 657,140.00$                1  $                650,760 650,760.00$        1  $                701,800 701,800.00$        1  $                638,000 638,000.00$                  1  $                650,760 650,760.00$        1  $                696,000 696,000.00$         10,608,490$            

10.8 Mantenimiento puertas de aluminio 2,50*2 doble hoja  batiente UN 1  $             330,000 330,000.00$           1 336,600$               336,600.00$             1 339,900$                 339,900.00$            1 351,450$                 351,450.00$        1 330,000$                 330,000.00$          1 333,300$            333,300.00$             1 346,500$                 346,500.00$        1 338,250$                 338,250.00$               1 341,550$                 341,550.00$        1 339,900$                 339,900.00$        1 339,900$                 339,900.00$                1 336,600$                 336,600.00$        1 363,000$                 363,000.00$        1 330,000$                 330,000.00$                  1 336,600$                 336,600.00$        1 339,900$                 339,900.00$         5,433,450$              

10.9 Mantenimiento puertas casetas reles UN 1  $             237,188 237,187.50$           1 241,931$               241,931.25$             1 244,303$                 244,303.13$            1 252,605$                 252,604.69$        1 237,188$                 237,187.50$          2 239,559$            479,118.75$             1 249,047$                 249,046.88$        1 243,117$                 243,117.19$               1 245,489$                 245,489.06$        1 244,303$                 244,303.13$        1 244,303$                 244,303.13$                1 241,931$                 241,931.25$        1 260,906$                 260,906.25$        1 237,188$                 237,187.50$                  1 241,931$                 241,931.25$        1 244,303$                 244,303.13$         4,144,852$              

10.10 Suministro e instalacion de puerta y marco en lamina metalica plegada m2 1  $             715,000 715,000.00$           1  $               729,300 729,300.00$             1  $                780,000 780,000.00$            1  $                761,475 761,475.00$        1  $                715,000 715,000.00$          1  $            722,150 722,150.00$             1  $                780,000 780,000.00$        1  $                732,875 732,875.00$               1  $                740,025 740,025.00$        1  $                736,450 736,450.00$        1  $                736,450 736,450.00$                1  $                729,300 729,300.00$        1  $                786,500 786,500.00$        1  $                715,000 715,000.00$                  1  $                729,300 729,300.00$        1  $                780,000 780,000.00$         11,888,825$            

10.11 Suministro e instalacion de brazo hidraulico para puerta peatonal UN 1  $             231,000 231,000.00$           1 235,620$               235,620.00$             1 237,930$                 237,930.00$            1 246,015$                 246,015.00$        1 231,000$                 231,000.00$          1 233,310$            233,310.00$             1 242,550$                 242,550.00$        1 236,775$                 236,775.00$               1 239,085$                 239,085.00$        1 237,930$                 237,930.00$        1 237,930$                 237,930.00$                1 235,620$                 235,620.00$        1 254,100$                 254,100.00$        1 231,000$                 231,000.00$                  1 235,620$                 235,620.00$        1 237,930$                 237,930.00$         3,803,415$              

10.12
Suministro e instalación rejilla para cárcamo en varilla corrugada con marco en 

perfilería.
ML 1  $             203,500 203,500.00$           1 207,570$               207,570.00$             1 209,605$                 209,605.00$            1 216,728$                 216,727.50$        1 203,500$                 203,500.00$          1 205,535$            205,535.00$             1 213,675$                 213,675.00$        1 208,588$                 208,587.50$               1 210,623$                 210,622.50$        1 209,605$                 209,605.00$        1 209,605$                 209,605.00$                1 207,570$                 207,570.00$        1 223,850$                 223,850.00$        1 203,500$                 203,500.00$                  1 207,570$                 207,570.00$        1 209,605$                 209,605.00$         3,350,628$              

10.13 Mantenimiento de puertas doble hoja en caseta de reles UN 1  $             280,500 280,500.00$           1 286,110$               286,110.00$             1 288,915$                 288,915.00$            1 298,733$                 298,732.50$        1 280,500$                 280,500.00$          1 283,305$            283,305.00$             1 294,525$                 294,525.00$        1 287,513$                 287,512.50$               1 290,318$                 290,317.50$        1 288,915$                 288,915.00$        1 288,915$                 288,915.00$                1 286,110$                 286,110.00$        1 308,550$                 308,550.00$        1 280,500$                 280,500.00$                  1 286,110$                 286,110.00$        1 288,915$                 288,915.00$         4,618,433$              

10.14 Suministro e instalación de marco y contramarco en ángulo para tapas de cajas ML 1  $               46,888 46,887.50$             1 47,825$                  47,825.25$               1 48,294$                   48,294.13$              1 49,935$                   49,935.19$          1 46,888$                   46,887.50$             1 47,356$              47,356.38$                1 49,232$                   49,231.88$          1 48,060$                   48,059.69$                 1 48,529$                   48,528.56$          1 48,294$                   48,294.13$          1 48,294$                   48,294.13$                  1 47,825$                   47,825.25$          1 51,576$                   51,576.25$          1 46,888$                   46,887.50$                    1 47,825$                   47,825.25$          1 48,294$                   48,294.13$           772,003$                  

11. HIDROSANITARIOS

 NATURA  BANADIA  CAÑO LIMÓN  CARICARE  COMUNEROS  SAMORE  SAN MATEO  SOGAMOSO  TOLEDO  TASAJERO  GUATIGUARÁ  LA CIRA INFANTAS  LA SIERRA  LOS PALOS  OCAÑA  PRIMAVERA 

ANEXO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

SEDES Y SUBESTACIONES ADSCRITAS AL CENTRO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA (CTE) 

ORIENTE

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



11.1
Suministro e Instalación de aparatos (orinal) incluye retiro y disposición de existente si lo 

hay
UN 1  $             632,500 632,500.00$           1 645,150$               645,150.00$             1 651,475$                 651,475.00$            1 673,613$                 673,612.50$        1 632,500$                 632,500.00$          1 638,825$            638,825.00$             1 664,125$                 664,125.00$        1 648,313$                 648,312.50$               1 654,638$                 654,637.50$        1 651,475$                 651,475.00$        1 651,475$                 651,475.00$                1 645,150$                 645,150.00$        1 695,750$                 695,750.00$        1 632,500$                 632,500.00$                  1 645,150$                 645,150.00$        1 651,475$                 651,475.00$         10,414,113$            

11.2
Suministro e instalacion de aparatos (sanitarios)incluye retiro y disposición de existente 

si lo hay
UN 1  $             825,000 825,000.00$           1 841,500$               841,500.00$             1 849,750$                 849,750.00$            1 878,625$                 878,625.00$        1 825,000$                 825,000.00$          1 833,250$            833,250.00$             1 866,250$                 866,250.00$        1 845,625$                 845,625.00$               1 853,875$                 853,875.00$        1 849,750$                 849,750.00$        1 849,750$                 849,750.00$                1 841,500$                 841,500.00$        1 907,500$                 907,500.00$        1 825,000$                 825,000.00$                  1 841,500$                 841,500.00$        1 849,750$                 849,750.00$         13,583,625$            

11.3 Suministro e instalacion de lavamanos incluye retiro y disposición de existente si lo hay UN 1  $             495,000 495,000.00$           1 504,900$               504,900.00$             1 509,850$                 509,850.00$            1 527,175$                 527,175.00$        1 495,000$                 495,000.00$          1 499,950$            499,950.00$             1 519,750$                 519,750.00$        1 507,375$                 507,375.00$               1 512,325$                 512,325.00$        1 509,850$                 509,850.00$        1 509,850$                 509,850.00$                1 504,900$                 504,900.00$        1 544,500$                 544,500.00$        1 495,000$                 495,000.00$                  1 504,900$                 504,900.00$        1 509,850$                 509,850.00$         8,150,175$              

11.4 Punto Sanitario 4" UN 1  $               93,500 93,500.00$             1 95,370$                  95,370.00$               3 96,305$                   288,915.00$            1 99,578$                   99,577.50$          1 93,500$                   93,500.00$             1 94,435$              94,435.00$                6 98,175$                   589,050.00$        48 95,838$                   4,600,200.00$           1 96,773$                   96,772.50$          1 96,305$                   96,305.00$          3 96,305$                   288,915.00$                1 95,370$                   95,370.00$          1 102,850$                 102,850.00$        1 93,500$                   93,500.00$                    2 95,370$                   190,740.00$        1 96,305$                   96,305.00$           7,015,305$              

11.5 Punto Snitario 2" UN 1  $               71,500 71,500.00$             1 72,930$                  72,930.00$               2 73,645$                   147,290.00$            1 76,148$                   76,147.50$          1 71,500$                   71,500.00$             1 72,215$              72,215.00$                1 75,075$                   75,075.00$          1 73,288$                   73,287.50$                 1 74,003$                   74,002.50$          1 73,645$                   73,645.00$          1 73,645$                   73,645.00$                  1 72,930$                   72,930.00$          1 78,650$                   78,650.00$          1 71,500$                   71,500.00$                    1 72,930$                   72,930.00$          1 73,645$                   73,645.00$           1,250,893$              

11.6 Suminitro e instalación de tubería sanitaria 4" ML 1  $               36,850 36,850.00$             1 37,587$                  37,587.00$               15 37,956$                   569,332.50$            1 39,245$                   39,245.25$          1 36,850$                   36,850.00$             1 37,219$              37,218.50$                45 38,693$                   1,741,162.50$     11 37,771$                   415,483.75$               1 38,140$                   38,139.75$          1 37,956$                   37,955.50$          6.4 37,956$                   242,915.20$                1 37,587$                   37,587.00$          1 40,535$                   40,535.00$          1 36,850$                   36,850.00$                    5 37,587$                   187,935.00$        1 37,956$                   37,955.50$           3,573,602$              

11.7 Suminitro e instalación de tubería sanitaria 2" ML 1  $               23,821 23,820.50$             1 24,297$                  24,296.91$               10 24,535$                   245,351.15$            1 25,369$                   25,368.83$          1 23,821$                   23,820.50$             1 24,059$              24,058.71$                1 25,012$                   25,011.53$          1 24,416$                   24,416.01$                 1 24,654$                   24,654.22$          1 24,535$                   24,535.12$          1 24,535$                   24,535.12$                  1 24,297$                   24,296.91$          1 26,203$                   26,202.55$          1 23,821$                   23,820.50$                    1 24,297$                   24,296.91$          1 24,535$                   24,535.12$           613,021$                  

11.8 Punto hidráulico 1/2" a 1" UN 1  $               60,500 60,500.00$             1 61,710$                  61,710.00$               3 62,315$                   186,945.00$            1 64,433$                   64,432.50$          1 60,500$                   60,500.00$             1 61,105$              61,105.00$                1 63,525$                   63,525.00$          1 62,013$                   62,012.50$                 1 62,618$                   62,617.50$          1 62,315$                   62,315.00$          1 62,315$                   62,315.00$                  1 61,710$                   61,710.00$          1 66,550$                   66,550.00$          1 60,500$                   60,500.00$                    1 61,710$                   61,710.00$          1 62,315$                   62,315.00$           1,120,763$              

11.9 Punto hidráulico 1.1/4" a 2" UN 1  $               71,500 71,500.00$             1 72,930$                  72,930.00$               1 73,645$                   73,645.00$              1 76,148$                   76,147.50$          1 71,500$                   71,500.00$             1 72,215$              72,215.00$                1 75,075$                   75,075.00$          1 73,288$                   73,287.50$                 1 74,003$                   74,002.50$          1 73,645$                   73,645.00$          1 73,645$                   73,645.00$                  1 72,930$                   72,930.00$          1 78,650$                   78,650.00$          1 71,500$                   71,500.00$                    1 72,930$                   72,930.00$          1 73,645$                   73,645.00$           1,177,248$              

11.10 Suministro e instalación tubería pvc presión 1/2" a 1,1/4" ML 1  $               16,500 16,500.00$             9  $                 16,830 151,470.00$             1  $                  18,000 18,000.00$              1  $                  17,573 17,572.50$          1  $                  16,500 16,500.00$             1  $              16,665 16,665.00$                1  $                  18,000 18,000.00$          1  $                  16,913 16,912.50$                 1  $                  17,078 17,077.50$          1  $                  16,995 16,995.00$          1  $                  16,995 16,995.00$                  1  $                  16,830 16,830.00$          1  $                  18,150 18,150.00$          1  $                  16,500 16,500.00$                    1  $                  16,830 16,830.00$          1  $                  18,000 18,000.00$           408,997$                  

11.11 Suministro e instalación tubería pvc presión 1.1/4" a 2" ML 1  $               20,900 20,900.00$             1 21,318$                  21,318.00$               20 21,527$                   430,540.00$            1 22,259$                   22,258.50$          1 20,900$                   20,900.00$             1 21,109$              21,109.00$                1 21,945$                   21,945.00$          1 21,423$                   21,422.50$                 1 21,632$                   21,631.50$          1 21,527$                   21,527.00$          1 21,527$                   21,527.00$                  1 21,318$                   21,318.00$          1 22,990$                   22,990.00$          1 20,900$                   20,900.00$                    1 21,318$                   21,318.00$          1 21,527$                   21,527.00$           753,132$                  

11.12 Suministro e instalación tubería pvc presión 4" ML 1  $               32,450 32,450.00$             1 33,099$                  33,099.00$               1 33,424$                   33,423.50$              1 34,559$                   34,559.25$          6 32,450$                   194,700.00$          1 32,775$              32,774.50$                1 34,073$                   34,072.50$          1 33,261$                   33,261.25$                 1 33,586$                   33,585.75$          1 33,424$                   33,423.50$          1 33,424$                   33,423.50$                  1 33,099$                   33,099.00$          1 35,695$                   35,695.00$          1 32,450$                   32,450.00$                    1 33,099$                   33,099.00$          1 33,424$                   33,423.50$           696,539$                  

11.13 Suministro e instalacion de tanque en PVC de 2000lt UN 1  $         1,375,000 1,375,000.00$        1 1,402,500$            1,402,500.00$         1 1,416,250$             1,416,250.00$        1 1,464,375$             1,464,375.00$     1 1,375,000$             1,375,000.00$       1 1,388,750$         1,388,750.00$          1 1,443,750$             1,443,750.00$     1 1,409,375$             1,409,375.00$           1 1,423,125$             1,423,125.00$     1 1,416,250$             1,416,250.00$     1 1,416,250$             1,416,250.00$            1 1,402,500$             1,402,500.00$     1 1,512,500$             1,512,500.00$     1 1,375,000$             1,375,000.00$               1 1,402,500$             1,402,500.00$     1 1,416,250$             1,416,250.00$     22,639,375$            

11.14 Instalacion de aparatos sanitarios UN 1  $               55,000 55,000.00$             1 56,100$                  56,100.00$               1 56,650$                   56,650.00$              1 58,575$                   58,575.00$          1 55,000$                   55,000.00$             1 55,550$              55,550.00$                1 57,750$                   57,750.00$          1 56,375$                   56,375.00$                 1 56,925$                   56,925.00$          1 56,650$                   56,650.00$          1 56,650$                   56,650.00$                  1 56,100$                   56,100.00$          1 60,500$                   60,500.00$          1 55,000$                   55,000.00$                    1 56,100$                   56,100.00$          1 56,650$                   56,650.00$           905,575$                  

11.15 Destaponamiento de tuberias de desagues GLB 1  $               93,500 93,500.00$             1 95,370$                  95,370.00$               1 96,305$                   96,305.00$              1 99,578$                   99,577.50$          1 93,500$                   93,500.00$             1 94,435$              94,435.00$                1 98,175$                   98,175.00$          1 95,838$                   95,837.50$                 1 96,773$                   96,772.50$          1 96,305$                   96,305.00$          1 96,305$                   96,305.00$                  1 95,370$                   95,370.00$          1 102,850$                 102,850.00$        1 93,500$                   93,500.00$                    1 95,370$                   95,370.00$          1 96,305$                   96,305.00$           1,539,478$              

11.16
Caja o sumidero para desagüe de aguas lluvias/negras incluye contramarco para tapa 

de polipropileno y rejilla
UN 1  $             720,500 720,500.00$           1  $               734,910 734,910.00$             1  $                786,000 786,000.00$            1  $                767,333 767,332.50$        1  $                720,500 720,500.00$          1  $            727,705 727,705.00$             1  $                786,000 786,000.00$        1  $                738,513 738,512.50$               1  $                745,718 745,717.50$        1  $                742,115 742,115.00$        1  $                742,115 742,115.00$                1  $                734,910 734,910.00$        1  $                792,550 792,550.00$        1  $                720,500 720,500.00$                  1  $                734,910 734,910.00$        1  $                786,000 786,000.00$         11,980,277$            

11.17 Limpieza material de arrastre en canales y Box vías de acceso M3 1  $               71,500 71,500.00$             1 72,930$                  72,930.00$               1 73,645$                   73,645.00$              1 76,148$                   76,147.50$          1 71,500$                   71,500.00$             1 72,215$              72,215.00$                1 75,075$                   75,075.00$          1 73,288$                   73,287.50$                 1 74,003$                   74,002.50$          1 73,645$                   73,645.00$          100 73,645$                   7,364,500.00$            1 72,930$                   72,930.00$          1 78,650$                   78,650.00$          1 71,500$                   71,500.00$                    1 72,930$                   72,930.00$          1 73,645$                   73,645.00$           8,468,103$              

11.18
Limpieza material depositado en caños o quebradas, incluye reacomodación de 

material de arrastre
M3 1  $               44,000 44,000.00$             1 44,880$                  44,880.00$               1 45,320$                   45,320.00$              1 46,860$                   46,860.00$          1 44,000$                   44,000.00$             1 44,440$              44,440.00$                1 46,200$                   46,200.00$          1 45,100$                   45,100.00$                 1 45,540$                   45,540.00$          1 45,320$                   45,320.00$          1 45,320$                   45,320.00$                  1 44,880$                   44,880.00$          1 48,400$                   48,400.00$          1 44,000$                   44,000.00$                    1 44,880$                   44,880.00$          1 45,320$                   45,320.00$           724,460$                  

12. ELECTRICOS

12.1 Puntos electricos: Tomacorriente UN 1  $             132,000 132,000.00$           1 134,640$               134,640.00$             1 135,960$                 135,960.00$            1 140,580$                 140,580.00$        1 132,000$                 132,000.00$          1 133,320$            133,320.00$             1 138,600$                 138,600.00$        1 135,300$                 135,300.00$               1 136,620$                 136,620.00$        1 135,960$                 135,960.00$        1 135,960$                 135,960.00$                1 134,640$                 134,640.00$        1 145,200$                 145,200.00$        1 132,000$                 132,000.00$                  1 134,640$                 134,640.00$        1 135,960$                 135,960.00$         2,173,380$              

12.2 Puntos electricos: Switche UN 1  $             132,000 132,000.00$           1 134,640$               134,640.00$             1 135,960$                 135,960.00$            1 140,580$                 140,580.00$        1 132,000$                 132,000.00$          2 133,320$            266,640.00$             1 138,600$                 138,600.00$        1 135,300$                 135,300.00$               1 136,620$                 136,620.00$        1 135,960$                 135,960.00$        1 135,960$                 135,960.00$                1 134,640$                 134,640.00$        1 145,200$                 145,200.00$        1 132,000$                 132,000.00$                  1 134,640$                 134,640.00$        1 135,960$                 135,960.00$         2,306,700$              

12.3 Puntos electricos: Luminarias internas UN 1  $             132,000 132,000.00$           1 134,640$               134,640.00$             2 135,960$                 271,920.00$            1 140,580$                 140,580.00$        1 132,000$                 132,000.00$          11 133,320$            1,466,520.00$          1 138,600$                 138,600.00$        1 135,300$                 135,300.00$               1 136,620$                 136,620.00$        1 135,960$                 135,960.00$        1 135,960$                 135,960.00$                1 134,640$                 134,640.00$        1 145,200$                 145,200.00$        1 132,000$                 132,000.00$                  1 134,640$                 134,640.00$        1 135,960$                 135,960.00$         3,642,540$              

12.4
Suministro e instalación de cableado electrico, incluye tubería. Toda la instalación debe 

cumplir norma RETIE vigente.
ML 1  $               27,011 27,010.50$             1 27,551$                  27,550.71$               15 27,821$                   417,312.23$            1 28,766$                   28,766.18$          1 27,011$                   27,010.50$             37 27,281$              1,009,382.39$          1 28,361$                   28,361.03$          1 27,686$                   27,685.76$                 1 27,956$                   27,955.87$          1 27,821$                   27,820.82$          103 27,821$                   2,865,543.95$            1 27,551$                   27,550.71$          1 29,712$                   29,711.55$          1 27,011$                   27,010.50$                    1 27,551$                   27,550.71$          1 27,821$                   27,820.82$           4,654,044$              

12.5 Suministro e instalación de lámparas para techo y lámparas de emergencia tipo led UN 1  $             126,500 126,500.00$           1 129,030$               129,030.00$             1 130,295$                 130,295.00$            1 134,723$                 134,722.50$        1 126,500$                 126,500.00$          43 127,765$            5,493,895.00$          1 132,825$                 132,825.00$        1 129,663$                 129,662.50$               1 130,928$                 130,927.50$        1 130,295$                 130,295.00$        1 130,295$                 130,295.00$                1 129,030$                 129,030.00$        1 139,150$                 139,150.00$        1 126,500$                 126,500.00$                  1 129,030$                 129,030.00$        1 130,295$                 130,295.00$         7,448,953$              

12.6 Mantenimiento de tableros eléctricos hasta 10 circuitos UN 1  $             110,000 110,000.00$           1 112,200$               112,200.00$             1 113,300$                 113,300.00$            1 117,150$                 117,150.00$        1 110,000$                 110,000.00$          1 111,100$            111,100.00$             1 115,500$                 115,500.00$        1 112,750$                 112,750.00$               1 113,850$                 113,850.00$        1 113,300$                 113,300.00$        1 113,300$                 113,300.00$                1 112,200$                 112,200.00$        1 121,000$                 121,000.00$        1 110,000$                 110,000.00$                  1 112,200$                 112,200.00$        1 113,300$                 113,300.00$         1,811,150$              

12.7 Mantenimiento de sistemas de filtración y sistemas de abastecimiento GLB 1  $             275,000 275,000.00$           1 280,500$               280,500.00$             1 283,250$                 283,250.00$            1 292,875$                 292,875.00$        1 275,000$                 275,000.00$          1 277,750$            277,750.00$             1 288,750$                 288,750.00$        1 281,875$                 281,875.00$               1 284,625$                 284,625.00$        1 283,250$                 283,250.00$        1 283,250$                 283,250.00$                1 280,500$                 280,500.00$        1 302,500$                 302,500.00$        1 275,000$                 275,000.00$                  1 280,500$                 280,500.00$        1 283,250$                 283,250.00$         4,527,875$              

12.8 Mantenimiento de bombas UN 1  $             440,000 440,000.00$           1 448,800$               448,800.00$             1 453,200$                 453,200.00$            1 468,600$                 468,600.00$        1 440,000$                 440,000.00$          1 444,400$            444,400.00$             1 462,000$                 462,000.00$        1 451,000$                 451,000.00$               1 455,400$                 455,400.00$        1 453,200$                 453,200.00$        8 453,200$                 3,625,600.00$            1 448,800$                 448,800.00$        1 484,000$                 484,000.00$        1 440,000$                 440,000.00$                  1 448,800$                 448,800.00$        1 453,200$                 453,200.00$         10,417,000$            

12.9 Mantenimeinto pozo profundo GLB 1  $         1,650,000 1,650,000.00$        1 1,683,000$            1,683,000.00$         1 1,699,500$             1,699,500.00$        1 1,757,250$             1,757,250.00$     1 1,650,000$             1,650,000.00$       1 1,666,500$         1,666,500.00$          1 1,732,500$             1,732,500.00$     1 1,691,250$             1,691,250.00$           1 1,707,750$             1,707,750.00$     1 1,699,500$             1,699,500.00$     1 1,699,500$             1,699,500.00$            1 1,683,000$             1,683,000.00$     1 1,815,000$             1,815,000.00$     1 1,650,000$             1,650,000.00$               1 1,683,000$             1,683,000.00$     1 1,699,500$             1,699,500.00$     27,167,250$            

12.10 Cambio de bombillos y socket de luminarias existentes UN 1  $               30,800  $             30,800.00 1  $                 31,416  $              31,416.00 1  $                  33,600  $             33,600.00 1  $                  32,802 32,802.00$          1  $                  30,800 30,800.00$             1  $              31,108 31,108.00$                1  $                  33,600 33,600.00$          1  $                  31,570 31,570.00$                 1  $                  31,878 31,878.00$          1  $                  31,724 31,724.00$          1  $                  31,724 31,724.00$                  1  $                  31,416 31,416.00$          1  $                  33,880 33,880.00$          1  $                  30,800 30,800.00$                    1  $                  31,416 31,416.00$          1  $                  33,600 33,600.00$           512,134$                  

12.11 Suministro e instalacion tapa de cajas para reflectores UN 1  $               16,500  $             16,500.00 1  $                 16,830  $              16,830.00 1  $                  16,995  $             16,995.00 1  $                  17,573 17,572.50$          1 16,500$                   16,500.00$             1 16,665$              16,665.00$                1 17,325$                   17,325.00$          1 16,913$                   16,912.50$                 1 17,078$                   17,077.50$          1 16,995$                   16,995.00$          1 16,995$                   16,995.00$                  1 16,830$                   16,830.00$          1 18,150$                   18,150.00$          1 16,500$                   16,500.00$                    1 16,830$                   16,830.00$          1 16,995$                   16,995.00$           271,673$                  

13. CERRAMIENTOS PERIMETRALES

13.1 Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada M2 1  $             165,000 165,000.00$           1 168,300$               168,300.00$             1 169,950$                 169,950.00$            1 175,725$                 175,725.00$        1 165,000$                 165,000.00$          1 166,650$            166,650.00$             258 173,250$                 44,698,500.00$   1 169,125$                 169,125.00$               1 170,775$                 170,775.00$        1 169,950$                 169,950.00$        1 169,950$                 169,950.00$                1 168,300$                 168,300.00$        1 181,500$                 181,500.00$        1 165,000$                 165,000.00$                  1 168,300$                 168,300.00$        1 169,950$                 169,950.00$         47,241,975$            

13.2 Suministro e instalacion de puertas peatonales o vehiculares en malla eslabonada M2 1  $             209,000 209,000.00$           1 213,180$               213,180.00$             1 215,270$                 215,270.00$            1 222,585$                 222,585.00$        1 209,000$                 209,000.00$          1 211,090$            211,090.00$             1 219,450$                 219,450.00$        1 214,225$                 214,225.00$               1 216,315$                 216,315.00$        1 215,270$                 215,270.00$        1 215,270$                 215,270.00$                1 213,180$                 213,180.00$        1 229,900$                 229,900.00$        1 209,000$                 209,000.00$                  1 213,180$                 213,180.00$        1 215,270$                 215,270.00$         3,441,185$              

13.3
Mantenimiento a malla eslabonada, lavado, puntos de soldadura, grateado y suministro 

y aplicación de pintura tipo alumol . Reinstalación de pisa malla.
M2 1  $               44,000 44,000.00$             1 44,880$                  44,880.00$               1 45,320$                   45,320.00$              1 46,860$                   46,860.00$          1 44,000$                   44,000.00$             1 44,440$              44,440.00$                1 46,200$                   46,200.00$          1 45,100$                   45,100.00$                 1 45,540$                   45,540.00$          1 45,320$                   45,320.00$          1 45,320$                   45,320.00$                  1 44,880$                   44,880.00$          1 48,400$                   48,400.00$          1 44,000$                   44,000.00$                    1 44,880$                   44,880.00$          1 45,320$                   45,320.00$           724,460$                  

13.4
Fabricación e instalación de ruedapies 15cm de alto, pintura y accesorios de fijación o 

soldadura.
ML 1  $               49,500 49,500.00$             1 50,490$                  50,490.00$               1 50,985$                   50,985.00$              1 52,718$                   52,717.50$          1 49,500$                   49,500.00$             1 49,995$              49,995.00$                1 51,975$                   51,975.00$          1 50,738$                   50,737.50$                 1 51,233$                   51,232.50$          1 50,985$                   50,985.00$          1 50,985$                   50,985.00$                  1 50,490$                   50,490.00$          1 54,450$                   54,450.00$          1 49,500$                   49,500.00$                    1 50,490$                   50,490.00$          1 50,985$                   50,985.00$           815,018$                  

13.5
Cerramiento en postes de madera plástica o concreto y 9 hilos de alambre de púas 

hasta 2m de altura
ML 1  $             137,500 137,500.00$           1 140,250$               140,250.00$             1 141,625$                 141,625.00$            1 146,438$                 146,437.50$        1 137,500$                 137,500.00$          1 138,875$            138,875.00$             1 144,375$                 144,375.00$        1 140,938$                 140,937.50$               1 142,313$                 142,312.50$        1 141,625$                 141,625.00$        1 141,625$                 141,625.00$                1 140,250$                 140,250.00$        1 151,250$                 151,250.00$        1 137,500$                 137,500.00$                  1 140,250$                 140,250.00$        1 141,625$                 141,625.00$         2,263,938$              

13.6 Mantenimiento a cerramientos en alambre de púas y concertinas. ML 1  $               33,000 33,000.00$             1 33,660$                  33,660.00$               1 33,990$                   33,990.00$              1 35,145$                   35,145.00$          1 33,000$                   33,000.00$             1 33,330$              33,330.00$                1 34,650$                   34,650.00$          1 33,825$                   33,825.00$                 1 34,155$                   34,155.00$          1 33,990$                   33,990.00$          1 33,990$                   33,990.00$                  1 33,660$                   33,660.00$          1 36,300$                   36,300.00$          1 33,000$                   33,000.00$                    1 33,660$                   33,660.00$          1 33,990$                   33,990.00$           543,345$                  

13.7 Construcción de pisa mallas en concreto con terminación en punta diamante ML 1  $               20,900 20,900.00$             1 21,318$                  21,318.00$               1 21,527$                   21,527.00$              1 22,259$                   22,258.50$          1 20,900$                   20,900.00$             1 21,109$              21,109.00$                1 21,945$                   21,945.00$          1 21,423$                   21,422.50$                 1 21,632$                   21,631.50$          1 21,527$                   21,527.00$          1 21,527$                   21,527.00$                  1 21,318$                   21,318.00$          1 22,990$                   22,990.00$          1 20,900$                   20,900.00$                    1 21,318$                   21,318.00$          1 21,527$                   21,527.00$           344,119$                  

13.8 Suministro e instalación de concertina ML 1  $               60,500 60,500.00$             1 61,710$                  61,710.00$               1 62,315$                   62,315.00$              1 64,433$                   64,432.50$          11 60,500$                   665,500.00$          1 61,105$              61,105.00$                1 63,525$                   63,525.00$          1 62,013$                   62,012.50$                 1 62,618$                   62,617.50$          1 62,315$                   62,315.00$          1 62,315$                   62,315.00$                  1 61,710$                   61,710.00$          1 66,550$                   66,550.00$          1 60,500$                   60,500.00$                    1 61,710$                   61,710.00$          1 62,315$                   62,315.00$           1,601,133$              

13.9 Suminsitro e instalación de alambre de púas ML 1  $                 2,200 2,200.00$                1 2,244$                    2,244.00$                 1 2,266$                     2,266.00$                1 2,343$                     2,343.00$             1 2,200$                     2,200.00$               1 2,222$                 2,222.00$                  1 2,310$                     2,310.00$             1 2,255$                     2,255.00$                   1 2,277$                     2,277.00$             1 2,266$                     2,266.00$             1 2,266$                     2,266.00$                    1 2,244$                     2,244.00$             1 2,420$                     2,420.00$             1 2,200$                     2,200.00$                       1 2,244$                     2,244.00$             1 2,266$                     2,266.00$             36,223$                    

14. TECHOS Y CUBIERTAS

14.1
Suministro e instalación de cubierta tipo termo acústica, master mil o similar incluye 

estructura
M2 1  $             121,000 121,000.00$           1 123,420$               123,420.00$             7 124,630$                 872,410.00$            1 128,865$                 128,865.00$        1 121,000$                 121,000.00$          1 122,210$            122,210.00$             15 127,050$                 1,905,750.00$     1 124,025$                 124,025.00$               1 125,235$                 125,235.00$        1 124,630$                 124,630.00$        1 124,630$                 124,630.00$                1 123,420$                 123,420.00$        1 133,100$                 133,100.00$        93 121,000$                 11,253,000.00$             1 123,420$                 123,420.00$        1 124,630$                 124,630.00$         15,650,745$            

14.2 Mantenimiento cubiertas edificios M2 1  $               24,200 24,200.00$             1 24,684$                  24,684.00$               313 24,926$                   7,801,838.00$        1 25,773$                   25,773.00$          1 24,200$                   24,200.00$             180 24,442$              4,399,560.00$          1 25,410$                   25,410.00$          1 24,805$                   24,805.00$                 1 25,047$                   25,047.00$          1 24,926$                   24,926.00$          1 24,926$                   24,926.00$                  1 24,684$                   24,684.00$          1 26,620$                   26,620.00$          1 24,200$                   24,200.00$                    1 24,684$                   24,684.00$          1 24,926$                   24,926.00$           12,550,483$            

14.3 Desmonte de cubierta y estructura existente M2 1  $               33,000 33,000.00$             1 33,660$                  33,660.00$               1 33,990$                   33,990.00$              1 35,145$                   35,145.00$          1 33,000$                   33,000.00$             1 33,330$              33,330.00$                1 34,650$                   34,650.00$          1 33,825$                   33,825.00$                 1 34,155$                   34,155.00$          1 33,990$                   33,990.00$          33 33,990$                   1,121,670.00$            10 33,660$                   336,600.00$        1 36,300$                   36,300.00$          1 33,000$                   33,000.00$                    1 33,660$                   33,660.00$          1 33,990$                   33,990.00$           1,933,965$              

15. OTROS

15.1 Suministro e instalación de tapas en concreto de 5000 PSI UN 1  $             121,000 121,000.00$           1 123,420$               123,420.00$             45 124,630$                 5,608,350.00$        1 128,865$                 128,865.00$        1 121,000$                 121,000.00$          1 122,210$            122,210.00$             1 127,050$                 127,050.00$        1 124,025$                 124,025.00$               1 125,235$                 125,235.00$        1 124,630$                 124,630.00$        1 124,630$                 124,630.00$                1 123,420$                 123,420.00$        1 133,100$                 133,100.00$        1 121,000$                 121,000.00$                  2 123,420$                 246,840.00$        1 124,630$                 124,630.00$         7,599,405$              

15.2 Suministro e instalación de tapas en polipropileno reciclado de alta resistencia UN 1  $             275,000 275,000.00$           1 280,500$               280,500.00$             2 283,250$                 566,500.00$            1 292,875$                 292,875.00$        1 275,000$                 275,000.00$          1 277,750$            277,750.00$             1 288,750$                 288,750.00$        1 281,875$                 281,875.00$               1 284,625$                 284,625.00$        1 283,250$                 283,250.00$        2 283,250$                 566,500.00$                1 280,500$                 280,500.00$        1 302,500$                 302,500.00$        3 275,000$                 825,000.00$                  8 280,500$                 2,244,000.00$     1 283,250$                 283,250.00$         7,607,875$              

15.3
suministro e instalación de tapas en lamina de alfajor de 1/4 - incluye, angulo de soporte 

anticorrosivo, pintura y esmalte.
UN 1  $             247,500 247,500.00$           1 252,450$               252,450.00$             1 254,925$                 254,925.00$            1 263,588$                 263,587.50$        1 247,500$                 247,500.00$          1 249,975$            249,975.00$             1 259,875$                 259,875.00$        1 253,688$                 253,687.50$               1 256,163$                 256,162.50$        1 254,925$                 254,925.00$        1 254,925$                 254,925.00$                1 252,450$                 252,450.00$        1 272,250$                 272,250.00$        1 247,500$                 247,500.00$                  1 252,450$                 252,450.00$        1 254,925$                 254,925.00$         4,075,088$              

15.4 mantenimiento talud de anclaje M2 1  $             106,178 106,177.50$           1 108,301$               108,301.05$             1 109,363$                 109,362.83$            1 113,079$                 113,079.04$        1 106,178$                 106,177.50$          1 107,239$            107,239.28$             1 111,486$                 111,486.38$        1 108,832$                 108,831.94$               1 109,894$                 109,893.71$        1 109,363$                 109,362.83$        1 109,363$                 109,362.83$                1 108,301$                 108,301.05$        1 116,795$                 116,795.25$        1 106,178$                 106,177.50$                  1 108,301$                 108,301.05$        1 109,363$                 109,362.83$         1,748,213$              

15.5 Cambio de vidrio crudo 6mm para ventanas incluye retiro de vidrio existente M2 1  $               97,350 97,350.00$             1 99,297$                  99,297.00$               1 100,271$                 100,270.50$            1 103,678$                 103,677.75$        1 97,350$                   97,350.00$             1 98,324$              98,323.50$                1 102,218$                 102,217.50$        1 99,784$                   99,783.75$                 1 100,757$                 100,757.25$        1 100,271$                 100,270.50$        1 100,271$                 100,270.50$                1 99,297$                   99,297.00$          1 107,085$                 107,085.00$        1 97,350$                   97,350.00$                    1 99,297$                   99,297.00$          1 100,271$                 100,270.50$         1,602,868$              

15.6 Suministro e instalaciónde polarizado de ventanas con papel microperforado M2 1  $               82,500 82,500.00$             1 84,150$                  84,150.00$               1 84,975$                   84,975.00$              1 87,863$                   87,862.50$          1 82,500$                   82,500.00$             1 83,325$              83,325.00$                1 86,625$                   86,625.00$          1 84,563$                   84,562.50$                 1 85,388$                   85,387.50$          1 84,975$                   84,975.00$          1 84,975$                   84,975.00$                  1 84,150$                   84,150.00$          1 90,750$                   90,750.00$          1 82,500$                   82,500.00$                    1 84,150$                   84,150.00$          1 84,975$                   84,975.00$           1,358,363$              

15.7
Suministro e instalación de barra antipánico tipo YALE (Incluye manija y brazo 

hidráulico)
UN 1  $         1,320,000 1,320,000.00$        1 1,346,400$            1,346,400.00$         3 1,359,600$             4,078,800.00$        1 1,405,800$             1,405,800.00$     1 1,320,000$             1,320,000.00$       1 1,333,200$         1,333,200.00$          1 1,386,000$             1,386,000.00$     1 1,353,000$             1,353,000.00$           1 1,366,200$             1,366,200.00$     1 1,359,600$             1,359,600.00$     1 1,359,600$             1,359,600.00$            1 1,346,400$             1,346,400.00$     1 1,452,000$             1,452,000.00$     1 1,320,000$             1,320,000.00$               1 1,346,400$             1,346,400.00$     1 1,359,600$             1,359,600.00$     24,453,000$            

15.8 Sondeo bajantes UN 1  $               82,500 82,500.00$             1 84,150$                  84,150.00$               8 84,975$                   679,800.00$            1 87,863$                   87,862.50$          1 82,500$                   82,500.00$             1 83,325$              83,325.00$                1 86,625$                   86,625.00$          1 84,563$                   84,562.50$                 1 85,388$                   85,387.50$          1 84,975$                   84,975.00$          1 84,975$                   84,975.00$                  1 84,150$                   84,150.00$          1 90,750$                   90,750.00$          1 82,500$                   82,500.00$                    1 84,150$                   84,150.00$          1 84,975$                   84,975.00$           1,953,188$              

15.9 Aterrizaje estrucutras metalicas UN 1  $               93,500 93,500.00$             1 95,370$                  95,370.00$               4 96,305$                   385,220.00$            1 99,578$                   99,577.50$          1 93,500$                   93,500.00$             1 94,435$              94,435.00$                30 98,175$                   2,945,250.00$     1 95,838$                   95,837.50$                 1 96,773$                   96,772.50$          1 96,305$                   96,305.00$          1 96,305$                   96,305.00$                  1 95,370$                   95,370.00$          1 102,850$                 102,850.00$        6 93,500$                   561,000.00$                  1 95,370$                   95,370.00$          1 96,305$                   96,305.00$           5,142,968$              

15.10 Reemboquillado mamposteria casetas reles M2 1  $               16,500 16,500.00$             1  $                 16,830 16,830.00$               1  $                  18,000 18,000.00$              1  $                  17,573 17,572.50$          1  $                  16,500 16,500.00$             1  $              16,665 16,665.00$                1  $                  18,000 18,000.00$          1  $                  16,913 16,912.50$                 1  $                  17,078 17,077.50$          1  $                  16,995 16,995.00$          1  $                  16,995 16,995.00$                  1  $                  16,830 16,830.00$          1  $                  18,150 18,150.00$          1  $                  16,500 16,500.00$                    1  $                  16,830 16,830.00$          1  $                  18,000 18,000.00$           274,357$                  

15.11 Mediacaña ml 1  $               20,350 20,350.00$             1 20,757$                  20,757.00$               11 20,961$                   230,565.50$            1 21,673$                   21,672.75$          1 20,350$                   20,350.00$             1 20,554$              20,553.50$                1 21,368$                   21,367.50$          70 20,859$                   1,460,112.50$           1 21,062$                   21,062.25$          1 20,961$                   20,960.50$          1 20,961$                   20,960.50$                  1 20,757$                   20,757.00$          1 22,385$                   22,385.00$          1 20,350$                   20,350.00$                    22 20,757$                   456,654.00$        1 20,961$                   20,960.50$           2,419,819$              

15.12 Suministro jumper UN 1  $               17,050 17,050.00$             1 17,391$                  17,391.00$               1 17,562$                   17,561.50$              1 18,158$                   18,158.25$          1 17,050$                   17,050.00$             1 17,221$              17,220.50$                1 17,903$                   17,902.50$          1 17,476$                   17,476.25$                 1 17,647$                   17,646.75$          1 17,562$                   17,561.50$          1 17,562$                   17,561.50$                  1 17,391$                   17,391.00$          1 18,755$                   18,755.00$          1 17,050$                   17,050.00$                    1 17,391$                   17,391.00$          1 17,562$                   17,561.50$           280,728$                  

15.13 sellado bordes de ventanas con sikaflex ML 1  $               15,950 15,950.00$             1 16,269$                  16,269.00$               100 16,429$                   1,642,850.00$        1 16,987$                   16,986.75$          1 15,950$                   15,950.00$             50 16,110$              805,475.00$             1 16,748$                   16,747.50$          1 16,349$                   16,348.75$                 1 16,508$                   16,508.25$          1 16,429$                   16,428.50$          1 16,429$                   16,428.50$                  1 16,269$                   16,269.00$          1 17,545$                   17,545.00$          78 15,950$                   1,244,100.00$               1 16,269$                   16,269.00$          1 16,429$                   16,428.50$           3,906,554$              

15.14 Apertura de huecos o espacios en rieles para desague de agua GLB 1  $             137,500 137,500.00$           1 140,250$               140,250.00$             1 141,625$                 141,625.00$            1 146,438$                 146,437.50$        1 137,500$                 137,500.00$          1 138,875$            138,875.00$             1 144,375$                 144,375.00$        1 140,938$                 140,937.50$               1 142,313$                 142,312.50$        1 141,625$                 141,625.00$        1 141,625$                 141,625.00$                1 140,250$                 140,250.00$        1 151,250$                 151,250.00$        1 137,500$                 137,500.00$                  1 140,250$                 140,250.00$        1 141,625$                 141,625.00$         2,263,938$              

15.15
Flanche o lamina en aluminio para instalar como alfajia para evitar ingreso de agua a 

los marcos de las ventanas
UN 1  $             110,000 110,000.00$           1 112,200$               112,200.00$             1 113,300$                 113,300.00$            1 117,150$                 117,150.00$        1 110,000$                 110,000.00$          1 111,100$            111,100.00$             1 115,500$                 115,500.00$        1 112,750$                 112,750.00$               1 113,850$                 113,850.00$        1 113,300$                 113,300.00$        1 113,300$                 113,300.00$                1 112,200$                 112,200.00$        1 121,000$                 121,000.00$        1 110,000$                 110,000.00$                  1 112,200$                 112,200.00$        1 113,300$                 113,300.00$         1,811,150$              

15.16
Suministro e instalación poste metálico H=12m Ø30cm con sección escualizable "no 

incluye cámara)
UN 1  $             638,000 638,000.00$           1 650,760$               650,760.00$             1 657,140$                 657,140.00$            1 679,470$                 679,470.00$        1 638,000$                 638,000.00$          1 644,380$            644,380.00$             1 669,900$                 669,900.00$        1 653,950$                 653,950.00$               1 660,330$                 660,330.00$        1 657,140$                 657,140.00$        1 657,140$                 657,140.00$                1 650,760$                 650,760.00$        1 701,800$                 701,800.00$        1 638,000$                 638,000.00$                  1 650,760$                 650,760.00$        1 657,140$                 657,140.00$         10,504,670$            

15.17 Retiro de escombros KG 1  $                 2,151 2,150.50$                51 2,194$                    111,869.01$             10 2,215$                     22,150.15$              1 2,290$                     2,290.28$             30 2,151$                     64,515.00$             2 2,172$                 4,344.01$                  95 2,258$                     214,512.38$        3 2,204$                     6,612.79$                   1 2,226$                     2,225.77$             1 2,215$                     2,215.02$             16 2,215$                     35,440.24$                  1 2,194$                     2,193.51$             1 2,366$                     2,365.55$             1 2,151$                     2,150.50$                       1 2,194$                     2,193.51$             1 2,215$                     2,215.02$             479,443$                  

15.18 MANTENIMIENTO DE PUERTAS EDIFICIO SEDE DE CONTROL UN 1  $             308,000 308,000.00$           1 314,160$               314,160.00$             1 317,240$                 317,240.00$            1 328,020$                 328,020.00$        1 308,000$                 308,000.00$          1 311,080$            311,080.00$             1 323,400$                 323,400.00$        1 315,700$                 315,700.00$               1 318,780$                 318,780.00$        1 317,240$                 317,240.00$        1 317,240$                 317,240.00$                1 314,160$                 314,160.00$        1 338,800$                 338,800.00$        1 308,000$                 308,000.00$                  1 314,160$                 314,160.00$        1 317,240$                 317,240.00$         5,071,220$              

15.19 Suministro e instalacion de nueva cubierta tipo domo inc estructura UN 1  $             231,000 231,000.00$           1 235,620$               235,620.00$             1 237,930$                 237,930.00$            1 246,015$                 246,015.00$        1 231,000$                 231,000.00$          1 233,310$            233,310.00$             1 242,550$                 242,550.00$        1 236,775$                 236,775.00$               1 239,085$                 239,085.00$        1 237,930$                 237,930.00$        1 237,930$                 237,930.00$                1 235,620$                 235,620.00$        1 254,100$                 254,100.00$        1 231,000$                 231,000.00$                  1 235,620$                 235,620.00$        1 237,930$                 237,930.00$         3,803,415$              

15.20 Cambio de perfil C sobre estructura de cubierta. ML 1  $               54,450 54,450.00$             1  $                 55,539 55,539.00$               1  $                  59,400 59,400.00$              1  $                  57,989 57,989.25$          1  $                  54,450 54,450.00$             1  $              54,995 54,994.50$                1  $                  59,400 59,400.00$          1  $                  55,811 55,811.25$                 1  $                  56,356 56,355.75$          1  $                  56,084 56,083.50$          1  $                  56,084 56,083.50$                  1  $                  55,539 55,539.00$          1  $                  59,895 59,895.00$          1  $                  54,450 54,450.00$                    1  $                  55,539 55,539.00$          1  $                  59,400 59,400.00$           905,380$                  

15.21 Rejilla para desague 4" UN 1  $               24,750 24,750.00$             1 25,245$                  25,245.00$               1 25,493$                   25,492.50$              1 26,359$                   26,358.75$          1 24,750$                   24,750.00$             1 24,998$              24,997.50$                1 25,988$                   25,987.50$          1 25,369$                   25,368.75$                 1 25,616$                   25,616.25$          1 25,493$                   25,492.50$          1 25,493$                   25,492.50$                  1 25,245$                   25,245.00$          1 27,225$                   27,225.00$          1 24,750$                   24,750.00$                    2 25,245$                   50,490.00$          1 25,493$                   25,492.50$           432,754$                  

15.22 Reparacion granito lavamanos - pulida M2 1  $               99,000 99,000.00$             1 100,980$               100,980.00$             1 101,970$                 101,970.00$            1 105,435$                 105,435.00$        1 99,000$                   99,000.00$             1 99,990$              99,990.00$                1 103,950$                 103,950.00$        1 101,475$                 101,475.00$               1 102,465$                 102,465.00$        1 101,970$                 101,970.00$        1 101,970$                 101,970.00$                1 100,980$                 100,980.00$        1 108,900$                 108,900.00$        1 99,000$                   99,000.00$                    1 100,980$                 100,980.00$        1 101,970$                 101,970.00$         1,630,035$              

15.23 suministro e insalacion llave institucional tipo push UN 1  $             181,500 181,500.00$           1 185,130$               185,130.00$             1 186,945$                 186,945.00$            1 193,298$                 193,297.50$        1 181,500$                 181,500.00$          1 183,315$            183,315.00$             1 190,575$                 190,575.00$        1 186,038$                 186,037.50$               1 187,853$                 187,852.50$        1 186,945$                 186,945.00$        1 186,945$                 186,945.00$                1 185,130$                 185,130.00$        1 199,650$                 199,650.00$        1 181,500$                 181,500.00$                  1 185,130$                 185,130.00$        1 186,945$                 186,945.00$         2,988,398$              

15.24 suministro e insalacion regadera institucional tipo push UN 1  $             170,500 170,500.00$           1 173,910$               173,910.00$             1 175,615$                 175,615.00$            1 181,583$                 181,582.50$        1 170,500$                 170,500.00$          1 172,205$            172,205.00$             1 179,025$                 179,025.00$        1 174,763$                 174,762.50$               1 176,468$                 176,467.50$        1 175,615$                 175,615.00$        1 175,615$                 175,615.00$                1 173,910$                 173,910.00$        1 187,550$                 187,550.00$        1 170,500$                 170,500.00$                  1 173,910$                 173,910.00$        1 175,615$                 175,615.00$         2,807,283$              

15.25 suministro e insalacion espejo 1*1,20 UN 1  $             181,500 181,500.00$           1 185,130$               185,130.00$             1 186,945$                 186,945.00$            1 193,298$                 193,297.50$        1 181,500$                 181,500.00$          1 183,315$            183,315.00$             1 190,575$                 190,575.00$        1 186,038$                 186,037.50$               1 187,853$                 187,852.50$        1 186,945$                 186,945.00$        1 186,945$                 186,945.00$                1 185,130$                 185,130.00$        1 199,650$                 199,650.00$        1 181,500$                 181,500.00$                  1 185,130$                 185,130.00$        1 186,945$                 186,945.00$         2,988,398$              

15.26 Suministro sanitarios portatiles x 3 meses dias, dos servicios de extracción, UN 1  $             715,000 715,000.00$           1 729,300$               729,300.00$             1 736,450$                 736,450.00$            1 761,475$                 761,475.00$        1 715,000$                 715,000.00$          1 722,150$            722,150.00$             1 750,750$                 750,750.00$        1 732,875$                 732,875.00$               1 740,025$                 740,025.00$        1 736,450$                 736,450.00$        1 736,450$                 736,450.00$                1 729,300$                 729,300.00$        1 786,500$                 786,500.00$        1 715,000$                 715,000.00$                  1 729,300$                 729,300.00$        1 736,450$                 736,450.00$         11,772,475$            

15.27 Formaleta box culvert GLB 1  $             275,000 275,000.00$           1 280,500$               280,500.00$             1 283,250$                 283,250.00$            1 292,875$                 292,875.00$        1 275,000$                 275,000.00$          1 277,750$            277,750.00$             1 288,750$                 288,750.00$        1 281,875$                 281,875.00$               1 284,625$                 284,625.00$        1 283,250$                 283,250.00$        1 283,250$                 283,250.00$                1 280,500$                 280,500.00$        1 302,500$                 302,500.00$        1 275,000$                 275,000.00$                  1 280,500$                 280,500.00$        1 283,250$                 283,250.00$         4,527,875$              

15.28 Suministro e instalacion rejilla de inspeccion en perfil metalico M2 1  $             132,000 132,000.00$           1  $               134,640 134,640.00$             1  $                144,000 144,000.00$            1  $                140,580 140,580.00$        16  $                132,000 2,112,000.00$       25  $            133,320 3,333,000.00$          12  $                144,000 1,728,000.00$     1  $                135,300 135,300.00$               1  $                136,620 136,620.00$        1  $                135,960 135,960.00$        7  $                135,960 951,720.00$                1  $                134,640 134,640.00$        1  $                145,200 145,200.00$        22  $                132,000 2,904,000.00$               23  $                134,640 3,096,720.00$     1  $                144,000 144,000.00$         15,508,380$            

15.29 Estructura metalica para cubiertas elevadas hasta 3m de altura M2 1  $             132,000 132,000.00$           1 134,640$               134,640.00$             1 135,960$                 135,960.00$            1 140,580$                 140,580.00$        1 132,000$                 132,000.00$          1 133,320$            133,320.00$             10 138,600$                 1,386,000.00$     1 135,300$                 135,300.00$               1 136,620$                 136,620.00$        1 135,960$                 135,960.00$        1 135,960$                 135,960.00$                1 134,640$                 134,640.00$        1 145,200$                 145,200.00$        1 132,000$                 132,000.00$                  1 134,640$                 134,640.00$        1 135,960$                 135,960.00$         3,420,780$              

15.30 Trampa de grasas 500 lt UN 1  $             247,500 247,500.00$           1 252,450$               252,450.00$             1 254,925$                 254,925.00$            1 263,588$                 263,587.50$        1 247,500$                 247,500.00$          1 249,975$            249,975.00$             1 259,875$                 259,875.00$        1 253,688$                 253,687.50$               1 256,163$                 256,162.50$        1 254,925$                 254,925.00$        1 254,925$                 254,925.00$                1 252,450$                 252,450.00$        1 272,250$                 272,250.00$        1 247,500$                 247,500.00$                  1 252,450$                 252,450.00$        1 254,925$                 254,925.00$         4,075,088$              

15.31 Transporte y logistica de personal Día 1  $             385,000 385,000.00$           37 392,700$               14,529,900.00$       19 396,550$                 7,534,450.00$        1 410,025$                 410,025.00$        21 385,000$                 8,085,000.00$       36 388,850$            13,998,600.00$        29 404,250$                 11,723,250.00$   23 394,625$                 9,076,375.00$           1 398,475$                 398,475.00$        1 396,550$                 396,550.00$        65 396,550$                 25,775,750.00$          4 392,700$                 1,570,800.00$     1 423,500$                 423,500.00$        42 385,000$                 16,170,000.00$             10 392,700$                 3,927,000.00$     1 396,550$                 396,550.00$         114,801,225$          

15.32

Mantenimiento general de puerta metalica, incluye desmonte e instalacion, retiro de 

pintura, reparacion de piezas oxidadas, aplicación de anticorrosivo, aplicación de 

pintura, soldadura donde se requiera, reparacion y refuerzo de bisagras, reparacion y 

mantenimiento de chapas, lubricacion y engrase, revision de puestas a tierra y 

conexiones y todo lo requerido para su correcto funcionamiento.

M2 1  $             170,500 170,500.00$           1 173,910$               173,910.00$             1 175,615$                 175,615.00$            1 181,583$                 181,582.50$        1 170,500$                 170,500.00$          25 172,205$            4,305,125.00$          1 179,025$                 179,025.00$        1 174,763$                 174,762.50$               1 176,468$                 176,467.50$        1 175,615$                 175,615.00$        1 175,615$                 175,615.00$                1 173,910$                 173,910.00$        1 187,550$                 187,550.00$        1 170,500$                 170,500.00$                  1 173,910$                 173,910.00$        1 175,615$                 175,615.00$         6,940,203$              

15.33
Suministro e instalación de tapas en polipropileno reciclado de alta resistencia 0.70 m 

X 0.80 m
UN 1  $             715,000 715,000.00$           1  $               729,300 729,300.00$             1  $                780,000 780,000.00$            1  $                761,475 761,475.00$        1  $                715,000 715,000.00$          1  $            722,150 722,150.00$             1  $                780,000 780,000.00$        1  $                732,875 732,875.00$               1  $                740,025 740,025.00$        1  $                736,450 736,450.00$        1  $                736,450 736,450.00$                1  $                729,300 729,300.00$        1  $                786,500 786,500.00$        1  $                715,000 715,000.00$                  1  $                729,300 729,300.00$        1  $                780,000 780,000.00$         11,888,825$            

15.34 Suministro e instalación cabina para ducha en perfiles de aluminio y policarbonato UN 1  $             280,500 280,500.00$           1 286,110$               286,110.00$             1 288,915$                 288,915.00$            1 298,733$                 298,732.50$        1 280,500$                 280,500.00$          1 283,305$            283,305.00$             1 294,525$                 294,525.00$        1 287,513$                 287,512.50$               1 290,318$                 290,317.50$        1 288,915$                 288,915.00$        1 288,915$                 288,915.00$                1 286,110$                 286,110.00$        1 308,550$                 308,550.00$        1 280,500$                 280,500.00$                  1 286,110$                 286,110.00$        1 288,915$                 288,915.00$         4,618,433$              

15.35 Suministro e instalación rejilla de ventilación 20x20cms UN 1  $               60,500 60,500.00$             1 61,710$                  61,710.00$               1 62,315$                   62,315.00$              1 64,433$                   64,432.50$          1 60,500$                   60,500.00$             1 61,105$              61,105.00$                1 63,525$                   63,525.00$          1 62,013$                   62,012.50$                 1 62,618$                   62,617.50$          1 62,315$                   62,315.00$          1 62,315$                   62,315.00$                  1 61,710$                   61,710.00$          1 66,550$                   66,550.00$          1 60,500$                   60,500.00$                    1 61,710$                   61,710.00$          1 62,315$                   62,315.00$           996,133$                  

15.36 Suministro e instalación de tapas en Fibra de vidrio acabado tipo baldosa 25x90cms UN 1  $             324,500 324,500.00$           1  $               330,990 330,990.00$             1  $                354,000 354,000.00$            1  $                345,593 345,592.50$        1  $                324,500 324,500.00$          1  $            327,745 327,745.00$             1  $                354,000 354,000.00$        1  $                332,613 332,612.50$               1  $                335,858 335,857.50$        1  $                334,235 334,235.00$        1  $                334,235 334,235.00$                1  $                330,990 330,990.00$        1  $                356,950 356,950.00$        1  $                324,500 324,500.00$                  1  $                330,990 330,990.00$        1  $                354,000 354,000.00$         5,395,697$              

15.37
Suministro e instalación de estructura en perfileria cuadrada de 2" metalica cal 18 para 

soporte de carpa con pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte.
ML 1  $               63,800 63,800.00$             1 65,076$                  65,076.00$               12 65,714$                   788,568.00$            1 67,947$                   67,947.00$          1 63,800$                   63,800.00$             1 64,438$              64,438.00$                1 66,990$                   66,990.00$          1 65,395$                   65,395.00$                 1 66,033$                   66,033.00$          1 65,714$                   65,714.00$          1 65,714$                   65,714.00$                  1 65,076$                   65,076.00$          1 70,180$                   70,180.00$          1 63,800$                   63,800.00$                    1 65,076$                   65,076.00$          1 65,714$                   65,714.00$           1,773,321$              

15.38 Suministro e instalación de tubería pvc 10" ML 1  $             104,500 104,500.00$           1 106,590$               106,590.00$             1 107,635$                 107,635.00$            1 111,293$                 111,292.50$        1 104,500$                 104,500.00$          1 105,545$            105,545.00$             1 109,725$                 109,725.00$        1 107,113$                 107,112.50$               1 108,158$                 108,157.50$        1 107,635$                 107,635.00$        1 107,635$                 107,635.00$                1 106,590$                 106,590.00$        1 114,950$                 114,950.00$        20 104,500$                 2,090,000.00$               1 106,590$                 106,590.00$        1 107,635$                 107,635.00$         3,706,093$              

15.39 Suministro e instalación de tubería pvc 6" ML 1  $               66,000 66,000.00$             1 67,320$                  67,320.00$               1 67,980$                   67,980.00$              1 70,290$                   70,290.00$          30 66,000$                   1,980,000.00$       1 66,660$              66,660.00$                1 69,300$                   69,300.00$          1 67,650$                   67,650.00$                 1 68,310$                   68,310.00$          1 67,980$                   67,980.00$          14 67,980$                   951,720.00$                1 67,320$                   67,320.00$          1 72,600$                   72,600.00$          1 66,000$                   66,000.00$                    1 67,320$                   67,320.00$          1 67,980$                   67,980.00$           3,884,430$              

15.40 Suministro e instalación de cerramiento o delimitacion de frente de obra en polisombra M2 1  $               15,950 15,950.00$             1  $                 16,269 16,269.00$               1  $                  17,400 17,400.00$              1  $                  16,987 16,986.75$          1  $                  15,950 15,950.00$             1  $              16,110 16,109.50$                1  $                  17,400 17,400.00$          1  $                  16,349 16,348.75$                 1  $                  16,508 16,508.25$          1  $                  16,429 16,428.50$          1  $                  16,429 16,428.50$                  1  $                  16,269 16,269.00$          1  $                  17,545 17,545.00$          1  $                  15,950 15,950.00$                    1  $                  16,269 16,269.00$          1  $                  17,400 17,400.00$           265,212$                  

15.41 Suministro e instalación de cerramiento o delimitacion de frente de obra en drywall M2 1  $               35,200 35,200.00$             1 35,904$                  35,904.00$               1 36,256$                   36,256.00$              1 37,488$                   37,488.00$          1 35,200$                   35,200.00$             1 35,552$              35,552.00$                1 36,960$                   36,960.00$          1 36,080$                   36,080.00$                 1 36,432$                   36,432.00$          1 36,256$                   36,256.00$          1 36,256$                   36,256.00$                  1 35,904$                   35,904.00$          1 38,720$                   38,720.00$          1 35,200$                   35,200.00$                    1 35,904$                   35,904.00$          1 36,256$                   36,256.00$           579,568$                  

15.42 Kit de aterrizaje para vehículo en patio Día 1  $             176,000 176,000.00$           1 179,520$               179,520.00$             1 181,280$                 181,280.00$            1 187,440$                 187,440.00$        1 176,000$                 176,000.00$          1 177,760$            177,760.00$             1 184,800$                 184,800.00$        1 180,400$                 180,400.00$               1 182,160$                 182,160.00$        1 181,280$                 181,280.00$        1 181,280$                 181,280.00$                1 179,520$                 179,520.00$        1 193,600$                 193,600.00$        1 176,000$                 176,000.00$                  1 179,520$                 179,520.00$        1 181,280$                 181,280.00$         2,897,840$              

SUBTOTAL COSTO DIRECTO   1,069,976,663$       

ADMINISTRACIÓN (INDIQUE EL PORCENTAJE) % 213,995,333$          

UTILIDAD (INDIQUE EL PROCENTAJE) % 53,498,833$            

TOTAL

20%

5%

1,337,470,828$                                                                                                                                                                                                                                                

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF
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1. DEMOLICIONES 

1.1
Demolición de andenes y losas en concreto hasta 15cm de espesor - Incluye 

disposición final.
M2 221.5  $          31,000 6,866,500$       468  $               31,620 14,798,160$     1 31,930$            31,930$                  1 33,015$                33,015$                 437 31,000$           13,547,000$     92.29 31,310.00$          2,889,600$           10 32,550$           325,500$     696 31,775.00$        22,115,400$   359 32,085$           11,518,515$      1 31,930$           31,930$         201 31,930.00$       6,417,930$               433 31,620$           13,691,460$   1 34,100$           34,100$               92,301,040$            

1.2
Demolicion de muros en mampostería y mesones en concreto - toda actividad de 

demolición lleva incluido disposición final
M2 177.025  $          18,500 3,274,963$       1 18,870.00$           18,870$           100 19,055$            1,905,500$             1 19,703$                19,703$                 1 18,500$           18,500$           10.4 18,685.00$          194,324$             1 19,425$           19,425$       107 18,962.50$        2,028,988$     80 19,148$           1,531,800$       1 19,055$           19,055$         6 19,055.00$       114,330$                  1 18,870$           18,870$          1 20,350$           20,350$               9,184,677$              

1.3
Regates en muros de mampostería y en muros vaciados de concreto  - incluye 

dispocición final 
ML 1  $          12,900 12,900$           1  $          13,158.00 13,158$           1  $            13,287 13,287$                  1  $               13,739 13,739$                 1  $          12,900 12,900$           1  $         13,029.00 13,029$               1  $          13,545 13,545$       1  $       13,222.50 13,223$          1  $          13,352 13,352$            1  $          13,287 13,287$         1  $       13,287.00 13,287$                   1  $          13,158 13,158$          1  $          14,190 14,190$               173,054$                 

2. EXCAVACIONES

2.1 Descapote de capa vegetal hasta 20cm M2 1  $          15,000 15,000$           1 15,300.00$           15,300$           38.4 15,450$            593,280$                1 15,975$                15,975$                 1 15,000$           15,000$           1 15,150.00$          15,150$               24 15,750$           378,000$     1 15,375.00$        15,375$          1 15,525$           15,525$            1 15,450$           15,450$         1 15,450.00$       15,450$                   1 15,300$           15,300$          1 16,500$           16,500$               1,141,305$              

2.2 Rocería zonas verdes rosería y retiro de vegetación. M2 1  $           4,255 4,255$             1 4,340.10$             4,340$             1 4,383$              4,383$                    1 4,532$                  4,532$                  1 4,255$            4,255$             1 4,297.55$            4,298$                 1 4,468$            4,468$         1 4,361.38$          4,361$           1 4,404$            4,404$              1 4,383$            4,383$           1 4,382.65$         4,383$                     1 4,340$            4,340$           1 4,681$            4,681$                 57,081$                  

2.3 Excavaciones a mano M3 8  $          42,800 342,400$          1 43,656.00$           43,656$           9.8 44,084$            432,023$                1 45,582$                45,582$                 8 42,800$           342,400$          56.81 43,228.00$          2,455,783$           7 44,940$           314,580$     23 43,870.00$        1,009,010$     1 44,298$           44,298$            1 44,084$           44,084$         1 44,084.00$       44,084$                   1 43,656$           43,656$          1 47,080$           47,080$               5,208,636$              

3. LLENOS Y MATERIALES

3.1 Relleno con material importado roca muerta compactado 95%PM M3 1  $          95,000 95,000$           1 96,900.00$           96,900$           1 97,850$            97,850$                  1 101,175$              101,175$               1 95,000$           95,000$           1 95,950.00$          95,950$               1 99,750$           99,750$       1 97,375.00$        97,375$          1 98,325$           98,325$            1 97,850$           97,850$         1 97,850.00$       97,850$                   1 96,900$           96,900$          1 104,500$         104,500$             1,274,425$              

3.2 Relleno con material importado base granular compactado 95%PM M3 1  $        125,500 125,500$          1 128,010.00$         128,010$          5.7 155,000$           883,500$                1 133,658$              133,658$               1 125,500$         125,500$          2.75 126,755.00$        348,576$             9 131,775$         1,185,975$   1 128,637.50$      128,638$        1 129,893$         129,893$          1 129,265$         129,265$       1 129,265.00$      129,265$                  1 128,010$         128,010$        1 138,050$         138,050$             3,713,839$              

3.3 Suministro e instalacion de grava entre 3/4" y 1" para patios de conexiones M3 1  $        185,000 185,000$          1 188,700.00$         188,700$          2.3 245,000$           563,500$                1 197,025$              197,025$               1 185,000$         185,000$          1 186,850.00$        186,850$             1 194,250$         194,250$     1 189,625.00$      189,625$        1 191,475$         191,475$          1 190,550$         190,550$       1 190,550.00$      190,550$                  1 188,700$         188,700$        1 203,500$         203,500$             2,854,725$              

3.4 Suministro e instalacion de piedra bola hasta 5" para fosos de transformadores M3 1  $        120,000 120,000$          1 122,400.00$         122,400$          1 123,600$           123,600$                1 127,800$              127,800$               1 120,000$         120,000$          1 121,200.00$        121,200$             1 126,000$         126,000$     1 123,000.00$      123,000$        1 124,200$         124,200$          1 123,600$         123,600$       1 123,600.00$      123,600$                  1 122,400$         122,400$        1 132,000$         132,000$             1,609,800$              

4. PAVIMENTOS

4.1 Placa o pavimento rígido en concreto 4000 psi. Espesor 0,20m M2 1  $        185,000 185,000$          1  $        188,700.00 188,700$          1  $          190,550 190,550$                1  $             197,025 197,025$               1  $        185,000 185,000$          1  $        186,850.00 186,850$             1  $        194,250 194,250$     1  $      189,625.00 189,625$        1  $        191,475 191,475$          1  $        190,550 190,550$       1  $     190,550.00 190,550$                  1  $        188,700 188,700$        1  $        203,500 203,500$             2,481,775$              

4.2 Suministro e instalación de pavimento asfaltico M2 1  $        155,000 155,000$          1 158,100.00$         158,100$          1 159,650$           159,650$                1 165,075$              165,075$               8 155,000$         1,240,000$       1 156,550.00$        156,550$             1 162,750$         162,750$     1 158,875.00$      158,875$        1 160,425$         160,425$          1 159,650$         159,650$       1 159,650.00$      159,650$                  1 158,100$         158,100$        1 170,500$         170,500$             3,164,325$              

4.3 Junta de dilatación para pavimento o placas en concreto ML 1  $          16,000 16,000$           1  $          16,320.00 16,320$           1  $            16,480 16,480$                  1  $               17,040 17,040$                 1  $          16,000 16,000$           1  $         16,160.00 16,160$               1  $          16,800 16,800$       1  $       16,400.00 16,400$          1  $          16,560 16,560$            1  $          16,480 16,480$         1  $       16,480.00 16,480$                   1  $          16,320 16,320$          1  $          17,600 17,600$               214,640$                 

4.4 Corte de pavimento asfaltico o concreto ML 1  $          13,800 13,800$           100  $          14,076.00 1,407,600$       1  $            14,214 14,214$                  1  $               14,697 14,697$                 1  $          13,800 13,800$           1  $         13,938.00 13,938$               1  $          14,490 14,490$       1  $       14,145.00 14,145$          1  $          14,283 14,283$            1  $          14,214 14,214$         1  $       14,214.00 14,214$                   1  $          14,076 14,076$          1  $          15,180 15,180$               1,578,651$              

5. FUNDACIONES -$                 -$                 -$                       -$                      -$                 -$                        

5.1 Columnas y columnetas de confinamiento en concreto de f’c=21 MPa ML 1  $          44,000 44,000$           1 44,880.00$           44,880$           1 48,000$            48,000$                  1 46,860$                46,860$                 1 44,000$           44,000$           1 44,440.00$          44,440$               3 48,000$           144,000$     1 45,100.00$        45,100$          4 45,540$           182,160$          1 45,320$           45,320$         0.8 45,320.00$       36,256$                   1 44,880$           44,880$          1 48,400$           48,400$               818,296$                 

5.2 Vigas y viguetas en concreto de f’c=21 MPa ML 1  $          44,000 44,000$           15 44,880.00$           673,200$          10 48,000$            480,000$                1 46,860$                46,860$                 1 44,000$           44,000$           1 44,440.00$          44,440$               2 48,000$           96,000$       1 45,100.00$        45,100$          4 45,540$           182,160$          1 45,320$           45,320$         0.93 45,320.00$       42,148$                   1 44,880$           44,880$          1 48,400$           48,400$               1,836,508$              

5.3 Construccion de Zapatas en concreto de  f’c=21 MPa M3 1  $        715,000 715,000$          1 729,300.00$         729,300$          1.5 780,000$           1,170,000$             1 761,475$              761,475$               1 715,000$         715,000$          1 722,150.00$        722,150$             1 780,000$         780,000$     1 732,875.00$      732,875$        1 740,025$         740,025$          1 736,450$         736,450$       1 736,450.00$      736,450$                  1 729,300$         729,300$        1 786,500$         786,500$             10,054,525$            

5.4 Construcion de Losa maciza en concreto de F’c=21 MPa E hasta 0,15 M M3 18  $        655,900 11,806,200$     8 669,018.00$         5,352,144$       2.6 780,000$           2,028,000$             1 698,534$              698,534$               8.46 655,900$         5,548,914$       10 662,459.00$        6,624,590$           8 780,000$         6,240,000$   16 672,297.50$      10,756,760$   1 678,857$         678,857$          1 675,577$         675,577$       1 675,577.00$      675,577$                  1 669,018$         669,018$        1 721,490$         721,490$             52,475,660$            

5.5 Construcción de andenes e=10cm M2 13  $          68,000 884,000$          1 69,360.00$           69,360$           12.6 70,040$            882,504$                1 72,420$                72,420$                 1 68,000$           68,000$           127.07 68,680.00$          8,727,168$           1 71,400$           71,400$       70 69,700.00$        4,879,000$     1 70,380$           70,380$            1 70,040$           70,040$         1 70,040.00$       70,040$                   1 69,360$           69,360$          1 74,800$           74,800$               16,008,472$            

5.6
Construcción de sardineles en concreto h=30cm - a=15cm - b=30cm en concreto de 

3000psi
ML 1  $          62,500 62,500$           1 63,750.00$           63,750$           6.1 64,375$            392,688$                1 66,563$                66,563$                 46 62,500$           2,875,000$       38 63,125.00$          2,398,750$           1 65,625$           65,625$       3 64,062.50$        192,188$        48 64,688$           3,105,000$       1 64,375$           64,375$         33 64,375.00$       2,124,375$               1 63,750$           63,750$          1 68,750$           68,750$               11,543,313$            

6. ESTRUCUTRA METALICA

6.1 Anclaje epoxico UN 470  $          23,500 11,045,000$     1 23,970.00$           23,970$           1 24,205$            24,205$                  1 25,028$                25,028$                 210 23,500$           4,935,000$       1 23,735.00$          23,735$               1 24,675$           24,675$       1 24,087.50$        24,088$          272 24,323$           6,615,720$       1 24,205$           24,205$         177 24,205.00$       4,284,285$               1 23,970$           23,970$          1 25,850$           25,850$               27,099,730$            

6.2 Acero de refuerzo fy4200 KG 800  $           7,225 5,780,000$       90 7,369.50$             663,255$          331 7,442$              2,463,219$             1 7,695$                  7,695$                  985.48 7,225$            7,120,093$       1 7,297.25$            7,297$                 451 7,586$            3,421,399$   38 7,405.63$          281,414$        646 7,478$            4,830,707$       1 7,442$            7,442$           330 7,441.75$         2,455,778$               1 7,370$            7,370$           1 7,948$            7,948$                 27,053,615$            

6.3 Suministro e instalación de malla electrosoldada 6mm 15x15cm M2 1  $          22,500 22,500$           1 22,950.00$           22,950$           1 23,175$            23,175$                  1 23,963$                23,963$                 1 22,500$           22,500$           128.54 22,725.00$          2,921,072$           1 23,625$           23,625$       117 23,062.50$        2,698,313$     1 23,288$           23,288$            1 23,175$           23,175$         1 23,175.00$       23,175$                   1 22,950$           22,950$          1 24,750$           24,750$               5,875,434$              

7. MUROS -$                 -$                 -$                       -$                      -$                 

7.1 Construcciónde muro vaciado en concreto 1ocm F'c 3500PSI M3 1  $        855,000 855,000$          1 872,100.00$         872,100$          1 880,650$           880,650$                1 910,575$              910,575$               1 855,000$         855,000$          1 863,550.00$        863,550$             1 897,750$         897,750$     1 876,375.00$      876,375$        1 884,925$         884,925$          1 880,650$         880,650$       1 880,650.00$      880,650$                  1 872,100$         872,100$        1 940,500$         940,500$             11,469,825$            

7.2 Muros en mamposteria (Bloque de cemento, Bloques de arcilla estructural o macizos). M2 5  $          89,500 447,500$          1 91,290.00$           91,290$           100 92,185$            9,218,500$             1 95,318$                95,318$                 1 89,500$           89,500$           1.08 90,395.00$          97,627$               51 93,975$           4,792,725$   103 91,737.50$        9,448,963$     1 92,633$           92,633$            1 92,185$           92,185$         46 92,185.00$       4,240,510$               32 91,290$           2,921,280$     1 98,450$           98,450$               31,726,479$            

7.3 Repello, revoques o friso M2 1268  $          25,625 32,492,500$     1 26,137.50$           26,138$           230 26,394$            6,070,563$             1 27,291$                27,291$                 643.04 25,625$           16,477,900$     91.08 25,881.25$          2,357,264$           28 26,906$           753,375$     1438.75 26,265.63$        37,789,668$   466 26,522$           12,359,194$      1 26,394$           26,394$         83 26,393.75$       2,190,681$               810 26,138$           21,171,375$   1 28,188$           28,188$               131,770,529$          

7.4 Suministro y aplicación de estuco en muros 1  $          15,500 15,500$           1  $          15,810.00 15,810$           1  $            15,965 15,965$                  1  $               16,508 16,508$                 1  $          15,500 15,500$           1  $         15,655.00 15,655$               1  $          16,275 16,275$       1  $       15,887.50 15,888$          1  $          16,043 16,043$            1  $          15,965 15,965$         1  $       15,965.00 15,965$                   1  $          15,810 15,810$          1  $          17,050 17,050$               207,933$                 

7.5
Resanes de muro para plicacion de pintura, incluye retiro de pintura levantada, 

sellado de irregularidades y lijado de superficies
M2 216.2  $          10,800 2,334,960$       1 11,016.00$           11,016$           20 11,124$            222,480$                1 11,502$                11,502$                 361.72 10,800$           3,906,576$       147.56 10,908.00$          1,609,584$           505.8 11,340$           5,735,772$   187 11,070.00$        2,070,090$     433 11,178$           4,840,074$       1 11,124$           11,124$         54 11,124.00$       600,696$                  12 11,016$           132,192$        1 11,880$           11,880$               21,497,946$            

7.6
Fundición de dovela con microconcreto para reforzamiento de muros de 

mampostería estructural
ML 1  $          22,625 22,625$           1  $          23,077.50 23,078$           1  $            23,304 23,304$                  1  $               24,096 24,096$                 1  $          22,625 22,625$           1  $         22,851.25 22,851$               1  $          23,756 23,756$       1  $       23,190.63 23,191$          1  $          23,417 23,417$            1  $          23,304 23,304$         1  $       23,303.75 23,304$                   1  $          23,078 23,078$          1  $          24,888 24,888$               303,514$                 

8. ACABADOS MUROS Y CIELOS

8.1
Pintura de muros y cielos internos y externos a tres manos con pintura tipo 1 (Tipo 

vinilo) incluye resanes menores
M2 3174.5  $          14,900 47,300,050$     80 15,198.00$           1,215,840$       158 15,347$            2,424,826$             1 15,869$                15,869$                 446.72 14,900$           6,656,128$       435.12 15,049.00$          6,548,121$           638 15,645$           9,981,510$   184 15,272.50$        2,810,140$     1123.5 15,422$           17,326,055$      1 15,347$           15,347$         54 15,347.00$       828,738$                  12 15,198$           182,376$        1 16,390$           16,390$               95,321,390$            

8.2 Pintura de muros y estructuras metálicas con pintura en esmalte de aceite M2 1  $          17,500 17,500$           1 17,850.00$           17,850$           1 18,025$            18,025$                  1 18,638$                18,638$                 1 17,500$           17,500$           190 17,675.00$          3,358,250$           1 18,375$           18,375$       50 17,937.50$        896,875$        80 18,113$           1,449,000$       1 18,025$           18,025$         1 18,025.00$       18,025$                   32 17,850$           571,200$        1 19,250$           19,250$               6,438,513$              

8.3
Suministro y aplicación de laca protectora de muros en ladrillo a la vista o similares 

para fachadas (incluye lavado, revitado y aplicacidón de hidrofugo sika 10 años)
M2 2279.7  $          11,565 26,364,731$     1 11,796.30$           11,796$           48 11,912$            571,774$                1 12,317$                12,317$                 64 11,565$           740,160$          40 11,680.65$          467,226$             536.2 12,143$           6,511,211$   1 11,854.13$        11,854$          805.3 11,970$           9,639,260$       1 11,912$           11,912$         1 11,911.95$       11,912$                   560 11,796$           6,605,928$     1 12,722$           12,722$               50,972,801$            

8.4
Suministro e intalacion de enchapes en baldosa o ceramicas. Incluye desmonte o 

demolicion de enchape, ceramica existente
M2 760  $          95,000 72,200,000$     1 96,900.00$           96,900$           1 97,850$            97,850$                  1 101,175$              101,175$               1 95,000$           95,000$           369.58 95,950.00$          35,461,201$         65 99,750$           6,483,750$   324.75 97,375.00$        31,622,531$   20 98,325$           1,966,500$       1 97,850$           97,850$         100 97,850.00$       9,785,000$               1 96,900$           96,900$          1 104,500$         104,500$             158,209,157$          

8.5
Suministro e intalacion de guardaescoba en baldosa, ceramicas o alfombra. Incluye 

desmonte o demolicion de enchape, ceramica y alfombra existente
ML 609  $          28,500 17,356,500$     1 29,070.00$           29,070$           1 29,355$            29,355$                  1 30,353$                30,353$                 1 28,500$           28,500$           2.6 28,785.00$          74,841$               1 29,925$           29,925$       1 29,212.50$        29,213$          1 29,498$           29,498$            1 29,355$           29,355$         18 29,355.00$       528,390$                  1 29,070$           29,070$          1 31,350$           31,350$               18,255,419$            

8.6 Alfajía en concreto 3000psi ML 1  $          24,125 24,125$           1  $          24,607.50 24,608$           1  $            24,849 24,849$                  1  $               25,693 25,693$                 1  $          24,125 24,125$           1  $         24,366.25 24,366$               1  $          25,331 25,331$       1  $       24,728.13 24,728$          1  $          24,969 24,969$            1  $          24,849 24,849$         1  $       24,848.75 24,849$                   1  $          24,608 24,608$          1  $          26,538 26,538$               323,637$                 

8.7 Alfajía en cerámica de gress o baldosín con gotero ML 1  $          20,655 20,655$           1  $          21,068.10 21,068$           1  $            21,275 21,275$                  1  $               21,998 21,998$                 1  $          20,655 20,655$           1  $         20,861.55 20,862$               1  $          21,688 21,688$       1  $       21,171.38 21,171$          1  $          21,378 21,378$            1  $          21,275 21,275$         1  $       21,274.65 21,275$                   1  $          21,068 21,068$          1  $          22,721 22,721$               277,087$                 

8.8
Aplicación pintura epoxica a tres manos para Sardinel. Incluye preparacion de 

superficie a intervenir.
ML 175  $          12,500 2,187,500$       1  $          12,750.00 12,750$           1  $            12,875 12,875$                  1  $               13,313 13,313$                 1  $          12,500 12,500$           1  $         12,625.00 12,625$               1  $          13,125 13,125$       1  $       12,812.50 12,813$          19  $          12,938 245,813$          1  $          12,875 12,875$         1  $       12,875.00 12,875$                   1  $          12,750 12,750$          1  $          13,750 13,750$               2,575,563$              

8.9
Aplicación pintura epoxica a tres manos para Pisos y Muros. Incluye preparación de 

superficie a intervenir.
M2 144  $          24,000 3,456,000$       1  $          24,480.00 24,480$           1  $            24,720 24,720$                  1  $               25,560 25,560$                 1  $          24,000 24,000$           1  $         24,240.00 24,240$               1  $          25,200 25,200$       1  $       24,600.00 24,600$          15  $          24,840 372,600$          1  $          24,720 24,720$         1  $       24,720.00 24,720$                   1  $          24,480 24,480$          1  $          26,400 26,400$               4,101,720$              

8.10
Aplicación pintura Koraza 5 años a tres manos para Vigas, Columnas y Tuberias. 

Incluye preparacion de superficie a intervenir.
ML 1  $           8,625 8,625$             1  $            8,797.50 8,798$             1  $              8,884 8,884$                    1  $                 9,186 9,186$                  1  $            8,625 8,625$             1  $           8,711.25 8,711$                 1  $            9,056 9,056$         1  $         8,840.63 8,841$           1  $            8,927 8,927$              1  $            8,884 8,884$           1  $         8,883.75 8,884$                     1  $            8,798 8,798$           1  $            9,488 9,488$                 115,704$                 

8.11
Aplicación pintura Koraza 5 años a tres manos para Muros. Incluye preparacion de 

superficie a intervenir.
M2 1  $          16,655 16,655$           1  $          16,988.10 16,988$           1  $            17,155 17,155$                  1  $               17,738 17,738$                 1  $          16,655 16,655$           1  $         16,821.55 16,822$               1  $          17,488 17,488$       1  $       17,071.38 17,071$          1  $          17,238 17,238$            1  $          17,155 17,155$         1  $       17,154.65 17,155$                   1  $          16,988 16,988$          1  $          18,321 18,321$               223,427$                 

8.12
Escarificacion o picado de placa de cubierta para adhesion de nuevo mortero, 

estuco y pintura
M2 837  $           6,500 5,440,500$       1 6,630.00$             6,630$             30 6,695$              200,850$                1 6,923$                  6,923$                  1 6,500$            6,500$             60 6,565.00$            393,900$             1 6,825$            6,825$         300 6,662.50$          1,998,750$     1 6,728$            6,728$              1 6,695$            6,695$           1 6,695.00$         6,695$                     1 6,630$            6,630$           1 7,150$            7,150$                 8,094,775$              

9. CIELOS

9.1
Suministro e Instalación de cielo falso (icopor, acrílico o fibra de vidrio) incluye retiro 

de cielo falso existente, estructura pesada autoensamblante
M2 60  $          72,500 4,350,000$       1 73,950.00$           73,950$           1 74,675$            74,675$                  122 77,213$                9,419,925$            140 72,500$           10,150,000$     1 73,225.00$          73,225$               1 76,125$           76,125$       1 74,312.50$        74,313$          1 75,038$           75,038$            1 74,675$           74,675$         200 74,675.00$       14,935,000$             1 73,950$           73,950$          1 79,750$           79,750$               39,530,625$            

9.2
Cielo modular acústico en fibra mineral 61x61cms ref. cosmo 68/n, owa (hunter 

douglas) cielo descolgado Incluye desmonte de cielo raso existente
M2 1  $          85,500 85,500$           1 87,210.00$           87,210$           1 88,065$            88,065$                  1 91,058$                91,058$                 1 85,500$           85,500$           1 86,355.00$          86,355$               10 89,775$           897,750$     1 87,637.50$        87,638$          1 88,493$           88,493$            1 88,065$           88,065$         1 88,065.00$       88,065$                   1 87,210$           87,210$          1 94,050$           94,050$               1,954,958$              

9.3
Suministro e instalación de cielo rasos en dry wall. Incluye desmonte de cielo raso 

existente, sellado y pintura 3 manos vinilo tipo 2
M2 172  $          69,500 11,954,000$     1 70,890.00$           70,890$           1 71,585$            71,585$                  1 74,018$                74,018$                 1 69,500$           69,500$           1 70,195.00$          70,195$               1 72,975$           72,975$       1 71,237.50$        71,238$          1 71,933$           71,933$            1 71,585$           71,585$         1 71,585.00$       71,585$                   1 70,890$           70,890$          1 76,450$           76,450$               12,816,843$            

9.4 Desmonte y disposición de cubierta en asbesto cemento KG 1  $          17,500 17,500$           1  $          17,850.00 17,850$           1  $            18,025 18,025$                  1  $               18,638 18,638$                 1  $          17,500 17,500$           1  $         17,675.00 17,675$               1  $          18,375 18,375$       1  $       17,937.50 17,938$          1  $          18,113 18,113$            1  $          18,025 18,025$         1  $       18,025.00 18,025$                   1  $          17,850 17,850$          1  $          19,250 19,250$               234,763$                 

9.5
Suministro e instalación de canales amazonas y bajantes de aguas lluvias Incluye 

retiro de canales y bajantes existentes
ML 1  $          52,625 52,625$           1 53,677.50$           53,678$           1 54,204$            54,204$                  1 56,046$                56,046$                 1 52,625$           52,625$           1 53,151.25$          53,151$               1 55,256$           55,256$       1 53,940.63$        53,941$          70 54,467$           3,812,681$       1 54,204$           54,204$         1 54,203.75$       54,204$                   79 53,678$           4,240,523$     1 57,888$           57,888$               8,651,024$              

9.6
Suministro e instalación de canales metálicos y bajantes de aguas lluvias Incluye 

retiro de canales y bajantes existentes
ML 1  $          65,000 65,000$           1 66,300.00$           66,300$           1 66,950$            66,950$                  1 69,225$                69,225$                 1 65,000$           65,000$           1 65,650.00$          65,650$               1 68,250$           68,250$       1 66,625.00$        66,625$          1 67,275$           67,275$            1 66,950$           66,950$         1 66,950.00$       66,950$                   1 66,300$           66,300$          1 71,500$           71,500$               871,975$                 

9.7
Impermeabilización de cubiertas o losas de concreto en casetas y edificios. Incluye 

el retiro de impermeabilizaciones existentes.
M2 100  $          68,500 6,850,000$       1 69,870.00$           69,870$           31.5 75,000$            2,362,500$             560 72,953$                40,853,400$          490.42 68,500$           33,593,770$     125 69,185.00$          8,648,125$           1 75,000$           75,000$       1009 70,212.50$        70,844,413$   286 70,898$           20,276,685$      1 70,555$           70,555$         1 70,555.00$       70,555$                   433 69,870$           30,253,710$   1 75,350$           75,350$               214,043,933$          

9.8 Desmonte y montaje de canaleta 90 en bodegas, almacenes y cobertizos. UN 1  $          42,500 42,500$           1 43,350.00$           43,350$           1 43,775$            43,775$                  1 45,263$                45,263$                 163.57 42,500$           6,951,725$       1 42,925.00$          42,925$               40 44,625$           1,785,000$   1 43,562.50$        43,563$          55 43,988$           2,419,313$       1 43,775$           43,775$         1 43,775.00$       43,775$                   111.49 43,350$           4,833,092$     1 46,750$           46,750$               16,384,804$            

9.9 Suministro e instalación de solapas para cubiertas hasta 40cm de ancho ML 1  $          35,500 35,500$           1 36,210.00$           36,210$           1 36,565$            36,565$                  1 37,808$                37,808$                 227.2 35,500$           8,065,600$       1 35,855.00$          35,855$               1 37,275$           37,275$       30 36,387.50$        1,091,625$     1 36,743$           36,743$            1 36,565$           36,565$         1 36,565.00$       36,565$                   1 36,210$           36,210$          1 39,050$           39,050$               9,561,570$              

10. CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 

10.1
Suministro e instalación de marco y puerta metálica Incluye retiro de marco y puerta 

existente
UN 5  $     1,150,000 5,750,000$       1 1,173,000.00$      1,173,000$       1 1,184,500$        1,184,500$             1 1,224,750$           1,224,750$            1 1,150,000$      1,150,000$       12 1,161,500.00$     13,938,000$         2 1,207,500$      2,415,000$   9 1,178,750.00$   10,608,750$   1 1,190,250$      1,190,250$       1 1,184,500$      1,184,500$    1 1,184,500.00$   1,184,500$               1 1,173,000$      1,173,000$     1 1,265,000$      1,265,000$          43,441,250$            

10.2
Suministro e instalación de marco y puerta en aluminio Incluye retiro de marco y 

puerta existente
UN 2  $     1,350,000 2,700,000$       1 1,377,000.00$      1,377,000$       1 1,390,500$        1,390,500$             1 1,437,750$           1,437,750$            4 1,350,000$      5,400,000$       1 1,363,500.00$     1,363,500$           1 1,417,500$      1,417,500$   1 1,383,750.00$   1,383,750$     1 1,397,250$      1,397,250$       1 1,390,500$      1,390,500$    4 1,390,500.00$   5,562,000$               14 1,377,000$      19,278,000$   1 1,485,000$      1,485,000$          45,582,750$            

10.3
Suministro e instalación de marco y puerta entamborada en madera RH Incluye retiro 

de marco y puerta existente
UN 1  $        980,000 980,000$          1 999,600.00$         999,600$          1 1,069,091$        1,069,091$             1 1,043,700$           1,043,700$            1 980,000$         980,000$          1 989,800.00$        989,800$             1 1,069,091$      1,069,091$   1 1,004,500.00$   1,004,500$     1 1,014,300$      1,014,300$       1 1,009,400$      1,009,400$    1 1,009,400.00$   1,009,400$               1 999,600$         999,600$        1 1,078,000$      1,078,000$          13,246,482$            

10.4
Suministro e instalación de ventanas corredizas o basculantes en marco de aluminio 

hasta 1.2m de alto
M2 1  $        242,500 242,500$          2 247,350.00$         494,700$          1 249,775$           249,775$                1 258,263$              258,263$               12 242,500$         2,910,000$       1 244,925.00$        244,925$             1 254,625$         254,625$     1 248,562.50$      248,563$        1 250,988$         250,988$          1 249,775$         249,775$       13 249,775.00$      3,247,075$               1 247,350$         247,350$        1 266,750$         266,750$             9,165,288$              

10.5 Suministro e instalación de Pasamanos ML 1  $        155,000 155,000$          1 158,100.00$         158,100$          1 159,650$           159,650$                1 165,075$              165,075$               1 155,000$         155,000$          1 156,550.00$        156,550$             1 162,750$         162,750$     9 158,875.00$      1,429,875$     1 160,425$         160,425$          1 159,650$         159,650$       1 159,650.00$      159,650$                  1 158,100$         158,100$        1 170,500$         170,500$             3,350,325$              

10.6
Suministro instalacion de enchape en RH y chapilla moho mallado en muebles y 

paredes, incluye retiro de enchape y chapilla existente
M2 1  $        145,000 145,000$          1 147,900.00$         147,900$          1 158,182$           158,182$                1 154,425$              154,425$               1 145,000$         145,000$          1 146,450.00$        146,450$             1 158,182$         158,182$     1 148,625.00$      148,625$        1 150,075$         150,075$          1 149,350$         149,350$       1 149,350.00$      149,350$                  1 147,900$         147,900$        140 159,500$         22,330,000$         24,130,439$            

10.7
Mantenimiento puertas tipo cortina. Inc lavado, lijado y aplicación de base y pintura 

tipo esmalte
UN 1  $        580,000 580,000$          1 591,600.00$         591,600$          1 632,727$           632,727$                1 617,700$              617,700$               1 580,000$         580,000$          1 585,800.00$        585,800$             1 632,727$         632,727$     1 594,500.00$      594,500$        1 600,300$         600,300$          1 597,400$         597,400$       1 597,400.00$      597,400$                  1 591,600$         591,600$        1 638,000$         638,000$             7,839,755$              

10.8 Mantenimiento puertas de aluminio 2,50*2 doble hoja  batiente UN 1  $        300,000 300,000$          1 306,000.00$         306,000$          1 309,000$           309,000$                1 319,500$              319,500$               1 300,000$         300,000$          1 303,000.00$        303,000$             1 315,000$         315,000$     1 307,500.00$      307,500$        1 310,500$         310,500$          1 309,000$         309,000$       1 309,000.00$      309,000$                  8 306,000$         2,448,000$     1 330,000$         330,000$             6,166,500$              

10.9 Mantenimiento puertas casetas reles UN 1  $        215,625 215,625$          1 219,937.50$         219,938$          1 222,094$           222,094$                1 229,641$              229,641$               1 215,625$         215,625$          1 217,781.25$        217,781$             1 226,406$         226,406$     1 221,015.63$      221,016$        1 223,172$         223,172$          1 222,094$         222,094$       1 222,093.75$      222,094$                  1 219,938$         219,938$        1 237,188$         237,188$             2,892,609$              

10.10 Suministro e instalacion de puerta y marco en lamina metalica plegada m2 29  $        650,000 18,850,000$     1 663,000.00$         663,000$          1 709,091$           709,091$                1 692,250$              692,250$               1 650,000$         650,000$          1 656,500.00$        656,500$             1 709,091$         709,091$     1 666,250.00$      666,250$        1 672,750$         672,750$          1 669,500$         669,500$       1 669,500.00$      669,500$                  1 663,000$         663,000$        1 715,000$         715,000$             26,985,932$            

10.11 Suministro e instalacion de brazo hidraulico para puerta peatonal UN 1  $        210,000 210,000$          1 214,200.00$         214,200$          1 216,300$           216,300$                1 223,650$              223,650$               1 210,000$         210,000$          1 212,100.00$        212,100$             1 220,500$         220,500$     1 215,250.00$      215,250$        1 217,350$         217,350$          1 216,300$         216,300$       1 216,300.00$      216,300$                  3 214,200$         642,600$        1 231,000$         231,000$             3,245,550$              

10.12
Suministro e instalación rejilla para cárcamo en varilla corrugada con marco en 

perfilería.
ML 1  $        185,000 185,000$          1  $        188,700.00 188,700$          1  $          190,550 190,550$                1  $             197,025 197,025$               1  $        185,000 185,000$          1  $        186,850.00 186,850$             1  $        194,250 194,250$     1  $      189,625.00 189,625$        1  $        191,475 191,475$          1  $        190,550 190,550$       1  $     190,550.00 190,550$                  1  $        188,700 188,700$        1  $        203,500 203,500$             2,481,775$              

10.13 Mantenimiento de puertas doble hoja en caseta de reles UN 1  $        255,000 255,000$          1 260,100.00$         260,100$          1 262,650$           262,650$                1 271,575$              271,575$               1 255,000$         255,000$          1 257,550.00$        257,550$             8 267,750$         2,142,000$   1 261,375.00$      261,375$        1 263,925$         263,925$          1 262,650$         262,650$       1 262,650.00$      262,650$                  1 260,100$         260,100$        1 280,500$         280,500$             5,295,075$              

10.14 Suministro e instalación de marco y contramarco en ángulo para tapas de cajas ML 56  $          42,625 2,387,000$       1  $          43,477.50 43,478$           1  $            43,904 43,904$                  1  $               45,396 45,396$                 1  $          42,625 42,625$           1  $         43,051.25 43,051$               1  $          44,756 44,756$       140  $       43,690.63 6,116,688$     1  $          44,117 44,117$            1  $          43,904 43,904$         1  $       43,903.75 43,904$                   1  $          43,478 43,478$          1  $          46,888 46,888$               8,989,186$              

11. HIDROSANITARIOS

 IBAGUE  SOCHAGOTA  WBP - PRESIDENCIA ISA  LA MESA  LA MIEL  LA REFORMA  PURNIO  SAN ANTONIO  SAN FELIPE 

ANEXO 2 LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS 

SEDES Y SUBESTACIONES ADSCRITAS AL CENTRO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA 

(CTE) CENTRO

 TORCA  BACATÁ  BETANIA  CHIVOR 

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



11.1
Suministro e Instalación de aparatos (orinal) incluye retiro y disposición de existente 

si lo hay
UN 1  $        575,000 575,000$          1 586,500.00$         586,500$          1 592,250$           592,250$                1 612,375$              612,375$               1 575,000$         575,000$          2 580,750.00$        1,161,500$           3 603,750$         1,811,250$   17 589,375.00$      10,019,375$   1 595,125$         595,125$          1 592,250$         592,250$       1 592,250.00$      592,250$                  1 586,500$         586,500$        1 632,500$         632,500$             18,931,875$            

11.2
Suministro e instalacion de aparatos (sanitarios)i ncluye retiro y disposición de 

existente si lo hay
UN 1  $        750,000 750,000$          1 765,000.00$         765,000$          1 772,500$           772,500$                1 798,750$              798,750$               1 750,000$         750,000$          6 757,500.00$        4,545,000$           2 787,500$         1,575,000$   14 768,750.00$      10,762,500$   2 776,250$         1,552,500$       1 772,500$         772,500$       1 772,500.00$      772,500$                  1 765,000$         765,000$        1 825,000$         825,000$             25,406,250$            

11.3
Suministro e instalacion de lavamanos incluye retiro y disposición de existente si lo 

hay
UN 1  $        450,000 450,000$          1 459,000.00$         459,000$          1 463,500$           463,500$                1 479,250$              479,250$               1 450,000$         450,000$          1 454,500.00$        454,500$             2 472,500$         945,000$     1 461,250.00$      461,250$        1 465,750$         465,750$          1 463,500$         463,500$       1 463,500.00$      463,500$                  1 459,000$         459,000$        1 495,000$         495,000$             6,509,250$              

11.4 Punto Sanitario 4" UN 3  $          85,000 255,000$          24 86,700.00$           2,080,800$       1 87,550$            87,550$                  1 90,525$                90,525$                 1 85,000$           85,000$           3 85,850.00$          257,550$             7 89,250$           624,750$     7 87,125.00$        609,875$        2 87,975$           175,950$          1 87,550$           87,550$         1 87,550.00$       87,550$                   1 86,700$           86,700$          1 93,500$           93,500$               4,622,300$              

11.5 Punto Snitario 2" UN 1  $          65,000 65,000$           1 66,300.00$           66,300$           1 66,950$            66,950$                  1 69,225$                69,225$                 4 65,000$           260,000$          6 65,650.00$          393,900$             1 68,250$           68,250$       17 66,625.00$        1,132,625$     5 67,275$           336,375$          1 66,950$           66,950$         1 66,950.00$       66,950$                   1 66,300$           66,300$          1 71,500$           71,500$               2,730,325$              

11.6 Suminitro e instalación de tubería sanitaria 4" ML 45  $          33,500 1,507,500$       67 34,170.00$           2,289,390$       1 34,505$            34,505$                  1 35,678$                35,678$                 1 33,500$           33,500$           92.6 33,835.00$          3,133,121$           40 35,175$           1,407,000$   105 34,337.50$        3,605,438$     1 34,673$           34,673$            1 34,505$           34,505$         1 34,505.00$       34,505$                   1 34,170$           34,170$          1 36,850$           36,850$               12,220,834$            

11.7 Suminitro e instalación de tubería sanitaria 2" ML 1  $          21,655 21,655$           1 22,088.10$           22,088$           1 22,305$            22,305$                  1 23,063$                23,063$                 12 21,655$           259,860$          15 21,871.55$          328,073$             1 22,738$           22,738$       75.64 22,196.38$        1,678,934$     1 22,413$           22,413$            1 22,305$           22,305$         1 22,304.65$       22,305$                   1 22,088$           22,088$          1 23,821$           23,821$               2,491,646$              

11.8 Punto hidráulico 1/2" a 1" UN 1  $          55,000 55,000$           1 56,100.00$           56,100$           1 56,650$            56,650$                  1 58,575$                58,575$                 1 55,000$           55,000$           17 55,550.00$          944,350$             7 57,750$           404,250$     43 56,375.00$        2,424,125$     5 56,925$           284,625$          1 56,650$           56,650$         1 56,650.00$       56,650$                   1 56,100$           56,100$          1 60,500$           60,500$               4,568,575$              

11.9 Punto hidráulico 1.1/4" a 2" UN 1  $          65,000 65,000$           1 66,300.00$           66,300$           1 66,950$            66,950$                  1 69,225$                69,225$                 1 65,000$           65,000$           1 65,650.00$          65,650$               1 68,250$           68,250$       1 66,625.00$        66,625$          1 67,275$           67,275$            1 66,950$           66,950$         1 66,950.00$       66,950$                   1 66,300$           66,300$          1 71,500$           71,500$               871,975$                 

11.10 Suministro e instalación tubería pvc presión 1/2" a 1,1/4" ML 1  $          15,000 15,000$           1 15,300.00$           15,300$           1 16,364$            16,364$                  1 15,975$                15,975$                 1 15,000$           15,000$           105 15,150.00$          1,590,750$           1 16,364$           16,364$       105 15,375.00$        1,614,375$     21 15,525$           326,025$          1 15,450$           15,450$         1 15,450.00$       15,450$                   1 15,300$           15,300$          1 16,500$           16,500$               3,687,852$              

11.11 Suministro e instalación tubería pvc presión 1.1/4" a 2" ML 1  $          19,000 19,000$           1 19,380.00$           19,380$           1 19,570$            19,570$                  1 20,235$                20,235$                 1 19,000$           19,000$           1 19,190.00$          19,190$               40 19,950$           798,000$     1 19,475.00$        19,475$          1 19,665$           19,665$            1 19,570$           19,570$         1 19,570.00$       19,570$                   1 19,380$           19,380$          1 20,900$           20,900$               1,032,935$              

11.12 Suministro e instalación tubería pvc presión 4" ML 1  $          29,500 29,500$           1 30,090.00$           30,090$           1 30,385$            30,385$                  1 31,418$                31,418$                 41 29,500$           1,209,500$       1 29,795.00$          29,795$               1 30,975$           30,975$       1 30,237.50$        30,238$          1 30,533$           30,533$            1 30,385$           30,385$         1 30,385.00$       30,385$                   1 30,090$           30,090$          1 32,450$           32,450$               1,575,743$              

11.13 Suministro e instalacion de tanque en PVC de 2000lt UN 1  $     1,250,000 1,250,000$       1 1,275,000.00$      1,275,000$       1 1,287,500$        1,287,500$             1 1,331,250$           1,331,250$            1 1,250,000$      1,250,000$       1 1,262,500.00$     1,262,500$           1 1,312,500$      1,312,500$   1 1,281,250.00$   1,281,250$     1 1,293,750$      1,293,750$       1 1,287,500$      1,287,500$    1 1,287,500.00$   1,287,500$               1 1,275,000$      1,275,000$     1 1,375,000$      1,375,000$          16,768,750$            

11.14 Instalacion de aparatos sanitarios

11.15 Destaponamiento de tuberias de desagues GLB 6  $          85,000 510,000$          1 86,700.00$           86,700$           1 87,550$            87,550$                  1 90,525$                90,525$                 1 85,000$           85,000$           1 85,850.00$          85,850$               1 89,250$           89,250$       1 87,125.00$        87,125$          6 87,975$           527,850$          1 87,550$           87,550$         1 87,550.00$       87,550$                   1 86,700$           86,700$          1 93,500$           93,500$               2,005,150$              

11.16
Caja o sumidero para desagüe de aguas lluvias/negras incluye contramarco para 

tapa de polipropileno y rejilla
UN 1  $        655,000 655,000$          1 668,100.00$         668,100$          1 714,545$           714,545$                1 697,575$              697,575$               1 655,000$         655,000$          1 661,550.00$        661,550$             1 714,545$         714,545$     1 671,375.00$      671,375$        1 677,925$         677,925$          1 674,650$         674,650$       1 674,650.00$      674,650$                  1 668,100$         668,100$        1 720,500$         720,500$             8,853,516$              

11.17 Limpieza material de arrastre en canales y Box vías de acceso M3 1  $          65,000 65,000$           1 66,300.00$           66,300$           1 66,950$            66,950$                  1 69,225$                69,225$                 1 65,000$           65,000$           1 65,650.00$          65,650$               1 68,250$           68,250$       1485.19 66,625.00$        98,950,784$   1 67,275$           67,275$            1 66,950$           66,950$         1 66,950.00$       66,950$                   1 66,300$           66,300$          1 71,500$           71,500$               99,756,134$            

11.18
Limpieza material depositado en caños o quebradas, incluye reacomodación de 

material de arrastre
M3 1  $          40,000 40,000$           1 40,800.00$           40,800$           1 41,200$            41,200$                  1 42,600$                42,600$                 1 40,000$           40,000$           1 40,400.00$          40,400$               1 42,000$           42,000$       1 41,000.00$        41,000$          1 41,400$           41,400$            1 41,200$           41,200$         1 41,200.00$       41,200$                   1 40,800$           40,800$          1 44,000$           44,000$               536,600$                 

12. ELECTRICOS

12.1 Puntos electricos: Tomacorriente UN 173  $        120,000 20,760,000$     1 122,400.00$         122,400$          1 123,600$           123,600$                1 127,800$              127,800$               1 120,000$         120,000$          1 121,200.00$        121,200$             7 126,000$         882,000$     4 123,000.00$      492,000$        3 124,200$         372,600$          1 123,600$         123,600$       1 123,600.00$      123,600$                  1 122,400$         122,400$        1 132,000$         132,000$             23,623,200$            

12.2 Puntos electricos: Switche UN 16  $        120,000 1,920,000$       1 122,400.00$         122,400$          1 123,600$           123,600$                1 127,800$              127,800$               1 120,000$         120,000$          1 121,200.00$        121,200$             3 126,000$         378,000$     4 123,000.00$      492,000$        4 124,200$         496,800$          1 123,600$         123,600$       1 123,600.00$      123,600$                  1 122,400$         122,400$        1 132,000$         132,000$             4,403,400$              

12.3 Puntos electricos: Luminarias internas UN 88  $        120,000 10,560,000$     1 122,400.00$         122,400$          1 123,600$           123,600$                1 127,800$              127,800$               1 120,000$         120,000$          8 121,200.00$        969,600$             5 126,000$         630,000$     10 123,000.00$      1,230,000$     9 124,200$         1,117,800$       1 123,600$         123,600$       1 123,600.00$      123,600$                  1 122,400$         122,400$        1 132,000$         132,000$             15,502,800$            

12.4
Suministro e instalación de cableado electrico, incluye tubería. Toda la instalación 

debe cumplir norma RETIE vigente.
ML 1041  $          24,555 25,561,755$     1 25,046.10$           25,046$           1 25,292$            25,292$                  1 26,151$                26,151$                 1 24,555$           24,555$           1 24,800.55$          24,801$               1 25,783$           25,783$       30 25,168.88$        755,066$        205 25,414$           5,209,957$       1 25,292$           25,292$         1 25,291.65$       25,292$                   1 25,046$           25,046$          1 27,011$           27,011$               31,781,045$            

12.5 Suministro e instalación de lámparas para techo y lámparas de emergencia tipo led UN 51.5  $        115,000 5,922,500$       1 117,300.00$         117,300$          1 118,450$           118,450$                1 122,475$              122,475$               1 115,000$         115,000$          8 116,150.00$        929,200$             29 120,750$         3,501,750$   1 117,875.00$      117,875$        1 119,025$         119,025$          1 118,450$         118,450$       43 118,450.00$      5,093,350$               1 117,300$         117,300$        1 126,500$         126,500$             16,519,175$            

12.6 Mantenimiento de tableros eléctricos hasta 10 circuitos UN 1  $        100,000 100,000$          1 102,000.00$         102,000$          1 103,000$           103,000$                1 106,500$              106,500$               1 100,000$         100,000$          1 101,000.00$        101,000$             1 105,000$         105,000$     1 102,500.00$      102,500$        38 103,500$         3,933,000$       1 103,000$         103,000$       1 103,000.00$      103,000$                  1 102,000$         102,000$        1 110,000$         110,000$             5,171,000$              

12.7 Mantenimiento de sistemas de filtración y sistemas de abastecimiento GLB 1  $        250,000 250,000$          1 255,000.00$         255,000$          1 257,500$           257,500$                1 266,250$              266,250$               1 250,000$         250,000$          1 252,500.00$        252,500$             1 262,500$         262,500$     1 256,250.00$      256,250$        1 258,750$         258,750$          1 257,500$         257,500$       1 257,500.00$      257,500$                  1 255,000$         255,000$        1 275,000$         275,000$             3,353,750$              

12.8 Mantenimiento de bombas UN 1  $        400,000 400,000$          1 408,000.00$         408,000$          1 412,000$           412,000$                1 426,000$              426,000$               1 400,000$         400,000$          1 404,000.00$        404,000$             1 420,000$         420,000$     1 410,000.00$      410,000$        1 414,000$         414,000$          1 412,000$         412,000$       1 412,000.00$      412,000$                  1 408,000$         408,000$        1 440,000$         440,000$             5,366,000$              

12.9 Mantenimeinto pozo profundo GLB 1  $     1,500,000 1,500,000$       1  $      1,530,000.00 1,530,000$       1  $       1,545,000 1,545,000$             1  $          1,597,500 1,597,500$            1  $     1,500,000 1,500,000$       1  $     1,515,000.00 1,515,000$           1  $     1,575,000 1,575,000$   1  $   1,537,500.00 1,537,500$     1 1,552,500$      1,552,500$       1  $     1,545,000 1,545,000$    1  $  1,545,000.00 1,545,000$               1  $     1,530,000 1,530,000$     1  $     1,650,000 1,650,000$          20,122,500$            

12.10 Cambio de bombillos y socket de luminarias existentes UN 1  $          28,000  $           28,000 1 28,560.00$            $           28,560 1 30,545$             $                 30,545 1 29,820$                29,820$                 1 28,000$           28,000$           1 28,280.00$          28,280$               1 30,545$           30,545$       1 28,700.00$        28,700$          1 28,980$           28,980$            1 28,840$           28,840$         1 28,840.00$       28,840$                   1 28,560$           28,560$          1 30,800$           30,800$               378,471$                 

12.11 Suministro e instalacion tapa de cajas para reflectores UN 1  $          15,000  $           15,000 1  $          15,300.00  $           15,300 1  $            15,450  $                 15,450 1  $               15,975 15,975$                 1 15,000$           15,000$           1 15,150.00$          15,150$               8 15,750$           126,000$     1 15,375.00$        15,375$          1 15,525$           15,525$            1 15,450$           15,450$         1 15,450.00$       15,450$                   8 15,300$           122,400$        1 16,500$           16,500$               418,575$                 

13. CERRAMIENTOS PERIMETRALES -$                 -$                 -$                       -$                      -$                 

13.1 Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada M2 84.03  $        150,000 12,604,500$     3.5 153,000.00$         535,500$          1 154,500$           154,500$                1 159,750$              159,750$               1 150,000$         150,000$          18 151,500.00$        2,727,000$           1 157,500$         157,500$     1 153,750.00$      153,750$        1 155,250$         155,250$          1 154,500$         154,500$       1 154,500.00$      154,500$                  1 153,000$         153,000$        1 165,000$         165,000$             17,424,750$            

13.2 Suministro e instalacion de puertas peatonales o vehiculares en malla eslabonada M2 1  $        190,000 190,000$          1 193,800.00$         193,800$          1 195,700$           195,700$                1 202,350$              202,350$               1 190,000$         190,000$          1 191,900.00$        191,900$             1 199,500$         199,500$     1 194,750.00$      194,750$        1 196,650$         196,650$          14.5 195,700$         2,837,650$    1 195,700.00$      195,700$                  1 193,800$         193,800$        1 209,000$         209,000$             5,190,800$              

13.3
Mantenimiento a malla eslabonada, lavado, puntos de soldadura, grateado y 

suministro y aplicación de pintura tipo alumol . Reinstalación de pisa malla.
M2 1  $          40,000 40,000$           1 40,800.00$           40,800$           1 41,200$            41,200$                  1 42,600$                42,600$                 1 40,000$           40,000$           1 40,400.00$          40,400$               1 42,000$           42,000$       1 41,000.00$        41,000$          1 41,400$           41,400$            1 41,200$           41,200$         1 41,200.00$       41,200$                   1 40,800$           40,800$          1 44,000$           44,000$               536,600$                 

13.4
Fabricación e instalación de ruedapies 15cm de alto, pintura y accesorios de fijación 

o soldadura.
ML 1  $          45,000 45,000$           1 45,900.00$           45,900$           1 46,350$            46,350$                  1 47,925$                47,925$                 1 45,000$           45,000$           1 45,450.00$          45,450$               1 47,250$           47,250$       1 46,125.00$        46,125$          1 46,575$           46,575$            1 46,350$           46,350$         1 46,350.00$       46,350$                   1 45,900$           45,900$          1 49,500$           49,500$               603,675$                 

13.5
Cerramiento en postes de madera plástica o concreto y 9 hilos de alambre de púas 

hasta 2m de altura
ML 1  $        125,000 125,000$          1 127,500.00$         127,500$          1 128,750$           128,750$                1 133,125$              133,125$               1 125,000$         125,000$          1 126,250.00$        126,250$             1 131,250$         131,250$     1 128,125.00$      128,125$        1 129,375$         129,375$          1 128,750$         128,750$       130 128,750.00$      16,737,500$             1 127,500$         127,500$        1 137,500$         137,500$             18,285,625$            

13.6 Mantenimiento a cerramientos en alambre de púas y concertinas. ML 1  $          30,000 30,000$           1 30,600.00$           30,600$           1 30,900$            30,900$                  1 31,950$                31,950$                 1 30,000$           30,000$           1 30,300.00$          30,300$               1 31,500$           31,500$       1 30,750.00$        30,750$          1 31,050$           31,050$            12 30,900$           370,800$       1 30,900.00$       30,900$                   1 30,600$           30,600$          1 33,000$           33,000$               742,350$                 

13.7 Construcción de pisa mallas en concreto con terminación en punta diamante ML 100  $          19,000 1,900,000$       1  $          19,380.00 19,380$           1  $            19,570 19,570$                  1  $               20,235 20,235$                 1  $          19,000 19,000$           1  $         19,190.00 19,190$               1  $          19,950 19,950$       1  $       19,475.00 19,475$          1  $          19,665 19,665$            1  $          19,570 19,570$         1  $       19,570.00 19,570$                   1  $          19,380 19,380$          1  $          20,900 20,900$               2,135,885$              

13.8 Suministro e instalación de concertina ML 1  $          55,000 55,000$           1 56,100.00$           56,100$           1 56,650$            56,650$                  1 58,575$                58,575$                 1 55,000$           55,000$           1 55,550.00$          55,550$               1 57,750$           57,750$       1 56,375.00$        56,375$          1 56,925$           56,925$            1 56,650$           56,650$         1 56,650.00$       56,650$                   1 56,100$           56,100$          1 60,500$           60,500$               737,825$                 

13.9 Suminsitro e instalación de alambre de púas ML 1  $           2,000 2,000$             1  $            2,040.00 2,040$             1  $              2,060 2,060$                    1  $                 2,130 2,130$                  1  $            2,000 2,000$             1  $           2,020.00 2,020$                 1  $            2,100 2,100$         1  $         2,050.00 2,050$           1  $            2,070 2,070$              1  $            2,060 2,060$           1  $         2,060.00 2,060$                     1  $            2,040 2,040$           1  $            2,200 2,200$                 26,830$                  

14. TECHOS Y CUBIERTAS

14.1
Suministro e instalación de cubierta tipo termo acústica, master mil o similar incluye 

estructura
M2 1  $        110,000 110,000$          1 112,200.00$         112,200$          1 113,300$           113,300$                1 117,150$              117,150$               60 110,000$         6,600,000$       1 111,100.00$        111,100$             28 115,500$         3,234,000$   1 112,750.00$      112,750$        40 113,850$         4,554,000$       1 113,300$         113,300$       1 113,300.00$      113,300$                  195 112,200$         21,879,000$   1 121,000$         121,000$             37,291,100$            

14.2 Mantenimiento cubiertas edificios M2 5  $          22,000 110,000$          1 22,440.00$           22,440$           1 22,660$            22,660$                  1 23,430$                23,430$                 22 22,000$           484,000$          1 22,220.00$          22,220$               1 23,100$           23,100$       95 22,550.00$        2,142,250$     60 22,770$           1,366,200$       1 22,660$           22,660$         1 22,660.00$       22,660$                   1 22,440$           22,440$          1 24,200$           24,200$               4,308,260$              

14.3 Desmonte de cubierta y estructura existente M2 1  $          30,000 30,000$           1 30,600.00$           30,600$           1 30,900$            30,900$                  1 31,950$                31,950$                 60 30,000$           1,800,000$       1 30,300.00$          30,300$               1 31,500$           31,500$       1 30,750.00$        30,750$          1 31,050$           31,050$            1 30,900$           30,900$         1 30,900.00$       30,900$                   1 30,600$           30,600$          1 33,000$           33,000$               2,172,450$              

15. OTROS

15.1 Suministro e instalación de tapas en concreto de 5000 PSI UN 1  $        110,000 110,000$          22 112,200.00$         2,468,400$       8 113,300$           906,400$                1 117,150$              117,150$               9 110,000$         990,000$          1 111,100.00$        111,100$             1 115,500$         115,500$     1 112,750.00$      112,750$        1 113,850$         113,850$          1 113,300$         113,300$       1 113,300.00$      113,300$                  426 112,200$         47,797,200$   1 121,000$         121,000$             53,189,950$            

15.2 Suministro e instalación de tapas en polipropileno reciclado de alta resistencia UN 5  $        250,000 1,250,000$       1 255,000.00$         255,000$          1 257,500$           257,500$                1 266,250$              266,250$               23 250,000$         5,750,000$       10 252,500.00$        2,525,000$           1 262,500$         262,500$     17 256,250.00$      4,356,250$     12 258,750$         3,105,000$       1 257,500$         257,500$       14 257,500.00$      3,605,000$               1 255,000$         255,000$        1 275,000$         275,000$             22,420,000$            

15.3
suministro e instalación de tapas en lamina de alfajor de 1/4 - incluye, angulo de 

soporte anticorrosivo, pintura y esmalte.
UN 1  $        225,000 225,000$          1 229,500.00$         229,500$          1 231,750$           231,750$                1 239,625$              239,625$               1 225,000$         225,000$          1 227,250.00$        227,250$             1 236,250$         236,250$     1 230,625.00$      230,625$        1 232,875$         232,875$          1 231,750$         231,750$       1 231,750.00$      231,750$                  1 229,500$         229,500$        1 247,500$         247,500$             3,018,375$              

15.4 mantenimiento talud de anclaje M2 1  $          96,525 96,525$           1  $          98,455.50 98,456$           1  $            99,421 99,421$                  1  $             102,799 102,799$               1  $          96,525 96,525$           1  $         97,490.25 97,490$               1  $        101,351 101,351$     1  $       98,938.13 98,938$          1  $          99,903 99,903$            1  $          99,421 99,421$         1  $       99,420.75 99,421$                   1  $          98,456 98,456$          1  $        106,178 106,178$             1,294,883$              

15.5 Cambio de vidrio crudo 6mm para ventanas incluye retiro de vidrio existente M2 125  $          88,500 11,062,500$     1 90,270.00$           90,270$           1 91,155$            91,155$                  1 94,253$                94,253$                 1 88,500$           88,500$           1 89,385.00$          89,385$               1.5 92,925$           139,388$     1 90,712.50$        90,713$          1 91,598$           91,598$            1 91,155$           91,155$         1 91,155.00$       91,155$                   1 90,270$           90,270$          1 97,350$           97,350$               12,207,690$            

15.6 Suministro e instalaciónde polarizado de ventanas con papel microperforado M2 77.5  $          75,000 5,812,500$       1 76,500.00$           76,500$           1 77,250$            77,250$                  50 79,875$                3,993,750$            18 75,000$           1,350,000$       1 75,750.00$          75,750$               1 78,750$           78,750$       54 76,875.00$        4,151,250$     1 77,625$           77,625$            1 77,250$           77,250$         1 77,250.00$       77,250$                   15 76,500$           1,147,500$     1 82,500$           82,500$               17,077,875$            

15.7
Suministro e instalación de barra antipánico tipo YALE (Incluye manija y brazo 

hidráulico)
UN 3  $     1,200,000 3,600,000$       1 1,224,000.00$      1,224,000$       1 1,236,000$        1,236,000$             1 1,278,000$           1,278,000$            1 1,200,000$      1,200,000$       1 1,212,000.00$     1,212,000$           2 1,260,000$      2,520,000$   1 1,230,000.00$   1,230,000$     1 1,242,000$      1,242,000$       1 1,236,000$      1,236,000$    7 1,236,000.00$   8,652,000$               12 1,224,000$      14,688,000$   1 1,320,000$      1,320,000$          40,638,000$            

15.8 Sondeo bajantes UN 3  $          75,000 225,000$          1 76,500.00$           76,500$           1 77,250$            77,250$                  10 79,875$                798,750$               8 75,000$           600,000$          1 75,750.00$          75,750$               1 78,750$           78,750$       1 76,875.00$        76,875$          1 77,625$           77,625$            1 77,250$           77,250$         1 77,250.00$       77,250$                   6 76,500$           459,000$        1 82,500$           82,500$               2,782,500$              

15.9 Aterrizaje estrucutras metalicas UN 1  $          85,000 85,000$           1 86,700.00$           86,700$           1 87,550$            87,550$                  1 90,525$                90,525$                 1 85,000$           85,000$           1 85,850.00$          85,850$               1 89,250$           89,250$       1 87,125.00$        87,125$          5 87,975$           439,875$          1 87,550$           87,550$         1 87,550.00$       87,550$                   9 86,700$           780,300$        1 93,500$           93,500$               2,185,775$              

15.10 Reemboquillado mamposteria casetas reles M2 2289.7  $          15,000 34,345,500$     1 15,300.00$           15,300$           1 16,364$            16,364$                  1 15,975$                15,975$                 42 15,000$           630,000$          1 15,150.00$          15,150$               430 16,364$           7,036,364$   1 15,375.00$        15,375$          96 15,525$           1,490,400$       1 15,450$           15,450$         1 15,450.00$       15,450$                   1 15,300$           15,300$          1 16,500$           16,500$               43,643,127$            

15.11 Mediacaña ml 35  $          18,500 647,500$          1 18,870.00$           18,870$           18 19,055$            342,990$                1 19,703$                19,703$                 74.6 18,500$           1,380,100$       40 18,685.00$          747,400$             1 19,425$           19,425$       430 18,962.50$        8,153,875$     116 19,148$           2,221,110$       1 19,055$           19,055$         1 19,055.00$       19,055$                   142 18,870$           2,679,540$     1 20,350$           20,350$               16,288,973$            

15.12 Suministro jumper UN 1  $          15,500 15,500$           1 15,810.00$           15,810$           1 15,965$            15,965$                  1 16,508$                16,508$                 1 15,500$           15,500$           1 15,655.00$          15,655$               16 16,275$           260,400$     1 15,887.50$        15,888$          1 16,043$           16,043$            74 15,965$           1,181,410$    1 15,965.00$       15,965$                   16 15,810$           252,960$        1 17,050$           17,050$               1,854,653$              

15.13 sellado bordes de ventanas con sikaflex ML 1  $          14,500 14,500$           1 14,790.00$           14,790$           20 14,935$            298,700$                1 15,443$                15,443$                 13.6 14,500$           197,200$          1 14,645.00$          14,645$               1 15,225$           15,225$       40.2 14,862.50$        597,473$        1 15,008$           15,008$            1 14,935$           14,935$         1 14,935.00$       14,935$                   28 14,790$           414,120$        1 15,950$           15,950$               1,642,923$              

15.14 Apertura de huecos o espacios en rieles para desague de agua GLB 1  $        125,000 125,000$          1 127,500.00$         127,500$          1 128,750$           128,750$                1 133,125$              133,125$               1 125,000$         125,000$          1 126,250.00$        126,250$             1 131,250$         131,250$     1 128,125.00$      128,125$        1 129,375$         129,375$          1 128,750$         128,750$       1 128,750.00$      128,750$                  1 127,500$         127,500$        1 137,500$         137,500$             1,676,875$              

15.15
Flanche o lamina en aluminio para instalar como alfajia para evitar ingreso de agua a 

los marcos de las ventanas
UN 1  $        100,000 100,000$          1 102,000.00$         102,000$          1 103,000$           103,000$                1 106,500$              106,500$               1 100,000$         100,000$          1 101,000.00$        101,000$             1 105,000$         105,000$     1 102,500.00$      102,500$        1 103,500$         103,500$          1 103,000$         103,000$       1 103,000.00$      103,000$                  1 102,000$         102,000$        1 110,000$         110,000$             1,341,500$              

15.16
Suministro e instalación poste metálico H=12m Ø30cm con sección escualizable "no 

incluye cámara)
UN 1  $        580,000 580,000$          1 591,600.00$         591,600$          1 597,400$           597,400$                1 617,700$              617,700$               1 580,000$         580,000$          1 585,800.00$        585,800$             1 609,000$         609,000$     1 594,500.00$      594,500$        1 600,300$         600,300$          1 597,400$         597,400$       1 597,400.00$      597,400$                  1 591,600$         591,600$        1 638,000$         638,000$             7,780,700$              

15.17 Retiro de escombros KG 13  $           1,955 25,415$           2 1,994.10$             3,988$             2 2,014$              4,027$                    1 2,082$                  2,082$                  10 1,955$            19,550$           1 1,974.55$            1,975$                 1 2,053$            2,053$         69 2,003.88$          138,267$        10 2,023$            20,234$            1 2,014$            2,014$           6 2,013.65$         12,082$                   1 1,994$            1,994$           1 2,151$            2,151$                 235,832$                 

15.18 MANTENIMIENTO DE PUERTAS EDIFICIO SEDE DE CONTROL UN 1  $        280,000 280,000$          1 285,600.00$         285,600$          1 288,400$           288,400$                1 298,200$              298,200$               1 280,000$         280,000$          1 282,800.00$        282,800$             1 294,000$         294,000$     4 287,000.00$      1,148,000$     1 289,800$         289,800$          1 288,400$         288,400$       1 288,400.00$      288,400$                  2 285,600$         571,200$        1 308,000$         308,000$             4,902,800$              

15.19 Suministro e instalacion de nueva cubierta tipo domo inc estructura UN 1  $        210,000 210,000$          20 214,200.00$         4,284,000$       1 216,300$           216,300$                1 223,650$              223,650$               1 210,000$         210,000$          1 212,100.00$        212,100$             1 220,500$         220,500$     1 215,250.00$      215,250$        1 217,350$         217,350$          1 216,300$         216,300$       1 216,300.00$      216,300$                  1 214,200$         214,200$        1 231,000$         231,000$             6,886,950$              

15.20 Cambio de perfil C sobre estructura de cubierta. ML 1  $          49,500 49,500$           1 50,490.00$           50,490$           1 54,000$            54,000$                  1 52,718$                52,718$                 1 49,500$           49,500$           1 49,995.00$          49,995$               1 54,000$           54,000$       1 50,737.50$        50,738$          1 51,233$           51,233$            1 50,985$           50,985$         1 50,985.00$       50,985$                   1 50,490$           50,490$          1 54,450$           54,450$               669,082$                 

15.21 Rejilla para desague 4" UN 3  $          22,500 67,500$           12 22,950.00$           275,400$          1 23,175$            23,175$                  1 23,963$                23,963$                 1 22,500$           22,500$           1 22,725.00$          22,725$               1 23,625$           23,625$       42 23,062.50$        968,625$        1 23,288$           23,288$            1 23,175$           23,175$         1 23,175.00$       23,175$                   1 22,950$           22,950$          1 24,750$           24,750$               1,544,850$              

15.22 Reparacion granito lavamanos - pulida M2 1  $          90,000 90,000$           1 91,800.00$           91,800$           1 92,700$            92,700$                  1 95,850$                95,850$                 1 90,000$           90,000$           1 90,900.00$          90,900$               1 94,500$           94,500$       1 92,250.00$        92,250$          1 93,150$           93,150$            1 92,700$           92,700$         1 92,700.00$       92,700$                   1 91,800$           91,800$          1 99,000$           99,000$               1,207,350$              

15.23 suministro e insalacion llave institucional tipo push UN 1  $        165,000 165,000$          1 168,300.00$         168,300$          1 169,950$           169,950$                1 175,725$              175,725$               1 165,000$         165,000$          1 166,650.00$        166,650$             1 173,250$         173,250$     1 169,125.00$      169,125$        1 170,775$         170,775$          1 169,950$         169,950$       1 169,950.00$      169,950$                  1 168,300$         168,300$        1 181,500$         181,500$             2,213,475$              

15.24 suministro e insalacion regadera institucional tipo push UN 1  $        155,000 155,000$          1 158,100.00$         158,100$          1 159,650$           159,650$                1 165,075$              165,075$               1 155,000$         155,000$          1 156,550.00$        156,550$             1 162,750$         162,750$     1 158,875.00$      158,875$        1 160,425$         160,425$          1 159,650$         159,650$       1 159,650.00$      159,650$                  1 158,100$         158,100$        1 170,500$         170,500$             2,079,325$              

15.25 suministro e insalacion espejo 1*1,20 UN 1  $        165,000 165,000$          1 168,300.00$         168,300$          1 169,950$           169,950$                1 175,725$              175,725$               1 165,000$         165,000$          1 166,650.00$        166,650$             1 173,250$         173,250$     8 169,125.00$      1,353,000$     1 170,775$         170,775$          1 169,950$         169,950$       1 169,950.00$      169,950$                  1 168,300$         168,300$        1 181,500$         181,500$             3,397,350$              

15.26 Suministro sanitarios portatiles x (1) meses, dos servicios de extracción, UN 1  $        650,000 650,000$          1 663,000.00$         663,000$          4 669,500$           2,678,000$             1 692,250$              692,250$               1 650,000$         650,000$          1 656,500.00$        656,500$             1 682,500$         682,500$     4 666,250.00$      2,665,000$     1 672,750$         672,750$          1 669,500$         669,500$       1 669,500.00$      669,500$                  1 663,000$         663,000$        1 715,000$         715,000$             12,727,000$            

15.27 Formaleta box culvert GLB 1  $        250,000 250,000$          1 255,000.00$         255,000$          1 257,500$           257,500$                1 266,250$              266,250$               1 250,000$         250,000$          1 252,500.00$        252,500$             1 262,500$         262,500$     1 256,250.00$      256,250$        1 258,750$         258,750$          1 257,500$         257,500$       1 257,500.00$      257,500$                  1 255,000$         255,000$        1 275,000$         275,000$             3,353,750$              

15.28 Suministro e instalacion rejilla de inspeccion en perfil metalico M2 1  $        120,000 120,000$          1 122,400.00$         122,400$          1 130,909$           130,909$                1 127,800$              127,800$               1 120,000$         120,000$          1 121,200.00$        121,200$             1 130,909$         130,909$     1 123,000.00$      123,000$        1 124,200$         124,200$          1 123,600$         123,600$       1 123,600.00$      123,600$                  1 122,400$         122,400$        1 132,000$         132,000$             1,622,018$              

15.29 Estructura metalica para cubiertas elevadas hasta 3m de altura M2 70  $        120,000 8,400,000$       1 122,400.00$         122,400$          1 123,600$           123,600$                1 127,800$              127,800$               6 120,000$         720,000$          1 121,200.00$        121,200$             1 126,000$         126,000$     1 123,000.00$      123,000$        1 124,200$         124,200$          1 123,600$         123,600$       1 123,600.00$      123,600$                  1 122,400$         122,400$        1 132,000$         132,000$             10,489,800$            

15.30 Trampa de grasas 500 lt UN 1  $        125,000 125,000$          1 127,500.00$         127,500$          1 128,750$           128,750$                1 133,125$              133,125$               1 125,000$         125,000$          2 126,250.00$        252,500$             1 131,250$         131,250$     1 128,125.00$      128,125$        1 129,375$         129,375$          1 128,750$         128,750$       1 128,750.00$      128,750$                  1 127,500$         127,500$        1 137,500$         137,500$             1,803,125$              

15.31 Transporte y logistica de personal Día 20  $        350,000 7,000,000$       7 357,000.00$         2,499,000$       14 360,500$           5,047,000$             1 372,750$              372,750$               11 350,000$         3,850,000$       1 353,500.00$        353,500$             2 367,500$         735,000$     5 358,750.00$      1,793,750$     7 362,250$         2,535,750$       4 360,500$         1,442,000$    6 360,500.00$      2,163,000$               1 357,000$         357,000$        1 385,000$         385,000$             28,533,750$            

15.32
Mantenimiento general de puerta metalica, incluye desmonte e instalacion, retiro de 

pintura, reparacion de piezas oxidadas, aplicación de anticorrosivo, aplicación de 
M2 1  $        155,000 155,000$          1 158,100.00$         158,100$          1 159,650$           159,650$                1 165,075$              165,075$               1 155,000$         155,000$          1 156,550.00$        156,550$             1 162,750$         162,750$     1 158,875.00$      158,875$        1 160,425$         160,425$          1 159,650$         159,650$       1 159,650.00$      159,650$                  20 158,100$         3,162,000$     1 170,500$         170,500$             5,083,225$              

15.33
Suministro e instalación de tapas en polipropileno reciclado de alta resistencia 0.70 

m X 0.80 m
UN 1  $        650,000 650,000$          1 663,000.00$         663,000$          1 709,091$           709,091$                1 692,250$              692,250$               2 650,000$         1,300,000$       1.5 656,500.00$        984,750$             1 709,091$         709,091$     1 666,250.00$      666,250$        1 672,750$         672,750$          1 669,500$         669,500$       1 669,500.00$      669,500$                  1 663,000$         663,000$        1 715,000$         715,000$             9,764,182$              

15.34 Suministro e instalación cabina para ducha en perfiles de aluminio y policarbonato UN 1  $        255,000 255,000$          1 260,100.00$         260,100$          1 262,650$           262,650$                1 271,575$              271,575$               1 255,000$         255,000$          1 257,550.00$        257,550$             1 267,750$         267,750$     1 261,375.00$      261,375$        1 263,925$         263,925$          1 262,650$         262,650$       1 262,650.00$      262,650$                  1 260,100$         260,100$        1 280,500$         280,500$             3,420,825$              

15.35 Suministro e instalación rejilla de ventilación 20x20cms

15.36 Suministro e instalación de tapas en Fibra de vidrio acabado tipo baldosa 25x90cms UN 1  $        295,000 295,000$          1 300,900.00$         300,900$          1 321,818$           321,818$                1 314,175$              314,175$               1 295,000$         295,000$          1 297,950.00$        297,950$             1 321,818$         321,818$     1 302,375.00$      302,375$        1 305,325$         305,325$          1 303,850$         303,850$       1 303,850.00$      303,850$                  1 300,900$         300,900$        1 324,500$         324,500$             3,987,461$              

15.37
Suministro e instalación de estructura en perfileria cuadrada de 2" metalica cal 18 

para soporte de carpa con pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte.
ML 1  $          58,000 58,000$           1 59,160.00$           59,160$           1 59,740$            59,740$                  1 61,770$                61,770$                 1 58,000$           58,000$           1 58,580.00$          58,580$               1 60,900$           60,900$       1 59,450.00$        59,450$          1 60,030$           60,030$            1 59,740$           59,740$         1 59,740.00$       59,740$                   1 59,160$           59,160$          1 63,800$           63,800$               778,070$                 

15.38 Suministro e instalación de tubería pvc 10" ML 1  $          95,000 95,000$           1 96,900.00$           96,900$           1 97,850$            97,850$                  1 101,175$              101,175$               1 95,000$           95,000$           1 95,950.00$          95,950$               1 99,750$           99,750$       1 97,375.00$        97,375$          1 98,325$           98,325$            1 97,850$           97,850$         1 97,850.00$       97,850$                   1 96,900$           96,900$          1 104,500$         104,500$             1,274,425$              

15.39 Suministro e instalación de tubería pvc 6" ML 1  $          60,000 60,000$           1 61,200.00$           61,200$           1 61,800$            61,800$                  1 63,900$                63,900$                 1 60,000$           60,000$           1 60,600.00$          60,600$               1 63,000$           63,000$       1 61,500.00$        61,500$          1 62,100$           62,100$            1 61,800$           61,800$         1 61,800.00$       61,800$                   1 61,200$           61,200$          1 66,000$           66,000$               804,900$                 

15.40
Suministro e instalación de cerramiento o delimitacion de frente de obra en 

polisombra
M2 1  $          15,000 15,000$           1 14,790.00$           14,790$           1 15,818$            15,818$                  1 15,443$                15,443$                 1 14,500$           14,500$           1 14,645.00$          14,645$               1 15,818$           15,818$       1 14,862.50$        14,863$          1 15,008$           15,008$            1 14,935$           14,935$         1 14,935.00$       14,935$                   1 14,790$           14,790$          1 15,950$           15,950$               196,494$                 

15.41 Suministro e instalación de cerramiento o delimitacion de frente de obra en drywall M2 1  $          32,000 32,000$           1  $          32,640.00 32,640$           1  $            32,960 32,960$                  1  $               34,080 34,080$                 1  $          32,000 32,000$           1  $         32,320.00 32,320$               1  $          33,600 33,600$       1  $       32,800.00 32,800$          1  $          33,120 33,120$            1  $          32,960 32,960$         1  $       32,960.00 32,960$                   1  $          32,640 32,640$          1  $          35,200 35,200$               429,280$                 

15.42 Kit de aterrizaje para vehículo en patio Día 1  $        160,000 160,000$          1  $        163,200.00 163,200$          1  $          164,800 164,800$                1  $             170,400 170,400$               1  $        160,000 160,000$          1  $        161,600.00 161,600$             1  $        168,000 168,000$     1  $      164,000.00 164,000$        1  $        165,600 165,600$          1  $        164,800 164,800$       1  $     164,800.00 164,800$                  1  $        163,200 163,200$        1  $        176,000 176,000$             2,146,400$              

SUBTOTAL COSTO DIRECTO   2,095,142,216$       

ADMINISTRACIÓN (INDIQUE EL PORCENTAJE) % 314,271,332$          

UTILIDAD (INDIQUE EL PROCENTAJE) % 104,757,111$          

TOTAL 2,514,170,659$       

15%
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1. DEMOLICIONES 

1.1
Demolición de andenes y losas en concreto hasta 15cm de espesor - Incluye 

disposición final.
M2 299.2  $           32,550 9,738,960$       371.37 33,201$              12,329,855$  40 33,527$              1,341,060$    1 34,666$            34,666$           806 32,550$              26,235,300$  3 32,876$              98,627$         20 34,178$              683,550$       328 33,364$            10,943,310$    1 33,689$            33,689$           61,439,017$         

1.2
Demolicion de muros en mampostería y mesones en concreto - toda actividad de 

demolición lleva incluido disposición final
M2 105  $           19,425 2,039,625$       55 19,814$              1,089,743$    1 20,008$              20,008$         5.25 20,688$            108,610$         1 19,425$              19,425$         1 19,619$              19,619$         1 20,396$              20,396$         1 19,911$            19,911$           1 20,105$            20,105$           3,357,441$           

1.3
Regates en muros de mampostería y en muros vaciados de concreto  - incluye 

dispocición final 
ML 1  $           13,545 13,545$            1  $             13,816 13,816$         1  $             13,951 13,951$         1  $           14,425 14,425$           1  $             13,545 13,545$         1  $             13,680 13,680$         1  $             14,222 14,222$         1  $           13,884 13,884$           1  $           14,019 14,019$           125,088$              

2. EXCAVACIONES

2.1 Descapote de capa vegetal hasta 20cm M2 13 15,750$           204,750$          20  $             16,065 321,300$       1 16,223$              16,223$         10 16,774$            167,738$         1 15,750$              15,750$         1 15,908$              15,908$         1 16,538$              16,538$         1 16,144$            16,144$           1 16,301$            16,301$           790,650$              

2.2 Rocería zonas verdes rosería y retiro de vegetación. M2 1 4,468$             4,468$              1  $               4,557 4,557$           1 4,602$                4,602$           1 4,758$              4,758$             1 4,468$                4,468$           1 4,512$                4,512$           1 4,691$                4,691$           1 4,579$              4,579$             1 4,624$              4,624$             41,260$                

2.3 Excavaciones a mano M3 189.28 44,940$           8,506,243$       80.99  $             45,839 3,712,484$    256.4 46,288$              11,868,294$  5 47,861$            239,306$         3.2 44,940$              143,808$       2.88 45,389$              130,721$       6 47,187$              283,122$       103.8 46,064$            4,781,391$      1 46,513$            46,513$           29,711,883$         

3. LLENOS Y MATERIALES -$                      

3.1 Relleno con material importado roca muerta compactado 95%PM M3 6.6 99,750$           658,350$          88  $           101,745 8,953,560$    1 102,743$            102,743$       8 106,234$          849,870$         10.2 99,750$              1,017,450$    1 100,748$            100,748$       7 104,738$            733,163$       8.8 102,244$          899,745$         1 103,241$          103,241$         13,418,869$         

3.2 Relleno con material importado base granular compactado 95%PM M3 1 131,775$         131,775$          1  $           134,411 134,411$       1 162,750$            162,750$       1 140,340$          140,340$         1 131,775$            131,775$       1 133,093$            133,093$       1 138,364$            138,364$       1 135,069$          135,069$         1 136,387$          136,387$         1,243,964$           

3.3 Suministro e instalacion de grava entre 3/4" y 1" para patios de conexiones M3 1 194,250$         194,250$          1  $           198,135 198,135$       15 257,250$            3,858,750$    1 206,876$          206,876$         1 194,250$            194,250$       1 196,193$            196,193$       1 203,963$            203,963$       1 199,106$          199,106$         1 201,049$          201,049$         5,452,571$           

3.4 Suministro e instalacion de piedra bola hasta 5" para fosos de transformadores M3 1 126,000$         126,000$          1  $           128,520 128,520$       1 129,780$            129,780$       1 134,190$          134,190$         1 126,000$            126,000$       1 127,260$            127,260$       1 132,300$            132,300$       1 129,150$          129,150$         1 130,410$          130,410$         1,163,610$           

4. PAVIMENTOS

4.1 Placa o pavimento rígido en concreto 4000 psi. Espesor 0,20m M2 1  $         194,250 194,250$          1  $           198,135 198,135$       1  $           200,078 200,078$       1  $         206,876 206,876$         1  $           194,250 194,250$       1  $           196,193 196,193$       1  $           203,963 203,963$       1  $         199,106 199,106$         1  $         201,049 201,049$         1,793,899$           

4.2 Suministro e instalación de pavimento asfaltico M2 1  $         162,750 162,750$          1 166,005$            166,005$       1 167,633$            167,633$       1 173,329$          173,329$         1 162,750$            162,750$       1 164,378$            164,378$       1 170,888$            170,888$       1 166,819$          166,819$         1 168,446$          168,446$         1,502,996$           

4.3 Junta de dilatación para pavimento o placas en concreto ML 1  $           16,800 16,800$            1  $             17,136 17,136$         1  $             17,304 17,304$         1  $           17,892 17,892$           1  $             16,800 16,800$         1  $             16,968 16,968$         1  $             17,640 17,640$         1  $           17,220 17,220$           1  $           17,388 17,388$           155,148$              

4.4 Corte de pavimento asfaltico o concreto ML 1  $           14,490 14,490$            1  $             14,780 14,780$         1  $             14,925 14,925$         1  $           15,432 15,432$           1  $             14,490 14,490$         1  $             14,635 14,635$         1  $             15,215 15,215$         835  $           14,852 12,401,629$    1  $           14,997 14,997$           12,520,592$         

5. FUNDACIONES

5.1 Columnas y columnetas de confinamiento en concreto de f’c=21 MPa ML 1  $           46,200 46,200$            0.3 47,124$              14,137$         1  $             50,400 50,400$         1  $           49,203 49,203$           1  $             46,200 46,200$         1  $             46,662 46,662$         1  $             50,400 50,400$         1  $           47,355 47,355$           1  $           47,586 47,586$           398,143$              

5.2 Vigas y viguetas en concreto de f’c=21 MPa ML 11.5  $           46,200 531,300$          13 47,124$              612,612$       1  $             50,400 50,400$         1  $           49,203 49,203$           1  $             46,200 46,200$         1  $             46,662 46,662$         1  $             50,400 50,400$         1  $           47,355 47,355$           1  $           47,586 47,586$           1,481,718$           

5.3 Construccion de Zapatas en concreto de  f’c=21 MPa M3 0.5  $         750,750 375,375$          2.49 765,765$            1,906,755$    1 819,000$            819,000$       1 799,549$          799,549$         1 750,750$            750,750$       1 758,258$            758,258$       1 819,000$            819,000$       1 769,519$          769,519$         1 777,026$          777,026$         7,775,231$           

5.4 Construcion de Losa maciza en concreto de F’c=21 MPa E hasta 0,15 M M3 4  $         688,695 2,754,780$       3.2 702,469$            2,247,900$    1 819,000$            819,000$       1 733,460$          733,460$         1 688,695$            688,695$       1 695,582$            695,582$       0.91 819,000$            745,290$       2 705,912$          1,411,825$      1 712,799$          712,799$         10,809,332$         

5.5 Construcción de andenes e=10cm M2 63.4  $           71,400 4,526,760$       78.92 72,828$              5,747,586$    67 73,542$              4,927,314$    1 76,041$            76,041$           16 71,400$              1,142,400$    3 72,114$              216,342$       3 74,970$              224,910$       110.9 73,185$            8,116,217$      1 73,899$            73,899$           25,051,468$         

5.6
Construcción de sardineles en concreto h=30cm - a=15cm - b=30cm en concreto 

de 3000psi
ML 1  $           65,625 65,625$            5 66,938$              334,688$       1 67,594$              67,594$         1 69,891$            69,891$           1 65,625$              65,625$         1 66,281$              66,281$         1 68,906$              68,906$         76 67,266$            5,112,188$      1 67,922$            67,922$           5,918,719$           

6. ESTRUCUTRA METALICA

6.1 Anclaje epoxico UN 160  $           24,675 3,948,000$       1 25,169$              25,169$         1 25,415$              25,415$         5 26,279$            131,394$         1 24,675$              24,675$         1 24,922$              24,922$         1 25,909$              25,909$         1 25,292$            25,292$           1 25,539$            25,539$           4,256,314$           

6.2 Acero de refuerzo fy4200 KG 620  $             7,586 4,703,475$       1215 7,738$                9,401,640$    1 7,814$                7,814$           260 8,079$              2,100,633$      1 7,586$                7,586$           1 7,662$                7,662$           1 7,966$                7,966$           1 7,776$              7,776$             1 7,852$              7,852$             16,252,403$         

6.3 Suministro e instalación de malla electrosoldada 6mm 15x15cm M2 67  $           23,625 1,582,875$       153 24,098$              3,686,918$    67 24,334$              1,630,361$    1 25,161$            25,161$           16 23,625$              378,000$       1 23,861$              23,861$         1 24,806$              24,806$         145.9 24,216$            3,533,060$      1 24,452$            24,452$           10,909,493$         

7. MUROS

7.1 Construcciónde muro vaciado en concreto 1ocm F'c 3500PSI M3 4.16  $         897,750 3,734,640$       23  $           915,705 21,061,215$  1  $           924,683 924,683$       22.7  $         956,104 21,703,555$    1  $           897,750 897,750$       1  $           906,728 906,728$       1.5  $           942,638 1,413,956$    2  $         920,194 1,840,388$      1  $         929,171 929,171$         53,412,085$         

7.2 Muros en mamposteria (Bloque de cemento, Bloques de arcilla estructural o macizos). M2 115  $           93,975 10,807,125$     17.5 95,855$              1,677,454$    25 96,794$              2,419,856$    43.45 100,083$          4,348,623$      1 93,975$              93,975$         1 94,915$              94,915$         1 98,674$              98,674$         16 96,324$            1,541,190$      1 97,264$            97,264$           21,179,075$         

7.3 Repello, revoques o friso M2 481.1  $           26,906 12,944,597$     496 27,444$              13,612,410$  6 27,713$              166,281$       84.1 28,655$            2,409,899$      1 26,906$              26,906$         1 27,175$              27,175$         1 28,252$              28,252$         105 27,579$            2,895,785$      335 27,848$            9,329,070$      41,440,374$         

7.4 Suministro y aplicación de estuco en muros M2 1 16,275$           16,275$            1 16,601$              16,601$         1 16,763$              16,763$         1 17,333$            17,333$           1 16,275$              16,275$         1 16,438$              16,438$         1 17,089$              17,089$         1 16,682$            16,682$           1 16,845$            16,845$           150,300$              

7.5
Resanes de muro para plicacion de pintura, incluye retiro de pintura levantada, 

sellado de irregularidades y lijado de superficies
M2 1605.3  $           11,340 18,204,102$     931.5 11,567$              10,774,474$  545 11,680$              6,365,709$    699.5 12,077$            8,447,931$      1 11,340$              11,340$         464 11,453$              5,314,378$    754.3 11,907$              8,981,450$    196 11,624$            2,278,206$      800 11,737$            9,389,520$      69,767,110$         

7.6
Fundición de dovela con microconcreto para reforzamiento de muros de 

mampostería estructural
ML 1  $           23,756 23,756$            1  $             24,231 24,231$         1  $             24,469 24,469$         1  $           25,300 25,300$           1  $             23,756 23,756$         1  $             23,994 23,994$         1  $             24,944 24,944$         1  $           24,350 24,350$           1  $           24,588 24,588$           219,389$              

8. ACABADOS MUROS Y CIELOS

8.1
Pintura de muros y cielos internos y externos a tres manos con pintura tipo 1 (Tipo 

vinilo) incluye resanes menores
M2 1862.8  $           15,645 29,143,506$     1447.59 15,958$              23,100,496$  615 16,114$              9,910,325$    1337.5 16,662$            22,285,325$    1 15,645$              15,645$         604 15,801$              9,544,076$    754.3 16,427$              12,391,075$  726.81 16,036$            11,655,216$    1990 16,193$            32,223,224$    150,268,888$       

8.2 Pintura de muros y estructuras metálicas con pintura en esmalte de aceite M2 1  $           18,375 18,375$            5 18,743$              93,713$         1 18,926$              18,926$         34 19,569$            665,359$         195 18,375$              3,583,125$    1 18,559$              18,559$         1 19,294$              19,294$         211.08 18,834$            3,975,560$      1 19,018$            19,018$           8,411,928$           

8.3

Suministro y aplicación de laca protectora de muros en ladrillo a la vista o 

similares para fachadas (incluye lavado, revitado y aplicacidón de hidrofugo sika 

10 años)

M2 1  $           12,143 12,143$            295.63 12,386$              3,661,707$    1 12,508$              12,508$         1244.38 12,933$            16,093,021$    1 12,143$              12,143$         1 12,265$              12,265$         45 12,750$              573,769$       1414.24 12,447$            17,602,807$    1 12,568$            12,568$           37,992,930$         

8.4
Suministro e intalacion de enchapes en baldosa o ceramicas. Incluye desmonte o 

demolicion de enchape, ceramica existente
M2 154  $           99,750 15,361,500$     104.36 101,745$            10,618,108$  1 102,743$            102,743$       7.2 106,234$          764,883$         1 99,750$              99,750$         1 100,748$            100,748$       15 104,738$            1,571,063$    51.56 102,244$          5,271,688$      1 103,241$          103,241$         33,993,723$         

8.5
Suministro e intalacion de guardaescoba en baldosa, ceramicas o alfombra. 

Incluye desmonte o demolicion de enchape, ceramica y alfombra existente
ML 1  $           29,925 29,925$            47.4 30,524$              1,446,814$    1 30,823$              30,823$         1 31,870$            31,870$           1 29,925$              29,925$         1 30,224$              30,224$         1 31,421$              31,421$         1 30,673$            30,673$           1 30,972$            30,972$           1,692,648$           

8.6 Alfajía en concreto 3000psi ML 1  $           25,331 25,331$            1  $             25,838 25,838$         1  $             26,091 26,091$         1  $           26,978 26,978$           1  $             25,331 25,331$         1  $             25,585 25,585$         1  $             26,598 26,598$         1  $           25,965 25,965$           1  $           26,218 26,218$           233,934$              

8.7 Alfajía en cerámica de gress o baldosín con gotero ML 1  $           21,688 21,688$            1  $             22,122 22,122$         1  $             22,338 22,338$         1  $           23,097 23,097$           1  $             21,688 21,688$         1  $             21,905 21,905$         1  $             22,772 22,772$         1  $           22,230 22,230$           1  $           22,447 22,447$           200,286$              

8.8
Aplicación pintura epoxica a tres manos para Sardinel. Incluye preparacion de 

superficie a intervenir.
ML 1  $           13,125 13,125$            1  $             13,388 13,388$         1  $             13,519 13,519$         1  $           13,978 13,978$           1  $             13,125 13,125$         1  $             13,256 13,256$         1  $             13,781 13,781$         1  $           13,453 13,453$           1  $           13,584 13,584$           121,209$              

8.9
Aplicación pintura epoxica a tres manos para Pisos y Muros. Incluye preparación 

de superficie a intervenir.
M2 1  $           25,200 25,200$            1  $             25,704 25,704$         1  $             25,956 25,956$         1  $           26,838 26,838$           1  $             25,200 25,200$         1  $             25,452 25,452$         1  $             26,460 26,460$         1  $           25,830 25,830$           1  $           26,082 26,082$           232,722$              

8.10
Aplicación pintura Koraza 5 años a tres manos para Vigas, Columnas y Tuberias. 

Incluye preparacion de superficie a intervenir.
ML 1  $             9,056 9,056$              1  $               9,237 9,237$           1  $               9,328 9,328$           1  $             9,645 9,645$             1  $               9,056 9,056$           1  $               9,147 9,147$           1  $               9,509 9,509$           1  $             9,283 9,283$             1  $             9,373 9,373$             83,634$                

8.11
Aplicación pintura Koraza 5 años a tres manos para Muros. Incluye preparacion 

de superficie a intervenir.
M2 1  $           17,488 17,488$            1  $             17,838 17,838$         1  $             18,012 18,012$         1  $           18,624 18,624$           1  $             17,488 17,488$         1  $             17,663 17,663$         1  $             18,362 18,362$         1  $           17,925 17,925$           1  $           18,100 18,100$           161,499$              

8.12
Escarificacion o picado de placa de cubierta para adhesion de nuevo mortero, 

estuco y pintura
M2 183.65  $             6,825 1,253,411$       1 6,962$                6,962$           1 7,030$                7,030$           1 7,269$              7,269$             1 6,825$                6,825$           1 6,893$                6,893$           1 7,166$                7,166$           50 6,996$              349,781$         1 7,064$              7,064$             1,652,401$           

9. CIELOS

9.1
Suministro e Instalación de cielo falso (icopor, acrílico o fibra de vidrio) incluye 

retiro de cielo falso existente, estructura pesada autoensamblante
M2 1  $           76,125 76,125$            381 77,648$              29,583,698$  1 78,409$              78,409$         1 81,073$            81,073$           1 76,125$              76,125$         1 76,886$              76,886$         1 79,931$              79,931$         1 78,028$            78,028$           1 78,789$            78,789$           30,209,064$         

9.2
Cielo modular acústico en fibra mineral 61x61cms ref. cosmo 68/n, owa (hunter 

douglas) cielo descolgado Incluye desmonte de cielo raso existente
M2 1  $           89,775 89,775$            32 91,571$              2,930,256$    1 92,468$              92,468$         1 95,610$            95,610$           1 89,775$              89,775$         24 90,673$              2,176,146$    1 94,264$              94,264$         42.34 92,019$            3,896,100$      1 92,917$            92,917$           9,557,312$           

9.3
Suministro e instalación de cielo rasos en dry wall. Incluye desmonte de cielo raso 

existente, sellado y pintura 3 manos vinilo tipo 2
M2 1  $           72,975 72,975$            24.5 74,435$              1,823,645$    1 75,164$              75,164$         1 77,718$            77,718$           1 72,975$              72,975$         1 73,705$              73,705$         1 76,624$              76,624$         1 74,799$            74,799$           1 75,529$            75,529$           2,423,135$           

9.4 Desmonte y disposición de cubierta en asbesto cemento KG 110  $           18,375 2,021,250$       1  $             18,743 18,743$         1  $             18,926 18,926$         1  $           19,569 19,569$           1  $             18,375 18,375$          $             18,559 -$               1  $             19,294 19,294$         1  $           18,834 18,834$           1  $           19,018 19,018$           2,154,009$           

9.5
Suministro e instalación de canales amazonas y bajantes de aguas lluvias Incluye 

retiro de canales y bajantes existentes
ML 1  $           55,256 55,256$            9 56,361$              507,252$       1 56,914$              56,914$         1 58,848$            58,848$           1 55,256$              55,256$         14 55,809$              781,323$       1 58,019$              58,019$         1 56,638$            56,638$           1 57,190$            57,190$           1,686,697$           

9.6
Suministro e instalación de canales metálicos y bajantes de aguas lluvias Incluye 

retiro de canales y bajantes existentes
ML 5  $           68,250 341,250$          1 69,615$              69,615$         1 70,298$              70,298$         1 72,686$            72,686$           1 68,250$              68,250$         20 68,933$              1,378,650$    1 71,663$              71,663$         1 69,956$            69,956$           1 70,639$            70,639$           2,213,006$           

9.7
Impermeabilización de cubiertas o losas de concreto en casetas y edificios. 

Incluye el retiro de impermeabilizaciones existentes.
M2 271.95  $           71,925 19,560,004$     285.82 73,364$              20,968,756$  1 78,750$              78,750$         290 76,600$            22,214,036$    1 71,925$              71,925$         1 72,644$              72,644$         1 78,750$              78,750$         133 73,723$            9,805,176$      267 74,442$            19,876,114$    92,726,155$         

9.8 Desmonte y montaje de canaleta 90 en bodegas, almacenes y cobertizos. UN 1  $           44,625 44,625$            1 45,518$              45,518$         1 45,964$              45,964$         1 47,526$            47,526$           1 44,625$              44,625$         1 45,071$              45,071$         1 46,856$              46,856$         1 45,741$            45,741$           1 46,187$            46,187$           412,112$              

9.9 Suministro e instalación de solapas para cubiertas hasta 40cm de ancho ML 1  $           37,275 37,275$            1 38,021$              38,021$         1 38,393$              38,393$         114 39,698$            4,525,558$      1 37,275$              37,275$         1 37,648$              37,648$         1 39,139$              39,139$         1 38,207$            38,207$           1 38,580$            38,580$           4,830,095$           

10. CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA 

10.1
Suministro e instalación de marco Y puerta metálica Incluye retiro de marco y 

puerta existente
UN 1  $      1,207,500 1,207,500$       1 1,231,650$         1,231,650$    1 1,243,725$         1,243,725$    1 1,285,988$       1,285,988$      1 1,207,500$         1,207,500$    1 1,219,575$         1,219,575$    1 1,267,875$         1,267,875$    1 1,237,688$       1,237,688$      1 1,249,763$       1,249,763$      11,151,263$         

10.2
Suministro e instalación de marco Y puerta en aluminio Incluye retiro de marco y 

puerta existente
UN 1  $      1,417,500 1,417,500$       1 1,445,850$         1,445,850$    1 1,460,025$         1,460,025$    1 1,509,638$       1,509,638$      1 1,417,500$         1,417,500$    1 1,431,675$         1,431,675$    1 1,488,375$         1,488,375$    1 1,452,938$       1,452,938$      1 1,467,113$       1,467,113$      13,090,613$         
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10.3
Suministro e instalación de marco Y puerta entamborada en madera RH Incluye 

retiro de marco y puerta existente
UN 1  $      1,029,000 1,029,000$       1 1,049,580$         1,049,580$    1  $        1,122,545 1,122,545$    1  $      1,095,885 1,095,885$      1  $        1,029,000 1,029,000$    1  $        1,039,290 1,039,290$    1  $        1,122,545 1,122,545$    1  $      1,054,725 1,054,725$      1  $      1,059,870 1,059,870$      9,602,441$           

10.4
Suministro e instalación de ventanas corredizas o basculantes en marco de 

aluminio hasta 1.2m de alto
M2 1  $         254,625 254,625$          11.16 259,718$            2,898,447$    1 262,264$            262,264$       12 271,176$          3,254,108$      1 254,625$            254,625$       1 257,171$            257,171$       1 267,356$            267,356$       1 260,991$          260,991$         3 263,537$          790,611$         8,500,197$           

10.5 Suministro e instalación de Pasamanos ML 1  $         162,750 162,750$          1 166,005$            166,005$       1 167,633$            167,633$       1 173,329$          173,329$         1 162,750$            162,750$       1 164,378$            164,378$       1 170,888$            170,888$       1 166,819$          166,819$         1 168,446$          168,446$         1,502,996$           

10.6
Suministro instalacion de enchape en RH y chapilla moho mallado en muebles y 

paredes, incluye retiro de enchape y chapilla existente
M2 1  $         152,250 152,250$          1 155,295$            155,295$       1  $           166,091 166,091$       1  $         162,146 162,146$         1  $           152,250 152,250$       1  $           153,773 153,773$       1  $           166,091 166,091$       1  $         156,056 156,056$         1  $         156,818 156,818$         1,420,769$           

10.7
Mantenimiento puertas tipo cortina. Inc lavado, lijado y aplicación de base y 

pintura tipo esmalte
UN 1  $         609,000 609,000$          1 621,180$            621,180$       1  $           664,364 664,364$       1  $         648,585 648,585$         1  $           609,000 609,000$       1  $           615,090 615,090$       1  $           664,364 664,364$       1  $         624,225 624,225$         1  $         627,270 627,270$         5,683,077$           

10.8 Mantenimiento puertas de aluminio 2,50*2 doble hoja  batiente UN 1  $         315,000 315,000$          4 321,300$            1,285,200$    1 324,450$            324,450$       1 335,475$          335,475$         1 315,000$            315,000$       1 318,150$            318,150$       1 330,750$            330,750$       1 322,875$          322,875$         1 326,025$          326,025$         3,872,925$           

10.9 Mantenimiento puertas casetas reles UN 1  $         226,406 226,406$          1 230,934$            230,934$       1 233,198$            233,198$       1 241,123$          241,123$         1 226,406$            226,406$       1 228,670$            228,670$       1 237,727$            237,727$       1 232,066$          232,066$         1 234,330$          234,330$         2,090,862$           

10.10 Suministro e instalacion de puerta y marco en lamina metalica plegada m2 1  $         682,500 682,500$          1 696,150$            696,150$       1  $           744,545 744,545$       1  $         726,863 726,863$         1  $           682,500 682,500$       1  $           689,325 689,325$       1  $           744,545 744,545$       5.5  $         699,563 3,847,594$      1  $         702,975 702,975$         9,516,997$           

10.11 Suministro e instalacion de brazo hidraulico para puerta peatonal UN 1  $         220,500 220,500$          1 224,910$            224,910$       1 227,115$            227,115$       1 234,833$          234,833$         1 220,500$            220,500$       1 222,705$            222,705$       1 231,525$            231,525$       1 226,013$          226,013$         1 228,218$          228,218$         2,036,318$           

10.12
Suministro e instalación rejilla para cárcamo en varilla corrugada con marco en 

perfilería.
ML 1  $         194,250 194,250$          1  $           198,135 198,135$       1  $           200,078 200,078$       1  $         206,876 206,876$         1  $           194,250 194,250$       1  $           196,193 196,193$       1  $           203,963 203,963$       1  $         199,106 199,106$         1  $         201,049 201,049$         1,793,899$           

10.13 Mantenimiento de puertas doble hoja en caseta de reles UN 1  $         267,750 267,750$          1 273,105$            273,105$       1 275,783$            275,783$       1 285,154$          285,154$         1 267,750$            267,750$       1 270,428$            270,428$       1 281,138$            281,138$       1 274,444$          274,444$         1 277,121$          277,121$         2,472,671$           

10.14 Suministro e instalación de marco y contramarco en ángulo para tapas de cajas ML 1  $           44,756 44,756$            1  $             45,651 45,651$         1  $             46,099 46,099$         1  $           47,665 47,665$           1  $             44,756 44,756$         1  $             45,204 45,204$         1  $             46,994 46,994$         1  $           45,875 45,875$           1  $           46,323 46,323$           413,324$              

11. HIDROSANITARIOS

# Información Interna

Docusign Envelope ID: 8EE53099-C382-8FE1-80C1-BED7C835F0AF



11.1
Suministro e Instalación de aparatos (orinal) incluye retiro y disposición de 

existente si lo hay
UN 1  $         603,750 603,750$          1 615,825$            615,825$       1 621,863$            621,863$       1 642,994$          642,994$         1 603,750$            603,750$       1 609,788$            609,788$       1 633,938$            633,938$       2 618,844$          1,237,688$      1 624,881$          624,881$         6,194,475$           

11.2
Suministro e instalacion de aparatos (sanitarios)incluye retiro y disposición de 

existente si lo hay
UN 1  $         787,500 787,500$          1 803,250$            803,250$       1 811,125$            811,125$       1 838,688$          838,688$         1 787,500$            787,500$       1 795,375$            795,375$       1 826,875$            826,875$       2 807,188$          1,614,375$      1 815,063$          815,063$         8,079,750$           

11.3
Suministro e instalacion de lavamanos incluye retiro y disposición de existente si 

lo hay
UN 1  $         472,500 472,500$          1 481,950$            481,950$       1 486,675$            486,675$       1 503,213$          503,213$         1 472,500$            472,500$       1 477,225$            477,225$       1 496,125$            496,125$       2 484,313$          968,625$         1 489,038$          489,038$         4,847,850$           

11.4 Punto Sanitario 4" UN 1  $           89,250 89,250$            1 91,035$              91,035$         1 91,928$              91,928$         1 95,051$            95,051$           1 89,250$              89,250$         1 90,143$              90,143$         1 93,713$              93,713$         8 91,481$            731,850$         1 92,374$            92,374$           1,464,593$           

11.5 Punto Snitario 2" UN 1  $           68,250 68,250$            1 69,615$              69,615$         1 70,298$              70,298$         1 72,686$            72,686$           1 68,250$              68,250$         1 68,933$              68,933$         1 71,663$              71,663$         2 69,956$            139,913$         1 70,639$            70,639$           700,245$              

11.6 Suminitro e instalación de tubería sanitaria 4" ML 1  $           35,175 35,175$            1 35,879$              35,879$         21 36,230$              760,835$       1 37,461$            37,461$           1 35,175$              35,175$         1 35,527$              35,527$         1 36,934$              36,934$         10 36,054$            360,544$         1 36,406$            36,406$           1,373,936$           

11.7 Suminitro e instalación de tubería sanitaria 2" ML 1  $           22,738 22,738$            1 23,193$              23,193$         1 23,420$              23,420$         1 24,216$            24,216$           1 22,738$              22,738$         1 22,965$              22,965$         1 23,875$              23,875$         2 23,306$            46,612$           1 23,534$            23,534$           233,289$              

11.8 Punto hidráulico 1/2" a 1" UN 4  $           57,750 231,000$          6 58,905$              353,430$       1 59,483$              59,483$         1 61,504$            61,504$           1 57,750$              57,750$         7 58,328$              408,293$       1 60,638$              60,638$         6 59,194$            355,163$         1 59,771$            59,771$           1,647,030$           

11.9 Punto hidráulico 1.1/4" a 2" UN 6  $           68,250 409,500$          1 69,615$              69,615$         1 70,298$              70,298$         1 72,686$            72,686$           1 68,250$              68,250$         1 68,933$              68,933$         1 71,663$              71,663$         1 69,956$            69,956$           1 70,639$            70,639$           971,539$              

11.10 Suministro e instalación tubería pvc presión 1/2" a 1,1/4" ML 109  $           15,750 1,716,750$       8 16,065$              128,520$       1  $             17,182 17,182$         1  $           16,774 16,774$           1  $             15,750 15,750$         154  $             15,908 2,449,755$    1  $             17,182 17,182$         1  $           16,144 16,144$           1  $           16,223 16,223$           4,394,279$           

11.11 Suministro e instalación tubería pvc presión 1.1/4" a 2" ML 260  $           19,950 5,187,000$       1 20,349$              20,349$         1 20,549$              20,549$         1 21,247$            21,247$           1 19,950$              19,950$         1 20,150$              20,150$         1 20,948$              20,948$         1 20,449$            20,449$           1 20,648$            20,648$           5,351,288$           

11.12 Suministro e instalación tubería pvc presión 4" ML 1  $           30,975 30,975$            1 31,595$              31,595$         1 31,904$              31,904$         1 32,988$            32,988$           1 30,975$              30,975$         1 31,285$              31,285$         1 32,524$              32,524$         1 31,749$            31,749$           1 32,059$            32,059$           286,054$              

11.13 Suministro e instalacion de tanque en PVC de 2000lt UN 2  $      1,312,500 2,625,000$       1 1,338,750$         1,338,750$    1 1,351,875$         1,351,875$    1 1,397,813$       1,397,813$      1 1,312,500$         1,312,500$    1 1,325,625$         1,325,625$    1 1,378,125$         1,378,125$    1 1,345,313$       1,345,313$      1 1,358,438$       1,358,438$      13,433,438$         

11.14 Instalacion de aparatos sanitarios UN 1  $           52,500 52,500$            1 53,550$              53,550$         1 54,075$              54,075$         1 55,913$            55,913$           1 52,500$              52,500$         1 53,025$              53,025$         1 55,125$              55,125$         1 53,813$            53,813$           1 54,338$            54,338$           484,838$              

11.15 Destaponamiento de tuberias de desagues GLB 1  $           89,250 89,250$            1 91,035$              91,035$         1 91,928$              91,928$         1 95,051$            95,051$           1 89,250$              89,250$         1 90,143$              90,143$         1 93,713$              93,713$         1 91,481$            91,481$           1 92,374$            92,374$           824,224$              

11.16
Caja o sumidero para desagüe de aguas lluvias/negras incluye contramarco para 

tapa de polipropileno y rejilla
UN 1  $         687,750 687,750$          3 701,505$            2,104,515$    2  $           750,273 1,500,545$    1  $         732,454 732,454$         1  $           687,750 687,750$       1  $           694,628 694,628$       1  $           750,273 750,273$       1  $         704,944 704,944$         2  $         708,383 1,416,765$      9,279,623$           

11.17 Limpieza material de arrastre en canales y Box vías de acceso M3 1  $           68,250 68,250$            1 69,615$              69,615$         1 70,298$              70,298$         1 72,686$            72,686$           1 68,250$              68,250$         1 68,933$              68,933$         1 71,663$              71,663$         1 69,956$            69,956$           1 70,639$            70,639$           630,289$              

11.18
Limpieza material depositado en caños o quebradas, incluye reacomodación de 

material de arrastre
M3 1  $           42,000 42,000$            1 42,840$              42,840$         1 43,260$              43,260$         1 44,730$            44,730$           1 42,000$              42,000$         1 42,420$              42,420$         1 44,100$              44,100$         1 43,050$            43,050$           1 43,470$            43,470$           387,870$              

12. ELECTRICOS

12.1 Puntos electricos: Tomacorriente UN 1  $         126,000 126,000$          6 128,520$            771,120$       1 129,780$            129,780$       1 134,190$          134,190$         1 126,000$            126,000$       1 127,260$            127,260$       1 132,300$            132,300$       1 129,150$          129,150$         6 130,410$          782,460$         2,458,260$           

12.2 Puntos electricos: Switche UN 1  $         126,000 126,000$          6 128,520$            771,120$       1 129,780$            129,780$       1 134,190$          134,190$         1 126,000$            126,000$       1 127,260$            127,260$       1 132,300$            132,300$       1 129,150$          129,150$         2 130,410$          260,820$         1,936,620$           

12.3 Puntos electricos: Luminarias internas UN 1  $         126,000 126,000$          44 128,520$            5,654,880$    1 129,780$            129,780$       1 134,190$          134,190$         1 126,000$            126,000$       1 127,260$            127,260$       1 132,300$            132,300$       2 129,150$          258,300$         9 130,410$          1,173,690$      7,862,400$           

12.4
Suministro e instalación de cableado electrico, incluye tubería. Toda la instalación 

debe cumplir norma RETIE vigente.
ML 1  $           25,783 25,783$            485.13 26,298$              12,758,145$  1 26,556$              26,556$         1 27,459$            27,459$           1 25,783$              25,783$         1 26,041$              26,041$         1 27,072$              27,072$         15 26,427$            396,410$         120 26,685$            3,202,218$      16,515,465$         

12.5
Suministro e instalación de lámparas para techo y lámparas de emergencia tipo 

led
UN 8  $         120,750 966,000$          4 123,165$            492,660$       1 124,373$            124,373$       1 128,599$          128,599$         1 120,750$            120,750$       1 121,958$            121,958$       1 126,788$            126,788$       1 123,769$          123,769$         1 124,976$          124,976$         2,329,871$           

12.6 Mantenimiento de tableros eléctricos hasta 10 circuitos UN 1  $         105,000 105,000$          1 107,100$            107,100$       1 108,150$            108,150$       1 111,825$          111,825$         1 105,000$            105,000$       1 106,050$            106,050$       1 110,250$            110,250$       1 107,625$          107,625$         1 108,675$          108,675$         969,675$              

12.7 Mantenimiento de sistemas de filtración y sistemas de abastecimiento GLB 1  $         262,500 262,500$          1 267,750$            267,750$       1 270,375$            270,375$       1 279,563$          279,563$         1 262,500$            262,500$       1 265,125$            265,125$       1 275,625$            275,625$       1 269,063$          269,063$         1 271,688$          271,688$         2,424,188$           

12.8 Mantenimiento de bombas UN 1  $         420,000 420,000$          1 428,400$            428,400$       1 432,600$            432,600$       1 447,300$          447,300$         1 420,000$            420,000$       1 424,200$            424,200$       1 441,000$            441,000$       1 430,500$          430,500$         1 434,700$          434,700$         3,878,700$           

12.9 Mantenimeinto pozo profundo GLB 1  $      1,575,000 1,575,000$       1  $        1,606,500 1,606,500$    1 1,622,250$         1,622,250$    1  $      1,677,375 1,677,375$      1 1,575,000$         1,575,000$    1 1,590,750$         1,590,750$    1 1,653,750$         1,653,750$    1 1,614,375$       1,614,375$      1 1,630,125$       1,630,125$      14,545,125$         

12.10 Cambio de bombillos y socket de luminarias existentes UN 1  $           29,400  $           29,400 1 29,988$               $        29,988 1  $             32,073 32,073$         1  $           31,311 31,311$           1  $             29,400 29,400$         1  $             29,694 29,694$         1  $             32,073 32,073$         3  $           30,135 90,405$           1  $           30,282 30,282$           334,625$              

12.11 Suministro e instalacion tapa de cajas para reflectores UN 1  $           15,750  $           15,750 1  $             16,065  $        16,065 1  $             16,223 16,223$         1 16,774$            16,774$           1 15,750$              15,750$         1 15,908$              15,908$         1 16,538$              16,538$         1 16,144$            16,144$           1 16,301$            16,301$           145,451$              

13. CERRAMIENTOS PERIMETRALES

13.1 Suministro e instalación de cerramiento en malla eslabonada M2 1  $         157,500 157,500$          465 160,650$            74,702,250$  1 162,225$            162,225$       1 167,738$          167,738$         1 157,500$            157,500$       1 159,075$            159,075$       1 165,375$            165,375$       1 161,438$          161,438$         1 163,013$          163,013$         75,996,113$         

13.2 Suministro e instalacion de puertas peatonales o vehiculares en malla eslabonada M2 1  $         199,500 199,500$          5 203,490$            1,017,450$    1 205,485$            205,485$       1 212,468$          212,468$         1 199,500$            199,500$       1 201,495$            201,495$       1 209,475$            209,475$       1 204,488$          204,488$         1 206,483$          206,483$         2,656,343$           

13.3
Mantenimiento a malla eslabonada, lavado, puntos de soldadura, grateado y 

suministro y aplicación de pintura tipo alumol . Reinstalación de pisa malla.
M2 91  $           42,000 3,822,000$       1 42,840$              42,840$         1 43,260$              43,260$         11 44,730$            492,030$         1 42,000$              42,000$         1 42,420$              42,420$         1 44,100$              44,100$         105 43,050$            4,520,250$      1 43,470$            43,470$           9,092,370$           

13.4
Fabricación e instalación de ruedapies 15cm de alto, pintura y accesorios de 

fijación o soldadura.
ML 1  $           47,250 47,250$            1 48,195$              48,195$         1 48,668$              48,668$         1 50,321$            50,321$           1 47,250$              47,250$         1 47,723$              47,723$         1 49,613$              49,613$         1 48,431$            48,431$           1 48,904$            48,904$           436,354$              

13.5
Cerramiento en postes de madera plástica o concreto y 9 hilos de alambre de 

púas hasta 2m de altura
ML 1  $         131,250 131,250$          60 133,875$            8,032,500$    1 135,188$            135,188$       1 139,781$          139,781$         1 131,250$            131,250$       1 132,563$            132,563$       1 137,813$            137,813$       1 134,531$          134,531$         1 135,844$          135,844$         9,110,719$           

13.6 Mantenimiento a cerramientos en alambre de púas y concertinas. ML 1  $           31,500 31,500$            1 32,130$              32,130$         1 32,445$              32,445$         1 33,548$            33,548$           1 31,500$              31,500$         1 31,815$              31,815$         1 33,075$              33,075$         1 32,288$            32,288$           1 32,603$            32,603$           290,903$              

13.7 Construcción de pisa mallas en concreto con terminación en punta diamante ML 1  $           19,950 19,950$            1  $             20,349 20,349$         1  $             20,549 20,549$         1  $           21,247 21,247$           1  $             19,950 19,950$         1  $             20,150 20,150$         1  $             20,948 20,948$         1  $           20,449 20,449$           1  $           20,648 20,648$           184,238$              

13.8 Suministro e instalación de concertina ML 1  $           57,750 57,750$            1 58,905$              58,905$         1 59,483$              59,483$         1 61,504$            61,504$           1 57,750$              57,750$         1 58,328$              58,328$         1 60,638$              60,638$         1 59,194$            59,194$           1 59,771$            59,771$           533,321$              

13.9 Suminsitro e instalación de alambre de púas ML 1  $             2,100 2,100$              1  $               2,142 2,142$           1  $               2,163 2,163$           1  $             2,237 2,237$             1  $               2,100 2,100$           1  $               2,121 2,121$           1  $               2,205 2,205$           1  $             2,153 2,153$             1  $             2,174 2,174$             19,394$                

14. TECHOS Y CUBIERTAS

14.1
Suministro e instalación de cubierta tipo termo acústica, master mil o similar 

incluye estructura
M2 136  $         115,500 15,708,000$     16  $           117,810 1,884,960$    101.63  $           118,965 12,090,413$  759.2  $         123,008 93,387,294$    1  $           115,500 115,500$       1  $           116,655 116,655$       1  $           121,275 121,275$       77  $         118,388 9,115,838$      30  $         119,543 3,586,275$      136,126,209$       

14.2 Mantenimiento cubiertas edificios M2 1  $           23,100 23,100$            1 23,562$              23,562$         1 23,793$              23,793$         1 24,602$            24,602$           1 23,100$              23,100$         1 23,331$              23,331$         1 24,255$              24,255$         1 23,678$            23,678$           1 23,909$            23,909$           213,329$              

14.3 Desmonte de cubierta y estructura existente M2 110  $           31,500 3,465,000$       1 32,130$              32,130$         1 32,445$              32,445$         1 33,548$            33,548$           1 31,500$              31,500$         1 31,815$              31,815$         1 33,075$              33,075$         1 32,288$            32,288$           1 32,603$            32,603$           3,724,403$           

15. OTROS  $                   -   

15.1 Suministro e instalación de tapas en concreto de 5000 PSI UN 1  $         115,500 115,500$          5 117,810$            589,050$       1 118,965$            118,965$       1 123,008$          123,008$         1 115,500$            115,500$       1 116,655$            116,655$       2 121,275$            242,550$       1 118,388$          118,388$         1 119,543$          119,543$         1,659,158$           

15.2 Suministro e instalación de tapas en polipropileno reciclado de alta resistencia UN 1  $         262,500 262,500$          1 267,750$            267,750$       1 270,375$            270,375$       1 279,563$          279,563$         1 262,500$            262,500$       1 265,125$            265,125$       1 275,625$            275,625$       1 269,063$          269,063$         1 271,688$          271,688$         2,424,188$           

15.3
suministro e instalación de tapas en lamina de alfajor de 1/4 - incluye, angulo de 

soporte anticorrosivo, pintura y esmalte.
UN 10  $         236,250 2,362,500$       1 240,975$            240,975$       1 243,338$            243,338$       1 251,606$          251,606$         1 236,250$            236,250$       1 238,613$            238,613$       1 248,063$            248,063$       1 242,156$          242,156$         1 244,519$          244,519$         4,308,019$           

15.4 mantenimiento talud de anclaje M2 1  $         101,351 101,351$          20  $           103,378 2,067,566$    1  $           104,392 104,392$       1  $         107,939 107,939$         1  $           101,351 101,351$       1  $           102,365 102,365$       1  $           106,419 106,419$       1  $         103,885 103,885$         1  $         104,899 104,899$         2,900,166$           

15.5 Cambio de vidrio crudo 6mm para ventanas incluye retiro de vidrio existente M2 2  $           92,925 185,850$          12 94,784$              1,137,402$    1 95,713$              95,713$         1 98,965$            98,965$           1 92,925$              92,925$         1 93,854$              93,854$         1 97,571$              97,571$         1 95,248$            95,248$           1 96,177$            96,177$           1,993,706$           

15.6 Suministro e instalaciónde polarizado de ventanas con papel microperforado M2 1  $           78,750 78,750$            1 80,325$              80,325$         1 81,113$              81,113$         1 83,869$            83,869$           1 78,750$              78,750$         1 79,538$              79,538$         1 82,688$              82,688$         1 80,719$            80,719$           1 81,506$            81,506$           727,256$              

15.7
Suministro e instalación de barra antipánico tipo YALE (Incluye manija y brazo 

hidráulico)
UN 1  $      1,260,000 1,260,000$       1 1,285,200$         1,285,200$    1 1,297,800$         1,297,800$    1 1,341,900$       1,341,900$      1 1,260,000$         1,260,000$    1 1,272,600$         1,272,600$    1 1,323,000$         1,323,000$    1 1,291,500$       1,291,500$      1 1,304,100$       1,304,100$      11,636,100$         

15.8 Sondeo bajantes UN 1  $           78,750 78,750$            1 80,325$              80,325$         1 81,113$              81,113$         1 83,869$            83,869$           1 78,750$              78,750$         1 79,538$              79,538$         1 82,688$              82,688$         1 80,719$            80,719$           1 81,506$            81,506$           727,256$              

15.9 Aterrizaje estrucutras metalicas UN 1  $           89,250 89,250$            30 91,035$              2,731,050$    1 91,928$              91,928$         8 95,051$            760,410$         1 89,250$              89,250$         1 90,143$              90,143$         1 93,713$              93,713$         2 91,481$            182,963$         1 92,374$            92,374$           4,221,079$           

15.10 Reemboquillado mamposteria casetas reles M2 1  $           15,750 15,750$            1 16,065$              16,065$         370  $             17,182 6,357,273$    1201.98  $           16,774 20,161,712$    1  $             15,750 15,750$         1  $             15,908 15,908$         1  $             17,182 17,182$         89.32  $           16,144 1,441,960$      1050  $           16,223 17,033,625$    45,075,224$         

15.11 Mediacaña ml 1  $           19,425 19,425$            101 19,814$              2,001,164$    1 20,008$              20,008$         1 20,688$            20,688$           1 19,425$              19,425$         1 19,619$              19,619$         1 20,396$              20,396$         1 19,911$            19,911$           1 20,105$            20,105$           2,160,740$           

15.12 Suministro jumper UN 1  $           16,275 16,275$            1 16,601$              16,601$         1 16,763$              16,763$         1 17,333$            17,333$           1 16,275$              16,275$         1 16,438$              16,438$         1 17,089$              17,089$         1 16,682$            16,682$           1 16,845$            16,845$           150,300$              

15.13 sellado bordes de ventanas con sikaflex ML 288  $           15,225 4,384,800$       1 15,530$              15,530$         1 15,682$              15,682$         115 16,215$            1,864,682$      1 15,225$              15,225$         1 15,377$              15,377$         1 15,986$              15,986$         80 15,606$            1,248,450$      1 15,758$            15,758$           7,591,490$           

15.14 Apertura de huecos o espacios en rieles para desague de agua GLB 1  $         131,250 131,250$          1 133,875$            133,875$       1 135,188$            135,188$       1 139,781$          139,781$         1 131,250$            131,250$       1 132,563$            132,563$       1 137,813$            137,813$       1 134,531$          134,531$         1 135,844$          135,844$         1,212,094$           

15.15
Flanche o lamina en aluminio para instalar como alfajia para evitar ingreso de 

agua a los marcos de las ventanas
UN 1  $         105,000 105,000$          1 107,100$            107,100$       1 108,150$            108,150$       1 111,825$          111,825$         1 105,000$            105,000$       1 106,050$            106,050$       1 110,250$            110,250$       1 107,625$          107,625$         1 108,675$          108,675$         969,675$              

15.16
Suministro e instalación poste metálico H=12m Ø30cm con sección escualizable 

"no incluye cámara)
UN 1  $         609,000 609,000$          1 621,180$            621,180$       1 627,270$            627,270$       1 648,585$          648,585$         1 609,000$            609,000$       1 615,090$            615,090$       1 639,450$            639,450$       1 624,225$          624,225$         1 630,315$          630,315$         5,624,115$           

15.17 Retiro de escombros KG 1  $             2,053 2,053$              40000 2,094$                83,752,200$  28000 2,114$                59,201,310$  1 2,186$              2,186$             4000 2,053$                8,211,000$    1 2,073$                2,073$           1 2,155$                2,155$           3000 2,104$              6,312,206$      1 2,125$              2,125$             157,487,308$       

15.18 MANTENIMIENTO DE PUERTAS EDIFICIO SEDE DE CONTROL UN 1  $         294,000 294,000$          1 299,880$            299,880$       1 302,820$            302,820$       1 313,110$          313,110$         1 294,000$            294,000$       1 296,940$            296,940$       1 308,700$            308,700$       1 301,350$          301,350$         1 304,290$          304,290$         2,715,090$           

15.19 Suministro e instalacion de nueva cubierta tipo domo inc estructura UN 1  $         220,500 220,500$          1 224,910$            224,910$       1 227,115$            227,115$       1 234,833$          234,833$         1 220,500$            220,500$       1 222,705$            222,705$       1 231,525$            231,525$       1 226,013$          226,013$         1 228,218$          228,218$         2,036,318$           

15.20 Cambio de perfil C sobre estructura de cubierta. ML 1  $           51,975 51,975$            1 53,015$              53,015$         1  $             56,700 56,700$         1  $           55,353 55,353$           1  $             51,975 51,975$         1  $             52,495 52,495$         1  $             56,700 56,700$         1  $           53,274 53,274$           1  $           53,534 53,534$           485,021$              
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15.21 Rejilla para desague 4" UN 1  $           23,625 23,625$            1 24,098$              24,098$         1 24,334$              24,334$         1 25,161$            25,161$           1 23,625$              23,625$         1 23,861$              23,861$         1 24,806$              24,806$         1 24,216$            24,216$           1 24,452$            24,452$           218,177$              

15.22 Reparacion granito lavamanos - pulida M2 1  $           94,500 94,500$            1 96,390$              96,390$         1 97,335$              97,335$         1 100,643$          100,643$         1 94,500$              94,500$         1 95,445$              95,445$         1 99,225$              99,225$         1 96,863$            96,863$           1 97,808$            97,808$           872,708$              

15.23 suministro e insalacion llave institucional tipo push UN 1  $         173,250 173,250$          1 176,715$            176,715$       1 178,448$            178,448$       1 184,511$          184,511$         1 173,250$            173,250$       1 174,983$            174,983$       1 181,913$            181,913$       1 177,581$          177,581$         1 179,314$          179,314$         1,599,964$           

15.24 suministro e insalacion regadera institucional tipo push UN 1  $         162,750 162,750$          1 166,005$            166,005$       1 167,633$            167,633$       1 173,329$          173,329$         1 162,750$            162,750$       1 164,378$            164,378$       1 170,888$            170,888$       1 166,819$          166,819$         1 168,446$          168,446$         1,502,996$           

15.25 suministro e insalacion espejo 1*1,20 UN 1  $         173,250 173,250$          1 176,715$            176,715$       1 178,448$            178,448$       1 184,511$          184,511$         1 173,250$            173,250$       1 174,983$            174,983$       1 181,913$            181,913$       2 177,581$          355,163$         1 179,314$          179,314$         1,777,545$           

15.26 Suministro sanitarios portatiles x 3 meses dias, dos servicios de extracción, UN 1  $         682,500 682,500$          1 696,150$            696,150$       1 702,975$            702,975$       1 726,863$          726,863$         1 682,500$            682,500$       1 689,325$            689,325$       1 716,625$            716,625$       1 699,563$          699,563$         1 706,388$          706,388$         6,302,888$           

15.27 Formaleta box culvert GLB 1  $         262,500 262,500$          1 267,750$            267,750$       1 270,375$            270,375$       1 279,563$          279,563$         1 262,500$            262,500$       1 265,125$            265,125$       1 275,625$            275,625$       1 269,063$          269,063$         1 271,688$          271,688$         2,424,188$           

15.28 Suministro e instalacion rejilla de inspeccion en perfil metalico M2 1  $         126,000 126,000$          1 128,520$            128,520$       1  $           137,455 137,455$       1  $         134,190 134,190$         1  $           126,000 126,000$       1  $           127,260 127,260$       1  $           137,455 137,455$       1  $         129,150 129,150$         1  $         129,780 129,780$         1,175,809$           

15.29 Estructura metalica para cubiertas elevadas hasta 3m de altura M2 1  $         126,000 126,000$          16 128,520$            2,056,320$    1 129,780$            129,780$       1 134,190$          134,190$         1 126,000$            126,000$       1 127,260$            127,260$       1 132,300$            132,300$       1 129,150$          129,150$         1 130,410$          130,410$         3,091,410$           

15.30 Trampa de grasas 500 lt UN 1  $         131,250 131,250$          1 133,875$            133,875$       1 135,188$            135,188$       1 139,781$          139,781$         1 131,250$            131,250$       1 132,563$            132,563$       1 137,813$            137,813$       1 134,531$          134,531$         1 135,844$          135,844$         1,212,094$           

15.31 Transporte y logistica de personal Día 1  $         367,500 367,500$          1 374,850$            374,850$       1 378,525$            378,525$       1 391,388$          391,388$         1 367,500$            367,500$       1 371,175$            371,175$       1 385,875$            385,875$       26 376,688$          9,793,875$      1 380,363$          380,363$         12,811,050$         

15.32

Mantenimiento general de puerta metalica, incluye desmonte e instalacion, retiro 

de pintura, reparacion de piezas oxidadas, aplicación de anticorrosivo, aplicación 

de pintura, soldadura donde se requiera, reparacion y refuerzo de bisagras, 

reparacion y mantenimiento de chapas, lubricacion y engrase, revision de puestas 

a tierra y conexiones y todo lo requerido para su correcto funcionamiento.

M2 1  $         162,750 162,750$          1 166,005$            166,005$       1 167,633$            167,633$       1 173,329$          173,329$         1 162,750$            162,750$       18 164,378$            2,958,795$    1 170,888$            170,888$       1 166,819$          166,819$         1 168,446$          168,446$         4,297,414$           

15.33
Suministro e instalación de tapas en polipropileno reciclado de alta resistencia 

0.70 m X 0.80 m
UN 1  $         682,500 682,500$          1 696,150$            696,150$       1  $           744,545 744,545$       1  $         726,863 726,863$         1  $           682,500 682,500$       1  $           689,325 689,325$       1  $           744,545 744,545$       1  $         699,563 699,563$         1  $         702,975 702,975$         6,368,966$           

15.34 Suministro e instalación cabina para ducha en perfiles de aluminio y policarbonato UN 1  $         267,750 267,750$          1 273,105$            273,105$       1 275,783$            275,783$       1 285,154$          285,154$         1 267,750$            267,750$       1 270,428$            270,428$       1 281,138$            281,138$       1 274,444$          274,444$         1 277,121$          277,121$         2,472,671$           

15.35 Suministro e instalación rejilla de ventilación 20x20cms UN 1  $           57,750 57,750$            1 58,905$              58,905$         1 59,483$              59,483$         1 61,504$            61,504$           1 57,750$              57,750$         1 58,328$              58,328$         1 60,638$              60,638$         1 59,194$            59,194$           1 59,771$            59,771$           533,321$              

15.36
Suministro e instalación de tapas en Fibra de vidrio acabado tipo baldosa 

25x90cms
UN 1  $         309,750 309,750$          1 315,945$            315,945$       1  $           337,909 337,909$       1  $         329,884 329,884$         1  $           309,750 309,750$       1  $           312,848 312,848$       1  $           337,909 337,909$       1  $         317,494 317,494$         1  $         319,043 319,043$         2,890,531$           

15.37
Suministro e instalación de estructura en perfileria cuadrada de 2" metalica cal 18 

para soporte de carpa con pintura anticorrosiva y pintura tipo esmalte.
ML 1  $           60,900 60,900$            1 62,118$              62,118$         1 62,727$              62,727$         1 64,859$            64,859$           1 60,900$              60,900$         1 61,509$              61,509$         1 63,945$              63,945$         1 62,423$            62,423$           1 63,032$            63,032$           562,412$              

15.38 Suministro e instalación de tubería pvc 10" ML 1  $           99,750 99,750$            1 101,745$            101,745$       1 102,743$            102,743$       1 106,234$          106,234$         1 99,750$              99,750$         1 100,748$            100,748$       1 104,738$            104,738$       1 102,244$          102,244$         1 103,241$          103,241$         921,191$              

15.39 Suministro e instalación de tubería pvc 6" ML 1  $           63,000 63,000$            1 64,260$              64,260$         1 64,890$              64,890$         1 67,095$            67,095$           1 63,000$              63,000$         1 63,630$              63,630$         1 66,150$              66,150$         1 64,575$            64,575$           1 65,205$            65,205$           581,805$              

15.40
Suministro e instalación de cerramiento o delimitacion de frente de obra en 

polisombra
M2 1  $           15,225 15,225$            1 15,530$              15,530$         1  $             16,609 16,609$         1  $           16,215 16,215$           1  $             15,225 15,225$         1  $             15,377 15,377$         1  $             16,609 16,609$         1  $           15,606 15,606$           1  $           15,682 15,682$           142,077$              

15.41 Suministro e instalación de cerramiento o delimitacion de frente de obra en drywall M2 1  $           33,600 33,600$            1  $             34,272 34,272$         1  $             34,608 34,608$         1  $           35,784 35,784$           1  $             33,600 33,600$         1  $             33,936 33,936$         1  $             35,280 35,280$         1  $           34,440 34,440$           1  $           34,776 34,776$           310,296$              

15.42 Kit de aterrizaje para vehículo en patio Día 1  $         168,000 168,000$          1  $           171,360 171,360$       1  $           173,040 173,040$       1  $         178,920 178,920$         1  $           168,000 168,000$       1  $           169,680 169,680$       1  $           176,400 176,400$       1  $         172,200 172,200$         1  $         173,880 173,880$         1,551,480$           

SUBTOTAL COSTO DIRECTO   1,518,237,855$    

ADMINISTRACIÓN (INDIQUE EL PORCENTAJE) % 303,647,571$       

UTILIDAD (INDIQUE EL PROCENTAJE) % 75,911,893$         

TOTAL 1,897,797,318$    

5%

20%
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Eventos de firmante Firma Fecha y hora
DIANA ISABEL PIZARRO CANO

dpizarro@hi-hubisa.com

DIRECTOR SERVICIOS APROVISIONAMIENTO

HUB DIGITAL DE SERVICIOS ISA SAS

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 163.116.234.42

Enviado: 30/07/2026 10:10:13

Visto: 30/07/2026 10:15:14 

Firmado: 30/07/2026 10:15:27

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de Docusign

INGENIERIA & GERENCIA DE PROYECTOS

jorgesanchez@ingerproyectos.com

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Adopción de firma: Imagen de firma cargada

Utilizando dirección IP: 179.32.9.152

Enviado: 30/07/2026 10:15:43

Visto: 30/07/2026 10:27:41 

Firmado: 30/07/2026 10:28:41

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      Aceptado: 30/07/2026 10:27:41
      ID: 77a46881-f18d-4e6f-87d8-98654e221626

Eventos de firmante en persona Firma Fecha y hora

Eventos de entrega al editor Estado Fecha y hora

Eventos de entrega al agente Estado Fecha y hora

Eventos de entrega al intermediario Estado Fecha y hora

Eventos de entrega certificada Estado Fecha y hora

Eventos de copia de carbón Estado Fecha y hora
SERGIO ANDRES MONSALVE RUIZ

samonsalve@hi-hubisa.com

INTERCOLOMBIA

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Copiado Enviado: 30/07/2026 10:10:13

Visto: 30/07/2026 22:22:34 

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de Docusign



Eventos de copia de carbón Estado Fecha y hora
ARCHIVO

ARCHIVO@INTERCOLOMBIA.COM

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Copiado Enviado: 30/07/2026 10:28:53

Visto: 30/07/2026 12:49:36 

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de Docusign

POLIZAS AON

co.seguroscontratistasisa@aon.com

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Copiado Enviado: 30/07/2026 10:28:54

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de Docusign

PROVEEDORES SIG

proveedoresSIG@isa.com.co

ISA

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Copiado Enviado: 30/07/2026 10:28:55

Visto: 30/07/2026 10:41:31 

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de Docusign

R. GARANTIAS - CAMILA LOPÉZ MONSALVE

calopez@hi-hubisa.com

ISA INTERCOLOMBIA

Nivel de seguridad: Correo electrónico, 
Autenticación de cuenta (ninguna)

Copiado Enviado: 30/07/2026 10:28:55

Reenviado: 30/07/2026 10:29:12

Divulgación de firma y Registro electrónicos: 
      No se ofreció a través de Docusign

Eventos del testigo Firma Fecha y hora

Eventos de notario Firma Fecha y hora

Resumen de eventos del sobre Estado Marcas de tiempo
Sobre enviado Con hash/cifrado 30/07/2026 10:10:13

Certificado entregado Seguridad comprobada 30/07/2026 10:27:41

Firma completada Seguridad comprobada 30/07/2026 10:28:41

Completado Seguridad comprobada 30/07/2026 10:28:55

Eventos del pago Estado Marcas de tiempo

Divulgación de firma y Registro electrónicos



CONFIDENCIALIDAD DE REGISTROS Y FIRMAS ELECTRÓNICAS  

Para el uso de esta herramienta necesitamos su autorización para el uso de datos personales y 

manejo de la firma electrónica. En caso de estar de acuerdo, favor hacer click en el botón 

“Acepto Usar registros y firmas electrónicas" y click en "CONTINUAR".  

Divulgación de firma y Registro electrónicos creada el: 11/11/2022 9:15:39
Las partes acuerdan: INGENIERIA & GERENCIA DE PROYECTOS
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