ANEXO 12 - CARTA DE COMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL PROFESIONAL

Sefiores
Hospital San Juan de Dios E.S.E. Rionegro

REFERENCIA: Proceso de contratacion No. 001-2026 en adelante el “proceso de contratacion”

Objeto:
Adecuacion para el mejoramiento de la infraestructura fisica en salud de la sede Gilberto Mejia
del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro departamento de Antioquia municipio Rionegro.

Estimados sefores:

En atencion a la invitacion cursada dentro del proceso de contratacion de la referencia, me
permito manifestar que acepto participar como profesional ARQUITECTO- DIRECTOR DE
OBRA por el oferente MATIZ ARQUITECTURA S.A,, en el desarrollo del objeto contractual, en
caso de resultar adjudicatario del presente proceso.

Declaro que conozco el objeto, alcance y condiciones técnicas del contrato, asi como las
responsabilidades y obligaciones que asumiré en el marco de la ejecucion del mismo, y que
cumplo con los requisitos de formacion académica, experiencia y competencias exigidos en la
invitaciéon o demas documentos del proceso.

Asi mismo, me comprometo a prestar mis servicios profesionales de manera personal, continua
y oportuna, cumpliendo con las normas técnicas, legales y éticas aplicables, y a disponer del
tiempo y los recursos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades a mi
cargo durante todo el tiempo de ejecucién del contrato.

Declaro, igualmente, que no me encuentro inhabilitado ni en causal de incompatibilidad para
contratar con Hospital San Juan de Dios E.S.E. Rionegro, conforme a la legislacion vigente, y
que la informacién y documentacién presentada en relacion con mi perfil profesional es veraz y
verificable.

En constancia, firmo la presente Carta de Compromiso en la ciudad de Medellin, a los 30 dias
del mes de Junio de 2025.

Atentamente,

Nombre del Profesional: Diego Alberto Rayo Morales
Cédula de Ciudadania No.: 98.545.515
Profesién / Cargo propuesto: Arquitecto — Director de obra

o 2 A2 s

Teléfono / Corvéo electronied: gerencia@matizarquitectura.co




Medellin

st | A\
C.C. 98.545.515 de
Universidad Pontifcia Bolivariana

¥ SUS PROFESIONES AUXILIARES
ALBERTO RAYO MORALES

i




FORMATO U N | CO ENTIDAD RECEPTORA

HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

Libertad y Orden

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO ( O DE CASADA ) NOMBRES

RAYO MORALES DIEGO ALBERTO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION SEXO NACIONALIDAD PAIS
ccXceC)pPas() No. FOMX | coL.(X) ExTRANJERO () COLOMBIA
LIBRETA MILITAR

PRIMERACLASE ()  SEGUNDACLASE (X NUMERO 9854551% D.M

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO DIRECCION DE CORRESPONDENCIA

FECHA  Dia |0.3] MES 0.7/ ARO [1.9.6,9] | CRA 43B NO 16 95 OF 1111

PAIS COLOMBIA Ppais  COLOMBIA DEPTO  ANTIOQUIA
DEPTO ANTIOQUIA MUNICIPIO _MEDELLIN

MUNICIPIO MEDELLIN TELEFONO  (604) 444 6664  EMAIL gerencia@matizarquitecfira.co

2 FORMACION ACADEMICA

EDUCACION BASICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ULTIMO GRADO APROBADO ( LOS GRADOS DE 1o. A 60. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 110. DE
EDUCACION BASICA SECUNDARIAY MEDIA )

EDUCACION BASICA TITULO OBTENIDO:
PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA FECHA DE GRADO

10. | 20. | 30. | 4o. 9( 60. | 70. | 80. | 90. | 10 X MES ﬂ ANO 1986

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)
DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO, EN MODALIDAD ACADEMICA ESCRIBA:

TC (TECNICA), TL (TECNOLOGICA), TE (TECNOLOGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACION), MG (MAESTRiA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),
RELACIONE AL FRENTE EL NUMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SlI ESTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).
MODALIDAD | No.SEMESTRES | GRADUADO NOMBRE DE LOS ESTUDIOS TERMINACION No. DE TARJETA
ACADEMICA | APROBADOS S/ NO O TITULO OBTENIDO MES ANO PROFESIONAL
UN 10 X ARQUITECTO 12 119191 | 05700-45021
ESPECIALISTA EN DIRECCION Y GESTION DE
UN 2 X PROYECTQS 12 12/10]2 1

ESPECIFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPANOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

LO HABLA LOLEE LO ESCRIBE
R|B MB| R | B |[MB|R | B [MB

INGLES X X X

IDIOMA



RAYO 

MORALES

DIEGO ALBERTO

X

X

X

COLOMBIA

X

 98545515

0 3

0 7

1 9 6 9

CRA 43B NO 16 95 OF 1111

COLOMBIA

ANTIOQUIA

MEDELLÍN

COLOMBIA

ANTIOQUIA

MEDELLÍN

 gerencia@matizarquitectura.co 

(604) 444 6664

X

X

1 1

1 9 8 6 

UN

10

X

ARQUITECTO

12

1  9  9  1

 05700-45021


UN

2

X

ESPECIALISTA EN DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS

12

2  0  2  1

INGLÉS

X

X

X


3 EXPERIENCIA LABORAL

FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD

PUBLICA PRIVADA

PAIS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
DiA‘\‘MES‘\‘ANO‘\\\‘ DiA‘\‘MES‘\‘ANO‘\\\
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARCO FIDEL SUAREZ X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA MEDELLIN contactenos@hmfs.gov.co
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
(604) 4549000 pia | 1,9 MEs|09] Ao 2,024 | pia 1.6/ MES [1.2] ARO 2024
CARGO O CONTRATO ) DEPENDENCIA DIRECCION
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA o
FISICA NUEVA PARA EL SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO, SEGUNDO Ca”e 44 N 49B_90
PISO-DEL BLOQUE PROYECTADO DE URGENCIAS DEHAESEHOSPITAL
MARCO FIDEL SUAREZ, SEDE AUTOPISTA. EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARCO FIDEL SUAREZ X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA contactenos@hmfs.gov.co
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
(604) 4549000 DIA LQ_QJ MES |0,5] ANO [2,0,2,3] | DIA [ 2,3 MES‘O\G‘ ANO \2 0,23
CARGO O CONTRATO DEPENDENCIA DIRECCION
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA FISICA FiSICA NUEVA PARA EL SERVICIO Ca”e 44 No 49 B'9O

DE URGENCIAS DE [A ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUARE

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

(604) 311 8500

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA MEDELLIN
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

DIA \0‘8\ MES \ 0‘3\ ANO \2‘0‘2‘2\

DIA M MES \o 5 \ ANO \2\0@\2

CARGO O CONTRATO
DISENO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA Y MULTICULTURAL
VEREDA CANAVERALEJO, EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.

DEPENDENCIA

DIRECCION
CALLE 8 43 A 48

NOTA: S| REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTAHOJA .


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARCO FIDEL SUAREZ

X

COLOMBIA

ANTIOQUIA

MEDELLÍN


contactenos@hmfs.gov.co

(604) 4549000

1 9

0 9

2 0 2 4

1 6

1 2

2 0 2 4 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  NUEVA PARA EL SERVICIO DE APOYO DIAGNÓSTICO, SEGUNDO PISO DEL BLOQUE PROYECTADO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ, SEDE AUTOPISTA.

Calle 44 Nº 49B-90

X

COLOMBIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MARCO FIDEL SUAREZ

X

COLOMBIA

ANTIOQUIA

MEDELLÍN

contactenos@hmfs.gov.co

(604) 4549000

0 9

0 5

2 0 2 3 

2 3 

0  6

2  0  2  3

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  FÍSICA NUEVA PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ

Calle 44 Nº 49B-90

INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A.

(604) 311 8500

DISEÑO DE LA PLACA POLIDEPORTIVA Y MULTICULTURAL VEREDA CAÑAVERALEJO, EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.

0  8

 0  3

2  0  2  2

2  2

0  5

2  0  2  2

CALLE 8 43 A 48

ANTIOQUIA


3 EXPERIENCIA LABORAL

FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD

PUBLICA

PRIVADA

PAIS

(604) 311 8500

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

DiA‘\‘MES‘\‘ANO‘\\\‘ DiA‘\‘MES‘\‘ANO‘\\\
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA MEDELLIN
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

pia [0 8] Mmes | 03] ARo [2,0,2 2]

DiA \2‘2\ MES \0‘5\ ANO \2‘0‘2‘2

CARGO O CONTRATO DEPENDENCIA DIRECCION
SLSISQ\?EF?:tECJg{PE?\JFTELIJ_RI\?ll._JI\\I/FCRIEIIDOADE SABANETA CALLE 8 43 A 48
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAIS
INVERSIONES ALARAF S.A.S X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA SABANETA
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

DIiA \2‘1\ MES‘O\Z‘ ANO \2‘0‘2‘2\

DIA ‘0\7‘ MES‘0\5‘ ANO‘Z\O\Z\Z

CARGO O CONTRATO DEPENDENCIA DIRECCION
DISENO DEL PARQUE ENTREAMIGOS SABANETA Cl. 54 #81-48
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESO" X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA RIONEGRO institucional@edeso.gov.co
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
45204060 DIA 012 MES | 0.2/ ANO \2\0‘2‘1 \ DIA \0 2 \ MES‘O\G‘ ANO \2‘0 2 1

E%BI%?Y%?JEIE@@E?L CONJUNTO DE PROYECTOS 3

"CONSTRUCCION DE LA |.E LA MENESES" Y

DEPENDENCIA

NOTA: S| REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTAHOJA .

DIRECCION
Cra. 54 #162 No. 56


DISEÑO DEL CAIPD RURAL VEREDA
CAÑAVERALEJO, EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A.

ANTIOQUIA

MEDELLÍN

X

COLOMBIA

(604) 311 8500

CALLE 8 43 A 48

0  8

 0  3

2  0  2  2

2  2

 0  5

2  0  2  2

INVERSIONES ALARAF S.A.S


DISEÑO DEL PARQUE ENTREAMIGOS SABANETA

X

COLOMBIA

ANTIOQUIA

SABANETA

Cra. 54 #162 No. 56

2  1

0  2

2  0  2  1

0  2

 0  6

2  0  2  1

institucional@edeso.gov.co

COLOMBIA


 Cl. 54 #81-48

2  0  2  2

 0  7 

0  5

2  0   2   2

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESO"

X

0  2

 0  2

ANTIOQUIA

RIONEGRO

45204060

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONJUNTO DE PROYECTOS 3 
"CONSTRUCCIÓN DE LA I.E LA MENESES" Y 
"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS"
 DEL MUNICIPIO DE BELLO 


3 EXPERIENCIA LABORAL

FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
DiA‘\‘MES‘\‘ANO‘\\\‘ DiA‘\‘MES‘\‘ANO‘\\\
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTIBLE DEL ORIENTE -EDESO X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA RIONEGRO institucional@edeso.gov.co
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
45204060 Dia [1.2] Mes [0.2] RO 12,0,2,1] | pia |3,0] MES|0,9] ARO [2,0,2,1

CARGO O CONTRATO
ESTUDIOS Y DISENO DEL CONJUNTO DE PROYECTOS 3
QUE COMPRENDE ""CONSTRUCCION DE LA LE LA

DEPENDENCIA

DIRECCION
Cra. 54 #162 No. 56

MENESES Y ESTUDIOS Y DISENOPARA PROYECTO DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BELLO

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

(604) 3767373

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA ITAGUI contactenos@adeli.gov.co
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

pia [1,5] mes [0,2] ko [2,0.2 1]

Dia [1,7] MEs 0,8 ARO | 20,21

CARGO O CONTRATO
ESTUDIOS REQUERIDOS PARA CUBIERTAS EN PLACAS
DEPORTIVAS, ASI COMO UNA CUBIERTA PARA LA PLACA

£ AL ESA) A INICTITIL

DEPENDENCIA

DIRECCION
Cra. 51 #51-32

~ PPV y A SNEL 1AL
DEFPORTIVAY EC brOQUE ALCEDANO DE LA TINSTITOCION

EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE ITAGUI

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE CALDAS X

PUBLICA

PRIVADA

PAIS
COLOMBIA

(604) 278 88 66

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORfREO.ELECT_RO'.(IjV.ICO éNT/DII:\D -

notificaciones.juridicas@esenhospica
ANTIOQUIA CALDAS das.gov.co : 2
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

DiALOJ_'IJ MES\_OJ_Q_‘ANO 2101211

DiA 1011] MES | gi1] ARO (210122

CARGO O CONTRATO

CONSULTORIA PARA EL DISENO DE INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA

DEPENDENCIA

NOTA: S| REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTAHOJA .

DIRECCION

Carrera 48 #Carrera 48
Nro 135 SUR - 41



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTIBLE DEL ORIENTE -EDESO

X

COLOMBIA

ANTIOQUIA

RIONEGRO

Cra. 54 #162 No. 56

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE CALDAS

ANTIOQUIA

CALDAS

notificaciones.juridicas@esehospicaldas.gov.co

(604) 278 88 66

0 1

0 9

2  0  2  1

0  1 

0  1

2  0  2  2

X

COLOMBIA

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Carrera 48 #Carrera 48 
Nro 135 SUR - 41

ESTUDIOS Y DISEÑO DEL CONJUNTO DE PROYECTOS 3 QUE COMPRENDE ¨¨CONSTRUCCION DE LA I.E LA MENESES ¨¨Y ESTUDIOS Y DISEÑO PARA PROYECTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE BELLO

institucional@edeso.gov.co

45204060

1  2

0  2

2  0  2  1 

3  0

0  9

2  0  2  1

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI

Cra. 51 #51-32

(604) 3767373

 ESTUDIOS REQUERIDOS PARA CUBIERTAS EN PLACAS DEPORTIVAS, ASI COMO UNA CUBIERTA PARA LA PLACA DEPORTIVA Y EL BLOQUE ALEDAÑO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE ITAGUI

ANTIOQUIA

ITAGÜÍ

contactenos@adeli.gov.co

X

COLOMBIA

1  5

0  2

2  0  2  1

1  7

0  8

2  0  2  1


3 EXPERIENCIA LABORAL

FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD

PUBLICA

PRIVADA

PAIS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
DiA‘\‘MES‘\‘ANO‘\\\‘ DiA‘\‘MES‘\‘ANO‘\\\
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESO" X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA RIONEGRO institucional@edeso.gov.c
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
45204060 DiA 2 6] MES 0.6 ARO [2,0,1,9 | Dia [2,1 mEs|0,6] aRo [2.0,2,2

Bﬁﬁ&gl&%EWﬁCOS Y TECNICOS PARA LAS NUEVA

VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL "LAS MARGARITAS" EN

QUEBRADA ARRIBA Y "MIRADOR" EN JUAN ANTONIO MU

S DEPENDENCIA

LLO

DIRECCION
Cra. 54 #162 No. 56

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA | PRIVADA | PAIS
INDEPORTES ANTIOQUIA X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO COR,‘t?EOtELEC%ONaCO EN{IDAD
, contactenos@indeporte
ANTIOQUIA MEDELLIN antioquia.gov.co
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
4520089 pia [1.4] mes[0,3] avo [2,0.1.8] | pia 13,0 MES[0,9 AR [2,0,2,1

(604) 3118500

CARGO O CONTRATO DEPENDENCIA DIRECCION

ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS ,

ARQUITECTONICOS, URBANOS Y COMPLEMENTARIOS Cl. 48 #70-180

PARA EL PARQUE DE DEPORTES A MOTOR EN-EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS

BIENES Y BIENES S.A X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA MEDELLIN talentos@bienesybienes.com.co
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

DIA M MESM ANO (2,011, 7

pia [0.9] mes[0.8 afo (2,01 7

%ﬁ%&%gﬁm%mco ARQUITECTONICO

DEL PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS

DEPENDENCIA

NOTA: S| REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTAHOJA .

DIRECCION
Cl. 8 #43A-48



EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESO"

X

COLOMBIA

ANTIOQUIA

RIONEGRO

institucional@edeso.gov.co

45204060

DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS PARA LAS NUEVAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL "LAS MARGARITAS" EN QUEBRADA ARRIBA Y "MIRADOR" EN JUAN ANTONIO MURILLO 

2  6

0  6

2  0  1  9 

2  1

0  6

2  0  2  2

Cra. 54 #162 No. 56

INDEPORTES ANTIOQUIA 

 Cl. 48 #70-180

45200890

X

COLOMBIA

ANTIOQUIA

MEDELLÍN

contactenos@indeportesantioquia.gov.co

1  4

0  3

2  0  1  8

3  0

0  9

2  0  2  1

ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS , ARQUITECTONICOS, URBANOS Y COMPLEMENTARIOS PARA EL PARQUE DE DEPORTES A MOTOR EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

BIENES Y BIENES S.A 

X

COLOMBIA

ANTIOQUIA

MEDELLÍN

REALIZAR EL DISEÑO TECNICO ARQUITECTONICO DEL PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.

(604) 3118500

0  9

0  3

2  0  1  7

0  9

0  8

2  0  1  7

talentos@bienesybienes.com.co

Cl. 8 #43A-48


3 EXPERIENCIA LABORAL

FORMATO UNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLOGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD

PUBLICA PRIVADA

PAIS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO
DiA‘\‘MES‘\‘ANO‘\\\‘ DiA‘\‘MES‘\‘ANO‘\\\
CARGO O CONTRATO ACTUAL DEPENDENCIA DIRECCION
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR
EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA PRIVADA PAIS
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT X COLOMBIA

604 301 91 00

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA MEDELLIN contactenos@eduhabitat.gov.
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

DiA‘3\1‘ MES‘O&‘ ANO ‘2\0\1 \7‘

pia | 0,6/ Mmes |0,7] Ako | 2.0,1,7]

CARGO O CONTRATO
REALIZAR LAS MODIFICACIONES Y AJUSTES REQUERIDOS A
DISENOS DEL COLISEO METROPOLITANO DEL MUNICIPIO D

L

E

DEPENDENCIA
(o

DIRECCION
Carrera 49 #44-94

GIRARDOTA

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD

EMPRESA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESO

PUBLICA
X

PRIVADA

PAIS
COLOMBIA

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORREO ELECTRONICO ENTIDAD
ANTIOQUIA RIONEGRO institucional@edeso.gov.co
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

45204060 pia 10,5 mes (0.5 aRo [2,0.1.7] | pia [0:5] mes 0.2 ARO [2,0,1.8

CARGO O CONTRATO

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DEL MUNICIPIO

DEPENDENCIA

DIRECCION

Cra. 54 #162 No. 56

DE RONEGRO

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

(602) 7333400

EMPRESA O ENTIDAD ) PUBLICA |  PRIVADA | PAIS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO E.S.E X COLOMBIA
DEPARTAMENTO MUNICIPIO COIﬁ‘EO ELECTRQ’NAQQ EINTI%L\R :
- notificacionesjudiciales@hudn.
PASTO
NARINO QOV.Co
TELEFONOS FECHA DE INGRESO FECHA DE RETIRO

DIA \2 ‘3\ MES\MH ANO \2‘0‘1‘5\

pia 10,8 MES 1 0] ARO [2.0.1. 8

8@&5?8E%OCB%¥J§&7I-8N DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA

Y REPOSICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA CENTRAL

DEPENDENCIA

NOTA: S| REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTAHOJA .

DIRECCION
Cl. 22 #7-93



EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT 

 Carrera 49 #44-94

604 301 91 00

contactenos@eduhabitat.gov.co

ANTIOQUIA

X

COLOMBIA

MEDELLÍN

REALIZAR LAS MODIFICACIONES Y AJUSTES REQUERIDOS A LOS DISEÑOS DEL COLISEO METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

3  1

0  3

2  0  1  7 

0  6

0  7

2  0  1  7

EMPRESA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE "EDESO"

ANTIOQUIA

institucional@edeso.gov.co

0  5

0  5

2  0  1  7

DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DEL MUNICIPIO  DE RONEGRO

Cra. 54 #162 No. 56

0  5

0  2

2  0  1  8

45204060

RIONEGRO

X

COLOMBIA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E 

X

COLOMBIA

NARIÑO

PASTO

(602) 7333400

Cl. 22 #7-93

notificacionesjudiciales@hudn.gov.co

2  3

1  1

2  0  1  5

0  8

1  0

2  0  1  8

OBRA DE CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y REPOSICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E


FORMATO UNICO
HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NUMERO DE ANOS Y MESES.
) TIEMPO DE EXPERIENCIA
OCUPACION =
ANOS MESES

SERVIDOR PUBLICO
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO
TRABAJADOR INDEPENDIENTE 32 11
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA 32 11

5 FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI Q NO @ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOM-
PATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PUBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTA-
CION DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA, SON
VERACES, (ARTICULO 50. DE LA LEY 190/95).

11 noviembre de 2025

@- Ay

Ciudad y fecha de diligenciamiento,

FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACION AQUI SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO
SOPORTE.

Ciudad y fecha NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

LINEA GRATUITA DE ATENCION AL CLIENTE No. 018000917770 PAGINA WEB: www.dafp.gov.co


32

11

32

11

X

11 noviembre de 2025


La Universidad Pontificia Bolivariana

€n la ciudad de Mevellin, Bepartamento de Antioguia
en nombre e la

Repiblira de Colombia

p por autorisacion del Ministerio de Educacion Nacional,

Bicqo AIB o Phano]

e

Céduls 3¢ tiupadania No. 98.545.515 Crpedida en InvigadolAnl)

cursd p aprobd en la Facultad de
Arguitecturs y Wehanismo

los estudios erigidos por las normas legales p reglamentarias
vigentes, [e confiere el titulo de:

Arguitertn

€n testimonio de ello le otorga el presente documento en Medellin el
tia 47  Del mes de diciarnbre pel afio 4991

Secretaric Gener

- be Registro de Diplomas
Refrendado en ¢l be de 19



[ ]
unl FUNDACION UNIVERSITARIA
INTERNACIONAL DE LA RIOJA
COLOMBIA

Personeria Juridica Resolucién Mineducacién No. 13130 de 2017

Acta de Grado No. 108

En Bogotd, D.C. a los tres (3) dias del mes de diciembre del afio 2021 . en
ceremonia de graduacién presidida por el sefior Rector José Humberto
Serna Gémez , con el fin de conferir el titulo de:

ESPECIALISTA EN DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS
Codigo SNIES 109155

A:

Diego Alberto Rayo Morales
CC. No. 98545515 expedida en Envigado (Antioquia)

Quien cursé y aprobé todas las asignaturas comprendidas en el plan de
estudios del respectivo programa, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos por la ley y los reglamentos académicos internos de la Fundacion,
por lo que se le entregd el diploma que lo acredita para el ejercicio de su
profesién de conformidad con la legislacion vigente.

Para constancia se expide y firma la presente acta en la ciudad de Bogota,
D.C., a los tres (3) dias del mes de diciembre del afio 2021 .

Diploma registrado con el No. 108 , Libro 1, Folio 4 .

[~ %M—,L_
Gloria Stella Mélo Rodriguez
~  Secretaria General




uniR FUNDACION UNIVERSITARIA
’ INTERNACIONAL DE LA RIOJA
REPUBLICA DE COLOMBIA COLOMBIA

Personeria Juridica Resolucién Mineducacién No. 13130 de 2017

La Fundacién Universitaria Internacional de La Rioja

Debidamente autorizada por el Ministerio de Educacién Nacional, teniendo en cuenta que:

Diego Alberto Rayo Morales

CC. No. 98545515 expedida en Envigado (Antioquia)

Cumpli6 con los requisitos legales y académicos exigidos por la Institucién y, en virtud de ellos, le confiere el titulo de

ESPECIALISTA EN DIRECCION Y GESTION DE PROYECTOS

En testimonio de lo expuesto se expide el presente Diploma

En la ciudad de Bogota D.C. a dia 3 de diciembre de 2021.

i - LFhapriad
Rector m;_démi 0 {,Setretan%ﬁéqrﬁl

000115

REGISTRADO CON EL NOMERO 108 EN EL LIBRO 1 FOLIO 4.



niversidad
ntificia
Bolivariana

CLINICA UNIVERSITARIA®

MODELO No. 2

MODELO DE CERTIFICACION PARA ACREDITAR LA CLASIFICACION DE PROPONENTES CONSTRUCTORES,
CONSULTORES Y PROVEEDORES MEDIANTE CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS

LA CLINICA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA CON NIT: 890.902.922-6 Y EN SU REPRESENTACION EL
DOCTOR MAURICIO JARAMILLO MONTOYA EN CALIDAD DEL DIRECTOR FINANCIERO DE LA CLINICA

CERTIFICA

QUE EL ARQUITECTO DIEGO ALBERTO RAYO MORALES — MATIZ ARQUITECTURA. SUSCRIBIO EL CONTRATO
POR ADMINISTRACION DELEGADA CON LA CLINICA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA. EL OBJETO CONTRACTUAL
FUE: LA CONSTRUCCION DEL MORTERO E IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA DEL BLOQUE A EN LA
CLINICA. DURACION DEL CONTRATO: 1.5 MESES, FECHA: SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2006. VALOR DEL
CONTRATO: $26.500.000 (64,95 S.M.L.V). AREA INTERVENIDA: 700,00 M2.

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO
CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA(S) SIGUIENTE(S) ACTIVIDAD(ES) Y ESPECIALIDAD(ES):

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD ACTIVIDAD ESPECIALIDAD
03 22
03 25

Medellin, Julio 02 de 2009

/ o C Cha
&%JA ' LOMO)ITOYA
)
{ Pibector Financiero S

N. de Identificacién

NOTA: La actividad siempre sera para Constructores 1, Consultores 2 y Proveedores 3 y la especialidad corresponde a las tablas de los
articulos 41, 42 y 43 del Decreto 4881 de 2008. No se requiere certificar el grupo.

NORMATIVIDAD

Decreto 4881, articulo 39 numeral 1. Modificado por el Decreto 836 de 2009




MODELO No. 2

MODELO DE CERTIFICACION PARA ACREDITAR LA CLASIFICACION DE PROPONENTES CONSTRUCTORES,
CONSULTORES Y PROVEEDORES MEDIANTE CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS

EL SUSCRITO CESAR AUGUSTO ZAPATA NAVARRO EN CALIDAD DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) DEL
CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO-CLINICA SANTA MARIA CON NIT 811.046.900-4.

CERTIFICA

QUE DIEGO ALBERTO RAYO MORALES-MATIZ ARQUITECTURA. SUSCRIBIO UN CONTRATO CON CENTRO
CARDIOVASCULAR COLOMBIANO- CLINICA SANTA MARIA, QUE EL OBJETO SOCIAL DEL CONTRATO FUE

DISENO Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS CORONARIOS. DURACION DEL CONTRATO: 4

MESES, ABRIL-AGOSTO DE 2008. VALOR TOTAL DEL CONTRATO $578.841.222 (1254.26 SMMLV). AREA

TOTAL DE INTERVENCION: 3794.32M2

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO
CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA(S) SIGUIENTE(S) ACTIVIDAD(ES) Y ESPECIALIDAD(ES):

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD ACTIVIDAD ESPECIALIDAD
01 01 01 05
01 02 01 08
01 03 02 03
01 04 02 08
Centro Cargl :~w.'v=‘«"'_:";*-_
MEDELLIN, NOVIEMBRE 01 DE 2009 @ Eflgt‘lt;fts_?i‘i %'.' v \

CESAR AUGUSTO ZAPATA NAVARRO  FIRMA:

ADRY

MY S TRATIVA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) Identificacion C. C. 7

S33 ‘cBL[}_

NOTA: La actividad siempre serd para Constructores 1, Consultores 2 y Proveedores 3 y la especialidad corresponde a las tablas de los
articulos 41, 42 y 43 del Decreto 4881 de 2008. No se requiere certificar el grupo.

NORMATIVIDAD

Decreto 4881, articulo 39 numeral 1. Modificado por el Decreto 836 de 2009




CLINICA CARDIOVASCULAR
CONGREGACION MARIANA

Certificado de Ejecucion

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CORONARIOS
CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO

Medellin, octubre 23 de 2009

A solicitud del interesado nos permitimos certificar que DIEGO ALBERTO RAYO MORALES
-MATIZ ARQUITECTURA, identificada con el NIT 98.545.515-7, celebro con CENTRO

.CARDIOVASCULAR COLOMBIANO-CLINICA SANTA MARIA identificada con el NIT
811.046.9004, el siguiente contrato:

OBJETO DEL CONTRATO: DISENO Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS
™~ CORONARIOS DEL CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO-CLINICA SANTA
MARIA
NUMERO DEL CONTRATO: N/A
UBICACION DE LA OBRA: CALLE 78 B N° 75-21 CLINICA CARDIOVASCULAR SANTA
MARIA-MEDELLIN
“~FECHA DE INICIACION: ABRIL 2008
~FECHA DE TERMINACION: AGOSTO 2008
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION DELEGADA
ESTADO ACTUAL: TERMINADO

DESCRIPCION DE LA OBRA:

DEMOLICION DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE LA INSTITUCION Y
ADICION DE UN EDIFICIO EN ESTRUCTURA METALICA PARA CORREDORES
SEPTICOS Y OTRO EDIFICIO EN ESTRUCTURA APORTICADA EN CONCRETO COMO
EDIFICIO TECNICO Y DE SOPORTE. CUENTA CON 14 CUBICULOS DE UCI PARA
PACIENTES CORONARIOS Y 2 PARA PACIENTES AISLADOS. SE DISENARON Y
CONSTRUYERON TODAS LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS,
VOZ Y DATOS, MONITOREO, REDES DE GASES, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Y VENTILACION.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

CONSTRUCCION DE MUROS Y CIELOS EN ESTRUCTURA LIVIANA
CONSTRUCION DE MUROS EN MAMPOSTERIA CONVENCIONAL
ESTRUCTURA METALICA

MOBILIARIO, GUARDACAMILLAS Y PUERTAS EN MADERA
VENTANERIA EN ALUMINIO Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADOC
FACHADA FLOTANTE EN ALUMINIO.

INSTALACION DE PISOS Y RECUPERACION DE PISOS EN BALDOSA DE
GRANO

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

INSTALACIONES ELECTRICAS, MONITOREO, VOZ Y DATOS
PINTURA EN MUROS CON PINTURA ACRILICA'Y EPOXICA

RED DE GASES MEDICINALES

ENCHAPE DE MUROS CON CERAMICA

MUEBLES PUESTO DE ENFERMERIA Y RECEPCIONES EN MARMOL

VY VYVYVY VYVYVVYVYYY

Calle 788 No. 75-21 * Teléfono: 445 40 00 * Fax:441 78 37 * E-mail: ccardiovascular@congregacionmariana.org.co *
Medellin - Colombia



CLINICA CARDIOVASCULAR
CONGREGACION MARIANA

» ANDENES EN ADOQUIN
¥ VIAS EN ASFALTO
> SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERAS.
» MOVIMIENTO DE TIERRAS.
» ADECUACION DE PARQUEADERO.
» SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y RED DE AGUA HELADA (CHILLER})
» DISENO Y CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
» ESTRUCTURA DE CONCRETO A LA VISTA
VALORES En pesos Historicos En SMLV a fecha
de Terminacion
. VALOR TOTAL DE LA INVERSION $ 3.400.620.840 7,368.62
VALOR DE LOS HONORARIOS: $ 221.779.620 480,56
HONORARIOS POR CONSTRUCCION: 5% HONORARIOS DISENO 2.5%
VALOR DE LAS OBRAS: $ 3.178.841.220 6.888,06
AREAS Porcentajes (%)
AREA ADICION: 581.1 M2 De los Honorarios Pagados: 100%
AREA REFORMA: 825 M2 De ejecucion en Area e Inversion 100%
AREA URBANISMO: 2388,22 M2 De participacion en la Construccion  100%
" AREA TOTAL: 3794,32 M2

“+ DESEMPENO DEL CONTRATISTA
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES:
Se Cumplieron todas las especificaciones técnicas.
CUMPLIMIENTO EN EL PRESUPUESTO:
Se cumplié el Presupuesto. Se llevaron los controles.
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO:
Se cumplieron los plazos pactados.
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION:
Se cumplié toda la programacion.
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:
Se cumplieron las condiciones contractuales.
REPORTE DE SANCIONES Y/O MULTAS:
No se imputo ninguna muita o sancién al contratista
CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE CALIDAD:
Cumplié con todas las normas de Calidad inscritas.
CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:
Cumplio con las Normas de Seguridad.
CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL .
Cumplié con las normas de Salud Ocupacional.

CESAR A
Director Ag

C.C. 98°573.842

GUg]
{

Calle 78B No. 75-21 * Telefono: 445 40 00 * Fax:441 78 37 * E-mail: ccardiovascular@congregacionmariana.org.co ™
Medellin - Colombia



CLiNICA CARDIOVASCULAR
@lsl’ CONGREGACION MARIANA

Certificado de Ejecucion

DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS ZONAS DE UNIDAD DE
NEUMOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, CENTRAL DE ESTERILIZACION,

HEMODINAMICA, CORREDORES Y ASCENSOR UCI'S Y OBRAS VARIAS
(AUDITORIO, QUEBRADA, LABORATORIO DE VALVULAS, ADECUACION UCE SUR Y

OTRAS)
CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO

Medellin, octubre 23 de 2009

A solicitud del interesado nos permitimos certificar que DIEGO ALBERTO RAYO
MORALES -MATIZ ARQUITECTURA, identificada con el NIT 98.545.515-7, celebr6 con
CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO - CLINICA SANTA MARIA identificada
con el NIT 811.046.900-4, el siguiente contrato:

OBJETO DEL CONTRATO: FUE DISENO Y CONSTRUCCION DE LAS ZONAS DE UNIDAD
DE NEUMOLOGIA, CONSULTA EXTERNA, CENTRAL DE ESTERILIZACION,
HEMODINAMICA, CORREDORES Y ASCENSOR UCI'S Y OBRAS VARIAS (AUDITORIO,
QUEBRADA, LABORATORIO DE VALVULAS, ADECUACION UCE SUR, ANDEN
PARQUEADERO ADMON, PAVIMENTACION VIA HERMANAS, CAFE Y SALA DE ESPERA
CIRUGIA, SALA DE ESPERA CIRUGIA V.I.P., HABITACIONES 103 Y 112), DEL CENTRO
CARDIOVASCULAR COLOMBIANO-CLINICA SANTA MARIA

NUMERO DEL CONTRATO: N/A

UBICACION DE LA OBRA: CALLE 78 N° 75-21. CLINICA CARDIOVASCULAR SANTA
MARIA-MEDELLIN

FECHA DE INICIACION: ABRIL 2008
FECHA DE TERM]NAClON: OCTUBRE 2008
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION DELEGADA
ESTADO ACTUAL: TERMINADO

DESCRIPCION DE LA OBRA:

REFORMA DE UNIDADES MEDICAS ESPECIALIZADAS DE LA INSTITUCION
PREVIO A LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
CORONARIOS.. UNIDAD DE NEUMOLOGIA: UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS
NEUMOLOGICOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS, SISTEMA DE VENTILACION CON PRESION NEGATIVA.
CONSULTA EXTERNA: 8 CONSULTORIOS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
PARA ATENCION DE INTERCONSULTA ESPECIALIZADA. CENTRAL DE
ESTERILIZACION: SALA CON CUMPLIMIENTO DE B.P.E. (BUENAS PRACTICAS DE
ESTERILIZACION) SISTEMA DE VENTILACION ESPECIALIZADA, AREAS PARA
RECIBO, PROCEDIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ESTERILES.
HEMODINAMICA: ADECUACION SALA 2 DE HEMODINAMICA PARA ANGIOGRAFO
PHILLIPS. CORREDORES Y ASCENSOR UCI'S: ASCENSOR CAMILLERO Y
ADECUACION DE BARRERAS SANITARIAS DE UCI'S. BOMBA DE VACIO. OBRAS
VARIAS PARA LA ADECUACION DEL CAUCE DE LA QUEBRADA MALPASO.



! CLINICA CARDIOVASCULAR
¥ CONGREGACION MARIANA

ACTIVIDADES EJECUTADAS:
» CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION
REVEGETALIZACION DE TALUDES Y CONTROL DE EROSION.

e
» CONSTRUCCION DE MUROS Y CIELOS EN ESTRUCTURA LIVIANA
» CONSTRUCION DE MUROS EN MAMPOSTERIA CONVENCIONAL
» ESTRUCTURA METALICA Y PANTALLAS DE CONCRETO A LA VISTA
» MOBILIARIO, GUARDACAMILLAS Y PUERTAS EN MADERA
» VENTANERIA EN ALUMINIO Y PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO
» FACHADA FLOTANTE EN ALUMINIO.
» INSTALACION DE PISOS EN BALDOSA DE GRANO Y VINILO CONDUCTIVO
Y VINILO NORMAL.
» INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
» INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y DE VOZ Y DATOS.
» PINTURA EN MUROS CON PINTURA ACRILICA, ESMALTE A BASE DE AGUA
Y PINTURA EPOXICA
~ RED DE GASES MEDICINALES
» ENCHAPE DE MUROS CON CERAMICA
» MUEBLES PUESTO DE ENFERMERIA Y RECEPCIONES EN MARMOL
» BLINDAJE DE SALA DE PROCEDIMIENTO.
» PREINSTALACIONES DE EQUIPOS BIOMEDICOS.
» SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
> SISTEMA DE VENTILACION Y REFRIGERACION ESPECIALIZADA CON
FILTROS HEPA. .
» MITIGACION AMBIENTAL DE TALUDES Y CAUCE DE QUEBRADA
~ SALIDAS DE EMERGENCIA
» PERGOLA
» SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PARARRAYOS.
VALORES ' En pesos Histoéricos En SMLV a fecha
de Terminacién
VALOR TOTAL DE LA INVERSION $1.649.770.910 3.574,8
VALOR DE LOS HONORARIOS: $107.593.755 233,14
HONORARIOS POR CONSTRUCCION: 5% HONORARIOS DISENO 2.5%
VALOR DE LAS OBRAS: $1.542.177.155 3,341.66
AREAS N | Porcentajes (%)
AREA ADICION: 806,6 M2 De los Honorarios Pagados: 100%
AREA REFORMA: 1146,93 M2 De ejecucion en Area e Inversion ~100%
AREA URBANISMO: 1697,4 M2 De participacion en la Construcciéon 100%
AREA TOTAL: . 3650,93 M2 y

- DESEMPENO DEL CONTRATISTA
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES:
Se Cumplieron todas las especificaciones técnicas.
CUMPLIMIENTO EN EL PRESUPUESTO:



-} CLINICA CARDIOVASCULAR
CONGREGACION MARIANA

Se cumplio el Presupuesto. Se llevaron los controles.
CUMPLIMIENTO DEL PLAZO:

Se cumplieron los plazos pactados.
CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION:

Se cumplié toda la programacion.

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:
Se cumplieron las condiciones contractuales.
REPORTE DE SANCIONES Y/O MULTAS:

No se imputo ninguna multa o sancion al contratista
CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE CALIDAD:
Cumplié con todas las normas de Calidad inscritas.

CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Cumplié con las Normas de Seguridad.
CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL.:
Cumplié con las normas de Salud Ocupacional.

CESAR 'ZAPATA NAVARRO
Director istrativo (E)
C.C. 98'573.842

//'/



MODELO No. 2

MODELO DE CERTIFICACION PARA ACREDITAR LA CLASIFICACION DE PROPONENTES CONSTRUCTORES,
CONSULTORES Y PROVEEDORES MEDIANTE CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS

EL SUSCRITO RAMIRO POSADA AGUDELO IDENTIFICADO CON CEDULA 71.647.955 EN CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A. CLINICA SOMER

CERTIFICA

QUE DIEGO ALBERTO RAYO MORALES-MATIZ ARQUITECTURA. SUSCRIBIO UN CONTRATO CON LA
SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A. CLINICA SOMER, QUE EL OBJETO SOCIAL DEL CONTRATO FUE DISENO Y

CONSTRUCCION DEL AREA DE HOSPITALIZACION Y URGENCIAS EN PRIMER NIVEL DE LA CLINICA SOMER,
CONTRATO POR ADMINISTRACION DELEGADA. DURACION: 9 MESES, ENERO 2008-SEPTIEMBRE DE 2008.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $1.184.002.242 (2656.55 SMMLV), HONORARIOS $96.869.412 (209.90
SMMLV). AREA CONSTRUIDA: 1037.56M2. AREA URBANISMO: 30M2. AREA TOTAL DE INTERVENCION:
1067.45M2

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBIJETO
CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA(S) SIGUIENTE(S) ACTIVIDAD(ES) Y ESPECIALIDAD(ES):

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD ACTIVIDAD ESPECIALIDAD
01 03 02 08
01 04 03 22
01 05 03 24
02 03

MEDELLIN, NOVIEMBRE 01 DE 2009

RAMIRO POSADA AGUDELO FIRMA:
Yy
REPRESENTANTE LEGAL Identificacién C. C. E # (g"‘ ; ;

NOTA: La actividad siempre serd para Constructores 1, Consultores 2 y Proveedores 3 y la especialidad corresponde a las tablas de los
articulos 41, 42 y 43 del Decreto 4881 de 2008. No se requiere certificar el grupo.
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MODELO No. 2

MODELO DE CERTIFICACION PARA ACREDITAR LA CLASIFICACION DE PROPONENTES CONSTRUCTORES,
CONSULTORES Y PROVEEDORES MEDIANTE CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS

EL SUSCRITO MAURICIO JARAMILLO MONTOYA EN CALIDAD DE DIRECTOR FINANCIERO DE LA CLINICA
UNIVERSITARIA BOLIVARIANA IDENTIFICADA CON NIT 890.902.922-6.

CERTIFICA

QUE DIEGO ALBERTO RAYO-MATIZ ARQUITECTURA SUSCRIBIO UN CONTRATO CON LA CLINICA
UNIVERSITARIA BOLIVARIANA, QUE EL OBJETO SOCIAL FUE DISENO Y CONSTRUCCION DEL PISO -2, ESTA
AREA TIENE COMO PROGRAMA LAS UNIDADES DE CTIC, LABORATORIO, FARMACIA, OFICINA DE
MANTENIMIENTO, BODEGAS DE APOYO. CONSTRUCCION DE LA MARQUESINA EN LA ENTRADA PRINCIPAL.
DURACION DEL CONTRATO: ENERO-AGOSTO DE 2007. VALOR TOTAL DE LA INVERSION $816.618.654
(1882.91 SMMLV). AREA TOTAL CONSTRUIDA 1013.00 M2

QUE DE ACUERDO CON LAS CLASIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 4881 DE 2008, EL OBJETO
CONTRACTUAL CORRESPONDE A LA(S) SIGUIENTE(S) ACTIVIDAD(ES) Y ESPECIALIDAD(ES):

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD ACTIVIDAD ESPECIALIDAD
01 02 02 03
01 03 02 08
01 04 03 22
01 06 03 24

MEDELLIN, NOVIEMBRE 01 DE 2009

DIRECTOR FINANCIERO : fici | No.(éjficacic’m c.cFH- 5(@/‘-532?—

MAURICIO JARAMILLO MONTOYA FrRvA: /.l CL

= ’

DIRECCION ADMINISTRATIVIA

NOTA: La actividad siempre sera para Constructores 1, Consultores 2 y Proveedores 3 y la especialidad corresponde a las tablas de los
articulos 41, 42 y 43 del Decreto 4881 de 2008. No se requiere certificar el grupo.

NORMATIVIDAD
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CERTIFICADO DE EJECUCION

CONSTRUCCION SALA QUIMIOTERAPIA PARA UNIDOSIS S.A.S

CLINICA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA

Medellin, Enero 15 de 2016

Nos permitimos certificar que DIEGO ALBERTO RAYO MORALES, identificada con el NIT

98.545.515, celebro con HANS FISCHBORN ESGUERRA en Calidad de representante legal de

UNIDOSIS S.A.S. El siguiente contrato:

OBJETO DEL CONTRATO: DISENO Y CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DELEGADA DE
LAS SALAS DE QUIMIOTERAPIA EN LA CLINICA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA

NUMERO DEL CONTRATO: 15012016

DESCRIPCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION

UBICACION DE LA OBRA: MEDELLIN.

FECHA DE INICIACION: ENERO DE 2016

FECHA DE TERMINACION: MARZO DE 2016

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
ESTADO ACTUAL: CONTRATO FINALIZADO A SATISFACCION
PLAZO FINAL: 45 DIAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

VALORES En pesos Historicos

VALOR TOTAL DE LA INVERSION $135°813.831

e

HANS FISCHBORN ESGUERRA
CONTRATANTE
CC 80.411.440

En SMLYV a fecha
De Celebracion de
contrato.

(197,99 SMMLYV).
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