
FECHA DE 
PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA 
OBJETO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
(dd/mm/aaaa)

¿SE ENCUENTRA 
SUSPENDIDO? 

(SI/NO)

FECHA INICIO
(dd/mm/aaaa)

FECHA 
TERMINACIÓN 
(dd/mm/aaaa)

Dias ejecutados 
si en la columna 
J se diligenció 
"SÍ". En este 

campo diligencie 
los días 

ejecutados hasta 
la suspensión.

Dias por ejecutar 
a partir de la 

fecha de 
presentación de 
la oferta objeto 
de proceso de 
contratación si 

los pias por 
ejecutar son 
mayor a 12 

meses, diligencia 
360 en esta 
casilla, si es 

menor o igual a 
12 meses, 

calcular los días 
pendientes por 
ejecutar (E*30)-I

SALDO DIARIO DEL 
CONTRATO EN 

EJECUCIÓN

SALDO DEL CONTRATO 
EN EJECUCIÓN

1 053 DE 2025

Realización de estudios y 
diseños de servicios de la ESE 
Hospital San Juan de Dios del 
municipio de Santa Fe de 
Antioquia

Hospital San Juan de Dios 
Santa fe de Antioquia 

(I) 100%  $                                                    1,000,195,000 155 días calendario 04/08/2025 17/07/2026 NO 04/08/2025 31/07/2026 14       35,041,250.00           490,577,500.00 

2 295-2025

Estudios y diseños para la 
construcción de 
infraestructura nueva del 
Hospital San Juan de Dios ESE 
Rionegro, conforme a los 
lineamientos técnicos, 
normativos, y contractuales, 
aplicables, en el marco del 
Convenio interadministrativo 
No. 10.11.00-22.07-018-2025, 
celebrado con el municipio de 
Rionegro.

Hospital San Juan de Dios ESE 
Rionegro - Antioquia

(I) 100% 2,159,518,667$                                                     140 días calendario 11/07/2025 17/07/2026 NO 11/07/2025 31/12/2026 167         4,489,802.78           749,797,064.00 

3 IP-004-2025

Empresa de desarrollo y 
renovación municipal de 
santa fe 
De Antioquia – edu Antioquia  

Construcción de la primera 
etapa de las oficinas de la 

Secretaría de movilidad del 
municipio de santa fe de 

Antioquia

(I) 100% 3,101,729,575$                                                     06 meses 12/11/2025 17/07/2026 NO 12/11/2025 11/08/2026 25       60,999,057.20        1,524,976,430.00 

 $                             6,261,443,242 

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad. En todo caso la evaluación se efectuara conforme lo dispuesto en el pliego.
Para el caso de proponentes plurales se debe entregar formulario por cada uno de los integrantes

Nombre del Proponente Individual o Integrante del Consorcio: MATIZ ARQUITECTURA S.A.

Firma representante legal del Oferente Firma del auditor o revisor fiscal
Nombre: SERGIO VALENTÍN PÉREZ MARULANDA Nombre: OLGA LUCÍA ZAPATA CORREAL
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL Cargo: REVISORA FISCAL
Documento de Identidad: 98,635,484 Documento de Identidad: 43,045,063

TOTAL (6)

SI EL PROPONENTE NO TIENE CONTRATOS EN EJECUCIÓN, EN ESTE 
FORMULARIO DEBE DEJAR CONSTANCIA EXPRESA DE ESA CIRCUNSTANCIA

(2) Indicar si el contrato se ejecuta en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT).
(3) Valor total del contrato expresado en moneda legal colombiana, incluye adiciones y reajustes.
(4) Plazo total de contrato incluyendo las ampliaciones.
(5) Si el contrato presenta mas de una suspensión deberán informarlas todas, Si a la fecha de cierre del presente proceso en contrato se encuentra suspendido no 
diligenciar la "Fecha de Terminación".

NÚMERO DEL 
CONTRATO

(6) Hacer la sumatoria de  todos los contratos

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO
INVITACIÓN ABIERTA No. 001-2026 

Formato 5. Capacidad Residual 
CONTRATOS EN EJECUCIÓN 

CONTRATO
NO. (1) OBJETO DEL CONTRATO CONTRATANTE

FORMA DE 
EJECUCIÓN (2)

% DE 
PARTICIPACION 

DEL 
PROPONENTE (SI 
EL PROPONENTE 

ES SINGULAR 
USAR 100%)

VALOR
COP (3)  PLAZO (4) FECHA INICIO

(dd/mm/aaaa)

SUSPENSIONES (5)

(1) Contratos de obras civiles en ejecución, incluyendo los suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio.


