Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9705421
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(23/07/2026 3:01:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMA-SPPEE-02975-2026.
Objeto del contrato	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TIBÚ - EL TARRA DESDE EL K0+000 HASTA EL K4+000, MUNICIPIO TIBÚ DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	3/12/2026 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	3/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	3/06/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Gobernación Norte de Santander*

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901573477

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alvaro Hernando Vera Ayala* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2026 10:55:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN CARLOS PEREZ PARADA* ***Fecha de aprobación:*** *4/08/2026 3:54:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Proyectos Especiales
Proceso de Contratación	CMA-SPPEE-02975-2026
Título de la oferta	ALMA Interventoria & Consultoria S.A.S CMA-SPPEE-02975-2026
Cuantía del contrato	1.270.214.879 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido *(4/08/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido *(4/08/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2029 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	7 horas de tiempo transcurrido *(4/08/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2031 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días para terminar *(12/08/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20298935	Seriedad de la oferta	-	127.021.488,10 COP	-	21/10/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9705421
Proveedor ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV 5 CALLES 13 Y 14
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección AV 5 CALLES 13 Y 14
Código postal 540006

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VIA TUBU EL TARRA	COLOMBIA > Norte de Santander > Tibú

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9705421

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.270.214.881,00	1.270.214.879,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA TIBÚ EL TARRA DESDE EL K0+000 HASTA EL K4+000, MUNICIPIO TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	1,00	UN	1.270.214.881,00	1.270.214.879,00	1.270.214.881,00	1.270.214.879,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	☑	☐
CERTIFICACION BANCARIA ACTUALIZADA	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CERTIFICACION BANCARIA ACTUALIZADA	CertificadoComercial55965520260804105001.pdf	Detalle	No	☐
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT	141235977331 rut nuevo.pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 día para terminar *(5/08/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 4 horas de tiempo transcurrido *(4/08/2026 10:55:18 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. BPIN 202600000010176 VIA TIBU TARRA.pdf	1. BPIN 202600000010176 VIA TIBU TARRA.pdf	(detalle)
☐	2. CDP 003126 CMA-SPPEE-02975-2026.pdf	2. CDP 003126 CMA-SPPEE-02975-2026.pdf	(detalle)
☐	3. ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO CMA-SPPEE-02975-2026.pdf	3. ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO CMA-SPPEE-02975-2026.pdf	(detalle)
☐	4. ALMA Intercentoria & Consultoria S.A.S.pdf	4. ALMA Intercentoria & Consultoria S.A.S.pdf	(detalle)
☐	5. PLIEGOS TIPO DEFINITIVOS CMA-SPPEE-02975-2026.pdf	5. PLIEGOS TIPO DEFINITIVOS CMA-SPPEE-02975-2026.pdf	(detalle)
☐	6. PRESUPUESTO OFICIAL CMA-02975-2026 TIBU TARRA.xlsx	6. PRESUPUESTO OFICIAL CMA-02975-2026 TIBU TARRA.xlsx	(detalle)

☐	7. ANALISIS SECTOR CMA-SPPEE-02975-2026.pdf	7. ANALISIS SECTOR CMA-SPPEE-02975-2026.pdf	(detalle)
☐	8. 24. Matriz 1 - Experiencia CMA-SPPEE-02975-2026.xlsx	8. 24. Matriz 1 - Experiencia CMA-SPPEE-02975-2026.xlsx	(detalle)
☐	9. CCE-EICP-IDI-24 Anexo 3 Glosario Interventoría de obra publica de Infraestructura de Transporte V4 12-12-2024.docx	9. CCE-EICP-IDI-24 Anexo 3 Glosario Interventoría de obra publica de Infraestructura de Transporte V4 12-12-2024.docx	(detalle)
☐	10. CCE-EICP-FM-70 Formulario 1-Propuesta económica v3 12-12-2024.xlsx	10. CCE-EICP-FM-70 Formulario 1-Propuesta económica v3 12-12-2024.xlsx	(detalle)
☐	11. CCE-EICP-FM-72 Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales v3 12-12-2024.docx	11. CCE-EICP-FM-72 Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales v3 12-12-2024.docx	(detalle)
☐	12CCE-~1.DOC	12CCE-~1.DOC	(detalle)
☐	13CCE-~1.XLS	13CCE-~1.XLS	(detalle)
☐	14. CCE-EICP-IDI-22 Anexo 1- Anexo Técnico Vía Tibú - El Tarra INTERVENTORIA.docx	14. CCE-EICP-IDI-22 Anexo 1- Anexo Técnico Vía Tibú - El Tarra INTERVENTORIA.docx	(detalle)
☐	15. CCE-EICP-IDI-23 Anexo 2- Cronograma V4 12-12-2024.xlsm	15. CCE-EICP-IDI-23 Anexo 2- Cronograma V4 12-12-2024.xlsm	(detalle)
☐	Minuta de Interventoría TIBU 02975-2026 de obra pública de Infraestructura de Transporte.pdf	Minuta de Interventoría TIBU 02975-2026 de obra pública de Infraestructura de Transporte.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS PEREZ P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88.035.295	Guardar y notificar
Supervisor	NIDIA PAOLA BARRAGA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098617788	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN CARLOS PEREZ P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88.035.295	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	JUAN CARLOS PEREZ PARADA	4/08/2026 3:54:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS PEREZ PARADA
Ordenador del Gasto	JUAN CARLOS PEREZ PARADA	4/08/2026 3:54:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS PEREZ PARADA
Supervisor	NIDIA PAOLA BARRAGAN QUINTERO	4/08/2026 3:54:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN CARLOS PEREZ PARADA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	1.270.214.879
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	1.270.214.879

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202600000010176	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	03126	CDP	No se ha iniciado		1.270.214.879 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-