	FORMATO
	FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA
Clave: UPCH 8.5.12-016	Versión: 2	Fecha de aprobación: 09/01/2022

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO ENLOS AEROPUERTOS A CARGO DE AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

PLANES DE GESTION EN RIESGOS DE DESASTRES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1. AEROPUERTO CONTADOR PITALITO HUILA					
1	**Entregable 1**. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la consultoría que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información del presente documento.	Global	1	$ 82.891.763,92	$ 82.891.763,92
2	**Entregable 2**. Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento. - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo.	Global	1	$ 124.472.645,73	$ 124.472.645,73
3	**Entregable 3**. Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento.- Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones.	Global	1	$ 41.490.881,91	$ 41.490.881,91
4	**Entregable 4**. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEOCATARAIS (Sistema de Información Geográfica)	Global	1	$ 41.490.881,91	$ 41.490.881,91
5	**Entregable 5**. Se entregará la versión final de los documentos compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoría a la supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los documentos deben contener: •Proceso Conocimiento •Proceso Reducción del riesgo •Proceso Manejo de Desastres •Plan de Inversiones •GEOCATARAIS (Sistema de Información Geográfica) La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de las exclusivas recibidas en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Revisión de entrega final, presentación y socialización.	Global	1	$ 62.236.322,87	$ 62.236.322,87
6	**Entregable 6**. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto de la consultoría que contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se dieón a conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.	Global	1	$ 41.490.881,91	$ 41.490.881,91
SUB TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO CONTADOR PITALITO				$	$ 396.192.378,15
IVA				$	$ 79.850.047,50
TOTAL AEROPUERTO CONTADOR PITALITO				$	$ 488.558.419,39
2. AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA					
1	**Entregable 1**. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la consultoría que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información del presente documento.	Global	1	$ 41.490.881,91	$ 41.490.881,91
2	**Entregable 2**. Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento. - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo.	Global	1	$ 62.236.322,87	$ 62.236.322,87
3	**Entregable 3**. Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento.- Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones.	Global	1	$ 20.745.440,96	$ 20.745.440,96
4	**Entregable 4**. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEOCATARAIS (Sistema de Información Geográfica)	Global	1	$ 20.745.440,96	$ 20.745.440,96
5	**Entregable 5**. Se entregará la versión final de los documentos compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoría a la supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los documentos deben contener: •Proceso Conocimiento •Proceso Reducción del riesgo •Proceso Manejo de Desastres •Plan de Inversiones •GEOCATARAIS (Sistema de Información Geográfica) La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de las exclusivas recibidas en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Revisión de entrega final, presentación y socialización.	Global	1	$ 31.118.161,43	$ 31.118.161,43
6	**Entregable 6**. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto de la consultoría que contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se dieón a conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.	Global	1	$ 20.745.440,96	$ 20.745.440,96
SUB TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO SAN VICENTE DEL CAGUAN				$	$ 197.280.869,27
IVA				$	$ 37.483.365,16
TOTAL AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO SAN VICENTE DEL CAGUAN				$	$ 234.537.215,43
3. AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON PAIPA BOYACA					
1	**Entregable 1**. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la consultoría que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información del presente documento.	Global	1	$ 27.660.587,94	$ 27.660.587,94
2	**Entregable 2**. Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento. - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo.	Global	1	$ 41.490.881,91	$ 41.490.881,91
3	**Entregable 3**. Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento.- Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones.	Global	1	$ 13.830.293,97	$ 13.830.293,97
4	**Entregable 4**. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEOCATARAIS (Sistema de Información Geográfica)	Global	1	$ 13.830.293,97	$ 13.830.293,97
5	**Entregable 5**. Se entregará la versión final de los documentos compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoría a la supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los documentos deben contener: •Proceso Conocimiento •Proceso Reducción del riesgo •Proceso Manejo de Desastres •Plan de Inversiones •GEOCATARAIS (Sistema de Información Geográfica) La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de las exclusivas recibidas en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Revisión de entrega final, presentación y socialización.	Global	1	$ 20.745.440,96	$ 20.745.440,96
6	**Entregable 6**. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto de la consultoría que contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se dieón a conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.	Global	1	$ 13.830.293,97	$ 13.830.293,97
SUB TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON PAIPA BOYACA				$	$ 131.387.762,42
IVA				$	$ 24.963.665,00
TOTAL AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON PAIPA BOYACA				$	$ 156.351.427,42
4. AEROPUERTO EL PINDO MONTELIBANO CORDOBA					
1	**Entregable 1**. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la consultoría que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información del presente documento.	Global	1	$ 41.490.881,91	$ 41.490.881,91
2	**Entregable 2**. Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento. - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo.	Global	1	$ 62.236.322,87	$ 62.236.322,87
3	**Entregable 3**. Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento.- Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones.	Global	1	$ 20.745.440,96	$ 20.745.440,96
4	**Entregable 4**. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEOCATARAIS (Sistema de Información Geográfica)	Global	1	$ 20.745.440,96	$ 20.745.440,96
5	**Entregable 5**. Se entregará la versión final de los documentos compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoría a la supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los documentos deben contener: •Proceso Conocimiento •Proceso Reducción del riesgo •Proceso Manejo de Desastres •Plan de Inversiones •GEOCATARAIS (Sistema de Información Geográfica) La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de las exclusivas recibidas en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Revisión de entrega final, presentación y socialización.	Global	1	$ 31.118.161,43	$ 31.118.161,43
6	**Entregable 6**. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto de la consultoría que contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se dieón a conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.	Global	1	$ 20.745.440,96	$ 20.745.440,96
SUB TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO EL PINDO MONTELIBANO CORDOBA				$	$ 197.280.869,27
IVA				$	$ 37.469.929,16
TOTAL AEROPUERTO EL PINDO MONTELIBANO CORDOBA				$	$ 234.537.215,43
5. AEROPUERTO LAS BRUJAS COROZAL SUCRE					
1	**Entregable 1**. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la consultoría que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3 Compilación y análisis de información del presente documento.	Global	1	$ 82.981.763,82	$ 82.981.763,82
2	**Entregable 2**. Construcción y entrega del documento Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento. - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo.	Global	1	$ 124.472.645,73	$ 124.472.645,73
3	**Entregable 3**. Construcción y entrega del documento Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del documento.- Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones.	Global	1	$ 41.490.881,91	$ 41.490.881,91
4	**Entregable 4**. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica): Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía temática de cada aeropuerto objeto de la consultoría, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEOCATARAIS (Sistema de Información Geográfica)	Global	1	$ 41.490.881,91	$ 41.490.881,91
5	**Entregable 5**. Se entregará la versión final de los documentos compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoría a la supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los documentos deben contener: •Proceso Conocimiento •Proceso Reducción del riesgo •Proceso Manejo de Desastres •Plan de Inversiones •GEOCATARAIS (Sistema de Información Geográfica) La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de las exclusivas recibidas en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral 3.2.7 Revisión de entrega final, presentación y socialización.	Global	1	$ 62.236.322,87	$ 62.236.322,87
6	**Entregable 6**. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto de la consultoría que contenga mínimo una (1) jornada de socialización, información y capacitación, con el personal estratégico y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se dieón a conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.	Global	1	$ 41.490.881,91	$ 41.490.881,91
SUB TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO LAS BRUJAS COROZAL SUCRE				$	$ 396.192.378,15
IVA				$	$ 79.850.047,50
TOTAL AEROPUERTO LAS BRUJAS COROZAL SUCRE				$	$ 488.558.419,39
COSTOS TOTALES				$	$ 1.310.877.927,15
IVA				$	$ 249.936.806,16
TOTAL PROYECTO				$	$ 1.560.814.733,30

Nota: El proponente debe validar las fórmulas para garantizar la correcta asignación presupuestal del proyecto

Cotizacion valida por 30 dias

Fecha: 9 de abril de 2026

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre	Juan Esteban Moncada Fuentes
No.	80142705-7
Dirección	Cra 21a#119-53
Teléfono, fax	3102921726
Dirección Correo Electrónico	juanmoncada@ingeco.com
Número Celular	3102921726
Ciudad	Bogotá