
Clave: APOY-9.0-12-014
Fecha de aprobación:

 08/07/2022

ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

1  $    30.631.500  $    30.631.500,00 

2  $    116.399.700  $    116.399.700,00 

3  $    76.578.750  $    76.578.750,00 

4  $    45.947.250  $    45.947.250,00 

5  $    15.315.750  $    15.315.750,00 

6  $    21.442.050  $    21.442.050,00 

306.315.000,00$     

58.199.850,00$    

364.514.850,00$     

Versión: 4

FORMATO

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGÍA DE 

CÁLCULO DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

UNIDAD CANTIDAD

1

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA GESSIG SAS

DESCRIPCIÓN

Global

PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Entregable 1. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la

consultoria que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y

anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de

Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto

que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3

Compilación y análisis de información del presente documento. 

1

TOTAL AEROPUERTO CONTADOR PITALITO

1

Global 1

1

1

Entregable 3. Construcción y entrega del documento Proceso

Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del

documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

Entregable 2. Construcción y entrega del documento Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del

documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo

Entregable 4. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica):

Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía

temática de cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de

Información Geográfica)		

Global

Entregable 5. Se entregará la versión final de los documentos

compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoria a la

supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los

documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos

en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas

en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el

cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y socialización.		

Global

Entregable 6. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto

de la consultoria que contenga mínimo una (1) jornada de

socialización, información y capacitación, con el personal estratégico

y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de

asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se darán a

conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por

aeropuerto.

Global

1. AEROPUERTO CONTADOR PITALITO HUILA

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO CONTADOR PITALITO

IVA
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

1  $        30.101.500  $                                           30.101.500,00 

2  $       114.385.700  $                                         114.385.700,00 

3  $        75.253.750  $                                           75.253.750,00 

4  $        45.152.250  $                                           45.152.250,00 

5  $        15.050.750  $                                           15.050.750,00 

6  $        21.071.050  $                                           21.071.050,00 

301.015.000,00$                                          

57.192.850,00$                                           

358.207.850,00$                                          

1  $        30.581.500  $                                           30.581.500,00 

Global

IVA

TOTAL AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO SAN VICENTE DEL CAGUAN

Entregable 6. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto

de la consultoria que contenga mínimo una (1) jornada de

socialización, información y capacitación, con el personal estratégico

y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de

asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se darán a

conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por

aeropuerto.

1

Entregable 3. Construcción y entrega del documento Proceso

Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del

documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Entregable 4. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica):

Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía

temática de cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de

Información Geográfica)		

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO SAN VICENTE DEL CAGUAN

Global

Global

1

Entregable 5. Se entregará la versión final de los documentos

compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoria a la

supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los

documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos

en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas

en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el

cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y socialización.		

Entregable 2. Construcción y entrega del documento Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del

documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo

1

1

Global

1

2. AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA

Entregable 1. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la

consultoria que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y

anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de

Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto

que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3

Compilación y análisis de información del presente documento. 

Global

Global 1

3. AEROPUERTO JUAN JOSÉ RONDÓN PAIPA BOYACA

Entregable 1. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la

consultoria que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y

anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de

Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto

que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3

Compilación y análisis de información del presente documento. 

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

2  $       116.209.700  $                                         116.209.700,00 

3  $        76.453.750  $                                           76.453.750,00 

4  $        45.872.250  $                                           45.872.250,00 

5  $        15.290.750  $                                           15.290.750,00 

6  $        20.049.300  $                                           20.049.300,00 

304.457.250,00$                                          

57.846.877,50$                                           

362.304.127,50$                                          

1  $        30.691.500  $                                           30.691.500,00 

2  $       116.627.700  $                                         116.627.700,00 

3  $        76.728.750  $                                           76.728.750,00 

4. AEROPUERTO EL PINDO MONTELIBANO CORDOBA

Global 1

Entregable 2. Construcción y entrega del documento Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del

documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Global 1

Global 1

Entregable 4. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica):

Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía

temática de cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de

Información Geográfica)		

Global 1

Entregable 3. Construcción y entrega del documento Proceso

Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del

documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Entregable 5. Se entregará la versión final de los documentos

compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoria a la

supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los

documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos

en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas

en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el

cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y socialización.		

Global 1

Entregable 6. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto

de la consultoria que contenga mínimo una (1) jornada de

socialización, información y capacitación, con el personal estratégico

y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de

asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se darán a

conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por

aeropuerto.

Entregable 1. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la

consultoria que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y

anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de

Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto

que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3

Compilación y análisis de información del presente documento. 

Entregable 2. Construcción y entrega del documento Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del

documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 3. Construcción y entrega del documento Proceso

Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del

documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO JUAN JOSÉ RONDÓN PAIPA BOYACA

IVA

TOTAL AEROPUERTO JUAN JOSÉ RONDÓN PAIPA BOYACA
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

4  $        46.037.250  $                                           46.037.250,00 

5  $        15.345.750  $                                           15.345.750,00 

6  $        22.126.300  $                                           22.126.300,00 

307.557.250,00$                                          

58.435.877,50$                                           

365.993.127,50$                                          

1  $        30.691.500  $                                           30.691.500,00 

2  $       116.627.700  $                                         116.627.700,00 

3  $        76.728.750  $                                           76.728.750,00 

4  $        46.037.250  $                                           46.037.250,00 

Entregable 4. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica):

Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía

temática de cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de

Información Geográfica)		

Global 1

Entregable 5. Se entregará la versión final de los documentos

compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoria a la

supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los

documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres 

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos

en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas

en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el

cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y socialización.		

Global 1

1

Global 1

5. AEROPUERTO LAS BRUJAS COROZAL SUCRE

Entregable 1. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la

consultoria que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y

anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo

solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de

Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto

que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3

Compilación y análisis de información del presente documento. 

Global 1

Entregable 2. Construcción y entrega del documento Proceso

Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del

documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO EL PINDO MONTELIBANO CORDOBA

IVA

Entregable 3. Construcción y entrega del documento Proceso

Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento

finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del

documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

Entregable 6. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto

de la consultoria que contenga mínimo una (1) jornada de

socialización, información y capacitación, con el personal estratégico

y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de

asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se darán a

conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por

aeropuerto.

Global

Global 1

TOTAL AEROPUERTO EL PINDO MONTELIBANO CORDOBA

1

Entregable 4. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica):

Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía

temática de cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo

con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de

Información Geográfica)		
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

5  $    15.345.750  $    15.345.750,00 

6  $    21.484.050  $    21.484.050,00 

306.915.000,00$     

58.313.850,00$    

365.228.850,00$     

 $    1.526.259.500,00 

 $    289.989.305,00 

 $    1.816.248.805,00 

Carlos Alexander Parra Sierra

900138519-9 GESSIG SAS

Calle 35 # 7 - 25 OF 1001 B

6012455093

gessig@gessig.com / comercial@gessig.com

3165538898

Bogotá D.C

Dirección Correo Electrónico

Número Celular

Ciudad

NIT

Dirección

Teléfonos, Fax

Nota: El proponente debe validar las fórmulas para garantizar la correcta asignación presupuestal del proyecto

IVA

TOTAL PROYECTO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

Entregable 5. Se entregará la versión final de los documentos

compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoria a la

supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los

documentos deben contener: 

•	Proceso Conocimiento

•	Proceso Reducción del riesgo

•	Proceso Manejo de Desastres

•	Plan de Inversiones

•	GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la

estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología

de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos

en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas

en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el

cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y socialización.		

Global 1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO LAS BRUJAS COROZAL SUCRE

IVA

TOTAL AEROPUERTO LAS BRUJAS COROZAL SUCRE

COSTOS TOTALES

Entregable 6. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto

de la consultoria que contenga mínimo una (1) jornada de

socialización, información y capacitación, con el personal estratégico

y operativo involucrado que contenga registro fotográfico, listado de

asistencia y anexar la presentación utilizada, donde se darán a

conocer los Planes de Gestión de Riesgos compilados por

aeropuerto.

Global 1
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