
Clave: APOY-9.0-12-014 Fecha de aprobación:
 08/07/2022

ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

1  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

2  $        58.000.000,00  $                                            58.000.000,00 

3  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

4  $        35.000.000,00  $                                            35.000.000,00 

5  $        18.000.000,00  $                                            18.000.000,00 

6  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

267.000.000,00$                                           
50.730.000,00$                                             

317.730.000,00$                                           

1  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

Versión: 4

FORMATO

OBJETO: REALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS AEROPUERTOS A CARGO DE AEROCIVIL IMPLEMENTANDO LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
DE RIESGO MULTIAMENAZAS DE LA ENTIDAD

UNIDAD CANTIDAD

1

FORMATO 7 PROPUESTA ECONOMICA

DESCRIPCIÓN

Global

PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Entregable 1. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la
consultoria que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y
anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de
Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto
que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3
Compilación y análisis de información del presente documento. 

1

TOTAL AEROPUERTO CONTADOR PITALITO

1

1

2. AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA

Entregable 1. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la
consultoria que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y
anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de
Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto
que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3
Compilación y análisis de información del presente documento. 

Global 1

1

1

Entregable 3. Construcción y entrega del documento Proceso
Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

Entregable 2. Construcción y entrega del documento Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del
documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo

Entregable 4. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica):
Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía
temática de cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de

  Información Geográfica)

Global

Entregable 5. Se entregará la versión final de los documentos
compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoria a la
supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los
documentos deben contener: 
 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos
en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas
en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el
cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

  3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y socialización.

Global

Entregable 6. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto de 
la consultoria que contenga mínimo una (1) jornada de socialización,
información y capacitación, con el personal estratégico y operativo
involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y
anexar la presentación utilizada, donde se darán a conocer los
Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global

Global

1. AEROPUERTO CONTADOR PITALITO HUILA

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO CONTADOR PITALITO
IVA
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

2  $        58.000.000,00  $                                            58.000.000,00 

3  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

4  $        35.000.000,00  $                                            35.000.000,00 

5  $        18.000.000,00  $                                            18.000.000,00 

6  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

267.000.000,00$                                           
50.730.000,00$                                             

317.730.000,00$                                           

1  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

2  $        58.000.000,00  $                                            58.000.000,00 

3  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

4  $        35.000.000,00  $                                            35.000.000,00 

Global

IVA
TOTAL AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO SAN VICENTE DEL CAGUAN

Entregable 6. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto de 
la consultoria que contenga mínimo una (1) jornada de socialización,
información y capacitación, con el personal estratégico y operativo
involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y
anexar la presentación utilizada, donde se darán a conocer los
Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

1

Entregable 3. Construcción y entrega del documento Proceso
Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Entregable 4. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica):
Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía
temática de cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de

  Información Geográfica)

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO SAN VICENTE DEL CAGUAN

Entregable 2. Construcción y entrega del documento Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del
documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Global 1

Entregable 4. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica):
Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía
temática de cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de

  Información Geográfica)

Global 1

Global

Global

1

Entregable 5. Se entregará la versión final de los documentos
compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoria a la
supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los
documentos deben contener: 
 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos
en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas
en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el
cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

  3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y socialización.

Entregable 3. Construcción y entrega del documento Proceso
Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Entregable 2. Construcción y entrega del documento Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del
documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo

1

1

Global

Global 1

3. AEROPUERTO JUAN JOSÉ RONDÓN PAIPA BOYACA

Entregable 1. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la
consultoria que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y
anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de
Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto
que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3
Compilación y análisis de información del presente documento. 

Global 1
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

5  $        18.000.000,00  $                                            18.000.000,00 

6  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

267.000.000,00$                                           
50.730.000,00$                                             

317.730.000,00$                                           

1  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

2  $        58.000.000,00  $                                            58.000.000,00 

3  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

4  $        35.000.000,00  $                                            35.000.000,00 

5  $        18.000.000,00  $                                            18.000.000,00 

6  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

267.000.000,00$                                           

4. AEROPUERTO EL PINDO MONTELIBANO CORDOBA

Global 1

Global 1

Entregable 5. Se entregará la versión final de los documentos
compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoria a la
supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los
documentos deben contener: 
 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos
en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas
en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el
cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

  3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y socialización.

Global 1

Entregable 6. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto de 
la consultoria que contenga mínimo una (1) jornada de socialización,
información y capacitación, con el personal estratégico y operativo
involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y
anexar la presentación utilizada, donde se darán a conocer los
Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Entregable 1. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la
consultoria que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y
anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de
Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto
que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3
Compilación y análisis de información del presente documento. 

Entregable 2. Construcción y entrega del documento Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del
documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo

Global 1

Entregable 3. Construcción y entrega del documento Proceso
Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global 1

Entregable 4. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica):
Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía
temática de cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de

  Información Geográfica)

Global 1

Entregable 5. Se entregará la versión final de los documentos
compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoria a la
supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los
documentos deben contener: 
 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos
en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas
en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el
cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

  3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y socialización.

Global 1

1

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO JUAN JOSÉ RONDÓN PAIPA BOYACA
IVA
TOTAL AEROPUERTO JUAN JOSÉ RONDÓN PAIPA BOYACA

Entregable 6. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto de 
la consultoria que contenga mínimo una (1) jornada de socialización,
información y capacitación, con el personal estratégico y operativo
involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y
anexar la presentación utilizada, donde se darán a conocer los
Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO EL PINDO MONTELIBANO CORDOBA
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ÍTEM VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL UNIDAD CANTIDADDESCRIPCIÓN

50.730.000,00$                                             
317.730.000,00$                                           

1  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

2  $        58.000.000,00  $                                            58.000.000,00 

3  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

4  $        35.000.000,00  $                                            35.000.000,00 

5  $        18.000.000,00  $                                            18.000.000,00 

6  $        52.000.000,00  $                                            52.000.000,00 

267.000.000,00$                                           
50.730.000,00$                                             

317.730.000,00$                                           

 $                                       1.335.000.000,00 

253.650.000,00$                                           

1.588.650.000,00$                                        

Edwin Rojas Toledo

900.483.711-5

Carrera 42 número 3 Sur – 81 Oficina 1303 Torre 1    
Edificio Milla de Oro, Medellín - Colombia

6043229366

edwin.rojas@idom.com, andrea.gil@idom.com 

312 247 9439, 312 247 9439

Medellín

Dirección Correo Electrónico

Número Celular

Ciudad

NIT

Dirección

Teléfonos, Fax

Nota: El proponente debe validar las fórmulas para garantizar la correcta asignación presupuestal del proyecto

IVA

TOTAL PROYECTO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre

Global 1

5. AEROPUERTO LAS BRUJAS COROZAL SUCRE

Entregable 1. Entregar un informe por cada aeropuerto objeto de la
consultoria que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y
anexar la presentación utilizada en el taller inicial, de acuerdo con lo
solicitado en el numeral 3.2.2 Sensibilización conceptual del plan de
Gestión del Riesgo de Desastres y un informe por cada aeropuerto
que contenga la información recopilada del numeral 3.2.3
Compilación y análisis de información del presente documento. 

Global 1

Entregable 2. Construcción y entrega del documento Proceso
Conocimiento y Reducción del riesgo: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.4 Construcción y entrega del
documento - Proceso Conocimiento y Reducción del riesgo

Entregable 5. Se entregará la versión final de los documentos
compilados por cada aeropuerto objeto de la consultoria a la
supervisión del contrato para su respectiva aprobación, los
documentos deben contener: 
 •Proceso Conocimiento
 •Proceso Reducción del riesgo
 •Proceso Manejo de Desastres 
 •Plan de Inversiones
 •GEODATABASE (Sistema de Información Geográfica) 

La entrega final será aquella que contenga toda y cada una de la
estructura establecida en el "Decreto 2157 de 2017 y metodología
de riesgo multiamenazas de la entidad", con sus respectivos anexos
en donde se evidencie la ejecución de las actividades desarrolladas
en cada uno de los aeropuertos de este proyecto de acuerdo con el
cronograma aprobado y los lineamientos establecidos en el numeral

  3.2.7 Reunión de entrega final, presentación y socialización.

Global 1

Entregable 3. Construcción y entrega del documento Proceso
Manejo de Desastres y Plan de Inversiones: Entregar el documento
finalizado por cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.5 Construcción y entrega del
documento - Proceso Manejo de Desastres y Plan de Inversiones

Global

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO AEROPUERTO LAS BRUJAS COROZAL SUCRE
IVA
TOTAL AEROPUERTO LAS BRUJAS COROZAL SUCRE

COSTOS TOTALES

Global 1

IVA
TOTAL AEROPUERTO EL PINDO MONTELIBANO CORDOBA

Entregable 6. Se realizará un informe por cada aeropuerto objeto de 
la consultoria que contenga mínimo una (1) jornada de socialización,
información y capacitación, con el personal estratégico y operativo
involucrado que contenga registro fotográfico, listado de asistencia y
anexar la presentación utilizada, donde se darán a conocer los
Planes de Gestión de Riesgos compilados por aeropuerto.

Global 1

1

Entregable 4. Geodatabase (Sistema de Información Geográfica):
Se entregará la GDB de cartografía básica y la GDB de cartografía
temática de cada aeropuerto objeto de la consultoria, de acuerdo
con lo solicitado en el numeral 3.2.6 GEODATABASE (Sistema de

  Información Geográfica)
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