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ESTUDIO DE MERCADO SOPORTE PARA EL PROCESO DE CONTRACTACIÓN CUYO OBJETO 
CONTRACTUAL ES: “LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA  CONSTRUCCIÓN DE 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LOS BARRIOS URBANOS 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA – ANTIOQUIA” 
  
El presente estudio, tiene como objetivo evaluar las posibilidades que ofrece el mercado de la 
construcción, en el ámbito nacional.  
  
De una manera práctica, busca brindar un panorama general de la situación actual del mercado, 
identificando la composición y características de la oferta y la demanda de la construcción, 
particularmente de la demanda pública del Municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, así como 
información básica sobre el acceso comercial al mercado potencial de oferentes.   
  
El estudio comprende, un breve análisis del mercado, de la oferta y de la demanda, en el que incluyen 
las tendencias generales del mejoramiento de tramos de alcantarillado del Municipio de San Pedro de 
Urabá.  
  
Con este estudio el Municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, pretende una vez identificada su 
necesidad, incorporar elementos para la forma de decisiones de cómo y con quien establecerá una 
relación comercial a fin de suplirla.   

  
El desarrollo de este tratado también permitirá que el Municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, de 
cumplimiento al artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 en el cual establece el deber de las entidades 
estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de construcción desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de riesgo.  

  

ASPECTOS GENERALES  

  

Este proceso está enmarcado en el sector de la construcción, ya que corresponde a la ejecución de 
obras para la “LA OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AMPLIACIÓN 
DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA  CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LOS BARRIOS URBANOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO DE URABA – ANTIOQUIA”, por lo tanto, el mercado incluye actividades de las obras 
ecológicas en áreas de especial importancia ambiental, que para su ejecución requiere de la 
agrupación de varios saberes, entre otras esta la construcción y manejo de aguas; esta multiplicidad 
hace que la obra pública se tenga un avance importante en el cálculo de los precios unitarios para cada 
una de las actividades.  

 
En el presupuesto se incluyen variables que conforman cada una de las actividades para la 
construcción, obras ecológicas, como son:  
  

• Costos de materiales  
• Equipo y herramientas  

• Costos de transporte de materiales  
• Equipos utilizados en el sitio de ejecución de las obras  

• Mano de obra (cuadrilla conformada por oficiales y ayudantes)  
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TÉCNICA  
  
El mercado de construcción y adecuación de edificaciones de compones de distintas actividades que 
demanda saberes en artes y oficios diferentes tales como: obra civiles en materia ecológica en áreas 
de especial importancia ambiental, tecno mecánicas, hidráulica entre otras: cada una de las cuales 
tiene condiciones particulares que de penden de la situación de cada obra, por lo tanto la práctica ha 
demostrado que la mejor forma de ejecutar las obras es por el sistema de precios unitarios, 
reconociendo la administración de un porcentaje de utilidad para la ejecuta.  
  
ECONÓMICO  
  
Respecto al análisis de este punto con relación al servicio de obras ecológicas en áreas de especial 
importancia ambiental, construcción y mantenimiento, podemos decir que la información la obtenemos 
de valores y precios descrito en el Convenio Interadministrativo, y otros referentes a nivel municipal y 
Departamental con condiciones igual o similares.  

  
Además de las cartillas de la cámara colombiana de la construcción regional Antioquia “Camacol 
Antioquia” pero en general podemos afirmar que el cambio de presupuestos, cambios en las formas 
de adquisición y fluctuaciones del valor de las materias primas y costos, depende de las contrataciones 
efectivas que materialicen las empresas pues para una empresa de construcción el costo está 
representado por las erogaciones presentadas con el fin de adquirir los elementos necesarios para dar 
forma al servicio y a la satisfacción de la necesidad, además de los APU (PRECIOS): MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO DE URABÁ.  
  
FUNDAMENTO JURIDICO  
  
La contratación del servicio objeto del estudio, se fundamenta legalmente en la siguiente normativa:  

 
Constitución Política de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007; artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 
1082 de 2015 y normas civiles y comerciales pertinentes.  

  
DEMANDA  
  
Las entidades del estado para realizar este tipo de objetos ejecutan obras públicas, en los que hacen 
referencia a las labores de restauración ecológicas en áreas de especial importancia ambiental, 
plantaciones y restauraciones, todas estas de uso frecuente. En las páginas del SECOP I y II, se 
encontró un número importante de procesos de obras públicas que incluyen estas actividades.  

  
Analizando los proceso contractuales similares en entidades públicas como Gobernación de Antioquia, 
CARS, entre otros municipios de la región de Urabá, la consulta de los anterior procesos arrojo un 
promedio de la utilidad correspondiente al 5% y el de la administración un porcentaje equivalente al 
30% pero para el presente proceso de selección, se calculó el desglose del AIU teniendo en cuenta 
variables como la complejidad del proyecto, retenciones legales vigentes, gastos de legalización y 
diferentes especificaciones propias del mismo que lo hacen partículas, es por ello que se evidencia 
cada uno de los ítems a ejecutar con sus respectivas cantidades con el fin de satisfacer las 
necesidades requeridas con esta contratación.  
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ANÁLISIS DE LA OFERTA  
  

Las actividades de la construcción que se contratan se hacen con fundamento el costo del mercado 
de cada uno de los insumos utilizados y se le reconocen al contratista un monto por la Administración 
(salarios, pólizas, e impuesto etc.) más una utilidad, con ello todos los oferentes del mercado hacen 
sus propuestas.  
  
En el caso de obras de restauración ecológica en áreas de especial importancia ambiental en ríos, 
existen personas naturales y empresas con capacidad y experiencia necesaria para afrontar la 
ejecución de este tipo de obras. En ocasiones los oferentes de este sector presentan sus propuestas 
bajo la forma asociativa (consorcio o uniones temporales) dependiendo de la complejidad del proyecto.  
  
Con el objetivo de estimar el valor del objeto a contratar y cumplir con lo dispuesto en artículo 15 del 
Decreto 1510 de 2013, la Empresa de Desarrollo Urbano y Hábitat Sostenible del Distrito de Turbo, 
Antioquia, realizo el presupuesto basado en el histórico de ejecución y adecuación de edificaciones 
para el sector público y en los precios del mercado y al mismo tiempo ejecuto el análisis de precios 
unitarios A.P.U. a cada una de las actividades establecidas dentro de las especificaciones técnicas, 
del Convenio Interadministrativo número CI–001–2026 del mes de Julio del año dos mil veintiséis 
(2026).  

  
Una vez realizado el análisis de precios unitarios y determinadas las cantidades se obtuvo el 
presupuesto oficial del contrato de la Obra es de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/L. 
($3.228.559.145.oo), este presupuesto incluye todos los impuestos retenciones y compensación 
administrativa al que tenga lugar, incluyendo AIU y los costos Directos e indirectos en que incurra el 
contratista para ejecutar el contrato, incluido trasporte y alquiler de equipos y demás elementos que 
se requieran.  
  
Igualmente se considera el factor de duración estimada de la obra, calculada para este contrato de 
obra en el plazo de CUATRO (4) MESES.  
  
FUENTES:  
Camacol: Cámara colombiana de la Construcción   
SECOP I y II: Sistema Electrónico de la Contratación Publica  

APU (PRECIOS): Municipio de San Pedro de Uraba, Antioquia, que se han venido contratando en la 
Secretaria de Planeación e infraestructura del Municipio de san pedro de Urabá, Antioquia.  

  

 

 

 
BORIS BAENA MEDRANO 

Subgerente de Planeación de la EDUH TURBO  
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