Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9626014
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(6/07/2026 5:25:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9626014/2441
Objeto del contrato	ADQUISIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MATERIALES DE INVERNADEROS EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(3/08/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	2/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	6/09/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	6/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

COLOMBIA, Tunja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARPIOBRAS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901682441

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CARPIOBRAS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDGAR VARGAS MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *8/07/2026 8:52:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO* ***Fecha de aprobación:*** *8/07/2026 11:33:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9626014_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	2026 CONTRATACION
Proceso de Contratación	SMC-GB-058-2026
Título de la oferta	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ....,,
Cuantía del contrato	36.955.398,48 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 10 días para terminar *(15/08/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(7/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/09/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	28 días de tiempo transcurrido *(7/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/03/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(9/07/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 26 días de tiempo transcurrido *(9/07/2026 7:37:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.20207208	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.782.160,00 COP	aseguradora solidaria	8/09/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9626014
Proveedor CARPIOBRAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones TUNJA, Departamento de Boyacá.
Ubicación CO-BOY-15001 - Tunja
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Tunja
Dirección TUNJA, Departamento de Boyacá.
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de Sogamoso (Boyacá), a la Asociación HOGABICOOP, sector rural, en las veredas Pedregal (Sector Callejuelas), Vereda Villita y Malpaso (Sector Manitas) y Vereda Siatame (Sector Juanito).	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.9626014

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							47.413.101,87	36.955.398,48
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	40141700	Tornillos de 7 pulgadasx 3/8 con tuerca y arandela	18,00	UN	5.325,25	5.325,25	95.854,50	95.854,50
	2	40141700	Tornillos de 5 1/2 pulgadas x 3/8 con tuerca y arandela	66,00	UN	4.777,85	4.777,85	315.338,10	315.338,10
	3	40141700	Tornillos de 5,16 pulgadas x 4 1/2 con tuerca y arandela	126,00	UN	3.156,48	3.156,48	397.716,48	397.716,48
	4	40141700	Bastones de 1 1/2	72,00	UN	21.850,19	15.295,13	1.573.213,68	1.101.249,36
	5	40141700	Puntilla de 8	3,00	KG	15.238,55	15.238,55	45.715,65	45.715,65
	6	40141700	Puntilla de 5	3,00	KG	15.238,55	15.238,55	45.715,65	45.715,65
	7	40141700	Puntilla de 3 1/2	9,00	KG	15.238,55	15.238,55	137.146,95	137.146,95
	8	40141700	Puntilla de 2 1/2	15,00	KG	15.238,55	15.238,55	228.578,25	228.578,25
	9	40141700	Grapas	6,00	KG	17.894,63	17.894,63	107.367,78	107.367,78
	10	40141700	Ganchos P6	15,00	CX	41.174,00	28.821,80	617.610,00	432.327,00
	11	40141700	Tubos aguas negras de 0,80 x 2 pulgadas	18,00	UN	44.922,50	31.445,75	808.605,00	566.023,50
	12	40141700	Tubos aguas negras de 0,59 x 2 pulgadas	36,00	UN	41.055,00	28.738,50	1.477.980,00	1.034.586,00
	13	40141700	Varillas roscadas de 3/8 x 1 mts	30,00	UN	18.742,50	18.742,50	562.275,00	562.275,00
	14	40141700	Platinas de 3 pulgadas x 3,16	3,00	UN	41.650,00	29.155,00	124.950,00	87.465,00
	15	40141700	Tuercas de 3/8	600,00	UN	595,00	595,00	357.000,00	357.000,00
	16	40141700	Templetes	96,00	UN	18.147,50	18.147,50	1.742.160,00	1.742.160,00
	17	40141700	Anclajes	36,00	UN	17.552,50	17.552,50	631.890,00	631.890,00
	18	40141700	Guaya de 1/8	3.000,00	M	2.390,12	2.390,12	7.170.360,00	7.170.360,00
	19	40141700	Guaya de 3/16	200,00	M	3.584,88	3.584,88	716.976,00	716.976,00
	20	40141700	Limaton de 3 metros	27,00	UN	32.112,75	22.478,93	867.044,25	606.931,11
	21	40141700	Limaton de 2,50 metros	15,00	UN	29.135,96	20.395,17	437.039,40	305.927,55
	22	40141700	Repisas de 4,20 metros x 8x4	75,00	UN	70.937,69	49.656,38	5.320.326,75	3.724.228,50
	23	40141700	Cerco de 4,20 x8 x8	15,00	UN	82.090,37	57.463,26	1.231.355,55	861.948,90
	24	40141700	Pisadores de 4 metros	120,00	UN	36.530,03	25.571,02	4.383.603,60	3.068.522,40
	25	40141700	Mxto de río (m3)	6,00	UN	188.615,00	132.030,50	1.131.690,00	792.183,00
	26	40141700	Cemento gris x 50 Kilos	24,00	UN	62.534,50	43.774,15	1.500.828,00	1.050.579,60
	27	40141700	Fibra blanca por rollo	3,00	UN	90.647,66	63.453,36	271.942,98	190.360,08
	28	40141700	Gasolina	3,00	GPM	28.525,00	19.967,50	85.575,00	59.902,50
	29	40141700	Aceite x cuarto	3,00	UN	26.187,74	18.331,42	78.563,22	54.994,26
	30	40141700	Marcadores	6,00	GPM	4.679,68	3.275,78	28.078,08	19.654,68
	31	40141700	Aceite quemado x 25	3,00	CX	56.559,51	39.591,66	169.678,53	118.774,98
	32	40141700	Disco trozadora	6,00	UN	27.700,23	19.390,16	166.201,38	116.340,96
	33	40141700	Anticorrosivo con su respectivo disolvente	6,00	GPM	116.310,01	81.417,01	697.860,06	488.502,06
	34	40141700	Soldadura	15,00	KG	43.348,13	30.343,69	650.221,95	455.155,35
	35	40141700	Plástico de 4,50 metros x 35 metros, calibre 7	3,00	UN	736.322,62	515.425,83	2.208.967,86	1.546.277,49
	36	40141700	Plástico de 4,20 metros x 35 metros, calibre 7	3,00	UN	810.383,43	567.268,40	2.431.150,29	1.701.805,20
	37	40141700	Plástico de 3 metros x 80 metros, calibre 7	3,00	UN	1.049.900,11	734.930,08	3.149.700,33	2.204.790,24
	38	40141700	Malla Antitrips x 3 metros	240,00	M	22.695,09	15.886,56	5.446.821,60	3.812.774,40

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
12. ACEPTACION DE OFERTA SMC-GB-058-2026.pdf	12. ACEPTACION DE OFERTA SMC-GB-058-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JORGE MARIO IBAÑEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7.181.256	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO	27 días de tiempo transcurrido *(8/07/2026 11:33:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	36.955.398,48
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		36.955.398,48

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202600000010431	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	10550307231721100111001	CDP	No se ha iniciado		47.413.101,87 COP	00-00-000-000000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5217	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	36.955.398,48 COP	36.955.398,48 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 36.955.398,48 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 36.955.398,48 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -