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SELECCIÓN ABREVIADA MENOR 
CUANTÍA 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
  
La Constitución Política de Colombia de 1991, establece en su artículo 52 que, “(…) El deporte y la 
recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de 
todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
(…)”. A su vez, la Ley 181 de 1995 que desarrolló la anterior norma constitucional, establece las 
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física, y crea el Sistema Nacional del Deporte, consagrando en los entes deportivos 
municipales y distritales la responsabilidad de desarrollar acciones encaminadas a cumplir este 
propósito.      
  
En concordancia con lo anterior, se crea el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER, a 
través del Decreto 270 de 1993, modificado por el Decreto 271 de 1993, Acuerdo 65 de 1998 y Decreto 
181 de 2002, entidad de orden distrital,  se encuentra dotada de personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente,  cuyo  objeto misional está enfocado al fomento del deporte, 
la recreación y la actividad física, mediante una amplia oferta institucional, en espacios que contribuyen 
al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

Así mismo, es importante considerar que en el PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL MEDELLÍN TE 
QUIERE 2024 - 2027, específicamente en el Pilar 1, denominado "CREEMOS EN LA EDUCACIÓN Y 
EN LAS OPORTUNIDADES PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO," se encuentra el componente 
"DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR".  

En este orden de ideas, el INDER, en cumplimiento de su objeto misional y de las anteriores 
disposiciones constitucionales y legales, ejecuta una serie de actividades y estrategias para el fomento 
del deporte, la recreación y la actividad física, contando con una amplia oferta institucional; así como 
actividades operativas asociadas a la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y 
recreativos administrados por el Instituto, entre otras actividades de carácter administrativo, en espacios 
que contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad debida de los habitantes del Distrito 
de Medellín, mediante el fomento de las prácticas del deporte, la recreación y la actividad física en 
escenarios adecuados y administrados por la institución.  

 
En este contexto, el INDER requiere llevar a cabo diversas actividades de mantenimiento, tanto 
preventivo como correctivo, las cuales, de acuerdo con las características técnicas de los escenarios en 
este caso, los gimnasios al aire libre deben programarse de manera periódica. 
 
Lo anterior tiene como objetivo proteger la infraestructura deportiva frente a la acción del tiempo, el 
desgaste por uso y su funcionamiento continuo, garantizando que no se deteriore a corto plazo y que 
pueda perdurar en óptimas condiciones, sin presentar fallas que afecten la prestación del servicio 
destinado a la práctica deportiva y recreativa para la cual fue construida. 
 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el mantenimiento preventivo es el conjunto de todas las 
actividades esenciales para prolongar la vida útil de los escenarios deportivos, se pretende adelantar el 
proceso Selección abreviada de menor cuantía, con el siguiente objeto: MANTENIMIENTO 
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PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS QUE COMPONEN LOS GIMNASIOS 
AL AIRE LIBRE Y DEMÁS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ADMINISTRADOS POR EL INDER 
MEDELLÍN  
 
Numeral 1° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

2. EL OBJETO A CONTRATAR:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín, requiere seleccionar el contratista 
que ejecute el siguiente objeto contractual:  
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS QUE 
COMPONEN LOS GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y DEMÁS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN 
 
2.1. ALCANCE 
Garantizar el buen funcionamiento de las máquinas y/o implementos deportivos que hacen parte de los 
gimnasios al aire libre y demás equipamientos deportivos. 
 
El mantenimiento comprende la intervención de máquinas, estructuras metálicas, equipos de ejercicio, 
mobiliario deportivo y demás elementos instalados en espacios públicos bajo la administración del INDER 
Medellín. 
Mantenimiento preventivo: consiste en: 
 

- Inspección técnica de los equipos  
- Limpieza general de estructuras y componentes  
- Lubricación de partes móviles (rodamientos, ejes, articulaciones) 
- Ajuste de tornillería y elementos de fijación 
- Revisión de anclajes al suelo  
- Aplicación de pintura anticorrosiva y protectora  
- Verificación de estabilidad estructural  
- Identificación de riesgos para los usuarios 

 
Mantenimiento correctivo: consiste en: 
 

- Reparación de daños estructurales  
- Soldadura de piezas metálicas  
- Reposición o cambio de partes defectuosas  
- Corrección de fallas mecánicas  
- Sustitución de elementos deteriorados por uso o clima  
- Intervención por vandalismo o desgaste severo 

 
El contratista deberá atender todos los puntos o escenarios deportivos definidos por la entidad. Las 
intervenciones podrán ser programadas (preventivas) o por demanda (correctivas). 

 
2.1.1 ESPECIFICACIONES:  
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El objeto del presente proceso de selección comprende la ejecución de las actividades descritas en el 
Presupuesto Oficial, el documento de Análisis de Precios Unitarios APU, y demás documentos 
integrantes del Pliego de Condiciones. 
 

ITEM 
REF 

DESCRIPCIÓN 

1 REPUESTOS 

1.1 TORNILLERIA 

1.1.1 

Suministro, transporte e instalación de arandelas de separación de 1". Incluye todo lo 
necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.1.2 

Suministro, transporte e instalación de arandelas tipo 2" con perforación de 3/8 y/o 3" con 
perforación de 3/8. Incluye todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, 
desarme de los componentes necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos 
sobrantes, transporte para su disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las 
instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.1.3 

Suministro, transporte e instalación de arandela galvanizada de 3/8" y/o 5/16". Incluye todo lo 
necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.1.4 

Suministro, transporte e instalación de arandela wasa de 3/8. Incluye todo lo necesario para la 
correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el cambio 
de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o reintegro al 
almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.1.5 

Suministro, transporte e instalación de tornillo avellanado de 3/8" por 1", 3/8" por 3", 3/8" por 
3/4" y/o 3/16" por 3/4" con tratamiento adicional galvanizado y tropicalizado. Incluye todo lo 
necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.1.6 

Suministro, transporte e instalación de tornillo Bristol de 5/16 x 1" y/o 1/4 x 1" con tratamiento 
adicional galvanizado y tropicalizado. Incluye todo lo necesario para la correcta instalación y 
funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el cambio de la pieza, 
disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o reintegro al almacén del 
INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.1.7 

Suministro, transporte e instalación de tornillo button de 1/4 x 1" con tratamiento adicional 
galvanizado y tropicalizado. Incluye todo lo necesario para la correcta instalación y 
funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el cambio de la pieza, 
disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o reintegro al almacén del 
INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.2 RODAMIENTOS 

1.2.1 

Suministro, transporte e instalación de balinera 6004. Incluye todo lo necesario para la correcta 
instalación y funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el cambio de la 
pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o reintegro al 
almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.2.2 

Suministro, transporte e instalación de balinera de carro 6205 - 25 mm. Incluye todo lo 
necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 
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1.2.3 

Suministro, transporte e instalación de balinera 6005. Incluye todo lo necesario para la correcta 
instalación y funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el cambio de la 
pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o reintegro al 
almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.2.4 

Suministro, transporte e instalación de chumacera cuadrada de 1" calidad media - alta. Incluye 
todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.2.5 

Suministro, transporte e instalación de chumacera ovalada de 1" gama media. Incluye todo lo 
necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.2.6 

Suministro, transporte e instalación de eje largo 1020 acerado roscado de 20 mm * 9 cm. 
Incluye todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los 
componentes necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, 
transporte para su disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de 
la supervisión del contrato. 

1.2.7 

Suministro, transporte e instalación de eje corto 1020 acerado roscado de 20 mm *5.5 cm. 
Incluye todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los 
componentes necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, 
transporte para su disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de 
la supervisión del contrato. 

1.2.8 

Suministro, transporte e instalación de rodillo de nylon 70 cm*27 cm (Maquinado). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.2.9 

Suministro, transporte e instalación de piñón de 2". Incluye todo lo necesario para la correcta 
instalación y funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el cambio de la 
pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o reintegro al 
almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.2.10 

Suministro, transporte e instalación de eje de Pedal 1020 acerado roscado 20 mm*17 cm. 
Incluye todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los 
componentes necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, 
transporte para su disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de 
la supervisión del contrato. 

1.2.11 

Suministro, transporte e instalación de eje de 40 cm de 1" con agarres (Adaptación remo). 
Incluye todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los 
componentes necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, 
transporte para su disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de 
la supervisión del contrato. 

1.2.12 

Suministro, transporte e instalación de eje de 3/4 mecanizado x 12 cm (Pin trinquete silla). 
Incluye todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los 
componentes necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, 
transporte para su disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de 
la supervisión del contrato. 

1.3 CADENAS 

1.3.1 

Suministro, transporte e instalación de cadena eslabonada de 1/8 para sujetar el pin placa 
galvanizada con tratamiento adicional de tropicalizado. Incluye todo lo necesario para la 
correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el cambio 
de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o reintegro al 
almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 
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1.3.2 

Suministro, transporte e instalación de cadena eslabonada de 3/16 con tratamiento 
tropicalizado (Discos). Incluye todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, 
desarme de los componentes necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos 
sobrantes, transporte para su disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las 
instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.3.3 

Suministro, transporte e instalación de cadena de tracción de 7.8 mm (torre). Incluye todo lo 
necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.3.4 

Suministro, transporte e instalación de correa dentada B27. Incluye todo lo necesario para la 
correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el cambio 
de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o reintegro al 
almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.3.5 

Suministro, transporte e instalación de pedales en fundición en aluminio. Incluye todo lo 
necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.4 PESOS 

1.4.1 

Suministro, transporte e instalación de aguja (Flauta) 7 perforaciones. Incluye todo lo necesario 
para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el 
cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o 
reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.4.2 

Suministro, transporte e instalación de aguja (Flauta) 12 perforaciones. Incluye todo lo 
necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.4.3 

Suministro, transporte e instalación de pin placa. Incluye todo lo necesario para la correcta 
instalación y funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el cambio de la 
pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o reintegro al 
almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.4.4 

Suministro, transporte e instalación de placa de peso de torre. Incluye todo lo necesario para la 
correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el cambio 
de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o reintegro al 
almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.4.5 

Suministro, transporte e instalación de discos de fundición 2.5 kg de 2". Incluye todo lo 
necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.4.6 

Suministro, transporte e instalación de discos de fundición 5 kg de 2". Incluye todo lo necesario 
para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el 
cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o 
reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.4.7 

Suministro, transporte e instalación de Discos de fundición 10 kg de 2". Incluye todo lo 
necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.5 MANILARES 
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1.5.1 

Suministro, transporte e instalación de manilar de 1/4" estriado*10 y/o 15 cm. Incluye todo lo 
necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.5.2 

Suministro, transporte e instalación de manilar de 1" estriado*10, 14 y/o 23 cm. Incluye todo lo 
necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.5.3 

Suministro, transporte e instalación de manilar de 2" estriado*25 cm. Incluye todo lo necesario 
para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el 
cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o 
reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.5.4 

Suministro, transporte e instalación de tapón nylon de 1" (manilar). Incluye todo lo necesario 
para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el 
cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o 
reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.6 SILLETERIA Y TAPIZADOS 

1.6.1 

Suministro, transporte e instalación de rodillos de extensión 30 cm (tapicería, aglomerado, 
casata, y lona impermeable). Incluye todo lo necesario para la correcta instalación y 
funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el cambio de la pieza, 
disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o reintegro al almacén del 
INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

1.6.2 

Suministro, transporte e instalación de espaldar plastimadera de 3 cm pigmentado negro. 
Incluye todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los 
componentes necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, 
transporte para su disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de 
la supervisión del contrato. 

1.6.3 

Suministro, transporte e instalación de asiento plastimadera pigmentado negro 3 cm. Incluye 
todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes 
necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su 
disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del 
contrato. 

1.6.4 

Suministro, transporte e instalación de asiento jinete plastimadera pigmentado negro 3 cm. 
Incluye todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los 
componentes necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, 
transporte para su disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de 
la supervisión del contrato. 

1.6.5 

Suministro, transporte e instalación de asiento banca plastimadera pigmentado negro 3 cm. 
Incluye todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los 
componentes necesarios para el cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, 
transporte para su disposición y/o reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de 
la supervisión del contrato. 

1.6.6 

Suministro, transporte e instalación de tope redondo de 2" por 10 cm. Incluye todo lo necesario 
para la correcta instalación y funcionamiento, desarme de los componentes necesarios para el 
cambio de la pieza, disposición de elementos sobrantes, transporte para su disposición y/o 
reintegro al almacén del INDER según las instrucciones de la supervisión del contrato. 

2 REPARACIONES 

2.1 ESTRUCTURALES 

2.1.1 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural redondo de 4" en 
acero espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 6013, retiro 
de escoria y pulido de la reparación.  
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2.1.2 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural redondo de 3" en 
acero espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 6013, retiro 
de escoria y pulido de la reparación.  

2.1.3 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural redondo de 2 1/2" 
en acero espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 6013, 
retiro de escoria y pulido de la reparación.  

2.1.4 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural redondo de 2" en 
acero espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 6013, retiro 
de escoria y pulido de la reparación.  

2.1.5 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural redondo de 1 1/2" 
en acero espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 6013, 
retiro de escoria y pulido de la reparación.  

2.1.6 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural redondo de 1" en 
acero espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 6013, retiro 
de escoria y pulido de la reparación.  

2.1.7 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural cuadrado de 
100mm x 100mm espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 
6013, remoción de escoria y pulido de la reparación.  

2.1.8 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural cuadrado de 90mm 
x 90mm espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 6013, 
remoción de escoria y pulido de la reparación.  

2.1.9 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural cuadrado de 75mm 
x 75mm espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 6013, 
remoción de escoria y pulido de la reparación.  

2.1.10 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural cuadrado de 70mm 
x 70mm espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 6013, 
remoción de escoria y pulido de la reparación.  

2.1.11 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural cuadrado de 60mm 
x 60mm espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 6013, 
remoción de escoria y pulido de la reparación.  

2.1.12 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural cuadrado de 50mm 
x 50mm espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 6013, 
remoción de escoria y pulido de la reparación.  

2.1.13 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural cuadrado de 40mm 
x 40mm espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 6013, 
remoción de escoria y pulido de la reparación.  

2.1.14 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural rectangular de 
100mm x 50mm espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 
6013, remoción de escoria y pulido de la reparación.  

2.1.15 

Suministro, transporte y reparación estructural en máquina (equipo de gimnasio). Incluye todo 
lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento, perfil estructural rectangular de 
76mm x 38mm espesor de pared de 2,5 mm, reparación con método encamisado, soldadura 
6013, remoción de escoria y pulido de la reparación.  
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2.2 PINTURA 

2.2.1 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en multifuncional A4 (torre pecho, press de 
pierna, juego de barra fija, abdomen aéreo y paralelas). Incluye desarmado de la máquina, 
retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante la 
aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base de 
poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la máquina y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.2 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Jinete. Incluye desarmado de la máquina, 
retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante la 
aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base de 
poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la máquina y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad 

2.2.3 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Sky. Incluye desarmado de la máquina, retiro 
de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante la aplicación de 
2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base de poliuretano de 
5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la máquina y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.4 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Banca abdomen inclinada. Incluye desarmado 
de la máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie 
mediante la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos 
a base de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la 
máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.5 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Calentador de piernas Sissy. Incluye 
desarmado de la máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la 
superficie mediante la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes 
alquídicos a base de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, 
armado de la máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.6 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Flexión de pecho tríceps sencillo. Incluye 
desarmado de la máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la 
superficie mediante la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes 
alquídicos a base de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, 
armado de la máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.7 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Bicicleta Recumbent. Incluye desarmado de la 
máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante 
la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base 
de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato y armado de la 
máquina. 

2.2.8 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Péndulo. Incluye desarmado de la máquina, 
retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante la 
aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base de 
poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la máquina y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.9 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Presión doble pecho espalda. Incluye 
desarmado de la máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la 
superficie mediante la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes 
alquídicos a base de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, 
armado de la máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.10 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Juego de barra fija, abdomen aéreo y 
paralela. Incluye desarmado de la máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, 
preparación de la superficie mediante la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de 
pintura con esmaltes alquídicos a base de poliuretano de 5 mils de color a definir por la 
supervisión del contrato, armado de la máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de la actividad. 
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2.2.11 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Remo. Incluye desarmado de la máquina, 
retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante la 
aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base de 
poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la máquina y 
todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.12 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Triple pecho, pierna, espalda. Incluye 
desarmado de la máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la 
superficie mediante la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes 
alquídicos a base de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, 
armado de la máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.13 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Presión doble pecho pierna. Incluye 
desarmado de la máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la 
superficie mediante la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes 
alquídicos a base de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, 
armado de la máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.14 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Multifuncional PMR 4 usuarios (pecho, 
espalda, rueda de hombros y pedales). Incluye desarmado de la máquina, retiro de pintura 
existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante la aplicación de 2 mils de 
anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base de poliuretano de 5 mils de 
color a definir por la supervisión del contrato, armado de la máquina y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la actividad. 

2.2.15 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Elíptica magnética. Incluye desarmado de la 
máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante 
la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base 
de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la 
máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.16 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Escalador. Incluye: desarmado de la máquina, 
retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante la 
aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base de 
poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato y armado de la máquina. 

2.2.17 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Jalón espalda doble. Incluye desarmado de la 
máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante 
la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base 
de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la 
máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.18 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Aero sky doble. Incluye desarmado de la 
máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante 
la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base 
de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la 
máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.19 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Prensa de piernas 4 usuarios. Incluye 
desarmado de la máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la 
superficie mediante la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes 
alquídicos a base de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, 
armado de la máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.20 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Rueda de hombros doble. Incluye: desarmado 
de la máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie 
mediante la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos 
a base de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la 
máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.21 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Multifuncional 2 usuarios (torre pecho 
acostado y press de piernas). Incluye desarmado de la máquina, retiro de pintura existente, 
remoción de oxido, preparación de la superficie mediante la aplicación de 2 mils de 
anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base de poliuretano de 5 mils de 
color a definir por la supervisión del contrato, armado de la máquina y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la actividad. 
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2.2.22 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Torre polea alta. Incluye desarmado de la 
máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante 
la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base 
de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la 
máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.23 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Torre polea baja. Incluye desarmado de la 
máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante 
la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base 
de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato y armado de la 
máquina. 

2.2.24 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Multifuncional F7. Incluye desarmado de la 
máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante 
la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base 
de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la 
máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.25 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Juego de barra fija, abdomen aéreo y paralela 
diseño cuadrado. Incluye desarmado de la máquina, retiro de pintura existente, remoción de 
oxido, preparación de la superficie mediante la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación 
de pintura con esmaltes alquídicos a base de poliuretano de 5 mils de color a definir por la 
supervisión del contrato, armado de la máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de la actividad. 

2.2.26 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Torre sentadilla. Incluye desarmado de la 
máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante 
la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base 
de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la 
máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.27 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Torre pecho + torre sentadilla. Incluye 
desarmado de la máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la 
superficie mediante la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes 
alquídicos a base de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, 
armado de la máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.28 

Suministro, transporte y aplicación de pintura en Torre pecho plano. Incluye desarmado de la 
máquina, retiro de pintura existente, remoción de oxido, preparación de la superficie mediante 
la aplicación de 2 mils de anticorrosivo, aplicación de pintura con esmaltes alquídicos a base 
de poliuretano de 5 mils de color a definir por la supervisión del contrato, armado de la 
máquina y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

2.2.29 

Pintura de tubería metalica en diferentes diámetros. Incluye: limpieza y retiro de la pintura 
existente con medio mecánico y grata, aplicación de agua con detergente, una mano de base 
wash primer, utilización de cepillo de cerdas duras y/o papel de liga, anticorrosivo epoxi 
poliamida a 3 manos de primera calidad, recubrimiento final con esmalte poliuretano a 3 
manos. El metro lineal incluye parales verticales y los horizontales que haya, color a definir 
aprobado por la interventoría. 

2.3 QR MAQUINAS 

2.3.1 
Suministro, transporte e instalación de placa industrial en acero inoxidable fotograbado calibre 
24, con código QR instructivo para el usuario de la máquina, de acuerdo con el código y arte 
proporcionado por el INDER. 

3 MANTENIMIENTO BASICO 

3.1 

Mantenimiento rutinario de cualquier tipo de máquina. Incluye revisión de funcionamiento, 
lavado, revisión de torque en tornillería general, engrasado de piezas móviles y retoques de 
pincel en anticorrosivo y pintura. No incluye suministro, cambio de repuesto y/o reparaciones 
estructurales, los cuales se pagarán en el ítem respectivo. 

3.2 
Armado y vaciado de concreto de 21 Mpa para recubrimiento de anclaje de equipos al piso con 
acabado biselado y a la vista. Incluye suministro, transporte de materiales y todo lo necesario 
para la correcta ejecución de la actividad. 
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3.3 

Suministro, transporte e instalación de cordón jardinero vaciado en sitio o prefabricado tipo B-
30 con resistencia mínima de 21 Mpa, dimensiones de 80cm x 30cm x 10 cm para contener el 
ingreso de lodo, tierra o arena al área de gimnasio al aire libre, debe sobresalir 10 cm de la 
superficie del terreno o placa de concreto y no generar encharcamiento dentro de la zona del 
gimnasio. Incluye modulación y rebite entre las juntas, marcación, excavación, base en mortero 
1:4, transporte de sobrantes, aseo final del sitio y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de la actividad. 

3.4 
Lavada de pisos con hidrolavadora. Incluye: todos los elementos y herramientas necesarias 
para su correcta ejecución. 

3.5 

Desmonte, rocería y limpieza. Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos 
oficiales o donde indique la supervisión, hasta cualquier altura de la vegetación, desenraice de 
la grama existente hasta la altura de la superficie y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería 
se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. 

4 TRANSPORTE 

4.1 

Transporte de carga de materiales y equipos de obra para los diferentes barrios, 
corregimientos de la ciudad de Medellín y el área metropolitana, camión con carrocería 
cubierta tipo estacas doble cabina (para llevar pasajeros y carga), modelo 2017 o superior, a 
gasolina o diésel, de acuerdo con la programación establecida por la coordinación del INDER. 
Capacidad en peso entre dos (2) y tres puntos cinco (3.5) toneladas, y en volumen, contar 
mínimo con un largo de 3.50 metros, ancho 1.90 metros y alto 2.00 metros. Debe contar con 
los equipos de emergencia requeridos. El vehículo deberá estar apoyado por un (1) conductor, 
además de estar certificado para el transporte y manipulación de sustancias peligrosas y 
químicos, dando cumplimiento a las normas vigentes. Debe contar con los equipos de 
emergencia requeridos. Disponibilidad 12 horas al día los 7 días de la semana, conforme 
necesidad del servicio. 

 
Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar o actualizar las especificaciones, someterá las 
variaciones junto con los estudios correspondientes y/o evidencias de estudio de mercado al Supervisor 
del contrato, explicando las causas que lo justifiquen; si éste no adjunta las evidencias y/o soportes 
requeridos, el Contratista se sujetará a las especificaciones acordadas originalmente. En caso de 
aprobarlos, se procederá al cambio mediante Acta suscrita por las partes (ítems extras, ítems 
adicionales, otra), de ser el caso; los ajustes requeridos en plazo de ejecución; otras modificaciones y/o 
ajustes que sean aplicables contractualmente.  
 
En caso de presentarse un perjuicio por mala planeación de ejecución por parte del Contratista en 
cualquiera de las actividades a desarrollar, se obligará a reparar prontamente y por su cuenta cualquier 
daño causado, o a asumir el costo de los reprocesos o actividades adicionales requeridas, imputables a 
su falta de planeación y/o de comunicación con la Entidad contratante.  
 
Para el cabal cumplimiento del objeto contractual, su alcance y obligaciones de carácter específico, el 
Contratista deberá suministrar las actividades descritas en el Formulario de Presupuesto Oficial y demás 
documentos integrantes del Pliego de Condiciones; ello, de conformidad con las actividades en la 
especificación, oportunidad y/o cantidad solicitada por la Supervisión contractual, en desarrollo de la 
ejecución. 
 
2.1.1.1 Programa de Trabajo: 
 
El contratista realizará las visitas técnicas necesarias para revisar las condiciones generales de 
operación de los equipos con el fin de cumplir a cabalidad con las actividades de mantenimiento. Así 
mismo, deberá cumplir en su totalidad con las normas técnicas vigentes en caso de que aplique. 
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El contratista deberá entregar al Supervisor del contrato por parte del INDER, un cronograma acorde 
con las actividades solicitadas. El programa de trabajo deberá ser seguido fielmente durante el período 
de ejecución del contrato. Los cambios que puedan resultar durante la ejecución, solo se pueden realizar 
con autorización del INDER. 
 
La duración de cada actividad de mantenimiento será la requerida por ella misma, siendo obligación del 
contratista disponer del personal calificado, en la cantidad adecuada, durante todo el tiempo que 
demande la actividad, para garantizar la continuidad, calidad y confiabilidad de esta. 
 
El contratista deberá estar en la capacidad de atender actividades que, según la necesidad deban 
ejecutarse inmediatamente. 
 
Una vez a la semana se llevará a cabo el comité de seguimiento, donde se presentará y se evaluará el 
avance de las actividades planeadas. Mensualmente deberá entregar un programa de trabajo previo a 
la ejecución de actividades. A su vez, deberá entregar en físico, un informe donde se incluyan las 
actividades ejecutadas y un registro fotográfico de las actividades antes durante y después de 
desarrolladas.   
 
2.1.1.2 Etapa Inicial 
 
En esta etapa el contratista deberá revisar y verificar la totalidad de la información suministrada por el 
INDER, de ser necesario se realizarán los ajustes y/o complementos de los productos entregados, de 
tal forma que se garantice la ejecución de las obras, en los plazos establecidos y con las calidades 
solicitadas. 
 
La revisión y verificación deberá ejecutarse máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del 
acta de inicio. 
 
2.1.1.3 Etapa de adecuación y mantenimiento: 
 
En esta etapa se ejecutarán todas las actividades de acuerdo con lo descrito en el presupuesto oficial, 
hasta la terminación del plazo contractual. 
 
2.1.1.4 Etapa de liquidación: 
 
Esta etapa comprende el desarrollo del trámite para la suscripción del acta de liquidación del Contrato. 
 
2.2. Visita al sitio de la Obra: 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la 
obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe 
considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer 
la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 
particulares del proyecto de obra pública. 
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Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el Proceso de Contratación. 
 
La visita se podrá realizar por el representante legal de la persona jurídica o la persona natural que 
presentará la oferta, o podrá delegar la asistencia a cualquier persona que sea ingeniero inscrito y con 
tarjeta o matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería que se relacione con el objeto 
contractual, o arquitecto con tarjeta o matrícula profesional, por medio de una autorización simple 
suscrita por alguno de aquellos, sin autenticaciones o presentaciones personales ante notario. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto - 
Ley 2106 de 2019. 
 
La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 
 

Lugar de encuentro Comuna Dirección 
Ciudad, Fecha y hora de 

visita 

Inder Medellín 11 
Calle 47D N° 75-276 

Velódromo 
 

 
2.3. Permisos y Licencias: 
 
En caso de ser requeridas será obligación del proponente que resulte adjudicatario, adelantar todos los 
trámites y acciones necesarias para obtener las autorizaciones previas al inicio de obras o producto de 
estas, ante las diferentes Empresas de Servicios Públicos, para las instalaciones provisionales. En caso 
de requerir intervención de individuos arbóreos, el proponente que resulte adjudicatario deberá tramitar 
las correspondientes autorizaciones forestales ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y no podrá 
intervenir dichos individuos, hasta tanto cuente con la autorización previa. 
 
2.4. Régimen de seguridad social: 
 
El contratista estará obligado a afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos 
(por subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en 
salud, al sistema de riesgos profesionales según la Ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones 
según la ley 100 de 1993, afiliación que de realizarse a una Entidad promotora de Salud (EPS) y a un 
Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno colombiano. Deberá acoger, además, las 
actualizaciones de dichas leyes.  
 
El contratista hará los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliación este vigente 
durante todo el tiempo de ejecución de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningún trabajador puede 
ingresar a la obra y mes a mes llevará un control de planillas de pago. 
 
2.5. Especificaciones técnicas de materiales y productos Materiales y Productos: 
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos 
los materiales y suministros que se requieran para la ejecución de las actividades objeto del contrato y 
a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
 
Todos los materiales que sean necesarios para las actividades de mantenimiento deberán ser aportados 
por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá considerar las fuentes de 
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materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. 
Todos los costos que demande la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, 
vigilancia, entre otros, de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá 
asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de estos. 
 
El contratista deberá suministrar a la Supervisión del INDER, con la anticipación debida, las muestras 
que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el Supervisor estime pertinente efectuar 
para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual, 
será por cuenta del contratista. Cuando el material sea rechazado por la Supervisión, el contratista a 
costa, deberá retirarlo y reemplazarlo. 
 
Las aprobaciones, por parte de la Supervisión, de los materiales, no exonera al contratista de su 
responsabilidad por la calidad de las intervenciones. Por tanto, éste deberá reparar por su cuenta las 
obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones de los pliegos. 
 
2.6. Medida, cuantificación y pago: 
 
La unidad de medida será la estipulada en la especificación y el Análisis de Precios Unitarios de cada 
ítem contractual; solamente sí en el presupuesto explícitamente se hace referencia a una unidad de 
pago diferente, predominará la descrita en este último. El uso de esta unidad será de carácter obligatorio 
en todos los procesos de cuantificación, presupuesto, contratación y liquidación.  
 
2.7. Pruebas y Ensayos: 
 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de las actividades en general, deberán 
entregarse oportunamente y ser validadas por la Supervisión. 
 
Durante la ejecución del contrato la Supervisión inspeccionará y controlará la calidad de los elementos 
y materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o trabajos y acabados, así como su 
localización, dimensiones y costos.  
 
El Supervisor rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, verificará los 
procedimientos de construcción para evitar defectos o incumplimiento de especificaciones que no 
ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines de la 
aceptación y el pago.  
 
Ninguna de estas labores del Supervisor exime al Contratista de sus obligaciones contractuales, 
especialmente en cuanto a la verificación y rectificación de la localización, las dimensiones de las 
actividades, defectos de materiales y obras no advertidas por el Supervisor en la inspección, ni en los 
ensayos o medidas de control.  
 
La vigilancia y control de los materiales será de responsabilidad única del Contratista. Los materiales 
que tienen sello de producto no serán sujetos a ensayos siempre y cuando el sello de calidad del 
producto certificado se encuentre vigente y haya sido expedido por un ente certificador autorizado y 
deberá darse prioridad a la utilización de este tipo de materiales en obra, siempre y cuando, los 
proveedores certifiquen la su calidad y su cumplimiento con la normatividad vigente.  
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El Supervisor, podrá exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los ensayos de laboratorio 
especificados que apliquen o los que estimen necesarios de acuerdo con las Normas Técnicas 
Colombinas NTC (Exigidas por ICONTEC), o los paramentos internacionales para verificar la calidad de 
los elementos suministrados e instalados por el Contratista. El costo de dichos ensayos fuere cual fuere, 
será asumido por el Contratista, dentro de sus gastos administrativos y no tendrá ninguna retribución o 
contraprestación por parte del INDER. 
 
2.8. Mano de obra: 
 
El personal que se emplee para la ejecución de la obra debe ser responsable, idóneo, poseer la 
suficiente práctica y los conocimientos para que las diferentes actividades sean aceptadas por la 
Supervisión. El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en 
contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o 
reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 
 
Es obligación del contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega 
total de las mismas a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. 
 
2.9. Maquinaria mínima del proyecto: 
 
El adjudicatario deberá contar con la maquinaria y herramientas necesarias y suficientes para la 
ejecución de todas las actividades del contrato, así como los respectivos elementos de seguridad para 
cada uno de los integrantes de las cuadrillas. Esta maquinaria y herramienta deberá estar disponible de 
acuerdo con el cronograma dispuesto. 
 
En todo caso el contratista estará en la obligación de incluir los equipos y elementos necesarios para la 
correcta ejecución del contrato de acuerdo con cada actividad por realizar 
 
2.10. Otros: 
 
La omisión en especificaciones, de cualquier detalle que deba formar parte de las actividades, no exime 
al contratista de la responsabilidad y obligación de ejecutarlas. Por consiguiente, no podrá tomarse como 
base para reclamaciones o demandas posteriores. 
 
La Supervisión se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier actividad que a su juicio no 
cumpla con las especificaciones. 
 
El contratista será responsable de la protección y conservación de las actividades terminadas hasta la 
entrega y recibo total en forma definitiva por parte de la Supervisión. 
 
La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a satisfacción de 
la Supervisión. 
 
Tan pronto terminen los trabajos de que se trata en estas especificaciones, el contratista deberá retirar 
por su cuenta y riesgo todas las construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los espacios 
completamente limpios. 
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2.11. Informes de los mantenimientos: 
 
El contratista deberá generar y entregar al INDER un informe mensual de las actividades de mantenimiento 
ejecutadas, de acuerdo con el cronograma de actividades establecido entre las partes que incluya, como 
mínimo, la siguiente información: 

• Nombre del escenario deportivo donde se realizaron las actividades de mantenimiento. 

• Fecha de ejecución. 

• Registro fotográfico antes durante y después de ejecutada la actividad. Las fotografías (tomadas 
desde el mismo punto de referencia) deberán ser tomadas donde se aprecie claramente el estado 
físico y entorno del lugar antes del inicio de la actividad, durante su ejecución y cuando esté 
ejecutada al 100%. Lo anterior, con la finalidad de establecer un seguimiento que le permita al 
personal encargado del seguimiento y evaluación precisar los efectos e impactos generados por las 
actividades. Además, representan un testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan 
presentarse en cuanto a reclamaciones del INDER. 

El informe hace parte del soporte para el pago de las actividades ejecutadas; por lo tanto, se deberá 
presentar conjuntamente con el acta de pago y deberán ser avalados por la supervisión del INDER. 

 

3. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego 
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal 
en Colombia, Proponentes Plurales) con base en la información contenida en el Registro Único de 
Proponentes (RUP) y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
3.1. GENERALIDADES: 
 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 

habilitantes, según lo señalado en el presente Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 

de los integrantes de la figura asociativa salvo que se dé a entender algo distinto y en todo caso 

se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 

Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 
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4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se 

definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Ccontratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente establecida en el Pliego de ccondiciones definitivo. 

3.2 CAPACIDAD JURÍDICA: 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre 

y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas jurídicas 

nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación previstas 

en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, conflicto de 

interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 

Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de 

un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes Extranjeros sin 

domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por 

actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia 

que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

E. Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual 

demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021 

F. En Presentar el certificado de consulta del sistema de “Delitos sexuales cometidos contra 

menores de 18 años, Ley 1918 de 2018”  https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/” 
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G. La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de 

datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 

1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional 

– Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – 

Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

3.3 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

3.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por 

la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente en el que se verificará: 

 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 

existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de 

Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 

presente Proceso de Contratación.  

c) Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  
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d) Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente 

otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 

Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 

territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si 

es abierta o cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 

Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución 

de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 

constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 

mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 

certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual 

debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 

como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en 

el Pliego de Condiciones. 

Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 

nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 

documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 

la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 

existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 

conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo seis 

(6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe constar como 

mínimo los siguientes aspectos: 

 

I. Nombre o razón social completa. 
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II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso 

de Selección. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 

jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para 

contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso.  

 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del Contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 

representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 

declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 

sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 

presente numeral ; ii) la información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para 

vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 

personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

Nota 6: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del 

proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una 

sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y 

ss. del Código de Comercio. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

I. Acto de creación de la entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 

existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 

a la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer 

la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la 

Entidad. 

Nota 7: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 

representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con 
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los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a 

contratar, en el cual se verificará:   

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. con una fecha de 

expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 

Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 

establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de 

Condiciones.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. 

• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en el 

numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 

por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su 

rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 

3.3.3. PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este 

documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En caso 

de que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes 

deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente 

Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los Proponentes podrán 

incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de considerarlo 

conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural 

(Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las 

personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 

limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 

presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del Contrato, así como también la facultad 

para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 

nombrado, del suplente del Proponente Plural. 

 



 

PÁGINA: 22 DE 68 

 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un año 

adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del 

Proceso de Contratación.  

E. El Proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno 

de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento 
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los 
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, 
carecerá de efecto.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente plural y en 

el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado 

de cualquiera de los anteriores. 

Nota 8: El Proponente Plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de Proponentes 

Plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente. El Proponente Plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la 

oferta que se presente desde una cuenta diferente]. [Cuando el proceso se adelante en el SECOP II. 

3.4 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 

legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de 

los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 

Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 

Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a 

ello haya lugar. 

 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 

casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 

2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 

  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia 

las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
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3.4.2. PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 

pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 

correspondiente planilla con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la 

fecha del cierre del Proceso de Contratación o copia de la planilla de seguridad social paga.  

 

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de 

Condiciones definitivo. 

 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución 
de reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de 
pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 
afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 

cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

3.4.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que 

tratan los numerales anteriores. 

 

3.4.1. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia 

respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes 

legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) 

meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar 

el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 

certificación, bajo la gravedad de juramento. 

3.4.1. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
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El contratista debe acreditar para realizar cada pago del Contrato, que se encuentra al día en los aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar, cuando corresponda.   

3.5 EXPERIENCIA  

Las condiciones para acreditar el requisito habilitante denominado EXPERIENCIA se solicitará de 

manera mixta, en atención a los componentes técnicos que integran el alcance del objeto contractual. 

El proceso contractual se adelantará conforme los DOCUMENTOS TIPO en su DOCUMENTO BASE, 

ANEXOS, FORMATOS, MATRICES y FORMULARIOS, adoptados mediante la Resolución No. 540 de 

2025 de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un 

proceso de Selección abreviada de menor cuantía. 

No obstante, para el caso específico de la experiencia en lo relacionado con el mantenimiento preventivo 

y/o correctivo de equipos de gimnasios, se evidencia que la Matriz-1-Experiencia-Cultura-recreacion-y-

deporte-2025-V2-SAMC, no contempla de manera expresa una categoría que permita valorar 

adecuadamente esta actividad. En consecuencia, de manera excepcional, se dará aplicación a lo 

establecido en el artículo 4 de la Resolución 540 de 2025, en lo referente a la inclusión de experiencia 

adicional para evaluar la idoneidad respecto de obras, bienes o servicios complementarios a la obra 

pública.  

Lo anterior se realizará garantizando el cumplimiento de los parámetros establecidos en dicha 

resolución. 

El Instituto cuenta con gimnasios al aire libre conformados por equipos tales como torres 
multifuncionales, elípticas, bicicletas estáticas, máquinas de fuerza (prensa, barras, entre otras) y demás 
estructuras asociadas al deporte y la recreación, las cuales se encuentran permanentemente expuestas 
a la intemperie. 

En razón a estas condiciones, dichos elementos requieren mantenimiento preventivo y correctivo 
especializado, con el fin de protegerlos frente a la acción de factores ambientales (humedad, radiación 
solar, lluvia) y del desgaste derivado de su uso continuo por parte de la comunidad. 

En este contexto, el impacto más crítico derivado de la falta de mantenimiento radica en la afectación a 
la seguridad de los usuarios, toda vez que los equipos pueden presentar fallas como fracturas 
estructurales, desprendimiento de piezas, tornillería suelta, inestabilidad, mal funcionamiento de partes 
móviles o presencia de superficies oxidadas o cortantes, lo que incrementa el riesgo de accidentes. 

Adicionalmente, la ausencia de mantenimiento acelera el deterioro de los equipos, evidenciado en 
fenómenos como la corrosión progresiva, el desgaste de rodamientos y ejes, la pérdida de 
recubrimientos protectores y la aparición de daños estructurales irreversibles. Esta situación conlleva a 
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la necesidad de realizar reposiciones totales de los equipos, generando mayores costos para la entidad 
y una gestión ineficiente de los recursos públicos. 

Como consecuencia de lo anterior, la entidad podría verse expuesta a riesgos jurídicos y administrativos, 
tales como la interposición de demandas por responsabilidad extracontractual, la apertura de procesos 
disciplinarios o fiscales y la formulación de observaciones por parte de los entes de control, en el marco 
del deber de protección de los bienes públicos y de los usuarios, conforme a lo establecido en la Ley 80 
de 1993. 

Esta especificidad técnica justifica la necesidad de apartarse de los criterios generales de la matriz de 
experiencia, toda vez que se trata de actividades que requieren conocimientos especializados no 
contemplados de forma expresa en los requisitos estándar, pero indispensables para garantizar la 
adecuada ejecución del contrato. 

En virtud de lo anterior, se ha definido la exigencia de experiencia adicional orientada asegurar que los 

proponentes cuenten con la idoneidad necesaria, sin restringir la participación. Dicha experiencia deberá 

estar relacionada con proyectos que correspondan o hayan contenido de manera específica las 

actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de gimnasios. 

De acuerdo con el análisis del mercado, evidenciado en contratos celebrados por otras entidades y 

diversos municipios del país, se observa una oferta suficiente de este tipo de servicios, lo que garantiza 

la pluralidad de oferentes y libre competencia. 

Para efectos de la acreditación, los contratos aportados deberán estar debidamente certificados y 

describir de manera clara las actividades ejecutadas. No se exige experiencia exclusiva con entidades 

específicas, ni limitarla a un territorio concreto o a una experiencia temporalmente restringida. Además, 

no se pide experiencia que involucre volúmenes o cantidades específicas de obras, con el fin de evitar 

barreras a la competencia. 

NOTA: Para verificar el objeto y alcance de los contratos relacionados en el Formato correspondiente, 

el proponente deberá presentar cualquiera de los siguientes documentos: certificación, actas de pago, 

acta de recibo, acta de liquidación y en general cualquier documento que le permita a la entidad constatar 

lo anteriormente solicitado. Se aclara que la totalidad de contratos deben estar inscritos en el RUP, y 

por consiguiente no se tendrán en cuenta contratos que no se encuentren allí, sin importar que se 

allegue(n) documento(s) correspondiente(s). 

 

Adicionalmente, los códigos exigidos para la experiencia, solo se tiene en cuenta hasta los primeros tres 

niveles, tal y como están clasificados en el RUP (Registro Único de Proponentes) garantizando así la 

coherencia entre los requisitos de experiencia y el objeto contractual, sin imponer condiciones 

desproporcionadas o ajenas al alcance del proyecto.  

 

En consecuencia, la exigencia de experiencia específica se configura como un mecanismo técnico, 

razonable y proporcional, orientado a garantizar la adecuada ejecución del contrato, la prestación 
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eficiente del servicio, la conservación de escenarios deportivos y especialmente, la seguridad de los 

usuarios, minimizando riesgos técnicos, operativos y contractuales, y salvaguardando la calidad e 

imagen institucional. 

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 

para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación del Formato 3 – Experiencia para todos 

los Proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, señalados 

en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la 

contenida en el RUP. 

La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o 

entidades estatales.  

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia 

de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial.  

Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con 

las obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  

3.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA EXIGIDA  

Actividad Principal: Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 

características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de: En su numeral 2 OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO 
DEPORTIVA,  
 
Teniendo presente la implementación de los documentos tipo de infraestructura del sector deportivo; 
los criterios de la matriz de experiencia, debe acreditar la siguiente experiencia: 
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2.5. PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REPOSICIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O 
CONSERVACIÓN Y/U OPERACIÓN 
Y/O ADECUACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O RESTAURACIÓN 
Y/O REMODELACIÓN Y/O 
TERMINACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN 
SÍSMICA Y/O REPOTENCIACIÓN 
ESTRUCTURAL DE CANCHAS 
DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS Y/O 
COMPLEJOS Y/O ESPACIOS Y/O 
INSTALACIONES RECREO 
DEPORTIVAS 

GENERAL 

Proyectos que correspondan o hayan contenido una o 
algunas de las siguientes actividades: 
 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O 
INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U 
OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN 
LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN 
Y/O TERMINACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACIÓN SÍSMICA Y/O 
REPOTENCIACIÓN ESTRUCTURAL PARQUES Y/O 
CANCHAS DEPORTIVAS.  
 
Nota 1: En el caso en el cual el proceso de selección 
contemple actividades de dotación de mobiliario, la 
experiencia válida aportada deberá acreditar en por lo 
menos uno (1) de los contratos actividades de suministro 
e instalación de mobiliario. 
 
Nota 2: En todos los casos, los contratos aportados deben 
contemplar la intervención de canchas deportivas. 

 
 
 

ESPECIFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe corresponder mínimo al 
30% del presupuesto oficial del presente proceso de 
selección.  

 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general debe acreditar la construcción 
y/o ampliación y/o reconstrucción y/o adecuación y/o 
conservación y/o intervención y/o instalación y/o 
mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación u 
optimización y/o rehabilitación y/o remodelación y/o 
reposición y/o reparación locativa y/o restauración y/o 
restitución y/o terminación y/o reforzamiento estructural 
y/o actualización sísmica y/o repotenciación estructural de 
Escenario y/o instalación y/o instalación y/o complejo y/o 
espacio Recreo - Deportivo. 

 
Actividad Secundaria: 
Los contratos para acreditar la experiencia específica exigida deberán cumplir las siguientes 
características 
 

ESPECÍFICA 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia en proyectos que correspondan o hayan contenido de 
manera específica las actividades de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de equipos de gimnasios. 

 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el RUP. 

Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los Contratos señalados 

en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 

integrantes. 
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Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los 

términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 

evaluación los cinco (5) Contratos de mayor valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 

solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las 

obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social, en caso de que 

aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 

mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 

Contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y 

de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 

se valdrán como máximo los siete (7) Contratos aportados de mayor valor.  

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 

Contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de 

Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. aplicable en el proyecto de 

infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y 

deporte. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 

de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 

solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 

(6) Contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 

demostrar la experiencia solicitada con dos (2) Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 

previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 

acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto 

en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 

Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 
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experiencia solicitada con un (1) Contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para 

un máximo de seis (6) Contratos.  

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 

acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 

Contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) Contratos. 

En todo caso no será posible aportar más de dos (2) Contratos adicionales aun cuando otros 

integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 

diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 

deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 

2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 

requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a 

las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de las obras, bienes 

y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social. 

En las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto 

de los emprendimientos y empresas de mujeres. 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

E. Para los Contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) 

años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 

constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 

2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito 

por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique 

la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, 

socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este 

tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado 

por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen 

Contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados 

como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal que al 

Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 
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F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 

documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

G. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la 

ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  

 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 

- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 

- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de 

Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 

tratamiento). 

 

Nota 11: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que 

correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente. 

Nota 12: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada con obras, 

bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo una (1) de las 

actividades secundarias.  

Para esta incorporación, deberán observarse las mismas reglas establecidas para las actividades 

secundarias en el presente numeral del documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que 

la entidad no podrá solicitar más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo 

tanto, además de la actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una 

actividad secundaria y una adicional. 

 

En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al procedimiento 

establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se deberá aplicar lo establecido 

en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 

 

3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 

misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 

experiencia es el segmento [72]. 

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los Contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 

nivel. 
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C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) Contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) Contratos 

aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de 

mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) Contratos 

aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se 

valdrán como máximo los siete (7) Contratos allegados de mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demás 

integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin 

perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 

acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta 

experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con 

Contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de 

Condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los 

integrantes del Proponente Plural que aporten Contratos para acreditar la experiencia, estos se 

tendrán en cuenta para calcular el “número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada" de que trata el numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia 

específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

E. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o 

en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante 

no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 

unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento válido en caso de 

que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el 

porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el Contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, 

el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el Proceso de Contratación)” 

exigido en la Matriz 1 – Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social bien sea de 
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salud, educación, institucional, vivienda, cultura, recreación y deporte, se afectará por el porcentaje 

de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente 

ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que 

discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados 

para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 

integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de 

conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios. 

Nota 14: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en 

el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - 

Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.  

H. Cuando el Contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o unión 

temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el 

presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá en 

cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 

consorcio o unión temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente 

Proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento.  

I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia 

para la respectiva actividad a contratar. En los Contratos aportados como experiencia aplicable en 

el proyecto de infraestructura social bien sea de salud, educación, institucional, vivienda, cultura, 

recreación y deporte que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social 

dentro del Proceso de Selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los valores y 

magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del 

respectivo Contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.5 

del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad permitirá la subsanación, en los términos del 

numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores 

ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes 

ejecutadas en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, 

se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha 

de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de 

terminación del Contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 

proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de 

SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
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laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra. 

 

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 

para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores 

ejecutados en el marco del respectivo Contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  

  

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 

aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del 

valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. 

Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra de infraestructura social. 

 

J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 

puede constatarse la ejecución de Contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, 

bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 

expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del 

mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida. 

3.5.3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos:  

 

 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 

códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 

documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados 

para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 

los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 

Experiencia. 

3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

72 15 31 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas 
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Los Proponentes acreditarán para cada uno de los Contratos aportados la siguiente información 

mediante alguno o algunos de los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de Condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del Contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y demás 

condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de 

infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica. 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica para 

el caso de Edificaciones. 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 

Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del Contrato, a menos 

que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  

  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 

(mes, año) de suscripción y/o inicio del Contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 

encuentre señalado en la certificación. 

G. La fecha de terminación de la ejecución del Contrato:  Esta fecha de terminación no es la fecha de 

entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5 de 

forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 

(mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 

señalado en la certificación 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.  

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales 

3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 

adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que 

se establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos 
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deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, 

según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 

Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido 

a continuación: 

A. A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 

B. B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato 

en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 

esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 

inicio 

E. Para los Contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse debidamente 

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 

para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 

admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

F. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien 

de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente. 

3.5.6. PARA SUBCONTRATOS  

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo Contrato principal fue suscrito con particulares, se 

aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.   

Para acreditar la experiencia de Contratos derivados de Contratos suscritos con Entidades estatales, el 

Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del Contrato 

principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 

información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad del Contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 

certificación debe contener la información básica del Contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el Contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 

del Contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente 

podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 

circunstancia: i) copia del Contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que 

para subcontratar no se requería autorización. 
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La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el Contrato principal 

suscrito con la Entidad.   

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 

hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 

de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos 

efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel Contrato suscrito entre particulares, 

cuyo Contrato principal del cual se deriva directamente, es el Contrato firmado entre una Entidad estatal 

y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, 

la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este 

contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en 

cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo hubiera 

certificado que, dentro de su Contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades 

no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal 

fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 

contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 

ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 

tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 

Contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará la condición indicada en el inciso segundo del numeral 1.11 del Pliego de 

Condiciones.  

3.5.7. PARA CONTRATO ENTRE PARTICULARES  

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida 

por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, 

con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 

la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 

se expide el documento del profesional. 

 

3.5.1. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de Contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
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Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

Si el número de Contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido 

a la posibilidad de allegar Contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y 

empresa de mujer, estos Contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una 

o ambas condiciones, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 

%) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 

SMMLV de los Contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) de los Contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 

establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 

el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil 

y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 

3.6 CAPACIDAD FINANCIERA  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 

– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 

de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

3.7 CAPITAL DE TRABAJO  

Para el presente Proceso de Selección los proponentes acreditarán:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

Para Procesos de Selección cuyo plazo estimado de ejecución del Contrato sea menor a doce (12) 

meses, el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

POE = Presupuesto oficial estimado 
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En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial.  
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

3.8 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 

Indicadores financieros y organizacionales: 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del 

Activo (Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 

organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

3.9 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

3.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 

O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y 

organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 
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2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 

tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

3.9.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con 

la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 

convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de 

quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 

origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza 

la conversión.  

 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de presentarse 

discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad financiera y 

organizacional y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la información 

consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será el último año fiscal que se refleje 

en el registro único del proponente que esté vigente y en firme, acompañado del Informe de Auditoría, 

salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha 

de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente Extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional. El Proponente podrá acreditar este 

requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos 

en la sección 1.13. 

3.10 CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso 

de Contratación (CRPC). Así:  
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𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 

de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte 

su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 

(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del Contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del Contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso:  

 

CRPC =
POE−Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 
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CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 

tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 

caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 

(CF)  
40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra 

Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-

tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente. 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 

medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 

años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia 

del Proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
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Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 

beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 

a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor 

fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público 

independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la 

Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 

año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 

origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 

sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 

debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 

Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 

inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios 
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de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; 

y ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado Contratos equivalentes a la 

cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural 

debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad 

residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 

contiene los Contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con 

el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 

publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 

deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los 

servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información 

de los Contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 

construcción de obras civiles debe contener como mínimo los Contratos relacionados por el Proponente 

en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser 

presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país 

de origen. Cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse 

a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de condiciones. 

C. Capacidad financiera (CF):  
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El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 

del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 

deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 

representante legal y el auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 

(CF).  

D. Capacidad Técnica (CT):  

 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios 

y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 

contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Mayor o igual Menor o igual Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 
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6 10 30 

11 Mayores 40 

 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

 

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y 

su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el 

cual contenga la lista de los Contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: 

i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, 

día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 

participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de 

ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene 

Contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 

meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es 

decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 

oferta obligan al Proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 

obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de 

obra suscritos con concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no 

tengan acta de inicio. No se entenderán como Contratos en ejecución los que se encuentren en 

liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 

por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el Proponente tenga 

participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 

Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo 

pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 

al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se 

multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es 

ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva 

estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 

legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 

colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones.  
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4. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO REQUERIDO: 
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el contratista adjudicatario podrá 
establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque 
de organización que le dé a los mismos, garantizando el cumplimiento del objeto del contrato. Por tanto, 
los proponentes deben considerar todo el personal tanto profesional, técnico y operativo de acuerdo con 
las actividades a ejecutar y el plazo contractual, al calcular el valor de la propuesta. 
 
Para el presente proceso, el personal mínimo requerido es el siguiente: 
 
4.1. Personal Profesional requerido: 
 
 

Profesional 
Ofrecido 
para el 
Cargo 

Título profesional 
Título 

posgrado 
Dedicación Cantidad 

Requisitos 
de 

Experiencia 
General 

Requisitos de Experiencia Específica 

Residente 
de Obra. 

Título Profesional en 
Ingeniería mecánica  
Tarjeta Profesional 
Vigente 

N.A 100% 1 3 años 

Experiencia especifica mínima de un (1) 
año, como Director de obra, Residente 
de obra, Auxiliar de obra o Inspector de 
obra en contratos de obra para el sector 
público y/o privado cuyo objeto sea o 
dentro de su alcance se incluya la 
ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
de sistemas mecánicos y máquinas. 

 
 
 
 
 

Residente 
SISOMA 

 

 

Que acredite título 
académico de 
Tecnólogo en Gestión 
integral de la calidad, 
medio ambiente y 
seguridad y salud en el 
trabajo. Licencia de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST) y 
Copnia vigente  

N.A 50% 1  

Dos (2) años como residente ambiental 
en contratos de obra o interventoría para 
el sector público y/o privado. Se tendrán 
en cuenta los proyectos a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. 
Deberá tener conocimiento en el manejo 
de Gestión Socio ambiental en obras de 
infraestructura y conocimiento de la 
Guía de Manejo socio ambiental para 
infraestructura pública (Decreto 1382 de 
2014). 
Deberá tener conocimiento en 
supervisión de trabajos en altura, basado 
en la Resolución 4272 de 2021 e 
implementación en el Sistema de gestión 
de la Seguridad y Salud en el trabajo 
(SG-SST) Decreto 1072 de 2015.  
Curso de 50 horas SG-SST y/o 20 horas 
actualizado (vigencia de 3 años) 
Curso de Coordinador de Trabajo en 
alturas con actualización en la 
Resolución 4272 de 2021  

Curso de alturas vigente actualizado 
(vigencia de 18 meses). 

 
Para acreditar los PERFILES ESPECIFICADOS, el adjudicatario deberá aportar los documentos que 
den cuenta de la Formación académica formal y no formal solicitada, tarjetas o matrículas profesionales 
con sus certificados de vigencia; y la Experiencia laboral relacionada y/o específica solicitada. Esto una 
vez haya sido suscrito y legalizado, y en todo caso antes de la suscripción del Acta de inicio. 
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La cantidad, dedicación y plazo mínimo exigido para el personal requerido, será la que figura en la 
discriminación del AU. 

 

5. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

A. 5.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al diez por ciento (10%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la 
ejecución del contrato. En todo caso, [el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un 
porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que 
no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres.  
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo.  
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato.  
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato.  

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  
6. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El 

Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad, en caso de que aplique.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.   
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.   
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 

la oferta.   

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 
de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.  

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.   
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13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP).  

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.   

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista.  

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación 
de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno de sus 
integrantes en caso de Proponentes Plurales.  

18. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con 
lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.  

19. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato a entera 
satisfacción, así como las demás actividades que relacionadas con el objeto de este y que sean 
necesarias para lograr los fines buscados.  

20. Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas para el desarrollo del contrato.  
21. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.  
22. Atender las consultas que el Contratante o el Supervisor hagan durante la ejecución del contrato.  
23. Participar en la elaboración de la liquidación respectiva en el término que se ha establecido, cuando 

a esta haya lugar.  
24. Mantener vigentes las garantías otorgadas, en caso de que procedan.  
25. Cumplir con todas las obligaciones laborales, de Seguridad Social, ARL y el pago de las 

obligaciones Parafiscales vigentes de los empleados y/o contratistas que utilice en el desarrollo del 
objeto contractual.  

26. Respetar los buenos usos sociales, la cultura ciudadana y las buenas costumbres en la ejecución 
contractual.  

27. El Contratista se compromete a ejecutar, durante toda la vigencia del contrato, las actividades y 
obligaciones establecidas en los numerales 4.2.2.1 – Criterios Ambientales y 4.2.3 – Criterio Social 
del Pliego de Condiciones, de conformidad con los compromisos adquiridos en el marco del Factor 
de Calidad – Criterios Adicionales Ambientales y Sociales.  

28. 20. Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%), sin perjuicio de incluir uno superior de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato.  

29. 21. El contratista en caso en que, en el lugar de la ejecución de la obra evidencia la presencia de 
grupos étnicos deberá informar a la entidad su presencia con el fin de no vulnerar el derecho a la 
consulta previa de acuerdo con la ley 21 de 1991, convenio 169 de la OIT y demás normas que lo 
modifiquen, complementen o sustituyan. 
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Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución 
del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando se 
de alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al 
momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia 

de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o 
sin que exista una justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la 
ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento 
eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los 
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los 30 días contados a partir de su 
ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles que fueran 
pertinentes sobre su acontecimiento. 

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los 30 
días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, 
si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.  

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal 
verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o 
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de 
que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá adquirir durante 
la ejecución del proyecto 

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores 
para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

30. El CONTRATISTA se obliga a fomentar la inclusión social en la ejecución del contrato, destinando 
al menos el cinco por ciento (5%) de los bienes y/o servicios requeridos a la provisión o 
participación de personas en situación de pobreza extrema, desplazadas por la violencia, en 
proceso de reintegración o reincorporación y/o sujetos de especial protección constitucional, de 
conformidad con lo dispuesto en artículo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 1082 de 2015, siempre que 
ello sea compatible con el objeto contractual y no comprometa su adecuada ejecución.    

31. El CONTRATISTA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, se 
obliga a mantener durante la ejecución del contrato un porcentaje no inferior al ocho por ciento (8%) 
de jóvenes entre los dieciocho (18) y veintiocho (28) años, vinculados como profesionales o 
tecnólogos, conforme a los perfiles, formación y experiencia definidos en los estudios previos, 
garantizando la idoneidad requerida para la adecuada ejecución del objeto contractual. Esta 
obligación será exigible únicamente durante la etapa de ejecución del contrato. 

 
B. 5.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
C.  

1. Antes de la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá entregar a la Supervisión, los 
siguientes documentos para su aprobación: 
✓ Análisis de precios unitarios de todos los ítems presentados con la propuesta. 
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✓ Plan de acción socio ambiental para el proyecto 
✓ Hoja de vida de los profesionales, con las respectivas certificaciones de experiencia. 

✓ Identificación del equipo mínimo requerido en el pliego de condiciones. 
✓ Listado del personal que se empleará para la ejecución de la obra. 
✓ Constancia de afiliación al SGSS y Parafiscales del personal; incluyendo afiliación a ARL en 

el nivel de riesgo adecuado para las actividades a realizar. 
✓ La Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, dependiendo del cumplimiento de las 

exigencias de las especificaciones señaladas en el pliego de condiciones y/o en los 
documentos correspondientes del proceso de selección. Sin el cumplimiento de este 
requisito, el contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra. Así mismo el contratista no 
podrá cambiar al(os) residente(s) de la obra sin autorización expresa por escrito del 
supervisor.  

✓ El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista será causal de imposición de multas 
2. Hacer uso de los formatos técnicos que la Entidad maneja para la trazabilidad, seguimiento y 

control de la obra. 
3. Asignar para la ejecución del contrato, personal capacitado, calificado y saludable para las 

actividades y oficios afines al que desempeñan, en cumplimiento de las funciones asignadas. El 
contratista deberá suministrar a la supervisión del contrato por parte del INDER, la información o 
documentación del personal contratado. 

4. Disponer de los equipos y herramientas apropiadas para ejecutar las actividades objeto del 
contrato, en la cantidad y calidad necesarias para su normal desarrollo. 

5. Entregar a la Supervisión con cada una de las actas de pago un informe de las actividades 
ejecutadas durante el período. Este deberá contener como mínimo registro fotográfico del antes, 
durante y después de la intervención, control presupuestal y avances en las actividades 
programadas, y el control de personal y equipo 

6. Presentar un informe final con el consolidado de las actividades ejecutadas para el cumplimiento 
del contrato. 

7. Acordar, mediante las actas correspondientes las actividades extras y adicionales que puedan 
requerirse para el cabal cumplimiento del objeto contractual. La Entidad se reserva el derecho a 
debatir el acuerdo de precios cuando considere que los valores o actividades no corresponden 
con la realidad del mercado. 

8. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor por parte de la 
Entidad. Si el contratista considera que alguno de los trabajos que se exigen están por fuera de 
lo estipulado en el contrato, o si considera injusta una orden o decisión, podrá objetar ante la 
Entidad dicha orden, por escrito, durante los primeros dos (2) días calendario. 

9. Dotar a todo el personal que ejecute las actividades, de uniformes y elementos de seguridad 
industrial de acuerdo con la normativa vigente. 

10. Abrir un libro en el que se anotaran, diariamente, los hechos y sucesos relacionados con el 
desarrollo de las actividades a ejecutar, así como las observaciones o sugerencias que haga el 
supervisor. En él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente 
de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, 
avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de 
materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y firma del 
director y/o residentes y/o inspectores tanto del contratista como de la supervisión. El responsable 
de mantener al día este diario será el director y/o residentes y/o inspectores de obra y deberá ser 
revisado y aprobado por el supervisor. En el momento de la liquidación del contrato, el libro diario 
de obra deberá entregarse a la entidad junto con los documentos solicitados. 
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11. Cumplir con el ofrecimiento realizado en el criterio de selección “Factor de Calidad”. 
12. Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social y 

complementarios, de salud y seguridad en el trabajo, así como cualquier otra de carácter 
obligatorio, respecto de sus trabajadores y/o asociados, de conformidad con el régimen aplicable.   

13. Informar oportunamente a la Entidad si se encuentra exento del pago de aportes parafiscales y/o 
de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral (pensión, entre otros), de 
conformidad con la normatividad vigente. 

15. Aceptar y autorizar que la Entidad realice los ajustes a que haya lugar, en el evento en que esta 
evidencie la existencia de exoneraciones en el pago de aportes parafiscales y/o aportes 
obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral.  

16. Garantizar en el plazo de duración del contrato el uso del equipo y personal ofrecido en la 
propuesta.  

17. Reemplazar el personal que por alguna razón deba ausentarse o renuncie para garantizar la 
continuidad de la ejecución del contrato con prontitud en igualdad de condiciones. 

18. Responder por cualquier tipo de daño causado al personal empleado, así como a terceros por la 
mala ejecución y/o control de las actividades a ejecutar. 

19. Cumplir con los controles operacionales entregados por la supervisión del contrato. 
20. El contratista deberá cambiar, arreglar o corregir los servicios que no cumplan con las 

características exigidas o que no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por la 
Supervisión del contrato.  

21. Sostener los precios de la oferta durante la vigencia del contrato.  
22. Afiliar al personal requerido para la ejecución del contrato al Sistema General de Riesgos 

Laborales, en el nivel de riesgo correspondiente y conforme a lo definido por la Entidad y la 
normativa aplicable.  

23. Asegurar que el personal vinculado para el cumplimiento del objeto contractual se encuentre 
afiliado laboralmente a la empresa contratista o, según corresponda, a la Unión Temporal o 
Consorcio que actúe como CONTRATISTA.  

24. Garantizar el pago oportuno y completo de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral, tomando como base un Ingreso Base de Cotización (IBC) conforme 
a lo estipulado en la propuesta económica presentada, el cual deberá ser equivalente como 
mínimo al salario devengado. Así mismo, al finalizar el contrato, el CONTRATISTA deberá 
presentar el paz y salvo correspondiente, debidamente suscrito por el trabajador, en el que conste 
el pago total de los salarios, cesantías, intereses a las cesantías, prima, vacaciones, dotación y 
auxilio de transporte, cuando a ello haya lugar.  

25. El adjudicatario deberá entregar antes de iniciar la obra el cronograma de trabajo para cada 
escenario a intervenir, teniendo en cuenta las priorizaciones que establezca la entidad con el fin 
de garantizar la prestación del servicio en las diferentes comunidades, evitando que estas sufran 
afectaciones por el no uso de los escenarios deportivos. Deberá disponer del personal mínimo 
requerido y de los frentes de trabajo necesarios para ello. Cada frente deberá contar con la 
maquinaria y el equipo necesario para que las actividades se realicen y se dé cumplimiento al 
cronograma.  
 
El cronograma deberá ser presentado en Project, de tal manera que la interventoría y/o la 
supervisión pueda realizar un seguimiento, control y evaluación de cada escenario. Como mínimo, 
el cronograma deberá contener: nombre de las actividades que integran el escenario, inversión 
para cada actividad, duración de cada actividad, interdependencias entre actividades y ruta 
crítica.  
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Una vez establecidas las fechas de entrega de los diferentes escenarios deportivos en el 
cronograma inicial, estas deberán ser aprobadas por la interventoría y socializadas con la entidad, 
con el fin de que la ejecución se desarrolle conforme a lo programado desde el inicio del contrato. 
Dichas fechas tendrán carácter vinculante para el contratista y solo podrán modificarse mediante 
aprobación expresa de la interventoría, con conocimiento de la entidad, cuando medien causas 
debidamente justificadas y documentadas. 

 
5.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES:  
 

1. Dar cumplimiento estricto del Decreto 1382 de 2014 ''Por el cual se acoge la guía de manejo socio 
ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública en el Municipio de Medellín'', por 
lo tanto, el contratista deberá entregar previo al inicio de la ejecución de la obra el Plan de Acción 
Socio ambiental en Obra- PASAO junto con los anexos, el cual deberá ser aprobado por la 
supervisión. 

2. El Plan de Acción Socio ambiental en Obra- PASAO es de estricto cumplimiento por parte del 
contratista, por lo cual, deberá presentar informes de avance, el cual deberá ser aprobado por 
supervisión. Los informes se deberán entregar de manera mensual junto con los anexos y 
certificaciones exigidas de acuerdo con el presupuesto ambiental definido dentro de la ejecución 
de la obra.  

3. Incluir dentro de las especificaciones técnicas ambientales la obligación de usar pinturas, 
esmaltes y recubrimientos bajos en Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y libres de 
plomo/metales pesados; con lo cual se cumpla con las exigencias de la autoridad ambiental para 
el uso de estos elementos.  

4. Garantizar la separación, identificación, almacenamiento temporal y entrega a gestores 
autorizados de los residuos peligrosos generados durante la ejecución contractual.  

5. Prohibir explícitamente el vertimiento de sobrantes de pintura, solventes o productos de limpieza 
de plomería a las redes de alcantarillado de los escenarios o fuentes hídricas cercanas, exigiendo 
trampas de grasa o sistemas de contención según aplique.  Todas las demás inherentes y 
necesarias para el cabal cumplimiento del presente contrato.  

6. Todas las demás inherentes y necesarias para el cabal cumplimiento del presente contrato. 
 

 
CRITERIOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE 
RESPONSABLE  
     
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín —INDER Medellín—, en desarrollo de los 
lineamientos establecidos en el Acuerdo 016 de 2020 y su Decreto Reglamentario 0310 de 2022, 
incorporará en el presente proceso criterios de Compra Pública Sostenible y Socialmente 
Responsable, atendiendo la naturaleza del objeto contractual, las actividades previstas, los impactos 
asociados a su ejecución y la capacidad de respuesta del mercado.  
  
La incorporación de estos criterios tiene como finalidad orientar la adquisición de obras, bienes, 
materiales e insumos hacia alternativas que reduzcan los impactos negativos sobre el ambiente, 
promuevan el uso responsable de sustancias químicas y materiales de construcción y generen 
oportunidades de acceso al empleo para la población local y para personas que enfrentan barreras 
de acceso al mercado laboral.  
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De acuerdo con la clasificación prevista en el Acuerdo 016 de 2020, el presente proceso corresponde 
a la categoría “Servicios de Mantenimiento de Obras Civiles”, la cual comprende las actividades 
destinadas a preservar las obras civiles, prevenir o corregir fallas y garantizar que continúen prestando 
el servicio para el cual fueron diseñadas.  
  
Criterio 1: Todos los envases y/o empaques de las pinturas, solventes, esmaltes y similares, deberán 
estar correctamente etiquetados, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de uso. Los pictogramas que aparecen en la etiqueta deben 
ser los del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, 
especificando si presenta peligros físicos, a la salud o al ambiente. Según el Decreto 1496 de 2018, 
“Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química”.  
Medio de verificación: Etiquetado de los productos químicos.  
  
Criterio 2: El contratista deberá entregar la Ficha Técnica y Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de 
pinturas, solventes, esmaltes y demás productos similares. Para las fichas de seguridad se deben 
tener en cuenta los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4435. Así mismo 
garantizar que la fecha de revisión desde el fabricante o importador no sea superior a cinco años, de 
acuerdo con lo definido por Decreto 1496 de 2018.  
Medio de verificación: Fichas técnicas y fichas de datos de seguridad.  
   
Criterio 3: Según la Ordenanza Departamental 62 Estatuto de Rentas. Artículo 49. Está prohibido 
utilizar envases que tengan adherido, impreso o porten alguno de los distintivos de la marca Fábrica 
de Licores y Alcoholes de Antioquia, FLA, o su logo símbolo, para el embotellamiento de productos 
diferentes a los producidos por la FLA.  
Medio de verificación: Registro fotográfico.  
  
Criterio 4:  Vincular al menos una (1) persona destinada al cumplimiento contractual, la provisión de 
bienes, obras y servicios; que tenga formación y/o experiencia relacionada con el desarrollo del objeto 
del contrato y estén en condición de: Pobreza extrema, desplazados por la violencia, proceso de 
reintegración o incorporación y sujetos de especial protección constitucional como:   
  
•Población LGTBIQ+.   
•Población afrodescendiente, palenqueras y raizales.   
•Población indígena.   
•Población víctimas del conflicto armado.   
•Personas pospenadas.   
•Población migrante.   
•Poblaciones jóvenes ley de primer empleo.  
•Población campesina.   
•Mujeres víctimas de violencia basada en género, madres cabeza de familia y personas mayores 
(tercera edad).   
• Ex habitante de calle  
  
Medio de verificación:  
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Se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal o el contador 
público, donde se señale de manera detallada el número de personas que se encuentren en los grupos 
enunciados; el tipo y tiempo de vinculación. Adicional se debe acreditar cada condición así:   
• Personas en pobreza extrema: con el certificado del Sisbén en el grupo A.   
• Personas desplazadas por la violencia el registro único de población desplazada. (Ley 387 de 1997 
articulo32 Artículo modificado por el artículo 32 de la Ley 962 de 2005 - Decreto 2569 / 2000 Titulo 
III).   
• Personas en proceso de reintegración con la certificación expedida por el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas CODA.   
• Población LGTBIQ+: Documento de la persona en donde manifieste su condición, aunque solo la 
manifestación verbal será suficiente el presente documento servirá de soporte.   
• Comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Certificado de autorreconocimiento 
expedido por el ministerio del interior o la gerencia de etnias del Medellín Distrito de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.   
• Población indígena. Certificado de pertenencia expedido por el ministerio del interior. •Población 
víctimas del conflicto armado. Certificado de protección en calidad de víctima, declaración ante el 
ministerio público, RUV (registro único de víctimas).   
• Personas pospenadas. Certificado de antecedentes   
• Población migrante: Certificado expedido por la dirección nacional de migraciones y documento de 
identificación.   
• Población jóvenes ley de primer empleo con el Certificado de Primer Empleo expedido por el 
Ministerio de Trabajo, Resolución 0846 de 2021 del Ministerio de trabajo.   
• Población campesina: Con el certificado de residencia expedido por la junta de acción comunal del 
lugar de residencia.   
• Mujeres víctima de violencia basada en género: Ficha de datos básicos complementarios expedido 
por el Sivigila, o declaración en inspección o en personería.   
• Personas mayores con copia de la cédula.  
• La condición de Mujer Cabeza de Familia deberá ser declarada ante notario (Ley 1232 de 2008 art 
2 parágrafo Modificado por el Art.5 de la Ley 2115 de 2021).   
• Ex habitante de calle Certificado de la secretaria de Inclusión Social Familia y DD. HH del Medellín 
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación.   

 
5.4 DERECHOS DEL CONTRATISTA:  
 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra.  

 

6. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación 
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 

de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato 
3. Designar el personal idóneo para realizar la función de supervisión del contrato para su debida 

ejecución. 
4. Pagar el valor del contrato de acuerdo con la forma de pago estipulada.  
5. Facilitar la información y los elementos necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual 

y su alcance.  
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7. SUPERVISIÓN:  
 
La supervisión estará a cargo del Subdirector de Escenarios Deportivos y Recreativos o quien designe 
el Director, quien ejercerá funciones de supervisión y vigilancia técnica, administrativa, jurídica, 
financiera, ambiental y contable del contrato asignado. Es importante precisar, que dadas las 
prestaciones que componen el Objeto contractual y su Alcance, el Supervisor designado para este 
proyecto, quien realizará la Supervisión del contrato antes referido, contará con el apoyo de diferentes 
prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión contratados por el Instituto, quienes le 
apoyarán en las actividades pertenecientes a diferentes componentes técnicos, como son: estructurales 
de ingeniería civil, arquitectura, paisajismo, otros en caso de requerirse; así como en los aspectos 
jurídicos y financieros. 
 
Es responsabilidad del Supervisor dar cumplimiento y aplicación a lo establecido en los artículos 83 y 
84 de la Ley 1474 de 2011 y verificar que EL CONTRATISTA haya efectuado las afiliaciones al Sistema 
Integral de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, de su personal a cargo.  

 

 8. DURACIÓN DEL CONTRATO: 
 
 Seis (6) meses, contados desde la firma del acta de inicio o hasta agotar los recursos. 

 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL: 
 
9.1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:   
 
 La Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos", establece en su artículo 2 las modalidades de selección mediante las cuales se escogerá el 
contratista, esto es: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa.  
El numeral 2° del artículo 2o de la Ley, reza:  
  

(…)  
  
2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El 
Gobierno Nacional reglamentará la materia. #N°. 3 del Art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015.  
  
Serán causales de selección abreviada las siguientes:  
  
(...)  
  
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 
continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 
entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales.  
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Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales.  
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 850 salarios mínimos legales mensuales.  
  
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 
650 salarios mínimos legales mensuales.  
  
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 
450 salarios mínimos legales mensuales.  
  
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la 
menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales.   
  
(...)  

  
Para el caso que nos ocupa, el servicio a contratar no se puede encontrar dentro de los denominados 
de características técnicas uniformes y de común utilización, aplicando lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. Analizado entonces el objeto del contrato que se pretende 
celebrar, sus especificaciones y la cuantía de este, así como el presupuesto de la Entidad, puede 
concluirse que el mismo se enmarca en una de las causales para adelantar la modalidad de SELECCIÓN 
ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA.  
 
9.1.1. Aplicación de Documentos tipo:   
 
El proceso contractual que por este documento se justifica, se adelantará conforme los DOCUMENTOS 
TIPO en su DOCUMENTO BASE, ANEXOS, FORMATOS, MATRICES y FORMULARIOS, adoptados 
mediante la Resolución No.540 del 21 de agosto del 2025 de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un proceso de Licitación de Obra pública y la cual 
se encuentra vigente 

 

 

 10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (PRESUPUESTO OFICIAL) Y APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL:  
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín, en cumplimiento de lo establecido 
en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 elaboró un presupuesto oficial de 
acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las incidencias propias en el desarrollo del 
proyecto; de igual manera, determinó el presupuesto oficial para este proceso de selección, luego de un 
estudio serio y el análisis detallado todas las actividades a ejecutar incluidas en el alcance del objeto. 
Por ello, el INDER garantiza que la apropiación presupuestal para este proyecto es acorde con las 
necesidades del mismo. 
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La estructura de costos del Presupuesto oficial establecido es la de PRECIOS UNITARIOS NO 
REAJUSTABLES, para ello, se elaboraron los respectivos Análisis de Precios unitarios (APU´s), y 
constituyen un Anexo del Presupuesto oficial. Cada APU se elaboró obedeciendo a la estructura típica 
de Obra pública: costo de insumos y materiales, mano de obra requerida para la actividad incluyendo 
salarios y factor prestacional, equipos y transporte requeridos para la correcta ejecución de la actividad. 
 
El precio de los insumos aplicados a cada actividad se fijó tomando como base el Estudio de mercado 
realizado para tal fin, que consistió en: solicitud de cotizaciones no vinculantes a diferentes proveedores 
en el mercado; revisión de listas de precios en plataformas disponibles de grandes superficies y otros.   
 
Conforme a lo anterior, el Presupuesto Oficial para el presente proceso de selección se fijó en la suma 
de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($699.999.999), incluidos todos los impuestos, 
costos directos, indirectos, tasas, estampillas y contribuciones a que hubiere lugar. 
 
El Presupuesto indicado, se apropiará con cargo a las siguientes Disponibilidades presupuestales: 
 

DISPONIBILIDAD  
FECHA 

CDP 
VALOR DISP 

POSICIÓN 
DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN POSICIÓN 
PRESUPUESTAL 

CENTRO 
GESTOR 

FONDO 

1160015668 25.05.2026 1 $700.000.000 
LOG-MANTENIMIENTO  

GIMNASIOS AL AIRE LIBRE 
23201010010211 911025026 

 

ÁREA FUNCIONAL PROYECTO 
NOMBRE RUBRO 
PRESUPUESTAL 

MONTO RECURSOS 
(APRO.INICIAL) 

TIPO DE 
GASTO 

ORIGEN DEL 
PRESUPUESTO 

43011604.0042.99 9240080 
Generación y Mejoramiento  
de escenarios 

4.944.036.078 INVERSIÓN 
Compens áreas Cesión 
EQUIPAMIENTOS 26 

 
 
Numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

10. FORMA DE PAGO:  
 
EL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín pagará el valor del 
contrato, mensualmente de acuerdo con las actividades realmente ejecutadas y recibidas a entera 
satisfacción por el Supervisor, acorde al objeto contractual, su alcance, obligaciones y especificaciones 
técnicas.  
 
Con respecto a los Imprevistos, la ocurrencia y el costo de estos deben ser debidamente soportados y 
documentados por el Contratista, y seguidamente aprobados por la supervisión; en caso de que no se 
realice de este modo, el valor correspondiente a su porcentaje será descontado de cada Acta de pago 
mensual. 
 
El valor del contrato se pagará por el sistema de precios unitarios fijos, no reajustables, previa 
presentación de la respectiva acta de pago, aprobada por la Supervisión contractual. El acta de pago 
deberá acompañarse de la respectiva factura. 
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Los valores asignados a los rubros denominados "Presupuesto Ambiental", "Presupuesto de Gestión 
Social", "Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo" y "Provisión para el pago de las primas de 
Pólizas (Garantías)" son fijos y no están sujetos a modificaciones por parte del proponente. Cualquier 
modificación en estos valores será causal de rechazo de la propuesta, según lo establecido en el Pliego 
de Condiciones. En la ejecución, la entidad reconocerá al contratista como máximo el valor 
presupuestado contra presentación de los respectivos soportes. 
 
Para el cálculo la administración, se debe de incluir todos los ítems relacionados en el cálculo de la 
administración del presupuesto oficial publicado por la entidad en el proceso de selección, sin omitir 
ninguno. Si durante la ejecución del contrato se evidencia que no se utilizan uno o varios ítems de la 
administración, se descontará el valor asociado a dichos ítems y se recalculará el porcentaje de 
administración correspondiente. 
 
Cada uno de los cobros se harán mediante presentación de factura, la cual deberá contar con el visto 
bueno del supervisor del contrato, lo cual garantizará la entrega de los servicios prestados por el 
contratista, luego de la presentación de informes que documenten el desarrollo de cada una de las 
actividades establecidas de acuerdo con las obligaciones previstas y la certificación de recibo de la 
Supervisión del INDER Medellín.  
 
La factura deberá ser presentada de manera electrónica, si el proveedor se encuentra obligado a 
expedirla de esta manera; o en original y copia si aún no está obligado a expedir factura electrónica, y 
debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario y demás normas que regulen la materia. La fecha de la factura debe corresponder al 
mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se 
está cobrando y el nombre del Supervisor designado o funcionario responsable. 
 
La factura debe ser enviada al correo facturacion@inder.gov.co. Independientemente al envió de la 
factura electrónica, se deberán enviar los documentos soporte de la factura, certificado de paz y salvo 
de seguridad social y parafiscal, copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores no superior a 90 días, o 
cualquier otro que la supervisión del contrato considere. Los recursos destinados al presente contrato 
provienen de ordinarios. 
 
Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán 
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
El valor de las facturas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tiene la Tesorería de 
la entidad, conforme al PAC y las transferencias Municipales. 
 
El Contratista deberá informar al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER- la cuenta 
bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente, el pago que por este concepto le efectúe el Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín -INDER-. 
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En caso de cambio de número de la cuenta bancaria, el CONTRATISTA informará de tal situación al 
INDER, con quince (15) días hábiles antes del pago programado, aportando una solicitud formal en la 
que justifique las razones del cambio de cuenta y un certificado original expedido por el banco. 
 
Todos los pagos estarán supeditados al recibo a satisfacción de los productos e informes y del 
cumplimiento de las actividades contractuales. 
 
Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el INDER, con la suscripción del contrato, autoriza 
para que la Tesorería del Instituto, en el momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice 
el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier 
concepto. 
 
De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista, deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. Esta 
información deberá ser acreditada por el CONTRATISTA para cada pago a efectuar, situación que 
deberá ser verificada por el Supervisor del INDER Medellín, so pena de incurrir en causal de mala 
conducta. 
 
Además, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones adquiridas con los 
proveedores, con quien tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato suscrito con el 
INDER. 
 
En el evento en que el contratista pretenda hacer cesión de derechos económicos o cualquier otro 
negocio jurídico financiero que conlleve a que los pagos derivados de la ejecución del contrato se hagan 
a terceras personas o a un patrimonio autónomo constituido por el contratista, deberá mediar 
autorización de la Entidad, previa acreditación de encontrarse a paz y salvo con proveedores y 
subcontratistas con quienes tenga relación comercial emanada de la ejecución del contrato. 
 
Los recursos no ejecutados en la presente vigencia se someterán a las autorizaciones respectivas del 
Consejo Distrital de Política Fiscal CODFIS para el visto bueno de Constitución de reservas 
presupuestales y por ende los desembolsos estarán sujetos a la incorporación de estas al presupuesto 
del Instituto en la siguiente vigencia. 
 
El valor de las actas será pagado con sujeción a las políticas que para el efecto tenga definidas el 
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín.  
 
Nota: En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el contratista entregue al Instituto de Deportes y Recreación de Medellín 
- INDER Medellín: 
 
• Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios, su liquidación de prestaciones sociales, cesantías; realizó de conformidad el pago de 
aportes al SGSS y Parafiscales; así como el pago y/o cumplimiento de los demás conceptos 
laborales y/o conexos; y que, por tanto, se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 

• Documento suscrito por los Proveedores y/o Subcontratistas, en el que éstos manifiesten que el 
Contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de sus obligaciones contractuales. 
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• Certificación del pago de aportes al Fondo de la Construcción - FIC. 
• Suscripción del Acta de recibo del contrato 
• Pólizas actualizadas con el acta de recibo. 

 
En todo caso, se aprobará y autorizará el pago de esta última Acta cuando la Supervisión del contrato 
de manera formal (escrita) informe al INDER Medellín, del recibo, revisión y aprobación de todos los 
documentos listados anteriormente. 
 
NOTA1: Aceptación de obras para fines de pago: 
 

Para fines de pago al Contratista, el INDER, recibirá las obras que hayan sido contratadas y que cuya 
ejecución hayan sido aprobadas por el Supervisor y que a juicio de este cumplan con los requisitos de 
calidad del contrato y que sean técnicamente aceptables. El pago se hará de acuerdo con el 
procedimiento indicado en el respectivo contrato. El Contratista continuará siendo responsable por las 
obras recibidas y pagadas, hasta la terminación total de sus obligaciones contractuales y estará obligado 
a subsanar, a su cargo, cualquier alteración o defecto de las obras que sean encontradas. 
 
NOTA 2: Obra no aceptable: 
 
El Supervisor está facultado para rechazar o no aceptar para el pago, la totalidad o parte de las obras 
ejecutadas por el Contratista que de acuerdo con los criterios técnicos no cumplan con los requisitos, 
planos, especificaciones inadecuadas que conlleven defectos de acabados o riesgos de estabilidad, o 
que no hayan sido incluidas en el programa de trabajo.  
En este caso, el Supervisor definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los requisitos que el 
Contratista debe cumplir para obtener la aceptación para el pago si es el caso. 
 
La Supervisión debe verificar que el Contratista lleve a cabo las medidas correctivas o trabajos exigidos, 
a su costa y sin derecho a remuneración o a reclamación por mora en la aceptación de la entrega, 
distinta a la que hubiere demandado la ejecución correcta de las obras de acuerdo con los planos, 
diseños preexistentes en la entidad, especificaciones y demás condiciones del contrato.  
 
Toda obra que difiera o que exceda las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones no serán 
pagadas y el supervisor podrá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones originales o 
cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; en ningún caso el exceso no 
autorizado dará lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de obras relacionadas, tales 
como aumento en las demoliciones o utilización de materiales no autorizados, ni desplazamientos o 
prórroga en el plazo.  

 
La Supervisión debe verificar que el contratista rehaga o corrija a sus expensas cualquier trabajo que 
resulte mal ejecutado a su juicio. En los casos en los que se identifique incumplimientos como los 
especificados anteriormente, deberán ser registrados y reportados por la Supervisión  

 

11. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE (FACTORES DE 
EVALUACIÓN): 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
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Factor Puntaje máximo 

Oferta económica 49.5 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Emprendimientos y Empresas de Mujeres 0.25  

Mipyme 0.25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes 

que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir 

de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás 

consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las 

Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos 

que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o 

las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto 

en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 

2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

El proceso para seleccionar la oferta más favorable, según los criterios de evaluación, a saber, FORMA 

DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE POR LA OFERTA ECONÓMICA, FACTOR DE 

CALIDAD, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, MIPYME DOMICILIADA EN 

COLOMBIA, adicional a esto los CRITERIOS DE DESEMPATE, se realizará conforme los documentos 

Tipo, “Pliegos de Condiciones”, adoptados mediante la Resolución 540 del 21 de agosto de 2025 de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública: Colombia Compra Eficiente, por tratarse de un proceso de 

licitación pública 

 
11.1. OFERTA ECONÓMICA: 
  
El presupuesto del Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, en el Formulario 1 - 
Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 
obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre 2 por el 
sistema SECOP II. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los 
costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los 
riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
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dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades. 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del 
proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios 
para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos 
documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de referencia, 
constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la 
presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es 
deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para 
la presentación de observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones para que la Entidad los pueda 
estudiar. 
 
La entidad estatal en esta sección o en el Formulario 1 - Formulario del presupuesto oficial discriminará 
los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de contratación. Los oferentes tendrán en 
cuenta está información al presentar su oferta. 
 
11.1.1. A.I.U.: 
 
El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización 
del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio 
económico que pretende percibir por la ejecución del Contrato. 
 
El A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. 
 
Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 
porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la 
U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el 
Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 
11.1.2. Correcciones aritméticas: 
 
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente 
realizada.  
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B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 
proceso del numeral 4.1.4. 

 
11.1.3. Precio Artificialmente bajo:  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.4. Del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en 
la Guía para el Manejo de Ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia 
Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
Nota 15: La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá surtirse una vez la Entidad 

realice la apertura del sobre económico y con anterioridad a la definición del orden de elegibilidad. Por 

lo anterior, para la revisión del aspecto económico y definición el orden de elegibilidad, no se 

considerarán aquellas propuestas que, con posterioridad al análisis realizado, la Entidad defina se 

configuran como artificialmente bajas, lo anterior, conforme con lo definido en el numeral 1.15. Causales 

de rechazo literal W. 

 

12. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS: 
 
Para efectos del presente capítulo se entenderá las siguientes categorías de riesgo: 
 
RIESGO PREVISIBLE: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y 
de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y asignación de los 
riesgos previsibles, así como su tipificación. 
 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del 
contrato. 
 
ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor 
del contrato, que hace la entidad de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido. 
 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO: Es el señalamiento que hace la entidad de la parte contractual que deberá 
soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 
 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es 
decir el acontecimiento de su ocurrencia, estos riesgos deberán estar considerados como costo del 
contrato en el ítem de gastos contingentes. 
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(Los principales riesgos previsibles son los que se encuentren consignados en el Anexo Matriz 
de Riesgos, que hace parte integrante de este documento) 
 
Numeral 6° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

13. GARANTÍAS:  
 
Una vez analizadas las condiciones generales para la ejecución del contrato producto de este 
procedimiento de selección, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER Medellín  
determinó que el Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de la 
Entidad, una garantía única, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida 
en Colombia, o por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo, tal y como lo contempla el artículo 7 
de la Ley 1150 de 2007, y los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y ss. del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes 
amparos, cuantías y vigencias:  
 
13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:  

•  

• Seriedad de la Oferta: Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
Presupuesto oficial; con una vigencia de noventa (90) días a partir de la fecha de cierre del proceso de 
selección -entrega de propuestas-.  
 
13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  

•  

• Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato; con 
una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más o hasta la liquidación del contrato. 

•  

• Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones laborales: Por una cuantía equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato; por el plazo del contrato y tres (3) años más. 

•  

• Estabilidad de obra: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato; por 
el plazo del contrato y un año más a partir del recibo de las obras. 

 
Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista deberá ejecutar las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los gimnasios al aire libre, que comprenden la intervención de 
máquinas, estructuras metálicas, equipos de ejercicio, mobiliario deportivo, así como todas aquellas 
actividades complementarias requeridas para garantizar la funcionalidad, seguridad, estabilidad y 
conservación de la infraestructura intervenida. 
 
De acuerdo con lo anterior, si bien las actividades objeto del contrato no corresponden a la construcción 
de nuevas edificaciones ni involucran obras de alta complejidad técnica o estructural, las intervenciones 
ejecutadas deben garantizar condiciones adecuadas de estabilidad, funcionamiento y durabilidad 
durante un periodo razonable posterior a su entrega. Lo anterior permite verificar el comportamiento de 
las reparaciones realizadas frente a las condiciones normales de uso y exposición ambiental a las que 
se encuentran sometidos los escenarios deportivos y recreativos. 
 
En este sentido, la Entidad considera que exigir un amparo de Estabilidad de la obra con vigencia 
equivalente al plazo contractual y cinco (5) años adicionales resulta desproporcionado frente a los 
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riesgos reales derivados del objeto contratado. Por lo anterior, y atendiendo los principios de 
proporcionalidad, razonabilidad y adecuada asignación de riesgos previstos en la normativa de 
contratación estatal, se determina procedente establecer el amparo de Estabilidad de la Obra por una 
cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de 
ejecución y un año adicional contado a partir del recibo final de las obras, término que se considera 
suficiente, razonable y proporcional para amparar eventuales defectos asociados a la calidad de los 
materiales empleados, a los procedimientos constructivos ejecutados o a fallas atribuibles al contratista 
que puedan manifestarse con posterioridad al recibo de las actividades. 
 
13.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DERIVADA DE 
CUMPLIMIENTO:  

•  

• Responsabilidad Civil Extracontractual: Deberá incluir los amparos de predios, labores y 
operaciones. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales; Cobertura expresa de la 
responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su 
propio seguro de responsabilidad extracontractual; Cobertura expresa de amparo patronal y Cobertura 
expresa de vehículos propios y no propios. 

•  

• Con vigencia igual al plazo de ejecución y monto asegurado dependiendo del monto de los contratos 
celebrados así: Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 
(1.500) SMMLV. 
 
NOTA: La garantía de CUMPLIMIENTO deberá constituirse de la siguiente manera: 
Tomador: Contratista. 
Asegurado: El Contratista y el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER 
Medellín. 
Beneficiarios: El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER Medellín. 
 
NOTA: La garantía de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL deberá constituirse de 
la siguiente manera: 
 
Tomador: Contratista. 
Asegurado: El Contratista; el INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER 
Medellín; y el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín. 
Beneficiarios: El contratista; El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN - INDER 
Medellín; el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, y Terceros afectados. 
 
Numeral 7° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015. 

 

14. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES PARA EL 
ESTADO COLOMBIANO QUE COBIJAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 
 
Este Proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 
439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). La Entidad Estatal deberá modificar 
el siguiente cuadro cuando el Estado Colombiano suscriba y apruebe un nuevo Acuerdo Comercial: 
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Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile X - - - 

México - - - - 

Perú X - - - 

Canadá - - - - 

Chile - - - - 

Corea X - - - 

Costa Rica - - - - 

Estados Unidos - - - - 

Estados AELC X - - - 

Israel X - - - 

México - - - - 

Triángulo Norte 

El Salvador X X - X 

Guatemala X X - X 

Honduras - - - - 

Unión Europea Reino Unido X - - - 

 Irlanda del Norte X   - 

Comunidad Andina X X - X 

 
Este proceso de contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales ratificados por Colombia con 
el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) y por la Decisión 439 de 1998 de la 
Comisión de la CAN. Ello, por la naturaleza jurídica del INDER como entidad estatal del nivel municipal.   
 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.  
 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 
Numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015.  
 

 

RESUMEN DEL PROCESO 

OBJETO: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS 
MÁQUINAS Y EQUIPOS QUE COMPONEN LOS 
GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y DEMÁS EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO ADMINISTRADOS POR EL INDER MEDELLÍN 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($699.999.999), incluidos 
todos los impuestos, costos directos, indirectos, tasas, 
estampillas y contribuciones a que hubiere lugar. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Seis (6) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio 
o hasta agotar los recursos. 

COMUNAS QUE BENEFICIA: Todas  

 
 
Para el efecto Firman,  
 
 
 

CARLOS ALEJANDRO MONSALVE TORO 
SUBDIRECTOR DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 

 
Vo. Bo. Rol Financiero: 
 
  
Julio Cesar Jiménez García 
Profesional contratista  
Apoyo Financiero  
  
  
Dora Elena Palacio Ospina 
Profesional contratista  
Apoyo Financiero 
 

Vistos Buenos del Rol Técnico: 
 
Nathalia González Mesa 
Ingeniero Civil Contratista. 
Apoyo Técnico 
 
 
 

Vo. Bo. Rol Jurídico: 

Adriana H 
Adriana Hurtado P. 
Abogado Contratista  
Vo. Bo. Jurídico 
 

 
 



    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente


    Pasivo   Total  Activo   Total


    Utilidad   Operacional  Gastos   Interes


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  CTProponente   plural =   ∑  i = 1 n   CT i


    Utilidad   Operacional Patrimonio


    Unidad   Operacional  Activo   Total


  Indicador   =   (   ∑  i = 1 n    Componente   1   del   indicador i )    (   ∑  i = 1 n    Componente   2   del   indicador i )  


  C R P   ≥ C R P C


  C R P C = P O E − A n t i c i p o   o   p a g o   a n t i c i p a d o  


  CRPC =   POE − Anticipo   o   pago   anticipado  Plazo   estimado   ( meses ) ∗ 12


  C R P = C O ∗  [   ( E + C T + C F ) 100 ] − S C E


  E =   Valor   total   de   los   contratos    ( COP )  Presupuesto   total   estimado    ( COP )


  E =   Valor   total   de   los   contratos   ( COP )  ( Presupuesto   total   estimado   ∗ %   de   participaci ó n )


    Activo   Corriente  Pasivo   Corriente

