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De conformidad el presente estudio es elaborado en respuesta de lo establecido en la subseccién
2.2.1.1.1.6.1. Deber de andlisis de las Entidades Estatales. “La Entidad Estatal debe hacer, durante
la etapa de planeacién, el anélisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratacion desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis
de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este andlisis en los Documentos del Proceso”;
DECRETO 1082/2015. Se procede a realizar el siguiente estudio que servirda como base para
adelantar el proyecto de pliegos y estudios previos del proceso contractual. La metodologia
empleada es guiada por Colombia Compra Eficiente a través del DOCUMENTO GUIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR. El cual establece el deber de las Entidades Estatales de
analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratacion; se tendra en cuenta el objeto del
proceso de contratacion, condiciones del contrato {plazos, formas de entrega y de pago) e idoneidad
y experiencia que se requieren para el desarrollo 6ptimo del objeto a contratar. Adicionado con el
Decreto 680 del 22 junio de 2021 que establece un nuevo mecanismo para que la industria
colombiana de bienes y servicios acceda en mejores condiciones al mercado de la contratacion
publica nacional.

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO Y DEL SECTOR
1.1 CLASIFICACION ECONOMICA

La consultoria es un sector econémico fundamental que ofrece servicios especializados a empresas,
gobiernos y otras organizaciones con el objetivo de optimizar sus operaciones, resolver problemas
aspecificos 0 mejorar su desempefio. Desde una perspectiva ec onémica, la consultorfa se clasifica
dentro del sector terciario, también conocido como el sector de servicios, dado que su principal
aporte no radica en la produccién de bienes tangibles, sino en la provision de conocimiento,
asesoramiento y soluciones estratégicas

Dentro del 4mbito de la consultoria, existen diversos grados segdn el enfogue econdmico o
funcional de los servicios ofrecidos. Estas incluyen:

1. Consultoria estratégica: Enfocada en ayudar a las organizaciones a disefiar
estrategias a largo plazo para maximizar su competitividad y sostenibilidad. Aborda
dreas como la planificacién corporativa, andlisis de mercado y transformacién
digital.

2 Consultoria financiera: Brinda apoyo en temas relacionados con la gestién de
recursos financieros, auditorias, fusiones y adquisiciones, y evaluacion de
inversiones, clave para la estabilidad econdmica de las organizaciones.

3. Consultoria: Se centra en mejorar procesos internos, optimizacion de recursos y
eficiencia operativa en industrias especificas como fabricacién, logistica y
tecnologia.

4. Consultoria en recursos humanos: Especializada en gestion del talento,
reestructuracion organizativa y capacitacion, elementos esenciales para la
productividad econémica.

5. Consultoria en tecnologias de la informacién {Ti): Proporciona soluciones para la
digitalizacién, desarrollo de software y ciberseguridad, un drea de creciente
importancia en la economia global.
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Desde una perspectiva econémica, el sector de consultoria también se distingue por su capacidad
de generar un alto valor agregado, movilizar la innovacién y fomentar la competitividad en las
economias modernas. Esto lo convierte en un segmento dindmico que responde rapidamente a los
cambios de la demanda y las transformaciones tecnoldgicas globales.

Segun la Camara Colombiana de Infraestructura -CCi quienes se identifican como CONSULTORES,
son las diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales
en la realizacin de las obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional
especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar
objetividad en el andlisis y la toma de decisiones para una correcta ejecucién del proyecto.

CLASIFICACION UNSPSC

Teniendo en cuenta el clasificador de United Nations Standard Products and Services Code {UNSPSC)
desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD} y ta Corporacién
DUN & Bradstreet {D&B) el cual en su versién en espafiol corresponde al portal de Colombia Compra
Eficiente, la codificacidn del servicio a contratar es el siguiente:

1*';.'.“‘-"1 Y TGRS
1

Servicios de | ' T N Servicios de

Gestion, Servicios - Servicios de asesoramiento
' Servicios de R
Profesionales de ; consultoria y sobre
80101504 Asesoria y . . =1
Empresa y Gestion administracién |  planificacion

Servicios corporafiva estratégica
Administrativos

Servicios basados Estudios
en ingenieria, Servicios de Gerencia de regionales o
80101602 = .
Investigacion y Padologia Proyectos locales para
tecnologia. proyectos
Servicios basados SEI’V-ICIOS . Ingenieria de
) ) Profesionales Ingenieria carreteras
en ingenieria, e -
81101510 T de Ingenieria Civily
Investigacion y Arauitectura
tecnologia, Y Kl
Arquitectura

1.2. Quienes componentes el sector

Gremios y asociaciones

Camacol (Cémara Colombiana de la Construccién):

Es una asociacién gremial de carécter permanente, civil y sin dnimo de lucro, de orden nacional.
Actlia como interlocutor del Gobierno en la formulacién de politicas relacionadas con el sector de
la, construccién, especialmente en vivienda y desarrollo urbano. Asimismo, promueve programas,
estudios y estrategias orientadas al fortalecimiento empresarial y al crecimiento sostenible del
sector.
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Federacién Colombiana de Lonjas de Propiedad Raiz (Fedelonjas):

Gremio con mds de 40 afios de experiencia en el sector inmobiliario, con presencia a nivel nacional
mediante 20 lonjas regionales, lo que le permite un cubrimiento cercano al 100% del territorio.
Agrupa més de 1,000 miembros y airededor de 10.500 agentes inmobiliarios, con reconocimiento
en actividades como avaldos, comercializacion y administracidn de bienes.

ACIC — Asociacion Colombiana de Ingenieros Constructores:

Entidad que agrupa personas naturales, juridicas y entidades pblicas y privadas vinculadas al sector
de 1a construccion. Incluye diferentes categorias de actores:

« Acoperarios: mano de obra {maestros, oficiales, ayudantes, instaladores, entre otros).
» Acoprofesionales: estudiantes, técnicos, tecnélogos, ingenieros, arquitectos y disefiadores.
« Acoproveedores: empresas proveedoras de insumos (ferreterias, depdsitos, distribuidores).
¢ Aconstructoras: contratistas y empresas constructoras.

Camara Colombiana de la Infraestructura (CCl):

Creada el 10 de junio de 2003 como resuitado de la integracion de gremios como ACIC, AICO, ASCOL

y CONCESIA. Representa a las empresas vinculadas a la cadena de valor de la infraestructura en
Colombia, promoviendo el desarrollo de proyectos en transporte, energfa, agua y saneamiento, asi
como la competitividad y 1a transparencia en el sector.

Asociacién Colombiana de Productores de Concreto (ASOCRETO):

Fundada en 1985, promueve el uso adecuado del concreto, la innovacion tecnolégica vy la
capacitacion de los actores del sector, contribuyendo al mejoramiento de la calidad en los procesos
constructivos y al fortalecimiento de la industria.

Instituto Nacional de Vias (INVIAS):

Entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de ejecutar politicas,
planes, programas y proyectos de infraestructura de transporte carretero, férreo, fluvial y maritimo,
de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional. Su gestién estd orientada a mejorar la
conectividad, la movilidad y la competitividad del pais.

Asociacién Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI):

Gremio empresarial sin énimo de lucro que promueve el desarrollo econémico y la libre empresa
en Colombia. Representa a diversos sectores productivos, incluyendo el de la construccion, y
participa activamente en la formulacion de politicas publicas.

Asociacién Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX):

Organizacién que fomenta el comercio exterior colombiano, promoviendo la actividad exportadora,
la competitividad empresarial y la insercién de Colombia en mercados internacionales, aspectos que

impactan indirectamente al sector construccion.

Asociacién Colombiana de Micro, Pequefias y Medianas Empresas (ACOPI):
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Entidad que representa y apoya a las MIPYMES dei pais, promoviendo su desarrollo, fortalecimiento
y participacion en los diferentes sectores productivos, incluyendo el de la construccidn.

Asociacion De Productores De Concreto — ASOCRETO:

Creada en 1985, su objetivo es promover el buen uso del concreto, actualizar sobre sus nuevas
tecnologias a las personas relacionadas con el sector de la construccién y propender por ia buena
imagen de la industria concretara de Colombia.

Agentes del Sector

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI
Entidades publicas departamentales y municipales {Gobernaciones, Alcaldias)
Departamento Nacional De Planeacién — DNP

CANAL DE DISTRIBUCION DEL ENTORNO O MERCADO GENERAL

En el marco del presente proceso contractual, el canal de distribucién se materializa a través de una
cadena de valor compuesta por diversos eslabones que permiten {a generacion, desarrollo y entrega
del producto final correspondiente a los estudios y disefios para la pavimentacién de vias urbanas
del barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander.

Primer eslabdn: Planeacién del proyecto

Corresponde a la identificacion de la necesidad por parte del municipio, la formulacién del proyecto
y la elaboracién de estudios previos que justifican la pavimentacién de las vias urbanas.

Segundo eslabdn: Proceso de contratacion
Comprende la estructuracién del proceso en SECOP, la publicacion, evaluacién y seleccién del
consuitor o firma de ingenierfa que ejecutars los estudios y disefios.

Tercer eslabon: Ejecucion de estudios técnicos
Incluye el desarrollo de actividades como levantamiento topografico, estudios de suelos, transito e
hidrologfa, que sirven como base técnica del proyecto.

Cuarto eslabén: Disefio de ingenieria
Se realiza el disefio geométrico de la via, la estructura de pavimento, drenajes y la elaboracién de
planos técnicos.

Quinto eslabon: Elaboracidn de productos finales

Se consolidan los entregables como presupuestos, cantidades de obra, especificaciones técnicas y
cronogramas.

Sexto eslabon: Supervisidn o interventoria

Se lleva a cabo la revisién, validacién y aprobacion de los estudios y disefios por parte de la
entidad.

Séptimo eslabén: Uso del producto (fase posterior)
Los estudios y disefios sirven como insumo para la futura ejecucién de la obra de pavimentacion y
el beneficio de la comunidad.
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- DESCRIPICION DE LA NECESIDAD OBJETO DE ESTUDIO

El municipio de San Gil, Santander, de conformidad con la Constitucién Politica y la Ley, le
corresponde dar cumplimiento a una serie de metas, programas, proyectos y competencias, tanto
en materia de inversién como de funcionamiento, para lo cual la actividad contractual, es uno de
los principales instrumentos y herramientas que se tienen.

En el anterior orden de ideas, se presenta actualmente la siguiente necesidad: Conforme al Articulo
315 de la Constitucién Politica, corresponde al alcalde dirigir la accién administrativa del municipio,
asegurar el cumplimiento de las funcionesy la prestacion de los servicios a su cargo.

El sector Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, cuenta con algunas vias que se
encuentran actualmente sin pavimentar, situacion que afecta las condiciones de movilidad,
conectividad y seguridad vial. Para atender esta situacién, el municipio requiere contratar la
consultoria de estudios y disefios de pavimentacion, como fase previa, técnica y juridicamente
indispensable para una eventual ejecucion de obra. La entidad no dispone actualmente de estos
estudios y disefios que permitan dimensionar, estructurar y presupuestar adecuadamente la
intervencion; en ausencia de tales estudios y disefios no es posible adelantar el proceso de obra de
manera planeada, responsable y técnicamente soportada

El municipio no dispone de insumos técnicos que permitan estructurar adecuadamente el proyecto
de pavimentacidn, gestionar recursos ante distintas fuentes de financiacion y avanzar hacia la
ejecucion de las obras. La ausencia de estos insumos limita la capacidad institucional para formular
proyectos viables y sostenibles, retrasa la planificacion de fa inversion y posterga las soluciones
estructurales para el mejoramiento de la malla vial urbana.

Actualmente, el municipio no dispone de levantamientos topogréficos actualizados, estudios
geologicos, geotécnicos y de suelos, disefios geométricos, hidraulicosy estructurales, ni de andlisis
técnicos complementarios que permitan soportar de manera adecuada futuras intervenciones de
pavimentacion en el sector Pedro Fermin.
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Los estudios y disefios constituirdn la base técnica indispensable para la posterior formulacién,
viabilizacién y ejecucion de los proyectos de pavimentacién, permitiendo minimizar riesgos
técnicos, reducir reprocesos en la fase constructiva y optimizar el uso de los recursos publicos. Lo
anterior es coherente con la competencia del municipio en materia de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano y con su deber de promover intervenciones técnicamente estructuradas Vi
acordes con las dinamicas urbanas.

Aunado a ello, la necesidad de intervencion ha sido manifestada por Ia comunidad del sector, Ia cual
ha expuesto de manera reiterada las dificultades relacionadas con las condiciones actuales de
movilidad y conectividad vial. En este sentido, el proyecto responde a las necesidades identificadas
por la poblacién y permitird contar con herramientas técnicas que faciliten la planificacion,
presupuestacién y futura ejecucién de proyectos de infraestructura vial urbana.

Ast mismo, el municipio de San Gil, en cumplimiento de sus competencias en materia de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, debe implementar acciones orientadas al
fortalecimiento de la infraestructura vial y al mejoramiento de las condiciones de transito vehicular
y peatonal, promoviendo intervenciones técnicamente estructuradas y acordes con las dinamicas
urbanas del territorio.

Por lo anterior, se hace indispensable adelantar una consultoria especializada gue permita
desarrollar los estudios y disefios técnicos requeridos para la pavimentacién de vias urbanas en el
sector Pedro Fermin, incluyendo levantamiento topografico, estudios geologicos, geotécnicos y de
suelos, disefio de pavimentos, estudio de transito, disefio geométrico vial, estudios hidroldgicos e

hidraulicos, formulacién del Plan de Mangjo de Trénsito (PMT}, Plan de Manejo Ambiental (PMA),

asi como la elaboracién de presupuesto, anélisis de precios unitarios (APU), programacién de obra
y especificaciones técnicas.

Los estudios y disefios constituirdn la base técnica indispensable para la posterior formulacion,
viabilizacion y ejecucién de proyectos de pavimentacién, permitiendo minimizar riesgos técnicos,
reducir reprocesos en fases constructivas y optimizar el uso de los recursos publicos, en
cumplimiento de los principios de planeacién, eficiencia, economia y responsabilidad que rigen la
contratacién estatal.

De igual forma, el proyecto se encuentra articulado con los instrumentos de planificacién nacional,
departamental y municipal, particularmente con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026
“Colombia Potencia Mundial de la Vida”, el Plan de Desarrollo Departamental “Es Tiempo de
Santander 2024-2027" y el Plan de Desarrolio Municipal “Por un San Gil Préspero, Sustentable e
Incluyente 2024-2027", especificamente en el marco del. Programa 2402 — Infraestructura Red Vial
Regional.

En cumplimiento de los principios de planeacién, transparencia y seleccidn objetiva, la oficina de
planeacion presenta este anexo de necesidad, para gue la secretarfa de juridica y de contratacién
analice la viabilidad y pertinencia de adelantar proceso contractual de consultoria para la
elaboracién del proyecto denominado “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS
URBANAS DEL BARRIO PEDRO FERMIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER”, e cual permitird
fortalecer la estructuracién técnica de proyectos de infraestructura vial urbana y generar las
condiciones necesarias para la futura ejecucién de obras gue impacten positivamente la movilidad
y calidad de vida de la comunidad beneficiaria.
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Asi mismo, se adelantaron las diligencias correspondientes para verificar la existencia y viabilidad
de! proyecto, encontradndose registrado en el banco de programas y proyectos de inversion
municipal para la vigencia 2026.

Por lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a la planeaci6n de la inversion pablica y a las metas
establecidas por la administracién municipal, se hate necesario contratar los servicios de consultorfa
para la elaboracién de los estudios y disefios técnicos requeridos para la adecuada estructuracion
del proyecto de pavimentacion de vias urbanas del barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil,
Santander.

ASPECTOS GENERALES

Consultoria en arquitectura, ingenieria y profesiones afines

La asesoria en este campo puede contemplar de manera andloga a la consultoria contable una gran
variedad de servicios profesionales regulados todos por Ia Ley 64 de 1978 (la cual derogé elDecreto
de Ley 1782 de 1954), “por el cual se reglamenta el ejercicio de la ingenieria, la arquitectura y
profesiones afines”. En ella se definen los dmbitos en los cuales pueden ejercer los ingenieros y
arquitectos como son el estudio, la planeacion, la direccion, la asesoria, la gerencia, la interventoria
y la ejecucion de obras, entre otros.

Responsabilidad de los consultores

Articulo 82 del Estatuto Anticorrupcién: “Los consultores y asesores externos responderén civil,
fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato de consultorfa o asesoria, como por los hechos u omisiones gue les fueren imputables y
que causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracién y ejecucion de los contratos
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consulioria o asesoria.

£l término INTERVENTORIA se empezo a aplicar inicialmente en el sector de la construccion de obras
civiles, pero ahora se habla de INTERVENTORIA en multiples aplicaciones: fabricacidn de equipos y
componentes, procesos, procedimientos, montajes, entre otros.

Llamamos INTERVENTORIA a la intervencidn, intermediacion o fa participacion de un “tercero” en
un “asunto” {proyecto) y la autorizacion o fiscalizacion de acciones durante la realizacién de una
actividad; conciliando intereses entre el propietario del proyecto y quien lo ejecuta, en la blsqueda
de lograr el objetivo de la manera mas eficaz y eficiente que sea posible y ejerciendo ademas una
forma de autoridad, soportada en el total conocimiento de la actividad y de sus implicaciones.

La Interventoria tiene por objeto representar a la Empresa propietaria de un proyecto y supervisar
y ejercer un control sobre la actividad del contratista, con el fin de optimizar el balance de sus
resultados, con menores costos y evitando al maximo inconvenientes que se puedan presentar, y
verificar que se cumplan las especificaciones técnicas y normas, cronogramas, plan de trabajo, las
gestiones administrativas, legales, contables, financieras o presupuestales, establecidas en los
disefios y planos, pliegos de condiciones o términos de referencia de los contratos.
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MISION DE LA INTERVENTORIA

Garantizar la calidad integral de las obras en las que participa de una manera segura y econdmica,
mediante mecanismos de control de las actividades de! contrato, de tal manera que el contratista
cumpla con el objetivo del proyecto bajo las normas y especificaciones preestablecidas. Debe
garantizar la gestion integral de los contratos y de los recursos manteniendo vinculos armoniosos
con el contratista y la comunidad, para proveer servicios que satisfagan las necesidades vy
expectativas del cliente, dentro de un presupuesto.

OBJETIVOS DE LA INTERVENTORIA

Armonizar la interaccién del contratante y el contratista.

Asegurar la calidad de la obra.

Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales.

Asegurar la mitigacién del impacto ambiental que puede causarse en el entorno por la

ejecucion de la obra.

Asegurar la debida juricidad del contrato.

* Inspeccionar, vigilar y controlar el cumplimiento correcto y oportuno del contrato o de una
directriz y tomar las decisiones necesarias para tal efecto.

* Supervisar, coordinar y controlar los diferentes aspectos que intervienen en el desarrollo o

contrato, bajo la ohservancia de las disposiciones legales establecidas en las normas citadas

en el marco legal y en ia integralidad de esta.

FUNCION DE LA INTERVENTORIA

En la practica, es comun que la Interventoria realice funciones de cardcter técnico, administrativo y
legal, relacionadas con la supervisién, ef control y la vigilancia de las actividades del contratista, con
el fin de proveer el aseguramiento externo de que las acciones del contratista estén encaminadas a
cumplir con lo dispuesto en el contrato y a que el proyecto se lleve a cabo con éxito, dentro del
plazo y presupuesto establecidos y con la calidad especificada,

OTRAS FUNCIONES

® Planear, dirigir, coordinar y controlar las actividades inherentes a un proyecto,
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e Estudiar los documentos del proyecto: planos, especificaciones, precios, contratos,
presupuesto y programa de trabajo, haciendo cuando fuere necesario, los comentarios
pertinentes.

e Garantizar la comunicacién oportuna y eficaz entre las partes involucradas en el proyecto.

e Velar por la correcta ejecucién de los trabajos y la adecuada inversién de los fondos
disponibles, y solicitar las respectivas correcciones, en caso que encuentre irregularidades
en elementos o procedimientos ejecutados.

e Realizar visitas periédicas o estar como residente en el sitio de ejecucion, para seguir de
cerca el desarrollo de los trabajos.

o Elaborar actas de las reuniones e informes de avance periddicos, aprobar o sugerir
modificaciones, llevar un diario con todos los pormenores de la ejecucion y exigir al
contratista consignar en la bitdcora los eventos principales que ocurran durante el
desarrollo del proyecto.

e Ademds del desempefio que debe cumplir en forma independiente, segtin su propio criterio,
mediante visitas inspecciones e informes, el Interventor controla también el proyecto
integrando el comité de obra, conformado por las entidades involucradas en su realizacion.
Esto con el fin de mantener Informado al propietario del progreso y pormenores de su
proyecto y tomar decisiones al respecto.

¢ Son responsabilidad de el Interventor los prejuicios originados en el mal desempefio de sus
funciones, sin que ello exima de la responsabilidad que, por el mismo concepto, pueda
corresponder al contratista ejecutor.

TIPOS DE INTERVENTORIA
‘% Interventoria Técnica

Comprende el control, el seguimiento y la evaluacién de todos los procesos y procedimientos
técnicos que son aplicados dentro de la ejecucion de una obra, en donde se contemplan, ademas,
fos sistemas constructivos que deben ser implementados en ella, e igualmente, las tecnologias
apropiadas que le son aplicables.

En este aspecto deberén tenerse en cuenta la calidad de los materiales, normas de calidad, técnicas
y de construccion, especificaciones, dimensiones, ensayos y pruebas a materiales e instalaciones;
mediciones fisicas de obra, concordancia de la construccion con planos constructivos,
programaciones de obras; respuestas agiles y correctas a situaciones imprevistas, organizacion
dptima de las zonas de trabajo y de almacenamiento de materiales, entre otros.

Este tipo de control también puede {y deberia) aplicarse a los procesos pre-contractuales, es decir,
en las etapas de estudios y disefios, que serviran de base para efectos de adjudicacion de los

contratos.

Durante la Ingenieria de Detalle, los disefiadores del proyecto deben establecer claramente las
normas y especificaciones de los trabajos y sus partes, determinando los estandares para su control
en la ejecucion y las tolerancias aceptables, cuando existan, o con su criterio, en caso de inexistencia
o insuficiencia de tales referencias.

Para el proyecto completo y para cada etapa de él, el disefio debe producir documentos claros,
legibles y completos, que permitan controlar la ejecucion y verificar los trabajos totales o parciales.
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* Procesos técnicos
\/H.

Aplicacion de especificaciones

Cumplimiento de planos
g =

Cumplimiento de normas técnicas

( Utilizacion de procesos y sistemnas constructivos adecuados

Calidad de los materiales

Calidad de la mano de obra

# Interventoria Administrativa

Lainterventoria administrativa abarca el control y seguimiento a todos los procesos de este tipo que
deban cumplirse durante el transcurso del compromiso contractual suscrito para la construccidn del
proyecto, desde el momento de su adjudicacién, hasta la finalizacién y liquidacién del contrato.

Entre sus funciones se encuentran el manejo de anticipos, control de costos y presupuestos, la
autorizacién de pagos al contratista, trabajadores o proveedores; revision de los gastos,
autorizacion para la contratacion de los diferentes capitulos de obra y supervision de la
administracién de los subcontratos, liquidacién de contratos.

En los proyectos contratados por el sistema de precios unitarios o valor global, el interventor verifica
que los trabajos ejecutados, cantidades y precios, correspondan a lo establecido en los planos,
especificaciones y el contrato. En los proyectos contratados por administracién delegada el
Interventor revisa que los gastos que haga el contratista sean invertidos en la forma mis eficiente.

rventori inistrati

* Procesos administrativos

Costos

Contratacion

Permisos o

s \ Negocios Polizas i .
e _ licencias

Actas de
obra

Informes




F:02.AP.GC
ALCALDIA DE SAN GIL ,
3. VERSION: 0.2
' ~ - ESTUDIO DEL SECTOR
caldic de
; FECHA: 19.12.24
SAN GIL

4 Interventoria Contable-Financiera

Control, el seguimiento y la evaluacién de todos los procesos y procedimientos contables y
financieros que son aplicados en la realizacién del proceso constructivo de la obra y, en general, de
todo el proyecto, para poder ver el buen manejo de los recursos que se disponen para ellayla
adecuada inversién, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

« Se deben tener los recursos disponibles dentro del presupuesto para cubrir las necesidades de la
obra, y poder tener un buen costo-beneficio en la misma.

« Procesos contables

Liquidacion de contratos
]

. Liquidacion final

4 Interventoria Legal

Abarca el control y seguimiento a los procesos legales, correspondientes al compromiso contractual,
Se debe tener en cuenta lo concerniente a legalizacién, poélizas, impuestos, permisos,
perfeccionamiento, plazos, montos maximos, garantias, compromisos laborales, cumplimiento de
cldusulas, aplicacién de sanciones y suscripcion de contratos adicionales que modifiquen el alcance,
plazo o el valor.

Determinar las normativas vigentes que son aplicables en los procesos contractuales.

Interventoria legal
« Procesos legales

Licencias de Licencia de Licencia Suscripcion de
urbanismo construccion ambiental contrato

Obligaciones
laborales

Madificaciones 8 Impuestos de

) Garantias
de contrato timbres

Liquidacion
final del
contrato

Normativas

Escrituracion
legales
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- Contexto econémico

El andlisis del contexto econémico nacional constituye un insumo fundamental para la toma de
decisiones en las entidades territoriales, en la medida en que permite anticipar escenarios, ajustar
estrategias de ejecucion y prever variaciones en los costos asociados a los procesos contractuales.
A diciembre de 2025, la economia colombiana presenta un escenario de recuperacion moderada,
aungue a(n enfrenta desafios relevantes en materia inflacionaria, fiscal y financiera.

En términos de crecimiento econdmico, la economia nacional cerrd el afio 2025 con una expansion
del Producto Interno Bruto (PIB) cercana al 2,5 %—2,6 %, reflejando una mejora frente al desempefio
de 2024. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el mayor dinamismo del consumo
privado, la recuperacion gradual del empleo y una mejora progresiva en el ingreso disponible de los
hogares. No obstante, la inversién mantiene un ritmo de recuperacién mas lento, condicionado por
la incertidumbre fiscal y el elevado costo del financiamiento. En este contexto, se configura un
entorno relativamente favorable para la ejecucién de proyectos publicos, aungue con la necesidad
de mantener una planeacién prudente.

En materia inflacionaria, durante 2025 se consolidé una tendencia de desaceleracién, aungue la
inflacién anual continda ubicdndose por encima del rango meta del Banco de la Republica. Al cierre
de diciembre de 2025, la inflacién se estima alrededor del 5,3 %, evidenciando presiones
persistentes en rubros como servicios, alimentos y algunos bienes importados. Si bien las
proyecciones indican una reduccidn gradual hacia 2026, estos niveles alin generan impactos
directos sobre los costos de materiales, insumos, equipos, bienes de capital especializados, aspectos
que deben ser considerados al momento de estructurar presupuestos oficiales y estimar valores
contractuales.

Respecto a la politica monetaria, el Banco de la Repdblica mantuvo durante buena parte de 2025
unha postura prudente, conservando la tasa de interds de referencia en niveles cercanos al 9,25 %.
Esta decision respondid a la necesidad de controlar las presiones inflacionarias, gestionar los riesgos
fiscales y garantizar una convergencia sostenible de la inflacidn hacia la meta. En consecuencia, ei
costo del crédito contintia siendo elevado, lo cual incide tanto en el financiamiento de proyectos
publicos como en los precios ofertados por los proponentes en los procesos de contratacién estatal.
El mercado laboral, por su parte, mostré mejoras durante 2025, con una reduccidn en la tasa de
desemplec y un fortalecimiento gradual del empleo formal. Este comportamiento ha contribuido al
aumento del consumo interno y a una mayor estabilidad de la demanda, favoreciendo el
desempefio general de la actividad econdmica. Sin embargo, persisten brechas en términos de
informalidad y calidad del empleo, que contindan representando un reto estructural.

En conjunto, el contexto econémico nacional a diciembre de 2025 evidencia un escenario de
recuperacion moderada, acompafado de retos asociados a la inflacién, las tasas de interés elevadas,
la sostenibilidad fiscal y la volatilidad del entorno externo. Para las entidades territoriales, resulta
indispensable considerar estos factores al planear adquisiciones y procesos contractuales,
incorporando estimaciones actualizadas, anélisis de riesgos y mérgenes de contingencia que
permitan mitigar impactos financieros. Asimismo, el comportamiento de las principales variables
macroeconomicas resalta la importancia de realizar estudios de mercado rigurosos y técnicamente
sustentados, que garanticen decisiones administrativas eficientes, transparentes y financieramente
sostenibles.
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5 DANE Boletin técnico

Bogotd BUC. 15 de mays de 2026

Producto Interno Bruto (PIB)
I trimestre 2026 preliminar

Grifico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimlentoen volumen'
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Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

¢ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria;
Educacién; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7%

(contribuye 0,9 puntos porcentualesa 1a variacién anual).
e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotoresy motocicletas;

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye

0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).
e Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variacion

anual).

indicadores Econémicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

Variazién anual de los indicadores de coyuntura def secter de fa construccion
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I e - 2023 '- im - 2028
3.

5
2.5 2.2
s o WM e | LR
§ 4 HE =
g 45 A 45
w10
. A1
45
2 3 hlici: gl o= oo [odcacorws Indhoador de produccdn te
e o Toia area causada olras crvees
RN (procas comenies |
Fuente: DANEJEAC
PT: provisional

En el primer trimestre de 2026 (enero — marzo), el PIB a precios constantes aumentd en 2,2% con

refacién al mismo trimestre de 2025. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
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de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construccién de 5,4% en su
variacién anual, que se explica principalmente por la disminucién del valor agregado de las
edificaciones 8,2%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementé en 0,6% vy las
actividades especializadas decrecié en 5,6%.

En mayo de 2026, la variacién mensual del ICOCIV fue 0,03%, en comparacién con abril de 2026.
Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construccién de obras civiles,
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,03%): Carreteras, calles, vias férreas ¥ pistas de
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tineles al igual que Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (0,08% cada uno), y Tuberfas para la conduccién de gas
a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberfas y cables locales, y obras conexas
{0,06%).

indice de Costos de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV)

Variacion mensual seglin agrupaciones de subclases CPCY2 0 AC.

Total nadional. Mayo 2076,
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En mayo de 2026, la variacion afio corrido del ICOCIV fue 5,64%, en comparacion con diciembre de
2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién de obras civiles,
presentaron una variacién del afio corrido por encima del promedio nacional (5,64%): Tuberias para
la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables
locales, y obras conexas (7,75%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) (7,70%), y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(6,28%). Las dem4s agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles {4,90%)
y Construcciones en minas y plantas industriales (3,89%). {Anexo 2).

- Generacion de empleo en el sector de la construecidn



F:02.AP.GC
ALCALDIA DE SAN GIL

VERSION: 0.2

ESTUDIO DEL SECTOR

Alcaldia de

FECHA: 19.12.24

Para el afio 2026, el sector de la construccién en Colombia continGa consoliddndose como una
actividad relevante en la generacion de empleo, aunque con un comportamiento moderado frente
a afios anteriores. De acuerdo con informacidn reciente del DANE, el nGmero de ocupados en este
sector se sitta en un promedio cercano a 1,45 millones de trabajadores, o que representa
aproximadamente entre el 6,0% y el 6,3% del total del empleo nacional.

En comparacién con 2025, se evidencia una ligera estabilizacién en los niveles de ocupacion,
influenciada por factores como la reactivacién progresiva de proyectos de infraestructura, la
gjecucion de obras pUblicas y la dinamica del sector edificador. Sin embargo, el sector aln presenta
retos asociados a costos de materiales, condiciones de financiamiento y variaciones en la demanda
de vivienda.

En este contexto, la construccién mantiene su importancia estratégica dentro de la economia
nacional, destacandose no solo por su capacidad de generar empleo directo, sino también por su
impacto en la dinamizacién de actividades conexas y el desarrollo regional.

Construccidn en el pais

Las cifras més recientes evidencian que el sector de la construccién en Colombia mantiene una
dindmica de recuperacién moderada, luego del fuerte crecimiento observado en la etapa de
reactivacién postpandemia. Si bien no se registran los niveles excepcionales de crecimiento de afios
anteriores, el sector continda siendo un pilar clave para la economia nacional:

e El Producto Interno Bruto {(PIB) del sector construccién presenta un crecimiento mas
estable. Para 2025 y comienzos de 2026, se observan variaciones moderadas cercanas al 2%
- 4% anual, reflejando una desaceleracion frente a los crecimientos superiores al 15%
registrados en 2021, pero manteniendo una tendencia positiva en actividades edificadoras
y obras civiles.

+ Los principales indicadores del sector muestran comportamientos mixtos, con sefiales de
estabilidad:

Empleo en construccién: Se ubica alrededor de 1,4 a 1,5 millones de ocupados,
manteniendo una participacién cercana al 6% del empleo nacional, con ligeras
fluctuaciones segun el ciclo econdmico.

Actividades inmobiliarias: Contindan aportando al empleo, aunque con
crecimientos mas moderados frente a los picos observados en la etapa de
reactivacién.

Confianza del consumidor (disposicion a comprar vivienda): Ha mostrado
recuperacion progresiva, aunque ain se mantiene en niveles prudentes,
influenciada por tasas de interés y condiciones de financiamiento.

Licencias de construccion: Presentan variaciones, con periodos de desaceleracion
frente a afios de alto dinamismo; sin embargo, se mantiene un volumen importante

de 4rea licenciada, especialmente en proyectos de vivienda.
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Créditos hipotecarios: Se mantienen en niveles altos en términos histéricos,
aunque con ajustes derivados del comportamiento de las tasas de interés y la
capacidad de endeudamiento de los hogares.

Produccién y despacho de materiales (como cemento): Evidencian estabilidad, en
linea con la ejecucién de obras civiles y proyectos de infraestructura.

* En el mercado de vivienda nueva, se observa una normalizacién en los niveles de
comercializacién, luego de los maximos histdricos alcanzados en afios anteriores. No
obstante, el sector continda con volimenes relevantes de ventas a nivel nacional.

+ laVivienda de Interés Social (VIS) se mantiene como el segmento mds reprasentativo del
mercado, impulsado por programas del Gobierno Nacional como subsidios a la tasa de
interés y apoyo a la adquisicidn de vivienda, lo cual ha permitido sostener la demanda en
este segmento,.

* El segmento de vivienda de rango medio presenta un comportamiento mas moderado,
condicionado principalmente por el acceso al crédito y las condiciones macroecondémicas.

En conclusion, el sector de la construccién en Colombia para 2026 muestra un escenario de
estabilidad con crecimiento moderado, consoliddndose como un motor importante de la

economia, con impactos directos en el empleo, la inversién y el desarrollo territorial.
Segmentos de vivienda y comportamiento reciente del sector construccién

El segmento de vivienda de alto valor (superior a $450 millones) continlia evidenciando sefales de
recuperacion focalizada en las principales ciudades del pais, consolidandose como una alternativa
atractiva de inversién. Este comportamiento responde, en parte, a estrategias de diversificacién de
portafolio y a la bisqueda de mecanismos de proteccién frente a la inflacién.

De igual manera, diversos estudios sectoriales recientes indican que, si bien el mercado ha
moderado su ritmo en comparacion con los niveles maximos alcanzados en aflos anteriores, adn
existe una capacidad de expansion en la actividad edificadora. En este sentido, se estima un
potencial de crecimiento de la actividad constructiva entre el 20% y el 25% en el mediano plazo,
condicionado a la mejora en las condiciones de financiamiento y a la recuperacién progresiva de la
demanda.

No obstante, las cifras mas recientes confirman que el sector de la construccién ha experimentado
un proceso de desaceleracién progresiva, particularmente en el subsector de vivienda. Durante
2024 y parte de 2025 se registraron caidas significativas en las ventas de vivienda nueva, tanto en
el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS) como en el segmento no VIS. Sin embargo, hacia el
afio 2026 se empiezan a evidenciar sefiales de estabilizacién en los niveles de comercializacion.

En la misma linea, indicadores como la produccién de concreto y el indice de ventas reales han
presentado comportamientos moderados, acordes con una menor dindmica edificadora. A pesar de
ello, dichos indicadores comienzan a mostrar signos de recuperacién gradual, lo que sugiere un
proceso de ajuste hacia niveles mas sostenibles del sector.

Por su parte, el segmento de obras civiles e infraestructura presenta un comportamiento
relativamente mds favorable, con crecimientos moderados impulsados por fa ejecucion de
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proyectos publicos y los planes de inversién en infraestructura. Este componente ha contribuido a
mitigar parcialmente la desaceleracion del subsector edificador.

En este contexto, el desempefio reciente del sector ha estado influenciado por variables
macroeconémicas como la inflacion, las tasas de interés y las condiciones de acceso al crédito. No
obstante, para el afio 2026 se configura un escenario de transicion hacia la estabilizacion, en el cual
el componente de infraestructura adquiere mayor protagonismo, mientras que el segmento de
vivienda continta ajustindose a las condiciones del mercado.

— Crecimiento econdmico departamento de Santander:

De acuerdo con la informacién disponible y los andlisis econémicos més recientes, el departamento
de Santander continta consolidéndose como uno de los principales aportantes a la economia
nacional. Para el afio 2024, el departamento registré una participacion aproximada del 6,31 % del
Producto Interno Bruto (P1B) nacional, de acuerdo con cifras del DANE, manteniéndose como la
quinta economia del pais, después de Bogotd D.C., Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca.
Durante 2025, el desempefio econdmico departamental ha mostrado una dindmica estable, enlinea
con el proceso de recuperacion moderada de la economia nacional. Este comportamiento ha estado
respaldado por el fortalecimiento del consumo interno, la reactivacion progresiva de sectores
productivos y la ejecucién de proyecios de inversién publica y privada.

En este contexto, la actividad econdmica de Santander ha presentado un crecimiento cercano o
ligeramente superior al promedio nacional, estimado alrededor del 2,7 % anual, impulsado
principalmente por sectores estratégicos como la industria manufacturera, el comercio y los
servicios. La estructura productiva del departamento continda liderada por la industria
{aproximadamente 19,7 %), el comercio (alrededor de 14,6 %) y el sector agropecuario (cerca de
12,4 %), los cuales representan los principales motores de la economia regional.

Particularmente, el comercio se mantiene como uno de los sectores mas dindmicos, con resultados
favorables en segmentos como alimentos, productos farmacéuticos, bienes de consumo Y
confecciones, reflejando el comportamiento positivo de la demanda interna, especialmente en
centros urbanos como Bucaramanga y su drea metropolitana.

Adicionalmente, Santander continua ubicdndose entre los departamentos con mayor PIB per capita
del pais, lo que evidencia una estructura econémica sblida y una importante capacidad de
generacién de ingresos. Aunque las cifras definitivas del DANE para el cierre de 2025 aln se
encuentran en proceso de consolidacion, los indicadores disponibles permiten inferir la continuidad
de esta tendencia de estabilidad y crecimiento moderado.

Finalmente, el comportamiento econémico del departamento sigue influenciado por factores como
la politica econdémica nacional, la evolucién de la inflacion, los costos de insumos, las condiciones
de financiamiento y la ejecucion de proyectos de infraestructura. En este escenario, Santander
mantiene condiciones favorables para el desarrollo de actividades productivas y la ejecucién de
proyectos pablicos; no obstante, persisten retos asociados a la variabilidad de precios y al acceso al
crédito, aspectos que deben ser considerados en los procesos de planeacion, estructuracion

contractual y toma de decisiones administrativas.

Tendencias de precios en 2026

A mayo de 2026, en cuanto a la tendencia de precios, los alimentos preparados contintian
presentando variaciones influenciadas por factores econdmicos, regionales y regulatorios. La
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ubicacion geografica se mantiene como un determinante relevante en la formacién de precios:
en ciudades principales, centros urbanos intermedios y zonas con vocacién turistica, los precios
tienden a ser mas elevados como consecuencia de una mayor demanda, asi como de mayores
costos operativos, logisticos y de arrendamiento; mientras que en zonas rurales o de menor
concentracion poblacional los precios suelen ser relativamente més bajos.

De igual forma, la naturaleza dei producto incide directamente en su valor, dependiendo de Ia
calidad de los insumos, el tipo de preparacion, el nivel de transformacion y los costos asociados a
procesos productivos mads complejos.

En materia regulatoria, continua incidiendo en la estructura de precios la aplicacién del impuesto
saludable establecido en la Ley 2277 de 2022, el cual ya alcanzé su incremento progresivo cercano
al 20 % sobre productos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Este ajuste sigue impactando el
precio de productos como embutidos, confiteria, chocolates, productos de panaderia industrial y
bebidas endulzadas, generando presiones adicionales sobre los costos de produccién y
comercializacion de alimentos preparados que incorporan estos insumos.

Desde el punto de vista macroecondmico, a mayo de 2026 la inflacién mantiene la tendencia de
desaceleracion observada durante 2025, ubicandose en niveles cercanos al rango entre el 4,5 % y
5,0 % anual. No obstante, persisten presiones en componentes como alimentaos, servicios, energia
y arrendamientos. En este contexto, la politica monetaria ha continuado con un proceso gradual

de reduccién de la tasa de interds, situdndola en niveles aproximados entre el 8,25 % y 8,75 %,
reflejando una postura prudente orientada a consolidar la convergencia de la inflacién hacia la
meta.

Otro elemento relevante en la estructura de costos para 2026 es el incremento del salaric minimo
legal mensual vigente, el cual continlia generando presiones sobre los costos laborales,
especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la preparacion y comercializacion
de alimentos. Este ajuste se traslada parcialmente a los precios finales de bienes y servicios,
particularmente en actividades del sector gastrondmico.

En conjunto, el comportamiento econdmico y las tendencias de precios observadas a mayo de
2026 evidencian un entorno caracterizado por una inflacién en proceso de moderacion, la
persistencia de efectos regulatorios de caracter tributario, el aumento en los costos laborales y
una recuperacién econémica gradual. Estos factores hacen necesario un seguimiento permanente
por parte de las entidades publicas y privadas, con el fin de garantizar una adecuada planeacién
presupuestal, la correcta estructuracién de procesos contractuales y {a adopcién de decisiones
técnicas que aseguren la eficiencia y sostenibilidad financiera a nivel territorial.

Salario Minimo

Analizar fa variacién del salario Minimo es importante ya que el Consultor sera fuente de empleo
y adicionalmente, el aumento que ocurre afio tras afio en esta tarifa es proporcional al aumento
en la capacidad de adquisicién y pago de los usuarios, capacidad definida por sus respectivos
ingresos y determinada en salarios minimos.
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Salario minimo
v auxilio de transporte
2026 en Colombia

B Sobjernga nacional anuncid gue el incremento del salaric minimo
rrrerisies] serd de 23 % vy del auxilio de transporte el 24.5 9.

Esfe aumenio regivd o partir del ¥ e enerss
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adelante: (10 smmiv):
$22.761.765

Factor prestacional
(30 %): $5.252.715

-indice de precios del consumidor IPC:

En junio da 2026 |a variacién mensual del IPC fue 0,39%, la variacion afio corrido fue 4,77% vy la
anual 6,14%.

En junio de 2026 la variacién anual del IPC fue 6,14%, es decir, 1,32 puntos porcentuales mayor
que la reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 4,82%.

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2026 (0,39%) se explicé principalmente por la
variacién mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y
Alimentos y bebidas no alcohdlicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones
Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,67%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles {0,52%)

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensuaf, afic corridoy snual
Fotal nacional
2025 - 2026 {junic}

IPL total 010 f.38 3,74 4,77 482 6,14

Fuente: DANE, BT

En el mes de junio de 2026, el IPC registré una variacion de 0,39% en comparacién con mayo de
2026, seis divisiones se ubicaron por encima del promedic nacional {0,39%): Alimentos y bebidas
no alcohdlicas (0,67%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles {0,52%), Bebidas
alcohoélicas y tabaco (0,50%), Prendas de vestir y calzado (0,43%), Salud (0,39%) y por uitimo,
Restaurantes y hoteles {0,39%). Por debajo se ubicaron; Bienes y servicios diversos (0,30%),
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Muebles, articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar (0,26%), Recreacion y
cultura (0,08%}, Transporte (0,01%), Educacién (0,00%) y por dltimo, Informacién Y comunicacion
(-0,02%).

indice de Precios al Consumidor (IPC)
Junio 2026

Grifica 1. IPC Variaciones
Total Naciowal
Junio 2025 - 2026
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- Variacidn y contribuciéon mensual por divisiones de gasto

Cuadroe 1. IPC Variacién y contribucién mensual

Segin divisiones da gasto
Junio 2025 - 2026
2025 028
[ — Pso i Vemcgnin oo R eeiw)  CAATEn Rl
P ety i A
Alvetos o batiias T pcehditas. k7. 0,08 Bt 087 3
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Bk AT k2 LI 038 Bt
REanraeies ¥ otics 43 oAz 7.2 [} 08
TFOTL, w00 219 810 W >
Blerion ¥ parekios harsot £3% 023 oM [ (13
Mutbies, SrEeoivs saem 2150000 ¥ DRTS i Corteriaciin Srdnan tel At aan & a3 Py
Recrencion y culurs e 450 L1 bk R0
Traraporie 1233 H20 203 o w0
ocadidn Let] LT 000 o0 000
HSTIION f COMERICIOn 3% X G L.02 B.00
Foente: DANE, IPC

MNota: La diferencia an [asﬂmadelasvanabmm aisistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados an e indice.

En junio de 2026 en comparacién con mayo de 2026, la variacion de las subclases que més aportaron
al indice total fueron: arriendo imputado {0,36%), papas (9,85%), cebolla (13,18%), arriendo efectivo
(0,36%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio {0,40%), electricidad
(0,91%), carne de res y derivados (1,14%), servicios relacionados con la copropiedad (1,77%), frutas
frescas (1,31%) vy gas (1,19%). Las subclases con aportes negativos a la variacién fueron: platanos (-
8,35%), transporte de pasajeros y equipaje en avidn (-10,51%), paquetes turisticos completos,
incluye paquetes de viajes de excursion realizados durante un dia (-1,49%), carne de cerdo y
derivados (-1,04%) y legumbres secas (-1,51%).
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Caadro 2. IPC Variacién y contribucién mensual

Por principales subclases
Junlo 2026
Sbclase Varactn %)

[ rm———— o)

Papas f93

Cebolla %18

HAzeinonde afecivo 038

Caridas enestablecirienios de sEviio a k mesay absanico 040

Caopderesy dirivados 114

Sarvicios refaconados con i copropiadad 177

Frulas frestas 34 0%
Sus 149 0ot
Fuente: DANE, IPC,

Notas La diferencia &n a suma de fas variables obedece al sisterna de aproximacion en el nivel de digitas trabajados en et indica,

Indicadores Econémicos Alrededor de la
Construccion (IEAC)

Publicacion junio 06 de 2025

Grifico 3. Variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de Ia constouccibn
 trincestve (2024 - 2025%)
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Seguimiento ala Economia

o Politica monetaria

El Banco Central lleva a cabo la politica monetaria a través de un marco de fijacién de metas de
inflacion y una tasa de cambio flexible. La habil gestion del marco monetario ha permitido contener
la inflacién en un entorno dificil. £l shock del petréleo y la consiguiente depreciacién de la tasa de
cambio, junto con el efecto de Ei Nifio, que incremento significativamente los precios de los

alimentos.
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Tasas de interés de politica monetaria

La tasa de intervencién de politica monetaria o tasa de referencia es la tasa de interés minima que
el Banco de la Reptiblica (BanRep) cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra
mediante las operaciones de mercado abierto (OMA). Esta tasa es el principal instrumento de
intervencién de politica monetaria utilizado por el BanRep para afectar la cantidad de dinero gue
circula en la economia.

La Junta Directiva del BanRep define la tasa de intervencién de politica monetaria y sus decisiones
tienen vigencia a partir del dia hbil siguiente a la sesién de la Junta.
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Tasas de intervencién de Operaciones de Mercado Abierto {OMaA).

El principal instrumento de politica monetaria del banco central colombiano para intervenir el
mercado monetario {(aumentar o disminuir la cantidad de dinero en la economia) son las
operaciones de mercado abierto {OMA). Cuando se requiere aumentar la liquidez, es decir,
incrementar la cantidad de dinero en circulacién en el mercado colombiano, el Banco de la Repuiblica
compra titulos o papeles financieros.

De esta forma el Emisor inyecta dinero a la economia colombiana. Este tipo de operacién se llama
OMA de expansidn. Por el contrario, cuando el Banco requiere disminuir la liquidez existente, es
decir, recoger dinero del mercado colombiano, entonces vende titulos ¥, por tanto, recoge dinero
del mercado. Este tipo de operacién se denomina OMA de contraccidn.
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Politica fiscal

Desde 2012, la politica fiscal de Colombia se rige por una regla fiscal cuyo objetivo es garantizar la
sostenibilidad de las finanzas publicas del Gobierno Nacional Central, mediante el control del déficit
estructural. Esta regla incorpora ajustes por el ciclo econémico y por la volatilidad de los precios del
petroleo y de la minerfa, con el fin de aislar efectos transitorios sobre los ingresos fiscales. Las
estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) potencial y de los precios de referencia de los
commodities estratégicos son definidas por un comité técnico independiente, io que busca
fortalecer la credibilidad y el caracter técnico de la politica fiscal.

Situacién Fiscal y Balance a Diciembre de 2025 Al cierre de 1a vigencia 2025, las finanzas publicas
contintan enfrentando retos significativos, aunque con algunos avances en materia de control y
ajuste fiscal. Durante 2024, el balance fiscal registrd un deterioro importante, reflejado en un déficit
elevado, situacion que condiciond las decisiones fiscales adoptadas durante 2025.

En 2024, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central alcanzé niveles cercanos al 3,3 % del PIB,
explicado principalmente por una combinacién de menores ingresos tributarios frente a lo previsto
y un aumento en la ejecucion del gasto publico. El recaudo tributario, si bien mantuvo una tendencia
creciente, no logré compensar completamente el incremento del gasto asociado a programas
sociales, transferencias, servicio de la deuda y compromisos de inversion previamente adquiridos.

Durante 2025, el Gobierno Nacional adopt6 medidas orientadas a contener el deterioro fiscal y a
encaminar las cuentas publicas hacia una senda de mayor sostenibilidad. Entre estas acciones se
destacan la implementacién de lineamientos de austeridad y racionalizacién del gasto, con énfasis
en el control de los gastos de funcionamiento, asi como el fortalecimiento de los mecanismos de
seguimiento a la ejecucién presupuestal. Estas medidas buscaron reducir presiones adicionales
sobre el déficit, sin afectar de manera significativa la ejecucion de programas prioritarios.

En materia de financiamiento, la politica fiscal durante 2025 estuvo acompafiada por una gestién
activa de la deuda publica. La ampliacién del margen de endeudamiento aprobada en vigencias
anteriores permitié atender obligaciones financieras y cubrir necesidades de financiamiento,
aunque implicé un aumento en la relacién deuda/PIB. A diciembre de 2025, este indicador se
mantiene en niveles elevados, lo que continta representando un factor de riesgo para la

sostenibilidad fiscal de mediano plazo.
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En cuanto a las perspectivas, se prevé que la relacién deuda/PIB continte ejerciendo presién sobre
las finanzas publicas, especialmente en un contexto de tasas de interés aln altas y crecimiento
economico moderado. Si bien el Gobierno ha manifestado su compromiso con el cumplimiento
gradual de la regla fiscal y la estabilizacidn de las cuentas publicas, la sostenibilidad fiscal en el corto
y mediano plazo sigue sujeta a la evolucidn del recaudo tributario, el control del gasto v el
comportamiento de variables macroecondmicas clave como el crecimiento econémico y la inflacién.

En conjunto, el balance fiscal a diciembre de 2025 refleja un escenario de ajuste gradual, en el que
el Estado busca equilibrar la necesidad de reducir el déficit y garantizar la sostenibilidad de la deuda,
sin dejar de atender las demandas de inversién social y desarrollo econémico. Este contexto fiscal
resulta relevante para la planeacién presupuestal y contractual, en tanto condiciona la
disponibilidad de recursos pUblicos y refuerza la importancia de una gestian eficiente, priorizada y
técnicamente sustentada del gasto publico.

TASA DE DESEMPLEO Y EMPLEQ

En marzo de 2026, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue 24.352 mil personas.
Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacién de la poblacién ocupada fueron
Administracién piblica y defensa, educacién y atencién de la salud humana (1,6 puntos
porcentuales); Actividades financieras y de seguros (1,0 puntos porcentuales} y Suministro de
electricidad, gas, agua y gestién de desechos (0,5 puntos porcentuales).

Tabla 1. Distribuclén poreentual, varacidn abssluta y tontribucién a la variacién de a2 poblacién
ocupada segiin rama de actvidad

Total nacional

Marzo (2025 - 2026)

Total nacional

Marzo 2028 Marzo 2026 Distribucién Variacién  Contribucién

Rama de actividad

% 2026 absoluta enpp.

Pobladén ocupada 23.702 24.352 100 650

Administracidn piblica y det educacian y de la salud humana 2659 3028 124 ity 16
Actividades fi y de 129 318 559 23 239 10
Suministro de electricidad. gat agua y gestan de desechos* 583 708 29 125 0s
G yrep on de vet 4179 4284 176 106 04
Construccidn 1662 1.744 72 a2 03
Actredades prof, ¥ = SCat Y TErCios adminitratves 1778 1844 76 a7 03
Acthvidades artisticas, entreterimiento. recreacicn y otras actividades de teracios 1987 2027 a3 40 02
Alpjamienta y servirios de comida 1723 1.753 72 0 01
Aztrvidades inmobiliarias 328 a2 14 4 0o
s y al : 1770 1769 73 o 0o
Informacién y comunicaciones 407 402 1.7 -4 00
Irddustrias marudfacheeras 2623 2457 101 =166 a7
Agreultura, ganaderia. caza, sitvicutura y pesca Aees EF FL % 242 -1.0
Fuante: DANE, GEHY,

En marzo de 2026, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las
posiciones ocupacionales que més aportaron positivamente a la variacién de los ocupados en el
total nacional con 1,2 y 1,5 puntos porcentuales, respectivamente,

Poblacion ocupada segiin rama de actividad

Para marzo de 2026, la tasa de desocupacién del total nacional fue 8,8%, lo gue representé una
disminucién de 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,6%). La tasa global de
participacion se ubicé en 65,0% vy la tasa de ocupacion en 59,3%, en marzo de 2025 estas tasas
fueron 64,7% y 58,5%, respectivamente.
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Para el trimestre enero - marzo 2026, de las 23 ciudades y dreas metropolitanas, las que presentaron
mayores tasas de desocupacion fueron: Quibdé (26,0%), Riohacha (14,7%) y Cartagena (13,8%). Las
ciudades con menor tasa de desocupacion fueron: Manizales A.M. (8,5%), Bucaramanga A.M. (8,4%)
y Villavicencio (8,0%).

En marzo de 2026, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y dreas metropolitanas fue
9,4%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,3%. La tasa global de participacién se ubico en
67,1% y la tasa de ocupacion en 60,8%, en marzo de 2025 estas tasas fueron 67,4% y 61,1%,
respectivamente.

En el total nacional, la tasa de desocupacién del trimestre enero - marzo 2026 fue 9,6%, lo que
representd una disminucién de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre enero - marzo 2025
(10,5%). La tasa global de participacion se ubicé en 64,4% y la tasa de ocupacién en 58,2%, en el
mismo periodo del afio anterior estas tasas fueron 64,5% y 57,7%, respectivamente.

En el trimestre enero - marzo 2026, la tasa de desocupacién de las 13 ciudades y areas
metropolitanas fue 9,7%, mientras que en el trimestre enero - marzo 2025 fue 10,1%. La tasa global
de participacion se ubicé en 66,3% y la tasa de ocupacién en 59,8%, en el mismo periodo del afio
anterior estas tasas fueron 66,6% y 59,9%, respectivamente.

Tasa global de participacion (TGP). Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)

‘Total naclonal
Marzo (2025-2026)
B Fizzo 2025 N Marzo 2026
n 64,7 £5,0
L] m

@ 58,5
2l 50
£ 40
B 3
T

10

0 :
Tasa Global de Participacion ‘taga fe Ocupacion Tasa & Desocupacion
(TGP) {T0) {10}

Fuente: DANE, GEH
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Grifico 6. Tasa de desocupacién segiin ciudades
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Fuente: DANE, GEIHL
Ranking de ciudades segiin tasa de desocupacién - total nacional

De acuerdo con la informacion més reciente del Departamentio Administrativo Nacional de
Estadistica (DANE), para los primeros meses de 2026 el mercado laboral colombiano continda
mostrando una tendencia de mejora progresiva. En febrero de 2026, la tasa de desocupacion a nivel
nacional se ubicé en 9,2%, lo que representé una disminucién de 1,1 puntos porcentuales frente al
mismo mes del afio 2025 (10,3%). Posteriormente, para marzo de 2026, este indicador descendi6 a
8,8%, consolidando asf una reduccién sostenida del desempleo en el pals.

En cuanto a los indicadores complementarios, para marzo de 2026 la tasa global de participacién se
situd en 65,0%, evidenciando una mayor vinculacién de la poblacion en edad de trabajar al mercado
laboral, mientras que la tasa de ocupacién alcanzé el 59,3%, reflejando un incremento en la
generacion de empleo.

A nivel territorial, persisten diferencias significativas entre ciudades en fos niveles de desocupacion,
donde algunas presentan tasas considerablemente superiores al promedio nacional, mientras que
otras mantienen indicadores mas favorables, lo que evidencia la existencia de brechas regionales
en el acceso al empleo.

En conjunto, estos resultados confirman que el mercado laboral colombiano mantiene una
tendencia de recuperacién y mejora sostenida durante 2026, impulsada por el aumento en la
participacion laboral y en los niveles de ocupacién. No obstante, se hace necesario continuar
fortaleciendo las politicas publicas orientadas a ia generacion de empleo formal y a la reduccién de
las desigualdades regionales, con el fin de consolidar una recuperacion mas equilibrada en todo el
territorio nacional.}
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Exportaciones

De acuerdo con la informacion de exportaciones procesada por el DANE y |a DIAN, en marzo de
2026 las ventas externas del pais fueron US$5.315,9 millones FOB y presentaron un crecimiento
de 20,9% en relacién con marzo de 2025; este resultado se debié principalmente al aumento del

149,2% en las ventas externas del grupo de Otros Sectores.

Exportaciones (EXPO)

valor FOB de las exportaciones (millones de délares FOB)
Total nacional marzo {(2024-2026)P

6000 5.315,9

50003.866.9 43978
4000
3000
2000
o000
¢

FECSFPTLEPTETIETIE s

Fuente: DIAN, DANE(EXPO}

Nillones de ddlares FOB

En el mes de referencia, las exportaciones de Combustibles y productos de industrias extractivas
participaron con 41,5% del valor FOB total de las exportaciones; asi mismo, Agropecuarios,
alimentos y bebidas con 24,4%, Manufacturas con 17,9% y Otros sectores con 16,1%.

Importaciones

De acuerdo con las declaraciones de importacion registradas ante |a DIAN en febrero de 2026, las
importaciones fueron US$5.741,4 millones CIF y presentaron un crecimiento de 7, 8% con relacion
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al mismo mes de 2025, Este comportamiento obedecié principalmente al aumento de 13,2% en el
grupo de Manufacturas,

Valor CiF de 1as imperisciones (Millones de ddlare=s CiF)
Total nactorral
Febrards 2024 -~ Fabrero SHEE0R
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Fuente: DIAN - DANENIMPO)

En febrero de 2026, las importaciones de Manufacturas participaron con 75,6% del valor CIF total
de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,7%, Combustibles y
productos de las industrias extractivas con 10,7% y Otros sectores con 0,1%.

ciudades segan tasa de desocupacion

En febrero de 2025, Ia tasa de desocupacién nacional en Colombia se situd en 10,3%, mostrando
una mejora respecto al afio anterior. A nivel de ciudades, las que presentaron las tasas de
desocupacion mds altas fueron Quibdd {30,9%), Riohacha (16,8%) y Florencia (14,9%),
evidenciando dificultades laborales en estas regiones. Por otro tado, las ciudades con menores.

tasas de desempleo fueron Medellin A.M. (6,9%), Villavicencio (8,0%) y Neiva (8,6%), reflejando
una mayor estabilidad laboral en esas zonas.

En cuanto a la creacién de empleg, el mercado laboral experimentd un aumento de 900,000 nuevos

empleos, destacando sectores como comercio y reparacién de vehiculos, alojamiento y comida, Vi
educacién y salud.

El incremento de la ocupacién estuvo principalmente impulsado por los trabajadores por cuenta
propia y los obreras y empleados particulares, quienes contribuyeron en conjunto con mds de 2,7
puntos porcentuales al crecimiento.

A pesar de estas mejoras, la informalidad laboral sigue siendo un desafio, con un 56,1% de los
trabajadores en condiciones informales, y la tasa de desempleo juvenil permanece elevada en
16,4%, lo que resalta la necesidad de politicas que fomenten el empleo formal y de calidad.
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- Contexto econémico

En esta seccion, se lleva a cabo un anélisis exhaustivo del contexto econdmico actual del pais,
destacando su papel esencial como componente crucial en el proceso de toma de decisiones
dentro de la entidad municipal. Este anlisis no solo permite a la entidad anticipar posibles
escenarios, sino también adaptarse de manera proactiva a las variaciones sustanciales que
puedan surgir durante el desarrollo de los procesos contractuales.

_Crecimiento econdémico departamento de Santander:

El departamento de Santander se ha consolidado como una de las principales economias de
Colombia, ocupando el cuarto lugar en contribucién al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. A
continuacion, se presentan datos actualizados sobre su desempefio econdmico:

Participacién en el PIB Nacional

En 2023, Santander aport6 el 6,4% al PIB total del pais, equivalente a $101,1 billones de pesos.
Esta participacién lo mantiene como la cuarta economia més importante de Colombia, después
de Bogota D.C., Antioquia y Valie de! Cauca.

Comportamiento del Comercio

€| sector comercial de Santander mostré un desempefioc destacado en su mas reciente
consolidado anual, registrando un crecimiento del 6,2% en las ventas nominales. Este aumento
fue impulsado principalmente por la dindmica en la comercializacién de alimentos y bebidas,

productos farmacéuticos y prendas de vestir.

- Tejido Empresarial

Las empresas del departamento de Santander lograron consolidar ganancias por un valor de
$57,74 billones, reflejando la solidez, resiliencia y diversificacién de su tejido empresarial frente a
las condiciones macroeconémicas nacionales.

Sectores Econémicos Destacados
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* Agricultura: Santander colidera fa produccién nacional de tabaco negro, tabaco rubio,
cacao, limén Tahiti y yuca. Asimismo, sobresale por su alto posiciocnamiento en la
produccién avicola y cuenta con una significativa participacién en el inventario de ganado
bovino. Otros cultivos de alto impacto en la economia regional incluyen e} café, la palma
de aceite y diversas frutas como patilla, pifia, mandarina y naranja.

* Turismo: El departamento ha potenciado su industria turistica apalancandose en ventajas
competitivas como el Parque Nacional del Chicamocha (Panachi), el cual alberga el
teleférico mas largo de Suramérica. Bajo el enfoque de "Santander Tierra de Aventura”,
se promueven activamente actividades de alto impacto como el canotaje, la espeleclogfa,
el torrentismo y las caminatas ecolégicas. Adicionalmente, municipios con alto valor
arquitecténico colonial como Girén, El Socorro, Barichara y San Gil ostentan la
declaratoria de Monumentos Nacionales, consolidando el flujo de visitantes en la
provincia.

*» Industria Petroquimica: El municipio de Barrancabermeja alberga la refineria de petrdleo
mads grande de Colombia, operada por ECOPETROL, con una capacidad de refinacién
aproximada de 252.000 barriles diarios. Esta actividad industrial estratégica posiciona a
la region como una de las diez mayores economias regionales del pais.

Tendencia de Precios del Mercado en consultoria

El costo de los servicios de consultoria se presentan diferentes tarifas las cuales varian segun el
drea que se esté trabajando, la intensidad horaria que sea requerida y el reconcomiendo del
consultor en el mercado. Todas las consultorfas se formalizan mediante un contrato previa
valoracién del presupuesto donde el contratista se obliga a entregar de forma oportuna los
estudios requeridos seg(n las condiciones técnicas pactadas. Los costos de! servicio de consultoria
son integrados por los costos de personal, més el factor prestacional, transportes y otros gastos,
los cuales se determinan de acuerdo al tiempo de ejecucién y complejidad del proyecto a realizar.
Para tener una aproximacion del incremento del valor de los honorarios se tuvieron en cuenta las
variaciones del indice de precios del consumidor respecto al afio 2025, incrementos del salario
minimo legal vigente para el afio 2026.

1. Ubicacion Geogrifica

Los precios de los servicios pueden variar seg(n la regién del pafs. En zonas urbanas y turisticas,
es comun encontrar precios mas elevados debido a una mayor demanda y costos operativos
superiores. Por el contrario, en dreas rurales o menos desarrolladas, los precios suelen ser mas
bajos.

2. Oferta y Demanda

La actividad servicios de consultorias y interventorias no ests sujeta a una regulacién de precios
estricta, por lo que estos flucttan de acuerdo con la oferta y la demanda. La calidad del
contratista ya sea un gran, mediano o pequefio consultor, también influye en el precio final del
producto,

3. Estrategias de Negocios
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Las empresas pueden adoptar diversas estrategias de precios basadas en su posicionamiento en
el mercado, costos operativos y objetivos comerciales. Estas estrategias pueden incluir politicas
de descuentos, promociones y diferenciacién de servicios con personal idoneo para el
cumplimiento contractual, lo que impacta directamente en el precio final ofrecido al consumidor.

4. Competencia en el Mercado

La presencia de mdltiples proveedores y la competencia en participar en procesos competitivos
en diferentes sectores de la economia que requiere el servicio de consultoria y interventoria
pueden llevar a ajustes en los precios para atraer y mantener a los clientes. Las empresas buscan
diferenciarse no solo en precio, sino también en calidad y servicio al cliente. 5. Factores
Econdémicos Generales

Elementos como la inflacién, las tasas de interés y el poder adquisitivo de los consumidores
afectan la fijacion de precios. En periodos de estabilidad econdmica, es mds probable que los
precios se mantengan constantes, mientras que en épocas de incertidumbre o recesion, las
empresas pueden ajustar sus precios para adaptarse a la nueva realidad economica.

Sin embargo, un aumento salarial por encima de la inflacién puede tener efectos inflacionarios en
la economia. Las empresas podrian trasiadar el incremento de los costos laborales a los precios

de los bienes y servicios, lo que podria conducir a unaumento generalizado de los precios y afectar
el poder adquisitivo de otros segmentos de la poblacion.

En respuesta a estos cambios econémicos, el Banco de la Republica de Colombia decidié mantener
la tasa de interés en 9,5% en su primera reunién del afio, interrumpiendo una serie de recortes
anteriores. Esta decision refleja fa necesidad de equilibrar el crecimiento econémico con el control
de la inflacion.

Es importante destacar que, a pesar de los incrementos salariales, el gobierno colombiano ha
logrado reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria en los ultimos afos. En 2023, 1,6 millones
de colombianos salieron de la pobreza monetaria, 1,1 millones de la pobreza extrema y 2,5
millones de la inseguridad alimentaria moderada y extrema. El aumento del salario minimo ha
sido un factor clave en estos avances.

Salario Minimo

Analizar la variacion del salario Minimo es importante ya que el Consultor serd fuente de empleo
y adicionalmente, el aumento que ocurre afio tras afio en esta tarifa es proporcional al aumento
en la capacidad de adquisicién y pago de los usuarios, capacidad definida por sus respectivos
ingresos y determinada en salarios minimos.
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LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBUADO POR_UN ACUERDO
COMERCIAL.

El MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER, para cumplir con las obligaciones consagradas en los
Acuerdos Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y en el Manual
para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacién, que Colombia Compra
Eficiente ha expedido para el efecto.

El articulo 2.2.1.1.1.3.1, deil Decreto 1082 de 2015, definié los Acuerdos Comerciales como los
tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiang, que contienen derechos y
obligaciones en materia de compras pliblicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de
trato nacional para:

a. Los bienes y servicios de origen colombiano '
b. Los proveedores colombianos.

Es asi, que las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano
consagradas en los Acuerdos Comerciales suscritos por el Gobiernc Nacional e incorporados a la
normativa colombiana por medio de una Ley de la Repuablica; que si bien el contenido de cada
Acuerdo Comercial es (inico, generalmente estos contienen un capitulo que sefiala los derechos y
obligaciones en materia de compras y contratacién pdblica y anexos para determinar si un Acuerdo
Comercial es aplicabie a los diferentes Procesos de Contratacién.

ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES.

La aplicacién de trato nacional opera para los acuerdos comerciales vigentes y para la decisién 439
de 1998 de la secretaria de fa Comunidad Andina de Naciones — CAN —. En la siguiente tabla se
registran los acuerdos comerciales que el estado colombiano ha suscrito y que se encuentran
vigentes:

ITEM ESTADO LEY
1 CANADA 1363 DE 2009
2 CHILE 1189 DE 2008

3 ESTADOS UNIDOS 1143 DE 2007
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ITEM ESTADO LEY
{Arkansas, Colorado, Florida, Illinols, Misslssipl, New York,
Puerto Rico, Texas, Utah) *
4 EL SALVADOR 1241 DE 2008
5 GUATEMALA 1241 DE 2008
6 HONDURAS 1241 DE 2008
7 LIECHTENSTEIN 1372 DE 2010
3 SUIZA 1372 DE 2010
g MEXICO 172 DE 1954

UNION EUROPEA

(Alemania, Austrla, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia,
10 Dinamarca, Eslovaguia, Eslovenia, Espafia, Estonia, Finlandia, 1669 DE 2013
Francia, Grecla, Hungria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Pafses Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, Repiiblica Checa, Rumania y Suecia)

SECRETARIA DE LA CAN DECISION 439 DE

11
1998

{Colombia, Ecuador, Perld y Bolivia)

* £| Municipio de San Gil, Santander, otorga trato nacional a los proveedores de los Estados Unidos
que:

(i) Tienen como lugar principal de negocios los Estados de Arkansas, Colorado, Florida, lllinois,
Mississippi, New York, Puerto Rico, Texas o Utah; o

(i) Son propiedad o estén controlados por empresas que tienen como lugar principal de negocios
los Estados mencionados en e! ordinal (i) anterior; o

(iii) Ofrecen bienes o servicios producidos sustancialmente (por lo menos el 51% del valor de los
bienes o servicios) en los Estados mencionados en el ordinal {i) anterior; los servicios de
construccion estan exceptuados para los cuales no es aplicable esta ultima regla.

El proponente puede certificar que cumple con alguna de estas condiciones, certificado que sera
suficiente.

Los Acuerdos Comerciales y sus anexos incluyen:
{i) Una lista de las Entidades Estatales obligadas por el Acuerdo Comercial;

(ii) Los valores a partir de los cuales el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratacion;

Y,
(iii) Las excepciones a la aplicacién del Acuerdo Comercial segun lo que la Entidad Estatal quiera

contratar.
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APLICABILIDAD DE UN ACUERDO COMERCIAL.

Para determinar la aplicacién de un acuerdo comercial en un proceso de contratacién, se deben
tener en cuenta las siguientes reglas en orden consecutivo, a saber:

REGLA 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo
Comercial, el Proceso de Contratacién no esta cubierto por este ¥, €n consecuencia, no es necesario
hacer analisis adicional alguno.

REGLA 2. §i la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del
Proceso de Contratacidn es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el
Proceso de Contratacién no esta cubierto y, en consecuencia, no es necesario hacer anilisis
adicional alguno.

REGLA 3. Si la Entidad Estatal estd incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del
Proceso de Contratacién es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la
Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratacién. Si no hay
excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratacidn.

RECIPROCIDAD

El Municipio de San Gil, Santander, debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios

colombianos a aquellos bienes y servicios de Estados con fos cuales, a pesar de no existir un Acuerdo
Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad.

Las certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores estin publicadas en
http://www.colombiacompra.gov.co/es/certificaciones-de-trato-nacional-por—reciprocidad, ¥ su
contenido debe ser verificado pues no en todos los casos la Entidad debe conceder dicho trato.

En estos casos, la Entidad debe otorgar a los bienes y servicios extranjeros el mismo trato que da a
los bienes y servicios nacionales y en consecuencia dar a esas ofertas el puntaje adicional de que
trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates de acuerdo con el articulo
2,2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

PLAZOS.

Los Acuerdos Comerciales establecen plazos minimos para presentar las ofertas con el fin de dar
tiempo suficiente a los proponentes para preparar sus ofertas. Es asi que los documentos del
proceso deben establecer en su Cronograma el plazo suficiente para cumplir con esta obligacion.
Los Acuerdos Comerciales establecen estos plazos en dias calendario. Este plazo debe contarse a
partir de la fecha de publicacién del Aviso de Convocatoria y hasta el dia en que vence el término
para presentar ofertas en el Proceso de Contratacidén. Los Acuerdos Comerciales contienen la
posibilidad de reducir estos plazos cuando la Entidad Estatal adquiera Bienes y Servicios de
Caracteristicas Técnicas Uniformes y cuando la informacién del Proceso de Contratacin haya sido
publicada oportunamente en el Plan Anual de Adquisiciones.

La siguiente tabla muestra los plazos previstos en ios Acuerdos Comerciales, incluyendo los plazos
para los Procesos de Contratacién de Bienes y Servicios de Caracterfsticas Técnicas Uniformes y de
los Procesos de Contratacidn cuya informacién ha sido publicada en el Plan Anual de Adquisiciones
entre 40 dias y 12 meses antes de la publicacién del Aviso de Convocatoria.
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Tabla 1. Plazos minimo

Allanza Pacifico ' 30 dias 10 dias —  Wdas

Canada 20 ditas 10 dias 10 dias
Chile 10 dias 10 dias 10 dias
Corea 20 dias 13 dias 10 dias
Costa Rica 30 dias 10 dias 10 dias
Estados AELC 10 dias 10 dias 10 dias
Estados Unidos 30 dias 10 dias 10 dias
Unién Europea 30 dias 10 dias 10 dias

Israel 40 dias 10 dias 0 dias

Meéxico 40 dias N/A 25 dias

Fusnte: Colombia {oompra Eficients con bage an fos Acuerdos Comerciales.

Cuando un Proceso de Contratacién estd cubierto por més de un Acuerdo Comercial, el Municipio
debe establecer en el Cronograma un plazo para la preparacion y la presentacién de las ofertas
mayor o igual al plazo mas largo establecido en los Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de
Contratacion.

VALORES Y EXCEPCIONES.

Los valores en pesos colombianos para los Acuerdos Comerciales con Canada, Chile, Estados Unidos,
Liechtenstein, Suiza y la Unién Europea estan vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013.

El valor en pesos colombianos para el Acuerdo Comercial con México esta vigente hasta el 31 de
diciembre de 2014. Colombia Compra Eficiente pone a disposicion en su pagina web
(http://www.colombiacompra.gov.co/compradores) los valores en pesos colombianos a partir de
los cuales los Acuerdos Comerciales son aplicables a los Procesos de Contratacion.

Algunas de las excepciones a la aplicacién de los Acuerdos Comerciales estan definidas con un
cédigo distinto al del Clasificador de Bienes y Servicios. Los Acuerdos Comerciales de Canada, Chile,
Estados Unidos, Liechtenstein, Suiza y la Union Europea utilizan la Versién 1.0 de la Clasificacidn
Central de Productos, la cual estd disponible en la pagina web del Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica (http://www.dane.gov.co/index.php/normas-y-estandares/ nomenclaturas-
y-clasificaciones-sen?id=2722) y el Acuerdo Comercial con México utiliza el Federal Supply
Classification, el cual esta disponible en la pagina web de la Agencia Logistica de Defensa del
Gobierno de los Estados Unidos de América
(http://www.dlis.dIa.mi!/extracts/defauIt.asp#FederaISupvaClassFSCFederaISupvaGrounFSﬂa_m

es).

En el siguiente cuadro se registran los valores y las excepciones a los acuerdos comerciales que
aplican al Municipio de San Gil, Santander:
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el Clilles 1.2, 3, 4.5 6.7 12.14, 15. 16, 17, 19, 28, 20, 32, 35,
Pacifico Pert 37.55. 861
e 1,2.3.4.5.6. 8. 12, 14, 15, 16, 17. 18. 19. 28, 20 3Z.
33, 34, 35, 36, 37, 47,
1.3, 4,5 6.7.9.12 14, 15, 15, 17. 19, 28. 29. 32, 35,
B s 37.57.58.
1 4.5 6,710, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30,
5 s IR %1, 32, 33, 34, 35, 36, 37.
Guatemala 12,3, 4.5 6.7.9.14, 20, 2. 50, 51. 52, 53, 50.
Triangulo
NG El Salvadar 1.2,3.4.5.6, 7.9, ¥4, 20, 38, 48, 49, 59,
AL 1.4.5,6.7.10. 1t 12, 13, 34, 15, 16, 17. 10, 23, 28,
nion Europea
i Ll e o 2931 32, 34, 35, 37. 49,57
1.3.45.7.8.11.12,13.14.15.16.19.28 29,3234 35 37.
Israed

ACUERDOS COMERCIALES QUE APLICAN AL PROCESO DE SELECCION OBJETO DEL PRESENTE

ESTUDIO.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta tanto el valor como el objeto del proceso de seleccion
de contratista que nos ocupa, la Entidad diligencia el siguiente cuadro para determinar los acuerdos
comerciales en los cuales se encuentra cobijado el proceso en mencién y por lo tanto aplica el trato

nacional.

Entidad | Umbral Proceso de
Excepcin
Acuerds Comercial Estatal | aplicable b Contratacian
inclulda | SI/NO = cubierto
Alianza Chile | NO - NO
Pactfico perd sl NO - NO
Chile St NO - NO
Costa Rica ]| NG - NO
Estados AELC S NO - NO
Trigngulo El Salvador NO NO - NO
el Guatamala S S| - NO
Unién Europea
{aplicable al Reino
Unido e Irlanda del S A ) s
Norte)
Israel NO NO - NO
Decision 43% de 1998
de la Comisién de la Sl Sl - Sl
CAN

FECHA: 19.12.24
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El Municipio de San Gil, Santander, en aquellos casos en los que deba otorgar a los bienes y servicios
extranjeros el mismo trato que se les da a los bienes y servicios nacionales, concede a dichos bienes
y servicios el puntaje adicional de que trata la Ley 816 de 2003 y las preferencias en caso de empates
de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015.

Hecho el anélisis respectivo, se infiere que el proceso que adelanta el municipio, S| esta cobijado
por acuerdo comercial vigente con el Estado Colombiano, el cual corresponde a la decision 439 de
1998 de la Secretaria de la CAN.

GARANTIA:

Para la futura contratacién del “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PAVIMENTACION DE
ViAS URBANAS DEL BARRIO PEDRO FERMIN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL,
SANTANDER”, se requerira de las siguientes garantias:

- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

| Caracteristica - Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza, (i)
patrimonio auténomo y (iif) Garantia bancaria.
Rilafrado/ Alcaldia de San Gil, Santander, identificada con NIT 800.099.824-1
beneficiario
AMIDAros La sancion derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
P sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 det Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de |a fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
\ealor Diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial del Proceso de Contratacion
Asegurado

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el ceriificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no

Tomador s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e Paralos Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de esta.

-  GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

Cualguiera de las clases permitidas por el articuio 2.2.1.2.3.1.
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Conirato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autonomo o (ill} Garantia bancaria.

Asegurado/ Alcaldia de San Gil, Santander, identificada con NIT 800.099.824-1
beneficiario
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Amparo

Vigencia

Valor
Aseguratio

Cumplimiento general del Contrato y
el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan

Por el plazo
del contrato y
cuatro (4)

20% del valor del
contrato.

meses mas.

20% del valor del
contrato.

Plazo del
Contrato vy
tres (3) afios
mas.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucién
del Contrato

Amparos, vigencia
y valores
asegurados

20% dei vaior dal
contrato.

Cinco
afios
contados a
partir del acta
de recibo
final.

Calidad del Servicio. por los perjuicios
derivados de la deficiente calidad del
servicio prestado.

(8

» Para las personas juridicas: la Garantia deber4 tomarse con el nombre
0 razan social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia
Yy Representacién Legal expedido por la Cémara de Comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o la Union Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razén
social, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

* Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién

temporal, Consorcio), la Garantla debera ser otorgada por todos fos

integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del Contrato

Objeto def Contrato

Firma del representante legal de! Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de [a péliza

ASPECTO TECNICO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Para el desarrollo del objeto contractual de conformidad a I ley 80 de 1993 y articulo 83 y 84 de Ia
ley 1474 de 2011 y demds normas que lo complementa, se debe dar seguimiento técnico,
administrativo y financiero al proceso que se viene adelantando para el “MANTENIMIENTO DE LA
MALLA VIAL, MEDIANTE OBRAS DE BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE Y LA REPOSICION DE LOSAS
EN PAVIMENTO RIGIDO Y PIEDRA LABOR EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL,
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SANTANDER” y su anexo de especificaciones técnicas, debiéndose garantizar mediante la
Interventoria el cumplimiento a cabalidad de las condiciones técnicas y contractuales establecidas
en el mismo, mediante la realizacion de las siguientes actividades y productos especificos, que
delimitan el alcance del mismo:

ACTIVIDADES GENERALES

El consuitor seleccionado debera ejecutar todas las labores necesarias para entregar al municipio
de San Gil los estudios y disefios técnicos definitivos requeridos para la pavimentacién de las vias
urbanas del barrio Pedro Fermin. Serd responsable del adecuado planeamiento, programacién y
conduccién de los estudios basicos y disefios y, en general, de la calidad técnica de todo el estudio
definitivo, el cual debera ejecutarse conforme a la normatividad vigente al momento de desarroliar
la consultoria y a los esténdares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenierfa
involucradas.

ACTIVIDADES, ALCANCE Y PRODUCTOS POR COMPONENTE.

1. TRAZADO DE LOS ESTUDIOS

El trazado de los estudios se realizard en el corredor vial comprendido entre la interseccion de la
Carrera 9 con Calle 26D del barrio Pedro Fermin y como punto final la Carrera 1 del municipio de
San Gil, Santander.

Ei alcance incluye la identificacion y delimitacion de la ruta éptima que conecte dichos puntos,
garantizando la continuidad vial, funcionalidad y eficiencia en la movilidad, en concordancia con la
malla vial urbana existente.

El trazado deberd realizarse respetando las condiciones actuales del urbanismo, evitando
afectaciones a predios, infraestructura existente, redes de servicios publicos, andenes, accesos
vehiculares y peatonales, asi como demds elementos consolidados del entorno urbano.

As{ mismo, se debera garantizar la coherencia del trazado con los estudios topograficos, el disefio
geométrico vial, el disefio de pavimentos y los demds componentes técnicos del proyecto,
asegurando su viabilidad técnica, econdmica y constructiva.

El proceso de definicion del trazado debera considerar criterios de optimizacion técnica y
econémica, priorizando alternativas que minimicen movimientos de tierra, intervenciones sohre
redes existentes y afectaciones al entorno, garantizando al mismo tiempo condiciones adecuadas
de seguridad vial, accesibilidad y drenaje.

2. LEVANTAMIENTO TOPOG RAFICO.

£l levantamiento topografico debera contemplar la ejecucidn de actividades necesarias para la
obtencién de informacién planimétrica y altimétrica detallada de los tramos viales objeto de
intervencién en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, mediante el uso de
equipos de precision debidamente calibrados, tales como estacion total, receptores GNSS y/o nivel
de precision,

El alcance incluye la georreferenciacion de la informacion en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS, la
identificacién y localizacién de elementos existentes dentro del corredor vial, tales como redes de
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servicios publicos (acueducto, alcantarillado, energia, telecomunicaciones), estructuras, accesos,
andenes, bordillos y demds elementos urbanos relevantes.

Asi mismo, comprende la elaboracién de planos topograficos en planta con curvas de nivel, perfiles
longitudinales y secciones transversales del corredor vial, asi como la generacién del modelo digital
del terreno (MDT), garantizando la precision requerida para la correcta ejecucidn de fas obras.

El levantamiento deberd incluir la materializacién de puntos de control geodésico y/o poligonales
de apoyo, debidamente referenciados, asi como la entrega de carteras de campo, bases de datos,
archivos digitales y planos en formatos editables y en PDF,

3. ESTUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO Y DE SUELOS.

El estudio geoldgico, geotécnico y de suelos deberd contemplar la caracterizacién integral de las
condiciones del terreno en los tramos viales objeto de intervencion en el barrio Pedro Fermin del
municipio de San Gil, Santander, con el fin de establecer ios pardmetros necesarios para el disefio
estructural del pavimento y demds obras proyectadas.

El alcance incluye la exploracién del subsuelo mediante la ejecucion de sondeos, perforaciones y/o
calicatas, asf como la toma de muestras representativas, debidamente identificadas y referenciadas,
garantizando su trazabilidad. Asi mismo, se deber4 elaborar el plano de localizacién de los puntos
de exploracién, georreferenciado en el sistema oficial MAGNA-SIRGAS.

El estudio comprende la ejecucién de ensayos de campo y laboratorio orientados a la determinacién
de las propiedades fisicas y mecénicas del suelo, incluyendo, entre otros, anlisis granulométrico,
Ilmites de Atterberg, contenido de humedad, peso unitario, capacidad de soporte (CBR),
clasificacion del suelo {SUCS o AASHTO)} y demds ensayos que resulten necesarios segun las
condiciones del terreno.

De igual manera, deberd incluir la evaluacién de la capacidad portante del suelo, andlisis de
asentamientos y comportamiento de la subrasante, asi como la identificacién de posibles problemas
geotécnicos tales como suelos expansivos, niveles fredticos, materiales inestables o condiciones que
puedan afectar la estabilidad y durabilidad de la estructura vial.

Como producto final, se debera entregar un informe técnico detallado que contenga la descripcidn
de la metodologia utilizada, resultados de campo y laboratorio, interpretacién de la informacién,
perfiles estratigraficos, conclusiones y recomendaciones técnicas especificas para el disefio de
pavimentos, obras de drenaje y demds estructuras proyectadas, garantizando la coherencia con las
condiciones reales del terreno.

Este item incluye todos los costos asociados a personal especializado, equipos de exploracién,
ensayos de laboratorio, transporte, procesamiento de informacién y elaboracion del informe final,
conforme a la normatividad técnica vigente aplicable y los lineamientos establecidos para proyectos
de infraestructura vial.

4, DISENO DE PAVIMENTOS {INCLUYE ESTUDIO DE TRANSITO).
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El disefio de pavimentos deberd contemplar la elaboracion integral del estudio de trénsito y el
dimensionamiento estructural de la solucion de pavimentacién para los tramos viales objeto de
intervencién en el barrioc Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, garantizando
condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad y durabilidad de la infraestructura.

El alcance incluye la realizacién del estudio de trénsito, el cual deberé comprender la ejecucién de
aforos vehiculares en campo, la clasificacion del trénsito por tipo de vehiculo, el anélisis de la
composicién vehicular y la proyeccion del trénsito a periodo de disefio, con el fin de determinar las
cargas equivalentes que actuardn sobre la estructura del pavimento durante su vida Gtil.

Asi mismo, se debera realizar el andlisis de trafico considerando las condiciones actuales y futuras
de la via, incluyendo factores de crecimiento, distribucién direccional, carril de disefio y repeticién
de cargas, conforme a metodologfas técnicas reconocidas.

Con base en los resultados del estudio de trénsito y los parametros geotécnicos obtenidos, se
debera desarrollar el disefio estructural del pavimento, ya sea en concreto rigido o flexible segun 1a
solucion adoptada, definiendo Ias capas estructurales, espesores, tipo y calidad de materiales,
condiciones de soporte, disefio de juntas (en caso de pavimento rigido), transferencia de cargas y
demds elementos necesarios para garantizar el desempefio estructural.

El disefio debera cumplir con la normatividad técnica vigente aplicable, incluyendo metodologias

reconocidas a nivel nacional, y deberd estar debidamente sustentado mediante memorias de
célculo detalladas.

Como producto final, se debera entregar un informe técnico que incluya la descripcion de la
metodologia empleada, resultados del estudio de trdnsito, pardmetros de disefio, alternativas
evaluadas, justificacion de la solucion adoptada, planos estructurales del pavimento, secciones tipo,
detalles constructivos, especificaciones de materiales y recomendaciones técnicas para la ejecucién
de la obra.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, ejecucion de aforos,
procesamiento y analisis de informacian, desarrolio de memorias de célculo y elaboracion de los
productos finales, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para
proyectos de infraestructura vial.

5. DISENO GEOMETRICO VIAL.

El disefio geométrico vial debera contemplar la definicién integral de las caracteristicas geométricas
de los tramos viales objeto de intervencion en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil,
Santander, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y
operacién de la infraestructura vial.

El alcance incluye el desarrollo del disefio en planta, perfil longitudinal y secciones transversales,
mediante la definicién de alineamientos horizontales y verticales, radios de curvatura, pendientes
longitudinales y transversales, anchos de calzada, andenes, franjas de seguridad y demas elementos
geométricos que conforman la seccién vial, de acuerdo con la jerarguia y condiciones urbanas de

las vias a intervenir.

Asi mismo, el disefio deberd contemplar la adecuada articulacién con el entorno existente,
incluyendo accesos vehiculares y peatonales, intersecciones, empalmes con vias existentes, manejo
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de niveles y rasantes, garantizando la continuidad funcional y la correcta evacuacién de aguas
superficiales.

El disefic geométrico deberd incorporar criterios de accesibilidad universal, seguridad vial y
movilidad peatonal, conforme a la normatividad vigente aplicable, asi como las disposiciones
técnicas para infraestructura vial urbana.

Como producto final, se deberdn entregar planos en planta, perfil y secciones transversales,
secciones tipo, detalles constructivos, memorias de calculo y criterios de disefio adoptados,
garantizando la coherencia con los estudios topogréficos, de transito y de pavimentos.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, procesamiento de
informacién, elaboracién de planos y memorias, y demés actividades requeridas para la correcta
definicién geométrica del proyecto, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos
establecidos para proyectos de infraestructura vial.

6. DISENO HIDROLGGICO E HIDRAULICO

El disefio hidroldgico e hidraulico debers contemplar la evaluacién integral del comportamiento de
las aguas superficiales en los tramos viales objeto de intervencién en el barrio Pedro Eermin del
municipio de San Gil, Santander, con el fin de garantizar |a adecuada evacuacién de escorrentias y
la estabilidad y durabilidad de la infraestructura vial proyectada.

El alcance incluye el andlisis hidrolégico para la determinacion de caudales de disefio, mediante la
evaluacién de areas de drenaje, caracteristicas de la cuenca, intensidad de precipitacién, periodos
de retorno y demds variables necesarias, utilizando metodologias técnicamente reconocidas y
acordes con la normatividad vigente.

Asi mismo, comprende el disefio hidraulico de las obras de drenaje requeridas, tales como cunetas,
sumideros, alcantarillas, canales y demds estructuras necesarias para la captacién, conduccién y
disposicién final de las aguas lluvias, garantizando su adecuado funcionamiento en condiciones
normales y de disefio.

El disefio deberd considerar las condiciones topograficas, geotécnicas y urbanas del sector, asi como
la interaccién con las redes existentes de drenaje pluvial y sanitario, evitando interferencias Y
asegurando la correcta integracion del sistema.

De igual manera, se deberd contemplar el manejo de aguas superficiales mediante el disefio de
pendientes longitudinales y transversales, estructuras de disipacién de energia, obras de proteccién
yﬂ demds soluciones que permitan controlar procesos de erosion, socavacién o afectaciones a la
estructura del pavimento.

Como producto final, se deberd entregar un informe técnico que incluya la descripcién de la
metodologia empleada, pardmetros de disefio, cilculos hidrolégicos e hidraulicos, planos de
localizacién y detalle de las obras proyectadas, especificaciones técnicas y recomendaciones para la
ejecucidn de las obras.

Este ftem incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, levantamiento y
andlisis de informacién, desarrollo de calculos, modelacién hidraulica cuando aplique, y elaboracion
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de los productos finales, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para
proyectos de infraestructura vial urbana.

Cuando el tramo no contemple la intervencién, reposicién o reubicacién de redes de servicios
pUblicos existentes dentro del érea de influencia, se deberd realizar la revision técnica
correspondiente que garantice la estabilidad, funcionalidad y compatibilidad de dichas redes con
las obras proyectadas, durante la vida atil del proyecto.

El alcance incluye la identificacién, localizacién y caracterizacion de las redes existentes de
acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, energia y telecomunicaciones, mediante revisién de
informacién secundaria, visitas de campo, inspeccion visual y, cuando aplique, verificacién con las
entidades prestadoras de servicios publicos.

Asi mismo, se debera evaluar el estado fisico y funcional de las redes, incluyendo aspectos como
condiciones estructurales, capacidad hidraulica (en el caso de redes de drenaje y alcantarillado},
antigiiedad, materiales, posibles interferencias con la estructura del pavimento y nivel de servicio
actual.

El andlisis debera contemplar la verificacién de que las redes existentes cuentan con la capacidad
suficiente para soportar las condiciones futuras derivadas de la intervencién vial, sin generar fallas,
colapsos, filtraciones o afectaciones a la estructura del pavimento durante su vida Gtil proyectada.

De igual manera, se deberd revisar la compatibilidad entre el disefio geométrico, hidréulico y
estructural de la via v la localizacidn de las redes existentes, identificando posibles conflictos o
riesgos, tales como interferencias, afectaciones por cargas, variaciones de nivel o insuficiencia
hidraulica.

7. PLAN DE MANEIO DE TRANSITO (PMT).

El Plan de Manejo de Transito (PMT) deberd contemplar la formulacion integral de las estrategias y
medidas necesarias para garantizar la movilidad segura y continua de peatones, ciclistas y vehiculos
durante la ejecucidn de las obras de pavimentacién en el barrio Pedro Fermin del municipio de San
Gil, Santander.

£l alcance incluye el disefio de la sefializacién temporal preventiva, reglamentaria e informativa, la
definicion de desvios vehiculares, rutas alternas, cierres parciales o totales de via, asi como la
implementacion de dispositivos de control de tréfico, tales como delineadores, vallas, conos,
sefializacién luminosa y personal de control (paleteros), de acuerdo con las condiciones especificas
del entorno urbano.

Asi mismo, el PMT deberd contemplar el manejo del trdnsito peatonal, garantizando accesos
seguros a viviendas, comercios ¥ equipamientos existentes, mediante la adecuacién de pasos
provisionales, senderos peatonales ¥ sefializacién adecuada.

El plan debera definir las fases de intervencién de la obra, estableciendo Ia sacuencia constructiva
en relacion con la gestién del transito, horarios de trabajo, puntos criticos de intervencién, y

medidas de mitigacién de impactos sobre la movilidad y la seguridad vial.
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El disefio del PMT deberd elaborarse conforme a la normatividad vigente aplicable en materia de
trénsito y transporte, incluyendo los manuales y lineamientos técnicos correspondientes, y deberd
ser susceptible de aprobacién por parte de la autoridad de trénsito competente.

Como producto final, se deberd entregar un documento técnico que incluya memoria descriptiva,
planos de sefializacién y desvios, esquemas de manejo de tréifico por fases, especificaciones de
dispositivos, cronograma de implementacién y recomendaciones para su ejecucion y seguimiento.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico, disefio, elaboracién de planos,
sefializacién temporal, implementacién de medidas de control y demds actividades necesarias para
garantizar la seguridad vial durante [a ejecucidn del proyecto.

8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL {PMA).

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) debera contemplar la identificacién, evaluacién ¥ manejo
integral de los impactos ambientales asociados a la ejecucién de las obras de pavimentacion de vias
urbanas en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, con el fin de prevenir,
mitigar, corregir y, cuando aplique, compensar los efectos generados sobre el entorno.

El alcance incluye la caracterizacién del drea de intervencién en sus componentes fisico, biético y
socioecondmico, asi como la identificacién y valoracién de impactos ambientales derivados de las
actividades constructivas, tales como movimientos de tierra, manejo de materiales, operacidn de
maquinaria, generacion de residuos y alteracién de las condiciones de drenaje.

Asf mismo, el PMA deberd definir e implementar medidas de manejo ambiental orientadas z la
prevencién, mitigacién, correccién y compensacién de impactos, incluyendo, entre otras, el manejo
de residuos de construccién y demolicién {RCD), control de emisiones de material particulado y
ruido, manejo de aguas superficiales, proteccion del suelo, control de procesos erosivos, manejo de
floray fauna cuando aplique, y restauracién de dreas intervenidas.

El plan debera incorporar programas de seguimiento y monitoreo ambiental, estableciendo
indicadores, frecuencias de medicion, responsables y mecanismos de control, con el fin de verificar
el cumplimiento de las medidas implementadas y garantizar la efectividad del manejo ambiental
durante la ejecucidn del proyecto.

De igual manera, se deberén identificar los permisos, autorizaciones y requisitos ambientales
necesarios para la ejecucién de la obra, indicando su estado y las acciones requeridas para su
obtencion, en articulacién con la autoridad ambiental competente.

Como producto final, se debera entregar un documento técnico que incluya la descripcién de la
linea base ambiental, matriz de identificacion y valoracion de impactos, programas de manejo
ambiental, fichas de medidas, plan de seguimiento y monitoreo, asi como recomendaciones para la
adecuada implementacién del PMA durante ia ejecucién del proyecto.

Este item incluye todos los costos asociados a personal técnico especializado, formulacién del plan,
y demds actividades necesarias para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental
vigente y los lineamientos establecidos para proyectos de infraestructura vial.

9. PRESUPUESTO, APUS, PROGRAMACION Y ESPECIFICACIONES.
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Este componente debera contemplar la estructuracién integral del proyecto desde el punto de vista
técnico, econémico y constructivo, consolidando la informacién necesaria para la ejecucién de las
obras de pavimentacién de vias urbanas en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil,
Santander,

El alcance incluye la elaboracién detallada de las cantidades de obra, las cuales deberan ser
calculadas con base en los diseRos definitivos, planos constructivos y especificaciones técnicas,
garantizando su coherencia, trazabilidad y correspondencia con el alcance del proyecto.

Asi mismo, se deberan desarrollar los andlisis de precios unitarios (APU) para cada una de las
actividades contempladas, incluyendo la descomposicién detallada en mano de obra, materiales,
equipos, transporte, rendimientos y demds insumos necesarios, considerando condiciones reales
de ejecucion en entorno urbano y asegurando la consistencia técnica y econdmica de cada item.

Con base en las cantidades de obra y los APU, se deberd elaborar el presupuesto general del
proyecto, el cual deberd incluir la totalidad de los costos directos e indirectos, contemplando el
desglose de! AIU (Administracién, Imprevistos vy Utilidad), factor prestacional, costos
administrativos, impuestos, costos de legalizacién, asi como los costos asociados a interventoria,
permisos, licencias y demds requerimientos necesarios para la ejecucion del proyecto.

E! componente deberd incluir la programacién de obra, mediante la estructuracion de un
cronograma detallado de actividades, definiendo la secuencia constructiva, duracién de cada
actividad, rendimientos, recursos requeridos y la identificacién de la ruta critica, garantizando la
viabilidad temporal del proyecto y su coherencia con el presupuesto y las cantidades de obra.

De igual manera, se debera definir el proceso constructivo, describiendo de manera técnica la
secuencia de ejecucién de las actividades, métodos constructivos, utilizacion de equipos,
organizacion de frentes de trabajo y consideraciones operativas necesarias para garantizar la
calidad, seguridad y eficiencia en la ejecucion de las obras.

Finalmente, se deberan elaborar las especificaciones técnicas de construccion, las cuales deberédn
establecer de manera detallada las condiciones de calidad de materiales, procedimientos
constructivos, controles de calidad, tolerancias, equipos requeridos y criterios de aceptacion para
cada una de las actividades, en concordancia con los disefios y el presupuesto del proyecto.

El componente deberd contemplar la identificacion, localizacion y validacion de las fuentes de
materiales requeridas para la ejecucion de las obras de pavimentacion de vias urbanas en el barrio
Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, garantizando la disponibilidad, calidad y
continuidad en el suministro de los insumos necesarios para el proyecto.

El alcance incluye la elaboracion del esquema de localizacién de las fuentes de materiales, tales
como canteras, bancos de préstamo, plantas de concreto, plantas de trituracién, proveedores de
agregados y demas insumos requeridos, debidamente georreferenciados, indicando su ubicacién
respecto al drea del proyectoy las rutas de acceso disponibles.

El componente deberd incluir el andlisis de las distancias de acarreo desde cada fuente hasta el sitio

del proyecto, considerando las condiclones real4 48 s inc o 3ccaso, tiempos de desplagamisno,
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tipo de transporte requerido y costos asociados, los cuales deberdn ser coherentes con los analisis
de precios unitarios (APU) y el presupuesto general del proyecto.

De igual manera, se deberd verificar que las fuentes de materiales cuenten con los permisos y
autorizaciones ambientales vigentes, expedidos por la autoridad competente, garantizando la
legalidad de la explotacién, produccién y suministro de los materiales.

Este componente deberd garantizar la coherencia integral entre planos, cantidades de obra, andlisis
de precios unitarios, presupuesto, programacién y especificaciones técnicas, asegurando la
viabilidad técnica, econdmica y constructiva del proyecto, conforme a la normatividad vigente y los
lineamientos establecidos por el Sistema General de Regalias — SGR.

10. PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso constructivo deberd contemplar la definicion detallada de la secuencia técnica y
operativa para la ejecucion de las obras de pavimentacién de vias urbanas en el barrio Pedro Fermin
del municipio de San Gil, Santander, garantizando la correcta implementacién de los disefios, la
calidad de los materiales, la seguridad en obra y la eficiencia en el uso de los recursos.

Elalcance incluye la descripcién ordenada de las actividades constructivas, desde la etapa preliminar
hasta la finalizacién de la obra, incorporando como minimo las siguientes fases: actividades
preliminares, localizacién y replanteo, adecuacién del drea de intervencion, excavaciones,
conformacion y mejoramiento de subrasante, construccién de capas estructurales, ejecucién de

pavimento en concreta rigido o flexible segln disefio, construccién de obras de drenaje, instalacién
o reposicion de redes de servicios pablicos, obras de urbanismo complementario, sefializacién y
limpieza final,

Asi mismo, el proceso constructivo debera definir los métodos de ejecucion para cada actividad,
incluyendo procedimientos técnicos, controles durante la ejecucién, utilizacién de equipos,
madquinaria y herramientas, asi como la organizacién de frentes de trabajo y logistica de obra,
considerando fas condiciones del entorno urbano y las restricciones operativas del sector.

El proceso debera articularse con la programacién de obra, el Plan de Manejo de Transito (PMT), el
Plan de Manejo Ambiental {PMA) y el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST),
garantizando la ejecucién coordinada de las actividades y la minimizacién de impactos sobre la
comunidad y el entorno.

De igual manera, se deberdn establecer criterios de control de calidad en cada una de las etapas
constructivas, incluyendo ensayos, verificaciones y tolerancias, con el fin de asegurar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y la durabilidad de la infraestructura.

Como producto final, se deberd entregar un documento técnico que describa de manera clara ¥
detallada la secuencia constructiva del proyecto, incluyendo diagramas de flujo 0 esquemas de
ejecucion, rendimientos estimados, requerimientos de recursos y recomendaciones técnicas para
la correcta implementacién de las obras.

Este item incluye todos los costos asociados a la planificacién constructiva, analisis de métodos,
definicién de procesos, elaboracién de documentos técnicos y demas actividades necesarias para
garantizar la adecuada ejecucién del proyecto, conforme a la normatividad vigente y los
lineamientos establecidos para proyectos de infraestructura vial.
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11. PLANO DE LOCALIZACION

El proyecto debera contemplar la elaboracién del plano de localizacion e implantacion de las obras
de pavimentacién a ejecutar en el barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander, con el
fin de identificar de manera precisa el drea de intervencién y su relacion con el entorno territorial.

El alcance incluye |la georreferenciacion del proyecto en el sisterna oficial MAGNA-SIRGAS, indicando
la ubicacién exacta de los tramos viales objeto de intervencion mediante coordenadas, ejes viales,
nomenclatura urbana (calles y carreras), limites del area de intervencién y puntos de referencia
relevantes.

De conformidad con los lineamientos aplicables a proyectos de inversion publica, el plano debers
elaborarse en coherencia con la localizacién del proyecto registrada en la Metodologia General
Ajustada (MGA} y con la informacidn obtenida a partir del levantamiento topografico, garantizando
la correspondencia entre los componentes técnicos y la formulacién del proyecto.

Asi mismo, el plano deberd incluir la ubicacién espacial del proyecto respecto de la cabecera
municipal o centro poblado, permitiendo su adecuada contextualizacion dentro del territorio, asi
como su relacidn con la infraestructura existente.

El plano de implantacién debera representar de manera detallada la disposicion de las obras

proyectadas dentro del drea de intervencion, incluyendo alineamientos viales, secciones tipo,
elementos de urbanismo, obras de drenaje y demds componentes definidos en los disefios,
asegurando la coherencia con los planos constructivos.

El documento cartogréfico deberd contener como minimo norte geogréfico, escala gréfica, sistema
de coordenadas, cuadro de coordenadas, convenciones, rotulacion completa y demds elementos
técnicos que garanticen su correcta interpretacion.

Como producto final, se deberé entregar el plano de localizacién e implantacion en formato digital
{PDF) vy en formato editable, debidamente suscrito por el profesional competenie, garantizando su
consistencia con los demas estudios y disefios del proyecto.

NOTA 1: Todos los estudios v disefios que conforman el presente proyecto deberan ser presentados
con su respectivo memorial de responsabilidad, debidamente suscrito por el profesional
responsable y competente en cada area, quien deberd acreditar su idoneidad mediante la inclusién
de copia de la cédula de ciudadania, matricula profesional y certificado de vigencia expedido por la
autoridad competente, garantizando asi la responsabilidad técnica, |a validez de la informacidn y el
cumplimiento de la normatividad vigente, en concordancia con los lineamientos establecidos por el
Sistema General de Regalias — SGR.

NOTA 2: El proyecto debera ser entregado al municipio en formato digital {PDF), debidamente
organizado en paquetes por cada componente, estudio y/o diseiio, incluyendo de manera integral
todos los documentos correspondientes, tales como informes técnicos, planos, memorias de
célculo, memoriales de responsabilidad, cotizaciones y demés soportes requeridos, garantizando la
trazabilidad, integridad y coherencia de [a informacién presentada, de acuerdo con las

particularidades de cada componente y en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el
Sistema General de Regalias — SGR.
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NOTA 3: De igual manera, deberan entregarse los archivos editables correspondientes a memorias,
célculos, planos y demds documentos generados en el marco del proyecto, en formatos abiertos y/o
nativos que permitan su revision, ajuste y reutilizacién. Toda esta informacion seré de propiedad
del municipio, quien podra hacer uso de esta para los fines que considere pertinentes, garantizando
su disponibilidad, trazabilidad y aprovechamiento en futuras etapas del proyecto, en cumplimiento
de los lineamientos establecidos por el Sistema General de Regalfas — SGR.

NOTA 4: El contratista se compromete a brindar apoyo técnico al municipio en la atencion, ajuste y
subsanacion de observaciones que se presenten sobre el proyecto, en caso de ser requeridas por el
municipio o por cualguier entidad que participe o pretenda la financiacién de este, garantizando la
oportuna respuesta, coherencia técnica de la informacién y cumplimiento de los lineamientos
establecidos por el Sistema General de Regalfas — SGR.

NOTA 5: El contratista deberd garantizar la calidad y validez técnica de todos los productos
entregados, mediante la implementacién de mecanismos de control de calidad y revisién interna,
asegurando que cada estudio y disefio cumpla con la normatividad vigente aplicable y sea viable
para su ejecucién en fase de obra.

NOTA 6: El contratista debera asegurar la adecuada coordinacién e integracién entre los diferentes
componentes del proyecto, garantizando la coherencia técnica entre los disefios viales, hidrdulicos,
de pavimento y de redes de servicios publicos, evitando interferencias y asegurando la funcionalidad
integral de las soluciones propuestas.

NOTA 7: El contratista deberd garantizar la trazabilidad y consistencia entre los planos, las
cantidades de obra, los andlisis de precios unitarios y el presupuesto general del proyecto,
asegurando la correspondencia entre los diferentes documentos y la transparencia en la
estructuracion de los costos.

NOTA 8: El contratista deberd identificar y documentar los permisos, licencias y requisitos
necesarios para la ejecucion del proyecto, indicando el estado de estos y las acciones requeridas
para su obtencion, con el fin de facilitar la viabilidad y posterior ejecucién del proyecto.

NOTA 9: El contratista deberd realizar la socializacién técnica del proyecto ante el municipio,
explicando de manera clara y detallada los estudios, disefios y resultados obtenidos, con el fin de
facilitar su comprensién y apropiacién por parte de la entidad territorial,

NOTA 10: El contratista debera propender por [a optimizacién técnica y econdmica de las soluciones
planteadas, evitando sobredimensionamientos y garantizando el uso eficiente de los recursos
publicos, bajo criterios de eficiencia, economia y sostenibilidad.

NOTA 11: Para efectos del proceso, el equipo de trabajo minimo sujeto a definicidn, acreditacién y
verificacién por parte de la entidad serd el Director de Consultoria. Los demas profesionales y
especialistas requeridos para la elaboracién de los estudios y disefios serdn dispuestos por el
consultor, en fa cantidad y con los perfiles que resulten necesarios, bajo su exclusiva responsabilidad
técnica y administrativa, para garantizar la calidad e idoneidad de los productos. En consecuencia,
el costo del personal profesional y especializado necesario para el desarrollo de cada entregable se
encuentra implicito dentro del valor de los respectivos items del componente "B. Otros Costos
Indirectos" del presupuesto, razén por la cual dichos costos no se desagregan de manera



F:02.AP.GC
ALCALDI{A DE SAN GIL

VERSION: 0.2

ESTUDIO DEL SECTOR

Alcaldia de :
SAN GIL FECHA: 19.12.24

independiente. Lo anterior sin perjuicio de la obligacién del consultor de acreditar la idoneidad de
todos los profesionales que suscriban los estudios y disefios, mediante los respectivos memoriales
de responsabilidad, matricula profesional y certificado de vigencia, conforme a la Ley 842 de 2003.

UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

La ubicacion geografica del proyecto se sitla en el casco urbano del municipio de San Gil,
departamento de Santander, especificamente en el barrio Pedro Fermin, sector que presenta la
necesidad de fortalecer la estructuracién técnica para futuras intervenciones de pavimentacion de
vias urbanas.

El proyecto contempla la efaboracién de estudios y disefios técnicos orientados a la formulacion y
viabilizacién de proyectos de infraestructura vial urbana, en tramos estratégicos del sector
comprendidos entre la interseccién de la Carrera 9 con Calle 26D y la Carrera 1 del municipio de San
Gil, Santander, conforme a los corredores viales definidos dentro del alcance técnico del proyecto.

La localizacién del proyecto corresponde a un sector urbano residencial y de conectividad interna
del municipio, en el cual se requiere contar con insumos técnicos que permitan, planificar de manera
adecuada futuras intervenciones de pavimentacion, mejoramiento de movilidad y fortalecimiento
de la infraestructura vial urbana.

Asi mismo, el proyecto se desarrolla dentro del perimetro urbano del municipio de San Gil, en
articulacién con los instrumentos de planificacién territorial y las dindmicas de desarrollo urbano
definidas por la administracion municipal.

Detalles del Entorno

Tipo de lugar: Sector urbano residencial del barrio Pedro Fermin del municipio de San Gil, Santander,
correspondiente a una zona de consolidacion urbana y conectividad vial interna del casco urbano
municipal.

e Zona de influencia: El proyecto impacta corredores viales urbanos utilizados por la
comunidad residente de! sector, asi como por vehiculos particulares, transporte publico y
transito peatonal, constituyéndose en una zona estratégica para la movilidad y accesibilidad
del barrio Pedro Fermin y su articulacién con otros sectores del municipio.

» Caracteristicas del entorno: El drea de intervencién corresponde a un sector urbano con
presencia de vivienda, circulacion peatonal y transito vehicular permanente, donde se
requiere fortalecer la planificacidn y estructuracién técnica de futuras intervenciones de
pavimentacién y mejoramiento vial.

PERSONAL, PERFIL Y EXPERIENCIA REQUERIDA:

EXIGENCIAS MINIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO
(Personal Clave Evaluable)

CARGO A CANT. FORMACION % DE EXPERIENCIA
DESEMPENAR DEDICACION
Profesional en alguna de las Profesional con mas de diez (10) afios
siguientes alternativas: de egresado que se validard con la

culminacion del pénsum académico y/o
con el diploma de grado.

+ Ingenieria Civil.
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s Ingenieria de la Construcgion,

Debera contar con Postgrado en
alguna de las siguientes alternativas:

Transporte
Vias y transporte.
Disefio, construccién ¥

conservacion de vias.

¢ Vias terrestres.

¢ Disefio vial.

e Vias y pavimentos.

e Gerencia de Proyectos.

+ Direccidn vy Gestibn de
Proyectos.

s Gerencia Integral de Proyectos.

¢+ Gerencia Estratégica de
Proyectos.

s Gerencia de Proyecios de
Construccion,
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+ Ingenieria de Vias y Transportes
y/o ingenieria de Transportes y
Director de Vias. 50% Debera contar con  matrict
consultoria * Ingenieria Topografica. profesional vigente.

Experiencia especifica:

Haber participado como Director
Consultoria en minimo 4 proyectos
contratos de estudics y disefios
infraestructura vial.

Nota 1: Referente a la experienc
especifica solicitada, Gnicamente se
vélida la obtenida posterior a [a fect
de expedicion de la matricu
profesional del profesional qu
pretende acreditaria.

Nota 2: La experiencia especifica d
profesional puede estar incluida e
parte o en su totalidad dentro de
experiencia general solicitada en
que a lapsos de tiempo se refiere. P«
lo tanto, en el casc de requerirs
experiencia especifica, esta no ser
adicional a la general solicitada.

Nota 3: El personal que no cumpla cc
este requisito sera inadmitido pal
participar en la ejecucion del contrato

Nota 1. En la propuesta se debe anexar la hoja de vida del profesional, con los anexos de estudios y
experiencia requerida. El tiempo de egresado se validar4 con la culminacién del pénsum académico y/o
con el diploma de grado y/o documento equivalente. La experiencia especifica se verificara a través de
contratos con su respectiva acta de recibo final o liquidacién o certificacién con las funciones o
actividades desarrolladas y duracién del contrato.

Nota 2. Para demostrar la disponibilidad del personal ofrecido para la ejecucion del contrato, se debe
anexar junto a la hoja de vida de este la carta de compromiso de la persona para prestar los servicios en

el mismo.

DOCUMENTOS PARA ENTREGAR CON LA PROPUESTA DEL EQUIPO PROFESIONAL MiINIMO

REQUERIDO

PARA ACREDITAR FORMACION ACADEMICA.

1. HojadeVida

2., Copiade la cédula de ciudadanfa
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3. Certificacién de terminaciéon del pensum y/o copia del acta de grado y/o diploma de grado
profesional. (En el eventa de ser profesional).

4, Copia de la tarjeta o matricula profesional vigente (en el caso que la Ley exija este requisito para
ejercer la profesién).

5. Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del Consejo Nacional
Profesional de Ingenieria, o certificacién de vigencia expedida por el ente que corresponda,
(certificado vigente a la fecha de cierre del presente proceso)

6. Copia del documento de convalidacién de los titulos obtenidos en el exterior y las disposiciones
legales vigentes sobre la materia, seglin corresponda.

7. Documento Adicional. Cartas de compromisos debidamente firmadas por cada participante del
equipo y por el proponente, mediante la cual se garantizan a los profesionales ofrecidos para el
desarrolio del contrato. Asf mismo, deberd manifestarse bajo la gravedad juramento de no
encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de
interés, a las que se refieren los articulos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el
articulo 18 de la Ley 1150 de 2010; la Ley 1471 de 2011 y demés normas que lo medifiquen,

Nota 3: En caso de que el contratista deba reemplazar al profesional presentado en Ia propuesta, aquél
deber4 ser sustituido por otro de las mismas calidades o superiores de acuerdo con el perfil definido,
previo visto bueno por parte del supervisor del contrato.

Nota 4: Si la experiencia del profesional ha sido adquirida con el proponente o alguno de los integrantes
del consorcio o unién temporal debe aportar adicional a la certificacién copia del contrato, en virtud del
cual el profesional, prestd sus servicios para el proponente (Contratista).

Experiencia de labor Profesional (experiencia especifica): Se acreditara con la presentacion de
certificaciones o contratos, las cuales deben cumplir con las exigencias descritas en el cuadro anterior.

Es importante precisar que se solita un tiempo de egresado, plazo que se validara con la culminacién del
pénsum académico y/o con el diploma de grado y/o con documento equivalente.

SUGERENCIA RESPECTO AL REQUISITO DE EXPERIENCIA.

Se sugiere, previa estructuracién de dichos parametros, verificar si el proceso cuenta con
documentos tipo.

De no ser asi, esta oficina sugiere tener en cuenta el manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los procesos de contratacion, emanado de la agencia nacional de
contratacién publica -COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

[...] La experiencia requerida en un Proceso de Contratacién debe ser adecuada y proporcional
a la naturaleza del contrato, su valor, complejidad y riesgo. La experiencia es adecuada cuando
es afin al tipo de actividades incluidas dentro del objeto del contrato a celebrar. [...] De otra
parte, la experiencia es proporcional cuando tiene relacién con el alcance, la cuantia, riesgo y la
complejidad del negocio a celebrar. [...]

El presupuesto oficial para la presente contratacién es de 28 SMMLYV, razén por la cual, se
considera que la experiencia es proporcional si se establece que los proponentes hayan
participado en procesos de Contratacién con cuantias no inferiores al 50% del presupuesto
oficial, es decir, mayor o igual a 14 SMMLV.

Nota: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS Y EN ANEXO EN EL
ESTUDIO PREVIO. EL PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES FUERON ELABORADAS POR
PERSONAL ADSCRITO A LA OFICINA GESTORA.

ASPECTO REGULATORIO
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De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las siguientes normas:
las normas que se encuentran vigentes y que reglamentan y dan orientaciones respecto de la
entrega de dotaci6n a los empleados dice lo siguiente: Las empresas piiblicas y privadas deben
dotar de uniformes y calzado a todos los trabajadores que devengan hasta dos salarios minimos,
con el fin de cumplir sus actividades laborales de manera segura y efectiva. As{ lo sefiala el
Codigo Sustantivo del Trabajo (Art. 230) y el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo
(Decreto 1072 de 2015).

v' Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia yla
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacién con Recursos Publicos.

v" Decreto 1082 de 2015, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion
publicas

v" Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la
Administracion Piblica.

ARTICULO 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA.,

1. Enlas normas de seleccién y en los pliegos de condiciones para la escogencia de contratistas,

se cumplirdn y establecerdn los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para
asegurar la seleccidn objetiva de la propuesta mas favorable. Para este propésito, se sefialardn
términos preclusivos y perentorios para [as diferentes etapas de la seleccién y las autoridades
daran impulso oficioso a las actuaciones.

6. Las entidades estatales abriran licitaciones o concursos e iniciardn procesos de suscripcion
de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales,

12. Previo a la apertura de un proceso de seleccién, o a la firma del contrato en el caso en que
la modalidad de seleccién sea contrataciéon directa, deberén elaborarse los estudios, disefios y
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, segtin corresponda.

13. Las autoridades constituirdn las reservas y compromisos presupuestales necesarios,
tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el
estimativo de los ajustes resultantes de la aplicacién de la clausula de actualizacién de precios.

14. Las entidades incluirdn en sus presupuestos anuales una apropiacién global destinada a
cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, asf como los que se
originen en la revision de los precios pactados por razén de los cambios o alteraciones en las
condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados.

Decreto Reglamentario 1082 de 2015

Articulo 2.2.1.1.1.4.4. Actualizacién del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal
debe actualizar el Plan Anual Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la
forma y la oportunidad que el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La Estatal debe
actualizar Plan Anual de Adquisiciones cuando: (1) haya ajustes en cronogramas de adquisicién,
valores, modalidad seleccién, origen los recursos; (if) para incluir nuevas obras, bienes y/o
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servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar presupuesto anual de
adquisiciones,

Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de anilisis de las Entidades Estatales, La Entidad Estatal debe
hacer, durante la etapa de planeacién, el anlisis necesario para conocer el sector relativo al
objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica, y de andlisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este
andlisis en los Documentos del Proceso.

De acuerdo con la GUfA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE SECTOR, se debe
identificar que empresas proveen e instalan los elementos a contratar y que necesita la
Administracién Municipal de San Gil.

ANALISIS DE LA OFERTA
& EMPRESAS QUE PUEDEN DESARROLLAR EL OBJETO CONTRACTUAL:

El contrato a realizar se desarrollard con personas naturales o juridicas, unién temporal,
consorcio que cumplas con los requisitos establecidos por la entidad para en los pliegos de
condiciones y en los documentos que deben presentar en el momento de la oferta para asf
verificar el cumplimiento de los mismos. Como lo son las especificaciones técnicas, experiencia

y demas requisitos legales que establece la normatividad vigente de la confratacién piiblica.

4 DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATA

DESCRIPCION TIEMPG DE SERVICIO VALOR TOTAL
“ESTUDIOS Y DISENOS PARA
LA PAVIMENTACION DE VIAS CUA(?::sTC ; JI#E:EES
URBANAS DEL BARRIO MILL
PEDRO FERMIN DEL DOS (2) MESES MIL DOSCIENTOS
MUNICIPIO DE SAN GIL, CUARENTA PESOS
SANTANDER". M/CTE ($49.023.240,00).

llustracion: Nimero de empresas compite 360
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Fuente: Codmpite 360
Proveedores en el mercado municipal del bien o servicio {mipymes)

Teniendo en cuenta lo establecido el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las
Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios
auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos,
pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato , para lo cual, se llevé a cabo un
proceso de identificacion de aquellas MIPYMES que podrian ser proveedoras potenciales, ya sea de
forma directa o indirecta. El objetivo fue definir reglas que fomenten y faciliten su participacién en
dicho proceso. Para llevar a cabo esta tarea, se consultd la base de datos proporcionada por
COMPITE 360, una fuente de informacién empresarial de Colombia. Esta base de datos permite
identificar el nimero de empresas que operan en el pais, su ubicacién y su clasificacién econémica.

Tras el andlisis realizado lineas arriba, se pudo constatar que en el municipio de San Gil operan
empresas clasificas en actividades econémicas incluidas en el alcance contractual, razén por la cual
el proceso podri ser limitado al dmbito municipal siempre y cuando se presenten dichas
manifestaciones de conformidad a la ley.

La oferta de empresas a nivel nacional estd compuesta por personas juridicas o naturales extrajeras
y/o nacionales con la idoneidad, capacidad operacional, juridica y financiera para desarrollar los
diversos proyectos planteados por los entes territoriales. De acuerdo al portal compite 360 a nivel
hacional registran 981.043, en el departamento de Santander 111.389 y 983 se clasifican en el sector
de consultoria.
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s Anilisis para establecer criterios diferenciadores para mipymes

Los pequefios emprendimientos se enfrentan a diversos retos para generar rendimientos en sus
negocios ; para operar en el sector publico las empresas deben cumplir con ciertos criterios
habilitantes determinados por las entidades estatales , los cuales buscan garantizar 1a correcta
ejecucion del contrato, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.18 decreto 1860 de 2021 criterios
diferenciales para mipyme , las entidades publicas deben establecer criterios que faciliten la
participacién en los procedimientos de seleccion competitivos en aspectos:

1. Tiempo de experiencia.

2. Namero de contratos para la acreditacion de la experiencia.
3, indices de capacidad financiera.

4. indices de capacidad organizacional.

5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta.

En Colombia, de las 1.013.551 empresas que operan én el pais, inicamente 2,896 son consideradas
de tamafio grande, mientras que el resto corresponde a empresas micro, medianas y pequedas, las
cuales desempefian un papel crucial como el motor principal de la economia. Sin embargo, su acceso
al mercado de compras publicas se ve obstaculizado por diversos factores, entre los que se destacan
el considerable tamafio de los contratos licitados y la imposicién de criterios de seleccién
desproporcionados.

Tras llevar a cabo un andlisis histérico de los requisitos habilitantes establecidos por diversas
entidades en el pasado, se sugiere a la entidad competente considerar la flexibilizacién de los
criterios de experiencia. Este ajuste permitirfa una mayor participacion de empresas que, hasta el
momento, han enfrentado dificultades para cerrar negocios de gran envergadura en el marco del
presente proceso contractual.

L a flexibilizacion de los criterios de experiencia no solo fomentaria Ia inclusién de un mayor nimero
de empresas, sino que también contribuiria a nivelar el terreno de juego, vrindando oportunidades
a negocios mas pequefos y promoviendo la diversidad en 1a participacién de ALCALDIA
proveedores en las compras publicas. Esta medida no solo beneficiaria a las empresas emergentes,
sino gue también podria traducirse en una mayor eficiencia y competitividad en el mercado.

« Fomento a la ejecucion de contratos estatales por parte de poblacién en pobreza extrema,
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y
sujetos de especial proteccién constitucional.

De conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.15 decreto 1860 de 2021 , las Entidades Estatales

indistintamente de su régimen de contratacion, deben fomentar en los pliegos de condiciones o
documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la
provisién de bienes o servicios por parte de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la

violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
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constitucionai, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales
vigentes.

Para el presente proceso, previo andlisis de convivencia se recomienda No establecer como
obligacidn la ejecucién en un porcentaje bienes o servicios que componen el presupuesto por parte
de poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracidn o reincorporacién y sujetos de especial proteccién constitucional, teniendo en cuenta
el alcance del contrato contempla la compra de bienes.

¢  Andlisis decreto 248 de 2021

De conformidad con lo establecido en el decreto 248 de 2021, se sugiere no establecer como
obligacion la ejecucion de un porcentaje de bienes agropecuarios comprados a pequefios
productores locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales
Y sus organizaciones, el presupuesto no demanda de forma directa el abastecimiento de productos
de origen agropecuario.

s Tienda virtual del estado colombiano

Para la fecha de publicacién del presente proceso contractual verificado el catdlogo de tienda virtual
de Colombia Compra Eficiente, NO existe un acuerdo marco en el (ue se puedan adguirir los bienes
objeto del contrato. A su vez se ha procedido a revisar los diferentes acuerdos marco de precios
administrados, disefiados y estructurados por la Agencia Nacional de Contratacién Plblica —
Colombia Compra Eficiente, y que, a su vez, se evidencia la NO existencia de un instrumento de
agregacion de demanda que contempla el Servicio de Consultoria Dado lo anterior, se procede a
adelantarlo a través de la plataforma SECOP 2.

¢ DECRETO NUMERO 0287 DE 2026

La entidad se acoge a lo dispuesto en el Decreto 287 de 2026 y, para el desarrollo del presente
proceso, realizé la revisién de distintas fuentes oficiales con el fin de identificar la existencia de
poblacién con discapacidad a nivel nacional, departamental y regional. Este criterio obedece a que
la informacién disponible en el &mbito local no siempre se encuentra actualizada ni consolidada de
manera suficiente para soportar un anélisis integral.

En ese contexto, la entidad decide no limitar ia muestra a un Unico dmbito territorial, toda vez que
ello podria restringir el alcance del analisis y afectar su representatividad. Por el contrario, [a
consulta de informacién en diferentes niveles permite ampliar el espectro de analisis y asegurar una
mayor pluralidad en la muestra, lo que contribuye a obtener resuitados mas objetivos, consistentes
y acordes con las dindmicas reales del mercado.

Lta informacion relacionada con poblacién con discapacidad fue obtenida a partir de fuentes
oficiales, entre ellas: el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica {DANE), la Cdmara de
Comercio, el Registro para la Localizacién y Caracterizacién de Personas con Discapacidad (RLCPD)
administrado por el Ministerio de Salud y Proteccion Social, el Sistema de Identificacién de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales {SISBEN), los registros del sector salud provenientes
de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
{IPS), asi como informacién del Ministerio del Trabajo.



F:02.AP.GC
ALCALDIA DE SAN GIL

VERSION: 0.2

ESTUDIO DEL SECTOR

Alcaldia de '
SAN GIL FECHA: 15.,12.24

A partir de la revision efectuada, se evidencia la existencia de poblacién con discapacidad en todo
el territorio nacional en actividades relacionadas con el objeto a contratar. En consecuencia, la
entidad incorpora condiciones especiales de ejecucién en favor de esta poblacién, en los términos
del articulo 2.2.1.2.4.2.7.5, con el propésito de promover su inclusién efectiva durante la ejecucion
del contrato y garantizar su aplicacién dentro del proceso contractual.

De igual manera, cuando para la ejecucién del contrato se requiera la subcontratacion de bienes,
obras o servicios dentro de la cadena de provisién, el contratista deberd propender por la
vinculacién de personas naturales con discapacidad, asi como de emprendimientos y empresas
conformadas por esta poblacién, de conformidad con los criterios establecidos en el articulo

Cuando para la ejecucion del contrato se requiera la subcontratacién de bienes, obras o servicios
dentro de |a cadena de provisién, el contratista debera priorizar la vinculacién de personas naturales
con discapacidad, asi como de emprendimientos y empresas conformadas por esta poblacion, de
conformidad con los criterios establecidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015,
modificado por el articulo 1 del Decreto 0287 de 2026.

Para efectos del cumplimiento de esta obligacién, se entendera por personas con discapacidad
aquellas definidas en el articulo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo
1 del Decreto 0287 de 2026.

Esta obligacin incorpora condiciones especiales de ejecucion orientadas a promover la inclusion y
participacion efectiva de personas con discapacidad en el sistema de compras y contratacion
publica.

En caso de que no sea posible la vinculacién de personal con discapacidad, el contratista debera
acreditar la debida diligencia mediante la realizacién de actuaciones encaminadas a cumplir con esta
obligacion.

La obligacién no se entendera incumplida cuando:

a) Se demuestre que, pese a las gestiones realizadas, no fue posible efectuar la vinculacién.
b) La naturaleza del contrato no requiera la contratacién de este tipo de personal.

En todo caso, el contratista debera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0287
de 2026.

Otras obligaciones

Las demds que se sefialen en la ley para este tipo de contratos.
Las contenidas en la oferta presentada por el proponente.
Las que se deriven de la naturaleza del contrato.
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Fuente: https:ﬂingekon.comfZOleOéiZ?!consuItorla-y-diseno-de-redesl

EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO.

Tabla: Empresas que han suscrito contratos relacionados al objeto a contratar en el departamento
de Santander

ABC ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y JURIDICO S.A.S.

ABENTO S.AS.

ACEINTEGRA S.A.S

ACIERTO CONSULTORES S.A.S

ADOLFO TABARES CONSULTORIA ZOMAC S.A.S

AGROASESORIAS DE COLOMBIA S.A.S

ANTARES INGENIERIA S.A.S

ARAL CONSULTORES Y ASESORES S.A.S.

ARNOLDO BERROCAL INGENIERIA S.A.S

ARQS.AS.

ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES - AIM $.A.S

ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUR 5.A.5

AURELIO JARAMILLO MEJIA

AVALUOS Y TASACIONES DE COLOMBIA VALORAR S.A.

JULIAN FERNANDO DIAZ ALVAREZ

SOCIEDAD DE INGENIEROS CONTRATISTA Y CONSULTORES LTDA

GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S

S&G SOLUCIONES Y GESTION S.A.S.

ALIANZA CONSULTORA & INGENIERIA S.A.S

INGENIART

SICOC SAS

CONSORCIO INGENIERIA Y DISENO
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¢ Proveedores en el mercado regional

Teniendo en cuenta lo establecido el parégrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las
Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios
autdnomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos puablicos,
pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los
departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato, para lo cual, se llevd a cabo un
proceso de identificacion de aquellas MIPYMES gue podrian ser proveedoras potenciales, ya sea de
forma directa o indirecta. El objetivo fue definir reglas que fomenten y faciliten su participacién en
dicho proceso. Para llevar a cabo esta tarea, se consulto la base de datos proporcionada por
COMPITE 360, una fuente de informacién empresarial de Colombia. Esta base de datos permite
identificar el nimero de empresas que operan en el pafs, su ubicacién y su clasificacién econdmica.

Fuente: https:/fwww.compite360.com/sitio/ClAdnMetrica

ANALISIS ESPECIFICO DEL MERCADO OBIJETO DE ESTUDIO

falh fal IS LA A LR A L i e

Presupuesto Oficial estimado

VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
M/CTE ($49.023.240,00).

FORMA DE PAGO SUGERIDA.

» El Municipio cancelara el valor del contrato de la siguiente forma

a) Pagos parciales de conformidad con el avance de ejecucion, hasta completar el noventa por
ciento (90%) del valor det contrato, previa certificacion de cumplimiento del supervisor.

b} Un pago final correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, una vez se
obtenga la viabilizarfan del proyecto en el marco del Sistema General de Regalias.

Saporte de Precios
Para estructurar el presupuesto oficial estimado como primera medida se verifico el proyecto

presentado por parte de la Policia Nacional, en é| se estima las condiciones solicitadas y se indica
los valores proyectados y aprobados por parte del comité de orden publico.

Adicionalmente se tuvo en cuenta que las cotizaciones presentadas por la oficina gestora las cuales
se allegan con la identificacion de la necesidad y ficha técnica a la secretaria Juridica y de
Contratacion.

Y por Gitime sonded por paginas web y telefénico para un anilisis detallado y confiable de los valores
de acuerdo con las condiciones comerciales que se requieren para ia contratacion del presente
objeto.

Forma de Calcular Los Precios

LR AR LI AR A L )
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La Seleccién de los valores se llevd a cabo con el valor més bajo de las cotizaciones la cual facilita la
participacion de mucho mds oferentes al presente proceso y ademads de garantizar la transparencia
del proceso.

Es preciso indicar que se cuenta con disponibilidad presupuestal de CUARENTA Y NUEVE
MILLONES VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($49.023.240,00). incluido
todos los tributos que se generen con ocasién de la celebracion, ejecucién y liquidacidn del contrato.

A. COSTOS DIRECTOS PERSONAL PROFESIONAL

TIEWMPO NP
(TEM CARGO/OFICIO CANT. | TOTAL |DEDICACION| TARIFAIMES
PARCIAL ($)
(MESES)
1 | DIRECTOR DE CONSULTORIA 1.0 2,00 50% $3.000.00000 oo 0§
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (4) SIN FACTOR MULTIPLICADOR |, 0 oﬁ
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL 210
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (A) CON FACTORMULTIPLICADOR | .00 og
B. OTROS COSTOS INDIRECTOS
VALOR
ITEM CONCEPTO NS CANT. COSTO PARGIALNS
$ $
1 .
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Und 10] 4 28000000| 428000000
5 | ESTUDIO GEOLOGICO, " > 5 3
GEOTECNICO Y DE SUELOS. ' 5.000.000,00 |  5.000.000,00
5 | DISENO DE PAVIVENTOS (NCLUVE | ” $ s
ESTUDIO DE TRANSITO), ' 5.000.000,00 | 5.000.000,00
4 |DISER 1AL, $ $
O GEOMETRICO VIAL Und 1.0 5.000.000,00 |  5.000.000,00
5 | DISENC HIDROLOGICO E ™ o $ 3
HIDRAULIGO ' 4.000.000,00|  4.000.000,00
5| PLAN DE MANEJO DE TRANSITO = o 3 $
(PMT). ' 800.000,00|  800.000,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 3
7 g 000,
(PMA). Un 101§ 100000000, 515 500,00
PRESUPUESTO, APUS, .
8 | PROGRAMACION Y Und 10| $ 4.000.000,00
ESPECIFICACIONES. 000,00
$
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS SIN FAGTOR MULTIPLICADOR | 0 00 §
FACTOR MULTIPLICADOR COSTOS INDIRECTOS 1,20
$
n
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (B) CON FACTOR MULTIPLICADOR | e i
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL MAS COSTOS INDIRECTOS [A+B) CON FAGTOR 5

MULTIPLICADOR

41.196.000,00
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IVA 19% $
7.827.240,00
COSTO TOTAL CONSULTORIA (IVA INCLUIDO) 49.023.240 0:

NOTA: PARAGRAFO. ANALISIS DE PRECIOS: La definicion de este presupuesto es el resultado de un
riguroso estudio de mercado realizado por LA ENTIDAD a cargo de la oficina gestora. Para su
determinacién, se solicitaron cotizaciones a empresas especializadas en el sector.

el estudio del mercado arrojé un valor resultante de CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTITRES
MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($49.023.240,00). valor que se establece como el
presupuesto oficial para la presente contratacién e incluye todos los costos directos, indirectos,
impuestos.

los precios del presupuesto ya reflejan las condiciones actuales del mercado, por lo que no se requiere
la aplicacion de factores de correccion monetaria o indexaciones adicionales por proyecciones del IPC.

Este presupuesto garantiza la suficiencia financiera para cubrir los costos de mercado de 2026,
asegurando que la consuitorfa de alta complejidad técnica no sufra desfinanciacién. El valor incluye

todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion integral, tales como:

v Personal Especializado: Honorarios de director de proyecto, gedlogos, hidrélogos, especialistas
en SIG, Geotecnista y personal de apoyo.

v Logistica de Gampo: Costos de transporte y operacién en la geografia de ladera del Municipio
de Pijao.

v Investigacién Geotécnica: Ejecucién de perforaciones mecénicas y manuales seguln la norma,
apiques y exploracion del subsuelo.

v Ensayos de Laboratorio: Andlisis de muestras de suelos y rocas necesarios para la
caracterizacién fisica y mecanica.

v Componente Tecnoldgico: Modelaciones hidraulicas, hidrolégicas y procesamiento de
informacion cartografica y SIG.

¥ Cargas Administrativas: Costos de administracién, imprevistos y utilidad (AlU),
pdlizas de responsabilidad civil y garantias.

ANALISIS DE LA OFERTA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

. ANALISIS DE LA OFERTA |
de Contratacién Publica
Colombia Compra Eficiente
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@ ¥sior Tatal Estitvada @ Nunwro de Contratas Todas w7

$5mil bt

Valor Total Estimado

$Aamit i

2md M

$5.mil M

ARLHLOW WETTTUTD P coNeEo INSTITUT BE TERAREAL DF RRstiinis | (] ALCALDIA MUNICIFIO DE SAN GIL SANTANDER
MURCBIGEETAN  CUTUNAY  MUNKRALOESAM  DEPORTEY  TRANUPDATISDE  MUNIKIPSLDE SN
G ECREACKIN. .

Valor Total Estimado por Entidad " Departamento de Entidad

Nombre de Entidad (agregado)

* Ingresa sl nombig s bde

24 T ]
"B SATANDER - ALCALDIA MENKIRIO DE SAN GH.

T SANTANGER ~ CONCEQ MUNKCIPAL DE SANGIL

WS TANDER - SHSTITUTE BE CULTURA Y TURISMO .

T SANTANDER - INSTITUTC) DE BEPGHTE'Y RECRACI.

W SANTAHDER - PERSONERMA MUNICIRS, DE SAN GRL

M SAWFAMDER - TERMINALDE TRANSPORTES DE SAN..

E

B
Nimero de Contrates

de Entidad (p
_P Buscar
'y [ Seleccionar tado

[ CONCEIO MUNICIPAL DE SAN GIL
DEL SapE .3 | | O INSTITUTO DE CULTURA ¥ TURISMO DEL MUNICIRL.,
MURIRG B 5 HAINIIPEG 08 SAR: [ INSTITUTO DE DEPORTE ¥ RECREAZION DEL MUNIC..
Gl o || D vesscuEslE MUNICIPAL DE SAN GIL
Entidad X | | TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIE

Comportamiento contrataclon por bienes y serviclos de UNSPSC

2025 Total

Clasificador de Bienes y Servicios - Familia Contratos Valor Participacion Contratos Valor Participacion

4 8010 - Servicios de asesoria de gestidn I 34 §560.687.757  7.76% 34 $EGDGOTTSY  T76%
14 BDT1 - Servicios de recursos humanaos 528 $5.738.233.565 78,19% 528 $5.738.233.585 78,19%
@ 8012 - Servicios legales 1 $24000000 033% 1 $24.000000  0,33%
i) 8013 - Servicios inmobiliarios ‘ 2 $149.046600  2,03% 2 §1490.046.800  2,03%
i 8014 - Comercializacién y distribucion 5 §111.888.576  1,52% 5 SM.BeRsTE 15%
14 8016 - Servicios de administracién de empresas l 1 $113.928.262  1,55% 1 $13.928.252  1.55%
i §116 - Servicios profesionales da ingeniedfa | 2 302332100  5.35% 2 $302332100  535%
7 8111 - Servicios informaticos [ 9 §213.684.000  291% 5 $213.684.000  291%
& 8114 - Tecnologfas defahricacién 2 $25.688.000  0,35% 2  $25688000  0,35%
Total 504 $7.338.488.849  100,00% 594 $7,338.488.849  100,00%

Fuents: HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA" de la Agencia Nacional de Contratacion

Puiblica -Colombia Compra Eficiente.

https://app.powerbi.com/view?r=eyirljoiNjkwMzh KMIItN|ZjZCO0YZASLWIIMOMEMG E!Nz|mYWRENDYxI'IwidCI6I'|diMDkwNDFlLTIONTEtN

DIKMCQ4Y 21xL TeSZDVIM2Q4YzFiZSIsimMIOR9

2. ANALISIS DE LA DEMANDA

% Contratacidn por parte de!l Municipio de SAN GIL

Administracién def Municipio a la fecha ha adquirido este tipo de servicios a través de diferentes
procesos contractuales; a continuacion, se relaciona los procesos adelantados por la Alcaldia de San
Gil de conformidad con la informacién suministrada en SECOP:

Entidad

SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN GIL

N° de Proceso

Detalle del Proceso Numero: CMA-002-2026

Tipo de Proceso

Concurso de Méritos Abierto

Estado del | Liguidado

Proceso

Régimen de | Estatuto General de Contratacidn
Contratacién

Grupo [F] Servicios

Segmento

[81] Servicios Basados en Ingenieria, Investigacion y Tecnologia
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ALCALDIA DE SAN GIL

VERSION: 0.2
ESTUDIO DEL SECTOR

Alcaldia de FECHA: 19.12.24
SAN GIL
Objeto del | INTERVENTORIA INTEGRAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
Contrato PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL SANTANDER

Nombre o | SICOC SAS

Razén  Social

del Contratista

identificacion Numero de documento 804007583

del Contratista

valor del | $155.842.400 COP

Contrato

Tiempo del | 4Meses

Contrato
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View

Fuente ?PPI=CO1.PP1.47743981&isFromPublicArea=True&isModal=Fals

Entidad SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN GIL

N° de Proceso

Detalle del Proceso Numero: C-MIN-029-2023

Tipo de Proceso

Concurso de Méritos Abierto

Estado del
Proceso

Liguidado

Régimen de
Contratacidn

Estatuto General de Contratacidn

Grupo [F] Servicios

Segmento [81] Servicios Basados en Ingenieria, Investigacion y Tecnologia

Objeto del | INTERVENTORIA AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MEDIANTE

Contrato OBRAS DE PARCHEO DE LAS VIAS URBANAS, EN LA SUPERFICIE DE RODADURA
EXISTENTE EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL.

Nombre 0 | BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL SAS

Razén  Social

del Contratista

Identificacién Namero de documento 900871668

del Contratista

valor del | $22.199.926

Contrato

Tiempo del | 60 (Dias)

Contrato
https://www.secop.gov.co/CO1Businessline/Tendering/ContractNoticeView/Inde

Fuente x?prevCtxiLbl=Buscar+procesos

Entidad SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN GIL

N° de Proceso

Detalle del Proceso Nimero: €M-003-2023

Tipo de Proceso

Concurso de Méritos Abierto




F:02.AP.GC
ALCALDIA DE SAN GIL

VERSION: 0.2

. Ié’ 3 ESTUDIO DEL SECTOR
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SAN GIL FECHA:; 15.12.24

Estado del | Liguidado

Proceso

Régimen de | Estatuto General de Contratacidn

Contratacion

Grupo [F} Servicios

Segmento [81] Servicios Basados en Ingenieria, Investigacién y Tecnologia

Obhjeto del | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL

Contrato PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA CANCHA MULTIPLE DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN JOSE DE GUANENTA EN EL MUNICIPIO DE

Nombre 0 | SICOC SAS

Razon  Social

del Contratista

Identificacion
del Contratista

Ndmero de documento 804007583

valor del | $97.744.220

Contrato

Tiempo del | 4 meses

Contrato
https://www.secop.gov.co/COlBusinessLine/Tenderin_gL/ContractNoticeView/lnde
x?prevCixLbl=Buscar+procesos

Fuente

Entidad SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN GIL

N° de Proceso

Detalle del Proceso Numero: C-MIN-024-2023

Tipo de Proceso

Concurso de Méritos Abierto

Estado del | Liquidado

Proceso

Régimen de | Estatuto General de Contratacion

Contratacién

Grupo {Fl Servicios

Segmento [80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios
Administrativos

Objeto del | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL

Contrato PROYECTO CON EL CUAL SE VA A REALIZAR EL MANTENIMIENTO E INSTALACION
DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL

Nombre 0

Razon  Social | SICOCSAS

del Contratista
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VERSION: 0.2
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Alcaldia de FECHA: 19.12.24
SAN GIL -+
Identificacion Numero de documento No 804007583
del Contratista
valor del | $32.147.850
Contrato
Tiempo del | 90 (Dias)
Contrato
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Inde
Fuente x?prevCtxLbl=Buscar+procesos
MODALIDAD
REFERENC NOMBRE DEL
DESCRIPCI DE
ENTIDAD tA DEL pnzccsnfnzgmi% PRECIO BASE conTRATACIo | PROVEEDOR | URLPROCESO
PROCESO N ADJUDICADO
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA https://commu
CONSTRUCCION Y Nity.Secop.gov.c
OPTIMIZACION DE SISTEMAS DE o/Public/Tende
v )
ALCALDIA | 11 g1 | ACUEDUCTO R eaitte || R nsOTEs rlr}g[Contractl\‘l
MUNICIPIO DE | .~ | ALCANTARILLADO EN EL SECTOR Sifigasaee MERTTOS N GENERIT oticePhases/Vie
SAN GIL - CARRERA 1 DEL MUNICIPIO DE - . W?PPI=CO1.PPI.
{Presentac ABIERTO DISENOQ S ——
SANTANDER isnde | SAN GIL, COMPRENDIDA DESDE 32231984&isFr
oferta) LA CALLE 23 HASTA LA omPublicArea=
INTERSECCION CON LA ViA TruaRisMoadal=
RUTA 452 False
https://commu
ELABORACION DE ESTUDIO nity.secop.gov.c
TECNICO DE REFERENCIA PARA o/Public/Tende
CMIA:0022 LA DETERMINACION DE LOS ring/ContractN
ALCALDIA s0p5 | COSTOS ASOCIADOS A LA EONCURSO DE oticePhases/Vie
MUNICIPIO DE I PRESTACION DEL SERVICIO DE £190 5% 200 MERITOS TAF SAS W?PPI=COL.PPI.
SAN GIL - b ALUMBRADO PUBLICO EN EL - g 431 &i
i6n de ABIERTO 3107239&isFr
SANTANDER oferta) MUNICIPIO DE  SAN  GIL, omPublicArea=
SANTANDER, CONFORME A LA True&isModal=
RESOLUCION CREG 101 013 DE False
2022 I
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL AL CONVENIO| https://commu
INTERADMINISTRATIVO  CINT- nity.secop.gov.c
219-2025 CUYO OBJETO ES: o/Public/Tende
ALCALDIA | CMA-001- | "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL ring/ContractN
MUNIGPIODE | 2025 |MUNICIPIO DE SAN GIL Y CONCURSO DE oticePhases/Vie
GANGIL. | (Presentac | ACUASAN ELCE ESP.PARALA| $255954720 |  MERITOS sicocsas | WZPRI=COLPPL.
cantaupey | fonde  |PRESTACION  INTEGRAL DEL ABIERTO 385139758isFr
i oferta) |SERVICIO DE  ALUMBRADO omPublicArea=
PUBLICO,  INCLUIDA LA True&isModal=
ADMINISTRACION, OPERACION, False
MANTENIMIENTO, REPOSICION,
MODERNIZACION, EXPANSION Y
SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS
¥ LA ADECUACIGN DEL $SISTEMA
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VERSION: 0.2
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DE ALUMBRADC PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE SAN GIL

Contratacién del servicio por parte de otras entidades en Colombia.

Una vez consultada la base de datos del SECOP, los procesos que a la fecha se Hevaron o estan
llevando a cabo por entidades territoriales de diferente son:

 Muestra de Procesos contractuales suscritos por entidades territoriales en el departamento de
Santander, relacionado al objeto del contrato, modalidad de contratacién seleccion abreviada

subasta inversa

Entidad

SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES

N° de Proceso

Detalle del Proceso Nimero: ST-SP-CM-001-2025

Tipo de Proceso

Concurso de Méritos Abierto

Estado del Proceso

Liquidado

Régimen de | Estatuto General de Contratacion

Contratacion

Grupo [F] Servicios

Segmento [81] Servicios Basados en Ingenierfa, Investigacion y Tecnologia

Objeto del Contrato

NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Al
CONTRATO DE OBRA PUBLICA DENOMINADO IMPLEMENTACION DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE
MERCADO JUAN DE JESUS MADRID DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES,
DERVIADO DEL PROCESOS ST-SP-LIC-001-2024

Nombre o Razdn

CONSORCIO INTERVENTORIA PLAZA SABANA 2025

Social del

Contratista

\dentificacién  del | Nit de Persona Juridica No. 901104517
Contratista

Fecha firma del | 05-02-2025

contrato

valor del Contrato

$ 99,360,240

Fuente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstanci
a=25-15-14316378
Entidad SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES

N° de Proceso

Detalle del Proceso Nimero: PW-SP-CMA-25-014

Tipo de Proceso

Concurso de Méritos Abierto

Estado del Proceso

Adjudicado

Régimen de
Contratacion

Estatuto General de Contratacion
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ALCALDIA DE SAN GIL
5 VERSION: 0.2
x ESTUDIO DEL SECTOR
e ace FECHA: 19.12.24
SAN GIL
Grupo [D] Componentes y Suministros
Segmento [39] Componentes, Accesorios y Suministros de Sistemas Eléctricos e

iluminacién

Objeto del Contrato

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICOS
PARA USUARIOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTQ WILCHES,
SANTANDER

Nombre o Razén

CONSORCIO INTERSOLAR

Social del

Contratista

Identificacion  del | Nit de Persona Juridica No. 28489193
Contratista

Fecha firma del | 06-03-2025

contrato

valor def Contrato $ 690,701,526

Fuente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstanci
a=25-15-14347831
Entidad SANTANDER - ALCALDIA MUNICIPIO DE LEBRIJA

N°® de Proceso

Detalle del Proceso Nimero: CM-100-08-03-02-2024

Tipo de Proceso

Concurso de Méritos Abierto

Contratacion

Estado del Celebrado
Proceso
Régimen de | Estatuto General de Contratacion

Grupo

{F] Servicios

Segmento [72] Servicios de Edificacién, Construccidn de Instalaciones y Mantenimiento
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL

Objeto del PROYECTO CUYOQ OBIETO ES EL CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO

Contrato DE SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIA - SANTANDER

Nombre o CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES IS SAS

Razén Social del

Contratista

Identificacién
del Contratista

Nit de Persona Juridica No. 901460264

Fecha Inicio del | 10-12-2024
Contrato
valor del $79,678,582.66
Contrato
Fuente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24
-15-14258191
PLATAFORMA DE

PUBLICACION

SECOP | SECOP | SECOP|
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VERSION: 0.2

consultoria, efecutados y

NG FECHA: 19.12.24
ENTIDAD SANTANDER - ALCALDIA SANTANDER - ALCALDIA SANTANDER - ALCALDIA
MUNICIPIO DE BETULIA MUNICIPIO DE EL PLAYON MUNICIPIO DE EL PENON
NUMERO DE PROCESO CMA-004-2023 CM-PLA-01-2024 CMA-001-2022
MODALIDAD DE SELECCION e e
DEL CONTRATO Concurso de Méritos Abierto Concurse de Méritos Abierto Concurso de Méritos Abierto
ACTUALIZACION DEL PLAN DE
SANEAMIENTO Y MANEJO DE
CONSULTORIA PARA LA VERTIMIENTO - PSMV DE LA
CONSULTORIA REVISION Y ACTUALIZACION ZONA URBANA Y LOS
ESPECIALIZADA PARA LA DEL PLAN DE GESTION CENTROS POBLADOS GIRON
ACTUALIZACION DEL PLAN DE INTEGRAL DE RESIDUOS Y EL GODO Y FORMULACION
OBJETO DEL CONTRATO SANEAMIENTO Y MANEJO DE SOLIDOS - PGIRS Y DEL PLAN | DEL PLAN DE SANEAMIENTO
VERTIMIENTOS PSMV DEL DE SANEAMIENTO Y MANEJO | Y MANEJO DE VERTIMIENTO -
BETULIA SANTANDER DE VERTIMIENTOS — PSMV EN PSMV DE LOS CENTROS
’ ' EL MUNICIPIO DE EL PLAYON, | POBLADOS CRUCES, OTOVAL
SANTANDER. Y SAN FRANCISCO, DEL
MUNICIPIO DEL PENON
SANTANDER.
TIEMPO 2 meses 5 meses b meses
VALOR $200,000,000.00 $360,058,861.75 $129,579,100.00
Liquidez 2 1,11 Liquidez 2 3,0
Liquidez 21,5 Endeudamiento < 75% Endeudamiento < 0.40
Endeudamiento < 0.60 Cobertura dg intereses 2 0 Cobertura de intereses 2 7
INDICADORES Cobertura de intereses 21,0 R. Patrimonio = 0,0 Patrimonio; Mayor o igual al
R, Patrimonio = 0,05 R. Actvo 20,0 100% del PO
R. Activo = 0,03 Capital de trabajo: Mayor o igual . R. Patrimonio 2 0,04
al 50% del PO. R. Activo = 0,04
Primer pago. Equivalente al 20%
del valor total del contrato, el cual
se pagara con la aprobacion de
la Propuesta de Trabajo, Equipo
de Trabajo, Presupuesto y
Cronograma de Actividades, 1as -Un primer pago, &l cual se
cuales deberan estar aprobada realizara una vez se haya
por parte del Supervisor. ejecutado el diez por ciento
{10%) del valor del contrato
Segundo Pago. Equivalente al | -Pagos parciales de avances no
35% del valor total del contrato, inferiores al cinco por clento
El Municipio realizara pagos de el cual se pagaré con la (5%), los cuales se realizaran,
FORMA DE PAGO actas parciales de conformidad | aprobacion del Primer Informe | hasta completar &l noventa por
con el avance de fa ejecucion de | y/o producto de Avance per parte ciento {90%) del valor del
la consultoria por entregables. del Supervisor. conirato.
-Un (lfimo page, ¢l cual se
Tercer Pago. Equivalente al 35% realizard una vez se haya
del valor total del contrato, el cual | ejecutado el cien por ciento
s pagara con la aprobacion del |  (100%) def valor del contrato,
Segundo Informe y/o producto de | previa suscripcion del acta de
Avance por parte del Supervisor. liquidacion.
Pago Final. Equivalente al 10%
de! valor total del contrato, el cual
se pagara con la aprobacion del
Informe Final por parte del
Superviso
SERVICIOS INTEGRADOS
CONTRATISTA SERVICIOS INGENIERILES | CONSIRCIO PEGIRS PSMV EL COOPERATIVA DE TRABAJO
INTEGRALES SAS PLAYON 2024 ASOCIADO - ESA SERVICIOS
INTEGRADO OC
Para acreditar la experienciael | EXPERIENCIA GENERAL: El EXPERIENCIA GENERAL. tres
proponente debera acreditar proponente debe acreditar (03) contratos registrados en el
IDONEIDAD/ EXPERIENCIA DOS (02) contratos de experiencia en ejecucion de | RUP, que cumplan los siguientes
parametros:

CINCO (5) contratos de

liquidados, con entidades

consultoria ejecutados y
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publicas o privadas, cuyo objeto | liquidados al cierre cuyo objeto 6 | -Los objetos y/o actividades de
asté relacionade con la alcance corresponda a la cada contrato deben estar
realizacién de estudios de glaboracion y revision y ajuste | relacionados con la formulacion,
saneamiento y/o manejo de y/o actualizacion de planes de elaboracion, actualizacion o
verfimientos, adicionalmente el gestion integral de residuos gjuste a Planes de Saneamiento
valor total sumado de los sélidos ejecutados en el marco | y Manejo de Vertimiento — PSMV
confratos aportados deberda ser | de la resolucion 0754 de 2014, ylo caracterizacian de
igual o superior al 50 % del vertimientos y/o tramite de
presupuesto oficial expresado en | EXPERIENCIA ESPECIFICA: La permiso de vertimientos.
SMLMV. Cada contrato debera sumatoria del valor de los
estar debidamente registrado en contratos debera serigual o | -Que la sumatoria de los tres (03)
el Registro Unico de Proponentes mayor al 100% del presupuesto contratos (allegados para
RUP con al menes CINCO (5} de | oficial expresado en SMMLY ¢ acreditar esta experiencia)
los codigos UNSPSC, descritos expresados en SMMLYV, el
en los decumentos La experiencia certificada debera | resultado sea igual o superior al
preconiractuales. estar inscritas en ¢l RUP en los 100% del valor a ejecutar, es
codigos de la tabla incluida en decir, que sea Mayor o igual a
este mismo numeral. 130 SMMLV.
Debera incluir en el objeto o EXPERIENCIA ESPECIFICA:
alcance de todos los contratos
aportados como experiencia, la | Dos (02) contratos registrados en
elaboracién de un inventario el RUP, que cumplan los
arbreo siguientes parametros:

-Por lo menos UNO de los
contratos aportados contemple
dentro de su objeto o alcance:

ACTUALIZACION DEL PLAN DE
SANEAMIENTO Y MANE.O DE
VERTIMIENTOS - PSMV, con
entidades estatales y/o privadas.
Ademas, el valor individual de
este contrato debe ser superior al
30% del Presupuesto oficlal.

-Por lo menos UNO de los
contratos aportados contemple

dentro de su ohjeto 0 alcance:
CARACTERIZACION Y
PERMISO DE VERTIMIENTOS,

con entidades estatales y/o

privadas. 2.3 Los contratos

deben estar debidamente
recibidos y/o liquidados yio
certificaciones.

-Que la sumatoria de los DOS
(02) contratos {allegados para
acreditar esta experiencia)
expresados en SMMLY, el
resultado sea igual o superior al

50% del valor a ejecutar, es
decir, que sea Mayor o igual a 65

SMMLY
CONSULTOR FORMULADOR: | DIRECTOR {A) PROFESIONAL | DIRECTOR DE CONSULTORIA:
Titulo profesional en ingenierla | EN INGENIERIA AMBIENTAL Ingeniero Ambiental y/o Sanitario
ambiental, sanitaria, Y/O SANITARIA Y/O CiviL; Especialista en Gerencia del
PERSONAL MINIMO agroindustrial o afines. yio | CON POSGRADO EN GESTION Ambiente o Gerencla de
REQUERIDO tecndlogo ambiental. AMBIENTAL: Experiencia | Proyectos. Experiencia general:

Experiencia general: Tres (03)
afios de experiencia profesional

General. veinte (20) afios o mas
contados a partir de la fecha de

Debera acreditar como minimo
10 afios de experiencia general.
Experiencia especifica.:

contada a partir de la expedicion

expedicion de la tarjeta 0
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de Ia tarjeta profesional.
Experiencia especifica:
Acreditar experiencia de minimo
DOS (02) contratos cuyo objeto
y/o alcance corresponda a la

formulacion de planes de

saneamiento y/o manejo de

vertimientos o un minimo de 3
afios como consultor y/o asesor
en éreas relacionadas.

DIRECTOR DE PROYECTO:
profesional como: Ingeniero
medio ambiental, sanitario 0
afines. Experiencia general:
Cinco (05) afios de experiencia
profesional. Experiencia
especifica: Acreditar experiencia
de minimo UN (1) contrato cuyo
ohjeto y/o alcance corresponda a
la formulacién de planes de
saneamiento y/o manejo de
vertimientos o un minimo de 3
afios como consultor y/o asesor
en areas relacionadas.

TECNICOS (2): Técnico o
tecndlogo ambiental, o afines.
Experiencia general: Un (01)
ano de experiencia contada a

partir de la expedicion del titulo.
Experiencia especifica:
Acreditar experiencia de minimo
UN (1) contrato cuyo objeto y/o
alcance corresponda a la toma
de muestreos y/o manitoreo y/o
caracterizaciones de agua
potable yfo aguas residuales.

FINANCIERO FISCAL, DEL
DERECHO O CONTADURIA:
Titulo profesional del nicleo de
conocimiento SNIES en:
ingenieria financiera, clencias
adminisfrativas, contables,
econdmicas o del derecho.
Experiencia general: Seis (06}
afios de experiencia profesional
contada a partir de la expedicion

de la tarjeta profesional.
Experiencia especifica:
Acreditar experiencia de minimo
DOS (02) contratos cuyo objefo
y/o alcance corresponda al objeto
a contratar o Haber participado
como consultor, director y/o
asesor en aspectos relacionados
con 1a regulacion econdmica,
financiera, confable y/o
administrativa y del derecho en el

sector de servicios plblicos

matricula profesional o su
equivalente Experiencia
especifica, Como director en 3
proyectos de planificacién
ambiental PGIRS, en el marco de
la resolucién 0754 de 2014

RESIDENTE PROFESIONAL EN
INGENIERIA AMBIENTAL YIO
SANITARIA: Expetiencia
general Minima de cinco {5)
afios o més contados a partir de
la fecha de expedicion de la
tarjeta o matricuta profesional o
su equivalente, Experiencia
especifica. Como profesional en
2 proyectos de Planificacion
ambiental PGIRS, en el marco de
a resolucion 0754 de 2014,

FORESTAL Profesional en
Ingenieria Agrénoma yfo
Farestal: Experiencia general
Minima de diez (10} afios 0 mas
contados a parfir de la fecha ds
expedicion de la tarjeta o
matricula profesional o su
equivalente. Experiencia
especifica: Como profesional en
minimo 2 proyectos de [nventario

ylo censo arboreo.

SOCIAL PROFESIONAL
TRABAJO SOCIAL Y/Q
PSICOLOGO Y/O
COMUNICADOR SOCIAL Y/O
TECNOLOGO EN LABORES DE
TRABAJO SOCIAL Y/O HSEQ:
Experiencia general minima de
diez (10) afios o mas contados a
partir de la fecha de expedicion
de la tarjeta 0 matricula
profesional o su equivalente
Experiencia especifica: Como
profesional en minimo 2
proyectos de diagnéstico social.

PROFESIONAL SIG
INGENIERO CIVIL Y/O
GEOLOGO CON
ESPECIALIZACIONEN
SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA (SIG):
Experiencia general minima de
diez (10} afios 0 mas contados a
partir de la fecha de expedicion
de la tarjeta 0 matricula
profesional 0 su equivalente
Experiencia espacifica: Como
profesional en 2 proyectos de

Panfficacién ambiental.

Acreditar haber laborado en tres
(03) contratos cuyo objeto ylo
alcance esté relacionado con
Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos — PSMV y/o
Caracterizacién de Vertimientos
y/o Permiso de Vertimientos. Y
en al menos uno de &lios se haya
desempefiado como Director de
Consulforia.

PROFESIONAL DE APOYO:
Ingeniero Ambiental y/o Sanitario
Experiencia general: Deberé
acreditar como minime 10 afics
de experiencia,
profesional o su equivalente
Experiencia especifica:
Acreditar haber laborado en tres
{03} contratos cuyo objeto y/o
alcance esté relacionado con
Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos — PSMV yfo
Caragterizacion de Vertimientos
ylo Permiso de Vertimientos

domiciliarios.
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TOPOGRAFO TOPOGRAFO
Y/O TECNICO EN
TOPOGRAFIA: Experiencia
general minima de un (2) afios 0
més contados a partir de la fecha
de expedicion de la tarjeta o
matricula profesional o su
equivalente.
Experiencia especifica: Como
profesional en 2 proyectos
ambientales
EXPERIENCIA ESPECIFICA EXPERIENCIA DEL
DEL PROPONENTE o i PROPONENTE
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL : EXPERIENCIA DEL EQUIPO
FORMACION ACADEMICA Y
EQUIPO DE TRABAJO EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONAL
FORMACION ADICIONAL DEL FEOFESIONALES FORMACION ACADEMICA
iy e e APOYOALAINDUSTRIA | »o0y0 o A INDUSTRIA
EVALUACION DE LA OFERTA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL NACIONAL
NACIONAL
V’”cc%]ﬁg'lgg e SONAS: | VINCULACION DE PERSONAS
EMPRENDIMIENTOS Y ' CON DISCAPACIDAD.
EMPRESAS DE MUJERES EMPRENDIMIENTOS Y
MIPYMES EMPRESAS DE MUJERES EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES
VINCULACION DE PERSONAS MIPYME
CON DISCAPACIDAD MIPYME
CUMPLIMIENTO: El valor de CUMPLIMIENTO: El valor de ,
esta garantia debe ser del 20% y | esta garantia debe ser del 20% y s(’.[:: MPLITI%NEO‘ El ;a:ogocl;a
sels (06) meses més. hasta la liquidacin def contrato. | 8518 98ran OElaace papde!
PAGO DE SALARIOS, PAGO DE SALARIOS, Ry D)E";e:fm >
PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SOCIALES ’
LEGALES E LEGALES E PRESTACIONES SOCIALES
INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES ROERNAE s
LABORALES. Esta garantia LABORALES. Esta garantia LABORALES. Est i
GARANTIAS debe estar vigente por el plazo | debe estar vigente por el plazo debe estar vi ' ts a garlanl 2
del contrato y tres (3) afios més. | del contrato y res (3} afios mas. | ‘T e ets "t‘r "'%e" e?f"’ﬁe plazo
El valor de esta garantia debe El valor de esta garantia debe EI CO? rado y :es (3) atrgosambas.
ser del 05% del valor del ser del 10% del valor del =l ef a garantia debe
contrato. contrato. ser def 05 ,{at dT' valor del
CALIDAD DEL SERVICIO: Por | CALIDAD DEL SERVICIO: Por St S
un mento equivalente el 30% del | un monto equivalente el 20% del chLIEAD tD EL SE?VQCLO' El
valor total del contrato, y seis | valor total del contrato, y un (01) da il ,,e S acIANtERenc Sag
(08) meses més. afio més el 20% y seis (06) meses mas.
https:/fwww.contratos.gov.co/con | https://iwww.contratos.gov.co/con https:/fwww.contratos.gov.co/con
LINK sultas/detalleProceso.do?numCo

nstancia=23-15-13807893

sultas/detalleProceso.do?numCo
nstancia=24-15-14037730

sultas/detallsProceso.do?numCo
nstancia=22-15-13368595
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Fuente: HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION PARA EL ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA” de la Agencia Nacional de Contratacidn
Pubklica -Colombia Compra Eficiente,

DIkMCO4Y 21xL Te5ZDVIM2Q4YzFiZSIsimMiOjR9

SE PUEDE CONCLUIR LO SIGUIENTE:

Se evidencia que la Administracién Municipal de San Gil, durante la vigencia 2025 y 2026,
ha adelantado y suscrito procesos contractuales con objetos similares, principalmente
mediante la modalidad de concurso de méritos, lo cual resulta acorde con la naturaleza de
los servicios de consultoria requeridos.

Asimismo, se observa que las entidades publicas emplean la plataforma SECOP como
mecanismo oficial para la publicacion de sus procesos contractuales, estructurando los
mismos conforme a sus necesidades institucionales y soportados en estudios técnicos,

juridicos y financieros que definen aspectos como el objeto, alcance, especificaciones
técnicas, plazo de ejecucién, valor estimado, requisitos de experiencia y garantias exigidas.

En este sentido, se identifica que la modalidad de contratacién comtinmente utilizada para
la suscripcion de contratos de consultorfa, particularmente en el &mbito téchico y
ambiental, corresponde al concurso de méritos y, en algunos casos, a la minima cuantia,
dependiendo del presupuesto y la complejidad del objeto contractual.

Respecto al plazo de ejecucién, se establece con base en la programacién de actividades
requeridas para el cumplimiento del objeto contractual, evidencidndose en los procesos
analizados términos que oscilan entre dos {2) y ocho {8) meses.

En cuanto a la forma de pago, esta se determina en funcién de los entregables y tiempos de
ejecucion, pudiendo estructurarse mediante pagos parciales contra avances del contrato o
mediante un Unico pago contra entrega final. Se destaca que, en los procesos revisados, no
se contempla la entrega de anticipos.

Para la estimacion del presupuesto en contratos de consultoria, es frecuente la utilizacién
del método de precios unitarios, en algunos casos acompafiado de un factor multiplicador
que incorpora costos asociados al personal, administracién y demés componentes del
proyecto. No obstante, conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, la
aplicacién de dicho factor no es obligatoria, siempre que el proponente justifique de
manera detallada la estructura de costos de su oferta.

De igual manera, con el fin de salvaguardar el adecuado cumplimiento de las obligaciones
contractuales, las entidades exigen la constitucién de garantias gue amparen, como
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minimo: (i) el cumplimiento del contrato, (ii) la calidad del servicio, y (iit} el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

Por otra parte, se evidencia que las actividades objeto de contratacién se desarrollan en un
mercado de libre competencia, caracterizado por la existencia de muitiples oferentes, lo
que genera variabilidad en los precios dependiendo de las condiciones técnicas, alcance del
servicio y propuesta econémica de cada participante.

En relacién con los requisitos habilitantes, estos tienen como finalidad verificar la idoneidad
de los proponentes para participar en el proceso de contratacion, evaluando su capacidad
juridica, financiera y técnica. Particularmente, los requisitos financieros pueden variar entre
entidades, siendo definidos con base en el conocimiento del sector, la naturaleza del
contrato y las condiciones del mercado.

En cuanto a los criterios de personal minimo, estos se establecen de manera especifica para
cada proceso, atendiendo a las necesidades del proyecto, siendo recurrente la exigencia de
perfiles como Director de Proyecto y profesionales de apoyo tecnico.

Finalmente, los factores de evaluacién identificados en procesos similares contemplan
aspectos como la experiencia del proponente, la formacién académica y experiencia del
equipo de trabajo, asi como criterios de politica publica, entre los cuales se incluyen el
apoyo a la industria nacional, la inclusién de personas con discapacidad, el fomento al
emprendimiento femenino y la participacién de micro, pequefias y medianas empresas
{MIPYMES), con el fin de seleccionar la oferta mas favorable para la entidad.

Criterios Diferenciales decreto 1860 de 2021

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.15 del decreto 1860 de 2021, las
entidades publicas deben establecer criterios que faciliten [a participacion en los procedimientos de
seleccion competitivos en aspectos:

1. Tiempo de experiencia

2. Numero de contratos para la acreditacion de la experiencia
3. Indices de capacidad financiera

4, (indices de capacidad organizacional

5. Valor de la garantia de seriedad de la oferta

Y una vez analizada la oferta de bienes y servicios para el desarrollo del objeto contractual del
presente proceso y evidenciando la experiencia solicitada en procesos similares desarrollados en la
demanda; la entidad determina aplicar tanto para Mipymes como para el Incentivo para la
participacién de emprendimientos y empresas de mujeres el criterio diferencial de experiencia, lo
que contribuird a la participaciéon del emprendimiento, el cual sera determinado en los estudios y
andlisis previos.

CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME.

La presente contratacion serd susceptible a 1a aplicacién del decreto 1860 de 2021 articulo 5, que
modifico los articulos 2.2.1.2.4.2.2, 2.2.1.2.4.2.3.y 2.2.1.2.4.2.4, del Decreto 1082 de 2015, para ello
se debera tener en cuenta:



F:02.AP.GC
ALCALDIA DE SAN GIL

VERSION: 0.2

ESTUDIO DEL SECTOR

Alcaidia de FECHA: 19.12.24
SAN GIL

v" Rangos para la definicién del tamafio empresarial:

En virtud del articulo 2.2.1.13.2.2. Del decreto 957 de 2019, (Por el cual se adiciona el capitulo 13 al
Titulo 1 de fa Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Unico del Sector Comercio,
Industria y Turismo y se reglamenta el articulo 22 de la Ley 590 de 2000, modificado por el articulo
43 de la Ley 1450 de 2011}, establece rangos para la definicién del tamafio empresarial:

SECTOR MICRO PEQUENA MEDIANA
. . Superior a 23.563 UVT el|Superior a 204.995 UVT e
Manufacturero Inferior o igual Ainferior o igual a 204.995|inferior o igual a 1'736.565
23.563 UVT. UVT. UVT.
Inferior o igual E,Supe_rior a_ 32988 UvVT e.Supe-rior a _131.951 UVT e
Servicios 32 988 UVT. inferior o igual a 131.951finferior o igual a 483.034
) UVT. UVT.
. Inferior o igual aSuperic»ratlsél.769einferioro?(’Upe.rmr N 43?'196, UVT 18
Comercio 14,769 UVT. igual a 431.196 UVT. Sﬁrlor o igual a 2°160.692

Notal: Que de conformidad con el pardgrafo 2 del articulo 2.2.1.13.2.2. Del Decreto 957 de 2019,
para aquellas empresas cuya actividad principal no corresponda exclusivamente a uno de los
anteriores sectores, los rangos a aplicar sern aquellos previstos para el sector manufacturero.

Nota 2: Que de conformidad con el pardgrafo 3 del articulo 2.2.1.13.2.2. Del Decreto 957 de 2019,
cuando los ingresos de la empresa provengan de més de uno de los sectores contemplados en el
presente Capitulo, se considerara la actividad del sector econémico cuyos ingresos hayan sido mas
altos.

Se deja constancia que la entidad cumplié con el deber de analisis para conocer el sector relativo
al objeto del Proceso de Contratacin desde |a perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de riesgo.

Lo anterior de acuerdo con el Art. 2.2.1.1.1.6.1. SUBSECCION 6 del Decreto 1082 DE 2015: “(...) Deber
de andlisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de pianeacion,
el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de anélisis Riesgo. Entidad Estatal
debe dejar constancia de andlisis en los Documentos del Proceso. {..)"

Tabla: Gravdmenes

ESCUENTOS % OBSERVACION
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
PRO UIS ‘ e 2% del
contrato
PRO HOSPITALES 2% del
contrato
ORDENANZA 012, 10% sobre el valor de las 0.4%

estampillas departamentales
ESTAMPILLAS MUNICIPALES

PRO ADULTD MAYOR 4% del 1.
contrato Los convenios
interadministrativos
2.

Los contratos que la
Administracion Municipal
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celebre para la ejecucidn
de recursos del sistema de
seguridad social en salud,
financiados en la
proporcion de la Unidad
Per cépita de Capitacion
subsidiada UPC-s
establecida por el Consejo
Nacional de Seguridad
Social en Salud.
3.

Los empréstitos,
operaciones de crédito
publico, encargo fiduciario
y fiducia publica.

4,

Los convenios de
cooperacion internacional.

PRO CULTURA

2% del
contrato

Las cuentas de cobro por
concepto de prestaciones
sociales que se formulen
con cargo al municipioy a
sus entidades
descentralizadas.
2.

Las certificaciones,
constancias y demas actos
administrativos que sean
solicitados dentro de
procesos judiciales por el
municipio de San Gil y sus
entes descentralizados.
3.

Los convenios
interadministrativos que
uscriban el Municipio y sus
entes descentralizados.1
4,

Las posesiones que se
hagan en virtud de
encargos provisionales,
para proveer licencias,
vacaciones y cualquiera
otra de cardcter temporal.
5.

Los contratos de
empréstitos, las
operaciones de crédito
publico, encargo fiduciario
y fiducia publica.

ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR excluye
CPS si es menor a 10 SMMLY

2% del
contrato

Quedaran excluidos los
contratos de prestacion de

corvicios Cuyo pago de
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honorarios mensual sea
inferior a diez {10) SMLMV.
TASA PRODEPORTE 2% del Estan exentos de la tasa
contrato pro deporte y recreacién
los convenios y contratos
de condiciones uniformes
de los servicios publicos
domiciliarios, de prestacién
de servicios suscritos con
personas naturales,
educativos y los que tienen
que ver con el
refinanciamiento y el
servicio de la deuda
pablica.
A las entidades que se les
trasfiera recursos por parte
de la Administracidn
Municipal de San Gily /o
empresas citadas en el
presente articulo, a través
de convenios
interadministrativos, deben
aplicar la tasa pro deporte
al recurso transferido
cuando contrate con
terceros.
OTROS DESCUENTOS MUNICIPALES
CONTRIBUCION ESPECIAL SOBRE OBRA PUBLICA 5% del
LEY 418 contrato
cuando es
obra
publica
DOCUMENTO OFICIAL $29.200,00
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 0,6 X 1000
del valor
de la
cuenta al
momento
del pago
RETENCION EN LA FUENTE ) De
“Se definird al momento del pago, de acuerdo con | acuerdo
el Estatuto Tributario Nacional vigente.”. con ¢l tipo
de
contrato al
momento
del pago

ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA COMO MITIGARLO

De conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y ala guia de
riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, [a Entidad procedié a realizar el respectivo andlisis
del riesgo aplicable a la presente contratacién.
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I.  ANALISIS DE RIESGO

Para el presente procedimiento contractual, en atencidn a la Ley 1150 de 2007 y los articulos
2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3. de! Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacion
sobre el resultado esperado, tanto en relacion con los costos como con las actividades a desarrollar
en la ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de este tipo de
contratacion asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de
la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de referencia, nos permitimos establecer la tipificacién, estimacién
y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Tahla: Analisis De Riesgo

= z
w DESCRIPCION (QUE PUEDE 8| e 8| &
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v |z QOCURRIR) 3 2 2 'é
= = -
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- e | = . ; : a
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c (2| 3|8 plasmadas en el contrato el contrato, y efectiva péliza de 2 & o
7] e
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- o | B - Dilaciones en el desarrollo del E
:T'} E i) _5_ Fraude documental por parte proceso contractual hasta que se g g 7
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= 5 =
8 g documentos 3
o c | @ Especificaciones técnicas
S | ogf@ | 2 fici re los productos ; = i
&= = S de 'c'?n.t WLt X . Discordancia en laentregadelos | 2 . 3 ,
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= o | § % Incumplimiento injustificado del | Declaratoria de incumplimiento % g a
5 g 'S | g | contratoen el término sefialado del contrato y efectivas _‘g" g g =
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Especifica

Interno
Ejecucién
Operacionales

Accidente y/o enfermedad
laboral durante la ejecucion del
contrato del personal que
ejecuta las actividades

El empleador debera establecer
planes de contingencia para la
continuidad del servicio en caso
de reportar incidentes y debera
indemnizar al empleado
conforme la ley

Posible
Menor

Especifica

Interno
Ejecucion
Operacionales

Generacion de accidentes
como consecuencia de mala
praciicas al entregar productos
alterados

Denuncia e indemnizaciones por
parte de los afectados

Raro
Catastréfico

Especifico

Interno
Planeacion
Operacionales

Que no haya congruencia en la
ficha técnica establecida por [a
entidad y la necesidad que se
debe suplir al momento de la
gjecucién del contrato

Modificatoria del contrato previo
acuerdo entre las partes para
suplir la necesidad establecida

por la entidad

Posible
Menor

RIESGO MEDIO

General

Externo
Contratacién
Regulatorios

Que no se presenten la
documentacion requerida para
legalizar el contrato conforme el
cronograma de actividades

Efectiva poliza de seriedad de la
oferta

Posible
Menor

RIESGO MEDIO |RIESGO MEDIO

10

Especifica

Interno
Contratacién
Regulatorios

No publicacién de los
documentos del proceso
contractual conforme a la

norma

Sanciones disciplinarias por los
organismos de contro! y/o
manifestacidn de observaciones
al proceso contractual

improbable
Menor

By

11

Especifico

Interno
Contratacion
Regulatorios

Establecer requisitos
habilitantes que limite la
pluralidad de oferentes

Declaratorio desierto el proceso
contractual y manifestacion de
observaciones

Raro
Moderado

-

12

General

Externo
Ejecucion
Regulatorios

Inconformidad por la seleccidn
del contratista

OCbservaciones remitidas
confarme las inquietudes de los
oferentes

Raro
Menor

,.i._..‘;j.-_‘. = Y

..)
) -

'RIESGO BAIO | RIESGO BAJO

13

Especifico

Interno
Contratacién
Regulatorios

Seleccién del contratista que no
cumplan con la idoneidad o se
encuentren in¢uUrsos en alguna
inhabilidad o incompatibilidad

Incursion en delitos contra el
estado y denuncias por parte de
los entes de control o veedores

Raro
Mayor

14

General

Interno
Ejecucidn
Financieros

Imprevistos que generen un
desequilibrio econdémico del
contrato

Modificatorio adicional en la
minuta contractual previo
acuerdo entre las partes,

soporta en un estudio
econdmico

Improbable
Moderado

15

Especifico

interno
Ejecucion
Financieros

Mora en el pago por parte de la
alcaldia

lliquidez econdmica del
contratista

Posible
Menor

RIESGO MEDIO | RIESGO MEDIO | RIESGC MEDIO RIESGO BAIO
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Tabla; Impacto después de tratamiento
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La entidad solicitara poliza de s -
I. e Vi o
ca ld.ad.y verlflcara-el ¢ o 5 s Durante Informes de o &
cumplimiento de la ficha il = g o la . > c
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23 Enticad astablecidas por Colombia E | 5| o Si = precontr |  firma del documentos 30
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Las fuentes consultadas para obtener la informacion necesaria para el anélisis del mercado fueron:

ANALISIS DEL MERCADO ENTORNO ECONOMICO DANE: www.dane.gov.co
Superintendencia de Industria y Comercio: www.,sic,g0V.c0

Fedesarrollo: www.fedesarrollo.org.co Confecdmaras: www.confecamaras.org.co
Banco de la Reptiblica: www.banrep.gov.co

DNP: Departamento Nacional de Planeacion www.dnp.gov.co

ANIF:

Asociacién nacional de instituciones financieras: www.anif.co /

revista virtual Asobancaria: www.asobancaria.com / econdmica y financiera
MARCO NORMATIVO Presidencia de |a Repiblica: www.presidencia.gov.co
Archivo General de la Nacidon: www.archivogeneral.gov.co

Sintesis: www.colombiacompra.gov.co

San

Gil, Santander, mes de julio de 2026.

s et s

XIOMARA LEM SANTISTEBAN

Contratista Estudlos del Sector.




