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CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

1. Que El articulo 2° de la Constitucion Politica establece que son fines 
esenciales del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, 
administrativa y cultural de la nacidn; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacifica y la vigencia de un orden justo".

2. Que los articulos 113 y 209 ibidem establecen respectivamente que: 
"(...) Los diferentes organos del Estado tienen funciones separadas, pero 
colaboran armonicamente para la realizacion de sus fines", y que "(...) 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado

3. Que de acuerdo con Io establecido en el articulo 311 de la Constitucion 
Politica, al municipio, como entidad fundamental de la division politico- 
administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios publicos 
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y 
cumplir las demas funciones que le asignen.

LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadania 
13.502.444, en calidad de Secretario General encargado mediante el Decreto 
0319 del 19 de marzo 2025 y posesionado el 19 de marzo de 2025 segun 
consta en el acta 058 de la misma fecha, en uso de las facultades delegadas 
a traves de la Resolucion 0213 del 11 de abril de 2024, quien obra en nombre 
del MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, identificado con 
NIT 900.463.725-2, en adelante el MINISTERIO; EDINSON JOSE PALMA 
JIMENES, identificado con la cedula de ciudadania 72.019.957, en su calidad 
de Alcalde, elegido por voto popular, posesionado mediante acta del 30 de 
diciembre del 2023 ante el Notario Unico de Baranoa - Atlantico, obrando en 
nombre y representacion del MUNICIPIO DE BARANOA, entidad territorial con 
NIT 890.112.371-8, en adelante MUNICIPIO y EJECUTOR, LADY 
JOHANNA OSPINA CORSO, identificada con la cedula de ciudadania 
52.794.363, en su calidad de Secretaria de Agua Potable y Saneamiento 
Basico del D’epartamento del Atlantico, Nombrada mediante decreto 0076 del 
10 de enero del 2020, posesionada mediante acta 19347 del 13 de enero del 
2020 y ratificada mediante Decreto 008 del 2024, facultada legalmente 
mediante decreto 00391 de 2024 del 08 de octubre de 2024, quien obra en 
nombre y representacion del DEPARTAMENTO DE ATLANTICO entidad con 
NIT 890.102.006-1, en su calidad de gestor del plan departamental de agua 
del Atlantico, quien en adelante se denominara EL COFINANCIADOR en 
ejercicio del principio de la autonomia de la voluntad y de manera conjunta 
con el MINISTERIO se denominaran las "PARTES”, hemos acordado celebrar 
el presente Convenio de Uso de Recursos, en adelante el "CONVENIO", previo 
las siguientes
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Ministerio de 
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6. Que de acuerdo con Io establecido en el articulo 7 de la Ley 142 de 
1994, es competencia de los departamentos entre otras, la de apoyar 
financiera, tecnica y administrativamente a las empresas de servicios 
publicos o a los municipios que hayan asumido la prestacion directa, asi 
como a las empresas organizadas con participacion de la nacion o de los 
departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en 
materia de servicios publicos.

4. Que el articulo 365 de la Constitucion Politica, indica que los servicios 
publicos son inherentes a la finalidad social del Estado y.senala que es 
su deber el asegurar la prestacion eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional. Bajo este marco, el Estado ha desarrollado la politica 
de prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y 
saneamiento basico, buscando establecer las bases de intervencion en 
la prestacion de estos servicios, al igual que la distribucion de las 
funciones de politica, regulacion economica y ambieqtal, control y 
prestacion.

5. Que, a partir de la expedicion del Regimen de los Servicios Publicos 
Domiciliarios - Ley 142 de 1994, el modelo de operacion para el sector 
de agua potable y saneamiento basico se ha venido consolidando, 
lograndose un avance en los principales indicadores de desempeno 
sectorial. El modelo implementado ha permitido cambios estructurales 
de separacion de competencias, reasignacion de funciones entre los 
distintos agentes publicos y privados, asignacion de recursos y 
establecimiento de una institucionalidad y un marco legal, dandole al 
sector una dinamica de desarrollo.

7. Que, en ese mismo sentido, al tenor de Io establecido en el articulo 8 
de la Ley 142 citada, es competencia de la nacion apoyar financiera, 
tecnica y administrativamente a las empresas de servicios publicos o a 
los municipios que hayan asumido la prestacion directa, asi como a las 
empresas organizadas con participacion de la nacion o de los 
departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en 
materia de servicios publicos, y que en consideracion a ello, la nacion a 
traves del Ministerio, podra apoyar financieramente los proyectos, para 
Io cual se deben cumplir los requisites y condiciones establecidas en la 
Resolucion 0661 de 2019 , acorde con la disponibilidad de recursos y 
con la politica publica.

8. Que, bajo este contexto, les corresponde a los municipios, de 
conformidad con Io dispuesto en el articulo 6 de la Ley 1551 de 2012, 
entre otros: "19. Garantizar la prestacion del servicio de agua potable y 
saneamiento basico a los habitantes de la jurisdiccidn de acuerdo con la 
normatividad vigente en materia de servicios publicos domiciliarios". Lo 
anterior, teniendo en cuenta que el municipio, es una entidad territorial 
que goza de autonomia para la gestion de sus intereses dentro de los 
limites de la Constitucion y la ley; con el derecho de gobernarse por 
autoridades propias; ejercer las competencias correspondientes; 
participar en las rentas nacionales; administrar sus recursos y 
establecer los tributes necesarios para el cumplimjento de sus
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1 Al no haber sldo derogado expresamente contlnuara vigente hasta que sea derogado o modificado por norma posterior, segun 
Io dispuesto por el articulo 372 de la Ley 2294 de 2023, "por el cual se explde el plan naclonal de desarrollo 2022- 2026 
"Colombia Potencia Mundial de la Vida".

Sin perjuicio de Io anterior, podran implementarse otros programas del 
Gobierno nacional que tengan vinculados recursos de cooperacidn y 
apoyo que recibe la Nacidn de organismos internacionales y recursos 
del Presupuesto General de la Nacidn (PGN) con el fin de cofinanciar 
programas del sector de agua potable y saneamiento basico, los cuales 
podran ejecutarse fuera del Plan Departamental, y dentro del marco de 
Io previsto en el Estatuto Organico del Presupuesto General de la 
Nacidn."

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

11. Que, el Decreto 1077 del 2015, subrogado por el Decreto 1425 de 2019, 
el cual reglamenta el articulo 21 de la Ley 1450 de 2011, en su articulo 
2.3.3.1.8.4, dispone: "Apoyos de la Nacidn al Sector de Agua y 
Saneamiento Basico. Para efectos de Io previsto en la Ley 1450 de 
2011, en especial, en el articulo 21 vigente acorde con Io preceptuado 
en la'Ley 1955 de 2019 o la norma que la modifique, sustituya o 
adicione, y en el presente capitulo, los recursos de cofinanciacidn, 
aportes de inversion regional y apoyo de la Nacidn al sector de agua 
potable y saneamiento basico, son los apoyos financieros constituidos 
por las apropiaciones que se incluyan anualmente en el Presupuesto 
General de la Nacidn (PGN) a favor de las entidades territoriales, 
destinados a ejecutarse en el marco de los Planes Departamentales, al 
igual que la asistencia tecnica o los apoyos en especie entregados.

9. Que, el articulo 21 de la Ley 1450 de 20111 establece Io siguiente: 
"Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento. La estructuracidn y 
funcionamiento de los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA- previstos en 
el articulo 91 de la Ley 1151 de 2007, se ajustara de conformidad con 
la regjamentation que para el efecto expida el Gobierno Nacional, 
teniendo en cuenta las caracteristicas locales, la capacidad institutional 
de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios 
publicos, y la implementation efectiva de esquemas de regionalization 
r.j".

12. Que, Ror otra parte, el articulo 2.3.3.1.8.6 ibidem consagra Io siguiente: 
"Asignacion de Apoyos Financieros de la Nacion a los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua

lO.Que, el articulo 250 ibidem, indica Io siguiente: "Evaluation y 
viabilizacion de proyectos de agua y saneamiento. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es el competente para 
evaluar y viabilizar los proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nation y sus 
entidades publicas descentralizadas a traves del mecanismo que 
def Ina."
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1.

2.
3.

"Paragrafo 1. La Resolucion de asignation de recursos establecera las 
condiciones que deben cumplir las entidades territoriales para el 
desembolso de los recursos asignados, as! como las causales por las 
que no recibiran los mismos.

y Saneamiento (PDA). Los recursos de apoyo financiero que se llegaren 
a incorporar anualmente en el Presupuesto General de la Nacion (PGN) 
para apoyar la formulacion y ejecucion de los Planes Departamentales 
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
(PDA) seran asignados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
a las entidades territoriales, mediante Resolucion.

"Expedida la Resolution y el Registro Presupuestal correspondiente, los 
recursos se entenderan comprometidos presupuestalmente a favor de 
cad a entidad territorial beneficiaria.

"Paragrafo 2. Los recursos de apoyo financiero para el desarrollo de 
Proyectos Estrategicos podran ejecutarse mediante apoyo financiero a 
los entes territoriales o traves de una Gerencia Integral que para tai 
efecto contratara la Nation, evento en el cual se definira en el marco 
del contra to el mecanismo para hacer efectivo el apoyo financiero".

Terminos y condiciones en que se invertiran los apoyos financieros 
otorgados por la Nation.
Instrumento para el manejo de los recursos.
Compromisos periodicos de avance que garanticen el cumplimiento 
del desarrollo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de 
los Servicios de Agua y Saneamiento en los terminos acordados.

Paragrafo. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.podra sehalar 
los documentos e information requerida que deberan suministrar las 
entidades territoriales para hacer exigible el pa go de los recursos de 
apoyo financiero de la Nacion.

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

13. Que, el articulo 2.3.3.1.8.7 del mismo cuerpo normative senala: 
"Requisites para hacer exigible el pago de los apoyos financieros de la 
Nacion a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los 
Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). Sera requisito para hacer 
exigible el pago, la celebracion de un convenio de uso de recursos entre 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la respectiva entidad 
territorial beneficiaria que contendra, como minimo, Io siguiente:

Cumplidos los requisitos a que se re fie re el inciso anterior, los 
recursos podran ser girados directamente a! instrumento para el 
manejo de los recursos respectivo".

14. Que, el articulo 118 de la Ley 1151 de 2007 preve que los recursos 
destinados por la nacion, departamentos, distritos, municipios y 
autoridades ambientales al sector de agua potable y saneamiento 
basico, podran ser girados a cuentas conjuntas, negocios fiduciarios y, 
en general, a cualquier mecanismo de administraciori de recursos
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15.

16.

17.

18.

19.

Que, PND 2022 - 2026 se desarrolla a traves de cinco (5) ejes de 
transformacion, siendo uno de ellos el Ordenamiento del territorio 
alrededor del agua, que busca un cambio en la planificacion del 
ordenamiento y del desarrollo del territorio, donde la proteccion de los 
determinantes ambientales y de las areas de especial interes para 
garantizar el derecho a la alimentacion sean objetivos centrales que, 
desde un enfoque funcional del ordenamiento, orienten procesos de 
planificacion territorial participativo, donde las voces de las y los que 
habitan los territorios sean escuchadas e incorporadas.

constituido por la nacion, las entidades territoriales y/o las personas 
prestadoras de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, siempre y cuando medie autorizacion expresa del 
repres-entante legal de la respectiva entidad.

Que, el 19 de mayo de 2023 se expidio la Ley 2294 de 2023 - Plan 
Naciorjal de Desarrollo (PND) 2022- 2026, en la cual se determinaron 
aspectos relacionados con la estructuracion de los proyectos en el sector 
de agua potable y saneamiento basico, con el fin de garantizar el cierre 
de brechas y avanzar en la ejecucidn de la politica de habitat integral, 
permitiendo un ordenamiento territorial alrededor del agua y ampliando 
la cobertura de acceso a los servicios publicos de agua y saneamiento 
basico.

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

Que, asi las cosas, la mision del Viceministerio se focaliza hacia la 
modefnizacion del sector, la formulacion de politicas y programas 
sostenibles e integrales, orientados al fortalecimiento de la 
descentralizacion a la gestion transparente en sus acciones, a la 
asignacion eficiente de los recursos, la investigacion cientifica, 
tecnologica en materia de agua y saneamiento y a propender por unas 
condiciones dptimas para todos los ciudadanos.

Que, la Resolucidn 0661 de 2019 expedida por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio en su articulo 1° establece que: "Por medio de la 
presente Resolucidn se establece el mecanismo y los requisites para la 
presentacidn, viabilizacidn, reformulacidn y expedicidn de conceptos 
tecnicos para los proyectos del sector de agua potable y saneamiento 
basico que sean presentados por las entidades territoriales que soliciten 
apoyo financiero de la Nacion y se adoptan las guias para presentacidn 
y evaluacidn de proyectos de agua potable y saneamiento basico".

Que, mediante documento CONPES 4165 del 14 de octubre de 2025, el 
Consejo Nacional de Politica Econdmica y Social aprobd la declaratoria 
de importancia estrategica del proyecto de inversion denominado 
"INCREMENTO DEL ACCESO AL AGUA Y DEL SANEAMIENTO BASICO 
PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA EQUIDAD TERRITORIAL A NIVEL 
NACIONAL" para ejecutar entre otros, el proyecto "Sistema De 
Acueducto Para El Corregimiento De Pital De Megua En El Municipio De 
Baranoa Departamento Del Atlantico", y recomendd solicitar al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Departamento Nacional de 
Planeacidn y al Ministerio de Hacienda y Credito Publico adelantar los
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20. Que, Sobre la declaratoria de importancia estrategica establecida en el 
documento CONPES se destaco Io siguiente:

tramites para la aprobacion de las vigencias futuras reqiieridas para la 
financiacion de los proyectos.

En el componente de saneamiento basico, las brechas tambien 
son criticas. El 21,18 % de la poblacidn rural carece de servicio 
de alcantarilladoll, frente al 7,00 % de las areas urbanas, Io que 
equivale a 2,66 millones de habitantes rurales y 2,8 millones de 
ha bitan tes urbanos sin acceso a este servicio. Para aseo se estima 
que el 1,46 °/o de la poblacidn urbana carece de servicio, Io que 
equivale a 593.465 personas, mientras que en el ambito rural el 
porcentaje asciende a 68,51 %, que equivale a cerca de 8,60 
millones de personas (ECV, 2024).

"(...) En Colombia persisten brechas en acceso a 10s servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, especialmente en zonas rurales. 
Segun la Encuesta de Calidad de Vida (ECV, 2024), el 1,90 % de 
la poblacidn urbana no cuenta con cobertura de acueducto, Io que 
equivale a 764 mil habitantes, frente a los 4,49 millones de 
habitantes rurales que carecen de este servicio y que representan 
35,74 % del total rural. Esta situacidn se hace mas critica en Io 
que respecta a la calidad de agua que consume la poblacidn. 
Segun los resultados del IRCA (2024), en el pais 16,2 millones de 
personas consumen agua que presenta algun nivel de riesgo 
sanitario, de los cuales 10,5 millones son habitantes rurales y 5,7 
millones urbanos (IRCA, 2024).

Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD ¥ TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

Mas alia de la ejecucidn de obras puntuales, estas inversiones 
constituyen un esfuerzo estrategico para fortalecer la equid ad 
territorial, mejorar la sostenibilidad tecnica, ' ambiental y 
financiera del sector, y garantizar el cumplimiento de los 
compromisos nacionales e internacionales en materia de agua y 
saneamiento basico. De esta manera, se busca no solo ampliar la 
cobertura, sino tambien generar transformaciones estructurales 
que contribuyan a la calidad de vida de la poblacidn y al desarrollo 
sostenible de los territorios. (...)"

En este contexto, la priorizacidn de un paquete estrategico de 42 
proyectos de infraestructura — 21 en acueducto, 2, en acueducto 
y alcantarillado, 13 en alcantarillado, 3 en alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales, 1 en tratamiento de aguas 
residuales y 2 en gestidn de residuos sdlidos — responde a la 
necesidad urgente de incrementar el acceso al agua para consumo 
humano y al saneamiento basico a nivel national, a traves de 
obras de infraestructura que mejoren la cobertura, continuidad y 
calidad de la prestacidn de servicios publicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo, y contribuir a la reduction de 
brechas y a la mejora de la calidad de vida de la poblacidn.
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24. Que, de acuerdo con Io dispuesto en el acta de viabilizacion y en la ficha 
de evaluacion en la sesion nro. 43 del Comite Tecnico Nevada a cabo el 
04 de noviembre de 2025, el plan financiero detallado del proyecto es 
el siguiente:

21.Que, mediante certificacion del 05 de noviembre de 2025, el Ministerio 
de Hacienda y Credit© Publico informo que el Consejo Superior de 
Politica Fiscal -CONFIS- en sesion virtual celebrada el 05 de noviembre 
de 2025 aprobo las vigencias futuras excepcionales del presupuesto de 
gastos de inversion del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT 
- Seccion 400101 -Programa 4003- Subprograma 1400 -Proyecto 21: 
"INCREMENTO DEL ACCESO AL AGUA Y DEL SANEAMIENTO BASICO 
PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA EQUIDAD TERRITORIAL A NIVEL 
NACIONAL".

v
Ministerio de 

Vivienda. Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

22.Que, el municipio de Baranoa y el departamento del Atlantic©, mediante 
radicados 2025ER0157876 y 2025ER0158752 del 1° y 4 de noviembre 
de 2025, presentaron el proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL 
MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", ante el 
mecanismo de viabilizacion del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Basico, con el objetivo de ser beneficiario del apoyo financiero de la 
nacion.

23.Que, una vez revisada la informacion tecnica, institucional, 
presupuestal, predial y ambiental requerida en el marco de los requisites 
establecidos en la Resolucion 0661 de 2019, se encontro que el proyecto 
cumplia con dichos requisitos; en consecuencia, el Comite Tecnico de 
Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico en la sesion 
43 del 04 de noviembre de 2025, de conformidad con Io verificado en 
su correspondiente acta, recomendo emitir concepto de viabilidad con 
financiacion del proyecto por valor de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($23,629,388,035), incluido el 2% de 
seguimiento del Ministerio, para ser financiable con recursos de la 
nacion, al concluir que el mencionado proyecto cumplia con los 
requerimientos de los componentes documentales, institucionales, 
tecnicos y presupuestales de conformidad con Io establecido en la 
Resolucion 0661 de 2019. Lo anterior, en virtud de su responsabilidad 
como instancia asesora del Viceministro de Agua y Saneamiento Basico 
en el proceso de viabilizacion de proyectos de agua potable y 
saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la nacion, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4.10 del articulo 4, y en los 
articulos 7 y 8 de la Resolucion 0661 de 2019.
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Componentes TOTAL

de

$858,647,799 $20,485,499 $1,383,048,798 $2,937,876,206 $16,647,965,165 $21,848,023,467

de

de
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e 
de 
de

e 
de 
de

Recursos 
Contrapartida 

Municipio 2025

PGN Vlgenclas 
Futuras 2026

PGN Vigencias 
Futuras 2027

e 
de 
de 
de 
de 
de

PGN 
Audiencias 

Publicas 
2025

Recursos 
Contrapartida 

SGP 
Departamento

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.°  DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIC©

CONSTRUCCION 
TANQUE 
ELEVADO

Suminlstro e 
instalacion de
tanque elevado en 
PRFV de 266 m3 y 
20 m de altura

CONSTRUCCION 
EBAP TANQUE 
SEMIENTERRAD 
O

INSTALACION 
TUBERIA 
IMPULSION 
Sumlnistro 
Instalacion 
5900 metros 
red de Impulsion 
de tuberia PVC de 
6"

Sumlnistro 
instalacidn 
1007 metros 
red de conduccion 
de tuberia PVC de 
20"

INSTALACION 
DE REDES DE 
DISTRIBUCION

CONSTRUCCION 
DE 
INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS
Sumlnistro e 
Instalacion de 558 
cajillas en plastico 
con tapa
Sumlnistro e

Construccldn 
tanque 
semienterrado en 
concreto reforzado 
con capacidad de 
2100 m3
Suminlstro e 
instalacion de 1 
equlpo de bombeo 
Q=8.23 Ips y 
TDH=70m

OBRA CIVIL Y 
SUMINISTROS 
EXTENSION DE 
CONDUCCION 
EXISTENTE 
HASTA EBAP

Sumlnistro 
Instalacion 
9812 metros 
redes 
distribucion 
tuberia 
polietileno (PEAD) 
asi:
7813 metros de 90 
mm
1991 metros 
110 mm
8 metros 
160mm
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Componentes TOTAL

$141,352,201 $183,572,873 $1,040,246,283 $1,365,171,357

$62,428,982 $353,764,229 $416,193,211

TOTAL $1,000,000,000 $20,485,499 $1,383,048,798 $3,183,878,061 $18,041,975,677 $23,629,388,035
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INTERVENTORI 
A OBRA CIVIL Y 
SUMINISTROS

SEGUIMIENTO
MVCT 2°/o

Recursos 
Contrapartida 

Municipio 2025

PGN 
Audiencias 

Piiblicas 
2025

Recursos 
Contrapartida 

SGP 
Departamento

PGN Vigencias 
Futures 2026

PGN Vigencias 
Futures 2027

v
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio

e
8

80

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

27. Que, a traves de la ejecucion del proyecto, se busca garantizar el acceso 
continuo y de calidad al servicio de agua potable en el corregimiento de 
Pital de Megua, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura de 
acueducto, a la reduccion de riesgos sanitarios y al mejoramiento de las 
condiciones de salubridad y bienestar de la comunidad, Io que permitira 
la mejora en la prestacion del servicio publico de acueducto y en la 
calidad de vida de los habitantes, materializando con ello los objetivos 
propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo - PND 2022-2026.

25. Que, conformidad con Io establecido en el articulo 12 de la Resolucion 
0661 de 2019 de los recursos aportados por la nacion para la realizacion 
del proyecto, el Ministerio destinara la suma de CUATROCIENTOS 
DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
ONCE PESOS ($416,193,211) por concepto de seguimiento Ministerio, 
que corresponde al 2% del monto total de los recursos aportados por la 
Nacion.

26. Que, asi las cosas, mediante oficio del Ministerio con radicado 
2025EE0072214 del 06 de noviembre de 2025, la Viceministro de Agua 
y Saneamiento Basico (E) y Directora de Infraestructura y Desarrollo 
Empresarial, comunico la decision de otorgar el concepto de viabilidad 
con financiacion a la Alcaldia del Municipio de Baranoa y al 
Departamento del Atlantico, de igual manera se indico que, de acuerdo 
con Io sehalado por el ente territorial en el proceso de evaluacion a 
traves de carta de solicitud de viabilidad, validado por el comite tecnico 
de proyectos en sesion 43 del 04 de noviembre de 2025, el municipio 
de Baranoa- Atlantico sera el ejecutor del proyecto.

Instalacion de 558 
micromedidores 
de velocidad 
chorro unlco de 
1/2" 
Suministro 
Instalacion de 
hidrantes de 
mm
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28.

29.

30.

31.

32.

33.
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Que, con fundamento en Io anterior, el MINISTERIO mediante la 
Resolucion 0831 del 07 de noviembre del 2025, asigno el apoyo 
financiero al MUNICIPIO con recursos de la nacion para las vigencias 
2026 y 2027, por la suma de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($21,225,853,738) incluido el 2% por 
concepto de seguimiento Ministerio, para financiar la ejecucion del 
Proyecto, cuya distribucion se discrimina en la resolucion citada, 
documento que se adjunta y hace parte integral del presqnte Convenio.

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

Que, acorde con el plan financiero presentado por el formulador del 
Proyecto es viable para el MINISTERIO, apoyarlo financieramente con 
recursos provenientes de la nacion, de conformidad con Io establecido 
en el articulo 3° de la Resolucion 0661 de 2019 o la que la modifique, o 
sustituya.

Que, articulo 2 de la mencionada "Resolucion de Asignacion de 
Recursos", establecio que el municipio de Baranoa en su calidad de 
beneficiario del apoyo financiero y el Departamento del Atlantico en 
calidad del gestor del PDA del Atlantico y cofinanciador, deben suscribir 
con el MINISTERIO un "Convenio de Uso de Recursos" a traves del cual 
se pacten las condiciones del uso de los mismos para la realizacion del 
proyecto, y los requisitos para hacer exigible los desembolsos de los 
recursos otorgados en calidad de apoyo financiero, de conformidad con 
Io establecido en los articulos 2.3.3.1.8.4 y 2.3.3.1.8.7. del Decreto 
1077 de 2015 subrogado por el Decreto 1425 de 2019.

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

Que atendiendo la naturaleza juridica de las entidades publicas que 
hacen parte del presente Convenio, el articulo 95 de la Ley 489 de 1998 
sehala que: "Las entidades publicas podran asociarse con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebracidn de Convenios interadministrativos

Que el Viceministro de Agua y Saneamiento Basico, mediante el 
memorando 2025IE0011728 del 05 de noviembre de 2025 y su alcance 
2025IE0011885 del 07 de noviembre del mismo ano, solicito la 
elaboracion y suscripcion del presente CONVENIO, para Io cual remitio 
la justificacion y los soportes requeridos para tai efecto, en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolucion 0661 de 
2019.

Que, por su parte, el Departamento del Atlantico en su calidad de gestor 
del PDA del del Atlantico y como COFINANCIADOR del proyecto, esta 
facultado para concurrir al presente negocio juridico, toda vez que su 
participacion se enmarca en las actividades propias de su naturaleza 
juridica como entidad del orden departamental, cuyo objeto es 
planificar, promover y financiar, de manera concurrente con otras 
entidades, la prestacion y optimizacion de los servicios publicos de agua 
potable y saneamiento basico en su jurisdiccion.

1472



Que, en consideracion de Io anterior, las PARTES acuerdan las siguientes

CLAUSULAS:

COFINANCIADOR: Es la entidad publica o privada que participa en la 
financiacion del proyecto objeto del presente convenio, mediante la asignacion 
de recursos financieros, con el proposito de complementar los aportes de las

Pagina 11 de 28

EJECUTOR: Es la persona publica o privada encargada de ejecutar el proyecto 
financiado o cofinanciado con recursos de la nacion, bajo su propio riesgo, en 
tai sentido, se obliga a garantizar el resultado del proyecto en los terminos y 
condiciones de la "Resolucion de Asignacion de Recursos".

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO: Es la entidad que 
en el marco de la ley y de sus competencias tiene a cargo formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y ejecutar la politica publica en materia de desarrollo 
territorial y urbano, teniendo en cuenta las condiciones de acceso a la 
prestacion de los servicios publicos de agua potable y saneamiento basico; a 
traves de la cual la nacion brinda apoyo financier© para la realizacion de 
proyectos, en las condiciones establecidas en la Resolucion 0661 de 2019 
expedida por el MINISTERIO, o la que la sustituya o modifique.

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

TERCERA. - DEFINICION DE LAS PARTES: Para efectos del presente 
CONVENIO, las PARTES se definen de la siguiente manera:

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: El apoyo financiero de la nacion 
otorgado al MUNICIPIO, a traves de la "Resolucion de Asignacion de 
Recursos", tiene como objetivo la ejecucion integral de todos los componentes 
senalados en la viabilidad del PROYECTO, otorgada por el Comite Tecnico del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, los cuales fueron tecnicamente 
avalados por el disenador, el interventor, la entidad contratante de los 
estudios y disenos, el MUNICIPIO. Esto incluye toda la gestibn precontractual, 
contractual y poscontractual para la ejecucion de cada componente, asi como 
la respectiva interventona requerida para realizar el seguimiento al contrato 
que se celebren en el marco del presente convenio

PRIMERA. - OBJETO: Aunar esfuerzos y establecer los terminos y 
condiciones para el manejo y ejecucion de los recursos de apoyo financiero de 
la nacion al municipio de Baranoa del departamento de Atlantico, en calidad 
de beneficiario, conforme con el acto administrativo de asignacion de recursos, 
destinados para la ejecucion del proyecto denominado: "CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN 
EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO" en adelante el 
"PROYECTO4.

MUNICIPIO: Es la entidad territorial a la que, de conformidad con Io 
establecido en el articulo 311 de la Constitucion Politica, le corresponde 
prestar los servicios publicos que determine la ley y, en consecuencia, se 
constituye en el beneficiario del apoyo financiero de la nacion, quien 
garantizara la realizacion del PROYECTO, su funcionamiento y operacion, en 
los terminos.y condiciones de la "Resolucion de Asignacion de Recursos".
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CUARTA.

2.

3.

QUINTA.
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demas partes y garantizar el cierre financiero y la ejecucion del mismo, al 
tenor de Io senalado en el concepto de viabilidad con financiacion otorgado al 
proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

OBLIGACIONES DEL MINISTERIO: Son obligaciones del
MINISTERIO, las siguientes:

COMPROMISOS DEL MUNICIPIO: Son obligaciones del
MUNICIPIO, las siguientes:

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

1. Adelantar todas las gestiones para que el PROYECTO y los recursos 
asignados por la nacion se ejecuten conforme a la viabilidad y a la 
asignacion de recursos otorgada por el MINISTERIO para su 
realizacion. En caso de identificar cualquier situacion que afecte la 
ejecucion del PROYECTO o ponga en riesgo el uso de los recursos 
asignados, este debera adelantar las acciones necesarias para 
superaria, teniendo en cuenta que debe garantizar su debida ejecucion.

2. Garantizar que el prestador de los servicios publicos al que se le vaya a 
entregar la infraestructura objeto del presente CONVENIO no incluya 
el valor del aporte que la nacion efectua a traves del MINISTERIO en 
el calculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios, de acuerdo 
con Io dispuesto en el articulo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado 
por el articulo 99 de la Ley 1450 de 2011.

3. Aportar los recursos economicos adicionales, no previstos en el plan 
financiero del PROYECTO, en caso que se requieran para cumplir con 
la ejecucion total del PROYECTO objeto del presente CONVENIO y 
presentado por el MUNICIPIO dentro de su autonomia, acorde con sus 
responsabilidades constitucionales y legales, para Io cpal se debera 
acudiral tramite de reformulacion establecido en la normativa dispuesta 
por el MINISTERIO para dicho fin.

4. Designar un supervisor del CONVENIO, quien debera asistir a los 
comites de seguimiento y ejercera las demas obligaciones propias de 
dicho mandato, de conformidad con Io establecido en la normativa 
vigente. En ese sentido, la supervision debera acompahar de forma 
permanente la ejecucion del CONVENIO, la contratacion derivada hasta 
su terminacion y recibo del PROYECTO, asi como la liquidacion de este 
CONVENIO.

1. Desembolsar los recursos de apoyo financiero de la nacion otorgados 
mediante la "Resolution de Asignacion de Recursos", y aquellas que la 
modifiquen para la realizacion del proyecto, previo cumplimiento de los 
tramites establecidos para tai efecto.
Designar un supervisor del CONVENIO con el fin de efectuar el control 
al uso de los recursos asignados, para Io cual desarrollara los mecanismos 
y gestiones necesarias para procurar la ejecucion del objeto del 
PROYECTO.
Participar, a traves del supervisor designado, en las reuniones y comites 
que se realicen para el seguimiento del presente CONVENIO.

4. Suscribir el acta de inicio y liquidacion del presente CONVENIO.
5. Las demas que sin necesidad de mencion expresa se deriven de la 

naturaleza del CONVENIO.
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5.

6.

6.1.

6.2.

7.

8.

9.
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Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

Atender los requerimientos que realice el MINISTERIO, dentro del 
termino de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de radicado 
de la peticion, entendiendo que estos requerimientos corresponden a la 
esencia de la supervision del CONVENIO y de los recursos entregados 
por la nacion.
Adelantar las siguientes acciones en materia de permisos, predios, 
servidumbres, licencias y autorizaciones:
Previo al inicio de la etapa precontractual de las contrataciones 
que se adelanten con ocasion del PROYECTO: Obtener la totalidad 
de los permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones que 
se requieran para la ejecucion del PROYECTO, y garantizar la 
disponibilidad y legalizacion de los predios, permisos y servidumbres 
necesarios para su desarrollo. Lo anterior es un requisito previo para el 
inicio del proceso de contratacion de los contratos que deban celebrarse 
con ocasion al PROYECTO. Por lo tanto, el MUNICIPIO debera 
presentar los soportes correspondientes que acrediten el cumplimiento 
de esta obligacibn, garantizando que el acatamiento de este requisito 
no se prolongue mas alia de tres (3) meses, contados a partir del inicio 
de ejecucion del presente CONVENIO, por causas no imputables al 
MUNICIPIO.
Durante la etapa contractual: En caso de que durante la ejecucion 
contractual derivada del proyecto, se advierta la necesidad de obtener 
permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones 
adicionales a las contempladas inicialmente, que impidan continuar con 
la culMinacion del PROYECTO, el MUNICIPIO cuenta con el plazo 
maximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que el 
interventor del proyecto le comunique por escrito esta situacibn, para 
adelantar todas las gestiones necesarias para su obtencion.
Efectuar el reporte y entrega de los soportes requeridos para verificar 
los saldos del CONVENIO que permitan efectuar los movimientos 
contables para la conciliacion de las operaciones reciprocas, con el fin 
de mantener la informacion contable actualizada, y de acuerdo con la 
periodicidad establecida para tai efecto y atender las observaciones y 
requerimientos presentados por la supervision del CONVENIO.
Recibir la totalidad de las obras objeto del presente PROYECTO, una 
vez esten culminadas y recibidas a satisfaccion por parte de la 
interventoria de obra, como tambien de la supervision a cargo del 
EJECUTOR. En caso de que el MUNICIPIO se niegue a firmar el 
documento que certifica su recepcion, se debera dar aplicacion al 
procedimiento estipulado en la clausula denominada - RECIBO, 
CUSTODIA Y OPERACION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE 
CONVENIO.
Garantizar el acompanamiento del operador del servicio publico de 
acueducto y alcantarillado del MUNICIPIO, segun corresponda, en la 
ejecucion del PROYECTO, previa verificacion de su idoneidad por el 
MINISTERIO.

lO.Suscribir el acta de inicio y el acta de liquidacion del presente 
CONVENIO.

11.Las demas que sin necesidad de mencion expresa se deriven de la 
naturaleza del Convenio.

1472



y

SEXTA.- COMPROMISOS DEL MUNICIPIO en su calidad de EJECUTOR:
Son obligaciones del EJECUTOR, las siguientes:

V
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

1. Ejecutar el PROYECTO financiado con recursos de la nacion, bajo su 
propio riesgo y en ese sentido, debera garantizar el resultado del 
PROYECTO en las condiciones viabilizadas por este MINISTERIO al 
memento de autorizar el apoyo financiero al mismo.

2. Contar con un instrumento fiduciario como mecanismo financiero para 
el manejo, administracion y pago de la totalidad de los recursos 
aportados por las partes para el desarrollo del PROYECTO, cuyos costos 
fijos, rendimientos negatives y demas gastos derivados por su 
administracion, seran asumidos con sus propios recursos.

3. Manejar la totalidad de los recursos asignados al MUNICIPIO 
aquellos que correspondan a los aportes de las PARTES para la 
ejecucibn del PROYECTO, a traves del instrumento fiduciario 
contratado o constituido para dicho fin. Para efectos de controlar los 
recursos entregados como apoyo financiero de la nacion, se debe 
instruir al instrumento fiduciario contratado o constituido, que se creen 
cuentas separadas para la administracion de los recursos de cada una 
de las PARTES y/u otros cofinanciadores.

4. Destinar los recursos aportados por la nacion y los recursos aportados 
por las PARTES, exclusivamente para la ejecucibn del PROYECTO 
objeto del presente CONVENIO y garantizar su -ejecucibn de 
conformidad con el plan financiero del PROYECTO viabilizado por el 
MINISTERIO para la asignacibn de los recursos.

5. Presentar al MINISTERIO para su revision y aprobacibn, a traves del 
mecanismo de via bilizacibn de proyectos, las solicitudes de 
reformulacibn, de conformidad con los requisites y lineamientos 
establecidos en la normativa dispuesta por el MINISTERIO para dicho 
fin. Dicha prevision es condicibn para el inicio de las actividades que 
demanden estos ajustes.

6. Realizar todas las acciones a su alcance e informar oportunamente al 
MINISTERIO para que se adopten las medidas que permitan la 
ejecucibn del PROYECTO en los terminos en que fue viabilizada la 
asignacibn de recursos por el MINISTERIO.

7. Adelantar, conforme con la viabilizacibn del aporte para el PROYECTO 
emitida por el MINISTERIO, los procesos precontractuales, 
contractuales y poscontractuales necesarios para el desarrollo del 
PROYECTO y la correcta ejecucibn de los recursos que la nacion aporta 
como apoyo financiero, velando porque en el desarrollo de estos se 
acaten los principios de la contratacibn publica . y/o funcibn 
administrativa establecidos en el articulo 209 de la Constitucibn Politica 
y la Ley. El MUNICIPIO debera desarrollar el proceso de seleccibn 
adoptando los documentos tipo del sector de Agua Potable y 
Saneamiento Basico emitidos por la Agenda Nacional de Contratacibn 
Publica -Colombia Compra Eficiente, cuando aplique.

8. Publicar los documentos de los procesos de contratacibn derivada, en el 
medio de publicidad que tenga destinado el EJECUTOR, de conformidad 
con la normativa aplicable a su regimen, garantizando el cumplimiento 
del principio de publicidad que rige la funcibn administrativa establecido 
en el articulo 209 de la Constitucibn Politica, y con observancia de Io
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Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
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reconrendado por la Agenda Nacional de Contratacion Publica -Colombia 
Compra Eficiente, cuando aplique.

9. Exigir al contratista a cargo de construir la infraestructura y los demas 
entregables del PROYECTO, la constitucion de la garantia unica 
expedida por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, 
que contenga como minimo los siguientes amparos: buen manejo y 
correcta inversion del anticipo; cumplimiento del contrato; salaries, 
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; calidad y estabilidad 
de la obra, asi como una poliza de responsabilidad civil extracontractual. 
Dicha garantia y la poliza enunciada deben incluir como asegurado y 
beneficiario al MUNICIPIO. En el evento que se presente 
incumplimiento alguno por parte del contratista y sea necesario hacer 
efectivas las garantias, los montos que se recuperen con ocasion del 
siniestro podran ser reinvertidos a efectos de que el PROYECTO se 
desarrolle. En el evento de que el PROYECTO no se puedan llevar a 
cabo, los recursos recuperados y no ejecutados deberan ser devueltos 
al Tesoro Nacional y a las demas partes, de acuerdo con su participacion 
en el PROYECTO.

10. Efectu.ar la supervision, el seguimiento, monitoreo y control a la 
ejecucion de la contratacion derivada, incluida su liquidacion y 
verificacion de estabilidad de la obra, en virtud de su obligacion de 
resultado frente al alcance del PROYECTO.

11. Exigir a la interventoria contratada la informacion referente a la 
ejecucion del PROYECTO y disponer de un archivo donde se recopile 
toda la documentacion de este, mantenerlo actualizado y disponible 
para las visitas o requerimientos que en el contexto de las obligaciones 
de seguimiento efectue el MINISTERIO o el MUNICIPIO. Los informes 
de interventoria deberan ser remitidos a la supervision del 
MINISTERIO.

12. Autorizar los pagos a los contratistas, previa verificacion 
cumplimiento de los requisites y de las obligaciones establecidas 
cada contrato.

13. Controlar que cada gasto realizado con los recursos del PROYECTO 
corresponda con Io aprobado en el presupuesto; los pagos que realice 
superando los valores aprobados seran asumidos con recursos propios 
del MUNICIPIO.

14. Establecer dentro de los pliegos de condiciones o terminos de referenda 
y en Ids correspondientes contratos derivados que no se aceptaran actas 
de pago de suministros antes de que se haya verificado su 
correspondiente instalacion, de conformidad con los lineamientos 
impartidos en la Resolucidn 0661 de 2019, o la norma que la modifique, 
sustituya o derogue.

15. Establecer dentro de los contratos derivados la imposicion de sanciones 
de apremio, con observancia al debido proceso, e iniciar las actuaciones 
sancionatorias contractuales de acuerdo con su manual de contratacion 
por el presunto incumplimiento parcial o total del contratista en un 
termino no superior a treinta (30) dias calendario contados desde el 
conocimiento de este, y adelantar las acciones prejudiciales y judiciales 
destinadas a la ejecucion del PROYECTO y/o la recuperacion de los 
recurs-os, y al resarcimiento de los perjuicios causados que sean 
procedentes.
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Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

16. Adelantar los tramites requeridos para efectuar las modificaciones en la 
contratacion derivada, que sean necesarias, justificadas, soportadas 
debidamente y que surjan con ocasion de las reformulaciones 
presentadas y aprobadas por el MINISTERIO, para Io cual contara con 
un termino de un (1) mes, contado a partir del momento en que se le 
comunique la reformulacion respectiva.

17. Diligenciar y entregar los soportes requeridos de acuerdo con la 
periodicidad establecida por el MINISTERIO, a traves de los medios y 
el sistema de informacion dispuesto para el efecto, la informacion 
correspondiente al estado y avance de los contratos y de la interventoria 
asociada a la ejecucion del PROYECTO que incluye su liquidacion, asi 
como la entrega de la infraestructura construida, acompanada del 
respectivo certificado de funcionalidad del PROYECTO.

IS.Atender los requerimientos efectuados por el MINISTERIO, y concurrir 
cuando sea necesario, para adoptar las acciones que se requieran para 
garantizar la ejecucion del PROYECTO y que resulten de su 
competencia u originadas en las obligaciones de la naturaleza del 
CONVENIO.

19. Participar, a traves del supervisor designado, en las reuniones y comites 
que se realicen para el seguimiento del presente CONVENIO.

20. Mantener un sistema adecuado de gestion documental que garantice la 
disponibilidad de toda la informacion que soporta la -ejecucion del 
PROYECTO la cual debe estar a disposicion del MINISTERIO y de los 
organismos de control. Esto incluye la informacion jundica, financiera y 
tecnica necesaria para el cierre y liquidacion del proyecto, asi como Io 
relacionado con el instrumento fiduciario dispuesto para la 
administracion de los recursos.

21. Liquidar en los terminos estipulados legalmente, los contratos que 
suscriban en desarrollo del objeto del CONVENIO.

22.1nstruir al administrador fiduciario, sobre la devolucion de los recursos 
que se encuentren depositados en el patrimonio autonomo a las cuentas 
del Tesoro Nacional, cuando se presente alguno de los casos 
establecidos en la clausula denominada - CAUSALES DE DEVOLUCION 
TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS del presente CONVENIO, 
en caso de que aplique.

23.Adoptar un esquema eficiente de planeacion y ejecucion del PROYECTO 
que garantice la funcionalidad de la infraestructura ejecutada con 
aportes de la nacion.

24.Suscribir el acta de inicio y el acta de liquidacion del presente 
CONVENIO.

25. Designar un supervisor del CONVENIO, quien debera asistir a los 
comites de seguimiento y ejercera las demas obligaciones propias de 
dicho mandate, de conformidad con Io establecido en la normativa 
vigente. En ese sentido, la supervision debera acompanar de forma 
permanente la ejecucion del CONVENIO, la contratacion derivada hasta 
su terminacion y el recibo del PROYECTO, asi como la liquidacion de 
este CONVENIO.

26. Las demas que sin necesidad de mencion expresa se deriven de la 
naturaleza del CONVENIO
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SEPTIMA. - COMPROMISOS DE COFINANCIADOR: Son obligaciones del
COFINANCIADOR, las siguientes:

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

9
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio

1. Transferir los recursos aportados como cofinanciacion para la ejecucion 
del Proyecto acorde con el concepto de viabilidad, los cuales se 
destinaran de acuerdo con Io senalado en Certificacion de Disponibilidad 
de Contrapartida por parte de la Secretaria de Agua Potable y 
Saneamiento Basico de la Gobernacion del Atlantico y la Alcaldia de 
Baranoa, en los terminos establecidos en el plan financiero del Proyecto 
viabilizado por el MINISTERIO para la asignacion de los recursos, y 
deberan ser girados al instrumento fiduciario constituido para el manejo 
de los recursos del Proyecto.

2. Ejercer la supervision del Convenio.
3. Participar, a traves del Supervisor debidamente designado, en las 

reuniones y comites que se realicen para el seguimiento del presente 
Convenio.

4. Suscribir el acta de inicio y de liquidacion del Convenio.
5. Concurrir, cuando EL MUNICIPIO Io demande, para acometer las 

acciones que se requieran para garantizar la ejecucion de las obras 
alcance del presente convenio y que resulten de su competencia u 
originadas en las obligaciones de la naturaleza del Convenio.

6. Las demas que sin necesidad de mencion expresa se deriven de la 
naturaleza del convenio

obligacion sehalada en este numeral. Asi mismo, acepta que hasta que 
resuelva cualquier controversia con respecto a la recepcion de 
infraestructUra, su custodia, mantenimiento y cuidado estara a su cargo.

PARAGRAFO PRIMERO.- El MUNICIPIO en ejercicio de la autonomia de la 
voluntad y debidamente informado sobre sus implicaciones, acepta la 

no se 
la

OCTAVA. - RECIBO, CUSTODIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS FINANCIADAS: Una vez el contratista y la 
interventoria que se contrate para el contrato respectivo, remitan el acta para 
la entrega y recibo material de la infraestructura, el MUNICIPIO contara con 
un termino maximo de treinta (30) dias calendario para acreditar el recibo a 
satisfaccion al MINISTERIO con la firma de la correspondiente acta, o en su 
defecto, soportar tecnicamente las razones que le impiden recibir la 
infraestructura. En ese sentido, el MUNICIPIO debera reportar al 
MINISTERIO las acciones y los terminos que ha tornado para subsanarlas, 
los cuales deberan ser concertados previamente con el MINISTERIO. Si dicho 
termino transcurre sin manifestacion alguna del MUNICIPIO, se entendera 
que este ha recibido a satisfaccion, en razon a su rol en el presente 
CONVENIO para la realizacion del PROYECTO como beneficiario de los 
recursos, siendo el MUNICIPIO el responsable de la custodia, mantenimiento 
y operacion de la infraestructura recibida con el operador definido por este.

PARAGRAFO SEGUNDO.- El MUNICIPIO se obliga a garantizar la 
sostenibilidad y el mantenimiento constante de la infraestructura, a traves de 
una persona juridica prestadora de los servicios publicos domiciliarios, que se 
encargue de su operacion y mantenimiento. Para ello debera entregar la 
infraestructura, ya sea al operador que esta prestando los servicios publicos
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los

Los desembolsos se realizaran, con base en Io siguiente:

0)
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en su territorio, o a otro diferente, siempre que se atiendan los procedimientos 
que para tai efecto establecen las normas vigentes.

NOVENA. - PROHIBICIONES: En la ejecucion del presente Convenio, el 
MUNICIPIO como EJECUTOR deberan tener en cuenta las siguientes 
prohibiciones:

1. Abstenerse de pactar o establecer anticipos o pagos anticipados en los 
contratos de interventoria o consultoria, que se celebren para la ejecucion 
del PROYECTO objeto de este CONVENIO. Para el contrato de obra, no 
se deberan pactar anticipos o pagos anticipados que superen el treinta 
por ciento (30%) del valor del contrato.

2. El EJECUTOR no podra cobrar por la entrega de los terminos de 
referenda o pliegos de condiciones a los oferentes o interesados, en la 
contratacion derivada para la ejecucion del PROYECTO objeto de este 
CONVENIO, independientemente de su regimen aplicable.

3. No podran comprometer los recursos asignados y ejecutar actividades, 
mas alia del alcance del PROYECTO viabilizado; en el caso contrario, el 
EJECUTOR debera asumir con sus propios recursos los costos, la calidad 
y la funcionalidad de los componentes ejecutados y no contemplados en 
el alcance inicial. En todo caso, el EJECUTOR debera garantizar la 
funcionalidad del PROYECTO objeto de financiacion de la nacion, de 
acuerdo con la viabilizacion otorgada por el MINISTERIO.

DECIMA. - CONDICIONES PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS 
ASIGNADOS POR LA NACION: EL MINISTERIO efectuara el desembolso 
de los recursos asignados al proyecto a la cuenta del instrumento fiduciario 
definido por EL EJECUTOR de acuerdo con las condiciones senaladas en el 
presente convenio, y de acuerdo con el compromiso presupuestal de las 
vigencias futuras senaladas en la Resolucion de Asignacion de apoyo financiero 
de la Nacion; en todo caso, EL MINISTERIO podra iniciar-a realizar los 
desembolsos siempre y cuando se hayan suscrito las actas de inicio de las 
contrataciones derivadas de obra y de interventoria.

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

Ministerio de 
Vivienda. Ciudad y Territorio

Verificacibn del acta de inicio de las contrataciones derivadas de 
obra e interventoria, para Io cual se contara con la informacion 
reportada en el Sistema de Gestion de Informacion del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico -SIGEVAS por parte 
del EJECUTOR;

PARAGRAFO TERCERO.- El MUNICIPIO esta obligado a adelantar las 
revisiones periodicas de las obras ejecutadas, los servicios prestados o 
bienes suministrados, para verificar que cumplan con las condiciones de 
calidad ofrecidas por los contratistas, por Io menos una vez cada seis (6) 
meses durante el termino de vigencia de las garantias, de acuerdo con Io 
establecido en el numeral 4 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993;. para el efecto 
debera gestionar las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes 
cuando dichas condiciones no se cumplan.
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(H)

recursos

PARAGRAFO SEGUNDO. - En todo caso, los desembolsos de los recursos 
asignados por la Nacion siempre estaran sujetos a la disponibilidad de la 
Programacion Anual de Caja - PAC.

PARAGRAFO TERCERO. - En ningun caso, la obligacion del pago pactado 
entre el EJECUTOR y sus contratistas dependera del desembolso de los 
recursos de la Nacion.

PARAGRAFO PRIMERO. - Si dentro del plan financiero del PROYECTO se 
contemplan recursos de cofinanciacion diferentes a los recursos de la Nacion, 
para el pago de anticipos o pago anticipado en el contrato de obra derivado, 
el EJECUTOR debera utilizar en primer lugar los recursos de contrapartida del 
proyecto antes que los recursos de la Nacion aportados a traves del Ministerio 
de Vivienda Ciudad y Territorio.

DECIMA PRIMERA. - CAUSALES DE DEVOLUCION TOTAL DE LOS 
RECURSOS ASIGNADOS: El MUNICIPIO en ejercicio de la autonomia de la 
voluntad y debidamente informado sobre sus implicaciones, devolvera la 
totalidad de los recursos asignados por la nacion, cuando se incurra en 
cualquiera de los siguientes eventos:

v
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIC©

1. Si vencido el plazo de ejecucion del CONVENIO se determina que es una 
obra inconclusa, basado en el concepto emitido por la interventoria del 
PROYECTO, sin perjuicio del analisis que realice el MINISTERIO.

2. Si durante el plazo de ejecucion del CONVENIO, se concluye que el 
PROYECTO no esta acorde con Io viabilizado por el MINISTERIO y la
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Informes de supervision del EJECUTOR, suscrito por el 
supervisor de la contratacion derivada, validados a traves del 
informe del supervisor designado por EL MINISTERIO para este 
CONVENIO.

PARAGRAFO CUARTO. - El MINISTERIO no desembolsara los 
asignados por la Nacion al EJECUTOR, en los siguientes eventos:

1. Cuando no se garantice por parte del EJECUTOR el instrumento fiduciario 
para el manejo de los recursos, de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el presente CONVENIO.

2. Cuando- aun contando con el instrumento fiduciario, no se haya 
transferido la contrapartida definida en la viabilidad o reformulacion del 
PROYECTO, cuando aplique.

3. Si el MINISTERIO evidencia que el EJECUTOR no aplico los documentos 
tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico, adoptados por la 
Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, 
en los terminos establecidos en la normativa vigente, cuando aplique. La 
validacion que realiza el MINISTERIO en el marco de Io descrito en este 
numeral no sustituye la aprobacion y responsabilidad que sobre los 
pliegos de condiciones tiene el EJECUTOR.

4. Cuando la "Resolucion de Asignacion de Recursos" pierda efectos 
juridicos en razon de las causales previstas en la misma.
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DECIMA SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del 
convenio sera de veinte (20) meses contados a partir del cumplimiento de los 
requisites de ejecucion del presente convenio.

En este marco, el desembolso de los recursos del presupuesto general de la 
Nacion que hayan sido asignados previo concepto de viabilidad y conforme 
con la resolucion de asignacion de recursos, se realizara a la cuenta bancaria 
establecida en el instrumento fiduciario definido por EL EJECUTOR.

DECIMA TERCERA. - VALOR DEL CONVENIO: El presente CONVENIO no 
genera erogacion presupuestal entre las PARTES, toda vez que de conformidad 
con Io establecido en articulo 2.3.3.1.8.7 del Decreto 1425 de 2019 que 
subrogo el Decreto 1077 de 2015, en concordancia con Io establecido en el 
inciso 2° del articulo 2.3.3.1.8.6 ibidem, este CONVENIO se celebra con el fin 
de establecer los requisitos para hacer exigible el pago del apoyo financiero 
de la nacion al MUNICIPIO, para la realizacion del PROYECTO

DECIMA CUARTA. - INSTRUMENTO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO DE 
LOS RECURSOS: Las PARTES acuerdan que los recursos seran administrados 
a traves de un instrumento fiduciario definido por EL EJECUTOR, cuyos costos 
fijos, rendimientos negativos y demas gastos derivados por su administracion 
seran asumidos con sus propios recursos.

9
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

PARAGRAFO. La devolucion total de recursos aportados por la nacion a traves 
del MINISTERIO para la ejecucion del PROYECTO se ordenara a traves de 
acto administrativo motivado, y una vez en firme, el MUNICIPIO debera 
hacer el desembolso respectivo dentro del termino de dos (2) meses 
siguientes contados a partir de la firmeza del mencionado acto administrativo, 
por cualquiera de las causas establecidas en la presente clausula.

Todas las decisiones que deba tomar el Fideicomitente - EJECUTOR del 
instrumento fiduciario y responsable de aprobar los pagos de la contratacion 
derivada con respecto a: i) Manejo de rendimientos financieros, y ii) Pago de 
los recursos asignados por el Ministerio para la ejecucion del proyecto; 
deberan contar con AVAL de la supervision del Ministerio, la cual se 
solicitara por parte del EJECUTOR ante la supervision del Ministerio, para Io 
cual debera aportar los siguientes soportes:

a) Informe de interventoria en donde se certifique el cumplimiento de la 
condicion definida para el cumplimiento del hito de desembolso Io cual 
correspondera a la acreditacion de haberse materializado la suscripcion 
de actas de inicio de la contratacion derivada y posteriormente del
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infraestructura no es funcional, basado en el concepto emitido por la 
interventoria del PROYECTO, sin perjuicio del analisis que realice el 
MINISTERIO.

3. Si durante la ejecucion contractual el MUNICIPIO no obtuvo los 
permisos, predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones adicionales 
a las contempladas inicialmente, que impidieron continuar con la 
culminacion del PROYECTO, en los terminos de las obligaciones a su 
cargo en el presente CONVENIO.
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porcentaje de avance efectivamente ejecutado para lograr el respective 
pago.

b) Inforrne de supervision que emita el EJECUTOR con respecto al estado 
de avance del contrato de obra en donde se determine con total claridad 
la acreditacion de los requisitos de avance del proyecto para lograr el 
respectivo pago.

(ii)Para cada pago EL EJECUTOR debera contar con aval de la supervision 
del MINISTERIO del presente convenio.

Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

Paragrafo: En la contratacion derivada se debera pactar que previo a 
presentar las cuentas de cobro por parte de los contratistas se debera contar 
con el aval del supervisor del Ministerio para su respectiva gestion

DECIMA QUINTA.- CONDICIONES PARA EL PAGO DE LOS RECURSOS A 
LA CONTRATACION DERIVADA: El pago a la contratacion derivada con 
cargo a los recursos asignados y desembolsados por la Nacion al instrumento 
fiduciario definido por el EJECUTOR, debera atender las siguientes reglas 
generales:

(i) EL EJECUTOR antes de dar apertura a los procesos de seleccion debera 
presentar ante la supervision del MINISTERIO un plan de pages de 
acuerdo con la forma de pago que se pretenda pactar en la contratacion 
derivada, la cual en todo caso no podra superar la apropiacion 
presupuestal del plan financiero para cada vigencia fiscal del proyecto 
viabilizado y debera tener en cuenta Io establecido en la clausula de 
Prohibiciones del presente convenio.

En todos los casos, la verificacion de los avances fisicos debera sustentarse en 
los informes tecnicos presentados por el supervisor e interventor del contrato, 
asi como .en los documentos soporte que permitan constatar la 
correspondencia entre el avance fisico y el uso de los recursos.

Nota: Para el contrato de interventoria y/ o consultorias derivadas del 
proyecto, la-forma de pago que se pacte debera tener en cuenta el avance 
efectivo de la obra y/o de los componentes de la consultoria debidamente 
validados por el supervisor del EJECUTOR.

La supervision del Ministerio contara con un termino de quince (15) dias 
habiles para emitir su aval el cual debera ir dirigido tanto al ejecutor con copia 
al instrumento fiduciario constituido por EL EJECUTOR.

DECIMA SEXTA. - CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento parcial o 
total de las obligaciones a cargo del MUNICIPIO, del EJECUTOR y del 
COFINANCIADOR estos deberan pagar a titulo de clausula penal pecuniaria 
al MINISTERIO la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
aporte realizado por la nacion de acuerdo con la "Resolucion de Asignacion de 
Recursos" o la que la modifique, sin que sea necesario efectuar requerimiento 
judicial y/o extrajudicial alguno para constituir en mora.

1472



PARAGRAFO: En Io que corresponds al aspecto financiero del CONVENIO, 
el MUNICIPIO y el EJECUTOR del PROYECTO deberan preseritar de manera
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Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

DECIMA NOVENA. - INFORMES: El MUNICIPIO y el EJECUTOR realizaran 
informes de la ejecucion del PROYECTO para ser radicados ante el 
MINISTERIO dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes, en 
los cuales se debe incluir el estado actualizado y vigente del avance tecnico, 
administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del CONVENIO, los 
cuales deberan ser presentados con los soportes respectivos, actas y 
comunicaciones a que haya lugar. Ademas, se debera presen’tar el informe 
final de ejecucion del Proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del 
CONVENIO, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las 
exigencias que se encuentran en el presente documento.

PARAGRAFO: El EJECUTOR debera instruir al administrador fiduciario 
correspondiente, para que entregue la informacion financiera cuando Io 
requiera el MINISTERIO.

DECIMA OCTAVA. - RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS: Los recursos aportados por el MINISTERIO, no ejecutados 
en el marco del Proyecto objeto de este CONVENIO, deberan ser reintegrados 
a las cuentas de la Direccion General de Credito Publico y Tesoro Nacional - 
DTN del Ministerio de Hacienda y Credito Publico -MHCP 
a favor del MINISTERIO. Adicionalmente, los rendimientos financieros 
generados por los aportes del MINISTERIO deberan ser reintegrados por 
parte del instrumento fiduciario, previa instruccion del EJECUTOR a la referida 
Direccion, a favor del MINISTERIO. En todo caso, debera cenirse a Io 
establecido en el articulo 149 de la Ley 1753 de 2015, modificada por el 
articulo 36 de la Ley 1955 de 2019, y se tendra la obligacion de informar al 
MINISTERIO la destinacion del reintegro e inversion de los rendimientos 
financieros.

DECIMA SEPTIMA. - CONDICION RESOLUTORIA EXPRESA POR 
INCUMPLIMIENTO: Las PARTES, en ejercicio de la autonomia de la voluntad 
y debidamente informados sobre sus implicaciones, pactan como condicion 
resolutoria expresa: evidenciar que alguna de las PARTES incurrio en alguna 
de las limitaciones estipuladas en la CLAUSULA PROHIBICIONES, del presente 
CONVENIO. Las PARTES aceptan que la condicion resolutoria expresa opera 
de pleno derecho, esto es, que ella se cumple sin decision judicial y que solo 
se requiere que una de las partes denuncie a las otras su ocurrencia para que 
se extingan las obligaciones pendientes del CONVENIO.

PARAGRAFO. El pago de la presente clausula penal no extinguira las 
obligaciones contraidas por el MUNICIPIO, el EJECUTOR y el 
COFINANCIADOR en virtud del presente instrumento. Por consiguiente, la 
estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo el derecho del MINISTERIO 
de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del 
CONVENIO, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de 
perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del 
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del'MUNICIPIO, 
del EJECUTOR y del COFINANCIADOR.
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3.

4.
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1.
2.

conjunta al MINISTERIO, dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de 
cada mes, el informe financiero de la ejecucion de los recursos aportados, de 
forma detallada, para Io cual debera acatar los lineamientos que sobre el 
particular comunique el MINISTERIO.

Definir su propio reglamento.
Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
CONVENIO para cada una de las PARTES.
Adoptar las decisiones que permitan el adecuado cumplimiento del objeto 
del presente CONVENIO.
Las demas que sean de la naturaleza del comite.

Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

VIGESIMA PRIMERA.- SUPERVISION Y COMITE DE SEGUIMIENTO: La 
supervision .de este CONVENIO se adelantara por parte de un comite de 
seguimiento, que estara conformado por designados de cada una de las 
PARTES, asi:

PARAGRAFO PRIMERO. - El supervisor no esta facultado para efectuar 
ninguna modificacion a los terminos y condiciones del CONVENIO. Cualquier 
modificacion al convenio debe constar por escrito y ser firmada por las PARTES.

1. Por parte del MINISTERIO, estara a cargo del (de la) Subdirector (a) de 
Proyectos o quien designe por escrito el ordenador del gasto, quien 
tendra .ademas de las funciones que por indole y naturaleza del 
CONVENIO le son propias, las consagradas en el Manual de Contratacion 
y en la Ley 1474 del 2011.

2. Por parte del MUNICIPIO, el alcalde o el funcionario que este designe 
por escrito.

3. Por parte del EJECUTOR, el representante legal o quien este designe por 
escrito.

4. Por parte del COFINANCIADOR, el representante legal o quien este 
designe por escrito.

PARAGRAFO SEGUNDO. - FUNCIONES DEL COMITE DE SEGUIMIENTO:
Este comite tendra las siguientes funciones:

PARAGRAFO-. El comite de seguimiento se reunira, con la periodicidad que 
demande la-funcion de supervision y seguimiento, y en cualquier momento, 
por convocatoria o solicitud de cualquiera de sus miembros y dejara 
consignadas sus decisiones en actas que para el efecto suscriban. Las 
decisiones se tomaran por unanimidad.

VIGESIMA. - REPORTE EN EL SISTEMA DE INFORMACION DEL 
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO. El EJECUTOR 
debera realizar en la periodicidad establecida en la Resolucion 0661 de 2019 
o la que la modifique o sustituya, el reporte de informacion sobre la ejecucion 
del PROYECTO en el sistema y de acuerdo con los formatos de seguimiento 
que disponga el Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, para la gestion 
y seguimiento de los proyectos de agua y saneamiento basico, evaluados y 
viabilizados en el mecanismo de viabilizacion de este MINISTERIO.

1472



VIGESIMA CUARTA. - INDEMNIDAD: El MUNICIPIO, el EJECUTOR y el 
COFINANCIADOR mantendran indemne al MINISTERIO ante cualquier 
reclamacion administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza presentada 
por terceros a causa de acciones u omisiones de aquellos en la ejecucion del 
presente CONVENIO y defenderan al MINISTERIO a su propio costo, 
incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones.

1. Por mutuo acuerdo.
2. Por la declaracion de perdida de fuerza ejecutoria de la resolucion de 

asignacion de recursos.
3. Por imposibilidad tecnica, fisica, financiera o juridica para ejecutar el 

objeto del CONVENIO, de alguna de las PARTES.
4. Por incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales a cargo 

de las partes, previa observancia del debido proceso.
5. Por la no obtencion de permisos, licencias, servidumbres, entre otros, 

en los terminos pactados en el presente CONVENIO.
6. Por fuerza mayor o caso fortuito; y
7. Por las demas causales establecidas en la ley.

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

VIGESIMA QUINTA. - CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL 
CONVENIO: Las PARTES podran dar por terminado de forma anticipada el 
presente CONVENIO:

PARAGRAFO: En caso de darse por terminado anticipadamente el presente 
CONVENIO por las causales acordadas en esta clausula, todas las 
consecuencias y repercusiones que esta situacion tenga en‘ cuanto a los 
contratos suscritos para la ejecucion del PROYECTO objeto del presente

Pagina 24 de 28

En ese sentido, el MUNICIPIO, el EJECUTOR y el COFINANCIADOR se 
comprometen a indemnizar y a defender a su propio costo al -MINISTERIO 
de cualquier responsabilidad, perdida, dano, lesion, demanda, reclamo o gasto 
que surja de sus empleados, subcontratistas o proveedores, contratistas o de 
terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del 
presente CONVENIO. Asimismo, responderan ante el MINISTERIO por 
cualquier suma que deba pagar a consecuencia de este tipo de reclamaciones.

VIGESIMA TERCERA. - NO SOLIDARIDAD: En virtud del presente 
CONVENIO no existira regimen de solidaridad entre las PARTES, pues cada 
una respondera por las obligaciones que especificamente asume en virtud de 
este. En consecuencia, las PARTES declaran que, para cualquier relacion con 
terceros, Io establecido en este CONVENIO no implica la constitucion de una 
sociedad, ni se ejerce autoridad o mandato entre las mismas, dada la finalidad 
que se pretende con la suscripcion de este.

VIGESIMA SEGUNDA. - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y EXCLUSION 
DE RELACION LABORAL: Las PARTES desarrollaran el objeto de este 
CONVENIO con plena autonomia tecnica y administrativa, sin relacion de 
subordinacion o dependencia, por Io cual no se generara algun tipo de vinculo 
laboral entre el MINISTERIO y el personal que el MUNICIPIO, el EJECUTOR 
y del COFINANCIADOR llegaren a contratar para el desarrollo del objeto del 
presente CONVENIO.
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VIGESIMA SEPTIMA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Ninguna de 
las PARTES sera responsable por demoras, fracaso en la entrega, desarrollo 
o incumplimiento de las obligaciones pactadas por motives de fuerza mayor 
o caso fortuito segun se definen bajo la ley.

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

TRIGESIMA PRIMERA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Se 
declara que los servidores publicos o funcionarios o representantes legales 
que representan a las PARTES en el presente CONVENIO declaran bajo la 
gravedad de juramento, que no se hallan incursos en causal alguna de 
in ha bilidad o incompatibilidad a que se refieren el articulo 8, adicionado por el 
literal j del articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 9 de la Ley 80 de 
1993, ni en alguna otra establecida en la Constitucion y en la ley. Las PARTES 
se comprometen a respetar el pacto de etica publica y privada ordenada por 
el Gobierno nacional.

VIGESIMA OCTAVA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONVENIO: Las 
PARTES podran suspender el plazo de ejecucion del CONVENIO; para Io cual, 
deberan hacer constar las circunstancias que la motivan y sus efectos por 
escrito.

Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones del MUNICIPIO, del 
EJECUTOR . y del COFINANCIADOR, este debera comunicarlas 
inmediatamente por escrito al MINISTERIO a efectos de establecer las 
acciones a seguir.

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

CONVENIO, seran asumidas por quien haya causado las situaciones que 
llevaron a su terminacion.

En el evento que se pretenda ceder el rol de ejecutor del PROYECTO, debera 
presentarse la justificacion correspondiente, la cual estara sujeta a la 
aprobacion que se realice por parte del MINISTERIO a traves del tramite de 
reformulacion.

TRIGESIMA. - CESION: El presente CONVENIO se celebra en atencion a la 
calidad de las PARTES, en consecuencia, estas no podran ceder total ni 
parcialmente su ejecucion ni la ejecucion del proyecto a persona natural o 
juridica alguna, sin autorizacion previa y escrita del MINISTERIO, so pena 
de la terminacion unilateral anticipada del CONVENIO.

VIGESIMA NOVENA. - MODIFICACIONES: Las PARTES, de comun 
acuerdo y por escrito, podran modificar el presente CONVENIO a traves de 
la suscripcion del documento contractual correspondiente, y previo el 
agotamiento del procedimiento establecido para ello por el MINISTERIO.

VIGESIMA SEXTA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: En caso de 
presentarse • alguna discrepancia sobre la interpretacion, ejecucion y/o 
liquidacion, las PARTES procuraran solucionarla mediante el arreglo directo o 
cualquiera de los mecanismos alternativos de solucion de conflictos 
establecidos en la Ley 2220 de 2022. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad 
de las PARTES de acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa para 
dirimir cualquier controversia.
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3.

Pagina 26 de 28

1. Proyecto de acta de liquidacion.
2. Informe final de supervision.
3. Informes finales de los contratos derivados y las actas de liquidacion 

respectivas.
4. Acta o documento soporte de entrega de la infraestructura y demas 

componentes del PROYECTO al MUNICIPIO.
5. Los demas exigidos por el Manual de Contratacion del MINISTERIO.

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

TRIGESIMA TERCERA. - PUBLICACIONES Y DIVULGACIONES SOBRE 
LOGROS Y RESULTADOS: Las PARTES se obligan a comunicar previamente 
al MINISTERIO la informacion relacionada con el PROYECTO ejecutado en 
el marco del presente CONVENIO. Asimismo, se obligan a reconocer en la 
publicidad o promocion de cualquier indole, que se trata de un proyecto 
financiado o cofinanciado, segun aplique, por el MINISTERIO, y por Io tanto, 
se comprometen a reconocer tai calidad en todas las publicaciones, difusiones 
y divulgaciones que se difundan, sin limitarse a traves de documentos, medios 
de comunicacion, redes sociales, vallas, actos publicos, entre otros.

TRIGESIMA CUARTA. - LIQUIDACION DEL CONVENIO: De conformidad 
con Io senalado por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los seis 
(6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion del CONVENIO, 
las PARTES procederan a la liquidacion de este. Si vencido el plazo anterior 
no se logra la liquidacion de comun acuerdo, en ejercicio de la autonomia de 
la voluntad y debidamente informados sobre sus implicaciones, las partes 
autorizan que el MINISTERIO pueda realizar la liquidacion1 unilateral del 
mismo dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del termino para 
liquidar de comun acuerdo el presente CONVENIO. Si vencidos los plazos 
anteriores no se liquida el CONVENIO, EL MINISTERIO podra 
unilateralmente o bilateralmente liquidarlo dentro de los dos (2) ahos 
siguientes. Para la liquidacion se debera presentar los siguientes documentos:

CONFIDENCIALIDAD: Las PARTES se 
reserva la informacion clasificada como 

con ocasion de la ejecucion del presente

TRIGESIMA SEGUNDA. - 
comprometen a mantener en 
confidencial a la que tengan acceso < 
CONVENIO. Por tanto, se obligan a:

No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en 
cualquier forma y medio, a persona distinta a sus representantes o 
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el 
consentimiento previo de las PARTES, salvo por requerimiento u orden 
de autoridad competente.

2. No utilizar la informacion para fines distintos al . desarrollo y 
cumplimiento de las obligaciones del presente CONVENIO.
Proporcionar las maximas condiciones de seguridad, disponibilidad y 
accesibilidad para consultar la informacion, verificando los procesos, 
procedimientos informaticos y las buenas practicas de manejo de la 
informacion, con el fin de evitar los riesgos por perdida, destruccion, 
alteracion o uso no autorizado y/o fraudulento de la informacion 
consultada en el marco del presente CONVENIO.
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3.

4.

5.

6. recursos 0831 del 07 de noviembre de

7. de apoyo financiero a traves de actos

surjan con ocasion de la ejecucion del8.
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1.
2.

CUADRAGESIMA. - PUBLICACION: El presente documento sera publicado 
en el Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP, conforme Io 
establece el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Las actividades que se 
adelanten en cumplimiento del convenio se desarrollaran en el Corregimiento 
de Pital de Megua, Municipio de Baranoa, departamento de Atlantico.

TRIGESIMA OCTAVA. - REGIMEN JURIDICO APLICABLE: las PARTES, 
debidamente informadas y de manera libre acuerdan que cualquier aspecto 
no regulado en el presente convenio se resolvera conforme al Estatuto General 
de Contratacion de la Administracion Publica, asi como las normas que Io 
adicionen, cdmpilen o modifiquen.

V
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD ¥ TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

TRIGESIMA QUINTA. - DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Forman parte 
integral del presente CONVENIO y obligan juridicamente a las PARTES, entre 
otros, los siguientes documentos:

PARAGRAFO: En el acta se acordaran los ajustes a que haya lugar y se haran 
constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
PARTES para poner fin a las divergencias presentadas, si las hubiere, para 
poder declararse a paz y salvo. No obstante, el tramite de liquidacion se 
sujetara a Io dispuesto en el articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, 
modificatorio del articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 de la Ley 1150 de 
2007.

TRIGESIMA SEPTIMA, - REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCION: El presente CONVENIO se perfecciona con la firma de las 
PARTES y para su ejecucion se requiere la suscripcion del acta de inicio.

TRIGESIMA NOVENA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Las PARTES 
acuerdan que, para todos los efectos legales, el domicilio contractual sera la 
ciudad de Bogota, D.C.

Estudios previos.
Documentos que acreditan la representacion legal o la facultad para 
suscribir el presente CONVENIO.
Memorando 2025IE0011728 del 05 de noviembre de 2025 y su alcance 
2025IE0011885 del 07 de noviembre del mismo ano, recibido en el 
Grupo' de Contratos, a traves del cual se solicito elaborar la minuta 
correspondiente.
Acta de Comite Tecnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Basico de sesion 43 del 04 de noviembre de 2025.
Oficio y/o concepto de viabilidad 2025EE0072214 del 06 de noviembre 
de 2025 y sus respectivos soportes.
Resolucion de asignacion de 
2025.
Anexo para el otorgamiento
administrativos.
Los demas documentos que 
presente CONVENIO.

TRIGESIMA SEXTA. - LUGAR DE EJECUCION:
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Para constancia se firma a los siete (7) dias del mes de noviembre de 2025.

EL MINISTERIO, MUNICIPIO,

EL COFINANCIADOR,

y
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Firm»do dignjlrwnw p« I'ABLO 
ANDRES SANCHEZ *VK A

CUADRAGESIMA PRIMERA. - COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES:
Las comunicaciones y notificaciones entre las PARTES se enviaran a las 
siguientes direcciones:

EDINSON JOSE PALMA JIMENES
Alcalde

CONVENIO DE USO DE RECURSOS N.° DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL  
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CON EL MUNICIPIO DE BARANOA 
- ATLANTICO Y EL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

• El MINISTERIO en la calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C. Correo electronico: 
correspondencia@minvivienda.gov.co

• El MUNICIPIO en la Carrera 19 # 16 - 47, Baranoa - Atlantico. Correos 
electronicos: judiciales: notificacionjudicial©baranoa-atlantico.gov.co 
y contactenos©baranoa-atlantico.gov.co

• El COFINANCIADOR en la calle 40 #45-46 - Barranquilla, Correo 
electronico: notificacionestutelas@atlantico.gov.co

LADY JOHANNA OSPINA CORSO
Secretaria de Agua Potable 
Saneamiento Basico del Departamento 
del Atlantico

LUIS ROBERTO CRUZ GONZALEZ
Secretario General (E)

Proyecto: Andres Felipe Rodriguez Pineda / Contratista Grupo de Contratos KeES

Revise: Victor Manuel Oquendo Herron / Abogado Grupo de Contratos

Reviso: Pablo Andres Sanchez / Coordinador Grupo de Contratos PABLO ANDRES
r A . I/-I ir-T Al fl I A SANCHEZ AVILA F«h»jojsnoz»M:M04a>

Revise: William Alejandro Moreno Munoz / Asesor Secretaria General
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CONSIDERANDO:

Que, a partir de la expedicion del Regimen de los Servicios Publicos Domiciliarios 
- Ley 142 de 1994, el modelo de operacion para el sector de agua potable y 
saneamiento basico se ha venido consolidando, lograndose un avance en los 
principales indicadores de desempeno sectorial. El modelo implementado ha

Que, el articuk) 2° de la Constitucion Politica establece que son fines esenciales 
del Estado: "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar 
la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica, politica, 
administrativa y cultural de la nacidn; defender la independencia national, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo".

EL SECRETARIO GENERAL (E) DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74

Que, los articulos 113 y 209 ibidem establecen respectivamente que: Los
diferentes organos de! Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armonicamente 
para la realization de sus fines", y que Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado

Version: 11 
Fecha: 01/04/2025 
Codigo: GDC-PL-10 
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Que, el articulo 365 de la Constitucion Politica, indica que los servicios publicos 
son inherentes a la finalidad social del Estado y senala que es su deber el asegurar 
la prestacidn eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Bajo este 
marco, el Estado ha desarrollado la politica de prestacidn de los servicios publicos 
domiciliarios de acueducto y saneamiento basico, buscando establecer las bases 
de intervencidn en la prestacidn de estos servicios, al igual que la distribucidn de 
las funciones de politica, regulacidn econdmica y ambiental, control y prestacidn.

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

RESOLUCION NUMERO083 1
"Por la cual se otorga un apoyo financiero al municipio de Baranoa, 

departamento de Atlantico, para la financiacidn del proyecto "Construccidn del 
sistema de acueducto para el corregimiento de Pital de Megua en el municipio de 
Baranoa departamento del Atlantico" con recursos del presupuesto general de la 

nacidn de las vigencias 2026 y 2027,"

Que, de acuerdo con Io establecido en el articulo 311 de la Constitucion Politica, al 
municipio, como entidad fundamental de la division politico-administrativa del 
Estado, le corresponde prestar los servicios publicos que determine la ley, construir 
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes, y cumplir las demas funciones que le asignen.

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en particular, las 
establecidas en el numeral 3° del articulo 59 de la Ley 489 de 1998, el literal c 

del articulo 1° de la Resolucidn 0213 de 2024, el Decreto 319 de 2025, y

DE D 7 NOV 2025



del 0 7 NOV 2025

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 914 21 74

1 Al no haber sldo derogado expresamente continuant vlgente hasta que sea derogado o modificado por norma posterior, segiin 
Io dispuesto por el articulo 372 de la Ley 2294 de 2023, "por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2022- 2026 "Colombia 
Potencia Mundial de la Vida".

Que, bajo este contexto, le corresponde a los municipios, de conformidad con Io 
dispuesto en el articulo 6 de la Ley 1551 de 2012, entre otros: "1-9. Garantizar la 
prestacion del servicio de agua potable y saneamiento basico a los habitantes de la 
jurisdiccion de acuerdo con la normatividad vlgente en materia de servicios pubHcos 
domiciliarios". Lo anterior, teniendo en cuenta que el municipio, es una entidad 
territorial que goza de autonomia para la gestion de sus intereses dentro de los 
limites de la Constitucion y la ley; con el derecho de gobernarse por autoridades 
propias; ejercer las competencias correspondientes; participar en las rentas 
nacionales; administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.

Que, el articulo 21 de la Ley 1450 de 20111 establece lo siguiente: "Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento. La estructuracion y funcionamiento de los Planes Departamentales para el 
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA- previstos en el articulo 
91 de la Ley 1151 de 2007, se ajustara de conformidad con la reglamentacion que para el 
efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las caracteristicas locales, la

Version: 11 
Fecha: 01/04/2025 
Codigo: GDC-PL-10 
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es

y

¥ 
Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio
Resolucidn No. (T831

"Por la cual se otorga un apoyo financiero al municipio de Baranoa, departamento de Atlantic©, para 
la financiacion del proyecto "Construction del sistema de acueducto para el corregimiento de Pita! 
de Megua en el municipio de Baranoa departamento del Atlantico" con recursos del presupuesto 

general de la nacion de las viqencias 2026 y 2027."

Que, en ese mismo sentido, al tenor de lo establecido en el articulo 8 de la Ley 
142 citada, es competencia de la nacion apoyar financiefa, tecnica y 
administrativamente a las empresas de servicios publicos o a los municipios que 
hayan asumido la prestacion directa, asi como a las empresas organizadas con 
participacion de la nacion o de los departamentos para desarrollar las funciones de 
su competencia en materia de servicios publicos, y que en consideracion a ello, la 
nacion a traves del Ministerio, podra apoyar financieramente los. proyectos del 
sector de agua potable y saneamiento basico, para lo cual se deben cumplir los 
requisitos y condiciones establecidas en la Resolucidn 0661 de 2019 , acorde con 
la disponibilidad de recursos y con la politica publica.

Que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 de la Ley 142 de 1994, 
competencia de los departamentos apoyar financiera, tecnica 
administrativamente a las empresas de servicios publicos o a los municipios que 
hayan asumido la prestacion directa, asi como a las empresas organizadas con 
participacion de la nacion o de los departamentos para desarrollar las funciones de 
su competencia en materia de servicios publicos.

permitido cambios estructurales de separacion de competencias, reasignacion de 
funciones entre los distintos agentes publicos y privados, asignacion de recursos y 
establecimiento de una institucionalidad y un marco legal, dandole al sector una 
dinamica de desarrollo.



del 0 7 NOV 2025

capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios 
publicos, y la implementacion efectiva de esquemas de regionalizacion

"Expedida la Resolution y el Registro Presupuestal correspondiente, los recursos se 
entenderan comprometidos presupuestalmente a favor de cada entidad territorial 
beneficiaria.

Que el paragrafo 2 del senalado articulo precisa que "Los recursos de apoyo 
financiero para el desarrollo de Proyectos Estrategicos podran ejecutarse mediante

Que, el Decreto 1077 del 2015, subrogado por el Decreto 1425 de 2019, el cual 
reglamenta el articulo 21 de la Ley 1450 de 2011, en su articulo 2.3.3.1.8.4, 
dispone Io siguiente: "Apoyos de la Nacion a! Sector de Agua y Saneamiento 
Basico. Para efectos de Io previsto en la Ley 1450 de 2011, en especial, en el articulo 21 
vigente acorde con Io preceptuado en la Ley 1955 de 2019 o la norma que la modifique, 
sustituya o aditione, y en el presente capitulo, los recursos de cofinanciacidn, aportes de 
inversion regional y apoyo de la Nacion al sector de agua potable y saneamiento basico, 
son los apoyos financieros constituidos por las apropiaciones que se incluyan anualmente 
en el Presupuesto General de la Nacion (PGN) a favor de las entidades territoriales, 
destinados a ejecutarse en el marco de los Planes Departamentales, al igual que la 
asistencia tecnica o los apoyos en especie entregados.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 914 21 74

Que, el articulo 250 ibidem, indica Io siguiente: "Evaluacion y viabilizacion de 
proyectos de agua y saneamiento. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial es el competente para evaluar y viabHizar los proyectos de! sector de agua 
potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacion y sus entidades 
pubHcas descentralizadas a traves del mecanismo que defina."

"Paragrafo 1. La Resolution de asignacion de recursos estabtecera las condiciones que 
deben cumplir las entidades territoriales para el desembolso de los recursos asignados, asi 
co mo las causa les por las que no reci bi ran los m ism os. (...)".

Sin perjuicio de Io anterior, podran implementarse otros programas del Gobierno national 
que tengan vinculados recursos de cooperation y apoyo que recibe la Nacion de organismos 
Internationales y recursos del Presupuesto General de la Nacion (PGN) con el fin de 
cofinanciar programas de! sector de agua potable y saneamiento basico, los cuales podran 
ejecutarse fuera de! Plan Departamental, y dentro de! marco de Io previsto en el Estatuto 
Organico del Prqsupuesto General de la Nation."

Version: 11 
Fecha: 01/04/2025 
Codigo: GDC-PL-10 

Pagina 3 de 11

v 
Ministerio de 

Vivienda. Ciudad y Territorio

Resolucion No. as si
"Por la cual se otorga un apoyo financiero al municipio de Baranoa, departamento de Atlantico, para 

la financiacion del proyecto "Construction del sistema de acueducto para el corregimiento de Pita!
de Megua en el municipio de Baranoa departamento del Atlantico" con recursos del presupuesto 

general de la nacion de las viqencias 2026 y 2027."

Que, el articulo 2.3.3.1.8.6 ibidem consagra Io siguiente: "Asignacion de Apoyos 
Financieros de la Nacion a los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). Los recursos de apoyo 
financiero que se Hegaren a incorporar anualmente en el Presupuesto Genera! de la Nacion 
(PGN) para apoyar !a formulation y ejecucion de los Planes Departamentales para el 
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) seran asignados por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a las entidades territoriales, mediante 
Resolution.



del

1.

Cumplidos los requisitos a que se refiere el inciso anterior, los recursos podran ser girados 
directamente al instrumento para el manejo de los recursos respectivo".

Que, el articulo 118 de la Ley 1151 de 2007 preve que los recursos destinados por 
la nacion, departamentos, distritos, municipios y autoridades ambientales al sector 
de agua potable y saneamiento basico, podran ser girados a cuentas conjuntas, 
negocios fiduciarios y, en general, a cualquier mecanismo de administracion de 
recursos constituido por la nacion, las entidades territoriales y/o las personas 
prestadoras de los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 
aseo, siempre y cuando medie autorizacion expresa del representa-nte legal de la 
respectiva entidad.

Que, el 19 de mayo se expidid la Ley 2294 de 2023 - Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2022- 2026, en la cual se determinaron aspectos relacionados con la 
estructuracion de los proyectos en el sector de agua potable y saneamiento basico, 
con el fin de garantizar el cierre de brechas y avanzar en la ejecucion de la politica

2.
3.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 914 21 74

apoyo financiero a los antes territoriales o traves de una Gerencia Integral que 
para tai efecto contratara la Nacion, evento en el cual se definira en el marco del 
contrato el mecanismo para hacer efectivo el apoyo financiero".

Term in os y condiciones en que se invert/'ran los apoyos financieros otorgados por 
la Nacion.
Instrumento para el manejo de los recursos.
Compromisos periodicos de avance que garanticen el cumplimiento del desarrollo 
de! Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento en los terminos acordados.
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Que, el articulo 2.3.3.1.8.7 del mismo cuerpo normative senala: "Requisitos para 
hacer exigible el pago de los apoyos financieros de la Nacion a los Planes 
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento (PDA). Sera requisito para hacer exigible el pago, la celebracion de un 
convenio de uso de recursos entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la 
respectiva entidad territorial beneficiaria que contendra, como minimo, Io siguiente:

Que, la Resolucion 0661 de 2019 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio en su articulo 1 establece que: "Por medio de la presente Resolucion se 
establece el mecanismo y los requisitos para la presentacibn, viabilizacion, reformulation 
y expedition de conceptos tecnicos para los proyectos del sector de 'agua potable y 
saneamiento basico que sean presentados por las entidades territoriales que soliciten 
apoyo financiero de la Nacion y se adoptan las guias para presentation y evaluation de 
proyectos de agua potable y saneamiento basico".

Paragrafo. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podra sehalar los documentos e 
information requerida que deberan suministrar las entidades territoriales para hacer 
exigible el pago de los recursos de apoyo financiero de la Nacion.

V' .ry.

Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

 “ 0 8 3 1 UCI 01 NOV 2025
"Por la cual se otorga un apoyo financiero al municipio de Baranoa, departamento de Atlantico, para 

la financiacion del proyecto "Construction del sistema de acueducto para el corregimiento de Pita! 
de Megua en el municipio de Baranoa departamento del Atlantico" con recursos del presupuesto 

general de la nacion de las viqencias 2026 y 2027."



0 1 NOV 2025del

de habitat integral, permitiendo un ordenamiento territorial alrededor del agua y 
ampliando la cobertura de acceso a los servicios publicos y saneamiento basico.

Que, con el fin de lograr los objetivos propuestos en el PND y garantizar el acceso 
al agua y al saneamiento basico, el Gobierno nacional, a traves del Ministerio, 
implemento mecanismos para facilitar la ejecucion de recursos y la estructuracidn 
de proyectos en este sector.

Que, sobre la declaratoria de importancia estrategica establecida en el documento 
CONPES se destacd Io siguiente:

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 914 21 74

En el componente de saneamiento basico, las brechas tambien son criticas. El 21,18 % de 
la poblacion rural carece de servicio de alcantarilladoll, frente al 7,00 % de las areas 
urbanas, Io que equivale a 2,66 millones de habitantes rurales y 2,8 millones de habitantes 
urbanos sin acceso a este servicio. Para aseo se estima que el 1,46 °/o de la poblacion 
urbana carece de servicio, Io que equivale a 593.465 personas, mientras que en el ambito 
rural el porcentaje asciende a 68,51 %, que equivale a cerca de 8,60 millones de personas 
(ECV, 2024).

Que mediante’ documento CONPES 4165 de 2025 del pasado 14 de octubre, el 
Consejo Nacional de Politica Economica y Social aprobo la declaratoria de 
importancia estrategica del proyecto de inversion denominado "INCREMENTO DEL 
ACCESO AL AGUA Y DEL SANEAMIENTO BASICO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA 
EQUIDAD TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL" para ejecutar entre otros, el proyecto 
"Construction .del sistema de acueducto para el corregimiento de Pita! de Megua 
en el municipio de Baranoa departamento del Atlantico", y recomendo solicitar al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Departamento Nacional de Planeacion 
y al Ministerio de Hacienda y Credito Publico adelantar los tramites para la 
aprobacion de las vigencias futuras requeridas para la financiacion de los 
proyectos.

.) En Colombia persisten brechas en acceso a los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo, especialmente en zonas rurales. Segun la Encuesta de Calidad de Vida (ECV, 2024), 
el 1,90 % de la poblacion urbana no cuenta con cobertura de acueducto, Io que equivale a 
764 mil habitantes, frente a los 4,49 millones de habitantes rurales que carecen de este 
servicio y que representan 35,74 % del total rural. Esta situation se hace mas crltica en Io 
que respecta a la calidad de agua que consume la poblacion. Segun los resultados del IRCA 
(2024), en el pais 16,2 millones de personas consumen agua que presenta algun nivel de 
riesgo sanitario, de los cuales 10,5 millones son habitantes rurales y 5,7 millones urbanos 
(IRCA, 2024). ’
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Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

Resolucion No. p* Q

"Por la cual se otorga un apoyo financiero al municipio de Baranoa, departamento de Atlantico, para 
la financiacion del proyecto "Construction del sistema de acueducto para el corregimiento de Pita!
de Megua en el.municipio de Baranoa departamento del Atlantico" con recursos del presupuesto 

general de la nacion de las vigencias 2026 y 2027."

En este contexto, la priorizacion de un paquete estrategico de 42 proyectos de 
infraestructura — 21 en acueducto, 2 en acueducto y alcantarillado, 13 en alcantarillado, 
3 en alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, 1 en tratamiento de aguas residuales 
y 2 en gestion de residuos solidos — responde a !a necesidad urgente de incrementar el



0 7 NOV 2025del

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 914 21 74
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Que, el municipio de Baranoa y el departamento del Atlantico, mediante radicados 
2025ER0157876 y 2025ER0158752 del 1° y 4 de noviembre de 2025, solicitaron 
el concepto de viabilidad para el proyecto "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO", con el objetivo de ser beneficiario 
del apoyo financiero de la nacion.

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio

Resolucion No.

Mas alia de la ejecucion de obras puntuales, estas inversiones constituyen un esfuerzo 
estrategico para fortalecer la equidad territorial, mejorar la sostenibilidad tecnica, 
ambiental y financiera del sector, y garantizar el cumplimiento de Ips compromisos 
nacionales e internacionales en materia de agua y saneamiento basico. De esta manera, 
se busca no solo ampliar la cobertura, sino tambien generar transformaciones estructurales 
que contribuyan a la calidad de vida de la poblacion y al desarrollo sostenible de los 
territorios.

Que mediante certificacidn del 05 de noviembre de 2025, el Ministerjo de Hacienda 
y Credito Publico informo que el Consejo Superior de Politica Fiscal -CONFIS- en 
sesion virtual celebrada el 05 de noviembre de 2025 aprobo las vigencias futuras 
excepcionales del presupuesto de gastos de inversion del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio -MVCT - Seccion 400101 -Programa 4003- Subprograma 1400 
-Proyecto 21: "INCREMENTO DEL ACCESO AL AGUA Y DEL SANEAMIENTO BASICO 
PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA EQUIDAD TERRITORIAL A NIVEL NACIONAL"

acceso al agua para consumo humano y al saneamiento basico a nivel national, a traves 
de obras de infraestructura que mejoren la cobertura, continuidad y calidad de la 
prestacion de servicios publicos domiciHarios de acueducto, alcantarillado y aseo, y 
contribuir a la reduction de brechas y a la mejora de la calidad de vida de la poblacion.

(1831
"Por la cual se otorga un apoyo financiero al municipio de Baranoa, departamento de Atlantico, para 

la financiacion del proyecto "Construction del sistema de acueducto para el corregimiento de Pita! 
de Megua en el municipio de Baranoa departamento del Atlantico" con recursos del presupuesto 

general de la nacion de las vigencias 2026 y 2027."

Que, una vez revisada la informacion tecnica, institucional, presupuestal, predial 
y ambiental requerida en el marco de los requisites establecidos en la Resolucion 
0661 de 2019, se encontro que el proyecto cumplia con dichos-requisitos; en 
consecuencia, el Comite Tecnico de Proyectos del Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Basico en la sesion 43 del 04 de noviembre de 2025, de conformidad 
con Io verificado en su correspondiente acta, recomendo emitir concepto de 
viabilidad con financiacion del proyecto por valor de VEINTITRES MIL 
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($23,629,388,035), incluido el 2% de 
seguimiento del Ministerio, para ser financiable con recursos de la nacion, al 
concluir que el mencionado proyecto cumplia con los requerimientos de los 
componentes documentales, institucionales, tecnicos y presupuestales de 
conformidad con Io establecido en la Resolucion 0661 de 2019. Lo anterior, en 
virtud de su responsabilidad como instancia asesora del Viceministro de Agua y 
Saneamiento Basico en el proceso de via bi lizacion de proyectos de agua potable y 
saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la nacion, de conformidad



del 01 NOV 2025

Componentes TOTAL

de
$858,647,799 $20,485,499 $2,937,876,206 $16,647,965,165 $21,848,023,467

A

con Io dispuesto en el numeral 4.10 del articulo 4, y en los articulos 7 y 8 de la 
Resolucion 0661 de 2019.

Que, en ese sentido, mediante oficio del Ministerio con radicado 2025EE0072214 
del 06 de noviembre de 2025, la Viceministra de Agua y Saneamiento Basico (E) 
y Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, comunicaron la decision 
de otorgar el concepto de viabilidad con financiacion a la Alcaldia del Municipio de 
Baranoa y de igual manera se indico que, de acuerdo con Io senalado por el ente 
territorial en el proceso de evaluacion a traves de carta de solicitud de viabilidad, 
validado por el comite tecnico de proyectos en sesion 43 del 04 de noviembre de 
2025, el municipio de Baranoa- Atlantico sera el ejecutor del proyecto.

Que, de acuerdo con Io dispuesto en el acta de viabilizacion y en la ficha de 
evaluacion, el plan financiero detallado del proyecto es el siguiente:

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 914 21 74

Recursos 
Contrapartida 

Municipio 2025

PGN Vigencias 
Futuras 2026

PGN Vigencias 
Futuras 2027

PGN 
Audiencias 

Publicas 
2025

Recursos 
Contrapartida 

SGP 
Departamento
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Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

Resolucion No. 0831
"Por la cual se otorga un apoyo financiero al municipio de Baranoa, departamento de Atlantico, para 

la financiacion del proyecto "Construccion del sistema de acueducto para el corregimiento de Pita!
de Megua en el municipio de Baranoa departamento del Atlantico" con recursos del presupuesto 

general de la nacion de las vigencias 2026 y 2027."

CONSTRUCCION
EBAP TANQUE
SEMIENTERRAD 
O

OBRA CIVIL Y 
SUMINISTROS 
EXTENSION DE 
CONDUCCION 
EXISTENTE 
HASTA EBAP

Construccion 
tanque 
semlenterrado en 
concrete reforzado 
con capacidad de 
2100 m3
Suministro e 
Instalacldn de 1 
equlpo de bombeo 
Q=8.23 Ips y 
TDH=70m

$1,383,048,798

INSTALACION 
TUBERIA 
IMPULSION
Suministro e
instalacldn de
5900 metros de 
red de Impulsldn 
de tuberia PVC de 
6"

Suministro e 
Instalacion de
1007 metros de 
red de conduccldn 
de tuberia PVC de 
20"



del

Componentes TOTAL

de

de

S141.352.201 S183.572.873 $1,040,246,283 SI.365.171.357

S62.428.982 $353,764,229 $416,193,211

TOTAL $1,000,000,000 $20,485,499 $1,383,048,798 $3,183,878,061 $18,041,975,677 $23,629,388,035

Que, de conformidad con Io establecido en el articulo 12 de la Resolucion 0661 de 
2019 de los recursos aportados por la nacion para la realizacion del proyecto, el

INTERVENTORI 
A OBRA CIVIL Y 
SUMINISTROS

SEGUIMIENTO
MVCT 2%

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 914 21 74

e 
de 
de 
de 
de 
de

Recursos 
Contra parti da 

Municipio 2025

PGN Vigenclas 
Futuras 2026

PGN Vigenclas 
Futuras 2027

PGN 
Audiencias 

Publlcas 
2025

Recursos 
Contrapartlda 

SGP 
Departamento
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CONSTRUCCION
TANQUE
ELEVADO

Suministro e
Instaladdn de
tanque elevado en 
PRFV de 266 m3 y
20 m de altura

INSTALACION 
DE REDES DE 
DISTRIBUCION

Ministerio de 
Vivienda. Ciudad y Territorio

Resolucion No. A A “7 uei ,0 8 31 01 Nov ^5
"Por la cual se otorga un apoyo financiero al municipio de Baranoa, departamento de Atlantico, para 

la financiacion del proyecto "Construccion del sistema de acueducto para el corregimiento de Pita! 
de Megua en el municipio de Baranoa departamento del Atlantico" con recursos del presupuesto 

general de la nacion de las viqencias 2026 y 2027."

CONSTRUCCION 
DE 
INSTALACIONES 
DOMICILIARIAS 
Suministro e 
instalacidn de 558 
cajlllas en plastico 
con tapa
Suministro e 
Instalacion de 558 
micromedidores 
de 
chorro 
1/2" 
Suministro e 
instalacidn de 8 
hldrantes de 80 
mm

velocldad
unico de

Suministro 
instalacion 
9812 metros 
redes 
distribucldn 
tuberia 
polletileno (PEAD) 
asi:
7813 metros de 90 
mm
1991 metros 
110 mm
8 metros 
160mm



del 01 NOV 2025

Que, en merito de Io expuesto

RESUELVE:

CONCERTO VIGENCIA VALOR

2026 $2,937,876,206
Obra y suministro

2027 $ 16.647.965.165

2026 $ 183.572.873
Interventoria de obra y suministro

$ 1.040.246.283

$20,809,660,527

2026 $ 62.428.982
Seguimiento MVCT (2%)

2027 $ 353.764.229

$416,193,211

$21,225,853,738

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 914 21 74

Que, a traves de memorando 2025IE0011836 la Viceministra de Agua y 
Saneamiento Basico (E) radico el proyecto de resolucidn con los soportes tecnicos, 
financieros y jurfdicos al ordenador del gasto, para la expedicidn de la Resolucidn 
de Asignacidn-de Recursos correspondiente al apoyo financiero.

NIT - ENTIDAD 
TERRITORIAL

Articulo 1. Otorgar un apoyo financiero al municipio de Baranoa, departamento 
de Atlantico, para financiar la realizacidn del proyecto denominado "Construccidn 
del sistema de acueducto para el corregimiento de Pital de Megua en el municipio 
de Baranoa departamento del Atlantico" con el fin de facilitar el acceso a los 
servicios de agua potable y saneamiento basico, en la cuantia que se sehala a 
continuacidn, de acuerdo con el plan financiero detallado:

Baranoa- Atlantico 
NIT 800.253.849-3.
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Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio

Resolucidn No. 083 1
"Por la cual se otorga un apoyo financiero al municipio de Baranoa, departamento de Atlantico, para 

la financiacion del proyecto ''Construccidn del sistema de acueducto para el corregimiento de Pital 
de Megua en el municipio de Baranoa departamento del Atlantico" con recursos del presupuesto 

general de la nacion de las viqencias 2026 y 2027."

SUBTOTAL SEGUIMIENTO MVCT (2%)
TOTAL

Que, a traves de la ejecucidn del proyecto, se busca garantizar el acceso continuo 
y de calidad al servicio de agua potable en el corregimiento de Pital de Megua, 
contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura de acueducto, a la reduccidn 
de riesgos sanitarios y al mejoramiento de las condiciones de salubridad y 
bienestar de la comunidad, Io que permitira la mejora en la prestacidn del servicio 
publico de acueducto y en la calidad de vida de los habitantes, materializando con 
ello los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo - PND 2022-2026.

Ministerio destinara la suma de CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE 
($416,193.2X1) por concepto de seguimiento Ministerio, que corresponde al 2% 
del monto total de los recursos aportados por la nacion.

2027

SUBTOTAL APORTE NACION



del

Articulo 3. La presente Resolucion perdera efectos jundicos en cualquiera de los 
siguientes cases:

Los recursos destinados come apoyo financiero de la nacion se otorgan para que 
en el marco de la responsabilidad del municipio beneficiario y del ejecutor del 
proyecto se preste el servicio publico de forma adecuada; razon por la cual, se 
deberan adelantar los tramites precontractuales, contractuales y poscontractuales 
necesarios para la ejecucibn del proyecto.

Paragrafo 1. La presente Resolucion estara vigente hasta que el convenio del uso 
de recursos permanezca vigente.

b) Si transcurridos seis (6) meses de ejecucibn contados desde la fecha de 
suscripcibn del acta de inicio del convenio de uso de recursos, el ejecutor 
designado no ha dado apertura a los procesos contractuales necesarios para 
la ejecucibn del proyecto.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 914 21 74

Articulo 2. El municipio de Baranoa, departamento de Atlantico,-en calidad de 
beneficiario del apoyo financiero y ejecutor del proyecto, y el Departamento del 
Atlantico en su calidad de gestor del PDA y cofinanciador, deberan suscribir con el 
Ministerio un Convenio de Uso de Recursos a traves del cual se pacten las 
condiciones de ejecucibn del proyecto y los requisitos para los desembolsos de los 
recursos.

Paragrafo 2. En el evento que opere una de las causales o condiciones 
resolutorias descritas anteriormente, el presente acto administrative perdera 
efectos en los terminos del numeral 4° del articulo 91 del Cbdigo de Procedimiento 
Administrativo y de Io Contencioso Administrativo.
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a) Si al 07 de noviembre de 2025, el municipio de Baranoa, departamento de 
Atlantico, en calidad de beneficiario del apoyo financiero y ejecutor del 
proyecto, y el Departamento del Atlantico en su calidad de gestor del PDA y 
cofinanciador, no cumplen con los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecucibn del Convenio de Uso de Recursos de que trata el articulo 2° de la 
presente Resolucion.

Paragrafo. Los recursos destinados para el apoyo financiero estan contemplados 
en el proyecto de inversion denominado "Incremento del acceso'al agua y del 
saneamiento basico para la sostenibilidad y la equidad territorial a nivel Nacional" 
BPIN 202500000025366 los cuales seran comprometidos con base en la 
expedicibn de esta Resolucion y surtidos los tramites requeridos para tai efecto.

ip
Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio
083 1

del 0 7 NOV 2025
"Por la cual se otorga un apoyo financiero al municipio de Baranoa, departamento de Atlantico, para 

la financiacion del proyecto "Construction del sistema de acueducto para el correQimiento de Pita! 
de Megua en el municipio de Baranoa departamento del Atlantico" con recursos del presupuesto 

general de la nacion de las viqencias 2026 y 2027."



del 01 NOV 2025

Articulo 7. La presente Resolucidn rige a partir de la fecha de su expedicidn.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

01 NOV 2025Dada en Bogota, D.C., a los

LUIS

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogota D.C., Colombia 
Conmutador: (601) 914 21 74

Articulo 6. Este acto administrativo se comunicara a la Alcaldia del municipio de 
Baranoa, y a la Gobernacion del Departamento del Atlantico, al Viceministerio de 
Agua y Saneamiento Basico, a la Direccion de Infraestructura y Desarrollo 
Empresarial y a la Subdireccidn de Finanzas y Presupuesto, para que adelanten los 
tramites a que haya lugar.

Revise:
Julian Mauricio Beltran Machado
Abogado contratista DIDE

Articulo 5. Ordenar a la Subdireccidn de Finanzas y Presupuesto que expida los 
respectivos registros presupuestales, los cuales se encuentran amparados bajo las 
apropiaciones ole vigencias futuras excepcionales 2026 y 2027 del presupuesto de 
inversion de este Ministerio, comunicadas conforme al oficio del Ministerio de 
Hacienda y Credito Publico del 05 de noviembre de 2025.

Articulo 4. El municipio de Baranoa-Atlantico sera la entidad responsable de 
ejecutar el proyecto financiado con los recursos asignados mediante la presente 
Resolucidn. Dicha ejecucidn debera cumplir los terminos y condiciones establecidas 
en las normas vigentes, asi como aquellas pactadas en el convenio de uso de 
recursos.

Version: 11 
Fecha: 01/04/2025 
Cbdigo: GDC-PL-10 
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tOBERTO CRUZ GONZALEZ
Secretario General (E)

w
Ministerio de

• Vivienda, Ciudad y Territorio

Resolucidn No. 0831
"Por la cual se otorga un apoyo financiero al municipio de Baranoa, departamento de Atlantico, para 

la financiacion del proyecto "Construccion del sistema de acueducto para el corregimiento de Pita!
de Megua en el municipio de Baranoa departamento del Atlantico" con recursos del presupuesto 

general de la nacion de las vigencias 2026 y 2027."

Jose Alfonso Granados Safttw-j-, 
Abogado contratista Secretary*

William Abel Otero Millan - Subdirector de Finanzas y 
Presuguesto

Aprobo: /Vu^rxST'
Monica Garzdn Rodriguez HVTWi/y /
Directora de InfraestructurayDSprrollo Empresarial
Viceministra de Agua y Sanrkmi^nto Basico (E)

Br.bo.6.
Luisa Fernanda Caamano L
Abogado contratista DIDE
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Bogotá D.C., 

Señor  

EDINSON JOSÉ PALMA JIMÉNEZ 
Alcalde Municipal 

Carrera 19 No. 16-47 
alcaldia@baranoa-atlantico.gov.co 

Baranoa - Atlántico 

Doctora 

LADY JOHANNA OSPINA CORSO 
Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico – Gobernación del Atlántico 

Calle 40 No. 45-46 
secretariadeaguas@atlantico.gov.co 

Barranquilla - Atlántico 

ASUNTO: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Dirección de Infraestructura y 
Desarrollo Empresarial – Comunicación de Concepto de Viabilidad para el proyecto 

1-2023-143 “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL 

CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. Radicado:  2025ER0157876 y 2025ER0158752 

Atento saludo, 

El 1 y 4 de noviembre de 2025, mediante oficios Nro. 2025ER0157876 y 2025ER0158752, el 

municipio de Baranoa y el departamento del Atlántico solicitaron concepto de viabilidad del 
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL 

CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO”. 

Una vez verificada la información entregada por el formulador, el proyecto fue presentado 
ante el Comité Técnico de Proyectos, instancia que recomendó emitir concepto de viabilidad 

durante la sesión N° 43 llevada a cabo el 4 de noviembre de 2025, al proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE 

MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, por valor de 
VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($23.629.388.035), incluido el 2% del 

componente de seguimiento MVCT,  que al tenor de lo establecido en el numeral 5.1. del 
artículo 5° de la Resolución 0661 de 2019 dispone: 

“(...) 5.1. VIABLE: Se otorgará a los proyectos que cumplan con el lleno de los 

requisitos legales, institucionales, técnicos, financieros, ambientales y prediales 
evaluados, contenidos en la presente resolución”. 

De acuerdo con lo dispuesto en la ficha de evaluación y en el acta del Comité Técnico de 

Proyectos del VASB, el plan financiero del proyecto es el siguiente: 
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Componentes

  

Recursos 

Contraparti

da 

Municipio 

2025 

PGN 

Audiencia

s 

Públicas 

2025 

Recursos 

Contraparti

da 

SGP 

Departamen

to  

PGN 

Vigencias 

Futuras 

2026  

PGN 

Vigencias 

Futuras 2027 
TOTAL  

OBRA CIVIL Y 

SUMINISTRO

S 

EXTENSION 

DE 

CONDUCCIO

N EXISTENTE 

HASTA EBAP 

 

Suministro e 

instalación de 

1007 metros 

de red de 

conducción de 

tubería PVC de 

20” 

 

CONSTRUCCI

ÓN  

EBAP 

TANQUE 

SEMIENTERR

ADO 

 

Construcción 

de tanque 

semienterrado 

en concreto 

reforzado con 

capacidad de 

2100 m3  

Suministro e 

instalación de 

1 equipo de 

bombeo 

Q=8.23 lps y 

TDH=70m 

 

INSTALACIO

N TUBERIA 

IMPULSION  

Suministro e 

instalación de 

5900 metros 

de red de 

impulsión de 

tubería PVC de 

6” 

 

CONSTRUCCI

ÓN TANQUE 

ELEVADO 

  

Suministro e 

instalación de 

tanque elevado 

en PRFV de 

$858.647.79

9 

$20.485.4

99 

$1.383.048.7

98 

$2.937.876.2

06 

$16.647.965.1

65 

$21.848.023.4

67 
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Componentes

  

Recursos 

Contraparti

da 

Municipio 

2025 

PGN 

Audiencia

s 

Públicas 

2025 

Recursos 

Contraparti

da 

SGP 

Departamen

to  

PGN 

Vigencias 

Futuras 

2026  

PGN 

Vigencias 

Futuras 2027 
TOTAL  

266 m3 y 20 m 

de altura 

 

INSTALACIO

N DE REDES 

DE 

DISTRIBUCI

ÓN 

 

Suministro e 

instalación de 

9812 metros 

de redes de 

distribución de 

tubería de 

polietileno 

(PEAD) así: 

7813 metros 

de 90 mm 

1991 metros 

de 110 mm 

8 metros de 

160mm 

 

CONSTRUCCI

ÓN DE 

INSTALACIO

NES 

DOMICILIAR

IAS 

Suministro e 

instalación de 

558 cajillas en 

plástico con 

tapa  

Suministro e 

instalación de 

558 

micromedidore

s de velocidad 

chorro único de 

1/2" 

Suministro e 

instalación de 

8 hidrantes de 

80 mm 

 

INTERVENTO

RÍA OBRA 

CIVIL Y 

SUMINISTRO

S 

$141.352.20

1 
  

$183.572.87

3 

$1.040.246.28

3 

$1.365.171.35

7 

SEGUIMIENT

O MVCT 2% 
   $62.428.982 $353.764.229 $416.193.211 

TOTAL 
$1.000.000.

000 

$20.485.

499 

$1.383.048.

798 

$3.183.878.

061 

$18.041.975.

677 

$23.629.388.

035 
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Las recomendaciones y/o condicionamientos para la ejecución del proyecto formuladas por el 

Comité Técnico del VASB, así como su impacto, alcance y demás componentes, se encuentran 
consignadas en la ficha de evaluación y en el acta correspondiente, las cuales deberán ser 

debidamente consultadas y atendidas por parte de la entidad territorial y ejecutor del 
proyecto, para lo cual, se adjuntan a la presente comunicación.  

 
En ese mismo sentido, de acuerdo con lo señalado por el ente territorial en el proceso de 

evaluación, tal como se define en la carta de presentación del proyecto, el ejecutor del 
proyecto será el MUNICIPIO DE BARANOA - ATLÁNTICO. 

 

Conforme con lo anterior y en virtud del numeral 19.3 del artículo 19 de la Resolución 0661 
de 2019, se procede a comunicar el presente concepto de viabilidad del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL 
DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

 
De otra parte, es preciso señalar que, el presente concepto se emite con base en la 

documentación presentada por el departamento de Atlántico a través de la Secretaría de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, la cual se presume veraz y por tanto será dicho ente quien 

deberá responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud, falsedad 

en la información o vicios ocultos, que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los 
recursos de la nación o un perjuicio a la comunidad. 

 
En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad 

y veracidad de los documentos presentados para emitir el presente concepto, así como de 
aquellos que sean aportados con posterioridad para la construcción de las obras. 

 
Este concepto de viabilidad no exonera al ente territorial del cumplimiento de los demás 

requisitos legales que correspondan para la ejecución del proyecto, de acuerdo con su 

naturaleza.  
 

De conformidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio en la Resolución 0661 de 2019 el ejecutor ejecutores deberá señalar explícitamente 

en los pliegos de condiciones o términos de referencia y en los correspondientes contratos 
que, no se aceptan actas de pago de suministros antes de que se haya verificado su 

correspondiente instalación. En ese sentido, el pago final de las cantidades ejecutadas 
requerirá del recibo a satisfacción del interventor, una vez verificado el cumplimiento de las 

pruebas que apliquen según el reglamento del sector y las especificaciones técnicas del 

proyecto, por ende, las obras correspondientes a estos componentes deberán recibirse a 
satisfacción, cuando los suministros se encuentren debidamente instalados y probados. 

 
Para la ejecución del proyecto, el municipio de Baranoa y el departamento del Atlántico en su 

calidad de gestor del PDA, se comprometen a:  
 

▪ Suscribir un Convenio con el Ministerio, en el cual se establecerán las condiciones para 
hacer efectivo el apoyo financiero de la Nación. 

 

▪ No incorporar el valor de la obra ejecutada en el cálculo de las tarifas, o asegurarse de 
que quien administre u opere la infraestructura de servicios públicos de acueducto y 

saneamiento básico no lo haga, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 87.9 de la 
Ley 142 de 1994, relacionada con aportes bajo condición. 
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Finalmente, es de mencionar que estaremos atentos a brindar la asistencia técnica que se 

requiera, para lo cual podrá comunicarse con Jaime Alberto Fuentes Romero del Grupo de 
Evaluación de Proyectos, a través del correo electrónico jfuentes@minvivienda.gov.co. 

 
Cordialmente, 

 
 

 
MÓNICA GARZÓN RODRÍGUEZ 

Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial 
Viceministra de Agua y Saneamiento Básico (E) 

 

 

 
Elaboró: 
Jaime Alberto Fuentes Romero 
Contratista Evaluador Líder 
Subdirección de proyectos  

DIDE  
 
 
 

Revisó: 
Julián Mauricio Beltrán Machado 
Abogado contratista DIDE. 
 

Aprobó: 
Jose Manuel Vásquez 
Coordinador Grupo de evaluación de 
proyectos -DIDE. 
 
Claudia Milena Castañeda Burgos 
Subdirectora de Proyectos 
 
Julián Guillermo Castro Espinosa 
Asesor VASB 
 
 

vane_
Lápiz



PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Departamento :
Municipio(s):

ATLANTICO

Baranoa(ATL)

Solicitado:
Aportes Nación:

0

21.246.339.237

Contrapartida: 2.383.048.798PGNOrigen : Plazo Ejecución Obras(meses): 8

23.629.388.035Valor del Proyecto:

A través de la construcción del sistema de acueducto para el corregimiento de Pital de Megua en el municipio de Baranoa - Atlántico, se busca garantizar
el acceso a agua potable de la población rural de este municipio, con el cual se pretende beneficiar a 2523 habitantes en la actualidad y 3169 habitantes
proyectados en el horizonte de diseño de 25 años.

Parámetro/Indicador Actual Proyectado
Cobertura Acueducto 30 100

Población Beneficiada  Acueducto 30.421 38.205

Continuidad del Servicio 0 24

Calidad del Agua 50 50
Nueva población beneficiada 
Acueducto 30.421 38.205

Impacto

2025-43  de 04/11/2025Número Comité :

Responsable : Jaime Alberto Fuentes Romero

Justificación:
13/02/2023Fecha Radicación :

Evaluación Inicial
Concepto :

No Aplica.

ViableEstado :

Viable

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO

Versión: 9.0  Fecha: 19/05/2025  Código: GPA-F-13
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Componente
Aportes 
Nación-

Audiencias 
Públicas 2025

Aportes 
Nación-PGN 

2026

Aportes 
Nación-PGN 

2027
Municipio 

2025
SGP-

Departamento  Total

Obra Civil y Suministros  

EXTENSION DE CONDUCCION EXISTENTE
HASTA EBAP

Suministro e instalación de 1007 metros de red de
conducción de tubería PVC de 20”

CONSTRUCCIÓN EBAP TANQUE
SEMIENTERRADO

Construcción de tanque semienterrado en concreto
reforzado con capacidad de 2100 m3   
Suministro e instalación de 1 equipo de bombeo

20.485.499 2.937.876.206 16.647.965.165 858.647.799 1.383.048.798 21.848.023.467

Plan Financiero - Evaluación Inicial

Obra Civil y Suministros  

EXTENSION DE CONDUCCION EXISTENTE HASTA EBAP

Suministro e instalación de 1007 metros de red de conducción de tubería PVC de 20”

CONSTRUCCIÓN EBAP TANQUE SEMIENTERRADO

Construcción de tanque semienterrado en concreto reforzado con capacidad de 2100 m3   
Suministro e instalación de 1 equipo de bombeo Q=8.23 lps y TDH=70m

INSTALACION TUBERIA IMPULSION 

Suministro e instalación de 5900 metros de red de impulsión de tubería PVC de 6”

CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
   
Suministro e instalación de tanque elevado en PRFV de 266 m3 y 20 m de altura

INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  
Suministro e instalación de 9812 metros de redes de distribución de tubería de polietileno (PEAD) así:

7813 metros de 90 mm  

1991 metros de 110 mm  

8 metros de 160mm

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS

Suministro e instalación de 558 cajillas en plástico con tapa   
Suministro e instalación de 558 micromedidores de velocidad chorro único de 1/2"  
Suministro e instalación de 8 hidrantes de 80 mm

Interventoría de obra civil y suminisitros  

Seguimiento  

Alcance del Proyecto - Evaluación Inicial

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO

Versión: 9.0  Fecha: 19/05/2025  Código: GPA-F-13
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Componente
Aportes 
Nación-

Audiencias 
Públicas 2025

Aportes 
Nación-PGN 

2026

Aportes 
Nación-PGN 

2027
Municipio 

2025
SGP-

Departamento  Total

Q=8.23 lps y TDH=70m

INSTALACION TUBERIA IMPULSION 

Suministro e instalación de 5900 metros de red de
impulsión de tubería PVC de 6”

CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
   
Suministro e instalación de tanque elevado en
PRFV de 266 m3 y 20 m de altura

INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  
Suministro e instalación de 9812 metros de redes
de distribución de tubería de polietileno (PEAD) así:

7813 metros de 90 mm  

1991 metros de 110 mm  

8 metros de 160mm

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES
DOMICILIARIAS

Suministro e instalación de 558 cajillas en plástico
con tapa   
Suministro e instalación de 558 micromedidores de
velocidad chorro único de 1/2"  
Suministro e instalación de 8 hidrantes de 80 mm

Interventoría de obra civil y suminisitros   183.572.873 1.040.246.283 141.352.201 1.365.171.357

Seguimiento   62.428.982 353.764.229 416.193.211

Totales 20.485.499 3.183.878.061 18.041.975.677 1.000.000.000 1.383.048.798 23.629.388.035

% Participación 0,09 % 13,47 % 76,35 % 4,23 % 5,85 % 100 %

Observaciones :
Se cuenta con aprobación aval fiscal por parte del CONFIS de fecha 9 de octubre de 2025 que ampara las vigencias futuras de este proyecto

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO

Versión: 9.0  Fecha: 19/05/2025  Código: GPA-F-13
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Componente Actividad Modalidad Contratante Valor
Obra Civil y Suministros  

EXTENSION DE CONDUCCION EXISTENTE HASTA EBAP

Suministro e instalación de 1007 metros de red de conducción de tubería PVC de
20”

CONSTRUCCIÓN EBAP TANQUE SEMIENTERRADO

Construcción de tanque semienterrado en concreto reforzado con capacidad de
2100 m3   
Suministro e instalación de 1 equipo de bombeo Q=8.23 lps y TDH=70m

INSTALACION TUBERIA IMPULSION 

Suministro e instalación de 5900 metros de red de impulsión de tubería PVC de 6”

CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
   
Suministro e instalación de tanque elevado en PRFV de 266 m3 y 20 m de altura

INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  
Suministro e instalación de 9812 metros de redes de distribución de tubería de
polietileno (PEAD) así:

7813 metros de 90 mm  

1991 metros de 110 mm  

8 metros de 160mm

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS

Suministro e instalación de 558 cajillas en plástico con tapa   
Suministro e instalación de 558 micromedidores de velocidad chorro único de 1/2"  
Suministro e instalación de 8 hidrantes de 80 mm

Obra y Suministros De acuerdo con 
las condiciones 
del CUR

BARANOA 
(Atlantico)

21.848.023.467

Interventoría de obra civil y suminisitros   Interventoría de 
Obra y Suministros

De acuerdo con 
las condiciones 
del CUR

BARANOA 
(Atlantico)

1.365.171.357

Total : 23.213.194.824

Plan de Contratación - Evaluación Inicial

Listas de Evaluación

Lista de Chequeo  - Inicial
Si el proyecto no cuenta con la documentación básica señalada, no debe ser evaluado y debe devolverse al solicitante para que realice los ajustes 
respectivos.

Observaciones :
Sin Observación

Sin Observación

Observaciones :
Tipo Condición Cumplida Fecha Vencimiento

Condicionamiento del Proyecto
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1. a. Carta de presentación (Formato 1), en original y firmada por el representante legal de la Entidad solicitante o quien haga sus veces.    
b. Fichas MGA y EBI, diligenciadas acorde con lo dispuesto en la Resolución DNP 1450 de 2013 o aquella que la adicione o modifique.    
c. Documento que evidencie los permisos legales según corresponda: Autorización de intervención de bienes de interés cultural o de intervención
arqueológica; Concepto de la autoridad aeronáutica conforme a la guía “El uso de suelos en áreas aledañas en Aeropuertos” para proyectos que
impliquen atracción de fauna aviar.    
d. Documento que evidencie los permisos ambientales según corresponda: Permiso de prospección, exploración y explotación de pozo profundo;
Permiso de concesión de agua; Permiso de ocupación de cauce; Plan de saneamiento y manejo de vertimientos; Permiso de vertimiento; Licencia
Ambiental. (Para el caso de conceptos favorables, puede encontrarse en trámite debe anexar carta de radicación ante la autoridad ambiental
competente).    
e. Certificación que acredite con relación a la ubicación y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollara acorde POT, PBOT, EOT vigente y no
existe impedimento para la construcción del mismo.    

Si        

El proyecto cumple con todos los requerimientos
2. a. Diagnostico entidades prestadoras de servicios públicos. (Formato 3).    
b. Esquema organizacional.    
c. Plan de fortalecimiento institucional o cronograma según las condiciones del proyecto o, estado de implementación de acciones plan de
aseguramiento del PAP – PDA (planes de aseguramiento en desarrollo – Formato 4)    
d. Paz y salvo por concepto de subsidios en favor de (los) prestador (es) de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, que tengan relación
con el proyecto objeto de estudio.    

Si        

El proyecto cumple con todos los requerimientos  
  
Requerimientos/Observaciones:    
  
1.          

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS INSTITUCIONALES PARA LA VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS RES. 0661 DE
2019

1. Información General del Proyecto

Nombre Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nombre del Prestador:

Sociedada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA ESP

Departamento:

Atlantico

Municipio:

Baranoa

Localidad:

Corregimiento Pital de Megua

Requisito - Observación
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Quien presenta el proyecto:

Gobernacion del Atlantico

Municipio PDA:

Sí

NO

Nombre del Gestor:

Secretaria de agua potable

Valor Total Proyecto

               20.809.660.527,00

Incluye componente Institucional

Sí

NO

Valor Componente Institucional:

0

Tipo de Evaluación:

Concepto Técnico

El proyecto Corresponde a:

 

Nombre Líder Evaluador:

Jaime Fuentes

Correo

Jfuentes@minvivienda.gov.co

2.Registro de Revisón
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Revisión 1

19/12/2023

Revisión 2

DD/MM/AAAA

Revisión 3

DD/MM/AAAA

Revisión 4

DD/MM/AAAA

3. Cumplimiento Requisito Componente Institucional:

CUMPLIMIENTO

Observaciones

SI

NO

2.3.1. Esquema Organizacional   
  
La Entidad Beneficiaria debe haber adelantado, estar adelantando o estar próxima a iniciar un proceso para la consolidación de un
esquema organizacional eficiente de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, con el cual se garantice la
sostenibilidad del proyecto de infraestructura.  
  
Cuando exista una persona prestadora de los servicios públicos, se deberá determinar la necesidad de implementar un plan de
transformación empresarial y/o fortalecimiento institucional que propenda por el mejoramiento de su gestión (…)  
  
Requisito: El costo de la creación de la Entidad y/o implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional o de Transformación
Empresarial, según aplique deberá estimarse e incluirse en el plan financiero del proyecto, como un componente más del mismo. (…)  
  
Ahora bien, si el municipio o la entidad beneficiaria del proyecto que solicita el apoyo financiero de la Nación ha celebrado contrato (s)
con operadores especializados para la operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo en los cuales se haya
contemplado la optimización y/o construcción de la infraestructura a fin de poner el sistema en condiciones de operación con o sin
aportes de la Nación, el operador deberá presentar el informe de supervisión del contrato de operación, con el corte a día treinta (30) del
mes inmediatamente anterior al de la fecha de presentación del proyecto, que contenga como mínimo:  
  
a.       Cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones pactado en el contrato de operación, indicando las inversiones realizadas con
recursos del operador y las realizadas con recursos Nación o entidades públicas.  
  
b.       El estado de cumplimiento de las metas e indicadores pactados
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X

No se  presento el informe de  el informe de supervisión del contrato de operación, con el corte a día treinta (30) del mes
inmediatamente anterior al de la fecha de presentación del proyecto, que contenga como mínimo:  
  
a.       Cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones pactado en el contrato de operación, indicando las inversiones realizadas
con recursos del operador y las realizadas con recursos Nación o entidades públicas.  
  
b.       El estado de cumplimiento de las metas e indicadores pactados

2.3.2. Diagnóstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo   
Requisito: El proyecto debe incluir un diagnóstico institucional, legal, administrativo, comercial, financiero, técnico y operativo del
prestador, de conformidad con lo establecido en el Formato 3. En todos los casos, se debe indicar el nombre de la empresa que presta el
servicio en el municipio -cuando se trate de un acueducto o alcantarillado rural, se debe indicar el nombre de la empresa prestadora en
esa localidad-, naturaleza jurídica de la empresa y años de funcionamiento. Si no existe empresa, así deberá indicarse y en el plan
financiero incluir su creación, previendo los recursos necesarios para su puesta en marcha.

 

X

Se debe corregir: Corresponde al numero no a la suma.  
El indicador de recaudo es bajo recomedacion: definir un plan de accion para mejorarlo.  
  
  
  
  
  
  
  

2.3.3. Fortalecimiento Institucional y/o transformación empresarial   
  
Requisito:  La entidad solicitante deberá una vez se presente el diagnostico, establecer de ser el caso, un plan de fortalecimiento en el
cual se indique como se va a dar cumplimiento a los puntos que presentan falencias en el diagnostico, así como si se requiere mejorar
algún indicador que se encuentre en comportamiento bajo.

 

 

No aplica. Cuenta con todos los indicadores de verificacion objetiva.

2.3.4. Pago de subsidios al prestador  
  
Requisito: La entidad solicitante, deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de subsidios a favor de los
prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que tengan relación con el proyecto objeto de viabilización, tal
certificación podrá ser emitido por el operador o por el municipio y será objeto de verificación por parte del Ministerio, en todo caso la
veracidad de la información relacionada con el pago de subsidios será responsabilidad del formulador del respectivo proyecto.
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X

Se debe cambiar no indica que este a paz y salvo y la certificación es de mayo de 2023, se debe actualizar.

2.3.5. Gestión y compromisos del ente territorial  
Requisito:  La entidad territorial solicitante de un proceso de evaluación y/o reformulación deberá acreditar el cumplimiento de los
compromisos y gestiones que le correspondan frente a proyectos viabilizados por este mecanismo o frente a aquellos que se encuentre
en ejecución. Este requisito es necesario para dar inicio a un nuevo proceso de evaluación y/o reformulación de un proyecto, por lo cual
se recomienda validar su cumplimiento y enviar los documentos de soporte correspondientes.

 

X

No se incluye

Concepto del cumplimiento de los  Requisito Componente Institucional

CON REQUERIMIENTOS

  
           
  
Solicitado el 12/03/2024.  
3. Estudios y Diseños de los componentes del proyecto que cumplan con el Reglamento Técnico del Sector - RAS en medio físico y digital
actualizados al año de presentación del proyecto que incluya:    
a. Formato resumen del proyecto. (Formato 2)    
b. Diagnostico situacional de los sistemas existentes de acueducto, alcantarillado y aseo (Formato 6 para soluciones individuales y aseo).    
c. Proyección de la población.    
d. Análisis de alternativas (confiabilidad de tecnología, análisis de costo mínimo, costos de operación y mantenimiento, modulación, construcción
por fases, etc.).    
e. Estudio topográfico con sus correspondientes memorias.    
f. Estudios hidrológicos, hidrogeológicos, de suelos, estructurales, eléctricos, electromecánicos, arquitectónicos y las correspondientes memorias
de cálculo de cada estudio, firmados por el profesional que lo elabora y el interventor, con sus correspondientes números de matrícula profesional.    
g. Diseños hidráulicos, con las correspondientes memorias de cálculo.    
h. Planos de acuerdo con las consideraciones del numeral 2.4.3.16 del Anexo 1 Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento
básico.    
i. Memorias de cantidades de obra detalladas por componente.    
j. Especificaciones técnicas de construcción generales y particulares del proyecto.    
k. Certificación de funcionalidad e integralidad de etapas anteriores de las que dependa el proyecto.    
l. Manual de arranque y puesta en marcha (sistemas de tratamiento).    
m. Manual de operación y mantenimiento.    
n. Certificación de localización de canteras o fuentes de materiales pétreos y escombrera, indicando distancias al proyecto, licencia y/o permisos
de las autoridades competentes, accesos y disponibilidad de proveer materiales agregados, disponibilidad y capacidad para recibir material retiro
de sobrantes de excavación y escombros    
o. Certificado de disponibilidad de servicios públicos.    
p. Certificación de cotización para fabricación estructuras en fibra de vidrio cuando aplique.    
q. Cronograma de obra.    
r. Certificación de aprobación del proyecto por parte de la interventoría de los estudios y diseños.    

Si        

El proyecto cumple con todos los requerimientos
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El Comité Técnico de Proyectos del VASB recomienda el concepto de viabilidad del proyecto al cumplir con todos los requisitos de la Resolución 0661 de
2019 y Resolución 0330 de 2017.

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

4. a. Presupuesto firmado por el profesional responsable del diseño y el interventor y/o supervisor con sus respectivos números de matrícula
profesional, en hoja electrónica formulada dinámica con enlaces que permitan su verificación, indicando la fecha de su elaboración.    
Dependiendo del tipo de proyecto debe tenerse en cuenta lo siguiente:    
   i. Obra civil y suministros: ordenado por componentes y capítulos, detallando material, resistencia, capacidad y alcance.    
   ii. Debe tenerse en cuenta la existencia o no de carreteables para acceso de materiales, tipos de suelos, métodos constructivos, complejidad de
excavación, etc.    
   iii. Costos de puesta en marcha si se requieren para sistemas de tratamiento.    
b. Listado de precios de mercado de materiales e insumos de la región y costos de equipos y mano de obra.    
c. Discriminación y cálculo de los costos indirectos del proyecto, administración, imprevistos y utilidad AIU.    
d. Detalle y cuantificación de los costos del Plan de Manejo Ambiental, si aplica.    
e. Estimación de costos de cruce de vías, si aplica.    
f. Estimación de costo de pasos elevados y/o subfluviales, si aplica.    
g. Certificación de disponibilidad presupuestal (contrapartidas).    
h. Estimación de los costos de interventoría mediante la metodología del factor multiplicador.    
i. Certificación del Gestor sobre la disponibilidad de los recursos y certificado de saldos expedido por el FIA, si aplica.    
j. Plan financiero del proyecto, cronograma y flujo de fondos de inversión.    
k. Análisis de precios unitarios APU.  

Si        

El proyecto cumple con todos los requerimientos
5. a. Plano predial con implantación del proyecto, identificando predios y servidumbres requeridos, el plano debe permitir determinar si se cuenta o
no con la totalidad de predios y permisos de servidumbres respectivos, sobre un plano catastral - plancha IGAC.    
b. Cuando se afecten territorios colectivos (comunidades indígenas o/y afrocolombianas) se deben adjuntar los soportes correspondientes, el
tramite debe hacerse previo a la presentación del proyecto.    
c. Certificado de libertad y tradición (expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la radicación del proyecto), de los predios requeridos para
la ejecución del proyecto.    
d. Documento de sana posesión que contenga como mínimo: manifestación en la que se exprese que el predio será destinado al uso público o a la
prestación de un servicio público; acreditación de la posesión del bien a través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 165 del
código general de proceso; descripción del predio en los términos del artículo 31 del Decreto 960 de 1970 y Suscripción del documento par parte
del representante legal de la entidad territorial poseedora.    
e. Certificación de predios y servidumbres, (Formato 8).    
f. Documento que acredite la anotación en el folio de matricula de (los) predio(s) afectado(s) por la servidumbre(s) o acreditarse en los términos
establecidos en el artículo 940 del Código Civil. g. Autorización de paso para obras lineales (Formato 7).    
h. Certificación en la que se indique el nombre de la vía a intervenir, categoría (Nacional, departamental, municipal, terciaria) y si está
concesionada o no.    
i. Documento que evidencia el trámite ante la autoridad competente para el cruce de vías (vial y férrea) u ocupación de la franja de las mismas,
incluyendo la descripción técnica detallada del proyecto, presupuesto de la obra, cronograma, planos en planta de las obras a ejecutar, sistema
constructivo propuesto, de acuerdo con la normatividad vigente.    
j. Cronograma del plan de reasentamiento, si aplica.    
k. Para soluciones individuales debe presentarse un censo de los beneficiarios que incluya: nombre del barrio o vereda; nombre del predio; nombre
completo del usuario con documento y firma (Formato 6).    
l. Para soluciones individuales debe presentarse un plano de localización de los predios a beneficiar y certificación expedida por el solicitante,
respecto de la disponibilidad del servicio de acueducto en el sector.

Si        

El proyecto cumple con todos los requerimientos

Formulación Proyecto - Inicial
Indica los aspectos mas relevantes en la formulación del proyecto Resolución No. 0661 de 2019

1. ¿La solución del proyecto se enmarca en los criterios de priorización del RAS? Si        
Con el proyecto se pretende dar solución en lo que respecta a agua potable en el municipio de Baranoa - Atlántico
2. ¿Se presenta descripción general del sistema? Si        
Se presenta descripción general del sistema actual y proyectado, en los informes de diagnóstico, catastro y el informe de
diseño.

Requisito - Observación

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

3. ¿El problema esta plenamente identificado? Si        
El corregimiento no cuenta con sistema de acueducto, ya que el sistema de acueducto del municipio de Baranoa solo
abastece a la cabecera municipal, dejando por fuera a los centros poblados y la zona rural.
4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA IDENTIFICADO QUE SE SOLUCIONA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO:            
El corregimiento no cuenta con sistema de acueducto, ya que el sistema de acueducto del municipio de Baranoa solo
abastece a la cabecera municipal, dejando por fuera a los centros poblados y la zona rural.
5. ¿Los objetivos y el alcance del proyecto propuesto están acordes con el problema identificado? Si        
Corresponde a CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA
EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
6. ¿En caso de que el problema identificado se pueda solucionar con diferentes alternativas, se hizo una evaluación y análisis de éstas?
( Mencione cuantas alternativas se estudiaron)

Si        

ALTERNATIVA 1: Agua potable suministrada desde el sistema de acueducto Regional Polonuevo-Baranoa, este sistema
tiene su captacion en el rio magdalena que por su caudal garantiza el agua cruda durente todo el año. ALTERNATIVA 2:
Agua cruda subterranea mediante pozos profundos.
7. ¿El proyecto hace parte de  un proyecto regional o de uno de mayor extensión para cuyo funcionamiento depende de la funcionalidad de etapas
precedentes? 

N/A       

El requerimiento no aplica
8. ¿El representante legal de la entidad territorial responsable del proyecto certifica que las etapas anteriores se encuentran funcionando
adecuadamente?

N/A       

El requerimiento no aplica
9. Si las etapas anteriores se encuentran en construcción, ¿La certificación indica el estado de avance de la construcción, la fecha programada de
terminación y puesta en funcionamiento, avalados por la interventoría?   

N/A       

El requerimiento no aplica

Evaluación Económica - Inicial
Esta evaluación comprende los atributos económicos del proyecto Resolución No. 0661 de 2019

1. ¿Se presenta análisis técnico - económico de la alternativa seleccionada? Si        
Se emplea la matriz multi-criterio (con aspectos económicos, técnicos, sociales, ambientales, financieros, de riesgo y
permisos).
2. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 1er. ítem más representativo del proyecto:            
Ítem "Suministro e instalación de tanque cilíndrico vertical en fibra de vidrio para almacenamiento de agua potable, con
diámetro interno 6.20m y altura de lámina de agua de 7.35m para un volumen nominal de 266 m3; construcción modular
sobre placa 8 modulos; escalera tipo gato con guarda en Poliester reforzado con fibra de vidrio PRFV.", suma un total de
$583.186.774,80

Costo del Item 1 : 583,186,775.00 $•

Requisito - Observación

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

3. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 2do. ítems más representativo del proyecto:            
Ítem "Micromedidor de velocidad chorro único de 1/2", plástico, unidad de registro o totalizador cobre vidrio, rosca de
entrada y salida de 7/8" x 3/4" característica metrológica R315", suma un total de $195.221.880,00

Costo del Item 2 : 195,221,880.00 $•
4. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 3er. ítem más representativo del proyecto:            
Ítem "Tuberías PEAD 90mm PN 10 PE 100", suma un total de $193.387.376,00

Costo del Item 3 : 193,387,376.00 $•
5. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 4o. ítem más representativo del proyecto:            
Ítem "Suministro, montaje y calibración de Puente Grua con capacidad para 5 toneladas", suma un total de $161.245.000  
  

Costo del Item 4 : 161,245,000.00 $•
6. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 5o. ítem más representativo del proyecto:            
Ítem "Bomba de turbina vertical para agua potable Eficiencia de la bomba mayor a 80%", suma un total de
$112.842.523,50  
  

Costo del Item 5 : 112,842,524.00 $•

Evaluación Financiera - Inicial
Esta evaluación comprende los atributos financieros del proyecto evaluado. Resolución 0661 de 2019

1. ¿Las cantidades de obra son consistentes con los diseños técnicos de los diferentes componentes? Si        
Las cantidades de obra son consistentes con los diseños técnicos de los diferentes componentes.
2. ¿El presupuesto presentado está organizado por componentes, presenta la discriminación y cálculo de  los costos indirectos del proyecto?  Si        
Se cumple con el requerimiento.
3. ¿La estimación de los costos de interventoría se realizó mediante la metodología del Factor Multiplicador? Si        
Se realiza según lo requerido.
4. ¿Los precios unitarios del proyecto se ajustan a precios de mercado? Si        
Los precios unitarios del proyecto se ajustan a precios de mercado.
5. ¿Los costos por fuera de precios de mercado se encuentran debidamente justificados? N/A       
No aplica.
6. ¿El Municipio esta vinculado al Plan Departamental de Agua - PDA? (Enuncie el documento y la fecha mediante el cual se vinculo al PDA) Si        
Se presenta documento denominado ACTA NO.1 REUNIÓN ORDINARIA de fecha de 21 de noviembre de 2008. 
7. ¿El plan financiero es coherente en sus usos y fuentes según componentes elegibles? Si        
El plan financiero es coherente en sus usos y fuentes según componentes elegibles

Requisito - Observación

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

8. ¿El plan financiero para la ejecución del proyecto incluye todos los componentes a construir con su respectiva fuente de financiación  Si        
El plan financiero para la ejecución del proyecto incluye todos los componentes a construir con su respectiva fuente de
financiación 
9. ¿El proyecto tiene garantizadas las diferentes fuentes de financiación? (Enuncie que entidades aportan a la financiación del proyecto) Si        
El proyecto tiene garantizadas las diferentes fuentes de financiación
10. ¿El proyecto garantiza recursos de contrapartida (disponibilidades, actas de bienes y servicios, créditos, otros)?  (Enuncie las evidencias que
garantizan las contrapartidas (CDPs))

Si        

El proyecto tiene contrapartidas del municipio, Audiencias Públicas y SGP Departamento.
11. ¿El Municipio compromete como contrapartida la capacidad máxima residual disponible con recursos de Ley 1176 de 2007? N/A       
El requerimiento no aplica

Evaluación Ambiental - Inicial
Esta evaluación comprende los atributos ambientales del proyecto evaluado. Resolución 0661 de 2019

1. ¿El proyecto requiere licencia ambiental? (Enuncie el No de resolución, fecha de expedición y vigencia) N/A       
Por su magnitud, este proyecto no requiere licencia ambiental.
2. ¿ En el caso que el proyecto requiera licencia ambiental, las obligaciones económicas impuestas por la licencia ambiental se encuentran
presupuestadas por parte de la entidad ejecutora o beneficiaria de la licencia ambiental?

N/A       

Por su magnitud, este proyecto no requiere licencia ambiental.
3. El proyecto viene acompañado de la concesión de agua cuando se trata de una captación, y demás permisos ambientales necesarios de
acuerdo con el artículo 25 de la Ley 142 de 1994? (Enuncie el No de resolución que aprueba la concesión de agua, la fecha de la misma, el caudal
concesionado y la vigencia, así como la Corporación que la expidió)

Si        

Se cumple con el requerimiento debido a que se anexa la Resolución 000120 de 2016, expedida por la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico y en la cual se otorga la concesión de aguas superficiales proveniente del río Magdalena
por el termino de 10 años.
4. El proyecto viene acompañado del permiso de prospección y  exploración de pozos, cuando se trata de la construcción de un pozo profundo y
demás permisos ambientales necesarios de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 142 de 1994? (Enuncie el No de resolución que aprueba la
concesión de agua, la fecha de la misma, el caudal concesionado y la vigencia, así como la Corporación que la expidió)

N/A       

Este proyecto no incluye captación profunda, ni sistemas de acueducto, por tanto, esta observación no aplica.
5. ¿ El proyecto viene acompañado del permiso de vertimiento específicamente relacionado con el proyecto? (Enuncie el No de resolución, fecha
de expedición y vigencia, así como nombre de la corporación que lo expidió)

N/A       

El requerimiento no aplica
6. El municipio cuenta con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -  PSMV? (Enuncie el No de resolución, fecha de expedición y vigencia) N/A       
El requerimiento no aplica
7. Las obras objeto del proyecto están contempladas en el PSMV? N/A       
El requerimiento no aplica
8. ¿Si el proyecto requiere licencia , se ha incluido al menos el 1% del valor de las obras para preservación y conservación de cuencas (Art. 43 Ley
99 de 1993)?

N/A       

Por su magnitud, este proyecto no requiere licencia ambiental.

Requisito - Observación

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

9. En el caso que el proyecto no requiera licencia ambiental, ¿Presenta medidas de manejo ambiental? N/A       
Por su magnitud, este proyecto no requiere licencia ambiental.
10. En el caso que el proyecto requiera licencia ambiental ¿El Plan de Manejo ambiental se encuentra correctamente valorado e incluido en el
presupuesto del proyecto?

N/A       

Por su magnitud, este proyecto no requiere licencia ambiental.
11. ¿El proyecto viene acompañado del permiso de ocupación de cauce (Enuncie el No de resolución, fecha de expedición y vigencia, así como
nombre de la corporación que lo expidió)?

N/A       

El requerimiento no aplica

Evaluación Social - Inicial
Esta evaluación comprende los atributos sociales del proyecto evaluado. Resolución No. 0661 de 2019

1. ¿· El proyecto está dirigido a beneficiar preferiblemente a la población de los estratos más bajos de la localidad? (Mencione el estrato de
población hacia el cual va dirigido)

Si        

El proyecto beneficia a los estratos más bajos del municipio de Baranoa-Atlántico
2. ¿ Por efecto de la construcción del proyecto, es necesario reubicar algún sector de la población? (Cite el sector que será o es objeto de
reubicación o número de familias o predios afectados)

N/A       

El requerimiento no aplica
3. ¿ El proyecto contempla un plan de traslado de dicha población, tiene un plan de reubicación, cronograma del plan de reasentamiento y cuenta
con los recursos para tal efecto? . (Mencione cuales)

N/A       

El requerimiento no aplica
4. El plan de reubicación cuenta con el consentimiento de la comunidad afectada por el mismo? (Mencione si el municipio presenta actas de
concertación para este tema ) 

N/A       

El requerimiento no aplica
5. ¿ Con la construcción del proyecto se afectan y/o intervienen  bienes de interés cultural o de intervención arqueológica?  (Enuncie que
afectaciones se tienen detectadas y si se cuenta con la autorización de intervención)   

N/A       

El requerimiento no aplica
6. ¿ El proyecto afecta comunidades indígenas y/o afrocolombianas? Si la respuesta es positiva enuncie los soportes que se aportan del trámite
previo a la presentación del proyecto.

N/A       

El requerimiento no aplica
7. Si se afectan zonas de territorio indígena presentan la evidencia de la realización de la consulta previa (Enuncie en que fecha se realizó y si fue
acompañada por el Ministerio del interior)   

N/A       

El requerimiento no aplica

Requisito - Observación

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

8. ¿ Si para la construcción de las obras se requiere adquisición de terrenos se cuenta con la evidencia legal de la propiedad del predio por parte
del municipio? (Cite el Número de predios que se requieren para la construcción del proyecto y los números de escrituras y/o certificados de
libertad y tradición de los mismos a nombre del municipio y que estructura se construirá en cada uno)

Si        

Se aportó la consulta VUR Datos Básicos y Estado Jurídico actualizado correspondiente a los siguientes inmuebles, cuya
titularidad se encuentra a nombre del municipio de Baranoa, Atlántico. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 13, numeral 13.7 de la Resolución 0661 de 2019:  
  
2.1.      EBAP. Predio identificado con la matrícula inmobiliaria 040-304646 con área disponible de 5.500 m2.  
  
2.2.      TANQUE. Predio identificado con la matrícula inmobiliaria 040-635439 con área disponible de 448 m2.
9. ¿Si el proyecto implica atracción de fauna aviar, se presenta concepto de la autoridad Aeronáutica conforme a la guía "El uso de suelos en áreas
aledañas en Aeropuertos" para su construcción? (Mencione el oficio y la fecha en la cual la autoridad Aeronáutica otorgó dicho concepto), si
aplica.   

N/A       

El requerimiento no aplica
10. ¿ Cuando se trate de construir elementos estructurales del servicio, el  curador o en su defecto el jefe de planeación municipal certifica que la
localización del (os) predio(s) se ajusta a lo establecido en el POT, PBOT, EOT? (Mencione la certificación presentada)   

Si        

Se presenta certificado firmado por el secretario de planeación municipal, de que el proyecto se desarrollará conforme al
POT, EOT, POT vigente y que no existe impedimento para el desarrollo del mismo.
11. Si para la construcción de las obras se requiere adquisición de derechos de servidumbre se cuenta con la evidencia legal de los permisos de
servidumbre por parte de los propietarios y/o poseedores? (Enuncie cuantos derechos de servidumbre se requieren y si el municipio presenta la
evidencia de la legalización de dichos permisos) Si aplica.   

N/A       

No se requieren predios y servidumbres por cuanto la totalidad de tuberías proyectadas se instalarán sobre vías públicas,
dando cumplimiento en lo pertinente al numeral 2.7.1 del Anexo 1 de la Resolución 0661 de 2019.
12. ¿Presenta certificación de localización de canteras o fuentes de materiales? Si        
Se cumple con el requisito
13. ¿Presenta plano predial con implantación del proyecto que permita determinar si se cuenta o no con la totalidad de predios y permisos de
servidumbres respectivos?

Si        

Se cumple con el requisito
14. ¿Presenta autorización de paso para obras lineales, si aplica? N/A       
El requerimiento no aplica
15. ¿Presenta certificación con identificación de las vías a intervenir, su categoría y si se encuentra concesionada? N/A       
El requerimiento no aplica
16. ¿Presenta documento que evidencie el trámite ante la autoridad competente para el cruce de vías (vial y férrea) u ocupación de la franja de las
mismas, si aplica.

N/A       

El requerimiento no aplica
17. ¿Para soluciones individuales se presenta el censo de los beneficiarios y el plano de localización de los predios a beneficiar? N/A       
El requerimiento no aplica
18. ¿Para soluciones individuales presenta certificación de cada predio en la que indique que es mismo no ha recibido otro beneficio ni subsidio y
realmente lo requiere?  

N/A       

El requerimiento no aplica
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Evaluación Financiera e Institucional - Inicial
Esta evaluación comprende los atributos financieros e institucionales de la entidad prestadora Resolución 0661 de 2019

1. Para entidades que prestan el servicio directamente, haber dado cumplimiento al proceso de transformación empresarial de la entidad
prestadora del servicio (Artículo 6º de la Ley 142 de 1994).

N/A       

El requerimiento no aplica
2. Para organizaciones autorizadas  haber dado cumplimiento a lo establecido en el  decreto 421 N/A       
El requerimiento no aplica
3. Para E.S.P haber dado cumplimiento al articulo 18 de la ley 142  , Unidad de servicios públicos - prestador directo.  Si        
Si, se da cumplimiento
4. Haber implantado el estudio de costos y tarifas de acuerdo con la regulación vigente. (Resolución 287 de 2004 expedida por la CRA)  Si        
Si, se da cumplimiento
5. Haber implantado el Plan Único de Cuentas vigente para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios establecido por la Ley 142 de
1994 y reglamentado por la Superintendencia de Servicios Públicos -SSPD.

Si        

Si, se da cumplimiento
6. Haber elaborado e implantado los manuales de funciones y procedimientos de la entidad prestadora.  Si        
Si, se da cumplimiento
7. Haber implantado un mecanismo de registro, trámite y respuesta de las peticiones quejas y recursos de los usuarios, conforme a los plazos y
procedimientos señalados en los Artículos  152 a 159 de la Ley 142 de 1994.

Si        

Si, se da cumplimiento
8. Haber elaborado  e implantado el censo de usuarios y catastro de redes . Resolución 151 de 2001 expedida por la Comisión de Agua Potable y
Saneamiento Básico

Si        

Si, se da cumplimiento
9. Disponer de un instrumento de macromedición, por lo menos a la salida de la planta de tratamiento, o en las tuberías de entrega de pozos
profundos. 

Si        

Si, se da cumplimiento
10. Contar con la  concesión de agua y los permisos ambientales de que trata el Artículo 25 de la Ley 142 de 1994. Si        
Si, se da cumplimiento
11. Emitir facturas para el cobro del servicio acorde con lo establecido en el articulo 147 de la ley 142 de 1994. Si        
Si, se da cumplimiento
12. Haber implantado el Contrato de Condiciones Uniformes. Si        
Si, se da cumplimiento
13. La empresa prestadora deberá haber cumplido con el registro ante la Superintendencia de Servicios y la Comisión de Regulación de Agua
Potable. 

Si        

Si, se da cumplimiento
14. ¿La entidad se encuentra vinculada a los programas de apoyo del MAVDT? N/A       
El requerimiento no aplica
15. Si la anterior respuesta fue positiva señale a cual de los siguientes programas esta vinculada: N/A       
El requerimiento no aplica

Requisito - Observación
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Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

16. ¿La entidad tiene actualmente suscritos compromisos de gestión con el MAVDT? N/A       
El requerimiento no aplica
17. El evaluador verificara el cumplimiento de las anteriores exigencias, aquellas que no se cumplan implicará el condicionamiento y/o la inclusión
en el Plan de inversiones del proyecto con el objeto de satisfacer las mismas. Así mismo las Entidades podrán adelantar acciones para desarrollar
la gestión que permita llegar al cumplimiento del requerimiento legal respectivo, para ello podrá contar con la asistencia de los programas
institucionales adelantados por el MAVDT (¿Con base en la anterior verificación es necesario adelantar acciones institucionales para mejorar la
Gestión de la Empresa prestadora del servicio?)

N/A       

El requerimiento no aplica
18. Si la respuesta anterior es positiva describa a continuación las acciones institucionales que se deben adelantar para mejorar la gestión
empresarial

          

El requerimiento no aplica
19. INDICADORES INSTITUCIONALES           

Cobertura micromedición : 99.20 Porcentaje•
Eficiencia micromedición : 93.20 Porcentaje•
Índice de agua no contabilizada : 37.30 Porcentaje•
Margen de operación : 22.17 Porcentaje•
Rendimiento de personal (Personal/Suscriptores) : 0.00 Unidad•
Eficiencia laboral ($/m3) : 339.80 Unidad•

20. ANÁLISIS DE INDICADORES  PARA EMITIR CONCEPTO Si        
Eficiencia del recaudo : 69.00 Porcentaje•
Coeficiente operacional : 128.48 Porcentaje•

Evaluación Técnica - Inicial
Describa los estudios adicionales remitidos con el proyecto - arquitectónicos, suelos, estructurales, geotécnicos,etc. Resolucion No. 0661 de 2019

1. ¿Se presenta el diagnóstico situacional de los sistemas existentes de Acueducto, alcantarillado y aseo en términos de capacidad y cobertura
actual? 

Si        

Se presenta el diagnóstico situacional de los sistemas existentes de Acueducto, alcantarillado y aseo en términos de
capacidad y cobertura actual
2. ¿Las soluciones del proyecto se ajustan a tecnologías apropiadas? Si        
Las soluciones del proyecto se ajustan a tecnologías apropiadas
3. ¿La población de diseño fue proyectada correctamente? Si        
La población de diseño fue proyectada correctamente

Población Actual : 30,421.00 Habitantes•
Población de Diseño : 38,205.00 Habitantes•
Tasa de Crecimiento : 1.00 Porcentaje•

4. ¿La dotación neta se ajusta al nivel de complejidad del proyecto? Si        
La dotación neta se ajusta al nivel de complejidad del proyecto

Dotación Neta : 140.00 Lts\hab\día•

Requisito - Observación
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5. ¿Para el diseño de las estructuras se adoptaron los períodos óptimos de diseño? Si        
Se cumple con lo requerido

Periodo Adoptado : 25.00 Años•
Nivel de Complejidad : Alto  •

6. ¿Se presenta análisis de alternativas (por cualquiera de estos métodos: confiabilidad de tecnología, análisis de costo mínimo, costos de
operación y mantenimiento, modulación, construcción por fases, etc.)  

Si        

Se emplea la matriz multi-criterio (con aspectos económicos, técnicos, sociales, ambientales, financieros, de riesgo y
permisos)
7. ¿Las memorias de cálculo son suficientes y detalladas? (Enuncie las memorias de calculo presentadas ) Si        
Si, se presenta memoria de cálculo del cálculo hidráulico
8. ¿Se presenta un plano general donde se ilustren los componentes del sistema y del proyecto ? Si        
Si, se presenta 1 plano general
9. ¿Se presentan planos topográficos independientes de los planos de diseño? (Número de Planos Topográficos) Si        
Se presentan 4 planos topográficos
10. ¿Los planos de diseño hidráulico de las estructuras contienen la información básica (cotas, dimensiones, detalles, etc.)? (Número de Planos
Hidráulicos) 

Si        

Se presentan 36 planos hidráulicos
11. ¿Los planos estructurales son suficientes y coherentes con las estructuras proyectadas? (Numero de planos estructurales) Si        
Se presentan 22 planos estructurales
12. ¿Se anexan estudios de suelos de las estructuras proyectadas? Si aplica Si        
Se anexan estudios de suelos de las estructuras proyectadas
13. ¿Se anexan estudios y diseños eléctricos de las obras proyectadas? (Número de planos eléctricos) Si aplica Si        
Se presentan 14 planos eléctricos
14. ¿Se anexan estudios y diseños hidrológicos y/o hidrogeológicos de las obras proyectadas? Si aplica Si        
Se anexan estudios y diseños hidrológicos y/o hidrogeológicos de las obras proyectadas
15. ¿Se anexan estudios y diseños Arquitectónicos de las obras proyectadas? (Número de planos arquitectónicos) Si aplica Si        
Se presentan 6 planos arquitectónicos
16. ¿Se presentan memorias de cálculo de cantidades de obra? Si        
Se presentan memorias de cálculo de cantidades de obra
17. ¿Se presenta manual de arranque y puesta en marcha? Si aplica Si        
Se presenta manual de arranque y puesta en marcha
18. ¿Se presenta manual de operación y mantenimiento? Si aplica Si        
Se presenta manual de operación y mantenimiento
19. ¿Se presentan otros planos? (Cuales?) N/A       
El requerimiento no aplica
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Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

20. ¿ Se anexan especificaciones técnicas generales y particulares de construcción de las obras del proyecto y estas concuerdan con la
numeración de las actividades del presupuesto?

Si        

Se anexan especificaciones técnicas generales y particulares de construcción de las obras del proyecto y estas
concuerdan con la numeración de las actividades del presupuesto
21. ¿ Se consideraron los cruces para evitar las  interferencias con otras redes? Si aplica N/A       
El requerimiento no aplica
22. ¿ Se realizo análisis técnico y económico para la selección del material de  la tubería? Si aplica   Si        
 Se realizo análisis técnico y económico para la selección del material de  la tubería
23. ¿Se incluyen actividades de post construcción para la puesta en marcha y/o pruebas de funcionamiento de la infra estructura construida? Si
aplica

N/A       

El requerimiento no aplica
24. ¿El proyecto contempla esquemas diferenciales para la prestación del servicio? Si aplica N/A       
El requerimiento no aplica
25. Indique que condiciones particulares no permiten que se alcancen los estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la Ley N/A       
El requerimiento no aplica
26. ¿Se presenta certificación de disponibilidad de servicios públicos? Si        
Se presenta certificación de disponibilidad de servicios públicos
27. ¿Se presenta cronograma de obra y el plazo está acorde con la complejidad del proyecto? Si        
Se presenta cronograma de obra y el plazo está acorde con la complejidad del proyecto

Aspectos Técnicos Acueducto  - Inicial
Esta evaluación comprende los atributos técnicos específicos de un proyecto de acueducto. Resolución No. 0661 de 2019

1. La fuente de abastecimiento es suficiente? Si        
La fuente de abastecimiento es suficiente

Caudal minimo de la fuente : 350.00 Lts\seg•
2. ¿Los caudales de diseño fueron calculados correctamente? Si        
Los caudales de diseño fueron calculados correctamente

Pérdidas adoptadas : 25.00 Porcentaje•
Dotación Bruta : 186.67 Lts\hab\día•
Coeficiente k1 : 1.20 Número•
Coeficiente k2 : 1.50 Número•
Q medio : 23.30 Lts\seg•
QMD : 99.95 Lts\seg•
QMH : 149.93 Lts\seg•

Requisito - Observación
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3. ¿La velocidad de diseño (máximas y mínimas) se ajustan a los parámetros establecidos? Si        
Solamente se cuenta con velocidad de conducción

Velocidad conducción : 0.74 m/s•
4. ¿ Si el proyecto incluye almacenamiento, esta adecuadamente determinado el volumen del mismo? Si        
Está adecuadamente determinado el volumen del almacenamiento

Vol.Almacenamiento requerido : 266.00 M3•
Vol.Almacenamiento solicitado : 266.00 M3•
% Almacenamiento (diario) : 100.00 % del Volumen•

5. ¿La presión en las tuberías o redes se encuentran entre los valores mínimos y máximos admisibles? Si        
La presión en las tuberías o redes se encuentran entre los valores mínimos y máximos admisibles

Presión minima red : 29.00 m.c.a•
Presión máxima red : 50.00 m.c.a•

6. ¿El caudal de captación es adecuado? N/A       
El requerimiento no aplica
7. El proyecto propone Desarenador? N/A       
El requerimiento no aplica
8. ¿Las profundidades de las tuberías son racionales ? Si        
Las profundidades de las tuberías son racionales

Profundidad Promedio : 1.20 m•
9. El proyecto incluye Estación de Bombeo? Si        
El proyecto incluye Estación de Bombeo

Caudal Bombeado : 11.00 Lts\seg•
10. La estación de bombeo opera las 24 horas?  Si        
La estación no opera las 24 horas

Tiempo de Operación de la estación de bombeo : 18.00 Horas•
11. ¿Los diámetros de las tuberías se ajustan a los parámetros establecidos en el RAS? Si        
Los diámetros de las tuberías se ajustan a los parámetros establecidos en el RAS
12. ¿Se presentan planos planta-perfil  y su correspondiente reducido para aducciones y conducciones con su respectiva línea piezométrica? Si        
Se presentan planos planta-perfil
13. ¿Se presentan planos hidráulicos de las estructuras del sistema (bocatoma, desarenador, tanque de almacenamiento, cámaras de quiebre),
entre otros según aplique? 

Si        

Se presentan planos hidráulicos de las estructuras del sistema

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
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CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

14. ¿Los planos estructurales son suficientes y coherentes con las estructuras proyectadas y tienen el nivel de detalle necesario para construir las
obras sin necesidad de planos adicionales?

Si        

Los planos estructurales son suficientes y coherentes
15. ¿Se presentan planos de redes de distribución? Si        
Se presentan planos de redes de distribución
16. ¿ Las redes de distribución han sido sectorizadas? N/A       
El requerimiento no aplica
17. ¿ Cuando el proyecto incluye redes de distribución presenta planos de sectorización y conectividad? N/A       
El requerimiento no aplica
18. ¿ El sistema de acueducto tiene macromedición ? (Mencione cuantos macromedidores tiene) N/A       
El requerimiento no aplica
19. ¿ El sistema de acueducto tiene  Micromedición ? (Mencione cuantos se tienen inventariados y el estado de los mismos si se tiene información) Si        
El sistema cuenta con dos micromedidores
20. ¿Se presenta cuadro de accesorios y localización de los mismos? Si        
Se presenta cuadro de accesorios y localización de los mismos
21. ¿Se presentan planos eléctricos? Si        
Se presentan planos eléctricos
22. ¿Se presentan diseños arquitectónicos, geo eléctricos, electromecánicos, según aplique? Si        
Se presentan planos arquitectónicos

Jaime Alberto Fuentes Romero

Profesional Responsable Evaluación: VoBo

Claudia Milena Castañeda Burgos

Estado del Proyecto : Viable 4/11/2025Fecha : 

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO

Versión: 9.0  Fecha: 19/05/2025  Código: GPA-F-13

Página 21 de 21

Jesús Antonio Castro Guerra - Contratista evaluador del componente topográfico - Subdirección de Proyectos
Naty Vanesa Rivero Galvis - Contratista evaluador del componente geotécnico - Subdirección de Proyectos 
Edilson Sierra - Contratista evaluador del componente eléctrico - Subdirección de Proyectos
Jairo Arley Urbina Gómez - Contratista evaluador del componente estructural - Subdirección de Proyectos
Andrés Fabián Vargas Fernández - Contratista evaluador del componente presupuestal - Subdirección de Proyectos

Jairo Urbina G

 

Firmado digitalmente por Claudia Milena 
Castañeda Burgos 
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Claudia 
Milena Castañeda Burgos, o=Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, ou=Subdirección 
de Proyectos, 
email=CMCastaneda@minvivienda.gov.co, 
c=CO 
Fecha: 2025.11.06 23:25:56 -05'00'



Código

1-2023-143
Proyecto Presentado

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Sesión de Comité No. : 2025-43  de 4/11/2025

PGNOrigen :
Valor del Proyecto : $ 23.629.388.035

Baranoa(ATL)Municipio :
ATLANTICODepartamento :

Asistentes Comité Técnico
Nombre Cargo

Braulio Cano Burgos Delegado Dirección de Política y Regulación

Carlos Augusto Sierra Delagado Grupo de Desarrollo Sostenible - Dirección de Política y Regulación

Claudia Milena Castañeda Burgos Subdirectora de Proyectos

Hugo German Guanumen Pacheco Subdirector de Desarrollo Empresarial

Jaime Alberto Fuentes Romero Profesional Responsable del Proyecto

José Miguel López Arbelaez Delegado de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Julio Cuesta Olave Subdirector de Programas

Laura Daniela Macías Rodríguez Delegado del Despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

No Aplica.

ViableEstado / Concepto :Evaluación Inicial Fecha Radicación : 13/02/2023

Justificación :
Jaime Alberto Fuentes RomeroResponsable :Número / Fecha Comité : 2025-43  de 04/11/2025

Componente
Aportes 
Nación-

Audiencias 
Públicas 2025

Aportes 
Nación-PGN 

2026

Aportes 
Nación-PGN 

2027
Municipio 

2025
SGP-

Departamento Total

Obra Civil y Suministros  

EXTENSION DE CONDUCCION EXISTENTE
HASTA EBAP

Suministro e instalación de 1007 metros de red de
conducción de tubería PVC de 20”

CONSTRUCCIÓN EBAP TANQUE
SEMIENTERRADO

Construcción de tanque semienterrado en concreto
reforzado con capacidad de 2100 m3   
Suministro e instalación de 1 equipo de bombeo
Q=8.23 lps y TDH=70m

INSTALACION TUBERIA IMPULSION 

Suministro e instalación de 5900 metros de red de
impulsión de tubería PVC de 6”

CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
   
Suministro e instalación de tanque elevado en
PRFV de 266 m3 y 20 m de altura

20.485.499 2.937.876.206 16.647.965.165 858.647.799 1.383.048.798 21.848.023.467

Plan Financiero - Evaluación Inicial

FORMATO: ACTA DE COMITÉ TÉCNICO
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO
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Código

1-2023-143
Proyecto Presentado

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Sesión de Comité No. : 2025-43  de 4/11/2025

Observaciones del Comité

Sin Observación

Condicionamiento del Proyecto

DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1, NUMERAL 5.1 - REQUISITOS DE REFORMULACIÓN DE 
PROYECTOS DE LA RESOLUCIÓN 0661 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EL COMITÉ 
TÉCNICO DE PROYECTOS COMO INSTANCIA ASESORA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y
APROBACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, RECOMIENDA:

Viable

Observaciones :

Observaciones :
Se cuenta con aprobación aval fiscal por parte del CONFIS de fecha 9 de octubre de 2025 que ampara las vigencias futuras de este proyecto

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO, SE ENTIENDE QUE USTED MANIFIESTA QUE SU MUNICIPIO ESTA CUMPLIENDO CON LA LEY 617 DE 
2000, LA LEY 819 DEL 2003.
EL BENEFICIARIO Y EL CONTRATISTA DEBERÁN PROPENDER Y DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES, LEGALES Y 
DEMAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
EN CASO QUE LA EJECUCIÓN DE SU PROYECTO OCASIONE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO DE POBLACIÓN, AFECTE TERRITORIOS 
INDÍGENAS O DETERIORO DEL PATRIMONIO CULTURAL O HISTÓRICO, DEBE TENER EN CUENTA PARA ELLO, LAS POLÍTICAS DE 
SALVAGUARDA ESTABLECIDAS PARA EL CASO Y PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.
PARA EL PRESENTE PROYECTO SE DEBERÁ  DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 87.9 DE LA LEY 142 DE 1994, 
RELACIONADO CON APORTES BAJO CONDICIÓN.

Tipo Condición Cumplida Fecha Vencimiento

Componente
Aportes 
Nación-

Audiencias 
Públicas 2025

Aportes 
Nación-PGN 

2026

Aportes 
Nación-PGN 

2027
Municipio 

2025
SGP-

Departamento Total

INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  
Suministro e instalación de 9812 metros de redes
de distribución de tubería de polietileno (PEAD) así:

7813 metros de 90 mm  

1991 metros de 110 mm  

8 metros de 160mm

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES
DOMICILIARIAS

Suministro e instalación de 558 cajillas en plástico
con tapa   
Suministro e instalación de 558 micromedidores de
velocidad chorro único de 1/2"  
Suministro e instalación de 8 hidrantes de 80 mm

Interventoría de obra civil y suminisitros  183.572.873 1.040.246.283 141.352.201 1.365.171.357

Seguimiento  62.428.982 353.764.229 416.193.211

Totales 20.485.499 3.183.878.061 18.041.975.677 1.000.000.000 1.383.048.798 23.629.388.035

% Participación 0,09 % 13,47 % 76,35 % 4,23 % 5,85 % 100 %

FORMATO: ACTA DE COMITÉ TÉCNICO
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO
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Sesión de Comité No. : 2025-43  de 4/11/2025

Como constancia de la anterior decisión se firma la presente acta el 04 noviembre de 2025 por los siguientes miembros del comité :

José Miguel López Arbelaez Julio Cuesta Olave

Laura Daniela Macías Rodríguez Carlos Augusto Sierra

Braulio Cano Burgos Claudia Milena Castañeda Burgos

Hugo German Guanumen Pacheco Jaime Alberto Fuentes Romero
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ANEXO PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYO FINANCIERO A TRAVÉS DE 

ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CUYO MANEJO SE DEFINA EN LOS 

CONVENIOS QUE SE SUSCRIBAN POR EL MINISTERIO EN EL MARCO DE 

LA DECLARATORIA DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO DE 

INVERSIÓN “INCREMENTO DEL ACCESO AL AGUA Y DEL SANEAMIENTO 

BÁSICO PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA EQUIDAD TERRITORIAL A 

NIVEL NACIONAL” IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 

202500000025366. 

 

El 19 de mayo se expidió la Ley 2294 de 2023 - Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2022- 2026, en la cual se determinaron aspectos relacionados con la 

estructuración de los proyectos en el sector de agua potable y saneamiento 

básico, con el fin de garantizar el cierre de brechas y avanzar en la ejecución de 

la política de hábitat integral, permitiendo un ordenamiento territorial alrededor 

del agua y ampliando la cobertura de acceso a los servicios públicos y 

saneamiento básico. 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el PND, fue postulado ante la Comisión 

Intersectorial de Proyectos Estratégicos el proyecto “Acceso sostenible al agua y 

saneamiento básico para la equidad territorial” el cual, en sesión del 7 de octubre 

de 2025, declaró, entre otros, 44 Proyectos de Interés Nacional y Estratégico – 

PINES, viabilizando así la gestión del aval fiscal por un valor de 1,5 billones de 

pesos, así:  

 

Vigencia Total 

2026 $262.572.152.473 

2027 $757.222.661.419 

2028 $126.893.950.296 

2029 $250.290.410.065 

2030 $146.593.195.593 

TOTAL $1.543.572.369.846 

 

Con ello, este Ministerio impulsa y materializa una estrategia para someter a 

consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) la 

declaración de importancia estratégica del proyecto de inversión denominado 

“Incremento del Acceso al Agua y del Saneamiento Básico para la Sostenibilidad 

y la Equidad Territorial a Nivel Nacional” identificado con el código BPIN 

202500000025366, con el fin de financiar proyectos estratégicos en territorios 
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priorizados, para incrementar el acceso al agua para consumo humano y al 

saneamiento básico a nivel nacional, a través de obras de infraestructura que 

mejoren la cobertura, continuidad y calidad de la prestación de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, y contribuir a la reducción de 

brechas y a la mejora de la calidad de vida de la población. 

 

A través de este proyecto de inversión se apoyará financieramente la ejecución 

de 44 proyectos de infraestructura estratégicos en 37 municipios de 17 

departamentos con los que se busca mejorar el acceso a agua apta para el 

consumo humano, el adecuado tratamiento y disposición de aguas residuales y 

la gestión adecuada de residuos sólidos, para reducir la incidencia de 

enfermedades de origen hídrico, y mitigar la contaminación del ambiente y el 

impacto sobre fuentes hídricas. 

 

Las entidades responsables de la implementación y seguimiento de esta política 

incluyen al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como entidad líder y 

formuladora de la política; el Departamento Nacional de Planeación, encargado 

de la viabilidad técnica; y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

responsable del aval fiscal y la programación de vigencias futuras, con el fin de 

contribuir a la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia 

Potencia Mundial de la Vida de aumentar el número de personas con acceso a 

soluciones adecuadas de agua potable en 4,13 millones de personas en el 

cuatrienio, y a su vez, al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos. 

 

Que, sobre la declaratoria de importancia estratégica establecida en el 

documento CONPES se destacó lo siguiente:  

 

“(…) En Colombia persisten brechas en acceso a los servicios de acueducto, alcantarillado 

y aseo, especialmente en zonas rurales. Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV, 

2024), el 1,90 % de la población urbana no cuenta con cobertura de acueducto, lo que 

equivale a 764 mil habitantes, frente a los 4,49 millones de habitantes rurales que 

carecen de este servicio y que representan 35,74 % del total rural. Esta situación se 

hace más crítica en lo que respecta a la calidad de agua que consume la población. 

Según los resultados del IRCA (2024), en el país 16,2 millones de personas consumen 

agua que presenta algún nivel de riesgo sanitario, de los cuales 10,5 millones son 

habitantes rurales y 5,7 millones urbanos (IRCA, 2024).  

 

En el componente de saneamiento básico, las brechas también son críticas. El 21,18 % 

de la población rural carece de servicio de alcantarillado11, frente al 7,00 % de las áreas 

urbanas, lo que equivale a 2,66 millones de habitantes rurales y 2,8 millones de 

habitantes urbanos sin acceso a este servicio. Para aseo se estima que el 1,46 % de la 
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población urbana carece de servicio, lo que equivale a 593.465 personas, mientras que 

en el ámbito rural el porcentaje asciende a 68,51 %, que equivale a cerca de 8,60 

millones de personas (ECV, 2024).  

 

En este contexto, la priorización de un paquete estratégico de 42 proyectos de 

infraestructura — 21 en acueducto, 2 en acueducto y alcantarillado, 13 en alcantarillado, 

3 en alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, 1 en tratamiento de aguas 

residuales y 2 en gestión de residuos sólidos — responde a la necesidad urgente de 

incrementar el acceso al agua para consumo humano y al saneamiento básico a nivel 

nacional, a través de obras de infraestructura que mejoren la cobertura, continuidad y 

calidad de la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 

y aseo, y contribuir a la reducción de brechas y a la mejora de la calidad de vida de la 

población. 

 

Más allá de la ejecución de obras puntuales, estas inversiones constituyen un esfuerzo 

estratégico para fortalecer la equidad territorial, mejorar la sostenibilidad técnica, 

ambiental y financiera del sector, y garantizar el cumplimiento de los compromisos 

nacionales e internacionales en materia de agua y saneamiento básico. De esta manera, 

se busca no solo ampliar la cobertura, sino también generar transformaciones 

estructurales que contribuyan a la calidad de vida de la población y al desarrollo 

sostenible de los territorios. (…)” 

 

Que, en el marco de los cupos autorizados en el párrafo anterior se destinaron 

los valores o topes fiscales para asignar a cada uno de los proyectos de 

infraestructura que hoy fueron declarados de importancia estratégica, según 

CONPES 4165 de 2025 incluyendo a su vez, los topes de desembolso que 

realizará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio vigencia a vigencia: 

 

Municipio Actividad Total Giro 2026 total 
Giro 

Octubre 2027 

Giro 

Octubre 2028 

Giro 

Octubre 2029 

Giro 

Octubre 2030 

Arauca Apoyo $ 45.377.623.134,00  $6.806.643.470,00   $38.570.979.664,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Arauca Seguimiento $ 907.552.462,00  $136.132.869,00   $771.419.593,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Baranoa Apoyo $ 20.809.660.527,00  $3.121.449.079,00   $17.688.211.448,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Baranoa Seguimiento $ 416.193.211,00  $62.428.982,00   $353.764.229,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Puerto 
Colombia 

Apoyo $ 19.497.249.752,00  $7.798.899.901,00   $11.698.349.851,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Puerto 

Colombia 
Seguimiento $ 389.944.995,00  $155.977.998,00   $233.966.997,00   $                                         -    

 $                                        

-    

 $                                       

-    

Popayán Apoyo $ 89.137.132.435,00  $9.252.922.806,00   $53.143.069.898,00   $26.741.139.731,00  
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Popayán Seguimiento $ 1.782.742.649,00  $185.058.456,00   $1.062.861.398,00   $534.822.795,00  
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Condoto Apoyo $ 38.353.778.330,00  $15.341.511.332,00   $23.012.266.998,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Condoto Seguimiento $ 767.075.567,00  $306.830.227,00   $460.245.340,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Campoalegre Apoyo $ 29.660.863.489,00  $4.449.129.523,00   $25.211.733.966,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Campoalegre Seguimiento $ 593.217.269,00  $88.982.590,00   $504.234.679,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    
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Dibulla Apoyo $ 23.894.692.211,00  $3.584.203.832,00   $13.142.080.716,00   $7.168.407.663,00  
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Dibulla Seguimiento $ 477.893.844,00  $71.684.077,00   $262.841.614,00   $143.368.153,00  
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Fonseca Apoyo $ 15.250.221.769,00  $2.287.533.265,00   $12.962.688.504,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Fonseca Seguimiento $ 305.004.435,00  $45.750.665,00   $259.253.770,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Manaure Apoyo $ 27.290.461.015,00  $10.916.184.406,00   $16.374.276.609,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Manaure Seguimiento $ 545.809.220,00  $218.323.688,00   $327.485.532,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Molino Apoyo $ 8.063.601.956,00  $1.209.540.293,00   $6.854.061.663,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Molino Seguimiento $ 161.272.039,00  $24.190.806,00   $137.081.233,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Uribia Apoyo $ 16.996.104.089,00  $2.549.415.613,00   $14.446.688.476,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Uribia Seguimiento $ 339.922.082,00  $50.988.312,00   $288.933.770,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Villanueva Apoyo $ 38.485.794.862,00  $5.772.869.229,00   $32.712.925.633,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Villanueva Seguimiento $ 769.715.898,00  $115.457.385,00   $654.258.513,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Pasto Apoyo $ 21.439.488.051,00  $3.215.923.208,00   $18.223.564.843,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Pasto Seguimiento $ 428.789.761,00  $64.318.464,00   $364.471.297,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Samaniego Apoyo $ 22.024.989.014,00  $3.303.748.352,00   $12.113.743.958,00   $6.607.496.704,00  
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Samaniego Seguimiento $ 440.499.780,00  $66.074.967,00   $242.274.879,00   $132.149.934,00  
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Tumaco Apoyo $ 10.076.414.240,00  $4.030.565.696,00   $6.045.848.544,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Tumaco Seguimiento $ 201.528.285,00  $80.611.314,00   $120.916.971,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Tumaco Apoyo $ 8.527.822.877,00  $5.969.476.014,00   $2.558.346.863,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Tumaco Seguimiento $ 170.556.457,00  $119.389.520,00   $51.166.937,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Tumaco Apoyo $ 48.809.848.000,00  $7.321.477.200,00   $41.488.370.800,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Tumaco Seguimiento $ 976.196.960,00  $146.429.544,00   $829.767.416,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

San Cayetano Apoyo $ 14.068.739.736,00  $9.848.117.815,00   $4.220.621.921,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

San Cayetano Seguimiento $ 281.374.794,00  $196.962.356,00   $84.412.438,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Santuario Apoyo $ 11.095.912.265,00  $4.438.364.906,00   $6.657.547.359,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Santuario Seguimiento $ 221.918.245,00  $88.767.298,00   $133.150.947,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Rionegro Apoyo $ 2.154.869.732,00  $861.947.893,00   $1.292.921.839,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Rionegro Seguimiento $ 43.097.395,00  $17.238.958,00   $25.858.437,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

San Benito Apoyo $ 30.061.894.480,00  $4.509.284.172,00   $25.552.610.308,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

San Benito Seguimiento $ 601.237.889,00  $90.185.683,00   $511.052.206,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Ibagué Apoyo $ 21.093.624.296,00  $3.164.043.644,00   $17.929.580.652,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Ibagué Seguimiento $ 421.872.486,00  $63.280.873,00   $358.591.613,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Calima Apoyo $ 21.131.483.119,00  $3.169.722.468,00   $17.961.760.651,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Calima Seguimiento $ 422.629.662,00  $63.394.449,00   $359.235.213,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Apartadó Apoyo $ 7.234.875.112,00  $2.893.950.045,00   $4.340.925.067,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Apartadó Seguimiento $ 144.697.502,00  $57.879.001,00   $86.818.501,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

San Alberto Apoyo $ 35.856.382.997,00  $14.342.553.199,00   $21.513.829.798,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

San Alberto Seguimiento $ 717.127.660,00  $286.851.064,00   $430.276.596,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Quibdó Apoyo $ 13.633.842.446,00  $5.453.536.978,00   $8.180.305.468,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    
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Quibdó Seguimiento $ 272.676.849,00  $109.070.740,00   $163.606.109,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Union 
Panamericana 

Apoyo $ 13.089.751.193,00  $9.162.825.835,00   $3.926.925.358,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Union 

Panamericana 
Seguimiento $ 261.795.024,00  $183.256.517,00   $78.538.507,00   $                                         -    

 $                                        

-    

 $                                       

-    

La Plata Apoyo $ 12.853.192.312,00  $1.927.978.847,00   $10.925.213.465,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

La Plata Seguimiento $ 257.063.846,00  $38.559.577,00   $218.504.269,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

La Plata Apoyo $ 20.765.525.106,00  $3.114.828.766,00   $17.650.696.340,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

La Plata Seguimiento $ 415.310.502,00  $62.296.575,00   $353.013.927,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Villavicencio Apoyo $ 26.675.585.530,00  $10.670.234.212,00   $16.005.351.318,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Villavicencio Seguimiento $ 533.511.710,00  $213.404.684,00   $320.107.026,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Aldana Apoyo $ 15.281.051.194,00  $2.292.157.679,00   $12.988.893.515,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Aldana Seguimiento $ 305.621.024,00  $45.843.154,00   $259.777.870,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Pasto Apoyo $ 19.615.515.410,00  $7.846.206.164,00   $11.769.309.246,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Pasto Seguimiento $ 392.310.308,00  $156.924.123,00   $235.386.185,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Taminango Apoyo $ 3.726.024.342,00  $1.490.409.737,00   $2.235.614.605,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Taminango Seguimiento $ 74.520.487,00  $29.808.195,00   $44.712.292,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Tibú Apoyo $ 15.416.572.798,00  $2.312.485.920,00   $13.104.086.878,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Tibú Seguimiento $ 308.331.456,00  $46.249.718,00   $262.081.738,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Los Palmitos Apoyo $ 26.733.979.138,00  $10.693.591.655,00   $16.040.387.483,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Los Palmitos Seguimiento $ 534.679.583,00  $213.871.833,00   $320.807.750,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Tolú Apoyo $ 5.519.456.093,00  $2.207.782.437,00   $3.311.673.656,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Tolú Seguimiento $ 110.389.122,00  $44.155.649,00   $66.233.473,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Palmira Apoyo $ 139.814.649.209,00  $14.109.452.283,00   $41.816.407.400,00   $83.888.789.526,00  
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Palmira Seguimiento $ 2.796.292.985,00  $282.189.046,00   $836.328.148,00   $1.677.775.791,00  
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Arauquita Apoyo $ 38.790.841.268,00  $15.516.336.507,00   $23.274.504.761,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Arauquita Seguimiento $ 775.816.825,00  $310.326.730,00   $465.490.095,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

Majagual Apoyo $ 24.230.430.758,00  $3.634.564.614,00   $20.595.866.144,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Majagual Seguimiento $ 484.608.615,00  $72.691.292,00   $411.917.323,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

San Bernardo 

Viento 
Apoyo $ 48.883.615.058,00  $7.332.542.259,00   $41.551.072.799,00   $                                         -    

 $                                        

-    

 $                                       

-    

San Bernardo 

Viento 
Seguimiento $ 977.672.301,00  $146.650.845,00   $831.021.456,00   $                                         -    

 $                                        

-    

 $                                       

-    

Tolú Apoyo $ 34.328.403.703,00  $13.731.361.481,00   $20.597.042.222,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

Tolú Seguimiento $ 686.568.074,00  $274.627.230,00   $411.940.844,00   $                                         -    
 $                                        
-    

 $                                       
-    

SAN PABLO Apoyo $ 38.452.707.728,00  $5.767.906.159,00   $32.684.801.569,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

SAN PABLO Seguimiento $ 769.054.154,00  $115.358.123,00   $653.696.031,00   $                                         -    
 $                                        

-    

 $                                       

-    

SANTA 

MARTA 
Apoyo $ 770.620.381.752,00  $46.443.027.334,00   $250.327.489.357,00   $226.589.467.357,00  

 

$152.750.402.025,0
0  

 

$94.509.995.679,00  

SANTA 
MARTA 

Seguimiento $ 15.412.407.635,00  $928.860.547,00   $5.006.549.787,00   $4.531.789.347,00   $3.055.008.040,00   $1.890.199.914,00  

PEREIRA Apoyo $ 262.904.901.961,00 $                                       -     $40.685.294.118,00   $80.378.431.373,00  
 
$92.632.352.941,00  

 
$49.208.823.529,00  

PEREIRA Seguimiento $ 5.258.098.039,00 $                                       -     $813.705.882,00   $1.607.568.627,00   $1.852.647.059,00   $984.176.471,00  
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De este listado existen 4 proyectos cuya planeación supone:  

- Cofinanciación con el Ministerio de la Igualdad y la de la Equidad y el 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio;  

- Evaluación en el marco del Programa Agua es Vida y por lo tanto;  

- Emisión de concepto favorable por parte del Ministerio de la Igualdad y de 

la Equidad.  

Son los siguientes: 

Departamento Municipio Producto / Obra 
Cierre  

Financiero  

 Financiación 

Minigualdad 

 Financiación 
MVCT 

NETO  

 2% seguimiento 

MVCT  

 Financiación Total 

MVCT  

CORDOBA 
San 

Bernardo 
Viento 

CONSTRUCCIÓN DEL 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y 
AMPLIACIÓN DE LA 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL 
CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SAN 

BERNARDO DEL VIENTO 
CÓRDOBA 

 Proyectos 

DIE I 

(mie20%+

mvct80%)  

$12.220.903.764,51 $48.883.615.058,04  $977.672.301,2   $49.861.287.359,2  

SUCRE Tolú 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES, 
DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE TOLÚ-
SUCRE 

 Proyectos 

DIE I 

(mie20%+
mvct80%)  

$8.582.100.925,80 $34.328.403.703,20  $686.568.074,1   $35.014.971.777,3  

NARIÑO Tumaco 

OBRAS DE 
OPTIMIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL 

DISTRITO ESPECIAL DE 
TUMACO, 

OPTIMIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y SISTEMA 

SCADA FASE III, ETAPA 
II (BUCHELLI) 

 Proyectos 

DIE I 
(mie20%+

mvct80%)  

$12.202.462.000,00 $48.809.848.000,00  $976.196.960,0   $49.786.044.960,0  

SUCRE Tolú 

OPTIMIZACION DE 
REDES DE 

ALCANTARILLADO EN LA 
ZONA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE TOLÚ, 

SUCRE 

 Proyectos 

DIE I  

(mie 
46,83%+m

vct 

53,17%)  

 $4.860.734.783,0  $5.519.456.093,00  $110.389.121,9   $5.629.845.214,9  

TOTALES 

SAN BERNARDO DEL 
VIENTO 

TOLÚ PTAR BUCHELI TUMACO REDES TOLÚ 

$12.220.903.764,51 $ 8.582.100.925,80 $12.202.462.000,00  
 

$4.860.734,00 

$48.883.615.058,04 $34.328.403.703,20 $ 48.809.848.000,00 $5.519.456.093,00 

$61.104.518.822,6 $42.910.504.629,0 $61.012.310.000,0 $5.524.316.827,00 

 

Lo anterior se gestiona a través de:  

a) Suscripción de un convenio marco entre Minvivienda y Minigualdad. 

b) Evaluación y emisión de concepto técnico favorable en el marco de la 

Resolución 597 de 2024 – Programa Agua es Vida. 

c) Una vez Minigualdad emite concepto favorable y prioriza el proyecto 

se comunica al beneficiario, ejecutor y Minvivienda. 

d) Minvivienda expide Resolución de Asignación de Recursos. 
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e) Se suscribe CUR entre Minigualdad, Minvivienda, municipio beneficiario 

y ejecutor. 

 

En consecuencia, el soporte técnico que sustenta la estructuración de los hitos 

de desembolso y forma de control de ejecución de recursos que propone la 

Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, se encuentra en las 

proyecciones de aval fiscal señaladas en el CONFIS aprobado en la sesión del 7 

de octubre de 2025. Los cuales a su vez tuvieron como soporte las proyecciones 

de ejecución física de los proyectos (curva de ejecución) así como el flujo 

financiero que con los límites establecidos por el techo fiscal año a año, permita 

la liquidez presupuestal para el proyecto conforme el avance programado para 

su materialización.  

 

Con todo lo anterior, la propuesta se basa en girar el 100% de los recursos 

asignados vigencia a vigencia al instrumento fiduciario definido por cada ejecutor 

en concordancia con los porcentajes o límites establecidos con base en la cuota 

presupuestal asignada. 

 

Es por ello que los hitos de desembolso propuestos para la ejecución de los 

proyectos fueron establecidos con base en la cuota presupuestal 

asignada al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para la vigencia 

fiscal 2026 y los saldos disponibles en el marco de gasto de mediano 

plazo desde la vigencia 2027 hasta 2030.   

 

Este modelo contribuye a mejorar la planeación, el control financiero y la 

eficiencia en la ejecución del presupuesto y los proyectos, ofreciendo un 

balance adecuado entre el avance físico y los recursos desembolsados, 

reduciendo los riesgos de incumplimiento tanto de metas de gasto, así como 

de avance físico según cronograma de ejecución técnica de cada 

infraestructura logrando también el fomento de una ejecución técnica 

responsable por parte de los ejecutores. 

 

Con base en ello, las modificaciones y cláusulas que, sobre el manejo y 

desembolso de recursos, proponemos incluir en la minuta de los convenios que 

en el marco de esta estrategia se suscriban por parte del Ministerio, son las 

siguientes: 

 
I) CONDICIONES PARA EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS 

ASIGNADOS POR LA NACIÓN 
 

EL MINISTERIO efectuará el desembolso de los recursos asignados al proyecto 

a la cuenta del instrumento fiduciario definido por EL EJECUTOR de acuerdo 
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con las condiciones señaladas en el presente convenio, y de acuerdo con el 

compromiso presupuestal de las vigencias futuras señaladas en la Resolución de 

Asignación de apoyo financiero de la Nación; en todo caso, EL MINISTERIO 

podrá iniciar a realizar los desembolsos siempre y cuando se hayan suscrito las 

actas de inicio de las contrataciones derivadas de obra y de interventoría. 

 

Los desembolsos se realizarán, con base en lo siguiente:  

 

(i) verificación del acta de inicio de las contrataciones derivadas de obra e 

interventoría, para lo cual se contará con la información reportada en el Sistema 

de Gestión de Información del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico -

SIGEVAS por parte del EJECUTOR;  

 

(ii) informes de supervisión del EJECUTOR, suscrito por el supervisor de la 

contratación derivada, validados a través del informe del supervisor designado 

por EL MINISTERIO para este CONVENIO.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Si dentro del plan financiero del PROYECTO se 

contemplan recursos de cofinanciación diferentes a los recursos de la Nación, 

para el pago de anticipos o pago anticipado en el contrato de obra derivado, el 

EJECUTOR deberá utilizar en primer lugar los recursos de contrapartida del 

proyecto antes que los recursos de la Nación aportados a través del Ministerio 

de Vivienda Ciudad y Territorio. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - En todo caso, los desembolsos de los recursos 
asignados por la Nación siempre estarán sujetos a la disponibilidad de la 

Programación Anual de Caja - PAC.   
 

PARÁGRAFO TERCERO. - En ningún caso, la obligación del pago pactado entre 

el EJECUTOR y sus contratistas dependerá del desembolso de los recursos de 

la Nación. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. - El MINISTERIO no desembolsará los recursos 
asignados por la Nación al EJECUTOR, en los siguientes eventos:  
 

1. Cuando no se garantice por parte del EJECUTOR el instrumento fiduciario 
para el manejo de los recursos, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el presente CONVENIO. 
 

2. Cuando aún contando con el instrumento fiduciario, no se haya transferido 

la contrapartida definida en la viabilidad o reformulación del PROYECTO, 
cuando aplique.  
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3. Si el MINISTERIO evidencia que el EJECUTOR no aplicó los documentos 

tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, adoptados por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en 

los términos establecidos en la normativa vigente, cuando aplique. La 
validación que realiza el MINISTERIO en el marco de lo descrito en este 
numeral no sustituye la aprobación y responsabilidad que sobre los 

pliegos de condiciones tiene el EJECUTOR. 
 

4. Cuando la “Resolución de Asignación de Recursos” pierda efectos jurídicos 
en razón de las causales previstas en la misma.  

 

II) CAUSALES DE DEVOLUCIÓN TOTAL DE LOS RECURSOS 
ASIGNADOS 

 
El MUNICIPIO en ejercicio de la autonomía de la voluntad y debidamente 
informado sobre sus implicaciones, devolverá la totalidad de los recursos 

asignados por la Nación, cuando se incurra en cualquiera de los siguientes 
eventos:  

 
1. Si vencido el plazo de ejecución del CONVENIO se determina que es una 

obra inconclusa, basado en el concepto emitido por la interventoría del 

PROYECTO, sin perjuicio del análisis que realice el MINISTERIO. 
 

2. Si durante el plazo de ejecución del CONVENIO, se concluye que el 
PROYECTO no está acorde con lo viabilizado por el MINISTERIO y la 

infraestructura no es funcional, basado en el concepto emitido por la 
interventoría del PROYECTO, sin perjuicio del análisis que realice el 
MINISTERIO.  

 
3. Si durante la ejecución contractual el MUNICIPIO no obtuvo los permisos, 

predios, servidumbres, licencias y/o autorizaciones adicionales a las 
contempladas inicialmente, que impidieron continuar con la culminación del 
PROYECTO, en los términos de las obligaciones a su cargo en el presente 

CONVENIO.  
 

PARÁGRAFO. La devolución total de recursos aportados por la nación a través 

del MINISTERIO para la ejecución del PROYECTO se ordenará a través de acto 

administrativo motivado, y una vez en firme, el MUNICIPIO deberá hacer el 

desembolso respectivo dentro del término de dos (2) meses siguientes contados 

a partir de la firmeza del mencionado acto administrativo, por cualquiera de las 

causas establecidas en la presente cláusula.  

III) INSTRUMENTO FIDUCIARIO PARA EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS:  

 
Las PARTES acuerdan que los recursos serán administrados a través de un 
instrumento fiduciario definido por EL EJECUTOR, cuyos costos fijos, 
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rendimientos negativos y demás gastos derivados por su administración serán 

asumidos con sus propios recursos.  
 

En este marco, el desembolso de los recursos del presupuesto general de la 
Nación que hayan sido asignados previo concepto de viabilidad y conforme con 
la resolución de asignación de recursos, se realizará a la cuenta bancaria 

establecida en el instrumento fiduciario definido por EL EJECUTOR. 
 

Todas las decisiones que deba tomar el Fideicomitente – EJECUTOR del 
instrumento fiduciario y responsable de aprobar los pagos de la contratación 
derivada con respecto a: i) Manejo de rendimientos financieros, y ii) Pago de los 

recursos asignados por el Ministerio para la ejecución del proyecto; deberán 
contar con AVAL de la supervisión del Ministerio, la cual se solicitará por 

parte del EJECUTOR ante la supervisión del Ministerio, para lo cual deberá 
aportar los siguientes soportes: 
 

a)  Informe de interventoría en donde se certifique el cumplimiento de la 
condición definida para el cumplimiento del hito de desembolso lo cual 

corresponderá a la acreditación de haberse materializado la suscripción de 
actas de inicio de la contratación derivada y posteriormente del porcentaje 
de avance efectivamente ejecutado para lograr el respectivo pago.  

 
b) Informe de supervisión que emita el EJECUTOR con respecto al estado de 

avance del contrato de obra en donde se determine con total claridad la 
acreditación de los requisitos de avance del proyecto para lograr el respectivo 

pago. 
 
La supervisión del Ministerio contará con un término de quince (15) días hábiles 

para emitir su aval el cual deberá ir dirigido tanto al ejecutor con copia al 
instrumento fiduciario constituido por EL EJECUTOR. 

 
Parágrafo: En la contratación derivada se deberá pactar que previo a presentar 
las cuentas de cobro por parte de los contratistas se deberá contar con el aval 

del supervisor del Ministerio para su respectiva gestión.  
 

IV) CONDICIONES PARA EL PAGO DE LOS RECURSOS A LA 
CONTRATACIÓN DERIVADA 

El pago a la contratación derivada con cargo a los recursos asignados y 

desembolsados por la Nación al instrumento fiduciario definido por el EJECUTOR, 
deberá atender las siguientes reglas generales: 

i) EL EJECUTOR antes de dar apertura a los procesos de selección 
deberá presentar ante la supervisión del MINISTERIO un plan de 
pagos de acuerdo con la forma de pago que se pretenda pactar en la 

contratación derivada, la cual en todo caso no podrá superar la 
apropiación presupuestal del plan financiero para cada vigencia fiscal 

del proyecto viabilizado y deberá tener en cuenta lo establecido en la 
cláusula de Prohibiciones del presente convenio.  
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ii) Para cada pago EL EJECUTOR deberá contar con aval de la 

supervisión del MINISTERIO del presente convenio.   
 

Nota: Para el contrato de interventoría y/ o consultorías derivadas del proyecto, 
la forma de pago que se pacte deberá tener en cuenta el avance efectivo de la 
obra y/o de los componentes de la consultoría debidamente validados por el 

supervisor del EJECUTOR. 
 

En todos los casos, la verificación de los avances físicos deberá sustentarse en 
los informes técnicos presentados por el supervisor e interventor del contrato, 
así como en los documentos soporte que permitan constatar la correspondencia 

entre el avance físico y el uso de los recursos. 
 

En los anteriores términos, se sustenta el presente anexo con el fin de incluir su 
contenido dentro del clausulado referente al giro y pago de los recursos 
asignados por la Nación en los convenios a suscribir.  

 
Cordialmente,  

 
 
 

 

 
 
 
 
Elaboró: Catalina Dickson Hortta -Abogada contratista DIDE 
  Julián Mauricio Beltrán Machado - Abogado contratista DIDE  
 
Revisó: Claudia Milena Castañeda Burgos – Subdirectora de Proyectos  
  

Julio Cuesta Olave – Subdirector de Programas 
  

Julián Guillermo Castro Espinosa – Jefe de Despacho VASB  

EDWARD STEVEN LIBREROS MAMBY 

Viceministro de Agua y Saneamiento  

Básico 

MONICA GARZÓN RODRÍGUEZ  

Directora de Infraestructura y Desarrollo  

Empresarial 
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Bogotá D.C., 

Señor  

EDINSON JOSÉ PALMA JIMÉNEZ 
Alcalde Municipal 

Carrera 19 No. 16-47 
alcaldia@baranoa-atlantico.gov.co 

Baranoa - Atlántico 

Doctora 

LADY JOHANNA OSPINA CORSO 
Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico – Gobernación del Atlántico 

Calle 40 No. 45-46 
secretariadeaguas@atlantico.gov.co 

Barranquilla - Atlántico 

ASUNTO: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Dirección de Infraestructura y 
Desarrollo Empresarial – Comunicación de Concepto de Viabilidad para el proyecto 

1-2023-143 “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL 

CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. Radicado:  2025ER0157876 y 2025ER0158752 

Atento saludo, 

El 1 y 4 de noviembre de 2025, mediante oficios Nro. 2025ER0157876 y 2025ER0158752, el 

municipio de Baranoa y el departamento del Atlántico solicitaron concepto de viabilidad del 
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL 

CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO”. 

Una vez verificada la información entregada por el formulador, el proyecto fue presentado 
ante el Comité Técnico de Proyectos, instancia que recomendó emitir concepto de viabilidad 

durante la sesión N° 43 llevada a cabo el 4 de noviembre de 2025, al proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE 

MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, por valor de 
VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($23.629.388.035), incluido el 2% del 

componente de seguimiento MVCT,  que al tenor de lo establecido en el numeral 5.1. del 
artículo 5° de la Resolución 0661 de 2019 dispone: 

“(...) 5.1. VIABLE: Se otorgará a los proyectos que cumplan con el lleno de los 

requisitos legales, institucionales, técnicos, financieros, ambientales y prediales 
evaluados, contenidos en la presente resolución”. 

De acuerdo con lo dispuesto en la ficha de evaluación y en el acta del Comité Técnico de 

Proyectos del VASB, el plan financiero del proyecto es el siguiente: 
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Componentes

  

Recursos 

Contraparti

da 

Municipio 

2025 

PGN 

Audiencia

s 

Públicas 

2025 

Recursos 

Contraparti

da 

SGP 

Departamen

to  

PGN 

Vigencias 

Futuras 

2026  

PGN 

Vigencias 

Futuras 2027 
TOTAL  

OBRA CIVIL Y 

SUMINISTRO

S 

EXTENSION 

DE 

CONDUCCIO

N EXISTENTE 

HASTA EBAP 

 

Suministro e 

instalación de 

1007 metros 

de red de 

conducción de 

tubería PVC de 

20” 

 

CONSTRUCCI

ÓN  

EBAP 

TANQUE 

SEMIENTERR

ADO 

 

Construcción 

de tanque 

semienterrado 

en concreto 

reforzado con 

capacidad de 

2100 m3  

Suministro e 

instalación de 

1 equipo de 

bombeo 

Q=8.23 lps y 

TDH=70m 

 

INSTALACIO

N TUBERIA 

IMPULSION  

Suministro e 

instalación de 

5900 metros 

de red de 

impulsión de 

tubería PVC de 

6” 

 

CONSTRUCCI

ÓN TANQUE 

ELEVADO 

  

Suministro e 

instalación de 

tanque elevado 

en PRFV de 

$858.647.79

9 

$20.485.4

99 

$1.383.048.7

98 

$2.937.876.2

06 

$16.647.965.1

65 

$21.848.023.4

67 
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Componentes

  

Recursos 

Contraparti

da 

Municipio 

2025 

PGN 

Audiencia

s 

Públicas 

2025 

Recursos 

Contraparti

da 

SGP 

Departamen

to  

PGN 

Vigencias 

Futuras 

2026  

PGN 

Vigencias 

Futuras 2027 
TOTAL  

266 m3 y 20 m 

de altura 

 

INSTALACIO

N DE REDES 

DE 

DISTRIBUCI

ÓN 

 

Suministro e 

instalación de 

9812 metros 

de redes de 

distribución de 

tubería de 

polietileno 

(PEAD) así: 

7813 metros 

de 90 mm 

1991 metros 

de 110 mm 

8 metros de 

160mm 

 

CONSTRUCCI

ÓN DE 

INSTALACIO

NES 

DOMICILIAR

IAS 

Suministro e 

instalación de 

558 cajillas en 

plástico con 

tapa  

Suministro e 

instalación de 

558 

micromedidore

s de velocidad 

chorro único de 

1/2" 

Suministro e 

instalación de 

8 hidrantes de 

80 mm 

 

INTERVENTO

RÍA OBRA 

CIVIL Y 

SUMINISTRO

S 

$141.352.20

1 
  

$183.572.87

3 

$1.040.246.28

3 

$1.365.171.35

7 

SEGUIMIENT

O MVCT 2% 
   $62.428.982 $353.764.229 $416.193.211 

TOTAL 
$1.000.000.

000 

$20.485.

499 

$1.383.048.

798 

$3.183.878.

061 

$18.041.975.

677 

$23.629.388.

035 
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Las recomendaciones y/o condicionamientos para la ejecución del proyecto formuladas por el 

Comité Técnico del VASB, así como su impacto, alcance y demás componentes, se encuentran 
consignadas en la ficha de evaluación y en el acta correspondiente, las cuales deberán ser 

debidamente consultadas y atendidas por parte de la entidad territorial y ejecutor del 
proyecto, para lo cual, se adjuntan a la presente comunicación.  

 
En ese mismo sentido, de acuerdo con lo señalado por el ente territorial en el proceso de 

evaluación, tal como se define en la carta de presentación del proyecto, el ejecutor del 
proyecto será el MUNICIPIO DE BARANOA - ATLÁNTICO. 

 

Conforme con lo anterior y en virtud del numeral 19.3 del artículo 19 de la Resolución 0661 
de 2019, se procede a comunicar el presente concepto de viabilidad del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL 
DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 

 
De otra parte, es preciso señalar que, el presente concepto se emite con base en la 

documentación presentada por el departamento de Atlántico a través de la Secretaría de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, la cual se presume veraz y por tanto será dicho ente quien 

deberá responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud, falsedad 

en la información o vicios ocultos, que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los 
recursos de la nación o un perjuicio a la comunidad. 

 
En ningún caso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se hace responsable por la calidad 

y veracidad de los documentos presentados para emitir el presente concepto, así como de 
aquellos que sean aportados con posterioridad para la construcción de las obras. 

 
Este concepto de viabilidad no exonera al ente territorial del cumplimiento de los demás 

requisitos legales que correspondan para la ejecución del proyecto, de acuerdo con su 

naturaleza.  
 

De conformidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio en la Resolución 0661 de 2019 el ejecutor ejecutores deberá señalar explícitamente 

en los pliegos de condiciones o términos de referencia y en los correspondientes contratos 
que, no se aceptan actas de pago de suministros antes de que se haya verificado su 

correspondiente instalación. En ese sentido, el pago final de las cantidades ejecutadas 
requerirá del recibo a satisfacción del interventor, una vez verificado el cumplimiento de las 

pruebas que apliquen según el reglamento del sector y las especificaciones técnicas del 

proyecto, por ende, las obras correspondientes a estos componentes deberán recibirse a 
satisfacción, cuando los suministros se encuentren debidamente instalados y probados. 

 
Para la ejecución del proyecto, el municipio de Baranoa y el departamento del Atlántico en su 

calidad de gestor del PDA, se comprometen a:  
 

▪ Suscribir un Convenio con el Ministerio, en el cual se establecerán las condiciones para 
hacer efectivo el apoyo financiero de la Nación. 

 

▪ No incorporar el valor de la obra ejecutada en el cálculo de las tarifas, o asegurarse de 
que quien administre u opere la infraestructura de servicios públicos de acueducto y 

saneamiento básico no lo haga, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 87.9 de la 
Ley 142 de 1994, relacionada con aportes bajo condición. 
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Finalmente, es de mencionar que estaremos atentos a brindar la asistencia técnica que se 

requiera, para lo cual podrá comunicarse con Jaime Alberto Fuentes Romero del Grupo de 
Evaluación de Proyectos, a través del correo electrónico jfuentes@minvivienda.gov.co. 

 
Cordialmente, 

 
 

 
MÓNICA GARZÓN RODRÍGUEZ 

Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial 
Viceministra de Agua y Saneamiento Básico (E) 

 

 

 
Elaboró: 
Jaime Alberto Fuentes Romero 
Contratista Evaluador Líder 
Subdirección de proyectos  

DIDE  
 
 
 

Revisó: 
Julián Mauricio Beltrán Machado 
Abogado contratista DIDE. 
 

Aprobó: 
Jose Manuel Vásquez 
Coordinador Grupo de evaluación de 
proyectos -DIDE. 
 
Claudia Milena Castañeda Burgos 
Subdirectora de Proyectos 
 
Julián Guillermo Castro Espinosa 
Asesor VASB 
 
 

vane_
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Departamento :
Municipio(s):

ATLANTICO

Baranoa(ATL)

Solicitado:
Aportes Nación:

0

21.246.339.237

Contrapartida: 2.383.048.798PGNOrigen : Plazo Ejecución Obras(meses): 8

23.629.388.035Valor del Proyecto:

A través de la construcción del sistema de acueducto para el corregimiento de Pital de Megua en el municipio de Baranoa - Atlántico, se busca garantizar
el acceso a agua potable de la población rural de este municipio, con el cual se pretende beneficiar a 2523 habitantes en la actualidad y 3169 habitantes
proyectados en el horizonte de diseño de 25 años.

Parámetro/Indicador Actual Proyectado
Cobertura Acueducto 30 100

Población Beneficiada  Acueducto 30.421 38.205

Continuidad del Servicio 0 24

Calidad del Agua 50 50
Nueva población beneficiada 
Acueducto 30.421 38.205

Impacto

2025-43  de 04/11/2025Número Comité :

Responsable : Jaime Alberto Fuentes Romero

Justificación:
13/02/2023Fecha Radicación :

Evaluación Inicial
Concepto :

No Aplica.

ViableEstado :

Viable

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO

Versión: 9.0  Fecha: 19/05/2025  Código: GPA-F-13
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Componente
Aportes 
Nación-

Audiencias 
Públicas 2025

Aportes 
Nación-PGN 

2026

Aportes 
Nación-PGN 

2027
Municipio 

2025
SGP-

Departamento  Total

Obra Civil y Suministros  

EXTENSION DE CONDUCCION EXISTENTE
HASTA EBAP

Suministro e instalación de 1007 metros de red de
conducción de tubería PVC de 20”

CONSTRUCCIÓN EBAP TANQUE
SEMIENTERRADO

Construcción de tanque semienterrado en concreto
reforzado con capacidad de 2100 m3   
Suministro e instalación de 1 equipo de bombeo

20.485.499 2.937.876.206 16.647.965.165 858.647.799 1.383.048.798 21.848.023.467

Plan Financiero - Evaluación Inicial

Obra Civil y Suministros  

EXTENSION DE CONDUCCION EXISTENTE HASTA EBAP

Suministro e instalación de 1007 metros de red de conducción de tubería PVC de 20”

CONSTRUCCIÓN EBAP TANQUE SEMIENTERRADO

Construcción de tanque semienterrado en concreto reforzado con capacidad de 2100 m3   
Suministro e instalación de 1 equipo de bombeo Q=8.23 lps y TDH=70m

INSTALACION TUBERIA IMPULSION 

Suministro e instalación de 5900 metros de red de impulsión de tubería PVC de 6”

CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
   
Suministro e instalación de tanque elevado en PRFV de 266 m3 y 20 m de altura

INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  
Suministro e instalación de 9812 metros de redes de distribución de tubería de polietileno (PEAD) así:

7813 metros de 90 mm  

1991 metros de 110 mm  

8 metros de 160mm

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS

Suministro e instalación de 558 cajillas en plástico con tapa   
Suministro e instalación de 558 micromedidores de velocidad chorro único de 1/2"  
Suministro e instalación de 8 hidrantes de 80 mm

Interventoría de obra civil y suminisitros  

Seguimiento  

Alcance del Proyecto - Evaluación Inicial

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO

Versión: 9.0  Fecha: 19/05/2025  Código: GPA-F-13
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Componente
Aportes 
Nación-

Audiencias 
Públicas 2025

Aportes 
Nación-PGN 

2026

Aportes 
Nación-PGN 

2027
Municipio 

2025
SGP-

Departamento  Total

Q=8.23 lps y TDH=70m

INSTALACION TUBERIA IMPULSION 

Suministro e instalación de 5900 metros de red de
impulsión de tubería PVC de 6”

CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
   
Suministro e instalación de tanque elevado en
PRFV de 266 m3 y 20 m de altura

INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  
Suministro e instalación de 9812 metros de redes
de distribución de tubería de polietileno (PEAD) así:

7813 metros de 90 mm  

1991 metros de 110 mm  

8 metros de 160mm

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES
DOMICILIARIAS

Suministro e instalación de 558 cajillas en plástico
con tapa   
Suministro e instalación de 558 micromedidores de
velocidad chorro único de 1/2"  
Suministro e instalación de 8 hidrantes de 80 mm

Interventoría de obra civil y suminisitros   183.572.873 1.040.246.283 141.352.201 1.365.171.357

Seguimiento   62.428.982 353.764.229 416.193.211

Totales 20.485.499 3.183.878.061 18.041.975.677 1.000.000.000 1.383.048.798 23.629.388.035

% Participación 0,09 % 13,47 % 76,35 % 4,23 % 5,85 % 100 %

Observaciones :
Se cuenta con aprobación aval fiscal por parte del CONFIS de fecha 9 de octubre de 2025 que ampara las vigencias futuras de este proyecto
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Componente Actividad Modalidad Contratante Valor
Obra Civil y Suministros  

EXTENSION DE CONDUCCION EXISTENTE HASTA EBAP

Suministro e instalación de 1007 metros de red de conducción de tubería PVC de
20”

CONSTRUCCIÓN EBAP TANQUE SEMIENTERRADO

Construcción de tanque semienterrado en concreto reforzado con capacidad de
2100 m3   
Suministro e instalación de 1 equipo de bombeo Q=8.23 lps y TDH=70m

INSTALACION TUBERIA IMPULSION 

Suministro e instalación de 5900 metros de red de impulsión de tubería PVC de 6”

CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
   
Suministro e instalación de tanque elevado en PRFV de 266 m3 y 20 m de altura

INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  
Suministro e instalación de 9812 metros de redes de distribución de tubería de
polietileno (PEAD) así:

7813 metros de 90 mm  

1991 metros de 110 mm  

8 metros de 160mm

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS

Suministro e instalación de 558 cajillas en plástico con tapa   
Suministro e instalación de 558 micromedidores de velocidad chorro único de 1/2"  
Suministro e instalación de 8 hidrantes de 80 mm

Obra y Suministros De acuerdo con 
las condiciones 
del CUR

BARANOA 
(Atlantico)

21.848.023.467

Interventoría de obra civil y suminisitros   Interventoría de 
Obra y Suministros

De acuerdo con 
las condiciones 
del CUR

BARANOA 
(Atlantico)

1.365.171.357

Total : 23.213.194.824

Plan de Contratación - Evaluación Inicial

Listas de Evaluación

Lista de Chequeo  - Inicial
Si el proyecto no cuenta con la documentación básica señalada, no debe ser evaluado y debe devolverse al solicitante para que realice los ajustes 
respectivos.

Observaciones :
Sin Observación

Sin Observación

Observaciones :
Tipo Condición Cumplida Fecha Vencimiento

Condicionamiento del Proyecto
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1. a. Carta de presentación (Formato 1), en original y firmada por el representante legal de la Entidad solicitante o quien haga sus veces.    
b. Fichas MGA y EBI, diligenciadas acorde con lo dispuesto en la Resolución DNP 1450 de 2013 o aquella que la adicione o modifique.    
c. Documento que evidencie los permisos legales según corresponda: Autorización de intervención de bienes de interés cultural o de intervención
arqueológica; Concepto de la autoridad aeronáutica conforme a la guía “El uso de suelos en áreas aledañas en Aeropuertos” para proyectos que
impliquen atracción de fauna aviar.    
d. Documento que evidencie los permisos ambientales según corresponda: Permiso de prospección, exploración y explotación de pozo profundo;
Permiso de concesión de agua; Permiso de ocupación de cauce; Plan de saneamiento y manejo de vertimientos; Permiso de vertimiento; Licencia
Ambiental. (Para el caso de conceptos favorables, puede encontrarse en trámite debe anexar carta de radicación ante la autoridad ambiental
competente).    
e. Certificación que acredite con relación a la ubicación y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollara acorde POT, PBOT, EOT vigente y no
existe impedimento para la construcción del mismo.    

Si        

El proyecto cumple con todos los requerimientos
2. a. Diagnostico entidades prestadoras de servicios públicos. (Formato 3).    
b. Esquema organizacional.    
c. Plan de fortalecimiento institucional o cronograma según las condiciones del proyecto o, estado de implementación de acciones plan de
aseguramiento del PAP – PDA (planes de aseguramiento en desarrollo – Formato 4)    
d. Paz y salvo por concepto de subsidios en favor de (los) prestador (es) de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, que tengan relación
con el proyecto objeto de estudio.    

Si        

El proyecto cumple con todos los requerimientos  
  
Requerimientos/Observaciones:    
  
1.          

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS INSTITUCIONALES PARA LA VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS RES. 0661 DE
2019

1. Información General del Proyecto

Nombre Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nombre del Prestador:

Sociedada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla SA ESP

Departamento:

Atlantico

Municipio:

Baranoa

Localidad:

Corregimiento Pital de Megua

Requisito - Observación

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO

Versión: 9.0  Fecha: 19/05/2025  Código: GPA-F-13

Página 5 de 21
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Quien presenta el proyecto:

Gobernacion del Atlantico

Municipio PDA:

Sí

NO

Nombre del Gestor:

Secretaria de agua potable

Valor Total Proyecto

               20.809.660.527,00

Incluye componente Institucional

Sí

NO

Valor Componente Institucional:

0

Tipo de Evaluación:

Concepto Técnico

El proyecto Corresponde a:

 

Nombre Líder Evaluador:

Jaime Fuentes

Correo

Jfuentes@minvivienda.gov.co

2.Registro de Revisón
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Revisión 1

19/12/2023

Revisión 2

DD/MM/AAAA

Revisión 3

DD/MM/AAAA

Revisión 4

DD/MM/AAAA

3. Cumplimiento Requisito Componente Institucional:

CUMPLIMIENTO

Observaciones

SI

NO

2.3.1. Esquema Organizacional   
  
La Entidad Beneficiaria debe haber adelantado, estar adelantando o estar próxima a iniciar un proceso para la consolidación de un
esquema organizacional eficiente de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, con el cual se garantice la
sostenibilidad del proyecto de infraestructura.  
  
Cuando exista una persona prestadora de los servicios públicos, se deberá determinar la necesidad de implementar un plan de
transformación empresarial y/o fortalecimiento institucional que propenda por el mejoramiento de su gestión (…)  
  
Requisito: El costo de la creación de la Entidad y/o implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional o de Transformación
Empresarial, según aplique deberá estimarse e incluirse en el plan financiero del proyecto, como un componente más del mismo. (…)  
  
Ahora bien, si el municipio o la entidad beneficiaria del proyecto que solicita el apoyo financiero de la Nación ha celebrado contrato (s)
con operadores especializados para la operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo en los cuales se haya
contemplado la optimización y/o construcción de la infraestructura a fin de poner el sistema en condiciones de operación con o sin
aportes de la Nación, el operador deberá presentar el informe de supervisión del contrato de operación, con el corte a día treinta (30) del
mes inmediatamente anterior al de la fecha de presentación del proyecto, que contenga como mínimo:  
  
a.       Cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones pactado en el contrato de operación, indicando las inversiones realizadas con
recursos del operador y las realizadas con recursos Nación o entidades públicas.  
  
b.       El estado de cumplimiento de las metas e indicadores pactados
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X

No se  presento el informe de  el informe de supervisión del contrato de operación, con el corte a día treinta (30) del mes
inmediatamente anterior al de la fecha de presentación del proyecto, que contenga como mínimo:  
  
a.       Cumplimiento del Plan de Obras e Inversiones pactado en el contrato de operación, indicando las inversiones realizadas
con recursos del operador y las realizadas con recursos Nación o entidades públicas.  
  
b.       El estado de cumplimiento de las metas e indicadores pactados

2.3.2. Diagnóstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo   
Requisito: El proyecto debe incluir un diagnóstico institucional, legal, administrativo, comercial, financiero, técnico y operativo del
prestador, de conformidad con lo establecido en el Formato 3. En todos los casos, se debe indicar el nombre de la empresa que presta el
servicio en el municipio -cuando se trate de un acueducto o alcantarillado rural, se debe indicar el nombre de la empresa prestadora en
esa localidad-, naturaleza jurídica de la empresa y años de funcionamiento. Si no existe empresa, así deberá indicarse y en el plan
financiero incluir su creación, previendo los recursos necesarios para su puesta en marcha.

 

X

Se debe corregir: Corresponde al numero no a la suma.  
El indicador de recaudo es bajo recomedacion: definir un plan de accion para mejorarlo.  
  
  
  
  
  
  
  

2.3.3. Fortalecimiento Institucional y/o transformación empresarial   
  
Requisito:  La entidad solicitante deberá una vez se presente el diagnostico, establecer de ser el caso, un plan de fortalecimiento en el
cual se indique como se va a dar cumplimiento a los puntos que presentan falencias en el diagnostico, así como si se requiere mejorar
algún indicador que se encuentre en comportamiento bajo.

 

 

No aplica. Cuenta con todos los indicadores de verificacion objetiva.

2.3.4. Pago de subsidios al prestador  
  
Requisito: La entidad solicitante, deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de subsidios a favor de los
prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, que tengan relación con el proyecto objeto de viabilización, tal
certificación podrá ser emitido por el operador o por el municipio y será objeto de verificación por parte del Ministerio, en todo caso la
veracidad de la información relacionada con el pago de subsidios será responsabilidad del formulador del respectivo proyecto.
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X

Se debe cambiar no indica que este a paz y salvo y la certificación es de mayo de 2023, se debe actualizar.

2.3.5. Gestión y compromisos del ente territorial  
Requisito:  La entidad territorial solicitante de un proceso de evaluación y/o reformulación deberá acreditar el cumplimiento de los
compromisos y gestiones que le correspondan frente a proyectos viabilizados por este mecanismo o frente a aquellos que se encuentre
en ejecución. Este requisito es necesario para dar inicio a un nuevo proceso de evaluación y/o reformulación de un proyecto, por lo cual
se recomienda validar su cumplimiento y enviar los documentos de soporte correspondientes.

 

X

No se incluye

Concepto del cumplimiento de los  Requisito Componente Institucional

CON REQUERIMIENTOS

  
           
  
Solicitado el 12/03/2024.  
3. Estudios y Diseños de los componentes del proyecto que cumplan con el Reglamento Técnico del Sector - RAS en medio físico y digital
actualizados al año de presentación del proyecto que incluya:    
a. Formato resumen del proyecto. (Formato 2)    
b. Diagnostico situacional de los sistemas existentes de acueducto, alcantarillado y aseo (Formato 6 para soluciones individuales y aseo).    
c. Proyección de la población.    
d. Análisis de alternativas (confiabilidad de tecnología, análisis de costo mínimo, costos de operación y mantenimiento, modulación, construcción
por fases, etc.).    
e. Estudio topográfico con sus correspondientes memorias.    
f. Estudios hidrológicos, hidrogeológicos, de suelos, estructurales, eléctricos, electromecánicos, arquitectónicos y las correspondientes memorias
de cálculo de cada estudio, firmados por el profesional que lo elabora y el interventor, con sus correspondientes números de matrícula profesional.    
g. Diseños hidráulicos, con las correspondientes memorias de cálculo.    
h. Planos de acuerdo con las consideraciones del numeral 2.4.3.16 del Anexo 1 Guía de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento
básico.    
i. Memorias de cantidades de obra detalladas por componente.    
j. Especificaciones técnicas de construcción generales y particulares del proyecto.    
k. Certificación de funcionalidad e integralidad de etapas anteriores de las que dependa el proyecto.    
l. Manual de arranque y puesta en marcha (sistemas de tratamiento).    
m. Manual de operación y mantenimiento.    
n. Certificación de localización de canteras o fuentes de materiales pétreos y escombrera, indicando distancias al proyecto, licencia y/o permisos
de las autoridades competentes, accesos y disponibilidad de proveer materiales agregados, disponibilidad y capacidad para recibir material retiro
de sobrantes de excavación y escombros    
o. Certificado de disponibilidad de servicios públicos.    
p. Certificación de cotización para fabricación estructuras en fibra de vidrio cuando aplique.    
q. Cronograma de obra.    
r. Certificación de aprobación del proyecto por parte de la interventoría de los estudios y diseños.    

Si        

El proyecto cumple con todos los requerimientos
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El Comité Técnico de Proyectos del VASB recomienda el concepto de viabilidad del proyecto al cumplir con todos los requisitos de la Resolución 0661 de
2019 y Resolución 0330 de 2017.

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

4. a. Presupuesto firmado por el profesional responsable del diseño y el interventor y/o supervisor con sus respectivos números de matrícula
profesional, en hoja electrónica formulada dinámica con enlaces que permitan su verificación, indicando la fecha de su elaboración.    
Dependiendo del tipo de proyecto debe tenerse en cuenta lo siguiente:    
   i. Obra civil y suministros: ordenado por componentes y capítulos, detallando material, resistencia, capacidad y alcance.    
   ii. Debe tenerse en cuenta la existencia o no de carreteables para acceso de materiales, tipos de suelos, métodos constructivos, complejidad de
excavación, etc.    
   iii. Costos de puesta en marcha si se requieren para sistemas de tratamiento.    
b. Listado de precios de mercado de materiales e insumos de la región y costos de equipos y mano de obra.    
c. Discriminación y cálculo de los costos indirectos del proyecto, administración, imprevistos y utilidad AIU.    
d. Detalle y cuantificación de los costos del Plan de Manejo Ambiental, si aplica.    
e. Estimación de costos de cruce de vías, si aplica.    
f. Estimación de costo de pasos elevados y/o subfluviales, si aplica.    
g. Certificación de disponibilidad presupuestal (contrapartidas).    
h. Estimación de los costos de interventoría mediante la metodología del factor multiplicador.    
i. Certificación del Gestor sobre la disponibilidad de los recursos y certificado de saldos expedido por el FIA, si aplica.    
j. Plan financiero del proyecto, cronograma y flujo de fondos de inversión.    
k. Análisis de precios unitarios APU.  

Si        

El proyecto cumple con todos los requerimientos
5. a. Plano predial con implantación del proyecto, identificando predios y servidumbres requeridos, el plano debe permitir determinar si se cuenta o
no con la totalidad de predios y permisos de servidumbres respectivos, sobre un plano catastral - plancha IGAC.    
b. Cuando se afecten territorios colectivos (comunidades indígenas o/y afrocolombianas) se deben adjuntar los soportes correspondientes, el
tramite debe hacerse previo a la presentación del proyecto.    
c. Certificado de libertad y tradición (expedido dentro de los tres (3) meses anteriores a la radicación del proyecto), de los predios requeridos para
la ejecución del proyecto.    
d. Documento de sana posesión que contenga como mínimo: manifestación en la que se exprese que el predio será destinado al uso público o a la
prestación de un servicio público; acreditación de la posesión del bien a través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 165 del
código general de proceso; descripción del predio en los términos del artículo 31 del Decreto 960 de 1970 y Suscripción del documento par parte
del representante legal de la entidad territorial poseedora.    
e. Certificación de predios y servidumbres, (Formato 8).    
f. Documento que acredite la anotación en el folio de matricula de (los) predio(s) afectado(s) por la servidumbre(s) o acreditarse en los términos
establecidos en el artículo 940 del Código Civil. g. Autorización de paso para obras lineales (Formato 7).    
h. Certificación en la que se indique el nombre de la vía a intervenir, categoría (Nacional, departamental, municipal, terciaria) y si está
concesionada o no.    
i. Documento que evidencia el trámite ante la autoridad competente para el cruce de vías (vial y férrea) u ocupación de la franja de las mismas,
incluyendo la descripción técnica detallada del proyecto, presupuesto de la obra, cronograma, planos en planta de las obras a ejecutar, sistema
constructivo propuesto, de acuerdo con la normatividad vigente.    
j. Cronograma del plan de reasentamiento, si aplica.    
k. Para soluciones individuales debe presentarse un censo de los beneficiarios que incluya: nombre del barrio o vereda; nombre del predio; nombre
completo del usuario con documento y firma (Formato 6).    
l. Para soluciones individuales debe presentarse un plano de localización de los predios a beneficiar y certificación expedida por el solicitante,
respecto de la disponibilidad del servicio de acueducto en el sector.

Si        

El proyecto cumple con todos los requerimientos

Formulación Proyecto - Inicial
Indica los aspectos mas relevantes en la formulación del proyecto Resolución No. 0661 de 2019

1. ¿La solución del proyecto se enmarca en los criterios de priorización del RAS? Si        
Con el proyecto se pretende dar solución en lo que respecta a agua potable en el municipio de Baranoa - Atlántico
2. ¿Se presenta descripción general del sistema? Si        
Se presenta descripción general del sistema actual y proyectado, en los informes de diagnóstico, catastro y el informe de
diseño.

Requisito - Observación

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

3. ¿El problema esta plenamente identificado? Si        
El corregimiento no cuenta con sistema de acueducto, ya que el sistema de acueducto del municipio de Baranoa solo
abastece a la cabecera municipal, dejando por fuera a los centros poblados y la zona rural.
4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA IDENTIFICADO QUE SE SOLUCIONA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO:            
El corregimiento no cuenta con sistema de acueducto, ya que el sistema de acueducto del municipio de Baranoa solo
abastece a la cabecera municipal, dejando por fuera a los centros poblados y la zona rural.
5. ¿Los objetivos y el alcance del proyecto propuesto están acordes con el problema identificado? Si        
Corresponde a CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA
EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
6. ¿En caso de que el problema identificado se pueda solucionar con diferentes alternativas, se hizo una evaluación y análisis de éstas?
( Mencione cuantas alternativas se estudiaron)

Si        

ALTERNATIVA 1: Agua potable suministrada desde el sistema de acueducto Regional Polonuevo-Baranoa, este sistema
tiene su captacion en el rio magdalena que por su caudal garantiza el agua cruda durente todo el año. ALTERNATIVA 2:
Agua cruda subterranea mediante pozos profundos.
7. ¿El proyecto hace parte de  un proyecto regional o de uno de mayor extensión para cuyo funcionamiento depende de la funcionalidad de etapas
precedentes? 

N/A       

El requerimiento no aplica
8. ¿El representante legal de la entidad territorial responsable del proyecto certifica que las etapas anteriores se encuentran funcionando
adecuadamente?

N/A       

El requerimiento no aplica
9. Si las etapas anteriores se encuentran en construcción, ¿La certificación indica el estado de avance de la construcción, la fecha programada de
terminación y puesta en funcionamiento, avalados por la interventoría?   

N/A       

El requerimiento no aplica

Evaluación Económica - Inicial
Esta evaluación comprende los atributos económicos del proyecto Resolución No. 0661 de 2019

1. ¿Se presenta análisis técnico - económico de la alternativa seleccionada? Si        
Se emplea la matriz multi-criterio (con aspectos económicos, técnicos, sociales, ambientales, financieros, de riesgo y
permisos).
2. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 1er. ítem más representativo del proyecto:            
Ítem "Suministro e instalación de tanque cilíndrico vertical en fibra de vidrio para almacenamiento de agua potable, con
diámetro interno 6.20m y altura de lámina de agua de 7.35m para un volumen nominal de 266 m3; construcción modular
sobre placa 8 modulos; escalera tipo gato con guarda en Poliester reforzado con fibra de vidrio PRFV.", suma un total de
$583.186.774,80

Costo del Item 1 : 583,186,775.00 $•

Requisito - Observación

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

3. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 2do. ítems más representativo del proyecto:            
Ítem "Micromedidor de velocidad chorro único de 1/2", plástico, unidad de registro o totalizador cobre vidrio, rosca de
entrada y salida de 7/8" x 3/4" característica metrológica R315", suma un total de $195.221.880,00

Costo del Item 2 : 195,221,880.00 $•
4. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 3er. ítem más representativo del proyecto:            
Ítem "Tuberías PEAD 90mm PN 10 PE 100", suma un total de $193.387.376,00

Costo del Item 3 : 193,387,376.00 $•
5. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 4o. ítem más representativo del proyecto:            
Ítem "Suministro, montaje y calibración de Puente Grua con capacidad para 5 toneladas", suma un total de $161.245.000  
  

Costo del Item 4 : 161,245,000.00 $•
6. Relacione el precio unitario (Costo directo) del 5o. ítem más representativo del proyecto:            
Ítem "Bomba de turbina vertical para agua potable Eficiencia de la bomba mayor a 80%", suma un total de
$112.842.523,50  
  

Costo del Item 5 : 112,842,524.00 $•

Evaluación Financiera - Inicial
Esta evaluación comprende los atributos financieros del proyecto evaluado. Resolución 0661 de 2019

1. ¿Las cantidades de obra son consistentes con los diseños técnicos de los diferentes componentes? Si        
Las cantidades de obra son consistentes con los diseños técnicos de los diferentes componentes.
2. ¿El presupuesto presentado está organizado por componentes, presenta la discriminación y cálculo de  los costos indirectos del proyecto?  Si        
Se cumple con el requerimiento.
3. ¿La estimación de los costos de interventoría se realizó mediante la metodología del Factor Multiplicador? Si        
Se realiza según lo requerido.
4. ¿Los precios unitarios del proyecto se ajustan a precios de mercado? Si        
Los precios unitarios del proyecto se ajustan a precios de mercado.
5. ¿Los costos por fuera de precios de mercado se encuentran debidamente justificados? N/A       
No aplica.
6. ¿El Municipio esta vinculado al Plan Departamental de Agua - PDA? (Enuncie el documento y la fecha mediante el cual se vinculo al PDA) Si        
Se presenta documento denominado ACTA NO.1 REUNIÓN ORDINARIA de fecha de 21 de noviembre de 2008. 
7. ¿El plan financiero es coherente en sus usos y fuentes según componentes elegibles? Si        
El plan financiero es coherente en sus usos y fuentes según componentes elegibles

Requisito - Observación

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

8. ¿El plan financiero para la ejecución del proyecto incluye todos los componentes a construir con su respectiva fuente de financiación  Si        
El plan financiero para la ejecución del proyecto incluye todos los componentes a construir con su respectiva fuente de
financiación 
9. ¿El proyecto tiene garantizadas las diferentes fuentes de financiación? (Enuncie que entidades aportan a la financiación del proyecto) Si        
El proyecto tiene garantizadas las diferentes fuentes de financiación
10. ¿El proyecto garantiza recursos de contrapartida (disponibilidades, actas de bienes y servicios, créditos, otros)?  (Enuncie las evidencias que
garantizan las contrapartidas (CDPs))

Si        

El proyecto tiene contrapartidas del municipio, Audiencias Públicas y SGP Departamento.
11. ¿El Municipio compromete como contrapartida la capacidad máxima residual disponible con recursos de Ley 1176 de 2007? N/A       
El requerimiento no aplica

Evaluación Ambiental - Inicial
Esta evaluación comprende los atributos ambientales del proyecto evaluado. Resolución 0661 de 2019

1. ¿El proyecto requiere licencia ambiental? (Enuncie el No de resolución, fecha de expedición y vigencia) N/A       
Por su magnitud, este proyecto no requiere licencia ambiental.
2. ¿ En el caso que el proyecto requiera licencia ambiental, las obligaciones económicas impuestas por la licencia ambiental se encuentran
presupuestadas por parte de la entidad ejecutora o beneficiaria de la licencia ambiental?

N/A       

Por su magnitud, este proyecto no requiere licencia ambiental.
3. El proyecto viene acompañado de la concesión de agua cuando se trata de una captación, y demás permisos ambientales necesarios de
acuerdo con el artículo 25 de la Ley 142 de 1994? (Enuncie el No de resolución que aprueba la concesión de agua, la fecha de la misma, el caudal
concesionado y la vigencia, así como la Corporación que la expidió)

Si        

Se cumple con el requerimiento debido a que se anexa la Resolución 000120 de 2016, expedida por la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico y en la cual se otorga la concesión de aguas superficiales proveniente del río Magdalena
por el termino de 10 años.
4. El proyecto viene acompañado del permiso de prospección y  exploración de pozos, cuando se trata de la construcción de un pozo profundo y
demás permisos ambientales necesarios de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 142 de 1994? (Enuncie el No de resolución que aprueba la
concesión de agua, la fecha de la misma, el caudal concesionado y la vigencia, así como la Corporación que la expidió)

N/A       

Este proyecto no incluye captación profunda, ni sistemas de acueducto, por tanto, esta observación no aplica.
5. ¿ El proyecto viene acompañado del permiso de vertimiento específicamente relacionado con el proyecto? (Enuncie el No de resolución, fecha
de expedición y vigencia, así como nombre de la corporación que lo expidió)

N/A       

El requerimiento no aplica
6. El municipio cuenta con Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -  PSMV? (Enuncie el No de resolución, fecha de expedición y vigencia) N/A       
El requerimiento no aplica
7. Las obras objeto del proyecto están contempladas en el PSMV? N/A       
El requerimiento no aplica
8. ¿Si el proyecto requiere licencia , se ha incluido al menos el 1% del valor de las obras para preservación y conservación de cuencas (Art. 43 Ley
99 de 1993)?

N/A       

Por su magnitud, este proyecto no requiere licencia ambiental.

Requisito - Observación

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

9. En el caso que el proyecto no requiera licencia ambiental, ¿Presenta medidas de manejo ambiental? N/A       
Por su magnitud, este proyecto no requiere licencia ambiental.
10. En el caso que el proyecto requiera licencia ambiental ¿El Plan de Manejo ambiental se encuentra correctamente valorado e incluido en el
presupuesto del proyecto?

N/A       

Por su magnitud, este proyecto no requiere licencia ambiental.
11. ¿El proyecto viene acompañado del permiso de ocupación de cauce (Enuncie el No de resolución, fecha de expedición y vigencia, así como
nombre de la corporación que lo expidió)?

N/A       

El requerimiento no aplica

Evaluación Social - Inicial
Esta evaluación comprende los atributos sociales del proyecto evaluado. Resolución No. 0661 de 2019

1. ¿· El proyecto está dirigido a beneficiar preferiblemente a la población de los estratos más bajos de la localidad? (Mencione el estrato de
población hacia el cual va dirigido)

Si        

El proyecto beneficia a los estratos más bajos del municipio de Baranoa-Atlántico
2. ¿ Por efecto de la construcción del proyecto, es necesario reubicar algún sector de la población? (Cite el sector que será o es objeto de
reubicación o número de familias o predios afectados)

N/A       

El requerimiento no aplica
3. ¿ El proyecto contempla un plan de traslado de dicha población, tiene un plan de reubicación, cronograma del plan de reasentamiento y cuenta
con los recursos para tal efecto? . (Mencione cuales)

N/A       

El requerimiento no aplica
4. El plan de reubicación cuenta con el consentimiento de la comunidad afectada por el mismo? (Mencione si el municipio presenta actas de
concertación para este tema ) 

N/A       

El requerimiento no aplica
5. ¿ Con la construcción del proyecto se afectan y/o intervienen  bienes de interés cultural o de intervención arqueológica?  (Enuncie que
afectaciones se tienen detectadas y si se cuenta con la autorización de intervención)   

N/A       

El requerimiento no aplica
6. ¿ El proyecto afecta comunidades indígenas y/o afrocolombianas? Si la respuesta es positiva enuncie los soportes que se aportan del trámite
previo a la presentación del proyecto.

N/A       

El requerimiento no aplica
7. Si se afectan zonas de territorio indígena presentan la evidencia de la realización de la consulta previa (Enuncie en que fecha se realizó y si fue
acompañada por el Ministerio del interior)   

N/A       

El requerimiento no aplica

Requisito - Observación

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO

Versión: 9.0  Fecha: 19/05/2025  Código: GPA-F-13

Página 14 de 21



PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

8. ¿ Si para la construcción de las obras se requiere adquisición de terrenos se cuenta con la evidencia legal de la propiedad del predio por parte
del municipio? (Cite el Número de predios que se requieren para la construcción del proyecto y los números de escrituras y/o certificados de
libertad y tradición de los mismos a nombre del municipio y que estructura se construirá en cada uno)

Si        

Se aportó la consulta VUR Datos Básicos y Estado Jurídico actualizado correspondiente a los siguientes inmuebles, cuya
titularidad se encuentra a nombre del municipio de Baranoa, Atlántico. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 13, numeral 13.7 de la Resolución 0661 de 2019:  
  
2.1.      EBAP. Predio identificado con la matrícula inmobiliaria 040-304646 con área disponible de 5.500 m2.  
  
2.2.      TANQUE. Predio identificado con la matrícula inmobiliaria 040-635439 con área disponible de 448 m2.
9. ¿Si el proyecto implica atracción de fauna aviar, se presenta concepto de la autoridad Aeronáutica conforme a la guía "El uso de suelos en áreas
aledañas en Aeropuertos" para su construcción? (Mencione el oficio y la fecha en la cual la autoridad Aeronáutica otorgó dicho concepto), si
aplica.   

N/A       

El requerimiento no aplica
10. ¿ Cuando se trate de construir elementos estructurales del servicio, el  curador o en su defecto el jefe de planeación municipal certifica que la
localización del (os) predio(s) se ajusta a lo establecido en el POT, PBOT, EOT? (Mencione la certificación presentada)   

Si        

Se presenta certificado firmado por el secretario de planeación municipal, de que el proyecto se desarrollará conforme al
POT, EOT, POT vigente y que no existe impedimento para el desarrollo del mismo.
11. Si para la construcción de las obras se requiere adquisición de derechos de servidumbre se cuenta con la evidencia legal de los permisos de
servidumbre por parte de los propietarios y/o poseedores? (Enuncie cuantos derechos de servidumbre se requieren y si el municipio presenta la
evidencia de la legalización de dichos permisos) Si aplica.   

N/A       

No se requieren predios y servidumbres por cuanto la totalidad de tuberías proyectadas se instalarán sobre vías públicas,
dando cumplimiento en lo pertinente al numeral 2.7.1 del Anexo 1 de la Resolución 0661 de 2019.
12. ¿Presenta certificación de localización de canteras o fuentes de materiales? Si        
Se cumple con el requisito
13. ¿Presenta plano predial con implantación del proyecto que permita determinar si se cuenta o no con la totalidad de predios y permisos de
servidumbres respectivos?

Si        

Se cumple con el requisito
14. ¿Presenta autorización de paso para obras lineales, si aplica? N/A       
El requerimiento no aplica
15. ¿Presenta certificación con identificación de las vías a intervenir, su categoría y si se encuentra concesionada? N/A       
El requerimiento no aplica
16. ¿Presenta documento que evidencie el trámite ante la autoridad competente para el cruce de vías (vial y férrea) u ocupación de la franja de las
mismas, si aplica.

N/A       

El requerimiento no aplica
17. ¿Para soluciones individuales se presenta el censo de los beneficiarios y el plano de localización de los predios a beneficiar? N/A       
El requerimiento no aplica
18. ¿Para soluciones individuales presenta certificación de cada predio en la que indique que es mismo no ha recibido otro beneficio ni subsidio y
realmente lo requiere?  

N/A       

El requerimiento no aplica

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Evaluación Financiera e Institucional - Inicial
Esta evaluación comprende los atributos financieros e institucionales de la entidad prestadora Resolución 0661 de 2019

1. Para entidades que prestan el servicio directamente, haber dado cumplimiento al proceso de transformación empresarial de la entidad
prestadora del servicio (Artículo 6º de la Ley 142 de 1994).

N/A       

El requerimiento no aplica
2. Para organizaciones autorizadas  haber dado cumplimiento a lo establecido en el  decreto 421 N/A       
El requerimiento no aplica
3. Para E.S.P haber dado cumplimiento al articulo 18 de la ley 142  , Unidad de servicios públicos - prestador directo.  Si        
Si, se da cumplimiento
4. Haber implantado el estudio de costos y tarifas de acuerdo con la regulación vigente. (Resolución 287 de 2004 expedida por la CRA)  Si        
Si, se da cumplimiento
5. Haber implantado el Plan Único de Cuentas vigente para Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios establecido por la Ley 142 de
1994 y reglamentado por la Superintendencia de Servicios Públicos -SSPD.

Si        

Si, se da cumplimiento
6. Haber elaborado e implantado los manuales de funciones y procedimientos de la entidad prestadora.  Si        
Si, se da cumplimiento
7. Haber implantado un mecanismo de registro, trámite y respuesta de las peticiones quejas y recursos de los usuarios, conforme a los plazos y
procedimientos señalados en los Artículos  152 a 159 de la Ley 142 de 1994.

Si        

Si, se da cumplimiento
8. Haber elaborado  e implantado el censo de usuarios y catastro de redes . Resolución 151 de 2001 expedida por la Comisión de Agua Potable y
Saneamiento Básico

Si        

Si, se da cumplimiento
9. Disponer de un instrumento de macromedición, por lo menos a la salida de la planta de tratamiento, o en las tuberías de entrega de pozos
profundos. 

Si        

Si, se da cumplimiento
10. Contar con la  concesión de agua y los permisos ambientales de que trata el Artículo 25 de la Ley 142 de 1994. Si        
Si, se da cumplimiento
11. Emitir facturas para el cobro del servicio acorde con lo establecido en el articulo 147 de la ley 142 de 1994. Si        
Si, se da cumplimiento
12. Haber implantado el Contrato de Condiciones Uniformes. Si        
Si, se da cumplimiento
13. La empresa prestadora deberá haber cumplido con el registro ante la Superintendencia de Servicios y la Comisión de Regulación de Agua
Potable. 

Si        

Si, se da cumplimiento
14. ¿La entidad se encuentra vinculada a los programas de apoyo del MAVDT? N/A       
El requerimiento no aplica
15. Si la anterior respuesta fue positiva señale a cual de los siguientes programas esta vinculada: N/A       
El requerimiento no aplica

Requisito - Observación
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

16. ¿La entidad tiene actualmente suscritos compromisos de gestión con el MAVDT? N/A       
El requerimiento no aplica
17. El evaluador verificara el cumplimiento de las anteriores exigencias, aquellas que no se cumplan implicará el condicionamiento y/o la inclusión
en el Plan de inversiones del proyecto con el objeto de satisfacer las mismas. Así mismo las Entidades podrán adelantar acciones para desarrollar
la gestión que permita llegar al cumplimiento del requerimiento legal respectivo, para ello podrá contar con la asistencia de los programas
institucionales adelantados por el MAVDT (¿Con base en la anterior verificación es necesario adelantar acciones institucionales para mejorar la
Gestión de la Empresa prestadora del servicio?)

N/A       

El requerimiento no aplica
18. Si la respuesta anterior es positiva describa a continuación las acciones institucionales que se deben adelantar para mejorar la gestión
empresarial

          

El requerimiento no aplica
19. INDICADORES INSTITUCIONALES           

Cobertura micromedición : 99.20 Porcentaje•
Eficiencia micromedición : 93.20 Porcentaje•
Índice de agua no contabilizada : 37.30 Porcentaje•
Margen de operación : 22.17 Porcentaje•
Rendimiento de personal (Personal/Suscriptores) : 0.00 Unidad•
Eficiencia laboral ($/m3) : 339.80 Unidad•

20. ANÁLISIS DE INDICADORES  PARA EMITIR CONCEPTO Si        
Eficiencia del recaudo : 69.00 Porcentaje•
Coeficiente operacional : 128.48 Porcentaje•

Evaluación Técnica - Inicial
Describa los estudios adicionales remitidos con el proyecto - arquitectónicos, suelos, estructurales, geotécnicos,etc. Resolucion No. 0661 de 2019

1. ¿Se presenta el diagnóstico situacional de los sistemas existentes de Acueducto, alcantarillado y aseo en términos de capacidad y cobertura
actual? 

Si        

Se presenta el diagnóstico situacional de los sistemas existentes de Acueducto, alcantarillado y aseo en términos de
capacidad y cobertura actual
2. ¿Las soluciones del proyecto se ajustan a tecnologías apropiadas? Si        
Las soluciones del proyecto se ajustan a tecnologías apropiadas
3. ¿La población de diseño fue proyectada correctamente? Si        
La población de diseño fue proyectada correctamente

Población Actual : 30,421.00 Habitantes•
Población de Diseño : 38,205.00 Habitantes•
Tasa de Crecimiento : 1.00 Porcentaje•

4. ¿La dotación neta se ajusta al nivel de complejidad del proyecto? Si        
La dotación neta se ajusta al nivel de complejidad del proyecto

Dotación Neta : 140.00 Lts\hab\día•

Requisito - Observación
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

5. ¿Para el diseño de las estructuras se adoptaron los períodos óptimos de diseño? Si        
Se cumple con lo requerido

Periodo Adoptado : 25.00 Años•
Nivel de Complejidad : Alto  •

6. ¿Se presenta análisis de alternativas (por cualquiera de estos métodos: confiabilidad de tecnología, análisis de costo mínimo, costos de
operación y mantenimiento, modulación, construcción por fases, etc.)  

Si        

Se emplea la matriz multi-criterio (con aspectos económicos, técnicos, sociales, ambientales, financieros, de riesgo y
permisos)
7. ¿Las memorias de cálculo son suficientes y detalladas? (Enuncie las memorias de calculo presentadas ) Si        
Si, se presenta memoria de cálculo del cálculo hidráulico
8. ¿Se presenta un plano general donde se ilustren los componentes del sistema y del proyecto ? Si        
Si, se presenta 1 plano general
9. ¿Se presentan planos topográficos independientes de los planos de diseño? (Número de Planos Topográficos) Si        
Se presentan 4 planos topográficos
10. ¿Los planos de diseño hidráulico de las estructuras contienen la información básica (cotas, dimensiones, detalles, etc.)? (Número de Planos
Hidráulicos) 

Si        

Se presentan 36 planos hidráulicos
11. ¿Los planos estructurales son suficientes y coherentes con las estructuras proyectadas? (Numero de planos estructurales) Si        
Se presentan 22 planos estructurales
12. ¿Se anexan estudios de suelos de las estructuras proyectadas? Si aplica Si        
Se anexan estudios de suelos de las estructuras proyectadas
13. ¿Se anexan estudios y diseños eléctricos de las obras proyectadas? (Número de planos eléctricos) Si aplica Si        
Se presentan 14 planos eléctricos
14. ¿Se anexan estudios y diseños hidrológicos y/o hidrogeológicos de las obras proyectadas? Si aplica Si        
Se anexan estudios y diseños hidrológicos y/o hidrogeológicos de las obras proyectadas
15. ¿Se anexan estudios y diseños Arquitectónicos de las obras proyectadas? (Número de planos arquitectónicos) Si aplica Si        
Se presentan 6 planos arquitectónicos
16. ¿Se presentan memorias de cálculo de cantidades de obra? Si        
Se presentan memorias de cálculo de cantidades de obra
17. ¿Se presenta manual de arranque y puesta en marcha? Si aplica Si        
Se presenta manual de arranque y puesta en marcha
18. ¿Se presenta manual de operación y mantenimiento? Si aplica Si        
Se presenta manual de operación y mantenimiento
19. ¿Se presentan otros planos? (Cuales?) N/A       
El requerimiento no aplica

FORMATO: FICHA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
PROCESO:  GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA POTABLE Y 
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PROYECTOCódigo
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO1-2023-143

Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

20. ¿ Se anexan especificaciones técnicas generales y particulares de construcción de las obras del proyecto y estas concuerdan con la
numeración de las actividades del presupuesto?

Si        

Se anexan especificaciones técnicas generales y particulares de construcción de las obras del proyecto y estas
concuerdan con la numeración de las actividades del presupuesto
21. ¿ Se consideraron los cruces para evitar las  interferencias con otras redes? Si aplica N/A       
El requerimiento no aplica
22. ¿ Se realizo análisis técnico y económico para la selección del material de  la tubería? Si aplica   Si        
 Se realizo análisis técnico y económico para la selección del material de  la tubería
23. ¿Se incluyen actividades de post construcción para la puesta en marcha y/o pruebas de funcionamiento de la infra estructura construida? Si
aplica

N/A       

El requerimiento no aplica
24. ¿El proyecto contempla esquemas diferenciales para la prestación del servicio? Si aplica N/A       
El requerimiento no aplica
25. Indique que condiciones particulares no permiten que se alcancen los estándares de eficiencia, cobertura y calidad establecidos en la Ley N/A       
El requerimiento no aplica
26. ¿Se presenta certificación de disponibilidad de servicios públicos? Si        
Se presenta certificación de disponibilidad de servicios públicos
27. ¿Se presenta cronograma de obra y el plazo está acorde con la complejidad del proyecto? Si        
Se presenta cronograma de obra y el plazo está acorde con la complejidad del proyecto

Aspectos Técnicos Acueducto  - Inicial
Esta evaluación comprende los atributos técnicos específicos de un proyecto de acueducto. Resolución No. 0661 de 2019

1. La fuente de abastecimiento es suficiente? Si        
La fuente de abastecimiento es suficiente

Caudal minimo de la fuente : 350.00 Lts\seg•
2. ¿Los caudales de diseño fueron calculados correctamente? Si        
Los caudales de diseño fueron calculados correctamente

Pérdidas adoptadas : 25.00 Porcentaje•
Dotación Bruta : 186.67 Lts\hab\día•
Coeficiente k1 : 1.20 Número•
Coeficiente k2 : 1.50 Número•
Q medio : 23.30 Lts\seg•
QMD : 99.95 Lts\seg•
QMH : 149.93 Lts\seg•

Requisito - Observación
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3. ¿La velocidad de diseño (máximas y mínimas) se ajustan a los parámetros establecidos? Si        
Solamente se cuenta con velocidad de conducción

Velocidad conducción : 0.74 m/s•
4. ¿ Si el proyecto incluye almacenamiento, esta adecuadamente determinado el volumen del mismo? Si        
Está adecuadamente determinado el volumen del almacenamiento

Vol.Almacenamiento requerido : 266.00 M3•
Vol.Almacenamiento solicitado : 266.00 M3•
% Almacenamiento (diario) : 100.00 % del Volumen•

5. ¿La presión en las tuberías o redes se encuentran entre los valores mínimos y máximos admisibles? Si        
La presión en las tuberías o redes se encuentran entre los valores mínimos y máximos admisibles

Presión minima red : 29.00 m.c.a•
Presión máxima red : 50.00 m.c.a•

6. ¿El caudal de captación es adecuado? N/A       
El requerimiento no aplica
7. El proyecto propone Desarenador? N/A       
El requerimiento no aplica
8. ¿Las profundidades de las tuberías son racionales ? Si        
Las profundidades de las tuberías son racionales

Profundidad Promedio : 1.20 m•
9. El proyecto incluye Estación de Bombeo? Si        
El proyecto incluye Estación de Bombeo

Caudal Bombeado : 11.00 Lts\seg•
10. La estación de bombeo opera las 24 horas?  Si        
La estación no opera las 24 horas

Tiempo de Operación de la estación de bombeo : 18.00 Horas•
11. ¿Los diámetros de las tuberías se ajustan a los parámetros establecidos en el RAS? Si        
Los diámetros de las tuberías se ajustan a los parámetros establecidos en el RAS
12. ¿Se presentan planos planta-perfil  y su correspondiente reducido para aducciones y conducciones con su respectiva línea piezométrica? Si        
Se presentan planos planta-perfil
13. ¿Se presentan planos hidráulicos de las estructuras del sistema (bocatoma, desarenador, tanque de almacenamiento, cámaras de quiebre),
entre otros según aplique? 

Si        

Se presentan planos hidráulicos de las estructuras del sistema
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Estado de la lista: Con Concepto VIABLE

Observación :

14. ¿Los planos estructurales son suficientes y coherentes con las estructuras proyectadas y tienen el nivel de detalle necesario para construir las
obras sin necesidad de planos adicionales?

Si        

Los planos estructurales son suficientes y coherentes
15. ¿Se presentan planos de redes de distribución? Si        
Se presentan planos de redes de distribución
16. ¿ Las redes de distribución han sido sectorizadas? N/A       
El requerimiento no aplica
17. ¿ Cuando el proyecto incluye redes de distribución presenta planos de sectorización y conectividad? N/A       
El requerimiento no aplica
18. ¿ El sistema de acueducto tiene macromedición ? (Mencione cuantos macromedidores tiene) N/A       
El requerimiento no aplica
19. ¿ El sistema de acueducto tiene  Micromedición ? (Mencione cuantos se tienen inventariados y el estado de los mismos si se tiene información) Si        
El sistema cuenta con dos micromedidores
20. ¿Se presenta cuadro de accesorios y localización de los mismos? Si        
Se presenta cuadro de accesorios y localización de los mismos
21. ¿Se presentan planos eléctricos? Si        
Se presentan planos eléctricos
22. ¿Se presentan diseños arquitectónicos, geo eléctricos, electromecánicos, según aplique? Si        
Se presentan planos arquitectónicos

Jaime Alberto Fuentes Romero

Profesional Responsable Evaluación: VoBo

Claudia Milena Castañeda Burgos

Estado del Proyecto : Viable 4/11/2025Fecha : 
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Código

1-2023-143
Proyecto Presentado

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Sesión de Comité No. : 2025-43  de 4/11/2025

PGNOrigen :
Valor del Proyecto : $ 23.629.388.035

Baranoa(ATL)Municipio :
ATLANTICODepartamento :

Asistentes Comité Técnico
Nombre Cargo

Braulio Cano Burgos Delegado Dirección de Política y Regulación

Carlos Augusto Sierra Delagado Grupo de Desarrollo Sostenible - Dirección de Política y Regulación

Claudia Milena Castañeda Burgos Subdirectora de Proyectos

Hugo German Guanumen Pacheco Subdirector de Desarrollo Empresarial

Jaime Alberto Fuentes Romero Profesional Responsable del Proyecto

José Miguel López Arbelaez Delegado de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Julio Cuesta Olave Subdirector de Programas

Laura Daniela Macías Rodríguez Delegado del Despacho del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico

No Aplica.

ViableEstado / Concepto :Evaluación Inicial Fecha Radicación : 13/02/2023

Justificación :
Jaime Alberto Fuentes RomeroResponsable :Número / Fecha Comité : 2025-43  de 04/11/2025

Componente
Aportes 
Nación-

Audiencias 
Públicas 2025

Aportes 
Nación-PGN 

2026

Aportes 
Nación-PGN 

2027
Municipio 

2025
SGP-

Departamento Total

Obra Civil y Suministros  

EXTENSION DE CONDUCCION EXISTENTE
HASTA EBAP

Suministro e instalación de 1007 metros de red de
conducción de tubería PVC de 20”

CONSTRUCCIÓN EBAP TANQUE
SEMIENTERRADO

Construcción de tanque semienterrado en concreto
reforzado con capacidad de 2100 m3   
Suministro e instalación de 1 equipo de bombeo
Q=8.23 lps y TDH=70m

INSTALACION TUBERIA IMPULSION 

Suministro e instalación de 5900 metros de red de
impulsión de tubería PVC de 6”

CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
   
Suministro e instalación de tanque elevado en
PRFV de 266 m3 y 20 m de altura

20.485.499 2.937.876.206 16.647.965.165 858.647.799 1.383.048.798 21.848.023.467

Plan Financiero - Evaluación Inicial
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CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Sesión de Comité No. : 2025-43  de 4/11/2025

Observaciones del Comité

Sin Observación

Condicionamiento del Proyecto

DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1, NUMERAL 5.1 - REQUISITOS DE REFORMULACIÓN DE 
PROYECTOS DE LA RESOLUCIÓN 0661 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EL COMITÉ 
TÉCNICO DE PROYECTOS COMO INSTANCIA ASESORA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y
APROBACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, RECOMIENDA:

Viable

Observaciones :

Observaciones :
Se cuenta con aprobación aval fiscal por parte del CONFIS de fecha 9 de octubre de 2025 que ampara las vigencias futuras de este proyecto

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO, SE ENTIENDE QUE USTED MANIFIESTA QUE SU MUNICIPIO ESTA CUMPLIENDO CON LA LEY 617 DE 
2000, LA LEY 819 DEL 2003.
EL BENEFICIARIO Y EL CONTRATISTA DEBERÁN PROPENDER Y DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES, LEGALES Y 
DEMAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
EN CASO QUE LA EJECUCIÓN DE SU PROYECTO OCASIONE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO DE POBLACIÓN, AFECTE TERRITORIOS 
INDÍGENAS O DETERIORO DEL PATRIMONIO CULTURAL O HISTÓRICO, DEBE TENER EN CUENTA PARA ELLO, LAS POLÍTICAS DE 
SALVAGUARDA ESTABLECIDAS PARA EL CASO Y PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.
PARA EL PRESENTE PROYECTO SE DEBERÁ  DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 87.9 DE LA LEY 142 DE 1994, 
RELACIONADO CON APORTES BAJO CONDICIÓN.

Tipo Condición Cumplida Fecha Vencimiento

Componente
Aportes 
Nación-

Audiencias 
Públicas 2025

Aportes 
Nación-PGN 

2026

Aportes 
Nación-PGN 

2027
Municipio 

2025
SGP-

Departamento Total

INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  
Suministro e instalación de 9812 metros de redes
de distribución de tubería de polietileno (PEAD) así:

7813 metros de 90 mm  

1991 metros de 110 mm  

8 metros de 160mm

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES
DOMICILIARIAS

Suministro e instalación de 558 cajillas en plástico
con tapa   
Suministro e instalación de 558 micromedidores de
velocidad chorro único de 1/2"  
Suministro e instalación de 8 hidrantes de 80 mm

Interventoría de obra civil y suminisitros  183.572.873 1.040.246.283 141.352.201 1.365.171.357

Seguimiento  62.428.982 353.764.229 416.193.211

Totales 20.485.499 3.183.878.061 18.041.975.677 1.000.000.000 1.383.048.798 23.629.388.035

% Participación 0,09 % 13,47 % 76,35 % 4,23 % 5,85 % 100 %

FORMATO: ACTA DE COMITÉ TÉCNICO
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Sesión de Comité No. : 2025-43  de 4/11/2025

Como constancia de la anterior decisión se firma la presente acta el 04 noviembre de 2025 por los siguientes miembros del comité :

José Miguel López Arbelaez Julio Cuesta Olave

Laura Daniela Macías Rodríguez Carlos Augusto Sierra

Braulio Cano Burgos Claudia Milena Castañeda Burgos

Hugo German Guanumen Pacheco Jaime Alberto Fuentes Romero
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Barranquilla, 31/10/3025 
 
Doctora, 
Claudia Milena Castañeda Burgos 
Subdirección de Proyectos 
cmcastañeda@minvivienda.gov.co 
Viceministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Confirmación de ejecutor del proyecto “Construcción del sistema de 
acueducto para el corregimiento de Pital de Megua en el Municipio de Baranoa-
Departamento del Atlántico” 
  
 
Cordial saludo,  
 
En atención al proyecto denominado “Construcción del Sistema de Acueducto 
para el Corregimiento de Pital de Megua, Municipio de Baranoa – Departamento 
del Atlántico”, nos permitimos informar que la Secretaría de Agua Potable y 
Saneamiento Básico de la Gobernación del Atlántico actuará como ejecutor del 
proyecto, nuestro mayor interés es el beneficio de nuestra población que tendrá 
mejor servicio de acueducto con la materialización del proyecto.  
 
Quedamos atentos a lo que se requiera 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
LADY JOHANNA OSPINA CORSO                          EDINSON PALMA JIMÉNEZ 
Secretaria de Agua Potable y                                    Alcalde Municipal de Baranoa 
Saneamiento Básico  

Mobile User


