
Ítem
Descripción de las actividades técnicas del bien, obra o 

servicio a contratar
Cantidad

Unidad de 

medida
V/Unitario IVA

Vr/ Unitario 

incluido IVA

1

Plan de trabajo para el desarrollo de la fase de diagnóstico

del PMAA, que incluya metodología detallada, cronograma de

actividades, plan de gestión de la información, esquema de

participación de actores y estructura de los productos a

desarrollar durante la consultoría.

1 Documento 6,500,000.00$           1,235,000.00$                7,735,000.00$           

2

Desarrollo del modelo hidrogeológico conceptual, integrando

geofísica, geológica, hidráulica, hidrología, isotópica e

hidrogeoquímica, así como oferta y demanda de agua

subterránea, redes de monitoreo, calidad del agua,

vulnerabilidad del acuífero y los procesos de subsidencia, así

como el análisis de la dinámica del flujo de agua subterránea

y su interacción con otros sistemas hídricos.

1
Documento 

técnico
1,662,576,088.00$   315,889,457.00$            1,978,465,545.00$   

3   

Desarrollo del modelo numérico de flujo de agua subterránea,

incluyendo la configuración del modelo, definición de

parámetros hidráulicos, calibración y generación de

escenarios de simulación futuros para el análisis del

comportamiento del acuífero.

1
Documento 

técnico
270,799,701.00$       51,451,943.00$              322,251,644.00$       

4

Desarrollo del diagnóstico participativo asociado al

conocimiento y uso del agua subterránea, incluyendo

identificación de actores, usuarios, conflictos por uso del

recurso y condiciones socioculturales relacionadas con su

aprovechamiento.

1
Documento 

técnico
192,031,379.00$       36,485,962.00$              228,517,341.00$       

5

Consolidación de la base de datos geográfica del PMAA,

incluyendo geodatabase, capas SIG, productos raster

hidroclimatológicos, archivos del modelo y demás

información geoespacial generada durante el diagnóstico.

1
Base de datos 

geográfica
98,136,913.00$         18,646,013.00$              116,782,926.00$       

6

Elaboración del documento final de la fase de diagnóstico del

PMAA, que integre los resultados técnicos, cartografía

temática, modelos desarrollados, análisis realizados y

conclusiones para la formulación del Plan de Manejo

Ambiental de los Acuíferos del Distrito Capital.

1 Documento final 142,296,460.00$       27,036,327.00$              169,332,787.00$       

2,823,085,243.00$   

Elaborado por: Jaime Fernando Martinez - Profesional Técnico SRH
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