
Duración del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del
contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

Documentos Tipo

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.2774477  
Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  
Fecha de generación del estado 3 días de tiempo transcurrido (8/19/2021 11:23:45 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Número del Contrato CO1.PCCNTR.2774477  

Objeto del contrato
5_654 Contratar el diseño, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de aire
acondicionado que incluye el suministro de equipos y adecuaciones necesarias, en la
Sede HUB de Innovación del Sena Regional Antioquia, ubicada en el barrio el
Perpetuo Socorro.

 

Tipo de Contrato Obra  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

60 Días  
-  

10/25/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  

10/26/2021 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
2/25/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Medellín 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

AINECOL SAS

Número de documento 800120677

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

AINECOL SAS BANCOLOMBIA Corriente 81695120365

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

RAMIRO ANDRES
ESCOBAR PUENTES

Fecha de
aprobación:

8/23/2021 8:46:41 AM ((UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

JUAN FELIPE
RENDON OCHOA

Fecha de
aprobación:

8/23/2021 9:32:58 AM ((UTC-
05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Selección abreviada menor cuantía
EQUIPO DE CONTRATACIÓN DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA  
SAMC-ANT-00299-2021  
SAMC-ANT-00299-2021  
160,114,500 COP  

Condiciones 

Documentos Tipo

No
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
2022 del 2020  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Transporte incluido  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

javascript:void(0);
javascript:void(0);


¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas
Seriedad de la

oferta

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

Fecha límite
para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones
Ubicación

País
Departamento

Municipio
Dirección

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10.00  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas para terminar (8/23/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/30/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Pago de salarios  

 % del valor del
contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas para terminar (8/23/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 12/31/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas para terminar (8/23/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/30/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes  

 % del valor del
contrato 20.00 Fecha de vigencia (desde) 2 horas para terminar (8/23/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/30/2022 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

2 días para terminar (8/25/2021 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Advertencia Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado Advertencia

CO1.WRT.7402011 Seriedad de la oferta Sin documento 17,528,092.00 COP Sin documento 12/31/2021 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta  

Plazo de pago de la factura 30 días  

Comentarios

CO1.PCCNTR.2774477
AINECOL SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

CALLE 51 No 57-70 primer piso torre sur  
CO-ANT-05001 - Medellín  
COLOMBIA  
Antioquia  
Medellín  
CALLE 51 No 57-70 primer piso torre sur  

javascript:void(0);


Código postal

Latitud:
Longitud:

1 Carrera 44 # 31-34 COLOMBIA > Antioquia > Medellín

Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

050001  

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.2774477

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
0.00 160,114,500.00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 72101511

5_654 Contratar el diseño, instalación y
puesta en funcionamiento del sistema de
aire acondicionado que incluye el suministro
de equipos y adecuaciones necesarias, en
la Sede HUB de Innovación del Sena
Regional Antioquia, ubicada en el barrio el
Perpetuo Socorro.

1.00 UN 160,114,500.00 0.00 160,114,500.00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a
la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.zip DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR.zip (detalle)

GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato.pdf (detalle)
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN
Sistema General de Participaciones - SGP.
No Incluye AESGPRI
Sistema General de Regalias - SGR
Recursos Própios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie, Privados,
Cooperación, Propios Entidades
Autónomas, Asignación Especial SGP para
Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total

Código BPIN Año de
vigencia

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

14321 CDP Generado 180,000,000 COP 180,000,000 COP 36-02-00-005-000000

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JUAN FELIPE RENDON OCHOA Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 71339261  

Supervisor Hugo Fernando Ripoll De La Barrera Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1067855643  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
 

160,114,500

0

0

0

0

0

160,114,500

 

2017011000408 2021

 Validado

Sí No  

 

36-02-00-005  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

180,000,000 COP  
0 COP  
180,000,000 COP  
Exito  
8/20/2021 3:51 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  
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