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MUNICIPIO NUEVA 
CARAMANTA 

FECHA: DIA MES AÑO 

26 06 2026 

OFICINA O 
DEPENDENCIA 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

TIPO DE 
CONTRATO 

CONTRATO DE SUMINISTRO 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN  

MÍNIMA CUANTÍA  

 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES -TIPO ACPM, GASOLINA, ACEITE, 
GRASAS Y LUBRICANTES CON MONTO AGOTABLE O TIPO BOLSA CON 
PRECIOS REAJUSTABLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS QUE 
CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CARAMANTA, ANTIOQUIA” 

CÓDIGO DEL BIEN 
O SERVICIO A 
CONTRATAR 

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN 

15111500 Combustibles gaseosos y aditivos 

15101500 Combustibles  

15121902 Lubricantes, aceites grasas y anticorrocivos   
 

 
ORIGEN DEL 
RECURSO 
 
 
 
 
 
 
 

Este contrato estará soportado en el certificado de disponibilidad presupuestal 
Nro. 00156 del 09 de junio de 2026 por un valor CUARENTA MILLONES DE 
PESOS M/L ($ 40.000.000), expedido por la secretaria de hacienda de la actual 
vigencia.  

  RUBRO NOMBRE FUENTE DE 
FINANCIO 

VALOR 

00156 2.1.2.02.01.0
03  

Otros bienes 
transportable
s excepto 
productos, 
metálicos 
maquinaria y 
equipo   

1.2.4.3.04 
SGP-
propósito 
general libre 
destinación 
municipios 
categoría 
4,5, y 6  

$40.000.000 
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1. ASPECTOS LEGALES 
 
La Carta Política de Colombia, en su artículo 2, Son fines esenciales del Estado: servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 
Para cumplir con lo anterior, el Estado tiene una organización que ha estructurado 
ramas de poder público, siendo estas, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, las cuales 
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus 
fines. Las alcaldías forman parte de la Rama Ejecutiva. Dentro de este poder público 
se encuentra la función administrativa que es definida en la misma carta como: La 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
El Municipio de Caramanta, es una autoridad administrativa, que de acuerdo con el 
artículo 286 superior y subsiguientes, es ente territorial y goza de autonomía para la 
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley, que tiene 
como derechos: Gobernarse con su propia autoridad, ejercer sus competencias, 
administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y participar en las rentas nacionales. 
 
Para el ejercicio de sus competencias, el Municipio tiene el deber de hacerlo conforme 
a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que 
establezca la ley. El artículo 311 de la Constitución, establece, en el mismo sentido que 
al municipio como entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado 
le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.  
 
Los Municipios, encuentran sustento a su entidad territorial y su autonomía 
administrativa, además de la constitución como se antecede, en la Ley 136 de 1994 y 
en la Ley 1551 de 2012, legislación que define competencias y funciones de acuerdo al 
régimen propio, cuyo objetivo es el cumplimiento de los fines estatales. 
 
Para este cumplimiento, los municipios, disponen de unos principios y reglas especiales 
que se establecen en el Estatuto General de la Contratación Estatal (ley 80 de 1993) y 
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en el Sistema de Compras Públicas Decreto Ley 1082 de 2015) que regulan toda la 
actividad contractual de las entidades estatales y que son de obligatorio cumplimiento. 
 
Así las cosas, la normativa aplicable para los diferentes procesos de selección de 
contratistas, su posterior contratación, ejecución y liquidación, comienza con la 
constitución y termina con el contrato, con la observación de: Ley 80 de 1993, Ley 172 
de 1994, Ley 361 de 1997, Ley 590 de 2000, Ley 816 de 2003, Ley 996 de 2005, 1143 
de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1189 de 2008, Ley 1241 de 2008, 1363 de 2009, Ley 
1372 de 2010, Decreto Ley 4170 de 2011, 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, 
Ley 1510 de 2013, Ley 1669 de 2013, Ley 1746 de 2014, Decreto 1082 de 2015, Ley 
1882 de 2018, Ley 1955 de 2019, Decreto 342 de 2019, Decreto 2096 de 2019, Ley, 
Circular Externa Única, circulares, guías y manuales, documentos tipo de La Agencia 
Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– como ente rector en la 
materia, Manual de contratación del Municipio de Caramanta, Documentos previos, 
Pliegos del proceso o invitación pública y el contrato que se suscriba. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACIÓN 
 
El Municipio de Caramanta, es una entidad territorial con autonomía administrativa y 
presupuestal y capacidad legal para celebrar contratos de conformidad con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007; Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, 
por lo cual se precede a presentar los estudios y documentos previos para contratar. 
 
Ya en el ámbito del desarrollo constitucional, en materia contractual y de conformidad 
con lo señalado en los numerales 7° y 12° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015, las Entidades 
Estatales están obligadas a llevar a cabo ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS para 
comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia 
de su adecuación al Plan de Gobierno y el Plan de Acción de la Entidad; por lo cual, es 
de precisarse que en el Municipio de Caramanta, en su Plan de Desarrollo Municipal 
denominado “JUNTOS POR CARAMANTA”, se ha determinado específicamente este 
deber ser como un cometido institucional a desarrollarse por parte de la Administración 
Municipal, específicamente en la Siguiente Dimensión Línea estratégica 4: Juntos por 
el buen gobierno, la participación ciudadana, la seguridad y la convivencia para la paz 
cuyo Objetivo es Garantizar que los vehículos y la maquinaria del municipio estén en 
condiciones óptimas para operar, minimizando tiempos de inactividad debido a la falta 
de combustible. 
 
El Municipio Caramanta - Antioquia como entidad de carácter territorial es definida 
como parte fundamental y esencial de la división del estado colombiano, y tiene como 
finalidad principal la de garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población en su respectiva jurisdicción, ejerciendo para el cumplimiento 
de estos objetivos una función pública administrativa. La Constitución Política prevé en 
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el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación…”. 
 
Al Municipio de Caramanta, Antioquia de conformidad con el artículo 311 de la 
Constitución Política como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.  
 
El Municipio de Caramanta como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir 
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
 
Para lograr tales propósitos, La Constitución Política en el artículo 339 estableció que 
“Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y 
el Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente 
de sus recursos…” 
 
La Alcaldía del Municipio de Caramanta, con el propósito de realizar el mantenimiento 
de la malla vial, considerando que dentro de los fines, actividades y funciones del 
municipio no está el suministro de combustible se requiere realizar las actuaciones 
necesarias para poder adquirir el combustible para poner a operar la maquinaria y así 
cumplir con las labores y actividades en el mantenimiento vial, ya que se requiere del 
Mejoramiento de vías y se tiene proyectado la ejecución de varias obras. 
 
Fines del Estado: La contratación de este servicio se alinea con los fines esenciales 
del Estado, especialmente en lo que respecta a servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución. 
 
Principios Rectores de la Administración Municipal: La provisión de combustible es 
esencial para optimizar el funcionamiento de los vehículos municipales, permitiendo 
cumplir eficaz y eficientemente con las funciones y servicios a cargo del municipio, en 
concordancia con los principios de eficacia, eficiencia y desarrollo local. 
 
Función Administrativa y Principios Constitucionales: El suministro de combustible 
se realiza en función de los principios constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, 
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economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, contribuyendo al adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Necesidad de Mantenimiento de Vías Terciarias: El suministro de combustible es 
crucial para garantizar el funcionamiento de la maquinaria municipal, permitiendo el 
mantenimiento rutinario de las vías terciarias, esenciales para el desarrollo de las 
comunidades, especialmente en zonas rurales. 

 
Cantidad y Calidad: La contratación debe asegurar una provisión permanente de 
combustible de alta calidad para el parque automotor municipal, de acuerdo con los 
estándares y regulaciones establecidas. 
 
Consistencia con Presupuesto: La contratación se realizará conforme a las 
posibilidades presupuestales de la administración municipal, asegurando la 
sostenibilidad financiera del contrato. 
 
Duración del Contrato: Se establecerá la duración del contrato, asegurando una 
provisión continua durante el período especificado. 
 
Condiciones de Entrega: Se establecerán condiciones claras respecto a la entrega 
oportuna del combustible en los lugares designados por la Alcaldía Municipal. 
 

El mencionado parque automotor de propiedad de la Administración Municipal está 
conformado por los siguientes vehículos:  
 

TIPO DE VEHÍCULO PLACA 

BUS  OKL 056 

VOLQUETA OMZ067 

CAMIONETA  LSN282 

MOTOCICLETA  YZX03C 

MOTOCICLETA  YZX04C 

 
2. FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD 
 
 

Ahora bien, una vez identificada la necesidad se debe establecer la forma de satisfacer la 
misma con relación al objeto, alcance y ficha técnica del proceso, en lo cual se observa que 
se requiere una persona natural o jurídica que cuente con la capacidad técnica y jurídica 
para proveer este servicio. 
 
Por ende, se debe acudir al estatuto de contratación pública, en este caso la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 2069 de 2020 modificada por el Decreto 1860 de 2021, 
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decreto 1082 de 2015. Que una vez estudiada la normativa a la luz del objeto contractual 
alcance y ficha técnica y de acuerdo a los recursos presupuestales disponibles actualmente 
para el presente proceso, los cuales no superan el 10% del valor de la menor cuantía de la 
entidad, se considera que una forma de satisfacer la necesidad es acudir a proceso público 
de selección de mínima cuantía, el cual se regirá bajo los siguientes parámetros. 
 

3. OBJETO A CONTRATAR 
 

3.1. OBJETO 
 

“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES -TIPO ACPM, GASOLINA, ACEITE, GRASAS Y 
LUBRICANTES CON MONTO AGOTABLE O TIPO BOLSA CON PRECIOS 
REAJUSTABLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL 
PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
CARAMANTA, ANTIOQUIA” 
 

3.2.  ALCANCE DEL OBJETO: 
 

Garantizar el combustible y lubricantes, adictivos y demás elementos solicitados 
relacionados a los siguientes vehículos oficiales de la Administración Municipal, y con ello 
evitar la paralización del servicio. 
 

TIPO DE VEHÍCULO PLACA 

BUS  OKL 056 

VOLQUETA OMZ067 

CAMIONETA  LSN282 

MOTOCICLETA  YZX03C 

MOTOCICLETA  YZX04C 

 
3.3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

 
De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas 
(V.14.0801 del UNSPSC) contenido en dirección 
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, la siguiente es la codificación del 
servicio requerido por la Entidad:  
 
 

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN 

15110000 Combustibles gaseosos y aditivos 

15101500 Combustibles  

15121902 Lubricantes, aceites grasas y anticorrocivos   

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
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3.4. LUGAR DE EJECUCIÓN:  

 
El lugar de ejecución del objeto del contrato será el municipio de Nueva Caramanta, 
Antioquia. 
 

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 

4.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
RELACIÓN ELEMENTOS ÍTEMS SOLICITADOS:  
 
A continuación, se relacionan los elementos que se precisan necesarios de acuerdo a 
la necesidad del presente proceso. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA 

1 Gasolina corriente oxigenada Galón 

2 Combustible tipo diésel (ACPM) Galón 

3 Aceites  1/4 

4 Grasas  De acuerdo al producto 

 

Existen dos tipos principales de aceite para motores: monogrado y multigrado. 

• Aceites Monogrado: 

• Tienen un solo grado de viscosidad (por ejemplo, SAE 80, SAE 75). 

• Utilizados en motores carburados con bajas revoluciones y 
temperaturas no superiores a 85 grados Celsius. 

• Aceites Multigrado: 

• Tienen variación en su grado de viscosidad, como el común 20W50. 

• El primer número indica la facilidad de arranque a bajas temperaturas, 
siendo mejor cuanto más bajo es este número. 

• El segundo número se refiere a la viscosidad a temperaturas 
normales de funcionamiento (determinada a 100°C). 

• Incluyen sintéticos (5W30, 5W40, 5W50), semi-sintéticos y minerales. 

• Aceites Sintéticos: 
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• Aguantan entre 10,000 y 30,000 km. 

• Recomendados para vehículos nuevos o con poco uso. 

• Aconsejado cambiar cada 30,000 km o cada dos años. 

• Aceites Sintéticos de Baja Viscosidad: 

• Ejemplos: Hybrid 0W-20 y 5W-30. 

• Diseñados para vehículos híbridos, protegen el motor y mejoran el 
rendimiento, especialmente en condiciones adversas como el sistema 
Start-Stop. 

• Ahorro de combustible y reducción de emisiones de CO2 en 
condiciones de conducción normal. 

• Aceite Semi-sintético: 

• Ejemplo: 10W40. 

• Recomendado para recorridos de unos 7,000 km. 

• Aceite Mineral: 

• Ejemplo: 15W40 (para vehículos diésel y gasolina, rango -10°C a 
40°C). 

• Recomendado para no más de 5,000 km. 

• Otro ejemplo: 20W50, adecuado para vehículos con mayor desgaste, 
rendimiento recomendado para 5,000 km. 

En el presente proceso no se especifican cantidades mínimas (por pedido) toda vez 
que el mismo se adelanta con el propósito de establecer el precio de oferta de los 
valores unitarios de cada uno de los ítems, que serán requeridos por la entidad durante 
la ejecución del proceso hasta agotar presupuesto o finalización del plazo, por tanto, el 
proceso se adjudicara por el total del presupuesto oficial al oferente cuya suma de 
precios unitarios sea la más económica, obligándose el contratista a la entrega de los 
bienes o servicios en las cantidades que le sean requeridas por el Municipio al precio 
ofertado hasta agotar presupuesto o se venza el plazo contractual. 
 
Los precios de Gasolina y ACPM, deben ser inicialmente los establecidos en el estudio 
previo, no obstante, pueden variar de manera mensual de conformidad al sistema de 
información de combustible del Ministerio de Minas y Energía (SICOM), de acuerdo al 
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valor promedio mensual. Se deberá acreditar resolución o constancia de la variación 
porcentual regulado por el Gobierno Nacional, lo anterior para acreditar el pago. 
 
4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  
 
6.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 

1. Suministrar combustible para el óptimo funcionamiento de los diferentes 
vehículos oficiales adscritos al municipio de Caramanta – Antioquia, además de 
los valores pactados.  

 
2. El abastecimiento de combustible se debe realizar directamente en la estación 

de servicio, el cual cuenta con los equipos y personal idóneo, para la entrega del 
suministro solicitado.  

 
3. Garantizar que el suministro de combustibles, esté en perfectas condiciones, de 

acuerdo a la necesidad de los vehículos oficiales.  
 

4. El ejecutor deberá llevar un registro en formato o plantilla de control de las 
entregas realizadas, donde se describa el número de orden, cantidad de 
combustible suministrado, placa del vehículo y nombre de quien reclamó, las 
cuales deberán ser entregadas en físico y en original en cada de las cuentas de 
cobro (factura)  

 
5. El contratista no podrá entregar al usuario el combustible en recipientes como 

botellas, pimpinas o cualquier otro elemento que se preste para este; sólo se 
pueden hacer dicho suministro directamente en el vehículo oficial.  

 
6. Durante de la duración del contrato el contratista deberá garantizar el servicio de 

suministro de combustibles; en caso de presentarse algún inconveniente con el 
bastimento, deberá informar inmediatamente a la Entidad Contratante.  

 
7.  Comunicar de manera inmediata al supervisor del contrato cualquier 

irregularidad o anomalía que se presente durante el desarrollo de sus 
obligaciones.  

 
8. Atender cualquier solicitud que con relación al desarrollo del objeto contractual 

efectúe el supervisor del contrato.  
 

9. Suministrar y garantizar el suministro de combustible: gasolina, diésel (ACPM), 
aceites, grasas y aditivos para el oportuno y normal funcionamiento de los 
diferentes vehículos oficiales  
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10. Las estaciones de servicio-EDS- dispondrán permanentemente de 
abastecimiento de gasolina corriente y diésel todos los días durante las 24 horas.  

 
11. El proponente debe cumplir con las características técnicas, de operación y 

seguridad de los equipos de suministro de gasolina, diésel (ACPM), aceites, 
grasas y aditivos instalados en cada una de las estaciones de servicio ofrecidas, 
los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales 
vigentes.  

 
12. Garantizar que los productos vendidos sean de buena calidad y que cumplan 

con las especificaciones técnicas para este tipo de suministros, así como 
también ofrecer y cumplir con la medida establecida para cada galón.  

 
13. Suministrar únicamente a la persona autorizada, el combustible.  

 
14. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender 

los requerimientos que le sean efectuados por el supervisor del contrato en 
desarrollo del objeto contractual.  

 
15. Atender cualquier solicitud que con relación al desarrollo del objeto contractual 

efectúe el supervisor del contrato.  
 

16. Cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral previsto en la 
Ley 100 de 1993 y demás normas pertinentes en materia de salud y pensiones, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 

17. Atender con diligencia y en forma oportuna los requerimientos y las visitas que 
sean realizadas por la supervisión designada en el contrato.  
 

18. Cumplir con el objeto del contrato con la diligencia, eficiencia y la responsabilidad 
requerida.  
 

19. Concurrir a la liquidación bilateral del contrato dentro de los términos de Ley.  
 

20. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos e información en 
general que llegue a su conocimiento, con ocasión al cumplimiento del objeto 
contractual.  
 

21. Estar a Paz y Salvo con la Administración Municipal por todo concepto.  
 

22. Acatar todas las recomendaciones y sugerencias impartidas por la supervisión e 
interventoría del contrato.  
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23. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del 
contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con la Constitución y la 
Ley.  
 

24. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato.  
 
 
6.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 

1. Proporcionar la información necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones 
del contratista 
 

2. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el contrato.  
 

3. Verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el 
gobierno nacional 
 

4. Realizar el pago del contrato a través de la Secretaría de Hacienda, previa 
presentación del acta de cumplido de labores, y de los demás requisitos para 
pago. 
 

5. Hacer entrega al contratista del certificado de cumplimiento del objeto contratado 
en los términos pactados 
 

6. Expedir oportunamente los demás documentos que se requieran durante la 
ejecución y terminación del contrato 
 

7. Exigir a través de la dependencia responsable la presentación de los informes 
del contratista, en el marco del desarrollo del presente contrato. 

8. Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro 
del término de ejecución y demás condiciones establecidas.  
 

9. Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven 
del presente contrato. 
 

10. Efectuar las retenciones de impuestos de acuerdo con las leyes y normas 
vigentes y a sus posteriores modificaciones. impuestos de acuerdo con las leyes 
y normas vigentes y a sus posteriores modificaciones 
 

11. Emitir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Certificado de Registro y 
Compromiso Presupuestal.  
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12. Facilitar al contratista toda la información y documentación requerida por éste, 
para el cabal y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, 
 

13. Verificar los requisitos para el pago y el comprobante de pago de los aportes al 
sistema de la seguridad social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) 
de acuerdo con los porcentajes establecidos por las normas legales vigentes que 
rigen en la materia y de conformidad la Ley 100 de 1993, el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 
de la ley 1150 de 2007, por las normas legales vigentes que rigen en la materia 
y de conformidad la Ley 100 de 1993, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007,  
 

14. Todas las demás atribuciones que en el contrato y sus anexos se contemplen 
 

 
5. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: 
 

Para el presente proceso de selección es necesario que el proponente acredite 
mínimo dos (2) certificaciones/contratos, con entidades públicas o privadas que 
tengan dentro de su objeto y/o alcance el suministro de combustible relacionada 
y cuyo valor se igual o superior al presupuesto del presente contrato.   

 
6. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

6.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:  
 
El valor estimado del contrato de mínima cuantía es la suma de mínima cuantía en un 
valor total de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L ($ 40.000.000)  
 
El municipio realizara el pago del presente contrato mediante pagos parciales, una vez 

se verifique la entrega de la totalidad de los elementos conforme las características 

establecidas, previa presentación de: 

• Cuenta de cobro/factura.  

• Constancia de pago de las obligaciones parafiscales.  

• Constancia del supervisor del contrato donde se indique la entrega a 

satisfacción.  
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En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones 

presupuestales del Municipio según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), 

según lo contemplado en el Decreto 111 de 1996 y el contratista deberá tener en lo 

dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de 

turno. 

 
5. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Realizado un análisis del marcado en el área de influencia o de prestación del servicio 
de suministro del combustible, se pudo determinar el precio referente para establecer 
la medida como base de cotización entre las estaciones de servicio que tienen su 
actividad comercial con asiento en esta municipalidad. 
 
El valor estimado del contrato, se obtiene de los precios de mercado efectuado 
mediante verificación de las estaciones de servicio que suministran combustible en el 
municipio y teniendo en cuenta que en este caso es un precio regulado por el Gobierno 
Nacional, así mismo se tuvo en cuenta las cifras de los dos años inmediatamente 
anteriores realizando los ajustes de precio según la norma, Además se tuvo en cuenta 
los descuentos que hace la administración municipal por concepto de estampillas, 
impuestos, etc. 
 
6. ESTUDIO DEL SECTOR – ESTUDIO DE MERCADO 
 
En desarrollo de lo señalado en Artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto Único Reglamentario 
1082 del 26 de mayo de 2015, el Análisis del Sector Económico y de los Oferentes por 
parte de las Entidades Estatales estarán conformados por la siguiente Información: 
 
PERSPECTIVA LEGAL: La persona idónea desde el punto de vista legal para la 
ejecución del presente contrato debe reunir las condiciones generales de capacidad 
para ejercer derechos y contraer obligaciones, no deber estar incursa en ninguna de 
las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 8 de la Ley 82 de 1993, así mismo 
debe estar habilitada legal, comercial y tributariamente para cumplir con el objeto 
contractual a que hace referencia el presente estudio previo, contar con la 
documentación legal requerida por las diferentes instancias que regulan el sector y 
contar con la capacidad técnica e instalaciones adecuadas para albergar a los 
diferentes jóvenes usuarios de estos programas de inclusión  
 
No obstante, lo anterior, el objeto de la contratación pretendida, le apunta directamente 
al Plan de Desarrollo Municipal (Ejes, Programas y Subprogramas) fijados por la 
Administración Municipal para la vigencia 
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PERSPECTIVA COMERCIAL: Las condiciones comerciales en relación con los 
salarios a reconocer por parte del municipio de CARAMANTA, se fundamentan en la 
responsabilidad que debe asumir con la ejecución del contrato, los contratos suscritos 
con anterioridad por la mencionada entidad territorial para obligaciones iguales o 
similares y previo acuerdo de las partes. 
 

 
 
 
PERSPECTIVA FINANCIERA: Por no ser una actividad financiera no se realizó análisis  
 
PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL: De conformidad con el numeral 4 del artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto Único Reglamentario. No se exigirá capacidad organizacional, 
en relación con los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la 
eficiencia en el uso de activos  
 
PERSPECTIVA TÉCNICA: El municipio de CARAMANTA considera que para el 
desarrollo de las actividades contempladas en el objeto del contrato contenido en el 
presente estudio previo ya sea persona natural o jurídica, debe estar inscrita en la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, de acuerdo a la Resolución 
Número 000139 del 21 de noviembre de 2012, y su actividad principal debe estar 
relacionada con actividades profesionales, científicas y técnicas  
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ANÁLISIS DE OFERTA:  
Los valores que se vienen fijando por concepto de honorarios tendrán obviamente 

variables que dependen de la experiencia del contratista, en ese orden de ideas se 
realizaron las respectivas consultas en la página 
www.colombiacompra.gov.co/clasificacion, en donde se obtuvo las diferentes 
codificaciones de los productos, bienes y servicios objeto de adquisición por parte de 
las entidades públicas territoriales que han contratado objetos similares y los propios 
celebrados en los últimos años, como se muestra en la tabla contigua. 

 
7. MATRIZ DE RIESGO  
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A quién se le asigna 

Municipio proponente / adjudicatario 

Año Entidad Objeto Valor 

   
2026 

ANTIOQUIA: 
MUNICIPIO 
DE TAMESIS   

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON 
DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR 
ADSCRITO AL MUNICIPIO DE TÁMESIS 
ANTIOQUIA. 

 $ 
35.000.000 

2026 
ANTIOQUIA: 
MUNICIPIO 
DE TARSO  

  SUMINISTRO DE GASOLINA 
COMBUSTIBLE CORRIENTE Y/O ACPM 
PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE 
LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TARSO, 
ASI COMO PARA ADELANTAR ACCIONES 
DE MITIGACION DE RIESGO Y ATENDER 
LAS EMERGENCIAS QUE SE PUEDAN 
GENERAR EN EL MUNICIPIO DE TARSO. 

$49.025.340 

2026 
ANTIOQUIA: 
MUNICIPIO 
DE AMAGA  

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y 
ACEITES PARA VEHÍCULOS 
DESTINADOS A LAS FUNCIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA 

$ 20.000.000 

http://www.colombiacompra.gov.co/clasificacion
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y proceder a ajustar 
los precios según 
corresponda 

momento de la 
entrega 

2 

Analizar mediante 
estudio del sector la 
tendencia 
inflacionaria a que el 
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a los proponentes, 
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contrato continúe sin 
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ejecución del 
contrato, en forma 
mensual. 
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Precontractual 
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supervisión. 
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verifica que cada una 
cumpla con todas las 
especificaciones 
técnicas 

15 

El supervisor tiene 
que velar por el plazo 
y la entrega de los 
insumos 
establecidos. 
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Si 
Supervisor del 
Contrato 

Etapa 
Precontractual 

Etapa de 
ejecución 

Revisión en el 
momento de 
entrega y el 
informe de 
supervisión 

De acuerdo 
con el plazo 
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Control de 
inventarios y 
presentación de 
documentos que 
garanticen la liquidez 
del contratista 
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Si 

Comité de 
Evaluación / 
Supervisor del 
Contrato 

Etapa 
Precontractual 

Etapa de 
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A través del 
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líder del área de 
contratación 

El monitoreo 
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hasta el 
momento de la 
entrega 
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Exigibilidad y 
verificación de 
capacidad financiera 
del futuro contratista. 
Estudiar la viabilidad 
de otorgar anticipos o 
pagos anticipados 
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interviene en 
cada una de 
las etapas del 
proceso 
contractual 

Etapa de 
Selección 

Etapa de 
ejecución 

A través del 
seguimiento del 
líder del área de 
contratación y del 
supervisor durante 
la ejecución del 
contrato 

El monitoreo 
es constante 
hasta el 
momento de la 
entrega 
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Consultar las 
posibles variaciones 
de la normatividad al 
respecto y aplicar 
mecanismos que 
aminoren los efectos 
del riesgo 
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interviene en 
cada una de 
las etapas del 
proceso 
contractual 

Etapa de 
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Estar pendientes 
del cambio de 
normatividad al 
respecto y aplicar 
mecanismos que 
aminoren los 
efectos del riesgo 

El monitoreo 
es constante 
hasta el 
momento de la 
entrega 
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Seguimiento a los 
sistemas de alertas 
tempranas 
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Supervisor del 
Contrato y el 
CMGRD 

Etapa de 
Adjudicación 

Etapa de 
ejecución 

Monitoreo 
constante a los 
sistemas de 
alertas tempranas 

El monitoreo 
es constante 
hasta el 
momento de la 
entrega 

20 

Establecer 
cronogramas 
alternos para los 
posibles eventos de 
riesgo, requerir 
medios de 
comunicación 
alternos (mail, 
trunking), revisar la 
aplicabilidad de los 
procesos modernos a 
las normas vigentes 

1 1 2 

B
aj

o
 

Si 

Personal 
responsable 
de la etapa de 
planeación y 
selección                      
Supervisor y/o 
Interventor 

Etapa de 
planeación 

Etapa de 
Ejecución 

Consultar y tomar 
medidas 
pertinentes a los 
avisos de fallas 
tecnológicas por 
parte de sus 
administradores 

El monitoreo 
es constante 
hasta el 
momento de la 
entrega 
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8. LAS GARANTÍAS QUE EL CONTRATISTA DEBE CONSTITUIR PARA 

AMPARAR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL CONTRATO 
 
De conformidad con el análisis de riesgo, a la complejidad del proceso, y a que el pago 
está supeditado al efectivo cumplimiento, no se hace necesaria la exigencia de 
garantías  
 
9. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES  

 
 

En virtud del Acuerdo Municipal N° 013 de noviembre de 2010 pro hospital, acuerdo 
017 de 2012, pro cultura, acuerdo 012 de 2012 pro anciano y rética de acuerdo 018 de 
2013, Estampilla pro deporte acuerdo 015 del 26 de agosto del 2020, estampilla pro 
justica familiar acuerdo 003 del 25 de febrero de 2024.  

 

 

Estampilla pro cultura 1.5% 

Estampilla pro dotación y funcionamiento de 
los centros de bienestar del anciano, 

instituciones y centros de vida para la tercera 
edad 

 

4% 

Estampilla pro deporte 1.5% 

Estampilla pro hospital 1.0% 

Estampilla pro justicia familiar 2% 

Ica según actividad económica que realice Según Actividad económica 

 

10. SUPERVISIÓN E Interventoría cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 
la cual estipula en su ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
CONTRACTUAL. En virtud del principio de responsabilidad y a la facultad de 
delegación de los servidores públicos, la entidad contratante ejercerá la supervisión, 
control y vigilancia de la ejecución del objeto del contrato a través de la SECRETARÍA 
DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS quien tendrá la función verificar 
el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista.  
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11. PLAZO 

El contratista cumplirá con el objeto de la presente en un plazo hasta agotar presupuesto lo 
primero que ocurra, contados a partir de la firma del acta de inicio, sin pasar el 31 de diciembre 
de 2026.  
 

FIRMAS 

SECRETARIO (A) DE DESPACHO  
NOMBRE.   SERGIO ANDRÉS LÓPEZ MORENO   
CARGO:   SECRETARIO DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
FIRMA: 
 
 
______________________ 
(original Firmado) 
FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SECOP II  


