



CANTIDADES_ Inventario Area de Intervención						
ITEM	NOMBRE	CANTIDAD EXISTENTE	INTERVENCIÓN			
			CONSERVAR	REUBICAR	RETIRAR	TOTAL INTERVENCIÓN
	Caja de Inspección	N/A	-	-	-	-
	Sumidero	19	19	-	-	-
	Poste energia	N/A	-	-	-	-
	Poste energia iluminación	27	27	-	-	-
	Basurera	2	-	-	2	4
	Baranda	N/A	-	-	-	-
	Pasamanos	35	-	-	35	82
	Banca Prefabricada	12	-	-	12	42
	Mesa Ajedrez/Parques	2	-	-	2	2
	Señalética Reglamentaria y Recomendaciones	-	-	-	6	6
	Sube y Baja	2	-	-	2	2
	Balacin Dona	-	-	-	2	1
	Columpio	2	-	-	2	4
	Puente colgante	-	-	-	1	1
	Maquinas Gimnasio/Calistenia	-	-	-	4	4
	Arco Escalador	-	-	-	1	1
	Malla Orgánica	-	-	-	1	1
	Circuito	-	-	-	1	1
	Juego Esferas	-	-	-	4	4
	Golosa	-	-	-	1	1
	Twister	-	-	-	1	1
	Balancin de Pie	-	-	-	1	1
	Muro Escalador	-	-	-	1	1
	Casita Enmallada	-	-	-	2	2
	Arco Escalador	-	-	-	1	1
	Arboles	196	196	-	-	-



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Infraestructura Física

Secretario de Despacho
Jaime Andres Naranjo Medina

Subsecretario de Planeación
Fernando Alberto Restrepo Aguirre

Director Técnico
N/A

Lider de Programa / Unidad
Juan Mejía Saldarriaga / Diseño

Lider de Proyecto
Claudia Maritza Velásquez Higueta

Gestor del Proyecto/ Supervisor del Contrato
Guillermo Alejandro Chantré Castro

Diseño

Diseño Directo ☒

Diseño por contrato ☐

Contratista
N/A

Número del contrato
N/A

Interventoría de Diseño
N/A

Número de Contrato de Interventoría de Diseño
N/A

Nombre y Cargo del Supervisor
N/A

Diseño Arquitectónico
Arq. Guillermo Alejandro Chantré Castro
Matrícula: A39362015-1015417648

Diseño Sanitario
Ing. Carlos García
Matrícula: 54202202857NTS

Diseño Eléctrico
Ing. Edgar Velasquez
Matrícula: 05xxxxxx375 ANT

Diseño Estructural
Ing. Luis Fernando Botero
Matrícula: 05202084375 ANT

Diseño Geotécnico
N/A
Matrícula: N/A

Diseño Señalización
N/A
Matrícula: N/A

Diseño Vial
N/A
Matrícula: N/A

Dibujo Técnico
N/A

Levantamiento Topográfico
Ing. Diana Carolina Carvajal
Matrícula: 25335 - 298430 CND

Obra

Contratista de Obra
N/A

Número de contrato de Obra
N/A

Interventoría de Obra
N/A

Número de contrato de Interventoría de Obra
N/A

Nombre y cargo del Supervisor de Infraestructura Física
N/A

Observaciones Generales

- No tener medidas directamente sobre el plano.
- No hacer modificaciones a los planos sin la autorización de los profesionales encargados.
- Este plano anula los anteriores a esta fecha.
- Verificar y confrontar medidas en obra.
- Todos los elementos estructurales, hidráulicos y eléctricos deben ser ejecutados según diseños y/o cálculos del técnico respectivo.
- En caso de diferencia con los planos Métricos estructurales, se debe consultar a los arquitectos encargados.

Rev	Fecha	Concepto	Dibujó	Revisó	Aprobó

Proyecto
Mejoramiento
Parque Recreativo Pasivo FRANCISCO ZEA

Dirección: CRA. 65A # CL. 92

Contiene
Planta Estado Actual - ZOOM 04/05

Fase I ☐ Prefactibilidad

Fase II ☐ Factibilidad

Fase III ☒ Diseño, estudios de detalles y aprobaciones

Nombre y ruta de archivo
file:///mas1/Alcaldia/204-INFRA/20410-S-Plin/U-Diseño/Cmn-Diseño/2.PEDIPA-JUGUEMOS EN EL PARQUE/etapa 2

Escala 1:100

Fecha Diciembre 31 de 2025

5/25