
MURO

122
2552.65

MURO

123
2552.58

CERCO

150
2552.88

CERCO

151
2553.53

D3

152
2552.81

CUN

303
2552.85

CUN

304
2552.76

CUN

305
2552.84

CUN

306
2552.81

CUN

307
2552.73

CUN

308
2552.82

CUN

309
2552.78

CUN

310
2552.76

CUN

311
2552.81

CUN

312
2552.73

CUN

313
2552.77 CUN

314
2552.71 CUN

315
2552.82

CUN

316
2552.72

CUN

317
2552.68

CUN

318
2552.74

PARA

319
2552.87

PARA

320
2552.86

CORD

322
2553.02

CORD

323
2553.02

CORD

324
2552.87

CORD

325
2552.92

CORD

326
2553.03

CORD

327
2553.03

CORD

328
2553.03

CORD

329
2553.02

CORD

330
2552.95

CORD

331
2553.02

CORD

332
2553.01

CORD

333
2552.93

CORD

334
2552.87

CORD

335
2552.96

CORD

336
2552.96

CORD

337
2552.64

CORD

338
2552.62

CORD

339
2552.89

CORD

340
2552.89CORD

341
2552.86

CORD

342
2552.75

CORD

343
2552.80

CORD

344
2552.81

CORD

345
2552.64

CORD

346
2552.43

CORD

347
2552.71

CORD

348
2552.72

CORD

349
2552.54

CORD

350
2552.65CORD

351
2552.73

CORD

352
2552.73CORD

353
2552.64

CORD

354
2552.72

CORD

355
2552.76

CORD

356
2552.76CORD

357
2552.69

CORD

358
2552.74

CORD

359
2552.81

CORD

360
2552.81

CORD

361
2552.46

CORD

362
2552.69

CORD

363
2552.89

CORD

364
2552.89

CORD

365
2552.84

CORD

366
2552.84

CORD

367
2552.92

CORD

368
2552.92

CORD

369
2552.71

CORD

370
2552.86

CORD

371
2552.88

CORD

372
2552.89

CORD

373
2552.93

CORD

374
2552.93

CORD

375
2552.82

CORD

376
2552.86

CORD

377
2552.98

CORD

378
2552.97

CORD

379
2552.90

CORD

380
2552.94

CORD

381
2553.02

CORD

382
2553.02

CORD

383
2552.91

P.2

384
2552.93

P.2

385
2552.94

P.2

386
2552.86

P.2

387
2552.82

P.2

388
2552.91

J.I

389
2552.83

J.I

390
2552.83

J.I

391
2552.81

J.I

392
2552.81

J.I

393
2552.76

J.I

394
2552.79

J.I

395
2552.82

J.I

396
2552.82

J.I

397
2552.76

J.I

398
2552.77

J.I

399
2552.75

J.I

400
2552.75

J.I

401
2552.84

J.I

402
2552.85

J.I

403
2552.86

J.I

404
2552.86

J.I

405
2552.86

J.I

406
2552.87

J.I

407
2552.88

J.I

408
2552.88

J.I

409
2552.90

J.I

410
2552.90

J.I

411
2552.90

J.I

412
2552.90

J.I

413
2552.94

J.I

414
2552.92

J.I

415
2552.92

J.I

416
2552.91

J.I

417
2552.92

J.I

418
2552.91

J.I

419
2552.92

J.I

420
2552.92

J.I

421
2552.92

J.I

422
2552.89

J.I

423
2552.83

J.I

424
2552.88

J.I

425
2552.87

J.I

426
2552.89

J.I

427
2552.95

J.I

428
2552.88

J.I

429
2552.85

J.I

430
2552.84

J.I

431
2552.87

J.I

432
2552.82

J.I

433
2552.80

J.I

434
2552.78

J.I

435
2552.78

J.I

436
2552.75

J.I

437
2552.78

J.I

438
2552.78

J.I

439
2552.82

J.I

440
2552.72

J.I

441
2552.72

J.I

442
2552.69

BANC

443
2552.83

BANC

444
2552.83

BANC

445
2552.83

BANC

446
2552.83

BANC

447
2552.82

BANC

448
2552.83

BANC

449
2552.83

P.D

450
2552.82

P.D

451
2552.82

P.D

452
2552.82

P.D

453
2552.82

POST

454
2552.91

POST

455
2552.74

POST

456
2552.61

POST

457
2552.75

POST

458
2552.63

VT

459
2552.51

VT

460
2552.60

POST

466
2552.66

TP

495
2552.44

TP

496
2552.56

TP

497
2552.69

PT

500
2553.68

PT

501
2553.32

PT

502
2553.02

PT

503
2553.08

PT

504
2552.95

PT

505
2553.01

PT

506
2552.78

PT

507
2552.66

CORD

508
2552.78

CORD

509
2552.78

BANC

511
2552.82

BANC

512
2552.83

BANC

513
2552.83

BANC

514
2552.83

BANC

515
2552.83

BANC

516
2552.83

para

518
2552.87
para

520
2555.40

PEI

PEI

PEI

PEI
PEI

PEI

12.57

3.38

24.55

1.65

12.71

45.03

4.19 0.11 4.30

19.96
0.13 2.30

46.37

11.26
5.25 3.60 0.150.33 7.87

4.080.145.18

2.
71

7.
46

1.
12

4.
70

14
.8

2

2.
39

7.
49

1.
06

3.
47

0.
13

5.
90

13
.7

3

1.
47

7.
37

4.
42

4.
94

0.
21

23
.2

2

ZONA JUEGOS
 INFANTILES

VLAyGYOUN�
VLAyGYOUN�VLAyGYOUN��OLUBVIOS

VASABANOS VASABANOS �AYYA VASABANOS

LISA�EYOS

A��ESO
VAYXUE

Polígono de Observaciones

Monumento_Retirar

Poste Luminaria_Reubicar

Sumidero_Conservar
Manhole_Conservar

Basureras_Retirar

Poste Luminaria_Retirar

C

Contador_Conservar

TL Telefono Público_Reubicar

Polígono de Intervención

Banca_Retirar

Módulo Comercial_Retirar

MH

PEI

PEI

Elementos a Retirar

Pasamanos_Retirar

So Señalética_Conservar

Palomera_Conservar

Árbol a Retirar

Árboles Existentes

CENTRO CONVENCIONES ACTUAL

Malla Mantenimiento

NORTE

PLANTA ESTADO ACTUAL

CANTIDADES_ Inventario Área de Intervención

ITEM NOMBRE CONSERVAR REUBICAR RETIRAR PROPUESTO

Caja de
Inspección

CANTIDAD
EXISTENTE

TOTAL
INTERVENCIÓN

Banca
Prefabricada

N/A - - - -

INTERVENCIÓN

-

Balancin

Playground

Mesa
Ajedrez/Parques

PEI

PE

Poste energía
iluminación

Poste energía N/A

6

- - -- -

- 1 - 16

Basurera 1 - 1-

Baranda Madera

Malla

-

- -

1

- -

2- - 3

Señaletica N/A - - - 3 3

3 3

3 3

- -

- - -

- 3

3

- - 6

Sumidero N/A - - - - -

Árboles - - - -

So

-

N/A

1

- -

-

-

Pasamanos 6

2 3

N/A - 10 10

Calistenia 1 - - 1 - 1

- 6

N/A - - - 1 1

Trampolín N/A - - - 1 1

Semiesferas N/A - - - 5 5

N/A - - - 1 1

- -

· No tomar medidas directamente sobre el plano.

· No hacer modificaciones a los planos sin la autorización de los profesionales encargados.

· Este plano anula los anteriores a esta fecha.

· Verificar y confrontar medidas en obra.

· Todos los elementos estructurales, hidráulicos y eléctricos deben ser ejecutados segun diseños y / o

cálculos del técnico respectivo.

· En caso de diferencia con los planos técnicos estructurales, se debe consultar a los arquitectos

encargados.

Rev Fecha Concepto Dibujó Revisó Aprobó

Líder de Proyecto

Gestor del Proyecto/ Supervisor del Contrato

Diseño

Número del contrato

Contratista

Diseño Arquitectónico

Matrícula:

Levantamiento Topográfico

Contratista de Obra

Interventoría de Obra

Nombre y cargo del Supervisor de Infraestructura Física

Observaciones Generales

Proyecto

Dirección:

Contiene

Nombre y ruta de archivo

Escala

Diseño Directo
Diseño por contrato

Diseño Sanitario

Diseño Eléctrico

Diseño Estructural

Diseño Geotécnico

Diseño Señalización

Diseño Vial

Matrícula:

Matrícula:

Matrícula:

Matrícula:

Matrícula:

Matrícula:

Dibujo Técnico

Número de contrato de Obra

Número de contrato de Interventoría de Obra

Fecha

Hoja

De

Secretaría de Infraestructura Física

Matrícula:

Lider de Programa / Unidad

Secretario de Despacho

Subsecretario de Planeación

Director Técnico

Obra

Interventoría de Diseño

Número de Contrato de Interventoría de Diseño

Nombre y Cargo del Supervisor

Fase I
Prefactibilidad

Fase II
Factibilidad

Fase III
Diseño, estudios de
detalles y aprobaciones

Jaime Andres Naranjo Medina

Fernando Alberto Restrepo Aguirre

N/A

Juan Mejía Saldarriaga / Diseño

Claudia Maritza Velásquez Higuita

Ana Isabel Restrepo Martínez

X

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Arq. Ana Isabel Restrepo Martínez
A271102024 - 1007585296

Ing. Carlos García
54202202857NTS

Ing. Edgar Velasquez Betancur
AN 205-1406

Ing. Luis Fernando Botero
05202084375 ANT

N.A
N.A

N.A
N.A

N.A
N.A

N.A

Ing. Diana Carolina Carvajal
25335 - 298430 CND

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Mejoramiento Parque Recreativo Pasivo Sede Comunal
José de Jesús Zapata

Carrera 53 este 51A-575

X

Planta Estado Actual
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