
5.1

El 3 de Octubre de 2018 LA SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN expide la Resolución SSS201850070666 "Por medio de la cual

se crea la mesa de trabajo para estructurar, desarrollar y actualizar el tarifario de costos directos e indirectos de los presupuestos de obra pública" con el fin de crear y

organizar la mesa de trabajo, entre la Empresa de Desarrollo Urbano – EDU, La Secretaría de Infraestructura Física y La Secretaría de Suministros y Servicios cuyo objetivo

es establecer directrices, lineamientos y estándares ene el procesos de presupuestación de los proyectos de obra pública, con el fin de tener una Base de Datos homogénea

que sirva de referencia para cada uno de los interesados. 

Luego, el 26 de Junio de 2023 publica la Resolución SSS202350050539 “Por medio de la cual se modifica la resolución SSS201850070666 del 3 de octubre del 2018, en la

cual se creó la mesa de trabajo para estructurar, desarrollar y actualizar el tarifario de costos directos e indirectos de los presupuestos de obra pública” donde se establecen

las facultades y responsabilidades de los integrantes de la mesa de trabajo.

Por último, el 06 de octubre de 2025 se establece la Resolución SSS202550081921 “Por medio de la cual se modifica la resolución SSS201850050539 del 26 de junio del

2023, en la cual se creó la mesa de trabajo para estructurar, desarrollar y actualizar el tarifario de costos directos e indirectos de los presupuestos de obra pública” donde, (1)

se indica que los valores definidos en la mesa de trabajo serán actualizados como mínimo cada seis meses, sin embargo, por la especificidad del sector construcción cuando

se dé una variación en el precio de cualquier insumo necesario para el análisis de precios unitarios, se deberá modificar el valor en el software especifico. (2) de manera

excepcional, las dependencias podrán adoptar presupuestos diferentes a los definidos por la mesa, tanto para costos directos, como para indirectos.

1. PROCESO:

2. OBJETO:

5. INSUMOS ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

CARRERAS 51 A Y 51B ENTRE CALLES 119 Y 122 EN EL BARRIO SANTA CRUZ

12 MESES

​“CONSTRUCCIÓN DEL RECREO DEPORTIVO Y ESPACIO PÚBLICO LA FRONTERA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA,TECNOLOGÍA EINNOVACIÓN DE 

MEDELLÍN”​

BASE DE DATOS DE LA MESA TÉCNICA DE PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE MEDELLÍN

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

4. PLAZO EJECUCIÓN

ANALISIS DE ESTUDIO DE MERCADO



5.2

6.1

Los valores correspondientes a los salarios y honorarios del personal profesional contemplado en el presupuesto de interventoría fueron adoptados con base 

en los valores establecidos por la Mesa de Construcción del Distrito de Medellín.

GENERAL

PRELIMINARES

REPLANTEO

INSTALACIONES PROVISIONALES

RETIROS Y DEMOLICIONES

6. FORMATOS

BASE DE DATOS EDU 

LISTA CAPITULOS  

LLENOS

ENTIBADOS

CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL

CONCRETOS

FUNDACIONES

RETIROS

DEMOLICIONES

EQUIPAMIENTO

MOVIMIENTOS DE TIERRA

EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL

ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA

MAMPOSTERÍA

REVOQUES/ENCHAPES/PINTURA

REVOQUE INTERIOR

PINTURA INTERIOR

ESTRUCTURA

FILTROS

ESCALERAS/ GRADERÍAS

CONCRETOS VARIOS

ANCLAJES

LAVAMANOS

GRIFERÍAS

ACCESORIOS E INCRUSTACIONES

CARPINTERÍA METÁLICA/MADERA/SISTEMAS LIVIANOS

PUERTAS

PISOS

EN CONCRETO

VARIOS

APARATOS/GRIFERIA/MUEBLES/MESONES

SANITARIOS

VARIOS CARPINTERÍA METÁLICA

OBRAS VARIAS

FACHADA

EQUIPOS ESPECIALES

SEÑALÉTICA 

VENTANAS

PASAMANOS

MUROS Y CIELOS EN DRYWALL/FIBROCEMENTO

MUEBLES FIJOS

DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE

LLENOS

CONCRETOS

FUNDACIONES

FILTROS

ESTRUCTURA

IMPERMEABILIZACIONES

ESPACIO PÚBLICO

PRELIMINARES

MOVIMIENTOS DE TIERRA

EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL

EN CONCRETO VACIADO

EN CONCRETO ARTICULADO

PISOS VARIOS

CARPINTERÍA METÁLICA

EQUIPAMIENTOS URBANOS

ESCALERAS/ GRADERÍAS

CONCRETOS VARIOS

PREFABRICADOS EN CONCRETO

ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA

PISOS

JUEGOS INFANTILES

MÓDULOS ESTACIONARIOS

VÍAS

VÍAS Y PARQUEADEROS

SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN VIAL



A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CANCHA

PRELIMINARES

MOVIMIENTOS DE TIERRA

ENTIBADOS

EXCAVACIONES

ESCALERAS/ GRADERÍAS

OBRAS VARIAS

ACERO/MALLAS/ESTRUCTURA METÁLICA

ACERO DE REFUERZO

PISOS

LLENOS

CONCRETOS

FUNDACIONES

ESTRUCTURA

FILTROS

POTENCIA

ILUMINACIÓN

APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA

CCTV

DATOS

CARPINTERÍA METÁLICA

FILTROS

COMPONENTES TÉCNICOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

REDES EXTERNAS

INSTALACIONES HIDRÁULICAS INTERNAS

POZOS/CAJAS/SUMIDEROS

REJILLAS DE PISO

VÁLVULAS Y SISTEMAS DE BOMBEO

ALCANTARILLADO EXTERNO RESIDUALES Y LLUVIA

SONIDO

CERTIFICACIONES Y TRÁMITES

INST. HIDRÁULICAS/SANITARIAS/ GAS

CARCAMOS/CUNETAS

INSTALACIONES SANITARIAS/LLUVIAS INTERNAS

SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PISCINA (PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO)

ELEMENTOS NORMATIVOS

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

INSTALACIONES DE GAS INTERNAS

AIRE ACONDICIONADO, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

SISTEMA DE RECIRCULACIÓN (BOMBEO, FILTRACIÓN, CALEFACCIÓN) 

EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EMPOTRAR EN PISCINA

SISTEMA DE FILTRACIÓN

SISTEMAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMATIVIDAD

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA

RED RCI Y SDI

TUBERIA DE PVC

TUBERIA EXPUESTA

ACCESORIOS ACERO RANURADOS 

ACCESORIOS ACERO ROSCADOS

TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE REFRIGERACIÓN

CONDUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS

COMPONENTE ELÉCTRICO; POTENCIA Y CONTROL DEL  SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

SISTEMA DE DRENAJE DE CONDENSADOS

IZAJE DE EQUIPOS

CERTIFICACIONES Y TRÁMITES

SDI

ACCESORIOS ACERO SOLDADOS

ACCESORIOS BRIDADOS

PLACAS DE MARCACIÓN

EQUIPOS

GENERALES

SOPORTES

ELEMENTOS DE DESCARGA

VÁLVULAS

OTROS

LINEA DE SENSADO



B

6.2

OTROS COSTOS DIRECTOS

IMAGEN CAPITULOS  



7.1

2.289.586.588$             

19% 435.021.452$                

2.724.608.040$             

Presupuestador:________________________

ANA CATALINA TORRES ECHEVERRI

Contratista

Subgerencia de Estructuración de Proyectos

TOTAL INTERVENTORÍA

7.0 RESUMEN 

SUBTOTAL

IVA

INTERVENTORIA


