PRESUPUESTO OFICIAL - CONCURSO DE MERITOS MC-CM-0XX-2025

Adelantar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad al contrato de obra que tiene como objeto Efectuar los
estudios de ingenieria de detalle, reparaciones locativas a la bodega 10 y construccion del Centro Cultural y de memoria 6402 Razones para no olvidar (MAFAPO) en la Estacion
de la Sabana en Bogota D.C.
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A. COSTOS DE PERSONAL
A1. PERSONAL CLAVE $ 40.377.086,62
Director de interventoria disefio y obra $7.754.866,00 1 80% *** 2,00 1,85 $22.965.570,37
Coordinador de disefios $4.703.527,00 1 100%** 2,00 1,85 $17.411.516,25
A2. PERSONAL CON DEDICACION FIJA $ 3.482.303,25
Arquedlogo $4.703.527,00 1 0% 2,00 1,85 $3.482.303,25
A3. PERSONAL CON DEDICACION VARIABLE (Requerido segtin la programacion de obra - bolsa a monto agotable) $ 33.081.880,87
Especialista Geotécnico $4.703.527,00 1 40%** 2,00 1,85 $6.964.606,50
Especialista estructural $4.703.527,00 1 80%™* 2,00 185 $13.929.213,00
Especialista Hidrosanitario $4.703.527,00 1 30%** 2,00 1,85 $5.223.454,87
Especialista eléctrico y de iluminacion $4.703.527,00 1 30%** 2,00 1,85 $5.223.454,87
Juridico $4.703.527,00 1 10%™ 2,00 1,85 $1.741.151,62
(***) Dedicacion para Prérroga Fase Il
$ 76.941.270,74
IVA 19% $ 14.618.841,00
(A) $91.560.112,00
B. GASTOS OPERACIONALES
Cantidad DURACION COSTO UNITARIO  VR. PARCIAL VR. TOTAL
Papeleria 1,00 D ez $10062600  $100.626,00
Dotaciones (Global) 1,00 D e e $2935.85900  $2.935.859,00
Equipos de computo (computador, impresora, escaner, etc.) para la interventoria (global) 2,00 2,00 $117.874,00 $471.496,00
Software licenciado para Interventoria (Valor Global) 1,00 D“é::‘[‘;’;'ls:m $636.686,00 $ 636.686,00
Comunicaciones 1,00 2,00 §$ 86.504,00 $173.008,00
ot o] ite el pl:
Vidticos Asesores extermos 5,00 N omtratal $46.567,00 $ 232.835,00
Costos de verificacion de ensayos de laboratorio certificados. Incluye traslado e informes. (Global) 0,00 0,00 $3.088.827,50 $0,00
$ 4.550.510,00
IVA 19% $ 864.597,00
(B) $5.415.107,00
C. GARANTIAS E IMPUESTOS
C.1_GARANTIAS VR. BASE % ASEGURADO  VR. ASEGURADO VR. PARCIAL VR.TOTAL
Calidad del servicio §96.975.219,00 20% $ 19.396.044,00 0,40% $77.580,00
Cumplimiento $96.975.219,00 10% $9.697.522,00 0,45% $43.639,00
Salarios y prestaciones sociales $96.975.219,00 5% $4.848.761,00 0,83% $40.245,00
$161.464,00
IVA 19% $30.678.00
(c) $192.142,00
C.2 _IMPUESTOS VR. BASE (costo total antes de IVA) % VR. PARCIAL VR.TOTAL
ICA §81.461.103,00 0,69% § 562.082,00
Transacciones financieras (4 x 1000) $81.461.103,00 0,40% $325.844,00
Timbre §81.653.244,74 0,00% $0,00
Estampilla Pro Universidades Publicas (DE IMPUTACION NACIONAL). $81.461.103,00 0,50% $407.306,00
(D) $1.295.232,00
GASTOS OPERACIONALES (A+B) $ 96.975.219,00
TOTAL CONTRATO (A+B+C) $ 98.462.593,00
NOTAS:
- El personal con dedicacion fija corresponde al personal minimo requerido en la obra con la dedicacién solicitada dentro de los pliegos.
- El personal con dedicacion variable corresponde a los profesionales que requiere el proyecto de acuerdo con la p ion de la obra y/o r i durante la 6n, su pago esta condicionado a la
presentacion de informes y evidencia de su permanencia en obra mediante el Control en obra y las planillas de pago de salud y pensién.
- Dado el caso que por requerimiento de la obra se necesite un perfil profesional que no esté contemplado dentro del presente listado, éste nuevo perfil se podra y con los ios de otro

profesional de dedicacion variable, siempre y cuando su dedicacion o la suma de los dos perfiles no superen el 50%.

- Los costos indirectos incluidos dentro del Factor Multiplicador (FM) consideran el factor prestacional (Cesantias, intereses de cesantias, prima de servicios, subsidio de transporte, aportes a salud, pension,
riesgos laborales, vacaciones, dotacion y subsidio familiar) y costos derivados de la Administracion de la interventoria.

- El contratista debera contemplar dentro de sus costos el grupo especializado de seguimiento y control de SSTMA necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de esta

supervision, como elementos de sefializacion y control, elementos y lugares aptos para las itaciones, elementos refl para trabajo nocturno, equipos y elementos para trabajos en alturas, tramites y
ante las enti para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las enti dei i y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso implicito del

control SSTMA.

- Los costos globales se reconoceran en una Unica ocasion, para el caso de los ensayos de laboratorio, el interventor debera su ej i6n para la li 6n del contrato y su reconocimiento.
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