

ASUNTO: INVITACION A CONTRATAR No. 017

AL: Señores

GERMAN ANDRES MORENO MEJIA
LUIS ALEJANDRO ARENAS CORDOBA
ALEXANDER ARNACHI PEÑALOZA
ABEL SEGUNDO PALACIO GUTIERREZ
NELSON CARDENAS MARTINEZ
BRAYAN ESTIVEN ATEHORTUA CORTES
FRANCISCO JAVIER MACHACON SOTO
GALVAN PACHECO MARLON JOSE
LUIS RODRIGO SANCHEZ GOMEZ
YEISON EDUARDO RINCON SEQUEDA
YIMI HERNACHE
ATENCIO TERNERA WILMAN ENRIQUE
YENDIS SAMIR DE LA HOZ VILLALOBOS
CESAR ANDRES GOMEZ AGUIRRE
DANILO HURTADO CARDONA
EDWIN LEONEL NARVAEZ YUSTI
FRANCISCO JOSE CANO TABARES
LUIS ALFONSO CARABALI GALINDO
JOSE ANTIMO IMBACHI SAMBONI
JOSE RICAURTE VALENCIA MONCAYO
BENEDO CASADIEGOS MEZA
JORGE YESID FAJARDO DELGADILLO
JHON FREDY PINEDA VIDARTE
RONAL BELLO CORREDOR
JOSE FERNANDO SANDOVAL
WILSON GARCIA BARRETO
JAIRO ENRIQUE GUERRERO REINA
FERNANDO MENESES BEDOYA
JOSE ALEXANDER LOSADA CELIS
JOSIMAR FRANCHESCO VALDERRAMA
LUIS ALBERTO SERRANO OROZCO
LEÓN DARÍO VALENCIA OSPINA
RICARDO ALONSO HIGUITA
JUAN DAVID BEDOYA HIGUITA
LUIS ALFONSO PANIZA MEJIA
SERVIO JOSE GARCIA RORIGUEZ
FABIO NELSON CAMPOS TOLEDO
CARLOS DANIEL AVENDAÑO CASTILLO
JHON JAIRO VILLADA PEREZ
JHON JAVIER CIFUENTES
WILLIAM SANDOVAL
GILBERTO GOMEZ CRUZ
ANDRES CAMILO TOVAR PIÑA
ANDRES HUMBERTO TICORA GUAYARA
DANIEL ADOLFO HOYOS RONCANCIO
HERNANDO LEON PRIETO
HORACIO LEON PRIETO
JAIME DE JESUS ATENCIO
JAIME HERNESTO MORENO MORENO
JOSE JAIRO VELASQUEZ RODRIGUEZ

DEIVIS ANTONIO BOLAÑOS RANGEL
JERRY DAVID CORDOBA
ABIGAIL ENRIQUE URZOLA
HECTOR JAVIER BAQUERO BAQUERO
JHON FREDY AGUDELO TUNJANO
JORGE ALBERTO ROJAS
LUIS ALBERTO SUAREZ NOVOA
RUBIN NELSON LOMBANA
CLINTON DENEY RODRIGUEZ
LIBARDO VANEGAS PUERTO

Deseándole (s) un cordial saludo y éxitos en su labor, el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO se complace en invitarlo a presentar propuesta para la siguiente contratación.

1. Objeto:

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO Y ACABADOS DE LAS VIVIENDAS FISCALES A NIVEL NACIONAL PARA LAS SECCIONALES DE BARRANQUILLA, MALAMBO, VALLEDUPAR, BUENAVISTA, BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA, CÚCUTA, CALI, POPAYÁN, IPIALES, VILLAVICENCIO, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, IBAGUÉ, ARMENIA, NEIVA, FLORENCIA, LARANDIA, SAN VICENTE DEL CAGUAN, MEDELLÍN BASER 4, MEDELLÍN PINARES, BELLO, MONTERÍA, YOPAL, FACATATIVÁ Y TOLEMAIDA”.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

2. Estudio de la Oferta (Criterios para seleccionar la oferta más favorable)

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa no se utilizan factores de escogencia y calificación, por cuanto la selección de la persona (natural o jurídica) se realiza en atención a su idoneidad y/o experiencia para ejecutar el objeto contractual.

De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia del presente estudio previo, se requiere contratar una persona natural que acredite y reúna los siguientes requisitos:

IDONEIDAD:

CURSO VIGENTE DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL AVANZADO

EXPERIENCIA:

MÍNIMO SEIS (6) MESES EN CARGO DE MAESTRO DE OBRA U OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN.

3. Análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual y extracontractual.

NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

CONDICIONES GENERALES

4. Plazo de ejecución:

El contrato se ejecutará en los plazos establecidos en el cuadro adjunto, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato así como el pago de aportes al sistema de seguridad social integral.

SECCIONALES	PLAZO DE EJECUCION
Barranquilla, Malambo, Valledupar, Buenavista, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Popayán, Ipiales, Villavicencio, San José del Guaviare, Ibagué, Armenia, Neiva, Florencia, Larandia, San Vicente del Caguan, Medellín Baser 4, Medellín Pinares, Bello, Montería, Yopal, Facatativá y Tolomaida	TRES (03) MESES

4.1 Lugar de ejecución:

El lugar de aceptación del contrato será en la sede administrativa del Instituto de Casas Fiscales del Ejército ubicada en la carrera 11B # 104-48 Edificio ICFE (Bogotá D.C.)

La ejecución de los contratos será en las **seccionales de viviendas fiscales a nivel nacional** y/o en el lugar que por necesidades del servicio se requiera dentro del territorio colombiano soportado en el cuadro así:

GRUPO 1		
SECCIONAL	TOTAL INMUEBLES	OFICIALES DE CONSTRUCCION REQUERIDOS
BARRANQUILLA	18	2
MALAMBO	24	2
VALLEDUPAR	23	2
BUENAVISTA	19	2
TOTAL	101	8

GRUPO 2		
SECCIONAL	TOTAL INMUEBLES	OFICIALES DE CONSTRUCCION REQUERIDOS
BARRANCABERMEJA	13	1
BUCARAMANGA	52	4
CUCUTA	11	1
TOTAL	99	6

GRUPO 3		
SECCIONAL	TOTAL INMUEBLES	OFICIALES DE CONSTRUCCION REQUERIDOS
CALI	87	7
POPAYAN	20	2
IPIALES	12	1
TOTAL	119	10

GRUPO 4		
SECCIONAL	TOTAL INMUEBLES	OFICIALES DE CONSTRUCCION REQUERIDOS
VILLAVICENCIO	58	6
SAN JOSE GUAVIARE	11	1
TOTAL	69	7

GRUPO 5		
SECCIONAL	TOTAL INMUEBLES	OFICIALES DE CONSTRUCCION REQUERIDOS
IBAGUE	25	2
ARMENIA	16	2
NEIVA	15	2
TOTAL	56	6

GRUPO 6		
SECCIONAL	TOTAL INMUEBLES	OFICIALES DE CONSTRUCCION REQUERIDOS
FLORENCIA	17	2
LARANDIA	17	2
SAN VICENTE CAGUAN	11	1
TOTAL	45	5

GRUPO 7		
SECCIONAL	TOTAL INMUEBLES	OFICIALES DE CONSTRUCCION REQUERIDOS
MEDELLIN BAS 4	17	2
MEDELLIN PINARES	14	2
BELLO BIOSP	17	2
MONTERIA	65	1
TOTAL	70	7

GRUPO 8		
SECCIONAL	TOTAL INMUEBLES	OFICIALES DE CONSTRUCCION REQUERIDOS
YOPAL	21	2
TOTAL	21	2

GRUPO 9		
SECCIONAL	TOTAL INMUEBLES	OFICIALES DE CONSTRUCCION REQUERIDOS
FACATATIVA	15	1
TOLEMAIDA	86	8
TOTAL	101	9

5. Vigencia del contrato. (Plazo De Duración):

La vigencia del contrato será por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.

6. Valor del contrato

El valor del contrato para los contratistas con plazo de ejecución de tres (3) meses asciende hasta por la suma de **CINCO MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$5.100.000,00) M/CTE**, con pagos mensuales de acuerdo a facturación, para las seccionales de: *Barranquilla, Malambo, Valledupar, Buenavista, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Popayán, Ipiales, Villavicencio, San José del Guaviare, Ibagué, Armenia, Neiva, Florencia, Larandia, San Vicente del Caguan, Medellín Baser 4, Medellín Pinares, Bello, Montería, Yopal, Facatativá y Tolemaida*; derivados de las actividades y plazo de ejecución para el cumplimiento del objeto contractual. Dicho valor se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1621 del 13 de ENERO DE 2021 RUBRO: A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN por valor de **TRESCIENTOS SEIS MILLONES DE PESOS (\$306.000.000,00) M/CTE**, expedido por el Coordinador del Grupo Financiero del ICFE y previsto en el Plan de Adquisiciones de la Entidad.

7. Forma de pago:

El Instituto de Casas Fiscales Del Ejército cancelará el valor del contrato por periodos fijos mensuales o proporcional al tiempo se servicio prestado en las siguientes seccionales, así:

A.PLAN DE PAGOS SECCIONALES DE:

Barranquilla, Malambo, Valledupar, Buenavista, Barrancabermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Cali, Popayán, Ipiales, Villavicencio, San José del Guaviare, Ibagué, Armenia, Neiva, Florencia, Larandia, San Vicente del Caguan, Medellín Baser 4, Medellín Pinares, Bello, Montería, Yopal, Facatativá y Tolemaida.

Estas seccionales se cancelaran en tres pagos durante tres meses de la siguiente manera:

No.	RELACIÓN DE PAGOS	PERIODO	VALOR PAGO
1	CORTE No. 1	1 MES	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
2	CORTE No. 2	1 MES	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
3	CORTE No. 3	1 MES	DE ACUERDO A FACTURACIÓN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO / 1 OFICIAL DE CONSTRUCCION (3 meses)			\$ 5.100.000,00

Los anteriores pagos se cancelaran de acuerdo con las siguientes actividades de ejecución por cada seccional así:

SECCIONAL BARRANQUILLA (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR

				(DIAS)	
1	OPS 1	BQA18	CAMBIO 10 TEJAS DE LA CUBIERTA, CAMBIO TRIPEX EN LAS PUERTAS, INMUNIZAR LA MADERA VIVIENDA, 20 M2 PINTURA BLANCA INTERIOR Y EXTERIOR, BAMBIO DE ADACTADORES DE LA RED DE AGUA POTABLE	5	\$340.000,00
2	OPS 1	BQA42	CAMBIO 14 TEJAS DE LA CUBIERTA, A, 18 M2 PINTURA BLANCA MARFIL Y VERDE CIPREX Y EXTERIOR, CAMBIO LAMINAS DE DRYWALL	5	\$340.000,00
3	OPS 1	BQB47	CAMBIO 20 TEJAS DE LA CUBIERTA, A, 18 M2 PINTURA BLANCA MARFIL Y VERDE CIPREX Y EXTERIOR, PINTAR PUERTAS NEGRO MATE ACEITE	5	\$340.000,00
4	OPS 1	BQB-2	CAMBIO 08 TEJAS DE LA CUBIERTA, A, 21 M2 PINTURA BLANCA MARFIL Y VERDE CIPREX Y EXTERIOR, PINTAR PUERTAS NEGRO MATE ACEITE, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA	5	\$340.000,00
5	OPS 1	APTO 203 EDIFICIO CARIBE	20 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, NCAMBIAR PUERTA PRINCIPAL, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA, CAMBIO DE SANITARIO, PINTAR PUERTAS Y BANITES CON ESMALTE A BASE DE ACEITE, IMPERMEABILIZAR VENTANAS, TRABAJOS DE CARPINTERIA EN GABETAS.	5	\$340.000,00
6	OPS 1	APTO 204 EDIFICIO CARIBE	20 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, NCAMBIAR PUERTA PRINCIPAL, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA, CAMBIO DE SANITARIO, PINTAR PUERTAS Y BANITES CON ESMALTE A BASE DE ACEITE, IMPERMEABILIZAR VENTANAS, TRABAJOS DE CARPINTERIA EN GABETAS.	5	\$340.000,00
7	OPS 1	APTO 203 EDIFICIO CARIBE	20 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, NCAMBIAR PUERTA PRINCIPAL, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA, CAMBIO DE SANITARIO, PINTAR PUERTAS Y BANITES CON ESMALTE A BASE DE ACEITE, IMPERMEABILIZAR VENTANAS, TRABAJOS DE CARPINTERIA EN GABETAS.	5	\$340.000,00
8	OPS 1	APTO 303 EDIFICIO PM	20 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, NCAMBIAR PUERTA PRINCIPAL, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA, CAMBIO DE SANITARIO, PINTAR PUERTAS Y BANITES CON ESMALTE A BASE DE ACEITE, IMPERMEABILIZAR VENTANAS, TRABAJOS DE CARPINTERIA EN GABETAS.	5	\$340.000,00
9	OPS 1	APTO 203 EDIFICIO PM	20 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, NCAMBIAR PUERTA PRINCIPAL, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA, CAMBIO DE SANITARIO, PINTAR PUERTAS Y BANITES CON ESMALTE A BASE DE ACEITE, IMPERMEABILIZAR VENTANAS, TRABAJOS DE CARPINTERIA EN GABETAS.	5	\$340.000,00
10	OPS 1	AREAS COMUNES	LIJAR Y PINTAR EL PUENTE PEATONAL QUE COMUNICA EL BATALLON CON EL EDIFICIO NUEVA POLICIA MILIAR DE 25 NETROS DE LARGO	5	\$340.000,00
11	OPS 2	BQB-3	CAMBIO 35 MT2 DE CIELO RASO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA METALICA , 21 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, PINTAR PUERTAS NEGRO MATE ACEITE, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA	6	\$412.500,00
12	OPS 2	BQB-4	CAMBIO 35 MT2 DE CIELO RASO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA METALICA , 21 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, PINTAR PUERTAS NEGRO MATE ACEITE, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA	6	\$412.500,00
13	OPS 2	APTO 401 EDIFICIO CARIBE	CAMBIO 35 MT2 DE CIELO RASO EN DRYWALL CON ESTRUCTURA METALICA , 21 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA	6	\$412.500,00
14	OPS 2	APTO 403	CAMBIO 35 MT2 DE CIELO RASO EN DRYWALL CON	7	\$412.500,00

		EDIFICIO CARIBE	ESTRUCTURA METALICA , 21 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA		
15	OPS 2	APTO 201 EDIFICIO PM	20 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, NCAMBIAR PUERTA PRINCIPAL, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA, CAMBIO DE SANITARIO, PINTAR PUERTAS Y BANITES CON ESMALTE A BASE DE ACEITE, IMPERMEABILIZAR VENTANAS, TRABAJOS DE CARPINTERIA EN GABETAS.	5	\$350.000,00
16	OPS 2	APTO 102 EDIFICIO PM	20 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, NCAMBIAR PUERTA PRINCIPAL, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA, CAMBIO DE SANITARIO, PINTAR PUERTAS Y BANITES CON ESMALTE A BASE DE ACEITE, IMPERMEABILIZAR VENTANAS, TRABAJOS DE CARPINTERIA EN GABETAS.	5	\$350.000,00
17	OPS 2	APTO 404 EDIFICIO PM	20 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, NCAMBIAR PUERTA PRINCIPAL, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA, CAMBIO DE SANITARIO, PINTAR PUERTAS Y BANITES CON ESMALTE A BASE DE ACEITE, IMPERMEABILIZAR VENTANAS, TRABAJOS DE CARPINTERIA EN GABETAS.	5	\$350.000,00
18	OPS 2	APTO 201 EDIFICIO SP FAJARDO	20 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, NCAMBIAR PUERTA PRINCIPAL, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA, CAMBIO DE SANITARIO, PINTAR PUERTAS Y BANITES CON ESMALTE A BASE DE ACEITE, IMPERMEABILIZAR VENTANAS, TRABAJOS DE CARPINTERIA EN GABETAS.	5	\$350.000,00
19	OPS 2	APTO 202 EDIFICIO SP FAJARDO	20 M2 PINTURA BLANCA PARA INTERIORES, NCAMBIAR PUERTA PRINCIPAL, CAMBIO DE CERRADURAS, CAMBIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS, AJUSTES DE RED HIDRAULICA, CAMBIO DE SANITARIO, PINTAR PUERTAS Y BANITES CON ESMALTE A BASE DE ACEITE, IMPERMEABILIZAR VENTANAS, TRABAJOS DE CARPINTERIA EN GABETAS.	5	\$350.000,00
20	OPS 1	AREAS COMUNES	LIJAR Y PINTAR EL PUENTE PEATONAL QUE COMUNICA EL BATALLON CON EL EDIFICIO NUEVA POLICIA MILIAR DE 25 NETROS DE LARGO	5	\$340.000,00
21	OPS 1 Y OPS 2	AREAS COMUNES	EFFECTUAR IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO NUEVA POLICIA MILITAR DE CUATRO PISOS , PAÑETE, ESTUCAR Y PINTAR EN SU TOTALIDAD, DONDE ES NECESARIO UN ANDAMIO PROFESIONAL CONTODAS NORMAS DE SEGURIDAD EN TRABAJO DE ALTURA	15	\$850.000 C/U
22	OPS 1 Y OPS 2	AREAS COMUNES	EFFECTUAR IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO NUEVA POLICIA MILITAR DE CINCO PISOS , PAÑETE, ESTUCAR Y PINTAR EN SU TOTALIDAD, DONDE ES NECESARIO UN ANDAMIO PROFESIONAL CONTODAS NORMAS DE SEGURIDAD EN TRABAJO DE ALTURA	15	\$850.000 C/U

SECCIONAL MALAMBO (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	BQA36	CAMBIO 02 REGADERAS DUCHA, TRABAJOS DE ESTUCO INTERIOR VIVIENDA, 20 M2 PINTURA BLANCA INTERIOR Y EXTERIOR.	5	\$340.000,00
2	OPS 1	BQA13	CAMBIO JUEGO DE LAVAMANOS COMPLETO, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO, TRABAJO DE ESTUCO INTERIOR VIVIENDA, CAMBIO FLOTADORES TANQUE ELEVADO, 22 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, CAMBIO LAMINAS SUPERBOARD. ARREGLO ESTANTE CON TRIPLE.	6	\$340.000,00
3	OPS 1	BQA37	CAMBIO 2MTS PISO CERAMICA BLANCA 20.5 X 20.5 Y DE BAÑO, TRABAJOS DE ESTUCO INTERIOR VIVIENDA, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS, CAMBIO GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA Y GRIFERIA No. 8", 22 M2 PINTURA INTERIOR Y	5	\$340.000,00

			EXTERIOR, CAMBIO 02 JUEGOS DE GRIFERIA PARA DUCHA CON REGADERA, CAMBIO INTERRUPTORES SENCILLOS PARED Y TIMBRE.		
4	OPS 1	BQA18	CAMBIO GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA, CAMBIO DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, CAMBIO LAMPARA LED PANEL RD, CAMBIO DE SANITARIO DOS PIEZAS, CAMBIO TANQUE ELEVADO PLASTICO 500 LTS, 23 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.	5	\$340.000,00
5	OPS 1	BQA28	CAMBIO 2 MTS PISO PORCELANATO SELLADO BLANCO 60 X 60, CAMBIO 3 MTS PISO TABLON TRADICION DE GRES Y/O BALDOSA DE GRES Y/O TABLON CUCUTA, CAMBIO 02 SANITARIO PIEZAS COMPLETO, CAMBIO PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 85 cm x 200 cm, CAMBIO 02 TEJA ONDULADA PERFIL 7 FIBROCEMENTO No. 6, CAMBIO TIMBRE INALAMBRICO DOS PULSADORES, CAMBIO INTERRUPTOR DOBLE BEIGE, 21 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.	6	\$340.000,00
6	OPS 1	BQA32	CAMBIO 19 TEJAS ONDULADA PERFIL 7 FIBROCEMENTO No. 6, 6 TRIPLEX 3.2 mm (LAMINA), CAMBIO 06 LAMINA SUPERBOARD 6MM 244X122CM, CAMBIO 03 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, 19 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.	5	\$340.000,00
7	OPS 1	BQA27	CAMBIO 5 TEJA ONDULADA PERFIL 7 FIBROCEMENTO No. 6, CAMBI 2 MTS PISO PARED CERAMICA 33,8 x 33,8 BLANCO, 01 MARCO PUERTA ALCOBA CLASICA MADERA MACIZA 90 cm x 204 cm, INSTALACION PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 85 cm x 200 cm, INSTALACIÓN TIMBRE INALAMBRICO DOS PULSADORES, TRABAJO DE ESCUTO INTERIO VIVIENDA, 22 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.	5	\$340.000,00
8	OPS 1	BQB05	CAMBIO 01 EXTENSOR VASTAGO DUCHA UNIVERSAL, TRABAJO DE ESTUCO INTERIOR VIVIENDA, CAMBIO 01 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA, CAMBIO 02 INTERRUPTOR SENCILLO BEIGE 85 cm x 200 cm, 01 TRIPLEX 9 mm (LAMINA), 22 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CAMBIO 01 LAVAMANOS CON PEDESTAL Y GRIFERIA, CAMBIO 1 MTS PISO PARED CERAMICA 33,8 x 33,8 BLANCO.	6	\$340.000,00
9	OPS 1	BQB20	TRABAJOS DE ESTUCO INTERIOR VIVIENDA, 02 INTERRUPTOR DOBLE BEIGE, 01 INTERRUPTOR SENCILLO BEIGE, CAMBIO 02 VALVULA CHEQUE (CORTINA) HORIZONTAL 1/2", CAMBIO 03 CERRADURA POMA MADERA, CAMBIO VÁSTAGO DUCHA CIERRE CERÁMICO, CAMBIO 03 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, 3 MTS PISO PARED CERAMICA 33,8 x 33,8 BLANCO, 03 TEJA ONDULADA PERFIL 7 FIBROCEMENTO No. 8, 20 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR.	6	\$340.000,00
10	OPS 1	BQB11	CAMBIO 03 CERRADURA POMA MADERA, CAMBIO PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 85 cm x 200 cm, CAMBIO CIELO RASO (ICOPOR) O SIMILAR 1.22 X 0.61 m BAÑO, TRABAJOS DE ESTUCO INTERIOR VIVIENDA, 19 M2 PINTURA INTERIOR.	5	\$340.000,00
11	OPS 1	BQB29	CAMBIO ACOPLE PARA LAVAMANOS FLEXIBLE , 02 CABALLETE 15 FIBROCEMENTO, CAMBIO 03 CERRADURA POMA MADERA, CAMBIO GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA, 01 INTERRUPTOR SENCILLO BEIGE, CAMBIO LAVAMANOS CON PEDESTAL, 05 TEJA ONDULADA PERFIL 7 FIBROCEMENTO No. 8, 20 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA.	5	\$412.500,00
12	OPS 1	BQB10	6 TEJA DE ZINC GALVANIZADA 3 "X 8", 05 LISTON CERCO MADERA 2 " x 4 " x 10,5, 01 TIMBRE INALAMBRICO DOS PULSADORES, 20 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA.	5	\$412.500,00
13	OPS 1	BQB30	02 BISAGRA SEMI PARCHE CON TORNILLOS, 03 INTERRUPTOR SENCILLO BEIGE, 03 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 85 cm x 200 cm, 02 TEJA ONDULADA PERFIL 7 FIBROCEMENTO No. 6, 01 TRIPLEX 3.2	5	\$412.500,00

			mm (LAMINA), 19 M2 PINTURA INTERIOR.		
14	OPS 1	BQB31	CAMBIO 01 ASIENTO SANITARIO ALONGADO, CAMBIO 01 CERRADURA 987 1/4 IZQUIERDA O SIMILAR Y 04 CERRADURA POMA MADERA, GRIFERIA DUCHA 8" MEZCLADOR, GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA , CAMBIO 01 LAVAMANOS CON PEDESTAL, 02 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, 01 TOMA DOBLE DE SOBREPONER POLO A TIERRA, 20 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA.	6	\$412.500,00
15	OPS 2	BQB40	CAMBIO 01 EXTENSOR VASTAGO DUCHA UNIVERSAL, GRIFERIA DUCHA 8" MEZCLADOR , CAMBIO 01 INTERRUPTOR SENCILLO BEIGE, 3 MTS PISO PARED CERAMICA 33,8 x 33,8 BLANCO, CAMBIO 01 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO, 01 TIMBRE INALAMBRICO DOS PULSADORES, CAMBIO 02 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, 02 TRIPLEX 3.2 mm (LAMINA), 20 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA.	7	\$470.000,00
16	OPS 2	BQB36	CAMBIO 01 CERRADURA POMA MADERA, TRABAJO ESTUCO INTERIOR VIVIENDA, CAMBIO 13 LAMINA DRYWALL - 1/2" CIELO RAZO, 2 LISTON CERCO MADERA 2 " x 4 " x 10,5, CAMBIO 01 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 85 cm x 200 cm, 04 TEJA ONDULADA PERFIL 7 FIBROCEMENTO No. 6, 18 M2 PINTURA INTERIOR VIVIENDA.	7	\$470.000,00
17	OPS 2	BQB12	CAMBIO DE 03 CERRADURA POMA MADERA, TRABAJO DE ESTUCO INTERIOR VIVIENDA, CAMBIO 01 GRIFERIA LAVAPLATOS (MONOCONTROL), CAMBIO KIT 6 ACCESORIOS CERAMICOS PARA BAÑO BLANCO, CAMBIO 02 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 85 cm x 200 cm, 01 TIMBRE INALAMBRICO DOS PULSADORES, 01 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, 03 VALVULA CHEQUE (CORTINA) HORIZONTAL 1/2" TANQUE, 20 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA.	7	\$470.000,00
18	OPS 2	BQB18	29 BLOQUE No. 5 ESTANDAR 33 x 11.5 x 23 cm, CAMBIO 2 CERRADURA BAÑO POMA MADERA, CAMBIO 01 LAMINA SUPERBOARD 6MM 244X122CM, 1 MTS PISO PORCELANATO SELLADO BLANCO 60 X 60, CAMBIO 2 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 85 cm x 200 cm, TRABAJO DE 2 CAMBIOS TEJA ONDULADA PERFIL 7 FIBROCEMENTO No. 6, 1 TIMBRE INALAMBRICO DOS PULSADORES, CAMBIO 2 VALVULA CHEQUE (CORTINA) HORIZONTAL 1/2", 20 M2 PINTURA INTERIOR VIVIENDA.	7	\$470.000,00
19	OPS 2	BQB34	CAMBIO 1 CERRADURA POMA MADERA, CAMBIO GRIFERIA DUCHA 8" MEZCLADOR , CAMBIO GRIFERIA LAVAPLATOS (MONOCONTROL), CAMBIO KIT 6 ACCESORIOS CERAMICOS PARA BAÑO BLANCO, CAMBIO 1 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 85 cm x 200 cm, 1 SIFÓN DESAGUE LAVAMANOS SENCILLO, 2 TEJA ONDULADA PERFIL 7 FIBROCEMENTO No. 6, CAMBIO 2 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, 2 TRIPLEX 3.2 mm (LAMINA), 20 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA.	7	\$470.000,00
20	OPS 2	NARIÑO104	CAMBIO DE 2 BISAGRA PARCHE CON TORNILLOS, TRABAJO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSION ASFALTICA 5 GL, CAMBIO 1 GRIFERIA DUCHA 8" MEZCLADOR, CAMBIO KIT 6 ACCESORIOS CERAMICOS PARA BAÑO BLANCO, INASTALACION 2 MARCO PUERTA ALCOBA CLASICA MADERA MACIZA 90 cm x 204 cm, INSTALACION 2 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, CAMBIO 2 VALVULA CHEQUE (CORTINA) HORIZONTAL 1/2" CON VALVULA FLOTADORA 1 1/2" - GRIFERIA DE TANQUE, 17 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA.	7	\$470.000,00
21	OPS 2	RONDON102	CAMBIO 3 CERRADURA POMA MADERA, CAMBIO 4 INTERRUPTOR SENCILLO BEIGE, INSTALACIÓN KIT 6 ACCESORIOS CERAMICOS PARA BAÑO BLANCO, INSTALACIÓN 3 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA	7	\$470.000,00

			ENTAMBORADA 85 cm x 200 cm, CAMBIO 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO, CAMBIO 4 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, 17 M2 PINTURA INTERIOR VIVIENDA.		
22	OPS 2	RONDON101	CAMBIO 2 CERRADURA POMA MADERA, TRABAJO DE ESTUCO INTERIOR VIVIENDA, CAMBIO 1 GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA, CAMBIO GRIFERIA LAVAPLATOS (MONOCONTROL), CAMBIO 2 INTERRUPTOR SENCILLO BEIGE, CAMBIO 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL, 1 MTS PISO PARED CERAMICA 33,8 x 33,8 BLANCO, CAMBIO 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO, CAMBIO 2 VALVULA CHEQUE (CORTINA) HORIZONTAL 1/2", 17 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA VIVIENDA.	7	\$470.000,00
23	OPS 2	SAN MATEO 103	CAMBIO 2 CERRADURA BAÑO POMA MADERA, TRABAJOS DE ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL X 30 Kg INTERIOR VIVIENDA, CAMBIO 2 INTERRUPTOR SENCILLO BEIGE, CAMBIO 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL, CAMBIO 2 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 85 cm x 200 cm, CAMBIO 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO, CAMBIO 5 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, 1 TRIPLEX 3.2 mm (LAMINA), 17 M2 PINTURA INTERIOR VIVIENDA.	7	\$470.000,00
24	OPS 2	SAN MATEO 201	CAMBIO 1 CERRADURA POMA MADERA, TRABAJO DE IMPERMEABILIZACIÓN CON EMULSION ASFALTICA 5 GL, TRABAJOS DE ESTUCO INTERIOR VIVIENDA, CAMBIO 1 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 85 cm x 200 cm, 17 M2 PINTURA INTERIOR VIVIENDA.	6	\$435.000,00
25	OPS 2	AREAS COMUNES	PINTURA PARQUE INFANTIL, PINTURA EXTERIOR VIVIENDAS, ADECUACIÓN DE ANDENES PEATONALES VIVIENDAS.	6	\$435.000,00

SECCIONAL VALLEDUPAR (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	Apartament o 216-203 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - INSTALACION SANITARIO, CAMBIO DE CHAPAS, ESTUCADO 11 M2, CAMBIO GRIFERIA LABAMANOS, CAMBIO INTERRUPTORES DOBLES DOBLES BEIGE, INSTALACION LAVAMANOS CON PEDESTAL - PINTADA DE FACHADAS 120 M2 	7	\$ 425.000
2	OPS 1	Apartament o 216-503 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - PINTADO MARCO DE PUERTAS Y VENTANAS, ESTUCADO 10 M2, CAMBIO DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS, MANTENIMIENTO DE LAVADERO, CAMBIO DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, CAMBIO DE SANITARIO DE DOS PIEZAS - REPARACIÓN DE GOTERAS Y PINTADO DE PASAMANOS DE ESCALERAS 	7	\$ 425.000
3	OPS 1	Apartament o 216-404 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS, PINTADO MARCO DE PUERTAS Y VENTANAS, ESTUCADO 15 M2, CAMBIO DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, CAMBIO DE SANITARIO DE DOS PIEZAS - MANTENIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL SISTEMA HIDRÁULICOS 	7	\$ 425.000
4	OPS 1	Apartament o 216-201 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS, PINTADO MARCO DE PUERTAS Y VENTANAS, ESTUCADO 15 M2, CAMBIO DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, CAMBIO DE SANITARIO DE DOS PIEZAS - PINTADA GUARDA ESCOBAS 	7	\$ 425.000
5	OPS 1	Apartament o 1560-201 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS, PINTADA MARCOS VENTANAS Y PUERTAS, ESTUCADO 8 M2, CAMBIO INTERRUPTORES DOBLES DOBLES BELIGE, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS, CAMBIO TOMA CORRIENTE POLO ATIERRA BLANCO, CAMBIO VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5MM, PINTADA PAREDES 90 M2 - PINTADA DE FACHADAS 90 M2 	7	\$ 425.000

6	OPS 1	Apartament o 1560-501 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - PINTADA MARCOS VENTANAS Y PUERTAS, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS, PINTADA PAREDES 90 M2 - REPARACIÓN DE GOTERAS, PINTADO DE PASAMANOS DE ESCALERAS 	7	\$ 425.000
7	OPS 1	Apartament o 1560-202 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS, CAMBIO INTERRUPTORES SENCILLOS, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS, CAMBIO TOMA CORRIENTE POLO ATIERRA BLANCO, PINTADA PAREDES 85 M2 - PINTADA GUARDA ESCOBAS 	7	\$ 425.000
8	OPS 1	Apartament o 174-102 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS, PINTADA DE MARCO DE LAS PUERTAS, ESTUCADO 9 M2, CAMBIO INTERRUPTOR SENCILLO, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS, CAMBIO TOMA CORRIENTE POLO ATIERRA BLANCO, PINTADA DE PAREDES 88 M2 - MANTENIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL SISTEMA HIDRÁULICOS 	7	\$ 425.000
9	OPS 1	Casa VAB-06 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS DE BAÑO, PINTADO GUARDA ESCOBAS 10 M2, PINTADO MARCO DE PUERTAS, CAMBIO LAVAMANOS CON PEDESTAL, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS, CAMBIO TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA - PINTADA DE FACHADAS 110 M2, PINTADA GUARDA ESCOBAS 	7	\$ 425.000
10	OPS 1	Casa VAB-14 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS DE BAÑO, PINTADO GUARDA ESCOBAS 10 M2, PINTADO MARCO DE PUERTAS, CAMBIO LAVAMANOS CON PEDESTAL, PINTADO PAREDES 80 M2, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS, CAMBIO TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA - REPARACIÓN DE GOTERAS 	7	\$ 425.000
11	OPS 1	Casa VAB-10 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS DE BAÑO, PINTADO GUARDA ESCOBAS 10 M2, PINTADO MARCO DE PUERTAS, CAMBIO INTERRUPTOR SENCILLO, CAMBIO LAVAMANOS CON PEDESTAL, PINTADO PAREDES 90 M2, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS, CAMBIO TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA - PINTADO DE PASAMANOS DE ESCALERAS 	7	\$ 425.000
12	OPS 1	Casa VAB-16 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS DE BAÑO, PINTADO GUARDA ESCOBAS 10 M2, PINTADO MARCO DE PUERTAS, ESTUCADO 9 M2, CAMBIO INTERRUPTOR SENCILLO, PINTADO PAREDES 90 M2, CAMBIO TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA - MANTENIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL SISTEMA HIDRÁULICOS 	10	\$ 425.000
13	OPS 2	Apartament o 216-304 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS, PINTADO MARCO DE PUERTAS Y VENTANAS, ESTUCADO 10 M2, CAMBIO DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, CAMBIO DE SANITARIO DE DOS PIEZAS - PINTADA DE FACHADAS 100 M2 	7	\$ 480.000
14	OPS 2	Apartament o 216-104 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS, PINTADO MARCO DE PUERTAS Y VENTANAS, ESTUCADO 11 M2, CAMBIO DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, CAMBIO DE SANITARIO DE DOS PIEZAS, REPARACIÓN DE GOTERAS, PINTADO DE PASAMANOS DE ESCALERAS 	7	\$ 460.000
15	OPS 2	Apartament o 216-204 Y Áreas Comunes	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS, PINTADO MARCO DE PUERTAS Y VENTANAS, ESTUCADO 13 M2, CAMBIO DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, CAMBIO DE SANITARIO DE DOS PIEZAS - MANTENIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL SISTEMA HIDRÁULICOS 	7	\$ 460.000
16	OPS 2	Apartament o 1560-402	<ul style="list-style-type: none"> - CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS, PINTADO MARCO DE PUERTAS Y VENTANAS, ESTUCADO 10 	7	\$ 460.000

		Y Áreas Comunes	M2, CAMBIO DE SANITARIO DE DOS PIEZAS, CAMBIO DE INTERRUPTORES DE ENERGÍA, PINTADO VIVIENDA 100 M2 - PINTADA GUARDA ESCOBAS		
17	OPS 2	Apartament o 174-302 Y Áreas Comunes	- CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS, PINTADA DE MARCO DE LAS PUERTAS, ESTUCADO 10 M2, CAMBIO INTERRUPTOR SENCILLO, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS, CAMBIO TOMA CORRIENTE POLO ATIERRA BLANCO, PINTADA DE PAREDES 80 M2 - PINTADA DE FACHADAS 100M2	7	\$ 480.000
18	OPS 2	Casa VAA-04 Y Áreas Comunes	- CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS DE BAÑO, ESTUCADO 8 M2, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS, PINTADA DE PAREDES 80 M2 - REPARACIÓN DE GOTERAS, PINTADA GUARDA ESCOBAS	7	\$ 460.000
19	OPS 2	Casa VAA-11 Y Áreas Comunes	- CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS DE BAÑO, ESTUCADO 12 M2, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS, PINTADA DE PAREDES 90 M2 - PINTADO DE PASAMANOS DE ESCALERAS	7	\$ 460.000
20	OPS 2	Casa VAA-02 Y Áreas Comunes	- CAMBIO DE CERRADURAS PUERTAS DE BAÑO, ESTUCADO 10 M2, CAMBIO LAVAMANOS CON PEDESTAL, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS, PINTADA DE PAREDES 85 M2 - MANTENIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL SISTEMA HIDRÁULICOS	7	\$ 460.000
21	OPS 2	Apartament o 173-304 Y Áreas Comunes	- CAMBIO INTERRUPTOR SENCILLO, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS, CAMBIO TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA, PINTADA PARED 90 M2 - PINTADA DE FACHADAS 95M2, PINTADA GUARDA ESCOBAS	7	\$ 460.000
22	OPS 2	Casa VAB-21 Y Áreas Comunes	- PINTADA PAREDES 90 M2, ESTUCADO 9 M2 - REPARACIÓN DE GOTERAS , PINTADO DE PASAMANOS DE ESCALERAS	7	\$ 460.000
23	OPS 2	Casa VAB-03 Y Áreas Comunes	- PINTADA PAREDES 90 M2, ESTUCADO 12 M2 - MANTENIMIENTO DE ALGUNOS SECTORES DEL SISTEMA HIDRÁULICOS	7	\$ 460.000

SECCIONAL BUENAVISTA (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	CASA A8	PINTADA INTERIOR Y EXTERIOR, COLOCACION CABALLETES Y DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS, REPARACION GRIETAS TECHO.	8	\$ 425.000
2	OPS 1	CASA B06	PINTADA INTERIOR Y EXTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS, INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIOS, COLOCACION BALDOSA Y REPACION MURO AGRIETADO DEL PATIO, ADECUACION TANQUE ELEVADO, REPARACION GRIETAS TECHO.	8	\$ 425.000
3	OPS 1	CASA B17	PINTADA INTERIOR Y EXTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION BALDOSA COCINA, ADECUACION TANQUE ELEVADO.	8	\$ 425.000
4	OPS 1	CASA B26	PINTADA INTERIOR Y EXTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION BALDOSA COCINA, INSTALACION DE PUERTAS Y LAVAMANOS, REPARACION GRIETAS TECHO.	8	\$ 425.000
5	OPS 1	CASA B30	PINTADA INTERIOR Y EXTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION SANITARIO, PUERTA Y BALDOSAS EN LA COCINA, REPARACION GRIETAS TECHO.	8	\$ 425.000
6	OPS 1	CASA B37	PINTADA INTERIOR Y EXTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION SANITARIO, BALDOSAS EN LA COCINA Y BAÑO. COLOCACION LISTON TECHO, REPARACION GRIETAS TECHO.	8	\$ 425.000

7	OPS 1	CASA B39	PINTADA INTERIOR Y EXTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, REPARACION GRIETAS TECHO.	8	\$ 425.000
8	OPS 1	APTO 104	PINTADA INTERIOR, ADECUACION COCINA INSTALACION BALDOSAS. INSTALACION MUEBLE COCINA. COLOCACION GRIFERIA	8	\$ 425.000
9	OPS 1	APTO 302	PINTADA INTERIOR, INSTALACION MUEBLE COCINA. COLOCACION GRIFERIA. MEJORAMIENTO LAVADERO.	8	\$ 425.000
10	OPS 1	APTO 402	PINTADA INTERIOR,COLOCACION MUEBLE COCINA INSTALACION BALDOSA, COLOCACION PUERTA, INSTALACION CIELO RASO.	8	\$ 425.000
11	OPS 2	CASA B03	PINTADA INTERIOR Y EXTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS, INSTALACION LAVAMANOS Y SANITARIOS, COLOCACION BALDOSA, REPARACION GRIETAS TECHO.	8	\$ 425.000
12	OPS 2	CASA B16	PINTADA INTERIOR Y EXTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION BALDOSA Y REPACION GRIETA DEL MURO PUERTA, ADECUACION TANQUE ELEVADO, REPARACION GRIETAS TECHO.	8	\$ 425.000
13	OPS 2	CASA B20	DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, INSTALACION ARMARIO, SELLAMIENTO VENTANAS, RESANE Y MEJORAMIENTO VENTANAS, REPARACION GRIETAS TECHO.	8	\$ 425.000
14	OPS 2	CASA B27	PINTADA INTERIOR Y EXTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION BALDOSA COCINA, ADECUACION TANQUE ELEVADO. MEJORAMIENTO PISO, REPARACION GRIETAS TECHO.	8	\$ 425.000
15	OPS 2	CASA B35	PINTADA INTERIOR Y EXTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION SANITARIO - LAVAMANOS, PUERTA Y BALDOSAS EN LA COCINA. VERIFICACION CIELO RASO, REPARACION GRIETAS TECHO.	8	\$ 425.000
16	OPS 2	CASA B38	PINTADA INTERIOR Y EXTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION SANITARIO, PUERTA Y BALDOSAS EN LA COCINA. VERIFICACION CIELO RASO, REPARACION GRIETAS TECHO.	8	\$ 425.000
17	OPS 2	APTO 103	PINTADA INTERIOR, COLOCACION GRIFERIA, ADECUACION COCINA INSTALACION BALDOSAS. INSTALACION MUEBLE COCINA.	8	\$ 425.000
18	OPS 2	APTO 202	PINTADA INTERIOR, ADECUACION MURO COCINA. INSTALACION MUEBLE COCINA. COLOCACION GRIFERIA, COLOCACION PUERTA.	8	\$ 425.000
19	OPS 2	APTO 401	PINTADA INTERIOR,MEJORAMIENTO COCINA INSTALACION BALDOSA, COLOCACION PUERTA, INSTALACION CIELO RASO.	8	\$ 425.000
20	OPS 2	ÁREAS COMUNES	REPARACION DE TAPAS DE ALCANTARILLA	8	\$ 425.000
21	OPS 1 Y OPS 2	ÁREAS COMUNES	PINTADA FACHADA EDIFICIO	15	\$850.000 C/U
22	OPS 1 Y OPS 2	ÁREAS COMUNES	PINTADA LATERALES VIVIENDAS CON CAL	15	\$850.000 C/U

SECCIONAL BARRANCABERMEJA (1 OFICIAL DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	CASA BAA 06	REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS, LAVADERO, SANITARIOS Y LAVAMANOS, PINTAR INTERIOR DE LA VIVIENDA	9	\$ 510.000
2	OPS 1	CASA BAA 05	INSTALACIÓN DEL CIELO RAZO EN PVC Y PINTAR INTERIOR DE LA VIVIENDA	8	\$ 510.000
3	OPS 1	CASA BAB 11	ENCHAPE PISO PORCELANATO VIVIENDA	8	\$ 450.000
4	OPS 1	CASA BAB 21	REALIZAR MESÓN PARA LA COCINA Y ENCHAPE DEL MISMO ADECUACIÓN LAVADERO	6	\$ 400.000
5	OPS 1	CASA BAB 15	ENCHAPE PISO PORCELANATO VIVIENDA	5	\$ 280.000
6	OPS 1	CASA BAB 19	ENCHAPE PISO PORCELANATO VIVIENDA	7	\$ 400.000
7	OPS 1	CASA BAB 10	INSTALACIÓN SANITARIOS, LAVAMANOS Y LAVADEROS ADECUACIÓN DE PATIO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS	7	\$ 400.000
8	OPS 1	CASA BAB 22	ADECUACIÓN COCINA Y ENCHAPE DE LA MISMA E INSTALACIÓN DE SANITARIOS	7	\$ 400.000

9	OPS 1	APARTAMENT O 102	ADECUACIÓN REDES ELÉCTRICAS Y PINTURA INTERIOR	4	\$ 220.000
10	OPS 1	APARTAMENT O 101	ENCHAPE PISO PORCELANATO VIVIENDA	8	\$ 450.000
11	OPS 1	APARTAMENT O 103	ADECUACIÓN DE PATIO, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS ARREGLO DE COCINA	6	\$ 340.000
12	OPS 1	APARTAMENT O 302	INSTALACIÓN DEL CIELO RAZO EN PVC Y PINTAR INTERIOR DE LA VIVIENDA	7	\$ 400.000
13	OPS 1	AREAS COMUNES	PINTAR LAS FACHADAS VIVIENDAS DE SUBOFICIALES	6	\$ 340.000

SECCIONAL BUCARAMANGA (4 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	BARICHARA - 303	PEGAR ENCHAPE EN LA COCINA Y MESÓN - 17 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE, PINTAR DE COLOR BLANCO 4 PUERTAS EN MADERA, 2 DE HABITACIÓN, UNA DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL., INSTALAR REGADERA DE CAMPANA, CAMBIAR BASTAGO DE LA DUCHA Y CAMBIO DE DOS REJILLAS.	5	\$410.000
2	OPS 1	BARICHARA - 304	INSTALA REGADERA DE CAMPANA, CAMBIAR BASTAGO DE LA DUCHA, CAMBIO DE 1 REJILLA, CAMBIO DE 3 ROSETA PORCELANA, CAMBIO DE 2 INTERRUPTOR TRIPLE Y CAMBIO DCE 1 CERRADURA DE ALCOBA., ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE, PEGAR ENCHAPE EN LA COCINA Y MESÓN - 17 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE	5	\$410.000
3	OPS 1	RIONEGRO - 201	PINTAR DE COLOR CAOBA 5 PUERTAS EN MADERA, 3 DE HABITACIÓN, 2 DE BAÑO, CAMBIA 2 INTERRUPTOR TRIPLE, CAMBIAR 1 REJILLA, CAMBIAR 4 ROSETA PORCELANA, CAMBIAR 1 SANITARIO, CAMBIAR 2 TOMA CORRIENTE Y CAMBIAR 2 VASTAGOS DE DUCHA, PEGAR ENCHAPE EN EL MESÓN - 3 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, CAMBIAR 2 PUERTAS DE BAÑO, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
4	OPS 1	GUANES - 201	CAMBIAR 2 CERRADURAS DE BAÑO, CAMBIAR '5' ROSETA PORCELANA 4.5", CAMBIAR 4 TOMA CORRIENTE, PINTAR DE COLOR BLANCO 6 PUERTAS EN MADERA, 3 DE HABITACIÓN, 2 DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, PEGAR ENCHAPE MESÓN DE LA COCINA - 14 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
5	OPS 1	GUANES - 503	CAMBIAR 2 CERRADURAS DE ALCOBA, CAMBIAR 5 ROSETA PORCELANA, CAMBIAR 4 TOMA CORRIENTE, PINTAR DE COLOR BLANCO 6 PUERTAS EN MADERA, 3 DE HABITACIÓN, 2 DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, PEGAR ENCHAPE MESÓN DE LA COCINA - 15 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
6	OPS 1	RINCON Q - SE MODIFICA CR FAJARDO DULCEY 202	PEGAR ENCHAPE MESÓN DE LA COCINA - 30 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, INSTALAR 1 KIT 6 ACCESORIOS CERAMICOS PARA BAÑO BLANCO	5	\$410.000
7	OPS 1	SS CRUZ GOMEZ - 101	CAMBIAR 2 CERRADURAS DE BAÑO, CAMBIAR 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE, CAMBIAR 1 ROSETA PORCELANA 4.5", CAMBIAR 1 TOMA CORRIENTE, PINTAR DE COLOR CAOBA LOS MARCOS DE LOS CLOSET Y PINTAR DE COLOR NEGRO LOS MARCOS DE LAS PUERTAS Y PINTAR LA PUERTA PRIMCIPAL DEL INMUEBLE, PEGAR ENCHAPE MESÓN DE LA COCINA - 6 MTS/2 PISO PARED	5	\$330.000

			CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, CAMBIAR 2 PUERTA BAÑO CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 70 cm x 200 cm, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE		
8	OPS 1	EDILBERTO TRUJILLO - 303	INSTALAR 1 GABITE DE BAÑO Y 1 MARCO PUERTA PARA LA COCINA CON EL MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, CAMBIAR 2 CERRADURA DE BAÑO , INSTALAR 3 ESQUINERO PVC BLANCO, CAMBIAR 1 LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN ½", PINTAR LOS 4 CLOSET DE COLOR CAOBA Y PINTAR DE COLOR NEGRO LOS GUARDE ESCOBAS DEL INMUBLE CON LOS MARCOS DE LAS PUERTAS, CAMBIAR 1 GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE 4" MEZCLADOR, CAMBIAR 2 REGADERA CAMPANA 6", CAMBIAR 3 ROSETA PORCELANA, CAMBIAR 2 TOMA CORRIENTE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 92,88 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
9	OPS 1	SS RODRIGUEZ - 401	CAMBIAR 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE, CAMBIAR 2 ROSETA PORCELANA 4.5", CAMBIAR 2 TOMA CORRIENTE, PEGAR ENCHAPE MESÓN DE LA COCINA - 3 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, CAMBIAR E INSTALAR 1 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA, CAMBIAR 2 REGADERA CAMPANA 6", ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 92,88 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	4	\$330.000
10	OPS 1	RINCO Q - 501 SE MODIFICA SANTANDER 301	CAMBIAR 2 CERRADURAS DE ALCOBA 2 DE BAÑO, CAMBIAR 3 TOMA CORRIENTE, PEGAR ENCHAPE MESÓN DE LA COCINA - 13 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, CAMBIAR E INSTALAR 2 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA	5	\$410.000
11	OPS 1	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ - 202	INSTALAR MARCO PUERTA DEL MESÓN DE LA COCINA - MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, CAMBIAR 2 CERRADURAS DE ALCOBA, CAMBIAR 3 ROSETA PORCELANA, PINTAR DE COLOR BLANCO LOS BORDES METALICOS DE LAS 3 HABITACIONES, 3 PUERTAS DE LOS BAÑOS Y EL MARCO DE LAS VENTANAS DE LA COCINA, CAMBIAR E INSTALAR 1 GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA, CAMBIAR 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE, CAMBIAR LOS 1 LAVAMANOS DE COLGAR, CAMBIAR 2 TOMA CORRIENTE, CAMBIAR E INSTALAR 1 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 141,00 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
12	OPS 1	SS CRUZ GOMEZ - 304 SE MODIFICA CASA B10	CAMBIAR 1 CERRADURA DE ALCOBA Y 1 CERRADURA DE BAÑO, RESANAR EL TECHO CON 2 CINTA ASFALTICA ALUMINIO 25 cm X 5 m, RESANAR LAS GOTERAS CON 3 MASILLA ELASTICA SELLANTE SIKAFLEX, PINTAR DE COLOR BLANCO LAS 3 PUERTAS DE LAS HABITACIONES, 2 PUERTAS DE BAÑO, CAMBIAR 1 LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN ½", CAMBIAR 1 REGADERA CAMPANA 6", CAMBIAR 4 ROSETA PORCELANA 4.5"	5	\$410.000
13	OPS 1	EDILBERTO TRUJILLO - 201	CAMBIAR 3 CERRADURAS DE ALCOBA, PINTAR LOS 3 CLOSET DE COLOR CAOBA Y PINTAR DE COLOR NEGRO LOS GUARDE ESCOBAS DEL INMUBLE, CAMBIAR 1 LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN ½", CAMBIAR 2 REGADERA CAMPANA 6", CAMBIAR 3 ROSETA PORCELANA 4.5", CAMBIAR 1 TOMA CORRIENTE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	4	\$340.000
14	OPS 2	BARICHARA - 202	PINTAR DE COLOR BLANCO 4 PUERTAS EN MADERA, 2 DE HABITACIÓN, UNA DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL., INSTALAR MARCO PUERTA DEL MESÓN DE LA COCINA - MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, PEGAR ENCHAPE EN EL MESÓN - 7 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, INSTALAR REGADERA DE CAMPANA, CAMBIAR BASTAGO DE LA DUCHA, CAMBIO DE DOS REJILLAS, CAMBIAR 4 TOMA CORRINETES Y CAMBIAR DOS CERRADURAS DE ALCOBA, PINTAR DE COLOR BLANCO 4 PUERTAS EN MADERA, 2 DE HABITACIÓN, UNA DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL., ESTUCAR, RESANAR Y	5	\$410.000

			PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE		
15	OPS 2	BARICHARA - 401	CAMBIA 2 CERRADURAS DE ALCOBA, CERRADURA DE BAÑO 1, INSTALAR 1 REGADERA DE CAMPANA, CAMBIAR 1 REJILLA, CAMBIAR 3 ROSETA DE PORCELANA, PINTAR DE COLOR BLANCO 4 PUERTAS EN MADERA, 2 DE HABITACIÓN, UNA DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL., PEGAR ENCHAPE EN EL MESÓN - 5 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
16	OPS 2	RIONEGRO - 204	CAMBIA 3 CERRADURAS DE ALCOBA 2 DE BAÑO, CAMBIAR 1 LAVAMANOS DE COLGAR, CAMBIAR 1 REJILLA Y CAMBIAR 1 VÁSTAGO DUCHA, INSTALAR 1 GABINETE DE BAÑO Y 1 MARCO PUERTA DE COCINA, PINTAR DE COLOR CAOBA 6 PUERTAS EN MADERA, 3 DE HABITACIÓN, 2 DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y PINTAR DE COLOR NEGRO GUARDE ESCOBAS DEL INMUEBLE, PEGAR ENCHAPE EN EL MESÓN - 3 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
17	OPS 2	GUANES - 203	CAMBIA 2 CERRADURAS DE ALCOBA, 1 CERRADURA DE BAÑO, CAMBIAR 1 TOMA CORRIENTE, CAMBIAR 1 SIFÓN DESAGUE LAVAMANOS, PINTAR DE COLOR BLANCO 6 PUERTAS EN MADERA, 3 DE HABITACIÓN, 2 DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, PEGAR ENCHAPE MESÓN DE LA COCINA - 17 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
18	OPS 2	CASA B06	INSTALAR 1 MUEBLE DE COCINA, 1 MUEBLE DE BAÑO CON EL MATERIAL DE MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, CAMBIAR 3 CERRADURA ALCOBA Y 1 CERRADURA DE BAÑO, CAMBIAR 3 TOMA CORRIENTE, PEGAR ENCHAPE MESÓN DE LA COCINA - 12 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, INSTALAR 1 PUERTA PRINCIPAL MACIZA, CAMBIAR 1 ROSETA PORCELANA	5	\$400.000
19	OPS 2	CR FAJARDO DULCEY 304	INSTALAR 1 GABITE DE COCINA Y 1 MARCO PUERTA A LA COCINA CON EL MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, CAMBIAR 1 CERRADURA DE ALCOBA Y 2 CERRADURAS DE BAÑO, CAMBIAR 2 REGADERA CAMPANA 6" , CAMBIAR 4 ROSETA PORCELANA, CAMBIAR 3 TOMA CORRIENTE, PINTAR DE COLOR CAOBA 5 PUERTAS EN MADERA, 3 DE HABITACIÓN, 2 DE BAÑO Y PINTAR DE COLOR NEGRO GUARDE ESCOBAS DEL INMUEBLE, CAMBIAR 1 GRIFERIA LAVAMANOS, CAMBIAR 1 LAVAMANOS DE COLGAR, CAMBIAR 2 VÁSTAGO DUCHA CIERRE CERÁMICO DE LAS DUCHAS, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$400.000
20	OPS 2	ST RODRIGUEZ - 402	CAMBIA 3 CERRADURA DE ALCOBA, 1 CERRADURA DE BAÑO, PINTAR DE COLOR CAOBA LOS 3 CLOSET, PEGAR ENCHAPE MESÓN DE LA COCINA - 7 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, CAMBIAR 1 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA Y CAMBIAR 2 PUERTA BAÑO CLÁSICA	3	\$330.000
21	OPS 2	EDILBERTO TRUJILLO - 403	INSTALAR 1 MARCO PUERTA PARA LA COCINA CON EL MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, CAMBIAR 2 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO Y 2 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO, CAMBIAR 3 ROSETA PORCELANA, CAMBIAR 1 SIFÓN DESAGUE LAVAMANOS SENCILLO, PINTAR LOS 4 CLOSET DE COLOR CAOBA Y PINTAR DE COLOR NEGRO LOS GUARDE ESCOBAS DEL INMUBLE CON LOS MARCOS DE LAS PUERTAS, CAMBIAR 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE, CAMBIAR 2 REGADERA CAMPANA 6" , CAMBIAR 2 TOMA CORRIENTE, PEGAR ENCHAPE MESÓN DE LA COCINA - 3 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 92,88 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$400.000

22	OPS 2	MERCEDES ABREGO - 303	PINTAR LOS 3 CLOSET DE COLOR CAOBA Y PINTAR DE COLOR NEGRO LOS GUARDE ESCOBAS DEL INMUBLE CON LOS MARCOS DE LAS PUERTAS, PEGAR ENCHAPE MESÓN DE LA COCINA - 12 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, CAMBIAR 2 REGADERA CAMPANA 6" , CAMBIAR 3 ROSETA PORCELANA, CAMBIAR 4 TOMA CORRIENTE, CAMBIAR A LAS DUCHAS LOS 2 VÁSTAGO CIERRE CERÁMICO, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 92,88 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$400.000
23	OPS 2	CAMACHO LEYVA -301	CAMBIAR 2 CERRADURAS DE ALCOBA 1 DE BAÑO, PINTAR DE COLOR BLANCO LOS BORDES METALICOS DE LAS 3 PUERTAS DE LAS HABITACIONES, 2 PUERTAS DE LOS BAÑOS Y EL MARCO DE LAS VENTANAS DE LA COCINA, PINTAR DE COLOR CAOBA LOS 4 CLOSET, CAMBIAR 2 GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA, CAMBIAR E INSTALAR 2 LAVAMANOS DE COLGAR, CAMBIAR E INSTALAR 1 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA, CAMBIAR 1 PUERTA BAÑO CLÁSICA MADERA, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 127,70 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$400.000
24	OPS 2	EDILBERTO TRUJILLO 503 - SE MODIFICA AL 101	CAMBIAR E INSTALAR 3 CERRADURA DE ALCOBA 2 CERRADURAS DE BAÑO, 1 LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN ½", 3 ROSETA PORCELANA 4.5", 3 TOMA CORRIENTE, PINTAR LOS 4 CLOSET DE COLOR CAOBA Y PINTAR DE COLOR NEGRO LOS GUARDE ESCOBAS DEL INMUBLE CON LOS MARCOS DE LAS PUERTAS, CAMBIAR E INSTALAR 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE, 2 GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE 4" MEZCLADOR, CAMBIAR 1 LAVADERO EN GRANITO CON DEPOSITO, IMPERMEABILIZAR CON 1 RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE LA HUMEDAD QUE PRESENTA EL APARTAMENTO, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 92,88 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$400.000
25	OPS 2	SANTANDER - 402	CAMBIAR 3 CERRADURAS DE ALCOBA, 2 DE BAÑO, PINTAR DE COLOR BLANCO 4 PUERTAS DE HABITACIÓN, 2 PUERTAS DE BAÑO Y 1 DE LA ENTRADA PRINCIPAL, CAMBIAR E INSTALAR PUERTA BAÑO CLÁSICA MADERA, CAMBIAR 1 ROSETA PORCELANA 4.5", 2 TOMA CORRIENTE POLO, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 112,20 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	4	\$330.000
26	OPS 2	SS RODRIGUEZ 502 - SE MODIFICA CASA B07	INSTALAR 1 MARCO PUERTA DE COCINA, 1 GABINETE DE BAÑO, CAMBIAR 1 CERRADURA DE ALCOBA, 1 REGADERA CAMPANA 6", 4 ROSETA PORCELANA 4.5", 1 SIFÓN DESAGUE LAVAMANOS, 5 TOMA CORRIENTE, PINTAR DE COLOR BLANCO LOS MARCOS DE LAS VENTANAS , 3 PUERTAS DE ALCOBA, RESANAR LAS GOTERAS CON 2 GALON MASILLA ELASTICA SELLANTE SIKAFLEX, CAMBIAR E INSTALAR 1 PUERTA PRINCIPAL MACIZA	5	\$400.000
27	OPS 3	BARICHARA - 201	PINTAR DE COLOR BLANCO 4 PUERTAS EN MADERA, 2 DE HABITACIÓN, UNA DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y PINTAR DE COLOR NEGRO GUARDE ESCOBAS DEL INMUEBLE., PEGAR ENCHAPE EN LA COCINA Y MESÓN - 16 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE, CAMBIAR BASTAGO DE LA DUCHA, CAMBIO DE 1 REJILLA, CAMBIO DE 3 TOMA CORRIENTES, CAMBIO DE 2 INTERRUPTOR TRIPLE Y CAMBIO DCE 1 CERRADURA DE BAÑO.	5	\$410.000
28	OPS 3	BARICHARA - 501	PINTAR DE COLOR BLANCO 4 PUERTAS EN MADERA, 2 DE HABITACIÓN, UNA DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y PINTAR DE COLOR NEGRO GUARDE ESCOBAS DEL INMUEBLE., PEGAR ENCHAPE PISO DE LA COCINA Y MESÓN - 15 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, INSTALAR PUERTA EN MADERA DE BAÑO, CAMBIAR BASTAGO DE LA DUCHA, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
29	OPS 3	RIONEGRO -	CAMBIAR 2 CERRADURAS DE ALCOBA, CAMBIAR 2	5	\$410.000

		401	REGADERA CAMPANA, CAMBIAR 3 ROSETA PORCELANA, CAMBIAR 3 TOMA CORRIENTE POLO, PINTAR DE COLOR CAOBA 5 PUERTAS EN MADERA, 3 DE HABITACIÓN, 2 DE BAÑO Y PINTAR DE COLOR NEGRO GUARDE ESCOBAS DEL INMUEBLE, PEGAR ENCHAPE EN EL MESÓN - 3 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE		
30	OPS 3	GUANES - 403	PINTAR DE COLOR BLANCO 6 PUERTAS EN MADERA, 3 DE HABITACIÓN, 2 DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, PEGAR ENCHAPE MESÓN DE LA COCINA - 17 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, CAMBIAR 1 REGADERA CAMPANA 6", CAMBIAR 3 ROSETA PORCELANA, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
31	OPS 3	CASA B12	PINTAR DE COLOR BLANCO 3 PUERTAS DE ALCOBA Y 1 DE BAÑO, INSTALAR 8 LAMINA DRYWALL - 1/2", RESANAR PARTE DE LA CUBIERTA CON 2 GALON RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, CAMBIAR 1 TOMA CORRIENTE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 92,88 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
32	OPS 3	CASA A04	CAMBIAR 4 CERRADURA DE ALCOBA Y 2 CERRADURAS DE BAÑO, IMPERMEABILIZAR LA TERRAZA CON 3 CUÑETES EMULSION ASFALTICA 5 GL Y 2 GALONES DE PINTURA BITUMINOSA DE ALUMINIO 3 Kg, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 576,00 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE, PINTAR DE COLOR CAOBA 8 PUERTAS EN MADERA, 5 DE HABITACIÓN, 3 DE BAÑO	5	\$410.000
33	OPS 3	CASA B22	INSTALAR 1 GABITE DE COCINA CON EL MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, ARREGLAR EL PATIO CON 3 CEMENTO GRIS USO GENERAL X 50 KILOS, CAMBIAR 3 CERRADURA DE ALCOBA, CAMBIAR 4 INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE BLANCO, CAMBIAR 3 ROSETA PORCELANA 4.5", CAMBIAR 6 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, PINTAR DE COLOR BLANCO 4 PUERTAS DE ALCOBA, 2 PUERTAS DEB BAÑO, LA PUERTA PRIMCIPAL Y LA PUERTA DE LA SALA, CAMBIAR 2 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 90 cm x 200 cm, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 92,88 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
34	OPS 3	EDILBERTO TRUJILLO - 404	INSTALAR 1 MARCO PUERTA PARA LA COCINA Y 1 GABINETE DE BAÑO CON EL MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, CAMBIAR 2 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO Y 2 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO, CAMBIAR 1 LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN ½", CAMBIAR 3 ROSETA PORCELANA, CAMBIAR 1 SIFÓN DESAGUE LAVAMANOS SENCILLO, CAMBIAR 3 TOMA CORRIENTE, PINTAR LOS 4 CLOSET DE COLOR CAOBA Y PINTAR DE COLOR NEGRO LOS GUARDE ESCOBAS DEL INMUBLE CON LOS MARCOS DE LAS PUERTAS, CAMBIAR E INSTALAR 1 VÁSTAGO DUCHA CIERRE CERÁMICO, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 92,88 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
35	OPS 3	MERCEDES ABREGO - 304	INSTALAR MARCO PUERTA DEL MESÓN DE LA COCINA - MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, CAMBIAR 2 CERRADURAS DE ALCOBA 2 DE BAÑO, CAMBIAR 2 REGADERA CAMPANA 6", CAMBIAR 2 ROSETA PORCELANA, CAMBIAR 1 VÁLVULA DE PASO PVC 1/2 " SOLDADA, PINTAR LOS 3 CLOSET DE COLOR CAOBA Y PINTAR DE COLOR NEGRO LOS GUARDE ESCOBAS DEL INMUBLE CON LOS MARCOS DE LAS PUERTAS, CAMBIAR E INSTALAR 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO, CAMBIAR A LAS DUCHAS LOS 2 VÁSTAGO CIERRE CERÁMICO, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 92,88 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
36	OPS 3	JOSE ACEVEDO Y	CAMBIAR 3 CERRADURAS DE ALCOBA 2 DE BAÑO, PINTAR DE COLOR BLANCO LOS BORDES METALICOS DE LAS 3	4	\$330.000

		GOMEZ - 201	HABITACIONES, 3 PUERTAS DE LOS BAÑOS Y EL MARCO DE LAS VENTANAS DE LA COCINA, PINTAR DE COLOR CAOBA LOS 4 CLOSET, CAMBIAR LAS 3 GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA, CAMBIAR 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE, CAMBIAR 2 REGADERA CAMPANA 6", CAMBIAR LOS 3 LAVAMANOS DE COLGAR, CAMBIAR 3 ROSETA PORCELANA		
37	OPS 3	SS CRUZ GOMEZ - 103	CAMBIAR E INSTALAR 3 CERRADURA DE ALCOBA 2 CERRADURAS DE BAÑO, 2 GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA, PINTAR DE COLOR CAOBA LOS MARCOS DE LOS CLOSET Y PINTAR DE COLOR NEGRO LOS MARCOS DE LAS PUERTAS, CAMBIAR 1 LAVADERO EN GRANITO CON DEPOSITO, CAMBIAR E INSTALAR 2 LAVAMANOS DE COLGAR, 2 REGADERA CAMPANA 6", CAMBIAR 2 VÁSTAGO DUCHA CIERRE CERÁMICO, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 92,88 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$330.000
38	OPS 3	GUANES - 304	PINTAR DE COLOR BLANCO 3 PUERTAS DE HABITACIÓN, 2 PUERTAS DE BAÑO Y 1 DE LA ENTRADA PRINCIPAL, PEGAR ENCHAPE PISO Y MEZON DE LA COCINA - 11 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
39	OPS 3	SS RODRIGUEZ 502 - SE MODIFICA CASA B13	PINTAR DE COLOR BLANCO LOS MARCOS DE LAS VENTANAS , 3 PUERTAS DE ALCOBA Y 1 PUERTA DE BAÑO, CAMBIAR E INSTALAR 1 LAVAMANOS DE COLGAR, 1 GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA, RESANAR LAS GOTERAS CON 2 GALON MASILLA ELASTICA SELLANTE SIKAFLEX, CAMBIAR 1 REGADERA CAMPANA 6", CAMBIAR E INSTALAR 5 TEJA ONDULADA PERFIL 7 FIBROCEMENTO No. 10 Y 1 PAQUETE DE AMARRES, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$340.000
40	OPS 4	RIONEGRO - 101	INSTALAR GABINETE DE COCINA CON EL MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, CAMBIAR 2 CERRADURAS DE ALCOBA 2 DE BAÑO, CAMBIAR 1 GRIFERIA LAVAPLATOS, CAMBIAR 1 LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN, CAMBIAR 2 REGADERA CAMPANA, CAMBIAR 3 TOMA CORRIENTE, PINTAR DE COLOR CAOBA 6 PUERTAS EN MADERA, 3 DE HABITACIÓN, 2 DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y PINTAR DE COLOR NEGRO GUARDE ESCOBAS DEL INMUEBLE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
41	99	RIONEGRO - 104	CAMBIAR 3 CERRADURAS DE ALCOBA 2 DE BAÑO, INSTALAR 2 LAVAMANOS DE COLGAR, CAMBIAR 1 PUERTA DE ALCOBA, CAMBIAR 1 REJILLA, CAMBIAR 1 SANITARIO Y CAMBIAR 2 BASTAGOS DE DUCHA., PINTAR DE COLOR CAOBA 6 PUERTAS EN MADERA, 3 DE HABITACIÓN, 2 DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y PINTAR DE COLOR NEGRO GUARDE ESCOBAS DEL INMUEBLE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
42	OPS 4	RIONEGRO - 504	CAMBIAR 3 CERRADURAS DE ALCOBA 2 DE BAÑO, CAMBIAR 4 ROSETA PORCELANA, CAMBIAR 4 TOMA CORRIENTE POLO Y CAMBIAR 2 VÁSTAGO DUCHA, INSTALAR 1 MARCO PUERTA DE COCINA, PINTAR DE COLOR CAOBA 6 PUERTAS EN MADERA, 3 DE HABITACIÓN, 2 DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y PINTAR DE COLOR NEGRO GUARDE ESCOBAS DEL INMUEBLE, INSTALAR 1 LAVADERO EN GRANITO - CAMBIAR 1 LAVAMANOS DE COLGAR, PEGAR ENCHAPE EN EL MESÓN - 5 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE	5	\$410.000
43	OPS 4	CAMACHO LEYVA - 401	INSTALAR 2 MUEBLES DE BAÑO CON EL MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, PINTAR DE COLOR BLANCO LOS BORDES METALICOS DE LAS 3 PUERTAS DE LAS HABITACIONES, 2 PUERTAS DE LOS BAÑOS Y EL MARCO DE LAS VENTANAS DE LA COCINA, PINTAR DE COLOR NEGRO EL	5	\$410.000

			<p>GUARDE ESCOBA, INSTALAR 1 PUERTA ALCOBA, CAMBIAR 1 ROSETA PORCELANA, CAMBIAR SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO, CAMBIAR 6 TOMA CORRIENTE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 127,70 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE</p>		
44	OPS 4	CAMACHO LEYVA - 501	<p>INSTALAR 2 MUEBLES DE BAÑO CON EL MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, CAMBIAR 3 CERRADURAS DE ALCOBA, PINTAR DE COLOR CAOBA 6 PUERTAS EN MADERA, 3 DE HABITACIÓN, 2 DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y PINTAR DE COLOR NEGRO GUARDE ESCOBAS DEL INMUEBLE, INSTALAR 1 LAVAMANOS DE COLGAR, CAMBIAR 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO, CAMBIAR 1 TOMA CORRIENTE, CAMBIAR 1 PUERTA ALCOBA, RESANAR PARTE DE LA CUBIERTA CON 1 GALON RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 127,70 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE</p>	5	\$410.000
45	OPS 4	GUANES - 501	<p>CAMBIAR 3 CERRADURAS DE ALCOBA Y 2 CERRADURAS DE BAÑO, PINTAR DE COLOR BLANCO 6 PUERTAS EN MADERA, 3 DE HABITACIÓN, 2 DE BAÑO Y UNA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, INSTALAR 1 MARCO PUERTA A LA COCINA CON EL MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, INSTALAR 1 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 85 cm x 200 cm, CAMBIAR 2 REGADERA CAMPANA 6", CAMBIAR 4 ROSETA PORCELANA 4.5", CAMBIAR 2 TOMA CORRIENTE, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE</p>	5	\$410.000
46	OPS 4	ST RODRIGUEZ - 101	<p>CAMBIAR 2 CERRADURA DE ALCOBA, 2 CERRADURA DE BAÑO, PINTAR DE COLOR CAOBA LOS 3 CLOSET, CAMBIAR 1 GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA, CAMBIAR 1 LAVAMANOS DE COLGAR OVALADO, CAMBIAR 1 PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA Y CAMBIAR 2 PUERTA BAÑO CLÁSICA, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 86,54 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE</p>	5	\$410.000
47	OPS 4	EDILBERTO TRUJILLO - 402	<p>INSTALAR 1 GABITE DE COCINA Y 1 MARCO PUERTA PARA LA COCINA CON EL MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, CAMBIAR CERRADURA DE ALCOBA 1, CAMBIAR 2 REGADERA CAMPANA 6" , CAMBIAR 4 ROSETA PORCELANA 4.5", CAMBIAR 4 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, PINTAR LOS 4 CLOSET DE COLOR CAOBA Y PINTAR DE COLOR NEGRO LOS GUARDE ESCOBAS DEL INMUEBLE CON LOS MARCOS DE LAS PUERTAS, CAMBIAR E INSTALAR 1 PUERTA PRINCIPAL MACIZA DE 100CMS DE ANCHO POR 200CMS DE ALTO EN MADERA, CAMBIAR 2 VÁSTAGO DUCHA CIERRE CERÁMICO</p>	4	\$330.000
48	OPS 4	ANTONIA SANTOS - 2020	<p>CAMBIAR 2 CERRADURA BAÑO, PINTAR DE COLOR CAOBA LOS 3 CLOSET, CAMBIAR 1 GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA, CAMBIAR E INSTALAR 1 LAVAMANOS DE COLGAR OVALADO, PEGAR ENCHAPE MESÓN DE LA COCINA - 7 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, CAMBIAR E INSTALAR 2 PUERTA BAÑO CLÁSICA MADERA, CAMBIAR 3 ROSETA PORCELANA 4.5", ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 92,88 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE</p>	4	\$330.000
49	OPS 4	RINCO Q - 501 SE MODIFICA SANTANDER 302	<p>PEGAR ENCHAPE SECTOR DE LA SALA - 18 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, CAMBIAR 1 TOMA CORRIENTE</p>	5	\$410.000
50	OPS 4	SS CRUZ GOMEZ - 301	<p>INSTALAR 1 GABINETE DE COCINA Y 1 MARCO PUERTA DEL MESÓN DE LA COCINA - MADECOR RH TABLERO 15 mm BLANCO, PINTAR DE COLOR CAOBA LOS MARCOS DE LOS CLOSET Y PINTAR DE COLOR NEGRO LOS MARCOS DE LAS PUERTAS Y PINTAR LA PUERTA PRINCIPAL DEL INMUEBLE, PEGAR ENCHAPE MEZON DE LA COCINA - 2 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, CAMBIAR E INSTALAR 2 REGADERA CAMPANA 6" , 1 ROSETA PORCELANA, 1 SIFÓN</p>	5	\$410.000

			DESAGUE LAVAMANOS SENCILLO, ESTUCAR, RESANAR Y PINTAR 92,88 MTS/2 EL INMUEBLE VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE		
51	OPS 4	CASA B19	INSTALAR 14 LAMINA DRYWALL - 1/2"	4	\$330.000
52	OPS 4	RINCON Q 401 - SE MODIFICA CASA A10	RESANAR EN LA TERRAZA CON 1 MASILLA ELASTICA SELLANTE SIKAFLEX, PEGAR ENCHAFE MEZON DE LA COCINA - 5 MTS/2 PISO PARED CERAMICA 33,8 X 33,8 BEIGE, CAMBIAR 8 SOPORTE CANAL AMAZONAS FIN SOLUCIONAR DAÑOS, CAMBIAR E INSTALAR 10 TEJA DE ZINC GALVANIZADA 3 "X 10" Y 2 TUBO RECTANGULAR 1 1/2" X 3 " CAL 18 (e=1,2mm)	5	\$420.000

SECCIONAL CUCUTA (1 OFICIAL DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	CONJUNTO DE CASAS A CASA 08	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 18 M2, COLOCAR PUERTA, REPARACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO, 2 LÁMINAS, CAMBIAR 3 CHAPAS DE PUERTA, TAPAR GOTERAS.	8	\$ 455.000
2	OPS 1	CONJUNTO DE CASAS A CASA 04	PONER SANITARIO, ARREGLAR GAVETAS DE LAS HABITACIONES 3 M2, REPARAR ESTRUCTURA CIELORASO DOS M2 Y ARREGLAR ANDEN4M2.	9	\$ 455.000
3	OPS 1	CONJUNTO DE CASAS A CASA 07	PONER SANITARIO, MORTERO BAÑO DOS M2 ENCHAFE BAÑO TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DECE M2, TAPAR GOTERAS, REPARAR ALCANTARILLADO SANITARIO CINCO M2, PINTAR FACHADA EXTERNA, NUEVE M2	7	\$ 455.000
4	OPS 1	CÚCUTA CONJUNTO DE CASAS B CASA B24	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR QUINCE M2 , CIELO RASO SEIS M2, TAPAR GORETAS GOTERAS, REPARAR CLOSETS TRES M2,	10	\$ 455.000
5	OPS 1	CÚCUTA CONJUNTO DE CASAS B CASA B32	PINTURA INTERNA DIES M2, CAMBIAR PISO EXTERNOCINCO M2, CAMBIAR PUERTA, TAPAR GOTERAS, ARREGLAR CLOSETS	10	\$ 455.000
6	OPS 1	CÚCUTA CONJUNTO DE CASAS B CASA B29	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DIECISIETE M2, CAMBIAR PISO SALA CINCO M2, TAPAR GOTERAS, CAMBIAR LAVADERO.	8	\$ 455.000
7	OPS 1	CÚCUTA CONJUNTO DE CASAS B CASA B32	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA QUINCE M2, TAPAR GOTERAS, MORTERO DOS M2, ENCHAFE BAÑO CUATRO M2, CAMBIAR UNA ESTRUCTURA DEL TECHO DOS M2	10	\$ 455.000
8	OPS 1	CT. SEGURTA CAÑÓN LUIS apto 103	PINTURA INTERNA CINCO M2, RESANAR COCINA TRES M2, CAMBIA LAVADERO, PINTAR CLOSETS CINCO M2, CAMBIAR CHAPA PUERTA.	8	\$ 455.000
9	OPS 1	CT. SEGURTA CAÑÓN LUIS APTO 202	CAMBIAR SANITARIO, CAMBIAR LAVAMANOS, PINTURA INTERNA OCHO M2 , ENCHAFE PARED CUATRO M2 MESÓN COCINA DOS M2, PINTAR CLOSETS CUATRO M2, ARREGLAR GAVETAS HABITACIONES CUATRO M2.	8	\$ 455.000
10	OPS 1	NUEVO DE SUBOFICIALES APTO 104	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	5	\$ 455.000
11	OPS 1	ÁREAS COMUNES	PINTURA INTERNA DOS EDIFICIOS 40 M2, PINTURA CIELORRASOS INTERNOS DOS EDIFICIOS 10M2, ESTUCAR PAREDES INTERNAS DOS EDIFICIOS 8M2 , MONTAR COMITIVAS DE ILUMINACIÓN DOS EDIFICIOS, HACER VÍA PEATONAL ENTRADA PARQUE INFANTIL EDIFICIO CT QUIÑONEZ 6M2, PINTAR FACHADA DOS EDIFICIOS 20M2 , DEMARCACIONES Y SEÑALIZACIÓN DE VÍAS, PINTAR CUARTOS MOTOBOMBA 5M2, PINTAR ESTRUCTURAS PARQUES INFANTILES DOS.	10	\$ 550.000

SECCIONAL CALI (8 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	SERNA 101	INSTALACION DE 3 PUERTA ALCOBA.	5	\$ 350.000
2	OPS 1	TREBOL 302	INSTALACION DE 1 PUERTA ALCOBA Y 01 PUESTA DE BAÑO, INSTALACION DE 02 CHAPA POMA DE ALUMINIO	5	\$ 350.000
3	OPS 1	BARRERO 501	INSTALACION DE 3 PUERTAS ALCOBA CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS	5	\$ 350.000
4	OPS 1	CASA B-9	INSTALACION DE 2 PUERTAS ALCOBAS CON SUS RESPECTIVA CHAPAS	6	\$ 425.000
5	OPS 1	CASA B-13	INSTALACION DE 1 SANITARIO	5	\$ 360.000
6	OPS 1	CASA A-22	INSTALACION DE 40 MTS DE CIELO RAZO DRYWALL	10	\$ 710.000
7	OPS 1	CABAL 404	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 80,66 M2	7	\$ 500.000
8	OPS 1	12 DE OCTUBRE 201	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	5	\$ 350.000
9	OPS 1	FARALLONE S 304	ELABORACION E INSTALACION DE 1 CLOSET	11	\$ 780.000
10	OPS 1	ULGHUR 201	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	6	\$ 425.000
11	OPS 1	ULGHUR 101	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	7	\$ 500.000
12	OPS 2	SERNA 102	INSTALACION DE 3 PUERTA ALCOBA.	5	\$ 350.000
13	OPS 2	TREBOL 104	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	10	\$ 710.000
14	OPS 2	CASA B-43	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 96,86 M2	6	\$ 440.000
15	OPS 2	CASA B-41	ELABORACION E INSTALACION DE 1 CLOSET	10	\$ 710.000
16	OPS 2	CASA B-37	INSTALACION DE 1 PUERTA ALCOBA Y 1 DE BAÑO CON SUS RESPECTIVA CHAPAS	5	\$ 350.000
17	OPS 2	CASA A-18	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 120 M2	9	\$ 640.000
18	OPS 2	CABAL 103	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 80,66 M2	5	\$ 350.000
19	OPS 2	12 DE OCTUBRE 102	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	6	\$ 425.000
20	OPS 2	FARALLONE S 103	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	5	\$ 350.000
21	OPS 2	ULGHUR 401	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	5	\$ 350.000
22	OPS 2	ARROYAVE 103	INSTALACION DE 3 PUERTAS ALCOBAS CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS	6	\$ 425.000
23	OPS 3	SERNA 202	INSTALACION DE 2 PUERTA ALCOBA Y 01 PUESTA DE BAÑO, INSTALACION DE 03 CHAPA POMA DE ALUMINIO	8	\$ 560.000
24	OPS 3	TREBOL 203	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	7	\$ 500.000
25	OPS 3	CASA B-22	ELABORACION E INSTALACION DE UN CLOSET	8	\$ 560.000
26	OPS 3	CASA B47	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 96,86 M2	6	\$ 425.000
27	OPS 3	CASA B-19	INSTALACION DE 32 MTS DE ENCHAPE	5	\$ 355.000
28	OPS 3	CASA A-4	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 120 M2	7	\$ 500.000
29	OPS 3	CABAL 201	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 80,66 M2	6	\$ 425.000
30	OPS 3	12 DE OCTUBRE 302	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	7	\$ 500.000
31	OPS 3	GRAJALES 104	INSTALACION DE 3 PUERTAS ALCOBAS CON SUS RESPECTIVA CHAPAS	6	\$ 425.000
32	OPS 3	ULGHUR 102	INSTALACION DE 3 PUERTAS ALCOBAS CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS	5	\$ 350.000
33	OPS 3	ARROYAVE 301	INSTALACION DE 1 PUERTA ALCOBA CON SUS RESPECTIVA CHAPA	7	\$ 500.000
34	OPS 4	SERNA 302	INSTALACION DE 3 PUERTA ALCOBA Y 01 PUERTA DE BAÑO CON SU RESPECTIVA CHAPA	5	\$ 350.000
35	OPS 4	TREBOL 402	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	7	\$ 500.000
36	OPS 4	CASA B-35	INSTALACION DE 30MTS DE ENCHAPE	6	\$ 425.000
37	OPS 4	CASA B-52	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 96,86 M2	10	\$ 710.000

38	OPS 4	CASA B-39	INSTALACION DE 1 LAVAMANOS	6	\$ 425.000
39	OPS 4	CASA A-06	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 120 M2	9	\$ 640.000
40	OPS 4	CABAL 201	ELABORACION E INSTALACION DE 1 MUEBLE PARA BAÑO	6	\$ 425.000
41	OPS 4	BENAVIDEZ 101	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	7	\$ 500.000
42	OPS 4	GRAJALES 304	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	5	\$ 350.000
43	OPS 4	ULGHUR 301	INSTALACION DE 2 PUERTAS ALCOBAS CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS	5	\$ 350.000
44	OPS 4	ARROYAVE 402	INSTALACION DE 3 PUERTAS ALCOBAS CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS	6	\$ 425.000
45	OPS 5	SERNA 204	INSTALACION DE 3 PUERTA ALCOBA Y 01 PUERTA DE BAÑO CON SU RESPECTIVA CHAPA	4	\$ 290.000
46	OPS 5	BARRERO 304	INSTALACION DE 1 SANITARIO	6	\$ 425.000
47	OPS 5	CASA B34	ELABORACION E INSTALACION DE UN CLOSET	10	\$ 710.000
48	OPS 5	CASA B-90	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 96,86 M2	10	\$ 710.000
49	OPS 5	CASA B-33	INSTALACION DE 4 TEJAS DE FIBROCEMENTO	5	\$ 350.000
50	OPS 5	CASA A-03	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 120 M2	6	\$ 425.000
51	OPS 5	CABAL 502	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 80,66 M2	5	\$ 350.000
52	OPS 5	ROJAS 102	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	10	\$ 715.000
53	OPS 5	GRAJALES 401	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	5	\$ 350.000
54	OPS 5	ULGHUR 403	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	6	\$ 425.000
55	OPS 5	CABAL 202	INSTALACION DE 1 MUEBLE PARA BAÑO	5	\$ 350.000
56	OPS 6	SERNA 504	INSTALACION DE 02 PUERTAS ALCOBA Y 01 PUERTA PRINCIPAL	5	\$ 350.000
57	OPS 6	BARRERO 303	INSTALACION DE 2 SANITARIOS	6	\$ 425.000
58	OPS 6	CASA B-40	INSTALACION DE 15 MTS DE ENCHAPE	7	\$ 500.000
59	OPS 6	CASA B-51	INSTALACION DE PUERTA ALCOBA CON SU RESPECTIVA CHAPA	9	\$ 635.000
60	OPS 6	CASA B-20	INSTALACION DE 40 MTS DE DRAYWALL	8	\$ 570.000
61	OPS 6	CASA A-11	ELABORACION E INSTALACION DE 1 CLOSET	10	\$ 710.000
62	OPS 6	SALCEDO 302	ELABORACION E INSTALACION DE 1 MUEBLE PARA BAÑO	5	\$ 350.000
63	OPS 6	FARALLONE S 303	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	6	\$ 425.000
64	OPS 6	GRAJALES 504	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	5	\$ 360.000
65	OPS 6	ULGHUR 303	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	6	\$ 425.000
66	OPS 6	SEBASTIAN 202	INSTALACION DE 1 PUERTA ALCOBA CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS	5	\$ 350.000
67	OPS 7	SERNA 503	INSTALACION DE 02 PUERTAS ALCOBA Y 01 PUERTA PRINCIPAL	6	\$ 425.000
68	OPS 7	BARRERO 204	INSTALACION DE 3 PUERTAS ALCOBA CON SUS RESPECTIVAS CHAPAS	7	\$ 500.000
69	OPS 7	CASA B-14	INSTALACION DE 2 PUERTAS ALCOBAS CON SUS RESPECTIVA CHAPAS	5	\$ 350.000
70	OPS 7	CASA B-92	ELABORACION E INSTALACION DE 1 CLOSET	8	\$ 560.000
71	OPS 7	CASA A-16	REALIZACION DE ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE 18 TEJAS DE FIBROCEMENTO PARA EL PATIO	6	\$ 425.000
72	OPS 7	CASA A-14	ELABORACION E INSTALACION DE 1 CLOSET	11	\$ 790.000
73	OPS 7	12 DE OCTUBRE 104	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	6	\$ 425.000
74	OPS 7	FARALLONE S 402	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	5	\$ 350.000
75	OPS 7	GRAJALES 204	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	7	\$ 500.000
76	OPS 7	ULGHUR	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	6	\$ 425.000

		404			
77	OPS 7	SEBASTIAN 502	INSTALACION DE 1 PUERTA BAÑO CON SU RESPECTIVA CHAPA	5	\$ 350.000
78	OPS 8	SERNA 402	ELABORACION E INSTALACION DE 01 CLOSET	7	\$ 500.000
79	OPS 8	BARRERO 403	ELABORACION E INSTALACION DE 1 CLOSET	7	\$ 500.000
80	OPS 8	CASA B-50	ELABORACION E INSTALACION DE 1 GABINETE DE COCINA	5	\$ 350.000
81	OPS 8	CASA B-23	INSTALACION DE 29 MTS DE ENCHAPE	5	\$ 350.000
82	OPS 8	CASA A-13	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 120 M2	8	\$ 560.000
83	OPS 8	CABAL 504	INSTALACION DE 2 PUERTAS ALCOBAS CON SUS RESPECTIVA CHAPAS	6	\$ 450.000
84	OPS 8	12 DE OCTUBRE 101	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	5	\$ 350.000
85	OPS 8	FARALLONES 102	ELABORACION E INSTALACION DE 1 CLOSET	5	\$ 350.000
86	OPS 8	GRAJALES 402	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	5	\$ 350.000
87	OPS 8	ULGHUR 103	RESANE Y PINTURA GENERAL DEL INMUEBLE DE 86,54 M2	5	\$ 350.000
88	OPS 8	AREAS COMUNES	1804 M2 DE PINTURA DE FACHADAS	14	\$ 990.000

SECCIONAL POPAYAN (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	CASA A06 Y AREAS COMUNES	*CAMBIO DE 15 MTS DE TUBERIA DE GRES Y CREACION DE BAÑO DE SERVICIO. *CREACION DEL PARQUE CASAS FISCALES BARRIO CHAMPAGNAT	8	\$ 525.000
2	OPS 1	CASA A06 Y AREAS COMUNES	*CAMBIO DE CUBIERTAS SOLUCION DE HUMEDAD DEL INMUEBLE Y 52 M2 de pintura interna y externa, PINTADA DEL MISMO. *CREACION ZONA FAMILIAR CASAS FISCALES BATALLON	8	\$ 525.000
3	OPS 1	CASA B14	CAMBIO DE CUBIERTAS, SOLUCIONAR PROBLEMAS DE HUMEDAD, PINTADA 54 MTS DE PINTURA INTERNA.	8	\$ 450.000
4	OPS 1	CASA B35	FUNDICION PISO DEL PATIO,AMPLIACION HABITACIONES,PINTADA 54 MTS DE PINTURA INTERNA.	8	\$ 450.000
5	OPS 1	CASA B12	FUNDICION DE 18 MTS PISO DEL PATIO, SOLUCIONAR PROBLEMAS DE HUMEDAD, PINTADA DEL INMUEBLE	8	\$ 450.000
6	OPS 1	CASA B13	CAMBIO DEL PISO, SOLUCION PROBLEMAS DE HUMEDAD,PINTADA DEL INMUEBLE	8	\$ 450.000
7	OPS 1	CASA B11	FUNDICION DE 18 MTS DE PISO DEL PATIO , SOLUCION PROBLEMAS DE HUMEDAD, PÍNTAD DEL INMUEBLE 54 MTS DE PINTURA INTERNA.	8	\$ 450.000
8	OPS 1	CASA B02	CAMBIO DEL PISO, CAMBIO DE LAVAMANOS, SOLUCIONAR PROBLEMAS DE HUMEDAD, PINTADAD DEL INMUEBLE 54 MTS DE PINTURA INTERNA.	8	\$ 450.000
9	OPS 1	CASA B04	SOLUCION HUMEDAD CASA, PINTADA DEL INMUEBLE 54 MTS DE PINTURA INTERNA. Y CAMBIO DE CUBIERTAS	8	\$ 450.000
10	OPS 1	CASA B34	CAMBIO DE PISO, SOLUCIONAR PROBLEMAS DE HUMEDAD.	8	\$ 450.000
11	OPS 1	CASA B38	CAMBIO DE VIGAS DEL TECHO, CAMBIO DE CUBIERTAS, PINTADA DEL INMUEBLE 54 MTS DE PINTURA INTERNA, SOLUCION PROBLEMAS DE HUMEDAD.	8	\$ 450.000
12	OPS 2	CASA A02 Y AREAS COMUNES	*INSTALACION DE 18 MTS DE MANTO ASFALTICO, SOLUCIONAR PROBLEMAS DE HUMEDAD. *CREACION DE 20 PARQUEADEROS DE LAS CASAS FISCALES BARRIO CHAMPAGNAT	8	\$ 625.000
13	OPS 2	CASA B27 Y AREAS COMUNES	*CAMBIO DE 15 MTS DE TUBERIA DE GRES, SOLUCION PROBLEMAS DE HUMEDAD, PINTADA DE 54 MTS DE PINTURA INTERNA.	8	\$ 625.000

			*CREACION DE 10 PARQUEADEROS CASAS FISCALES BATALLON		
14	OPS 2	CASA B39	CAMBIO DEL PISO, INSTALACION DE 18 MTS DE CANAL, SOLUCION PROBLEMAS DE HUMEDAD, PINTADA DEL INMUEBLE	8	\$ 550.000
15	OPS 2	CASA B33	FUNDICION DE 18 MTS DEL PISO DEL PATIO, SOLUCION PROBLEMAS DE HUMEDAD, PINTADA 54 MTS DE PINTURA INTERNA.	8	\$ 550.000
16	OPS 2	CASA B20	CAMBIO DE CUBIERTAS, FUNDICION DE 18 MTS PISO DEL PATIO, PINTADA 54 MTS DE PINTURA INTERNA.	8	\$ 550.000
17	OPS 2	CASA B15	52 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, APLICAR SILICONA A LOS VIDRIOS, , INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPLETO, INSTALACIÓN VIDRIO CRUDO	8	\$ 550.000
18	OPS 2	CASA B08	CAMBIO DE 18 MTS DE TUBERIA DE GRES, INSTALACION DE 18 MTS DE CANALES, SOLUCION PROBLEMAS DE HUMEDAD, PINTADA DEL INMUEBLE	8	\$ 550.000
19	OPS 2	CASA B32	FUNDICION DEL PISO DEL PATIO, SOLUCION DE HUMEDAD, PINTADA DEL INMUEBLE 54 MTS DE PINTURA INTERNA.	8	\$ 550.000
20	OPS 2	CASA B40	INSTALACION DE 18 MTS DE CANAL CANAL, PINTADA DEL INMUEBLE 54 MTS DE PINTURA INTERNA.	8	\$ 550.000

SECCIONAL IPIALES (1 OFICIAL DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	CASA A-05	APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN EL INMUEBLE, DESINTALACION CON REMOCION DE ESCOMBROS E INSTALACION DE ENCHAFE CERAMICO 8MTS CUADRADOS, DESISTALACION E INSTALACION DE SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO.	8	\$ 425.000
2	OPS 1	CASA A 08	APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN EL INMUEBLE, DESINTALACION CON REMOCION DE ESCOMBROS E INSTALACION DE ENCHAFE CERAMICO 3 MTS CUADRADOS, DESISTALACION E INSTALACION DE SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO.	8	\$ 425.000
3	OPS 1	CASA A 11	APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN EL INMUEBLE, DESINTALACION CON REMOCION DE ESCOMBROS E INSTALACION DE ENCHAFE CERAMICO 3 MTS CUADRADOS, DESISTALACION E INSTALACION DE SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO.	8	\$ 425.000
4	OPS 1	CASA A 14	APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN EL INMUEBLE, DESINTALACION CON REMOCION DE ESCOMBROS E INSTALACION DE ENCHAFE CERAMICO 9 MTS CUADRADOS, DESISTALACION E INSTALACION DE LAVAMANOS COMPLETO.	8	\$ 425.000
5	OPS 1	CASA B 42	APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN EL INMUEBLE, DESINTALACION CON REMOCION DE ESCOMBROS E INSTALACION DE ENCHAFE CERAMICO 9 MTS CUADRADOS, DESISTALACION E INSTALACION DE LAVAMANOS COMPLETO.	8	\$ 425.000
6	OPS 1	CASA B 43	APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN EL INMUEBLE, DESINTALACION CON REMOCION DE ESCOMBROS E INSTALACION DE ENCHAFE CERAMICO 8 MTS CUADRADOS, DESISTALACION E INSTALACION DE LAVAMANOS COMPLETO Y SANITARIO 2 PIEZAS COMPLETO.	8	\$ 212.500
7	OPS 1	CASA B 21	APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN EL INMUEBLE, DESINTALACION CON REMOCION DE ESCOMBROS E INSTALACION DE ENCHAFE CERAMICO 8 MTS CUADRADOS, DESISTALACION E INSTALACION DE LAVAMANOS COMPLETO Y SANITARIO 2 PIEZAS COMPLETO.	8	\$ 212.500
8	OPS 1	CASA B 16	APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN EL INMUEBLE, DESINTALACION CON REMOCION DE ESCOMBROS E INSTALACION DE ENCHAFE CERAMICO 8 MTS CUADRADOS, DESISTALACION E INSTALACION DE LAVAMANOS COMPLETO Y SANITARIO 2 PIEZAS	8	\$ 425.000

			COMPLETO.		
9	OPS 1	CASA B 44	APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN EL INMUEBLE, DESINTALACION CON REMOCION DE ESCOMBROS E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO 6 MTS CUADRADOS, DESISTALACION E INSTALACION DE LAVAMANOS COMPLETO, SANITARIO 2 PIEZAS COMPLETO Y LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR EN MESON COCINA DE IGUAL FORMA DESISTALACION E INSTALACION CHAPA DE PUERTA ACCESO AL INMUEBLE	8	\$ 425.000
10	OPS 1	CASAB 08	APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN EL INMUEBLE, DESISTALACION E INSTALACION DE LAVAMANOS COMPLETO Y SANITARIO 2 PIEZAS COMPLETO DE IGUAL FORMA DESISTALACION E INSTALACION CHAPA DE PUERTA ACCESO AL INMUEBLE.	8	\$ 425.000
11	OPS 1	CASA B 35	APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN EL INMUEBLE, DESINTALACION CON REMOCION DE ESCOMBROS E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO 8 MTS CUADRADOS, DESISTALACION E INSTALACION DE LAVAMANOS COMPLETO Y SANITARIO 2 PIEZAS COMPLETO.	8	\$ 425.000
12	OPS 1	CASA B 09	APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS EN EL INMUEBLE, DESINTALACION CON REMOCION DE ESCOMBROS E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO 7 MTS CUADRADOS, DESISTALACION E INSTALACION DE LAVAMANOS COMPLETO Y SANITARIO 2 PIEZAS COMPLETO.	8	\$ 425.000
13	OPS 1	AREAS COMUNES	FUNDIDO DE PLACA EN CONCRETO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL SECTOR DEL PARQUE INFANTIL Y ALREDEDORES	8	\$ 425.000

SECCIONAL VILLAVICENCIO (6 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	CASA VIA A1	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFANTIL OFICIALES	2	\$ 850.000
2	OPS 1	CASA VIA A6	*MATENIMIENTO DEACUERDO PLAN NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL) *PARQUE INFANTIL OFICIALES	1	\$ 425.000
3	OPS 1	ED-ALCARAVAN 201	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFANTIL OFICIALES	1	\$ 425.000
4	OPS 1	ED-RESTREPO 501	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PINTURA GENERAL INTERNA DEL EDIFICIO (ESCALERAS)	1	\$ 425.000
5	OPS 1	ED-RESTREPO 301	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PINTURA GENERAL INTERNA DEL EDIFICIO (ESCALERAS)	1	\$ 425.000
6	OPS 1	ED-OLIVEROS 201	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *IMPERMAELIBIZACION TERRAZA, SOLUCION FILTRACIONES Y HUMEDADES - SARDINELES	1	\$ 425.000
7	OPS 1	ED-OLIVEROS 202	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *IMPERMAELIBIZACION TERRAZA, SOLUCION FILTRACIONES Y HUMEDADES - SARDINELES	1	\$ 425.000
8	OPS 1	ED-OLIVEROS 302	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *IMPERMAELIBIZACION TERRAZA, SOLUCION FILTRACIONES Y HUMEDADES - SARDINELES	1	\$ 425.000
9	OPS 1	ED-	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-	1	\$ 425.000

		OLIVEROS 304	2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *IMPERMAELIBIZACION TERRAZA, SOLUCION FILTRACIONES Y HUMEDADES - SARDINELES		
10	OPS 1	ED-OLIVEROS 402	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *IMPERMAELIBIZACION TERRAZA, SOLUCION FILTRACIONES Y HUMEDADES - SARDINELES	1	\$ 425.000
11	OPS 1	CASA VIB B3	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	1	\$ 425.000
12	OPS 2	CASA VIB B7	MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	2	\$ 850.000
13	OPS 2	CASA VIB B21	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	1	\$ 425.000
14	OPS 2	CASA VIB B31	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	1	\$ 425.000
15	OPS 2	CASA VIB B33	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	1	\$ 425.000
16	OPS 2	CASA VIB B36	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	1	\$ 425.000
17	OPS 2	CASA VIB B38	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	2	\$ 850.000
18	OPS 2	CASA VIB B43	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	2	\$ 850.000
19	OPS 2	CASA VIB B45	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	1	\$ 425.000
20	OPS 2	CASA VIB B46	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	1	\$ 425.000
21	OPS 3	CASA VIB B54	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	2	\$ 850.000
22	OPS 3	CASA VIB B55	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	1	\$ 425.000
23	OPS 3	CASA VIB B90	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	1	\$ 425.000
24	OPS 3	CASA VIB B94	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS).	1	\$ 425.000

			*SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO		
25	OPS 3	CASA VIB B95	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *SARDINELES, PINTURA - ALUMBRADO PUBLICO	1	\$ 425.000
26	OPS 3	ED-CARABALI 101	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - ARREGLO SARDINEL PERIMETRO EDIFICIO	1	\$ 425.000
27	OPS 3	ED-CARABALI 201	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - ARREGLO SARDINEL PERIMETRO EDIFICIO	1	\$ 425.000
28	OPS 3	ED-CARABALI 203	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - ARREGLO SARDINEL PERIMETRO EDIFICIO	1	\$ 425.000
29	OPS 3	ED-CARABALI 204	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - ARREGLO SARDINEL PERIMETRO EDIFICIO	1	\$ 425.000
30	OPS 3	ED-CARABALI 302	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - ARREGLO SARDINEL PERIMETRO EDIFICIO	1	\$ 425.000
31	OPS 3	ED-CARABALI 504	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - ARREGLO SARDINEL PERIMETRO EDIFICIO	1	\$ 425.000
32	OPS 4	ED-CENTAURO 101	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - PINTURA INTERNA (ESCALERAS) ARREGLO TERRAZA FILTRACIONES	1	\$ 425.000
33	OPS 4	ED-CENTAURO 104	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - PINTURA INTERNA (ESCALERAS) ARREGLO TERRAZA FILTRACIONES	1	\$ 425.000
34	OPS 4	ED-CENTAURO 201	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - PINTURA INTERNA (ESCALERAS) ARREGLO TERRAZA FILTRACIONES	1	\$ 425.000
35	OPS 4	ED-CENTAURO 203	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - PINTURA INTERNA (ESCALERAS) ARREGLO TERRAZA FILTRACIONES	1	\$ 425.000
36	OPS 4	ED-CENTAURO 301	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - PINTURA INTERNA (ESCALERAS) ARREGLO TERRAZA FILTRACIONES	1	\$ 425.000
37	OPS 4	ED-CENTAURO 303	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - PINTURA INTERNA (ESCALERAS) ARREGLO TERRAZA FILTRACIONES	1	\$ 425.000
38	OPS 4	ED-CENTAURO 404	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - PINTURA INTERNA (ESCALERAS) ARREGLO TERRAZA FILTRACIONES	1	\$ 425.000

39	OPS 4	ED-CENTAURO 402	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - PINTURA INTERNA (ESCALERAS) ARREGLO TERRAZA FILTRACIONES	1	\$ 425.000
40	OPS 4	ED-CENTAURO 501	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *PARQUE INFATIL - PINTURA INTERNA (ESCALERAS) ARREGLO TERRAZA FILTRACIONES	1	\$ 425.000
41	OPS 4	ED-CUMARIBO 201	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *RECUPERACION PARTE INTERNA (ESCALERAS) RESANES HUMEDADES - FILTRACIONES	1	\$ 425.000
42	OPS 4	ED-CUMARIBO 302	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *RECUPERACION PARTE INTERNA (ESCALERAS) RESANES HUMEDADES - FILTRACIONES	1	\$ 425.000
43	OPS 4	ED-CUMARIBO 304	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *RECUPERACION PARTE INTERNA (ESCALERAS) RESANES HUMEDADES - FILTRACIONES	1	\$ 425.000
44	OPS 4	ED-CUMARIBO 401	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *RECUPERACION PARTE INTERNA (ESCALERAS) RESANES HUMEDADES - FILTRACIONES	1	\$ 425.000
45	OPS 4	ED-CUMARIBO 501	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *RECUPERACION PARTE INTERNA (ESCALERAS) RESANES HUMEDADES - FILTRACIONES	1	\$ 425.000
46	OPS 5	ED-MAPORAL 101	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *RECUPERACION PARTE INTERNA (ESCALERAS) RESANES HUMEDADES - FILTRACIONES	1	\$ 390.000
47	OPS 5	ED-MAPORAL 202	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *RECUPERACION PARTE INTERNA (ESCALERAS) RESANES HUMEDADES - FILTRACIONES	1	\$ 390.000
48	OPS 5	ED-MAPORAL 402	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *RECUPERACION PARTE INTERNA (ESCALERAS) RESANES HUMEDADES - FILTRACIONES	1	\$ 390.000
49	OPS 5	ED-MAPORAL 404	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *RECUPERACION PARTE INTERNA (ESCALERAS) RESANES HUMEDADES - FILTRACIONES	1	\$ 390.000
50	OPS 5	ED-MAPORAL 503	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *RECUPERACION PARTE INTERNA (ESCALERAS) RESANES HUMEDADES - FILTRACIONES	1	\$ 390.000
51	OPS 5	ED-AMAYA 101	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *IMPERMAELIBIZACION TERRAZA, SOLUCION FILTRACIONES	1	\$ 390.000

			Y HUMEDADES - SARDINELES		
52	OPS 5	ED-AMAYA 103	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *IMPERMAELIBIZACION TERRAZA, SOLUCION FILTRACIONES Y HUMEDADES - SARDINELES	1	\$ 390.000
53	OPS 5	ED-AMAYA 202	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *IMPERMAELIBIZACION TERRAZA, SOLUCION FILTRACIONES Y HUMEDADES - SARDINELES	1	\$ 390.000
54	OPS 5	ED-AMAYA 301	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *IMPERMAELIBIZACION TERRAZA, SOLUCION FILTRACIONES Y HUMEDADES - SARDINELES	1	\$ 390.000
55	OPS 5	ED-AMAYA 302	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *IMPERMAELIBIZACION TERRAZA, SOLUCION FILTRACIONES Y HUMEDADES - SARDINELES	1	\$ 390.000
56	OPS 5	ED-AMAYA 401	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *IMPERMAELIBIZACION TERRAZA, SOLUCION FILTRACIONES Y HUMEDADES - SARDINELES	1	\$ 400.000
57	OPS 5	ED-AMAYA 404	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *IMPERMAELIBIZACION TERRAZA, SOLUCION FILTRACIONES Y HUMEDADES - SARDINELES	1	\$ 400.000
58	OPS 5	ED-AMAYA 501	*MATENIMIENTO DE ACUERDO PLAN DE NESECIDADES FGM-2020 (PINTURA GTENERAL, AJUSTES DE CARPINTERIA, CORRECCION CONTIGENCIAS). *IMPERMAELIBIZACION TERRAZA, SOLUCION FILTRACIONES Y HUMEDADES - SARDINELES	1	\$ 400.000
59	OPS 6	VIVIENDAS Y ÁREAS COMUNES OFICIALES - SUBOFICIALES	ATENCION DE CONTIGENCIAS, GENERALES VIVIENDAS FISCALES, SOLUCION VIVIENDAS SIN FGM-ICFE	90	\$ 5.100.000

SECCIONAL SAN JOSE DEL GUAVIARE (1 OFICIAL DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	JA-02	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, LIJAR, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR DE TEJAS, IMPERMEABILIZAR, PLOMERÍA GENERAL	8	\$ 425.000
2	OPS 1	JA-05	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, , INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, INSTALACIÓN DE TEJAS, PLOMERÍA GENERAL	8	\$ 425.000
3	OPS 1	JA-06	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR, IMPERMEABILIZAR, PLOMERÍA GENERAL, 12 METROS, PINTAR LAS VARILLAS EN VERDE, INSTALAR TEJAS	8	\$ 425.000
4	OPS 1	JB-08	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED,	8	\$ 425.000

			CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR LAVADERO CON DEPOSITO, PLOMERÍA GENERAL, CERRADURAS , INSTALAR TEJAS		
5	OPS 1	JB-11	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, , CERRADURAS , PLOMERÍA GENERAL ,	8	\$ 425.000
6	OPS 1	JB-13	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, , CERRADURAS , INSTALAR TEJAS, PLOMERÍA GENERAL	8	\$ 425.000
7	OPS 1	JB-14	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INSTALAR LAVADERO, INSTALAR TEJAS , PLOMERÍA GENERAL,	8	\$ 425.000
8	OPS 1	JB-15	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, CERRADURAS , INSTALAR TEJAS, PLOMERÍA GENERAL, APLICAR SILICONA A LOS VIDRIOS, INSTALACIÓN DE CABALLETE	8	\$ 425.000
9	OPS 1	JB--23	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INSTALAR CORNIZA BLANCA ,ESQUINERO EXTERNO BLANCO, , PLOMERÍA GENERAL,	8	\$ 425.000
10	OPS 1	JB-24	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, CERRADURAS , INSTALAR, PLOMERÍA GENERAL, APLICAR ,CORNIZA, ESQUINERO	8	\$ 425.000
11	OPS 1	JB-04	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR TEJAS, PLOMERÍA GENERAL,	8	\$ 425.000
12	OPS 1	AREAS COMUNES	INSTALACIÓN DE POSTE PARQUE INFANTIL ,ALUMBRADO PÚBLICO, CUERDA DE NAYLON EN ACERO PARA PARQUE INFANTIL, CADENA GALVANIZADA DE ¼ PARA PARQUE INFANTIL, PINTAR PARQUE INFANTIL	8	\$ 425.000

SECCIONAL IBAGUE (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	EDIFICIO ANDRES LOPEZ DE GALARZA APARTAMENTO 304	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 ESMALTE MATE NEGRO GL,1 ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL X 30 KG, 1 GRIFERÍA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE, 1 KIT 6 ACCESORIOS PLÁSTICO PARA BAÑO CROMO, 6 LED PANEL RD 18W REDONDO DE SOBREPONER 2 REGADERA CUADRADA 8", 1 TAPA CIEGA PLÁSTICA 5800, 2 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, 1 VINILO TIPO 2 ALMENDRA CUÑETE Y 2 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	6	\$ 382.500
2	OPS 1	EDIFICIO ANDRES LOPEZ DE GALARZA APARTAMENTO 404	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 100 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 BOQUILLA BLANCA 3 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 1 ESMALTE MATE NEGRO GL 6 ESQUINERO PVC BLANCO (CIELO RAZO PVC)	6	\$ 382.500

			1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 2 KIT 6 ACCESORIOS PLÁSTICO PARA BAÑO CROMO 8 LED PANEL RD 18W REDONDO DE SOBREPONER 1 REGADERA CUADRADA 8" 1 REJILLA 3" X 2" PVC CON SOSCO 1 SILICONA BLANCA ANTIHONGOS 1 TAPON PVC ROSCADO 1/2" PRESIÓN 1 TAPON SOLDADO 1/2" PVC PRESIÓN 2 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO		
3	OPS 1	EDIFICIO COBEIMA APARTAMENTO 402	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 2 ACOPLE PARA LAVAMANOS FLEXIBLE 2 ACOPLE PARA SANITARIO FLEXIBLE 1 BOQUILLA BLANCA 1 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE CAOBA GL 1 ESPATULA METALICA FLEXIBLE 4" 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 1 KIT 6 ACCESORIOS PLÁSTICO PARA BAÑO CROMO 1 "MARCO PUERTA PRINCIPAL CLASICA MADERA MACIZA 2 REGADERA CAMPANA 6" 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO 2 TAPON PVC ROSCADO 1/2" PRESIÓN 2 TAPON SOLDADO 1/2" PVC PRESIÓN 3 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO	6	\$ 382.500
4	OPS 1	EDIFICIO COBEIMA APARTAMENTO 404	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 CERRADURA ALCABA POMA ALUMINIO 1 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE CAOBA GL 2 ESQUINERO PVC BLANCO (CIELO RAZO PVC) 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 1 KIT 6 ACCESORIOS PLÁSTICO PARA BAÑO CROMO 1 REGADERA CAMPANA 6" 2 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	6	\$ 382.500
5	OPS 1	EDIFICIO GARZON Y COLLAZOS APARTAMENTO 303	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 ACOPLE PARA LAVAMANOS FLEXIBLE 1 BROCHA 2" SEMIPROFESIONAL NYLON (PARA VINILO Y ESMALTE) 2 BROCHA 3" SEMIPROFESIONAL NYLON (PARA VINILO Y ESMALTE) 1 CINTA DE ENMASCARAR DE 48 MM X 40 MTS 1 ESMALTE MATE NEGRO GL 1 ESPATULA METALICA FLEXIBLE 4" 1 GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE 8" MEZCLADOR 2 KIT 6 ACCESORIOS PLÁSTICO PARA BAÑO CROMO 1 LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN ½" ENTRADA 2 REGADERA CUADRADA 8" 2 RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA 9" PARA PINTURA 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO 2 TAPON PVC ROSCADO 1/2" PRESIÓN 1 VINILO TIPO 2 ALMENDRA CUÑETE	6	\$ 382.500
6	OPS 1	EDIFICIO GARZON Y COLLAZOS APARTAMENTO 203	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 ESMALTE MATE NEGRO GL 1 ESPATULA METALICA FLEXIBLE 4" 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE	6	\$ 382.500

			2 KIT 6 ACCESORIOS PLÁSTICO PARA BAÑO CROMO 2 LED PANEL RD 18W REDONDO DE SOBREPONER 2 REGADERA CUADRADA 8" 2 RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA 9" PARA PINTURA 2 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE		
7	OPS 1	EDIFICIO SS CACIQUE CALARCA APARTAME NTO 301	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 ACOPLER PARA LAVAMANOS FLEXIBLE 1 ESMALTE MATE NEGRO GL 1 ESPATULA METALICA FLEXIBLE 4" 4 ESQUINERO PVC BLANCO (CIELO RAZO PVC) 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 4 LED PANEL RD 18W REDONDO DE SOBREPONER 1 REGADERA CUADRADA 8" 2 RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA 9" PARA PINTURA 2 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	6	\$ 382.500
8	OPS 1	EDIFICIO SS ORTIZ BISBICUT J APARTAME NTO 501	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 4 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 1 CERRADURA BAÑO POMA ALUMINIO 1 CINTA ASFALTICA ALUMINIO 25 cm X 5 m 2 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE BLANCO GL 1 ESPATULA METALICA FLEXIBLE 4" 1 ESQUINERO PVC BLANCO (CIELO RAZO PVC) 1 ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL X 30 Kg 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 2 REGADERA CAMPANA 6" 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO 1 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	6	\$ 382.500
9	OPS 1	EDIFICIO SS ORTIZ BISBICUT J APARTAME NTO 101	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 ACOPLER PARA LAVAMANOS FLEXIBLE 3 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 2 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE BLANCO GL 1 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE CAOBA GL 6 ESQUINERO PVC BLANCO (CIELO RAZO PVC) 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 1 GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE 8" MEZCLADOR 1 LAVAMANOS DE COLGAR OVALADO 1 REGADERA CAMPANA 6" 2 RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA 9" PARA PINTURA 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO 1 SILICONA BLANCA ANTIHONGOS 2 TAPON PVC ROSCADO 1/2" PRESIÓN 1 TAPON SOLDADO 1/2" PVC PRESIÓN	6	\$ 382.500
10	OPS 1	IBAGUE CONJUNTO DE CASAS A 03	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 240 M2 INCLUYENDO EXTERIORES, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA PARA INTERVENIR la CASA CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 CERRADURA 987 1/4 DERECHA O SIMILAR 4 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 1 ESMALTE MATE NEGRO GL 1 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE BLANCO GL 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 1 MARCO PUERTA PRINCIPAL CLASICA MADERA 2 RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA 9" PARA PINTURA 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO	6	\$ 382.500

			2 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE		
11	OPS 1	IBAGUE CONJUNTO DE CASAS B 15	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 180 M2 INCLUYENDO EXTERIORES, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA PARA INTERVENIR Y PEGADO DE CERÁMICA PARA LA CASA CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 BOQUILLA BEIGE 6 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 2 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE BLANCO GL 1 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE CAOBA GL 5 PEGANTE CERAMICO X 25 Kg (PEGACOR O SIMILAR) 6 PISO PARED CERAMICA 33,8 x 33,8 BEIGE 1 SILICONA BLANCA ANTIHONGOS 2 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	8	\$ 510.000
12	OPS 1	IBAGUE CONJUNTO DE CASAS B 13	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 220 M2 INCLUYENDO EXTERIORES, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE CARPINTERÍA, PLOMERÍA PARA INTERVENIR LA CASA CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 2 CEMENTO GRIS USO GENERAL X 50 KILOS 4 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 1 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE BLANCO GL 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 1 KIT 6 ACCESORIOS PLÁSTICO PARA BAÑO CROMO 2 LED PANEL RD 18W REDONDO DE SOBREPONER 2 LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN ½" 1 MIXTO (ARENA GRUESA Y GRAVA 1") X M3 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO 1 VINILO TIPO 2 ALMENDRA CUÑETE 1 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	8	\$ 510.000
13	OPS 1	IBAGUE CONJUNTO DE CASAS B 28	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 220 M2 INCLUYENDO EXTERIORES, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE CARPINTERÍA, PLOMERÍA PARA INTERVENIR LA CASA CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 4 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 1 KIT 6 ACCESORIOS PLÁSTICO PARA BAÑO CROMO 4 LED PANEL RD 18W REDONDO DE SOBREPONER 1 REGADERA CAMPANA 6" 1 TAPON SOLDADO 1/2" PVC PRESIÓN 1 VINILO TIPO 2 ALMENDRA CUÑETE 1 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	7	\$ 446.250
14	OPS 2	EDIFICIO ANDRES LOPEZ DE GALARZA APARTAME NTO 201	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 ACOPLER PARA LAVAMANOS FLEXIBLE 1 BOQUILLA BLANCA 2 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 1 ESMALTE MATE NEGRO GL 8 ESQUINERO PVC BLANCO (CIELO RAZO PVC) 1 ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL X 30 Kg 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 1 KIT 6 ACCESORIOS PLÁSTICO PARA BAÑO CROMO 1 LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN ½" 4 LED PANEL RD 18W REDONDO DE SOBREPONER 2 REGADERA CUADRADA 8" 2 REJILLA 3" X 2" PVC CON SOSCO	6	\$ 382.500
15	OPS 2	EDIFICIO ANDRES LOPEZ DE GALARZA APARTAME NTO 504	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 2 ACOPLER PARA LAVAMANOS FLEXIBLE 3 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 1 CINTA ASFALTICA ALUMINIO 25 cm X 5 m 1 ESMALTE MATE NEGRO GL 1 ESPATULA METALICA FLEXIBLE 4"	6	\$ 382.500

			4 ESQUINERO PVC BLANCO (CIELO RAZO PVC) 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 1 GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE 8" MEZCLADOR 1 KIT 6 ACCESORIOS PLÁSTICO PARA BAÑO CROMO 2 LED PANEL RD 18W REDONDO DE SOBREPONER 1 REGADERA CUADRADA 8" 1 SILICONA BLANCA ANTIHONGOS 1 TAPON SOLDADO 1/2" PVC PRESIÓN 2 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE		
16	OPS 2	EDIFICIO COBEIMA APARTAMENTO 403	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PEGADO DE CERAMICA, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 ACOPLER PARA LAVAMANOS FLEXIBLE 2 BOQUILLA BLANCA 2 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 1 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE CAOBA GL 9 PEGANTE CERAMICO X 25 Kg (PEGACOR O SIMILAR) 12 PISO PORCELANATO SELLADO BLANCO 60 X 60 1 TAPON SOLDADO 1/2" PVC PRESIÓN	6	\$ 382.500
17	OPS 2	EDIFICIO COBEIMA APARTAMENTO 504	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 100 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 2 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE CAOBA GL 1 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 1 REGADERA REDONDA 7" Y BRAZO DE 15" DE AGUA 1 "PUERTA ALCOBA CLÁSICA MADERA ENTAMBORADA 1 LED PANEL RD 18W REDONDO DE SOBREPONER 1 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE 1 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO 1 INTERRUPTOR SENCILLO BEIGE 1 INTERRUPTOR DOBLE BEIGE	6	\$ 382.500
18	OPS 2	EDIFICIO GARZON Y COLLAZOS APARTAMENTO 204	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 4 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 6 ESQUINERO PVC BLANCO (CIELO RAZO PVC) 1 ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL X 30 Kg 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 2 KIT 6 ACCESORIOS PLÁSTICO PARA BAÑO CROMO 2 LED PANEL RD 18W REDONDO DE SOBREPONER 2 REGADERA CUADRADA 8" 3 RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA 9" PARA PINTURA 1 TAPON SOLDADO 1/2" PVC PRESIÓN 2 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	6	\$ 382.500
19	OPS 2	EDIFICIO SS CACIQUE CALARCA APARTAMENTO 104	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 ACOPLER PARA LAVAMANOS FLEXIBLE 2 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 2 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE BLANCO GL 1 ESPATULA METALICA FLEXIBLE 4" 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 3 LED PANEL RD 18W REDONDO DE SOBREPONER 1 PINTURA EXTERIOR ACRILICA VERDE CIPRES CUÑETE 1 VINILO TIPO 1 MARFIL CUÑETE 2 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	6	\$ 382.500
20	OPS 2	EDIFICIO SS ORTIZ BISBICUT J APARTAMENTO	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES:	6	\$ 382.500

		NTO 104	2 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 1 ESMALTE MATE NEGRO GL 2 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE BLANCO GL 4 ESQUINERO PVC BLANCO (CIELO RAZO PVC) 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 1 KIT 6 ACCESORIOS PLÁSTICO PARA BAÑO CROMO 5 LED PANEL RD 18W REDONDO DE SOBREPONER 2 REGADERA CUADRADA 8" 2 RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA 9" PARA PINTURA 2 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE		
21	OPS 2	EDIFICIO SS ORTIZ BISBICUT J APARTAME NTO 201	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 2 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE BLANCO GL 2 REGADERA CAMPANA 6" 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO 2 TAPON PVC ROSCADO 1/2" PRESIÓN 1 TAPON SOLDADO 1/2" PVC PRESIÓN 2 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	6	\$ 382.500
22	OPS 2	EDIFICIO SS ORTIZ BISBICUT J APARTAME NTO 102	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 160 M2, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA Y ELECTRICIDAD PARA INTERVENIR EL APARTAMENTO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 ACOUPLE PARA LAVAMANOS FLEXIBLE 3 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 1 CERRADURA BAÑO POMA ALUMINIO 2 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE BLANCO GL 4 ESQUINERO PVC BLANCO (CIELO RAZO PVC) 4 LED PANEL RD 18W REDONDO DE SOBREPONER 1 LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN ½" 1 REGADERA CAMPANA 6" 1 SILICONA BLANCA ANTIHONGOS 1 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	6	\$ 382.500
23	OPS 2	IBAGUE CONJUNTO DE CASAS A 12	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 240 M2 INCLUYENDO EXTERIORES, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE PLOMERÍA PARA INTERVENIR la CASA CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 1 ACOUPLE PARA LAVAMANOS FLEXIBLE 1 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE BLANCO GL 1 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE CAOBA GL 10 ESQUINERO PVC BLANCO (CIELO RAZO PVC) 1 PINTURA EXTERIOR ACRILICA VERDE CIPRES CUÑETE (KORAZA O SIMILAR) 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO 1 TAPON SOLDADO 1/2" PVC PRESIÓN 2 VINILO TIPO 2 ALMENDRA CUÑETE 2 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	8	\$ 510.000
24	OPS 2	IBAGUE CONJUNTO DE CASAS B 25	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 180 M2 INCLUYENDO EXTERIORES, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE CARPINTERÍA, PLOMERÍA PARA INTERVENIR LA CASA CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 4 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 1 ESMALTE MATE NEGRO GL 1 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE BLANCO GL 1 GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE 1 KIT 6 ACCESORIOS PLÁSTICO PARA BAÑO CROMO 1 PINTURA EXTERIOR ACRILICA VERDE CIPRES CUÑETE 2 REGADERA CAMPANA 6" 2 RODILLO PROFESIONAL FELPA ACRÍLICA 9" PARA PINTURA 2 TAPON SOLDADO 1/2" PVC PRESIÓN 1 VINILO TIPO 2 ALMENDRA CUÑETE 1 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	8	\$ 510.000

25	OPS 2	IBAGUE CONJUNTO DE CASAS B 14	SE REQUIEREN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE PINTURA DE 220 M2 INCLUYENDO EXTERIORES, CABIO Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE CARPINTERÍA, PLOMERÍA PARA INTERVENIR LA CASA CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 5 CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 1 ESMALTE MATE NEGRO GL 2 ESMALTE SINTETICO A BASE DE ACEITE BLANCO GL 2 REGADERA CAMPANA 6" 1 SANITARIO DOS PIEZAS COMPLETO 2 TAPON SOLDADO 1/2" PVC PRESIÓN 1 VINILO TIPO 2 ALMENDRA CUÑETE 2 VINILO TIPO 2 BLANCO CUÑETE	7	\$ 446.250
----	-------	--	---	---	------------

SECCIONAL ARMENIA (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	ARB-21	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL	8	\$ 425.000
2	OPS 1	ARB-23	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, 10 M2 DE PISO EN CEMENTO, PLOMERÍA GENERAL	8	\$ 425.000
3	OPS 1	ARB-05	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, 10 M2 DE PISO EN CEMENTO, PLOMERÍA GENERAL, SOLDAR VARILLA EN LOS VENTANALES 12 METROS, PINTAR LAS VARILLAS EN VERDE, INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPLETO, PINTAR CON CAL EL PATIO 16 M2	8	\$ 425.000
4	OPS 1	ARB-18	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, TAPAR HUECOS CON CEMENTO, INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPLETO	8	\$ 425.000
5	OPS 1	PIJAO 302	68 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL ,INSTALACIÓN LAVAMANOS, SANITARIO COMPLETO	8	\$ 425.000
6	OPS 1	YULIMA C4-202	52 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL	8	\$ 425.000
7	OPS 1	YULIMA F2-303	52 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR	8	\$ 425.000

			PARED, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, APLICAR SILICONA A LOS VIDRIOS		
8	OPS 1	YULIMA F2-404	52 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, APLICAR SILICONA A LOS VIDRIOS, INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPLETO	8	\$ 425.000
9	OPS 1	ARB -06	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, 10 M2 DE PISO EN CEMENTO, PLOMERÍA GENERAL, SOLDAR VARILLA EN LOS VENTANALES 12 METROS, PINTAR LAS VARILLAS EN VERDE, PINTAR CON CAL EL PATIO 16 M2 , INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO ,PINTAR EL PATIO CON CAL	8	\$ 425.000
10	OPS 1	YULIMA c4-302	52 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, APLICAR SILICONA A LOS VIDRIOS, , INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPLETO Y LAVAMANOS APLICAR SILICONA A LOS VENTANALES	8	\$ 425.000
11	OPS 1	ARB-19	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA	8	\$ 425.000
12	OPS 1	AREAS COMUNES ED. ARMENIA	REALIZAR UN PUNTO LIMPIO DE 3X3 EN LADRILLO , EN PORCELANATO ,PAREDES EN CERÁMICA Y EN LADRILLO, SE PAVIMENTARA PARQUEADERO BARRIO RECREO Y LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, 560 M2 DE PINTURA BLANCA Y BEIS	8	\$ 425.000
13	OPS 2	YULIMA F2-204	52 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, APLICAR SILICONA A LOS VIDRIOS	8	\$ 425.000
14	OPS 2	PIJAO 101-01	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, TAPAR HUECOS CON CEMENTO	8	\$ 425.000
15	OPS 2	YULIMA F2-304	52 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, APLICAR SILICONA A LOS VIDRIOS, , INSTALACIÓN DE SANITARIO COMPLETO, INSTALACIÓN VIDRIO CRUDO	8	\$ 425.000
16	OPS 2	ARB-03	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS	8	\$ 425.000

			Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL		
17	OPS 2	ARB-11	77 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA, INSTALACIÓN SANITARIO 2 PIEZAS	8	\$ 425.000
18	OPS 2	VERGARA Y VELAZCO 101	75 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA, INSTALACIÓN SANITARIO 2 PIEZAS, INSTALACIÓN VIDRIO CRUDO, INSTALACIÓN DE DUCHA	8	\$ 425.000
19	OPS 2	LIBORIO MEJÍA 101	75 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, TAPAR HUECOS CON CEMENTO GRIS ,INSTALACIÓN DE VARILLA, INSTALACIÓN DE 2 METROS DE ENCHAPE, INSTALACIÓN VIDRIO CRUDO,	8	\$ 425.000
20	OPS 2	BARAYA 202	75 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, TAPAR HUECOS CON CEMENTO GRIS ,INSTALACIÓN DE VARILLA, INSTALACIÓN DE 2 METROS DE ENCHAPE, INSTALACIÓN VIDRIO CRUDO, COLOCAR WIN DE ALUMINIO	8	\$ 425.000
21	OPS 2	ALBAN 202	75 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, TAPAR HUECOS CON CEMENTO GRIS ,INSTALACIÓN DE VARILLA, INSTALACIÓN VIDRIO CRUDO, COLOCAR WIN DE ALUMINIO, INSTALACIÓN DE MADERA GENERAL	8	\$ 425.000
22	OPS 2	CALIBIO 101	INSTALACIÓN SANITARIO 2 PIEZAS, INSTALACIÓN VIDRIO CRUDO, 75 M2 DE PINTURA INTERNA Y EXTERNA, PINTAR 4 PUERTAS Y EL GUARDA ESCOBA, ESTUCAR, LIJAR, IMPERMEABILIZAR PARED, ,CURAR GOTERAS, INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES, INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO, CERRADURAS , INSTALAR VENTANAS E IMPERMEABILIZAR LAS MISMAS, PLOMERÍA GENERAL, TAPAR HUECOS CON CEMENTO GRIS, COLOCAR WIN DE ALUMINIO, INSTALACIÓN DE MADERA GENERAL	8	\$ 425.000
23	OPS 2	AREAS COMUNES ED. PUEBLO TAPAO	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, 400 M2 DE PINTURA BLANCA Y BEIS	15	\$ 850.000

SECCIONAL NEIVA (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)

No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	CASA A-A1	CAMBIO DE PISO DE LA COCINA ARREGLO DE MESON COCINA Y CAMBIO DE 5 MTS2 DE ENCHAPE - CAMBIO SANITARIO - CAMBIO LAVAMANOS - CAMBIO LAVADERO - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 170 MTS2	15	\$865.000,00
2	OPS 1	CASA B-15	CAMBIO SANITARIO - CAMBIO LAVAMANOS - CAMBIO 01 PUERTA DE CUAARTO - CAMBIO 02 LAMINAS DE DRYWALL - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 120 MTS2	15	\$865.000,00
3	OPS 1	CASA B-30	CAMBIO SANITARIO - CAMBIO LAVAMANOS - CAMBIO LAVADERO - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 70 MTS2	9	\$520.000,00
4	OPS 1	CASA B-41	CAMBIO SANITARIO - CAMBIO LAVAMANOS - CAMBIO TANQUE ELEVADO DE AGUA DE RESERVA- CAMBIO 01 LLAVE DE AGUA JARDIN - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 100MTS2	9	\$520.000,00
5	OPS 1	CASA B-44	CAMBIO TANQUE ELEVADO DE AGUA DE RESERVA - CAMBIO SANITARIO - CAMBIO LAVAMANOS - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 100 MTS2	9	\$520.000,00
6	OPS 1	CASA B-64	CAMBIO CIELO RAZO SALA - CAMBIO LAVAMANOS - CAMBIO SANITARIO - CAMBIO TANQUE ELEVADO DE AGUA RESERVA - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 100 MTS2	15	\$865.000,00
7	OPS 1	EDF.CACHAYAS APT-201	CAMBIO DE CENEFA COCINA - CAMBIO DE SANITARIO - CAMBIO DE LAVAMANOS - CAMBIO DE DUCHAS Y SUS ACCESORIOS - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR UN AREA APROXIMADA DE 110 MTS2	9	\$520.000,00
8	OPS 1	EDF.CACHAYAS APT-302	CAMBIO DE SANITARIO Y LAVAMANOS - CAMBIO DE 03 TEJAS DE ETERNIT ESTUCO Y PINTUTRA EXTERIOR E INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 250 MTS2	7	\$425.000,00
9	OPS 2	CASA A-A3	CAMBIO DE SANITARIO Y LAVAMANOS - CAMBIO DE BALDOSA DEL ANTEJARDIN - CAMBIO DE 03 TEJAS DE ETERNIT ESTUCO Y PINTUTRA EXTERIOR E INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 250 MTS2	13	\$845.000,00
10	OPS 2	CASA B-21	CAMBIO SANITARIO Y LAVAMANOS CAMBIO DE 10 MTS2 DE ENCHAPE- COLOCACION DE CIELO RAZO SALA Y COCINA - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 170 MTS2	13	\$660.000,00
11	OPS 2	CASA B-31	COLOCACION DE 6 MTS2 DE ENCHAPE EN EL PATIO CAMBIO LAVAMANOS - CAMBIO SANITARIO - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 90 MTS2	6	\$415.000,00
12	OPS 2	CASA B-43	CAMBIO 02 SANITARIOS - CAMBIO 02 LAVAMANOS - CAMBIO DE 04 TEJAS DE ETERNIT - CAMBIO TAMQUE ELEVADO DE AGUA DE RESERVA - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 130 MTS2	6	\$415.000,00
13	OPS 2	CASA B-53	CAMBIO TANQUE ELEVADO DE AGUA RESERVA - - CAMBIO DE 05 MTS2 DE ENCHAPE - CAMBIO LAVAPLATOS - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 100MTS 2	6	\$415.000,00
14	OPS 2	EDF.CUELLAR APT- 201	CAMBIO DE PISO ALCOBA - CAMBIO DE SANITARIO - CAMBIO DE LAVAMANOS - CAMBIO DE LLAVES DE LAVADERA - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR UN AREA APROXIMADA DE 110 MTS2	13	\$845.000,00
15	OPS 2	EDF.CACHAYAS APT-204	CAMBIO DE PISO ALCOBA - CAMBIO DE PISO SALA -CAMBIO DE SANITARIO - CAMBIO DE LAVAMANOS - CAMBIO DE VENTANALES - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR UN AREA APROXIMADA DE 110 MTS2	13	\$660.000,00
16	OPS 2	AREAS COMUNES	CAMBIO 02 TANQUES ELEVADOS - CONTRUCCION DE 06 PARQUEADERO - HACER 120 MTS2 DE PLATILLA PARA PARQUEADERO - HACER 20 BOLARDOS PARA SECAR JARDINES Y PARQUES - COLOCAR GUAYA EN ACERO PARA ENCERRAR PARQUES Y JARDINES	13	\$845.000,00

SECCIONAL FLORENCIA (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICI	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS	TIEMPO DE	VALOR

	AL		COMUNES	EJECUCIÓN (DIAS)	
1	OPS 1	FLA 02	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA	4	\$ 290.000
2	OPS 1	FLB 09	INSTALACION DE DRYWALL SALA INMUEBLE Y HABITACION PRINCIPAL E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS	5	\$ 360.000
3	OPS 1	FLB 12	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA CHAPAS PUERTAS Y PINTURA DE PATIOS	4	\$ 290.000
4	OPS 1	FLB 13(840-401)	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE PORCELANATO COCINA, FUNDICION PLACA CONCRETO PATIO VIVIENDA	6	\$ 430.000
5	OPS 1	FLB 17(840-104)	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA CHAPAS PUERTAS Y PINTURA DE PATIOS, INSTALACION LAVAPLATOS DE COCINA, INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS	4	\$ 290.000
6	OPS 1	FLB 21	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA CHAPAS PUERTAS Y PINTURA DE PATIOS INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS	4	\$ 280.000
7	OPS 1	343-104 (FLB 22)	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA CHAPAS PUERTAS Y PINTURA DE PATIOS INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS Y ENCHAPE DE COCINA	4	\$ 280.000
8	OPS 1	FLB 26	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA CHAPAS PUERTAS Y PINTURA DE PATIOS INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS Y ENCHAPE DE COCINA	5	\$ 360.000
9	OPS 1	343-204	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA DE COCINA Y BAÑOS, INSTALACION DE CHAPAS PUERTAS	4	\$ 280.000
10	OPS 1	343-502	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA DE COCINA Y BAÑOS, INSTALACION DE CHAPAS PUERTAS	4	\$ 280.000
11	OPS 1	344-301	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA DE COCINA Y BAÑOS, INSTALACION DE CHAPAS PUERTAS	4	\$ 280.000
12	OPS 1	344-401	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA DE COCINA Y BAÑOS, INSTALACION DE CHAPAS PUERTAS	4	\$ 280.000
13	OPS 1	344-502	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA DE COCINA Y BAÑOS, INSTALACION DE CHAPAS PUERTAS	4	\$ 280.000
14	OPS 1	344-504	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA DE COCINA Y BAÑOS, INSTALACION DE CHAPAS PUERTAS	4	\$ 280.000
15	OPS 1	720-102	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA CHAPAS PUERTAS Y PINTURA DE PATIOS INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS Y ENCHAPE DE COCINA	4	\$ 280.000
16	OPS 1	720-501	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA CHAPAS PUERTAS Y PINTURA DE PATIOS INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS Y ENCHAPE DE COCINA	4	\$ 280.000
17	OPS 1	840-402(FLB 05)	APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO Y PINTURA VIVIENDA INSTALACION DE GRIFERIA DE COCINA Y BAÑOS, INSTALACION DE CHAPAS PUERTAS	4	\$ 280.000
18	OPS 2	AREAS COMUNES	FUNDICION DE ANDENES MEJORAMIENTO 450 METROS LINEALES	25	\$ 1.700.000
19	OPS 2	AREAS COMUNES	PINTURA FACHADAS 430 M2	15	\$ 1.120.000
20	OPS 2	AREAS COMUNES	PINTURA PARQUE INFANTIL	8	\$ 580.000
21	OPS 2	AREAS COMUNES	INSTALACION LUMINARIAS PAQUE INFANTIL Y AREAS COMUNES	8	\$ 580.000
22	OPS 2	AREAS	RESTAURACION MALLA PARQUE INFANTIL CON SOLDADURA	15	\$ 1.120.000

	COMUNES		
--	---------	--	--

SECCIONAL LARANDIA (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	CASA LRA-11	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES., REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, REPARACIÓN E INSTALACION DE CUBIERTAS EN ZINC Y ETERNIT, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE	12	\$637.500,00
2	OPS 1	CASA LRB-28	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, REPARACION E INSTALACION DE CUBIERTAS EN ZINC Y ETERNIT, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE.	12	\$637.500,00
3	OPS 1	CASA LRB-40	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, REPARACION E INSTALACION DE CUBIERTAS EN ZINC Y ETERNIT, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE.	12	\$637.500,00
4	OPS 1	CASA LRB-30	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, REPARACION E INSTALACION DE CUBIERTAS EN ZINC Y ETERNIT, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION	14	\$637.500,00

			DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE.		
5	OPS 1	CASA LRB-09	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, REPARACION E INSTALACION DE CUBIERTAS EN ZINC Y ETERNIT, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE.	12	
6	OPS 1	EDIFICIO CT. JOHN CARVAJAL-APARTAMENTO 302	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE.	10	\$637.500,00
7	OPS 1	EDIFICIO CT. JOHN CARVAJAL-APARTAMENTO 301	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE	10	\$637.500,00
8	OPS 1	EDIFICIO CT. JOHN CARVAJAL-APARTAMENTO 202	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE.	9	\$637.500,00
9	OPS 2	EDIFICIO CT. JOHN CARVAJAL-APARTAMENTO 101	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, INSTALACION Y	10	\$637.500,00

			REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE.		
10	OPS 1	EDIFICIO SP. ALVAREZ BALAGUERA WILSON- APARTAMENTO 402	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE.	10	\$637.500,00
11	OPS 1	EDIFICIO SP. ALVAREZ BALAGUERA WILSON- APARTAMENTO 303	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE.	10	\$637.500,00
12	OPS 1	EDIFICIO SP. ALVAREZ BALAGUERA WILSON- APARTAMENTO 403	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE.	10	\$637.500,00
13	OPS 1	EDIFICIO SP. ALVAREZ BALAGUERA WILSON- APARTAMENTO 401	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE.	10	\$637.500,00
14	OPS 1	EDIFICIO SP.	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE,	11	\$637.500,00

		ALVAREZ BALAGUERA WILSON-APARTAMENTO 102	ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE.		
15	OPS 1	EDIFICIO SV. RODRIGUEZ ESPINOZA JIMMY-APARTAMENTO 403	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES., REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, REPARACION E INSTALACION DE CUBIERTAS EN ZINC Y ETERNIT, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE.	10	\$637.500,00
16	OPS 1	EDIFICIO SV. RODRIGUEZ ESPINOZA JIMMY-APARTAMENTO 104	REPARACION GENERAL DE PAREDES (ALISTADO, PAÑETE, ESTUCADO Y PINTURA)INTERIORES Y EXTERIORES, REPARACION Y AJUSTE DE CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA (AJUSTE, LIJADO, PINTURA EN ESMALTE Y GUENGUE), INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS, INSTALACION Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, REPARACION E INSTALACION DE CUBIERTAS EN ZINC Y ETERNIT, INSTALACION Y REPARACION DE CIELO RASOS EN DRYWALL, MACHIMBRE, PVC, ETERBOARD, SUPERBOARD, INSTALACION DE PLAFONES, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y AUTOMATICOS DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACION DE CERAMICA, BALDOSIN Y ENCHAPES PARA PISOS Y PAREDES, INSTALACION Y PLOMERIA DE LLAVES TIPO JARDIN, DUCHAS, Y SANITARIOS, REPARACION DE DRENAJES Y SIFONES DE REDES DE AGUAS RESIDUALES Y POTABLE	10	\$637.500,00

SECCIONAL SAN VICENTE DEL CAGUAN (1 OFICIAL DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	CASA B01	VERIFICAR LAS HUMEDADES QUE TIENEN LA SUPERFICIE DE LA VIVIENDA , QUITAR LA PINTURA SUELTA Y APLICACION DE SELLANTE A 30 M2, APLICACIÓN DE ESTUCO DE 25 M2, PINTAR 72 M2 DE LA VIVIENDA TANTO EN LA PARTE INTERNA COMO EXTERNA, CAMBIO TRES TOMACORRIENTES, CAMBIO DE REFLECTOR MH 400W 220V, PINTAR 3 PUERTAS Y 3 VENTANAS	5	\$ 425.000
2	OPS 1	CASA B06	VERIFICAR LAS HUMEDADES QUE TIENEN LA SUPERFICIE DE LA VIVIENDA , QUITAR LA PINTURA SUELTA Y APLICACION DE SELLANTE EN 40 M2, APLICACIÓN DEL ESTUCO EN 28 M2, PINTAR 74 M2 DE LA VIVIENDA TANTO EN LA PARTE INTERNA COMO EXTERNA, PINTAR 3 PUERTAS Y 3 VENTANAS.	6	\$ 425.000
3	OPS 1	CASA B07	DESMONTAR TECHO VIVIENDA Y CAMBO TECHO COMPLETO A LA VIVIENDA	5	\$ 425.000
4	OPS 1	CASA B19	VERIFICAR LAS HUMEDADES QUE TIENEN LA SUPERFICIE DE LA VIVIENDA , QUITAR LA PINTURA SUELTA, APLICACION DE	5	\$ 425.000

			SELLANTE EN 20 M2, APLICACIÓN DE 15 M2 DE ESTUCO, PINTAR 72 M2 DE LA VIVIENDA TANTO EN LA PARTE INTERNA COMO EXTERNA, PINTAR 3 PUERTAS, 3 VENTANAS, CAMBIO DE UN LAVAPLATOS, CAMBIO DE UNA REJILLA, CAMBIO DE 15 M2 DE PISO PARED EN CERAMICA, CAMBIO DE UNA BOQUILLA Y CAMBIO TRES TOMACORRIENTES.		
5	OPS 1	CASA B20	VERIFICAR LAS HUMEDADES, QUITAR LA PINTURA SUELTA, APLICACION DE SELLANTE, APLICACIÓN DE 27 M2 DE ESTUCO, PINTAR 72 M2 DE LA VIVIENDA TANTO EN LA PARTE INTERNA COMO EXTERNA, PINTAR 3 PUERTAS, 3 VENTANAS, CAMBIO DE UN LAVAPLATOS, CAMBIO DE UNA REJILLA Y CAMBIO DE 15 M2 DE PISO PARED EN CERAMICA.	5	\$ 425.000
6	OPS 1	CASA B23	VERIFICAR HUMEDADES, QUITAR LA PINTURA SUELTA Y APLICACION DE SELLANTE, APLICACIÓN DE 20 M2 DE ESTUCO, PINTAR 72 M2 TANTO EN LA PARTE INTERNA COMO EXTERNA, PINTAR 3 PUERTAS Y 3 VENTANAS, CAMBIO DE UN LAVAPLATOS, CAMBIO DE UNA REJILLA, CAMBIO DE 15 M2 DE PISO PARED EN CERAMICA, CAMBIO DE UNA BOQUILLA Y CAMBIO TRES TOMACORRIENTES.	5	\$ 425.000
7	OPS 1	CASA B25	VERIFICAR LAS HUMEDADES, QUITAR LA PINTURA SUELTA Y APLICACION DE SELLANTE, APLICACIÓN DE 28 M2 DE ESTUCO, PINTAR 72 M2 TANTO EN LA PARTE INTERNA COMO EXTERNA, PINTAR 3 PUERTAS Y 3 VENTANAS, CAMBIO DE UNA REJILLA, CAMBIO DE 14 M2 DE PISO PARED EN CERAMICA, CAMBIO DE UN LAVAPLATOS, CAMBIO DE UNA BOQUILLA Y CEPILLAR LA ZONA DE LAS GRIETAS, ELIMINAR CUALQUIER RESTO DE YESO SUELTO Y RELLENAR LOS ESPACIOS.	5	\$ 425.000
8	OPS 1	CASA B26	VERIFICAR LAS HUMEDADES, QUITAR LA PINTURA SUELTA Y APLICACION DE SELLANTE, APLICACIÓN 30 M2 DE ESTUCO, PINTAR 72 M2 TANTO EN LA PARTE INTERNA COMO EXTERNA, PINTAR 3 PUERTAS Y 3 VENTANAS, CAMBIO DE UNA REJILLA, CAMBIO DE 15 M2 DE PISO PARED EN CERAMICA, CAMBIO DE UN LAVAPLATOS, CAMBIO DE UNA BOQUILLA, Y CAMBIO DE TRES TOMACORRIENTES.	5	\$ 425.000
9	OPS 1	CASA B31	VERIFICAR LAS HUMEDADES, QUITAR LA PINTURA SUELTA Y APLICACION DE SELLANTE, APLICACIÓN DE 15 M2 ESTUCO, PINTAR 72 M2 TANTO EN LA PARTE INTERNA COMO EXTERNA, PINTAR 3 PUERTAS Y 3 VENTANAS, CAMBIO DE UNA REJILLA, CAMBIO DE15 M2 DE PISO PARED EN CERAMICA, CAMBIO DE UN LAVAPLATOS, CAMBIO DE UNA BOQUILLA Y CAMBIO DE TRES TOMACORRIENTES.	5	\$ 425.000
10	OPS 1	CASA B35	VERIFICAR HUMEDADES, QUITAR LA PINTURA SUELTA Y APLICACION DE SELLANTE, APLICACIÓN 35 M2 DE ESTUCO, PINTAR 72 M2 TANTO EN LA PARTE INTERNA COMO EXTERNA, PINTAR 3 PUERTAS Y 3 VENTANAS, CAMBIO DE UN REFLECTOR MH 400W 220V, CEPILLAR LA ZONA DE LAS GRIETAS, ELIMINAR CUALQUIER RESTO DE YESO SUELTO Y RELLENAR LOS ESPACIOS Y CAMBIO DE TRES TOMACORRIENTES.	5	\$ 425.000
11	OPS 1	CASA B38	VERIFICAR LAS HUMEDADES, QUITAR LA PINTURA SUELTA Y APLICACION DE SELLANTE, APLICACIÓN DE 32 M2 DE ESTUCO, PINTAR 72 M2 TANTO EN LA PARTE INTERNA COMO EXTERNA, PINTAR 3 PUERTAS Y 3 VENTANAS, CAMBIO DE UN REFLECTOR MH 400W 220V, CEPILLAR LA ZONA DE LAS GRIETAS, ELIMINAR CUALQUIER RESTO DE YESO SUELTO Y RELLENAR LOS ESPACIOS Y CAMBIAR UN TOMACORRIENTE.	5	\$ 425.000
12	OPS 1	AREAS COMUNES	ADECUACION TERRERO PARA PARQUEADEROS, CONSTRUCCION DE 8 PARQUEADEROS PARA VEHICULOS EN LAS CASAS FISCALES DE OFICIALES, DEMARCACION Y SEÑALIZACION PARA LOS PARQUEADEROS Y PINTAR EL PARQUE INFANTIL UNBICADO EN EL SECTOR DE SUBOFICIALES.	13	\$ 425.000

SECCIONAL MEDELLÍN BASER 4 (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	VALOR
1	OPS 1	MEA 10	CAMBIAR TECHO, IMPERMEABILIZAR, PINTAR INTERIOR	4	\$425.000,00
2	OPS 1	EDIFICIO JUAN DEL CORRAL APTO 301	CAMBIAR LAVADERO, PINTAR, ESTUCAR, CAMBIO DE BISAGRAS E INTERRUPTORES	5	\$425.000,00
3	OPS 1	EDIFICIO GIRARDOT APTO 302	ESTUCAR, PINTAR, CAMBIAR BISAGRAS	5	\$425.000,00
4	OPS 1	EDIFICIO GIRARDOT APTO 501	ESTUCAR, PINTAR INTERIOR, CAMBIAR INTERRUPTORES, IMPERMEABILIZAR	5	\$425.000,00
5	OPS 1	CASA MEB 16	PINTAR INTERIOR, CAMBIAR CERRADURA, CAMBIAR GRIFERIA LAVAMANOS, COLOCAR CANALETAS DE AGUA, CAMBIAR RODILLOS DE CAJONES	4	\$425.000,00
6	OPS 1	EDIFICIO CISNEROS APTO 102	CAMBIAR GRIFERIA, PINTAR INTERIOR, CAMBIAR REGADERA DUCHA, CAMBIAR ROSETA DE PORCELANA.	5	\$425.000,00
7	OPS 1	EDIFICIO CISNEROS APTO 201	CAMBIAR PUERTA ENTAMBORADA PIEZA, OPINTAR INTERIOR, CAMBIAR TOMA CORRIENTES	4	\$425.000,00
8	OPS 1	EDIFICIO CISNEROS APTO 303	CAMBIAR BISAGRAS, CAMBIAR CERRADURA ALCOBA, CAMBIAR GRIFERIA PARA TANQUE, CAMBIAR ACCESORIOS PARA BAÑO, PINTAR INTERIOR, ESTUCAR	4	\$425.000,00
9	OPS 2	MEA 8	CAMBIAR 21.60 M2 DE PISO	4	\$425.000,00
10	OPS 2	MEA 9	CAMBIAR TECHO, ESTUCAR E IMPERMEABILIZAR CIELO RAZO, PINTAR INTERIORMENTE	5	\$425.000,00
11	OPS 2	EDIFICIO AGUSTIN CODAZZI APTO 102	PONER TIMBRE, ESTUCAR, PINTAR INTERIORMENTE, CAMBIAR AUTOMATICOS	5	\$425.000,00
12	OPS 2	EDIFICIO AGUSTIN CODAZZI APTO 401	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR QINCE M2 , CIELO RASO SEIS M2, TAPAR GORETAS GOTERAS, REPARAR CLOSETS TRES M2,	5	\$425.000,00
13	OPS 2	CASA MEB 12	CAMBIAR CANALETAS, CAMBIAR CHPAS DE ALCOBAS, ESTUCAR, PINTAR INTERIORMENTE	4	\$425.000,00
14	OPS 2	EDIFICIO VERGARA Y VELAZCO APTO 102	PINTAR INTERIORES, CAMBIAR CERRADURAS ALCOBAS, CAMBIAR CHAPAS, ESTUCAR, CAMBIAR ACCESORIOS CERAMICOS BAÑOS	4	\$425.000,00
15	OPS 2	EDIFICIO VERGARA Y VELAZCO APTO 104	CAMBIAR PUERTA DE BAÑO, ESTUCAR, PINTAR INTERIOR, CAMBIAR CHAPA, CAMBIAR BISAGRAS.	4	\$425.000,00
16	OPS 2	EDIFICIO VERGARA Y VELAZCO APTO 304	PINTAR INTERIOR, CAMBIAR CERRADURA ALCOBA, ESTUCAR, CAMBIAR TOMA CORRIENTES	4	\$425.000,00
17	OPS 1 y OPS 2	EDIFICIO CISNEROS APTO 502	CAMBIAR GRIFERIA TANQUE, CAMBIAR BISAGRAS, ESTUCAR, PINTAR, CAMBIAR ACCESORIOS CERAMICOS BAÑOS, CAMBIAR INTERRUPTORES.	5	\$570.000,00 C/U
18	OPS 1 y OPS 2	AREAS COMUNES CISNEROS VERGA Y VELAZCO	DEMARCACION PARQUEADEROS DEMARCACION CANCHA DE FUTBOL CAMBIO FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO INSTALACION REFLECTORES CANCHA DE FUTBOL PINTAR PAREDES EXTERIORES Y ACABADOS	7	\$570.000,00 C/U
19	OPS 1 y OPS	AREAS COMUNES	DEMARCACION DE SEÑALIZACIONES PARQUEADEROS ESTUCAR PAREDES EXTERIORES	26	\$560.000,00 C/U

	2	AGUSTIN CODAZZI - JUAN DEL CORRAL- GIRARDOT	DEMARCACION SEÑALIZACION ZONA DE BICICLETAS PINTAR PAREDES EXTERIORES		
--	---	---	--	--	--

SECCIONAL MEDELLÍN PINARES (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	MEB34	COLOCACION CABALLETES Y DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS, CAMBIO DE PUERTAS Y ENTREPAÑOS CLOSET	6	\$ 370.000
2	OPS 1	MEA 25	COLOCACION CABALLETES Y DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS, CAMBIO ADAPTADORES EN PVC	6	\$ 370.000
3	OPS 1	MSB 18	PINTADA INTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION DE CHAPAS, CAMBIO TUBERIA SANITARIA, RESANE CON ESTUCO Y CEMENTO EN MUROS Y CAMBIO LISTONES DE MADERA	6	\$ 390.000
4	OPS 1	MSB 56	PINTADA INTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION DE CHAPAS, CAMBIO TUBERIA SANITARIA, RESANE CON ESTUCO Y CEMENTO EN MUROS Y CAMBIO LISTONES DE MADERA	6	\$ 390.000
5	OPS 1	MSB 30	PINTADA INTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION DE CHAPAS, CAMBIO TUBERIA SANITARIA, RESANE CON ESTUCO Y CEMENTO EN MUROS Y CAMBIO LISTONES DE MADERA	6	\$ 370.000
6	OPS 1	MSB 57	PINTADA INTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION DE CHAPAS, CAMBIO TUBERIA SANITARIA, RESANE CON ESTUCO Y CEMENTO EN MUROS Y CAMBIO LISTONES DE MADERA	6	\$ 370.000
7	OPS 1	MSB 20	PINTADA INTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION DE CHAPAS, CAMBIO TUBERIA SANITARIA, RESANE CON ESTUCO Y CEMENTO EN MUROS Y CAMBIO LISTONES DE MADERA	6	\$ 370.000
8	OPS 1	MSB 44	COLOCACION DE PISO PARED CERAMICA, CAMBIO TUBERIA SANITARIA	6	\$ 370.000
9	OPS 1	MSB 21	PINTADA INTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION DE CHAPAS, CAMBIO TUBERIA SANITARIA, RESANE CON ESTUCO Y CEMENTO EN MUROS Y CAMBIO LISTONES DE MADERA	6	\$ 400.000
10	OPS 2	MEB 27	COLOCACION CABALLETES Y DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS, CAMBIO DE PUERTAS Y ENTREPAÑOS CLOSET	6	\$ 425.000
11	OPS 2	MSB 07	PINTADA INTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION DE CHAPAS, CAMBIO TUBERIA SANITARIA, RESANE CON ESTUCO Y CEMENTO EN MUROS	6	\$ 425.000
12	OPS 2	MSB 22	PINTADA INTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION DE CHAPAS, CAMBIO TUBERIA SANITARIA, RESANE CON ESTUCO Y CEMENTO EN MUROS Y CAMBIO LISTONES DE MADERA	6	\$ 425.000
13	OPS 2	MSB 14	PINTADA INTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION DE CHAPAS, CAMBIO TUBERIA SANITARIA, RESANE CON ESTUCO Y CEMENTO EN MUROS Y CAMBIO LISTONES DE MADERA	6	\$ 425.000
14	OPS 2	MSB 41	PINTADA INTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION DE CHAPAS, CAMBIO TUBERIA SANITARIA, RESANE CON ESTUCO Y CEMENTO EN MUROS, CAMBIO LISTONES DE MADERA Y COLOCACION BLOQUES DE UNA PARED	6	\$ 425.000
15	OPS 2	MSB 47	PINTADA INTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION DE CHAPAS, CAMBIO TUBERIA SANITARIA, RESANE CON ESTUCO Y CEMENTO EN MUROS Y CAMBIO LISTONES DE MADERA	6	\$ 425.000
16	OPS 2	MSB 35	PINTADA INTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION DE CHAPAS, CAMBIO TUBERIA	6	\$ 425.000

			SANITARIA, RESANE CON ESTUCO Y CEMENTO EN MUROS Y CAMBIO LISTONES DE MADERA		
17	OPS 2	MSB 52	PINTADA INTERIOR, DESMONTE Y MONTE DE LAS TEJAS Y CABALLETES, COLOCACION DE CHAPAS, CAMBIO TUBERIA SANITARIA, RESANE CON ESTUCO Y CEMENTO EN MUROS Y CAMBIO LISTONES DE MADERA	6	\$ 425.000
18	OPS 1 y OPS 2	AREAS COMUNES	INSTALACION DE TEJAS DE PARQUEADEROS, DEMARCACION DE ZONAS PROHIBIDAS Y PARQUEADEROS Y FUNDICION DE PLACAS PARA GRADERIAS	15	\$ 850.000
19	OPS 1 y OPS 2	AREAS COMUNES	CONSTRUCCION DE KIOSCO	15	\$ 850.000

SECCIONAL BELLO BIOSP (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	403 BLOQUE C	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN INTERIORES EN UN AREA DE 72,838 METROS CUADRADOS Y PINTURA CAOBA EN INTERIORES SOCIALOS 5 PUESTAS 3 ARMARIOS DE LAS HABITACIONES, QUITAR ENCHAPE DETERIORADO DE LA COCINA Y COLOCAR NUEVO ENCHAPE COCINA PEGANDO 8 METROS DE CERAMICA Y SELLANDO LAS JUNTAS CON BOQUILLA.	8	\$ 425.000
2	OPS 1	102 BLOQUE A	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN UN AREA DE 70 METROS CUADRADOS Y PINTURA CAOBA EN INTERIORES -SOCALOS- 4 PUERTAS DE 2 X 1 METROS CADA UNA, ENCHAPE MESON DE COCINA EN TOTAL 1 METRO CUADRADO, CAMBIO SANITARIO, CAMBIO DE CERRADURA EN PUERTA PRINCIPAL Y DE UNA HABITACIÓN, CAMBIO DE GRIFERIA DE UN LAVAMANOS,CAMBIO DE REGADERA, COLOCAR UNA LLAVE DE LAVADERO.	8	\$ 425.000
3	OPS 1	203 BLOQUE D	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN INTERIOR EN UN AREA DE 7.10 X 9.30 PARA UN TOTAL DE 66 METROS CUADRADOS, PINTURA CAOBA EN LOS SOCIALOS 3 PUERTAS DE LAS HABITACIONES 1 PUERTA PRINCIPAL Y 1 PUERTA DE COCINA CADA UNA CON MEDIDA DE 2 LARGO X 1 DE ANCHO , PINTURA CAOBA EN ARMARIOS EN MADERA INTERNO Y EXTERNO, CAMBIO DE 1 POMA EN UNA PUERTA DEL BAÑO, CAMBIO DE DOS POMAS HABITACIONES, CAMBIO DE UN SANITARIO, CAMBIO DE UN GRIFO Y CAMBIO DE UNA PUERTA.	8	\$ 425.000
4	OPS 1	501 BLOQUE C	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN INTERIORES EN UN AREA DE 72,838 METROS CUADRADOS Y PINTURA CAOBA EN INTERIORES SOCIALOS 5 PUESTAS 3 ARMARIOS DE LAS HABITACIONES, CAMBIO DE SIETE TEJAS, CAMBIO DE UNA BISAGRA, CAMBIO INTERRUPTOR SENCILLO BEIGE, CAMBIO DE DOS INTERRUPTORES DOBLES BEIGE, COLOCAR UNA LLAVE EN LAVADERO, COLOCAR UNA PUERTA ENTAMBORADA DE 2X1.	8	\$ 425.000
5	OPS 1	401 BLOQUE C	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN INTERIORES EN UN AREA DE 72,838 METROS CUADRADOS Y PINTURA CAOBA EN INTERIORES SOCIALOS 5 PUESTAS 3 ARMARIOS DE LAS HABITACIONES, CAMBIO LAVAMANOS Y SANITARIO EN HABITACIÓN PRINCIPAL, CAMBIO TIMBRE, CAMBIO DE UNA CERRADURA BAÑO PRINCIPAL POMA MADERA, CAMBIAR UNA LLAVE TERMINAL EN LAVADERO, CAMBIO DE DOS INTERRUPTORES,CAMBIO DE 4 TOMAS DOBLES DE SOBREPONER POLO A TIERRA, CAMBIO DE 4 TOMAS ,INSTALAR UNA ROSETA EN LA SALA.	8	\$ 425.000
6	OPS 1	404 BLOQUE D	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN INTERIOR, CAOBA EN LOS SOCIALOS, CAMBIO DE 4 TOMAS, CAMBIO LAVAMANOS Y SANITARIO, CAMBIO TIMBRE, CAMBIO UNA POMA DE BAÑO, 1 INTERRUPTOR, CAMBIO DE UNA LLAVE JARDIN, UNA ROSETA, UNA REGADERA.	8	\$ 425.000
7	OPS 1	104 BLOQUE	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN INTERIORES EN UN AREA	8	\$ 425.000

		C	DE 72,838 METROS CUADRADOS Y PINTURA CAOBA EN INTERIORES SOCALOS 5 PUESTAS 3 PINTURA CAOBA EN ARMARIOS DE LAS HABITACIONES, CAMBIO LAVAMANOS Y SANITARIO DE HABITACION PRINCIPAL, CAMBIO TIMBRE, CAMBIO DE UNA CERRADURA BAÑO HABITACION PRINCIPAL, CAMBIO DE 2 INTERRUPTORES EN SALA, CAMBIO DE 3 BRAKERS EN COCINA, COLOCAR 1 LLAVE EN LAVADERO, COLOCAR 1 REGADERA EN DUCHA DE HABITACION PRINCIPAL, COLOCAR 1 ROSETA PORCELANA EN LA SALA, CAMBIO DE 4 TOMAS EN SALA Y COCINA.		
8	OPS 1	302 BLOQUE D	RABAJOS DE PINTURA BLANCA EN INTERIOR DEL APARTAMENTO EL CUAL TIENE COMO MEDIDA 7,10 X 9,30 PARA UN AREA TOTAL DE 66 METROS CUADRADOS, TRABAJOS DE PINTURA EN VINILO CAOBA EN LOS SOCALOS 5 PUERTAS DEL APARTAMENTO CADA UNA CON MEDIDAS DE 2 METRO DE ALTO X 1 DE ANCHO, CAMBIO LAVAMANOS Y SANITARIO EN HABITACIONES, CAMBIO DEL TIMBRE, COLOCAR 1 CERRADURA BAÑO POMA MADERA, INSTALAR 3 BREAKERS, INSTALACION DE 2 INTERRUPTORES,COLOCAR 1 LLAVE TERMINAL, CAMBIAR 1 REGADERA, INSTALAR 1 ROSETA, COLOCAR 4 TOMAS DOBLES EN EL APARTAMENTO.	8	\$ 425.000
9	OPS 1	502 OFICIALES	CAMBIO DE TECHO, PINTURA BLANCA EN INTERIORES EL CUAL MIDE 12 X 8,10 PARA UN AREA TOTAL DE 97 METROS CUADRADOS Y PINTURA EN VINILO CAOBA EN SOCALOS - EN 7 PUERTAS (3 DE BAÑOS Y 4 HABITACIONES) CADA UNA CON MEDIDA STANDAR DE 2 METROS DE ALTO X 1 METRO DE ANCHO, IPERMEABILIZACION CON MANTO EN TERRAZA PARA SOLUCIONAR HUMEDAD, CAMBIO DE 1 SIFON EN EL LAVAPLATOS, APLICACIÓN DE ESTUCHO PARA SELLAR AGUJEROS.	8	\$ 425.000
10	OPS 1	AREAS COMUNES BLOQUE B	APLICAR PINTURA INTERIOR EDIFICIO BLOQUE B, PASILLOS Y CIELO RASO EN UN AREA APROXIMADA DE 72 METROS CUADRADOS.	8	\$ 425.000
11	OPS 1	AREAS COMUNES BLOQUE D	APLICACIÓN DE PINTURA BLANCO HUESO EN INTERIOR EDIFICIO BLOQUE D, PASILLOS Y CIELO RASO EN LOS CINCO PISOS EN UN AREA APROXIMADA DE 74 METROS CUADRADOS.	8	\$ 425.000
12	OPS 1	201 BLOQUE A	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN UN AREA DE 70 METROS CUADRADOS Y PINTURA CAOBA EN INTERIORES -SOCALOS- 4 PUERTAS DE 2 X 1 METROS CADA UNA, QUITAR ENCHAFE VIEJO DE LA COCINA, COLOCAR EL ENCHAFE NUEVO EN LA COCINA CON 8 METROS DE CERAMICA, NIVELAR PISO Y APLICACIÓN DE BOQUILLA PARA SELLAR LAS JUNTAS.	8	\$ 425.000
13	OPS 1	302 BLOQUE A	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN UN AREA DE 70 METROS CUADRADOS Y PINTURA CAOBA EN INTERIORES -SOCALOS- 4 PUERTAS DE 2 X 1 METROS CADA UNA, CAMBIO LAVAMANOS Y SANITARIO EN HABITACION PRICIPAL, CAMBIO TIMBRE, COLOCAR UN ACOUPLE PARA LAVAMANOS FLEXIBLE, CAMBIAR DOS CERRADURAS ALCOBA, CAMBIAR 1 CERRADURA EN EL BAÑO, INSTALAR 4 TOMAS DOBLES DE SOBREPONER POLO A TIERRA EN SALA Y COCINA, CAMBIO DE 1 INTERRUPTOR EN SALA.	8	\$ 425.000
14	OPS 1	503 BLOQUE C	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN INTERIORES EN UN AREA DE 72,838 METROS CUADRADOS Y PINTURA CAOBA EN INTERIORES SOCALOS 5 PUESTAS 3 ARMARIOS DE LAS HABITACIONES, CAMBIO DE UNA BISAGRA SEMI PARCHÉ CON TORNILLOS EN PUERTA DE HABITACION PRINCIPAL, CAMBIO DE 4 INTERRUPTORES, CAMBIO DE 1 LLAVE TIPO JARDIN EN EL LAVADERO, CAMBIO DE 1 PUERTA ENTAMBORADA DE 2X1 MTS, CAMBIO DE SIETE TEJAS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADAS.	8	\$ 425.000
15	OPS 1	203 BLOQUE A	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN UN AREA DE 70 METROS CUADRADOS Y PINTURA CAOBA EN INTERIORES -SOCALOS- 4 PUERTAS DE 2 X 1 METROS CADA UNA, CAMBIO LAVAMANOS Y SANITARIO, CAMBIAR TIMBRE, INSTALACION DE UNA CERRADURA BAÑO, COLOCAR DOS INTERRUPTORES, COLOCAR	8	\$ 425.000

			UNA LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN EN EL LAVADERO, COLOCAR 4 TOMAS DOBLES DE SOBREPONER POLO A TIERRA, INSTALAR 1 ROSETA EN COCINA ,CAMBIO DE ACOPLE PARA LAVAMANOS.		
16	OPS 1	201 BLOQUE D	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN INTERIOR DEL APARTAMENTO EL CUAL TIENE MEDIDA DE 7,10X9,30 PARA UN AREA TOTAL DE 66 METROS CUADRADOS ,PINTURA CAOBA EN LOS SOCALOS DEL APARTAMENTO EN LAS PUERTAS DE LAS TRES HABITACIONES EN LA PUERTA PRINCIPAL Y EN LA PUERTA DE LA COCINA LAS CULE TIENE MEDIDA STANDAR DE 2 METRO DE ALTO X 1 DE ANCHO , CAMBIO TIMBRE, CAMBIO DE UNA CERRADURA EN UN BAÑO, CAMBIO DE 1 GRIFO EN LAVADERO, CAMBIO DE 4 INTERRUPTORES, CAMBIO DE 4 TOMAS, CAMBIO DE UNA ROSETA DE PORCELANA, CAMBIO DE UNA REGADERA PARA LA DUCHA DE LA HABITACION PRINCIPAL, CAMBIO DE LAVAMANOS Y SANITARIO DE HABITACION PRINCIPAL.	8	\$ 425.000
17	OPS 1	203 BLOQUE B	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN UN AREA DE 80 METROS CUADRADOS Y PINTURA CAOBA EN INTERIORES -SOCALOS- 4 PUERTAS DE 2 X 1 METROS CADA UNA, CAMBIO LAVAMANOS Y SANITARIO EN HABITACION PRINCIPAL, CAMBIO TIMBRE, CAMBIO DE UNA ROSETA EN SALA, COLOCAR UNA REGADERA EN DUCHA HABITACION PRINCIPAL, INSTALACION DE UNA LLAVE TERMINAL EN EL LAVADERO, COLOCAR DOS INTERRUPTORESEN SALA, COLOCAR UNA CERRADURA DE BAÑO DE LA HABITACION PRINCIPAL.	8	\$ 425.000
18	OPS 2	202 BLOQUE D	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN INTERIOR DEL APARTAMENTO EL CUAL TIENE COMO MEDIDA 7,10 X 9,30 PARA UN AREA TOTAL DE 66 METROS CUADRADOS, TRABAJOS DE PINTURA EN VINILO CAOBA EN LOS SOCALOS 5 PUERTAS DEL APARTAMENTO CADA UNA CON MEDIDAS DE 2 METRO DE ALTO X 1 DE ANCHO , CAMBIO DE UN LAVAMANOS Y SANITARIO EN HABITACION PRINCIPAL, CAMBIO TIMBRE, CAMBIO DE DOS CERRADURAS EN DOS BAÑOS , CAMBIO DE DOS INTERRUPTORES, CAMBIO DE 4 TOMAS, CAMBIAR TRES BRAKERS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, CAMBIO D 2 ROSETAS, COLOCAR 1 GRIFO EN EL LAVADERO, CAMBIO DE UNA REGADERA EN HABITACION PRINCIPAL.	8	\$ 425.000
19	OPS 2	301 BLOQUE C	TRABAJOS DE PINTURA BLANCA EN INTERIORES EN UN AREA DE 72,838 METROS CUADRADOS Y PINTURA CAOBA EN INTERIORES SOCALOS 5 PUESTAS 3 ARMARIOS DE LAS HABITACIONES, CAMBIO LAVAMANOS Y SANITARIO EN HABITACION PRINCIPAL, CAMBIO TIMBRE, CAMBIO DE UNA CERRADURA BAÑO POMA MADERA EN BAÑO DE UNA HABITACION, CAMBIO 2 INTERRUPTORES EN SALA Y COCINA, CAMBIO DE UNA LLAVE TERMINAL TIPO JARDÍN EN LAVADERO, COLOCAR UNA REGADERA REDONDA, CAMBIO DE UNA ROSETA PORCELANA EN COCINA, CAMBIO DE 4 TOMAS DOBLES DE SOBREPONER POLO A TIERRA EN SALA Y COCINA.	8	\$ 425.000
20	OPS 2	AREAS COMUNES BLOQUE A	APLICACIÓN DE PINTURA BLANCO HUESO EN INTERIOR EDIFICIO BLOQUE A, PASILLOS Y CIELO RASO EN LOS CINCO PISOS EN UN AREA APROXIMADA DE 70 METROS CUADRADOS, APLICAR PINTURA VERDE CIPRES EN ALREDEDOR EXTERNO DEL EDIFICIO.	8	\$ 425.000
21	OPS 2	AREAS COMUNES BLOQUE C	APLICACIÓN DE PINTURA BLANCO HUESO EN INTERIOR EDIFICIO BLOQUE C, PASILLOS Y CIELO RASO EN LOS CINCO PISOS EN UN AREA APROXIMADA DE 74 METROS CUADRADOS, APLICAR PINTURA VERDE CIPRES EN ALREDEDOR EXTERNO DEL EDIFICIO.	8	\$ 425.000
22	OPS 2	ESTRUCTUR A PARQUEADE RO BLOQUE D	ESTRUCTURA DE PARQUEADERO DE BLOQUE D.	8	\$ 425.000
23	OPS 1	AREAS	REALIZACION DE UNA PLACA EN CEMENTO CON 25 BULTOS,	8	\$ 425.000 C/U

	Y OPS 2	COMUNES	ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO Y TECHO EN TEJA ZINC COLOCANDO LOS RESPECTIVOS AMARRES, PINTAR CANECAS DE RECOLECCION DE BASURAS.		
--	---------	---------	---	--	--

SECCIONAL MONTERIA (1 OFICIAL DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	CASA MOA-3	CAMBIO PUERTA PRINCIPAL CAMBIO PUERTA DEL PATIO CAMBIO DE LAVADER- ESTUCO Y PINTURA EN UN AREA APROXIMADA DE 160 MTS2	8	\$ 425.000
2	OPS 1	CASA MOA-6	CABIO DE 17 TEJAS DE ETERNIT ESTUCO Y PINTUTRA EXTERIOR E INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 300 MTS2	8	\$ 425.000
3	OPS 1	CASA MOA-12	CAMBIO SANITARIO - CAMBIO LAVAMANOS - CAMBIO 01 PUERTA DE CUAARTO - CAMBIO 02 LAMINAS DE DRYWALL - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 120 MTS2	8	\$ 425.000
4	OPS 1	CASA MOB-5	ARREGLO DE MESON COCINA - CAMBIO DE 10 MTS2 DE ENCHAPE- COLOCACION DE 10 MTS2 DE TABLON CUCUTA - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 100 MTS	8	\$ 425.000
5	OPS 1	APTO 710-403	ARREGLO DE MESON COCINA Y CAMBIO DE 5 MTS2 DE ENCHAPE - CAMBIO SANITARIO - CAMBIO LAVAMANOS - CAMBIO LAVADERO - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 70 MTS2	8	\$ 425.000
6	OPS 1	APTO 710-401	ARREGLO DE MESON COCINA Y CAMBIO DE 5 MTS2 DE ENCHAPE COLOCACION DE 6 MTS2 DE ENCHAPE EN EL PATIO CAMBIO LAVAMANOS - CAMBIO LAVADERO - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 70 MTS2	8	\$ 425.000
7	OPS 1	APTO 710-102	CAMBIO SANITARIO - CAMBIO LAVAMANOS - CAMBIO LAVADERO CAMBIO 01 PUERTA DE ALCOBA ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 70 MTS2	8	\$ 425.000
8	OPS 1	CASA MOA-8	CAMBIO 03 SANITARIOS - CAMBIO 03 LAVAMANOS - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 130 MTS2	8	\$ 425.000
9	OPS 1	CASA MOB-11	CAMBIO TANQUE ELEVADO - CAMBIO LAVADERO COLOCACION DE 7 MTS2 DE TABLON CUCUTA - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 100 MTS2	8	\$ 425.000
10	OPS 1	CASA MOB-24	ARREGLO MESOSN COCINA - CAMBIO DE 05 MTS2 DE ENCHAPE - CAMBIO LAVAPLATOS - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 80MTS 2	8	\$ 425.000
11	OPS 1	CASA MOB-17	CAMBIO 02 LAMINAS DE DRYWALL - CAMBIO LAVAMANOS - CAMBIO LAVADERO - ESTUCO Y PINTURA INTERIOR EN UN AREA APROXIMADA DE 100 MTS2	8	\$ 425.000
12	OPS 1	AREAS COMUNES	CAMBIO 03 TANQUES ELEVADOS - CONTRUCCION DE 01 PARQUEADER DE 30 MTS2 - HACER 130 MTS2 DE PLATILLA PARA PARQUEADERO -	8	\$ 425.000

SECCIONAL YOPAL (2 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	YO B51	CAMBIO 02 REGADERAS DUCHA, TRABAJOS DE ESTUCO INTERIOR 30M2. VIVIENDA, 231.1 M2 PINTURA BLANCA INTERIOR Y EXTERIOR CAMBIO DE GRIFERIAS, LAVAPLATOS CAMBIO DE DOS BAÑOS COMPLETOS, CAMBIO DE CABALLETES 1 , CAMBIO DE 2 TEJAS ,CAMBIO DE CERRRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO 3	7	\$410.000,00
2	OPS 1	ED OTONIEL 105	TRABAJOS DE ESTUCO INTERIOR 15M2 VIVIENDA, CAMBIO SANITARIO DOS PIEZAS Y UNA UNIDA, CAMBIO GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA Y GRIFERIA No. 8", 231.1 M2 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CAMBIO 01 JUEGOS DE GRIFERIA PARA DUCHA CON REGADERA, CAMBIO DE 2 INTERRUPTORES SENCILLOS PARED Y TIMBRE.	8	\$460.000,00
3	OPS 1	YO B43	CAMBIO 05 TEJA ONDULADA PERFIL FIBROCEMENTO No. 10 ,	4	\$230.000,00

			CAMBIO DE CABALLETES FIBROCEMENTO 7 UNIDADES, CAMBIO CIELO RASO (ICOPOR) 1.22X0.61M 40 UNIDADES,		
4	OPS 1	YO B25	CAMBIO 4 TEJA ONDULADA PERFIL 7 FIBROCEMENTO No. 10, CAMBIO 2 MTS PISO PARED, TRABAJO DE ESTUCO INTERIOR 40M2 VIVIENDA, 240M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CAMBIO DE GRIFERIA LAVAPLATOS 1 UNIDAD, PINTURA DE MUEBLES ESMALTE SINTETICO NEGRO GL, REGADERAS 2 UNIDADES,	5	\$300.000,00
5	OPS 1	ED MALDONADO 401	TRABAJOS DE ESTUCO INTERIOR VIVIENDA 10M2, INTERRUPTOR DOBLE BEIGE 1UNIDADES, INTERRUPTOR SENCILLO BEIGE 5 UNIDADES, CAMBIO 4 CERRADURA POMA ALUMINIO, CAMBIO 4 TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, CAMBIO PISO CERAMICO 1 CAJA COLOR ARUBA / ARENA O SIMILAR , PINTURA INTERIOR 120M2, CAMBIO DE CAJAS 5800 3UNIDADES	5	\$290.000,00
6	OPS 1	YO A21	PINTURA INTERIOR 200 M2, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES 2 UNIDADES, CAMBIO DE TEJAS 5 UNIDADES No10 , ESTUCO INTERIOR 8M2, PINTURA DE ESMALTE MUEBLES COLOR CAOBA, PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO PARA PUERTAS	4	\$230.000,00
7	OPS 1	ED YOPAL302	PINTURA INTERIOR 150M2, ESTUCO INTERIOR 15M2, CAMBIO DE SANITARIO 2 PIEZAS COMPLETAS 1 UNIDAD, CAMBIO DE GRIFERIA LAVAPLATOS 1 UNIDAD , CAMBIO DE INTERRUCTOR SENCILLO 3 UNIDADES, CAMBIO DE REGADERAS 2 UNIDADES , PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTAS COLOR BLANCO	4	\$230.000,00
8	OPS 1	ED AMAYA202	PINTURA INTERIOR 250M2, ESTUCO INTERIOR 60M2 , IMPERMEABILIZANTE 15M PARA MURO, CAMBIO DE CAJA 5800 2 UNIDADES , CAMBIO DE GRIFERIA LAVAPLATOS , CAMBIO DE REGADERA 2 UNIDADES.	6	\$350.000,00
9	OPS 1	ED MELO102	PINTURA INTERIOR 240M2 , ESTUCO INTERIOR 8M2, CAMBIO DE SANITARIO 2 PIEZAS COMPLETAS 2 UNIDADES, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES 2 UNIDADES, PINTURAS DE ESMALTE MUEBLES COLOR CAOBA, PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTAS COLOR NEGRO	5	\$300.000,00
10	OPS 1	ED MELO201	PINTURA INTERIOR 240M2, ESTUCO INTERIOR 6M2, CAMBIO DE SANITARIOS 2 PIEZAS COMPLETAS 2 UNIDADES, CAMBIO DE GRIFERIA LAVAPLATOS, CAMBIO DE CERRADURAS 4 UNIDADES.	8	\$460.000,00
11	OPS 1	ED BELTRAN102	PINTURA INTERIOR 240M2 , ESTUCO INTERIOR 30M2 , CAMBIO DE CERRADURA 6 UNIDADES , PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO PARA PUERTAS, CAMBIO DE GRIFERIA LAVAPLATOS, CAMBIO DE INTERRUCTOR DOBLE BEIGE 1 UNIDAD , CABLE DE INTERRUCTOR SENCILLO BEIGE 3 UNIDADES, CAMBIO DE ROSETAS 3 UNIDADES , CAMBIO DE TOMA CORRIENTES 10 UNIDADES .	5	\$300.000,00
12	OPS 1	ED ARDILA102	PINTURA INTERIOR BLANCA 240M2 , ESTUCO INTERIOR 10M2 , CAMBIO DE CERRADURA ALCOBA 2UNIDADES, CAMBIO DE GRIFERIA LAVA PLATOS 1 UNIDAD , CAMBIO DE INTERRUCTOR SENCILLO BEIGE 3 UNIDADES , CAMBIO DE LAVAMANOS 1 UNIDAD , CAMBIO DESANITARIO 2 PIEZAS COMPLETO 1 UNIDAD, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES 5 UNIDADES	6	\$350.000,00
13	OPS 2	ED OTONIEL 104	CAMBIO JUEGO DE LAVAMANOS COMPLETO, CAMBIO SANITARIO UNA PIEZAS COMPLETO, TRABAJO DE ESTUCO INTERIOR 20M2 VIVIENDA, , PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA 231.1 M2, . ARREGLO ESTANTE CON TRIPLE, CAMBIO DE INTERRUCTORES 8, CAMBIO DE 8 TOMA CORRIENTES, CAMBIO DE 1 DUCHA, CAMBIO DE LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN 1, CAMBIO DE 6 ROSETAS,	8	\$460.000,00
14	OPS 2	ED OTONIEL 202	CAMBIO GRIFERIA LAVAMANOS SENCILLA 1 ,,CAMBIO DE SANITARIO DOS PIEZAS UNA UNIDAD , PINTURA BLANCA INTERIOR Y EXTERIOR., 231.1 M2 TRABAJO DE ESTUCO INTERIOR 20M2, CAMBIO DE VISAGRAS 1 PAR, CAMBIO DE CERRADURAS ALCOBA POMA ALUMINIO 1, PINTURA DE MUEBLES COLOR CAOBA ESMALTE, CAMBIO DE REGADERA 2,	6	\$350.000,00
15	OPS 2	YO B28	CAMBIO 7 TEJAS ONDULADA PERFIL 7 FIBROCEMENTO No. 10, CAMBIO DE CABLE HELECTRICO No.2, CAMBIO DE TUBERIA EN PVC 1/2" 3 UNIDADES , PINTURA BLANCA INTERNA Y EXTERNA	8	\$450.000,00

			240M2 , ESTUCO INTERNO 50M2		
16	OPS 2	YO B36	TRABAJO DE ESTUCO INTERIOR VIVIENDA 15M2, CAMBIO 04 INTERRUPTORES SENCILLO BEIGE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 240M2 , CAMBIO DE CABLE HELECTRICO No12, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES 9 UNIDADES, CAMBIO DE VIDRIO CRUDO DE INCOLOR 4Mm 2 UNIDADES, CAMBIO DE 2 TEJAS, CAMBIO DE SANITARIO 2 PIEZAS COMPLETO 1 UNIDAD.	6	\$350.000,00
17	OPS 2	YO A13	PINTURA INTERIOR 250M2, IMPERMEABILIZANTE 10M2 DE MURO, CAMBIO DE INTERRUCTOR DOBLE 1UNIDAD, CAMBIO DE INERRUPTOR SENCILLO 7UNIDADES, CAMBIO DE INTERRUCTOR TRIPLE 1 UNIDAD, CAMBIO DE 1 TIMBRE INALAMBRICO, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES 15 UNIDADES, CAMBIO DE DE TEJAS 3 No10	5	\$290.000,00
18	OPS 2	ED YOPAL201	PISO CERAMICO COLOR ARUBA/ ARENA O SIMILAR 49M2,	4	\$230.000,00
19	OPS 2	ED YOPAL102	PINTURA INTERIOR 150M2, ESTUCO INTERIOR 20M2, CAMBIO DE CERRADURAS ALCOBA 5 UNIDADES, PINTURA DE ESMALTE MUBLES COLOR CAOBA, CAMBIO DE TIMBRE INALAMBRICO 1 UNIDAD, CAMBIO DE TOMA CORRIENTES 4 UNIDADES,	4	\$230.000,00
20	OPS 2	ED AMAYA302	PINTURA INTERIOR 250M2, ESTUCO INTERIOR 30M2 , CAMBIO DE GRIFERIA LAVAPLATOS , CAMBIO DE REGADERAS 2 UNIDADES , CAMBIO DE SANITARIO 2 PIEZAS 2 UNIDADES.	5	\$300.000,00
21	OPS 2	ED MELO101	PINTURAS INTERIOR 240M2, ESTUCO INTERIOR 4M2, CAMBIO DE SANITARIO 2 PIEZAS COMPLETAS 2 UNIDADES, CAMBIO DE CERRADURAS ALCOHOBA 3 UNIDADES	10	\$580.000,00
22	OPS 2	ED MELO402	PINTURA INTERIOR 240M2 , ESTUCO INTERIOR 8M2, MODIFICACION DE MESON 2M2 , CAMBIO DE REGADERA 2 UNIDADES, PISO PARED CERAMICA 2M2, PINTURA DE ESMATE PARA PUERTA COLOR NEGRO ,	5	\$300.000,00
23	OPS 2	ED BELTRAN 401	PINTURA INTERIOR BLANCA 240M2 , ESTUCO INTERIOR 10M2 , CAMBIO DE CERRADURAS 4 UNIDADES, PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS COLOR BLANCO , CAMBIO DE REGADERA 2 UNIDADES, CAMBIO DE SANITARIO 2 PIEZAS COMPLETAS 1 UNIDAD , CAMBIO DE TOMA CORRIENTES 1 UNIDAD	6	\$350.000,00
24	OPS 1 Y OPS 2	AREAS COMUNES	"CONSTRUCCION DE PIEZA PARA ELETROBOMBA ED. MELO CONSTRUCCION DE SENDERO PEATONAL REMARCACION DE PARQUEADERO Y PINTADA DE ANDENES PINTADA DE REDUCTORES Y SEÑALIZACION PINTADA CASETA ELECTROBOMBA ED. YOPAL CAMBIO ELECTRICO DE SENDEROS PEATONALES Y ZONAS VERDES PINTADA DE FACHADAS IMPERMEABILIZAR CUBIERTAS"	20	\$1.200.000 C/U

SECCIONAL FACATATIVA (1 OFICIAL DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	INT.2- APT 101	22 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERIOR, CAMBIO DE VÁLVULA (REGISTRO 1"), INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO 500 LITROS, INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA, INSTALACIÓN GRIFERIA DUCHA 8" MEZCLADOR. INSTALCIÓN VALVULA CHEQUE (CORTINA HORIZONTAL 1"), INSTALACIÓN TUBO PVC 1" PRESIÓN X 6 MTS.	5	\$ 340.000
2	OPS 1	INT.3 - APT 203	20 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERIOR, CAMBIO DE VÁLVULA (REGISTRO BOLA), INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO 500 LITROS, INSTALACIÓN CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO, PISO PORCELANATO SELLADO BEIGE 60 X 60, INSTALACIÓN ADAPTADOR HEMBRA PVC 1" PRESIÓN, INSTALACIÓN ADAPTADOR MACHO 1" PRESIÓN, INSTALACIÓN TEE PVC 1" PRESIÓN.	5	\$ 340.000
3	OPS 1	INT. 3 APT. 102	50 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERIOR, CAMBIO DE VÁLVULA (REGISTRO BOLA 1"),	5	\$ 340.000

			INSTALACIÓN TUBO PVC 1" PRESIÓN X 6 MTS, INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO 500 LITROS, INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE (CORTINA ORIZONTAL 1"), INSTALACIÓN CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO, INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, INSTALACIÓN ACOPLER PARA LAVAMANOS FLEXIBLE, INSTALACIÓN UNION PVC 1" PRESIÓN.		
4	OPS 1	INT.3 - APT 101	50 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERIOR, CÁMBIO DE VÁLVULA (REGISTRO BOLA 1"), INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO 500 LITROS, INSTALACIÓN CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO, INSTALACIÓN GRIFERIA DUCHA 8" MAZCLADOR, INSTALACIÓN GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE, INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE (CORTINA ORIZONTAL 1").	5	\$ 340.000
5	OPS 1	INT. 3 APT. 103	50 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERIOR, CÁMBIO DE VÁLVULA (REGISTRO BOLA 1") , INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO 500 LITROS, INSTALACIÓN CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO, INSTALACIÓN SANITARIO 2 PIEZAS COMPLETO, INSTALACIÓN TUBO PVC 1" PRESIÓN X 6 MTS, INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE (CORTINA ORIZONTAL 1"), INSTALACIÓN CODO 90° X 1" PVC PRESIÓN, INSTALACIÓN TEE PVC 1" PRESIÓN.	5	\$ 340.000
6	OPS 1	INT. 3. APT. 202	20 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, CÁMBIO DE VÁLVULA (REGISTRO BOLA 1"), INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO 500 LITROS, INSTALACIÓN SANITARIO 2 PIEZA COMPLETO, INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR OVALADO, INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE (CORTINA ORIZONTAL 1"), INSTALACIÓN DE UNION PVC 1" PRESIÓN, INSTALACIÓN TEE PVC 1", INSTALACIÓN CODO 90° X 1" PRESIÓN.	5	\$ 340.000
7	OPS 1	CONJUNTO A CASA 05	120 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERNO, CÁMBIO DE VÁLVULA (REGISTRO BOLA 1"), INSTALACIÓN DE TUBO PVC 1" PRESIÓNX 6 MTS, INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE (CORTINA ORIZONTAL 1"), INSTALACIÓN TANQUE PLASTico 500 LITROS, INSTALACIÓN DE UNION PVC 1" PRESIÓN, INSTALACIÓN TEE PVC 1", INSTALACIÓN CODO 90° X 1" PRESIÓN. INSTALACIÓN CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO.	5	\$ 340.000
8	OPS 1	CONJUNTO A CASA 06	55 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERNO, INSTALACIÓN GRIFERIA PARA TANQUE DE 26 CM., INSTALACIÓN CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO, INSTALACIÓN GRIFERIA DUCHA 8" MEZCLADOR, PISO PORCELANATO SELLADO BEIGE 60 X 60.	5	\$ 340.000
9	OPS 1	CONJUNTO A CASA 07	90 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERNO, INSTALACIÓN GRIFERIA PARA TANQUE DE 26 CM., INSTALACIÓN CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO, INSTALACIÓN GRIFERIA DUCHA 8" MEZCLADOR, INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO 500 LITROS, INSTALACIÓN TUBO PVC 1" PRESIÓN X 6 MTS, INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE (CORTINA ORIZONTAL 1"), INSTALACIÓN CODO 90° X 1" PVC PRESIÓN, INSTALACIÓN UNION 1" PVC PRESIÓN, INSTALACIÓN TEE PVC 1" PRESIÓN.	5	\$ 340.000
10	OPS 1	CONJUNTO B CASA B 04	60 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERNO, INSTALACIÓN GRIFERIA 8" MEZCLADOR, INSTALACIÓN CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO, INSTALACIÓN TANQUE PLÁSTICO 500 LITROS, INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, INSTALACIÓN TUBO PVC 1" PRESIÓN X 6 MTS, INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE (CORTINA ORIZONTAL 1"), INSTALACIÓN CODO 90° 1" PVC PRESIÓN, INSTALACIÓN TEE PVC 1" PRESIÓN, INSTALACIÓN UNION 1" PVC PRESIÓN.	5	\$ 340.000
11	OPS 1	EDIF. SP. JAIMES APT. 101	60 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERNO, INSTALACIÓN GRIFERIA DUCHA 8" MEZCLADOR, INSTALACIÓN PARA TANQUE DE 26 CM., CERRADURA BAÑO POMA ALUMINIO, INSTALACIÓN GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE 4" MEZCLADOR, INSTALACIÓN CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO.	5	\$ 340.000

12	OPS 1	EDIF. SP. JAIMES APT. 503	60 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERNO, INSTALACIÓN GRIFERIA DUCHA 8" MEZCLADOR, INSTALACIÓN GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE, INSTALACIÓN CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO, INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, INSTALACIÓN GRIFERIA DUCHA 8" MEZCLADOR, INSTALACIÓN GRIFERIA LAVAMANOS 4" MEZCLADOR.	5	\$ 340.000
13	OPS 1	EDIF. SP. JAIMES APT. 402	30 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERNO, INSTALACIÓN GRIFERIA DUCHA 8" MEZCLADOR, INSTALACIÓN GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE, INSTALACIÓN CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO, INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, INSTALACIÓN CERRADURA BAÑO POMA ALUMINIO, INSTALACIÓN INTERRUPTORES SENCILLO BEIGE, PISO PORCELANATO SELLADO BEIGE 60 X 60.	5	\$ 340.000
14	OPS 1	EDIF. SP. JAIMES 502	30 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERNO, INSTALACIÓN GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE, INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, INSTALACIÓN SANITARIO 2 PIEZAS COMPLETO, INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO BEIGUE, INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN 1 / 2" (ENTRADA X3 / 4" 1.90CM DIAMETRO SALIDA) BRONCE SATÍN, INSTALACIÓN ADAPTADOR MACHO PVC 1 / 2" 'PRESIÓN, INSTALACIÓN CODO 90° X 1 / 2" PRESIÓN PVC.	5	\$ 340.000
15	OPS 1	EDIF. ST. SANCHEZ APT. 102	90 M2 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR VIVIENDA, ESTUCO INTERNO, INSTALACIÓN CERRADURA ALCOBA POMA ALUMINIO, INSTALACIÓN CERRADURA BAÑO POMA ALUMINIO, TOMA CORRIENTE POLO A TIERRA BLANCO, INSTALACIÓN GRIFERIA PARA LAVAMANOS DE 4" MEZCLADOR, INSTALACIÓN GRIFERIA LAVAPLATOS MEZCLADOR 8" PICO CISNE, INSTALACIÓN GRIFERIA PARA TANQUE DE 26 CM.	5	\$ 340.000

SECCIONAL TOLEMAIDA (8 OFICIALES DE CONSTRUCCION)					
No.	OFICIAL	VIVIENDAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR VIVIENDA Y/O AREAS COMUNES	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DIAS)	VALOR
1	OPS 1	CP CARDENAS ARENAS LUIS MIGUEL APRT 301	PONER SANITARIO, MORTERO BAÑO DOS M2 ENCHAPE BAÑO TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DECE M2, TAPAR GOTERAS, REPARAR ALCANTARILLADO SANITARIO CINCO M2, PINTAR FACHADA EXTERNA, NUEVE M2	6	\$510.000,00
2	OPS 1	CT TURRIAGO HINCAPIE APART 201	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	7	\$510.000,00
3	OPS 1	EDIFICIO GARIZABAL O SALAS ALDEMAR APART 402	PONER SANITARIO, ARREGLAR GAVETAS DE LAS HABITACIONES 3 M2, REPARAR ESTRUCTURA CIELORASO DOS M2 Y ARREGLAR ANDEN4M2.	7	\$510.000,00
4	OPS 1	HEROES DE TOLEMAIDA APART 304	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA QUINCE M2, TAPAR GOTERAS, MORTERO DOS M2, ENCHAPE BAÑO CUATRO M2, CAMBIAR UNA ESTRUCTURA DEL TECHO DOS M2	6	\$510.000,00
5	OPS 1	POLICARPA SALABARRIE TA APART 502	CAMBIAR SANITARIO, CAMBIAR LAVAMANOS, PINTURA INTERNA OCHO M2 , ENCHAPE PARED CUATRO M2 MESÓN COCINA DOS M2, PINTAR CLOSETS CUATRO M2, ARREGLAR GAVETAS HABITACIONES CUATRO M2.	6	\$510.000,00
6	OPS 1	CAMPOS FIGUEROA OLIVEIROS APART 204	PONER SANITARIO, MORTERO BAÑO DOS M2 ENCHAPE BAÑO TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DECE M2, TAPAR GOTERAS, REPARAR ALCANTARILLADO SANITARIO CINCO M2, PINTAR FACHADA EXTERNA, NUEVE M2	6	\$510.000,00

7	OPS 1	FREDY ALONZO SUAREZ MEJIA APART 202	PINTURA INTERNA DIES M2, CAMBIAR PISO EXTERNOCINCO M2, CAMBIAR PUERTA, TAPAR GOTERAS, ARREGLAR CLOSETS	7	\$510.000,00
8	OPS 1	PEDRO PATIÑO ARDILA APART 104	PONER SANITARIO, ARREGLAR GAVETAS DE LAS HABITACIONES 3 M2, REPARAR ESTRUCTURA CIELORASO DOS M2 Y ARREGLAR ANDEN4M2.	5	\$510.000,00
9	OPS 1	CASA A 19	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA QUINCE M2, TAPAR GOTERAS, MORTERO DOS M2, ENCHAPE BAÑO CUATRO M2, CAMBIAR UNA ESTRUCTURA DEL TECHO DOS M2	6	\$510.000,00
10	OPS 1	CASA B 84	CAMBIAR SANITARIO, CAMBIAR LAVAMANOS, PINTURA INTERNA OCHO M2 , ENCHAPE PARED CUATRO M2 MESÓN COCINA DOS M2, PINTAR CLOSETS CUATRO M2, ARREGLAR GAVETAS HABITACIONES CUATRO M2.	6	\$510.000,00
11	OPS 2	CS CALDERON GONGORA ABDON 402	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR QINCE M2 , CIELO RASO SEIS M2, TAPAR GORETAS GOTERAS, REPARAR CLOSETS TRES M2,	6	\$460.000,00
12	OPS 2	CT TURRIAGO HINCAPIE APART 301	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	7	\$460.000,00
13	OPS 2	EDIFICIO GARIZABAL O SALAS ALDEMAR APART 101	PONER SANITARIO, MORTERO BAÑO DOS M2 ENCHAPE BAÑO TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DECE M2, TAPAR GOTERAS, REPARAR ALCANTARILLADO SANITARIO CINCO M2, PINTAR FACHADA EXTERNA, NUEVE M2	7	\$460.000,00
14	OPS 2	HEROES DE TOLEMAIDA APART 402	PONER SANITARIO, ARREGLAR GAVETAS DE LAS HABITACIONES 3 M2, REPARAR ESTRUCTURA CIELORASO DOS M2 Y ARREGLAR ANDEN4M2.	6	\$460.000,00
15	OPS 2	SP MANCILLA MANCILLA JAIRO APART 402	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	7	\$460.000,00
16	OPS 2	CAMPOS FIGUEROA OLIVEIROS APART 201	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR QINCE M2 , CIELO RASO SEIS M2, TAPAR GORETAS GOTERAS, REPARAR CLOSETS TRES M2,	6	\$460.000,00
17	OPS 2	FREDY ALONZO SUAREZ MEJIA APART 103	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DIECISIETE M2, CAMBIAR PISO SALA CINCO M2, TAPAR GOTERAS, CAMBIAR LAVADERO.	7	\$460.000,00
18	OPS 2	CASA A 67	PONER SANITARIO, MORTERO BAÑO DOS M2 ENCHAPE BAÑO TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DECE M2, TAPAR GOTERAS, REPARAR ALCANTARILLADO SANITARIO CINCO M2, PINTAR FACHADA EXTERNA, NUEVE M2	5	\$470.000,00
19	OPS 2	CASA A 74	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	6	\$470.000,00
20	OPS 2	CASA B71	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	7	\$470.000,00
21	OPS 2	CASA B 207	CAMBIAR SANITARIO, CAMBIAR LAVAMANOS, PINTURA INTERNA OCHO M2 , ENCHAPE PARED CUATRO M2 MESÓN COCINA DOS M2, PINTAR CLOSETS CUATRO M2, ARREGLAR GAVETAS HABITACIONES CUATRO M2.	7	\$470.000,00

22	OPS 3	CT MARIO SALAZAR 401	PINTURA INTERNA CINCO M2, RESANAR COCINA TRES M2, CAMBIA LAVADERO, PINTAR CLOSETS CINCO M2, CAMBIAR CHAPA PUERTA.	5	\$510.000,00
23	OPS 3	CT VIVAS GAMBOA HELBERTO APART 403	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	8	\$510.000,00
24	OPS 3	GUSTAVO ROJAS PINILLA APART 304	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR QINCE M2 , CIELO RASO SEIS M2, TAPAR GORETAS GOTERAS, REPARAR CLOSETS TRES M2,	6	\$510.000,00
25	OPS 3	HEROES DE TOLEMAIDA APART 201	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DIECISIETE M2, CAMBIAR PISO SALA CINCO M2, TAPAR GOTERAS, CAMBIAR LAVADERO.	6	\$510.000,00
26	OPS 3	ALEXANDER AVENDAÑO APART 201	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DIECISIETE M2, CAMBIAR PISO SALA CINCO M2, TAPAR GOTERAS, CAMBIAR LAVADERO.	7	\$510.000,00
27	OPS 3	CUERVO RIVERA JUAN APART 101	PONER SANITARIO, ARREGLAR GAVETAS DE LAS HABITACIONES 3 M2, REPARAR ESTRUCTURA CIELORASO DOS M2 Y ARREGLAR ANDEN4M2.	6	\$510.000,00
28	OPS 3	SS SUAREZ VARGAS JOSE ALVERTO APART 202	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR QINCE M2 , CIELO RASO SEIS M2, TAPAR GORETAS GOTERAS, REPARAR CLOSETS TRES M2,	5	\$510.000,00
29	OPS 3	CASA A 53	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA QUINCE M2, TAPAR GOTERAS, MORTERO DOS M2, ENCHAPE BAÑO CUATRO M2, CAMBIAR UNA ESTRUCTURA DEL TECHO DOS M2	5	\$510.000,00
30	OPS 3	CASA B 78	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DIECISIETE M2, CAMBIAR PISO SALA CINCO M2, TAPAR GOTERAS, CAMBIAR LAVADERO.	6	\$510.000,00
31	OPS 3	CASA B 187	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	7	\$510.000,00
32	OPS 4	CP CARDENAS ARENAS LUIS MIGUEL APRT 404	PONER SANITARIO, ARREGLAR GAVETAS DE LAS HABITACIONES 3 M2, REPARAR ESTRUCTURA CIELORASO DOS M2 Y ARREGLAR ANDEN4M2.	6	\$510.000,00
33	OPS 4	CT TURRIAGO HINCAPIE APART 502	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	5	\$510.000,00
34	OPS 4	EDIFICIO GARIZABAL O SALAS ALDEMAR APART 301	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 18 M2, COLOCAR PUERTA, REPARACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO, 2 LAMINAS,CAMBIAR 3 CHAPAS DE PUERTA, TAPAR GOTERAS.	7	\$510.000,00
35	OPS 4	HEROES DE TOLEMAIDA APART 401	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DIECISIETE M2, CAMBIAR PISO SALA CINCO M2, TAPAR GOTERAS, CAMBIAR LAVADERO.	6	\$510.000,00
36	OPS 4	POLICARPA SALABARRIE TA APART 104	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	6	\$510.000,00
37	OPS 4	ALEXANDER AVENDAÑO APART 301	PONER SANITARIO, ARREGLAR GAVETAS DE LAS HABITACIONES 3 M2, REPARAR ESTRUCTURA CIELORASO DOS M2 Y ARREGLAR ANDEN4M2.	6	\$510.000,00
38	OPS 4	CUERVO RIVERA	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR QINCE M2 , CIELO RASO SEIS M2, TAPAR GORETAS GOTERAS, REPARAR CLOSETS TRES M2,	6	\$510.000,00

		JUAN APART 204			
39	OPS 4	CORTES MEJIA PEDRO APART 301	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 18 M2, COLOCAR PUERTA, REPARACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO, 2 LAMINAS,CAMBIAR 3 CHAPAS DE PUERTA, TAPAR GOTERAS.	5	\$510.000,00
40	OPS 4	CASA A 22	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DIECISIETE M2, CAMBIAR PISO SALA CINCO M2, TAPAR GOTERAS, CAMBIAR LAVADERO.	6	\$510.000,00
41	OPS 4	CASA B83	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	6	\$510.000,00
42	OPS 5	BG ALFONZO MANOSALVA APART 102	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR 18 M2, COLOCAR PUERTA, REPARACIÓN ESTRUCTURA CIELO RASO, 2 LAMINAS,CAMBIAR 3 CHAPAS DE PUERTA, TAPAR GOTERAS.	6	\$510.000,00
43	OPS 5	CT TURRIAGO HINCAPIE APART 502	CAMBIAR SANITARIO, CAMBIAR LAVAMANOS, PINTURA INTERNA OCHO M2 , ENCHAPE PARED CUATRO M2 MESÓN COCINA DOS M2, PINTAR CLOSETS CUATRO M2, ARREGLAR GAVETAS HABITACIONES CUATRO M2.	5	\$510.000,00
44	OPS 5	CT VIVAS GAMBOA HELBERTO APART 502	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	7	\$510.000,00
45	OPS 5	HEROES DE TOLEMAIDA APART 304	PINTURA INTERNA DIES M2, CAMBIAR PISO EXTERNOCINCO M2, CAMBIAR PUERTA, TAPAR GOTERAS, ARREGLAR CLOSETS	6	\$510.000,00
46	OPS 5	HEROES DE TOLEMAIDA APART 301	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA QUINCE M2, TAPAR GOTERAS, MORTERO DOS M2, ENCHAPE BAÑO CUATRO M2, CAMBIAR UNA ESTRUCTURA DEL TECHO DOS M2	6	\$510.000,00
47	OPS 5	ALEXANDER AVENDAÑO APART 401	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA QUINCE M2, TAPAR GOTERAS, MORTERO DOS M2, ENCHAPE BAÑO CUATRO M2, CAMBIAR UNA ESTRUCTURA DEL TECHO DOS M2	6	\$510.000,00
48	OPS 5	CUERVO RIVERA JUAN APART 103	PONER SANITARIO, MORTERO BAÑO DOS M2 ENCHAPE BAÑO TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DECE M2, TAPAR GOTERAS, REPARAR ALCANTARILLADO SANITARIO CINCO M2, PINTAR FACHADA EXTERNA, NUEVE M2	6	\$510.000,00
49	OPS 5	CORTES MEJIA PEDRO APART 404	PINTURA INTERNA DIES M2, CAMBIAR PISO EXTERNOCINCO M2, CAMBIAR PUERTA, TAPAR GOTERAS, ARREGLAR CLOSETS	5	\$510.000,00
50	OPS 5	CASA A40	PINTURA INTERNA DIES M2, CAMBIAR PISO EXTERNOCINCO M2, CAMBIAR PUERTA, TAPAR GOTERAS, ARREGLAR CLOSETS	5	\$510.000,00
51	OPS 5	CASA B196	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA QUINCE M2, TAPAR GOTERAS, MORTERO DOS M2, ENCHAPE BAÑO CUATRO M2, CAMBIAR UNA ESTRUCTURA DEL TECHO DOS M2	6	\$510.000,00
52	OPS 6	CS CALDERON GONGORA ABDON 202	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DIECISIETE M2, CAMBIAR PISO SALA CINCO M2, TAPAR GOTERAS, CAMBIAR LAVADERO.	5	\$460.000,00
53	OPS 6	CT VIVAS GAMBOA HELBERTO APART 404	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	7	\$460.000,00
54	OPS 6	CAMILO TORRES TENORIO APART 102	PONER SANITARIO, ARREGLAR GAVETAS DE LAS HABITACIONES 3 M2, REPARAR ESTRUCTURA CIELORASO DOS M2 Y ARREGLAR ANDEN4M2.	6	\$460.000,00

55	OPS 6	HEROES DE TOLEMAIDA APART 104	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR QINCE M2 , CIELO RASO SEIS M2, TAPAR GORETAS GOTERAS, REPARAR CLOSETS TRES M2,	6	\$460.000,00
56	OPS 6	SP MANCILLA MANCILLA JAIRO APART 203	CAMBIAR SANITARIO, CAMBIAR LAVAMANOS, PINTURA INTERNA OCHO M2 , ENCHAPE PARED CUATRO M2 MESÓN COCINA DOS M2, PINTAR CLOSETS CUATRO M2, ARREGLAR GAVETAS HABITACIONES CUATRO M2.	7	\$460.000,00
57	OPS 6	CUERVO RIVERA JUAN APART 403	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DIECISIETE M2, CAMBIAR PISO SALA CINCO M2, TAPAR GOTERAS, CAMBIAR LAVADERO.	6	\$460.000,00
58	OPS 6	FREDY ALONZO SUAREZ MEJIA APART 403	PONER SANITARIO, ARREGLAR GAVETAS DE LAS HABITACIONES 3 M2, REPARAR ESTRUCTURA CIELORASO DOS M2 Y ARREGLAR ANDEN4M2.	7	\$460.000,00
59	OPS 6	CASA A 70	PINTURA INTERNA DIES M2, CAMBIAR PISO EXTERNOCINCO M2, CAMBIAR PUERTA, TAPAR GOTERAS, ARREGLAR CLOSETS	5	\$470.000,00
60	OPS 6	CASA B76	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	6	\$470.000,00
61	OPS 6	CASA B 120	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DIECISIETE M2, CAMBIAR PISO SALA CINCO M2, TAPAR GOTERAS, CAMBIAR LAVADERO.	7	\$470.000,00
62	OPS 6	AREAS COMUNES	REALIZAR 02 PARQUEADEROS ARREGLAR UNA VIA PRINCIPAL APROXIMANDAMENTE 40 MTETROS LIENALES PINTURA INTERNA DOS EDIFICIOS 80 M2, PINTURA CIELORRASOS INTERNOS DOS EDIFICIOS 10M2, ESTUCAR PAREDES INTERNAS DOS EDIFICIOS 30M2 ,	10	\$470.000,00
63	OPS 7	CT MARIO SALAZAR 102	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA QUINCE M2, TAPAR GOTERAS, MORTERO DOS M2, ENCHAPE BAÑO CUATRO M2, CAMBIAR UNA ESTRUCTURA DEL TECHO DOS M2	5	\$510.000,00
64	OPS 7	CT VIVAS GAMBOA HELBERTO APART 204	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	7	\$510.000,00
65	OPS 7	CAMILO TORRES TENORIO APART 503	PONER SANITARIO, MORTERO BAÑO DOS M2 ENCHAPE BAÑO TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DECE M2, TAPAR GOTERAS, REPARAR ALCANTARILLADO SANITARIO CINCO M2, PINTAR FACHADA EXTERNA, NUEVE M2	6	\$510.000,00
66	OPS 7	HEROES DE TOLEMAIDA APART 303	PINTURA INTERNA DIES M2, CAMBIAR PISO EXTERNOCINCO M2, CAMBIAR PUERTA, TAPAR GOTERAS, ARREGLAR CLOSETS	6	\$510.000,00
67	OPS 7	ALEXANDER AVENDAÑO APART 102	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	7	\$510.000,00
68	OPS 7	CUERVO RIVERA JUAN APART 104	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA QUINCE M2, TAPAR GOTERAS, MORTERO DOS M2, ENCHAPE BAÑO CUATRO M2, CAMBIAR UNA ESTRUCTURA DEL TECHO DOS M2	6	\$510.000,00
69	OPS 7	SS GIL BENITEZ ELDRIN APART 103	PONER SANITARIO, MORTERO BAÑO DOS M2 ENCHAPE BAÑO TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DECE M2, TAPAR GOTERAS, REPARAR ALCANTARILLADO SANITARIO CINCO M2, PINTAR FACHADA EXTERNA, NUEVE M2	7	\$510.000,00
70	OPS 7	CASA A42	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DIECISIETE M2, CAMBIAR PISO SALA CINCO M2, TAPAR GOTERAS, CAMBIAR LAVADERO.	5	\$510.000,00
71	OPS 7	CASA B81	PINTURA INTERNA DIES M2, CAMBIAR PISO EXTERNOCINCO	6	\$510.000,00

			M2, CAMBIAR PUERTA, TAPAR GOTERAS, ARREGLAR CLOSETS		
72	OPS 7	CASA B 203	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA QUINCE M2, TAPAR GOTERAS, MORTERO DOS M2, ENCHAFE BAÑO CUATRO M2, CAMBIAR UNA ESTRUCTURA DEL TECHO DOS M2	7	\$510.000,00
73	OPS 8	CS CALDERON GONGORA ABDON 403	PINTURA INTERNA DIES M2, CAMBIAR PISO EXTERNOCINCO M2, CAMBIAR PUERTA, TAPAR GOTERAS, ARREGLAR CLOSETS	6	\$470.000,00
74	OPS 8	CT VIVAS GAMBOA HELBERTO APART 301	CAMBIAR SANITARIO, CAMBIAR LAVAMANOS, PINTURA INTERNA OCHO M2 , ENCHAFE PARED CUATRO M2 MESÓN COCINA DOS M2, PINTAR CLOSETS CUATRO M2, ARREGLAR GAVETAS HABITACIONES CUATRO M2.	7	\$470.000,00
75	OPS 8	EDIFICIO GARIZABAL O SALAS ALDEMAR APART303	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR QINCE M2 , CIELO RASO SEIS M2, TAPAR GORETAS GOTERAS, REPARAR CLOSETS TRES M2,	6	\$470.000,00
76	OPS 8	HEROES DE TOLEMAIDA APART 403	PONER SANITARIO, MORTERO BAÑO DOS M2 ENCHAFE BAÑO TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA DECE M2, TAPAR GOTERAS, REPARAR ALCANTARILLADO SANITARIO CINCO M2, PINTAR FACHADA EXTERNA, NUEVE M2	6	\$470.000,00
77	OPS 8	SP MANCILLA MANCILLA JAIRO APART 102	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOUPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	7	\$460.000,00
78	OPS 8	CAMPOS FIGUEROA OLIVEIROS APART 403	PINTURA INTERNA DIES M2, CAMBIAR PISO EXTERNOCINCO M2, CAMBIAR PUERTA, TAPAR GOTERAS, ARREGLAR CLOSETS	6	\$460.000,00
79	OPS 8	FREDY ALONZO SUAREZ MEJIA APART 203	ESTUCAR TRES M2, PINTURA INTERNA Y EXTERNA QUINCE M2, TAPAR GOTERAS, MORTERO DOS M2, ENCHAFE BAÑO CUATRO M2, CAMBIAR UNA ESTRUCTURA DEL TECHO DOS M2	7	\$460.000,00
80	OPS 8	CASA A 16	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR QINCE M2 , CIELO RASO SEIS M2, TAPAR GORETAS GOTERAS, REPARAR CLOSETS TRES M2,	5	\$460.000,00
81	OPS 8	CASA A 88	CAMBIAR SANITARIO, CAMBIAR LAVAMANOS, PINTURA INTERNA OCHO M2 , ENCHAFE PARED CUATRO M2 MESÓN COCINA DOS M2, PINTAR CLOSETS CUATRO M2, ARREGLAR GAVETAS HABITACIONES CUATRO M2.	6	\$460.000,00
82	OPS 8	CASA B 129	PINTURA INTERNA DIES M2, CAMBIAR PISO EXTERNOCINCO M2, CAMBIAR PUERTA, TAPAR GOTERAS, ARREGLAR CLOSETS	7	\$460.000,00
83	OPS 8	CASA B 128	PINTURA INTERNA DIES M2 , PINTAR CLOSETS CUATRO M2 , CAMBIAR CERRADURAS 4 ALCOBAS, CAMBIAR LAVAPLATOS, PARED COCINA 4 M2. CAMBIAR ACOUPLE LAVAMANOS, COLOCAR LLAVE TIPO JARDÍN	7	\$460.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PARA 61 OFICIALES DE CONSTRUCCION EN EL PLAZO ESTABLECIDO DE TRES (03) MESES	\$ 306.000.000,00
--	--------------------------

Para los cortes de pago, el contratista deberá suministrar los siguientes documentos:

- a) Informe de actividades mensuales debidamente firmado por el supervisor.
- b) Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de Seguridad Social Integral.
- c) Acta de inicio firmada por el supervisor y el contratista. (Primer Corte)
- d) Acta de corte para cada corte firmada por el supervisor y contratista
- e) Cuenta de cobro o documento equivalente.
- f) Acta de recibo a satisfacción (ultimo corte)
- g) Evaluación del contratista (Ultimo Corte)
- h) Certificación bancaria actualizada (sin superar los 30 días)

El contratista debe allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT **actualizado conforme a lo previsto en la Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento), en concordancia con el Decreto 1415 de agosto 3 de 2018, en el que indique a qué régimen pertenece, documento indispensable para la realización de cada uno de los pagos del contrato.**

8. CRONOGRAMA:

CONCEPTO	FECHA Y HORA	LUGAR
PUBLICACIÓN ESTUDIOS PREVIOS	02 DE FEBRERO DE 2021	Plataforma SECOP II y/o Sección de Contratos del ICFE: carrera 11B # 104-48 Edificio ICFE, tercer Piso Bogotá D.C.
PUBLICACIÓN INVITACIÓN A PARTICIPAR	02 DE FEBRERO DE 2021	Plataforma SECOP II y/o Sección de Contratos del ICFE: carrera 11B # 104-48 Edificio ICFE, tercer Piso Bogotá D.C.
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	2 DE FEBRERO DE 2021	Plataforma SECOP II y/o Sección de Contratos del ICFE: carrera 11B # 104-48 Edificio ICFE, tercer Piso Bogotá D.C.
SUSCRIPCIÓN CONTRATO	DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE DOCUMENTOS	Plataforma SECOP II y/o Sección de Contratos del ICFE: carrera 11B # 104-48 Edificio ICFE, tercer Piso Bogotá D.C.

9. DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR EL PROPONENTE:

El participante deberá presentar los siguientes documentos:

1. Cedula de ciudadanía
2. Certificado de aptitud medica ocupacional
3. Curso de trabajo el alturas avanzado vigente
4. Certificación bancaria max 1 meses
5. Certificado de antecedentes disciplinario procuraduría
6. Certificado de antecedentes fiscales contraloría

7. Certificado de antecedentes judiciales
8. Certificado de medidas correctivas policía nacional
9. Hoja de vida del SIGEP actualizada
10. Rut
11. Certificación de experiencia de 6 meses como oficial de construcción
12. Certificados aplicables ley 789/02 artículo 50 y ley 828/03 (parafiscales, salud, pensión).
13. Oferta de servicios
14. situación militar definida-certificación o copia de la tarjeta.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

10. Obligaciones De Las Partes

10.1 Obligaciones del Contratista generales del contratista

En desarrollo del objeto del contrato el contratista se obliga:

1. Mantener la debida reserva frente a los temas y asuntos tratados y conocidos dentro de la ejecución del contrato bajo los supuestos del compromiso de confiabilidad.
2. El CONTRATISTA se obliga a no divulgar a terceras partes, la “Información confidencial”, que reciba por parte de ICFE o de sus usuarios, y a darle a dicha información el mismo tratamiento que le darían a la información confidencial de su propiedad. Para efectos del contrato, “Información Confidencial” comprende toda la información divulgada por el ICFE ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos o en cualquier otra forma tangible y que se encuentre claramente marcada como tal al ser entregada a la parte receptora.
3. La obligación del CONTRATISTA utilizar la “Información confidencial” recibida, únicamente para el desarrollo del objeto del contrato.
4. En caso de que el CONTRATISTA incumpla parcial o totalmente con las obligaciones establecidas éste será responsable de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento llegase a ocasionar al ICFE o sus usuarios.
5. Rendir los informes que sean requeridos, con ocasión a cumplimiento del objeto contractual.
6. Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto contractual asignadas por el supervisor del contrato.
7. Ejecutar el objeto del contrato en forma oportuna, eficiente y con la mayor calidad.
8. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa bajo su propia responsabilidad, por lo que no habrá ningún vínculo laboral con el contratante.
9. Diligenciar el formato único de la hoja de vida del SIGEP.
10. De conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002, ley 828 de 2003, dar cumplimiento a sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social, para lo cual deberá aportar copia que acredite el pago de los aportes mencionados.
11. Mantener el debido respeto con los usuarios, visitantes y demás personal con quien tenga contacto durante el desarrollo de las actividades de mantenimiento.
12. Prever por el cuidado y preservación de los bienes (entidad, Ejército Nacional y usuarios) que se encuentren en los lugares objeto de mantenimiento
13. Informar oportunamente de cualquier novedad que pueda perturbar las labores de mantenimiento al Supervisor del Contrato.

14. Atender únicamente las instrucciones de actividades de mantenimiento incluidas en las instrucciones de coordinación por el Supervisor o autoridades del ICFE.
15. Velar por el cuidado de los bienes y/o herramientas y/o materiales otorgados para el mantenimiento, y de obrar alguna novedad con los mismos informar al Supervisor del Contrato para los procedimientos correspondiente.
16. Una vez perfeccionado el contrato el contratista deberá realizar afiliación correspondiente a (ARL) con un riesgo nivel 5.
17. Cumplir con las medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidas en la ley y Trabajos en alturas.
18. Realizar las demás actividades correlacionadas con las tareas asignadas para garantizar la correcta calidad de los servicios prestados.
19. Responder por el mantenimiento puesto bajo su cargo en los inmuebles de la Seccional.
20. Cumplir con efectividad y oportunamente las órdenes de coordinación de trabajo expedidas por el Jefe de mantenimiento o el administrador del conjunto.
21. Informar al supervisor del contrato, de cualquier eventualidad que dificulte el cumplimiento del mismo.
22. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y ARL, en los términos del Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.
23. Utilizar los elementos de seguridad industrial durante la ejecución de los trabajos.
24. Las demás que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza de su función.
25. Dar un adecuado uso al fichero(s) que le sean entregados por el ICFE; no permitir el uso a personas diferentes al contratista, el cual deberá reintegrar una vez finalice su contrato.

Obligaciones específicas

a. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO BÁSICO O PREVENTIVO:

MUROS: resanes generales (tapado de perforaciones, arreglo de filos y dilataciones), estuco y pintura, tanto interior como exterior, reparación de humedades y filtraciones.

PISOS Y MUROS: limpieza, reemboquillado, reposición de win o esquineros, pirlanes, baldosas o guarda escobas dañados; reposición de rejillas dañadas y sellos de juntas; reposición de piezas en caso de reparaciones en redes existentes y reposición de accesorios de baños (incrustaciones).

CUBIERTAS Y CIELOS RASOS: limpieza de canales y bajantes; reposición de tejas partidas o vencidas; mantenimiento y/o cambio de piezas de estructura; reparación de filtraciones; ajustes y nivelación de cielos rasos; cambio de placas, láminas, perfiles o piezas de cielo rasos dañadas y reposición parcial de cielo rasos a causa de intervenciones en redes existentes.

CARPINTERÍA EN MADERA Y METÁLICA (PUERTAS, CLOSETS, VENTANAS Y MUEBLES FIJOS): resanes y pintura; ajuste de fijaciones, bisagras y demás accesorios; cambio de vidrios rotos; reposición de cerraduras y topes dañados; ajuste o reposición de tapa luces; renovación

de sellos (siliconas, boquillas, empaques, etc.) y cambio de puertas o piezas en avanzado estado de deterioro (sin posibilidad de reparación).

REDES HIDRÁULICAS Y TELECOMUNICACIONES: cambio de accesorios (tomas, interruptores, rosetas, etc.) en mal estado o fuera de funcionamiento; cambio de breakers fuera de funcionamiento y apliques, balas, bombillos dicroicos.

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE GAS: limpieza y prueba de sifones; cambio de grifería y acoples; cambio de accesorios dañados (acoples, sellos, empaques, adaptadores, cheques, mangueras, griferías, válvulas en mal estado); cambio de tanques de almacenamiento de agua en mal estado o fuera de la norma; reposición de aparatos sanitarios fuera de funcionamiento (sin posibilidad de reparación); reparación de fugas y la revisión, limpieza y reparación de cajas de inspección.

GASODOMÉSTICOS Y EQUIPOS (ESTUFAS, EXTRACTORES, CALENTADORES Y HORNOS): cambio de piezas y accesorios de uso que garanticen el correcto funcionamiento (quemadores, chisperos, bombillos, perillas, etc.) y cambio de estufas (sin posibilidad de reparación).

b. **ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ACABADO O CORRECTIVO:**

Este tipo de mantenimiento puede contemplar las actividades incluidas en el mantenimiento básico y además las siguientes:

PISOS Y MUROS: cambio total de enchapes, o material de acabado existente por la renovación de ambiente, estética general, modernización o facilitar la asepsia (tapetes, laminados, madera, vinilo, cerámica, gres, cemento, granito, etc.); construcción de rampas o cambios de acabado para mejorar la accesibilidad a discapacitados, niños o adultos mayores y las impermeabilizaciones o filtros para tratamiento de humedades por capilaridad.

CUBIERTAS Y CIELOS RASOS: recubrimiento de redes y/o estructuras existentes a la vista; cambio total de estructura de cubierta; adición de parasoles, películas, corta soles o elementos adicionales que mejoren las condiciones climáticas y cambio total de cielos rasos (machimbre, Drywall y superboard).

CARPINTERIA EN MADERA Y METÁLICA (PUERTAS, CLOSETS, VENTANAS Y MUEBLES FIJOS): cambio de puerta o cerradura principal para mejorar la seguridad; suministro e instalación de cocina integral; suministro e instalación de closet o muebles de baño; suministro e instalación de divisiones para duchas de baños; suministro e instalaciones de barandas, rejas, celosías o mallas como elementos de protección los espacios o la accesibilidad para discapacitados, niños o adultos mayores.

REDES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES: cambio de sistema eléctrico con el fin de generar ahorro de energía; cambio de sistema de iluminación con el fin de mejorar la óptica de los espacios o ahorro de

energía; modificación o ampliación parcial de circuitos para cambiar o mejorar la funcionalidad de la red y/o de los espacios; modificaciones o adecuaciones destinados a conductores de normatividad vigente y la inclusión o adecuación de ductos destinados a conductores de servicios de telecomunicación y otros servicios tecnológicos no existentes en la vivienda.

REDES HIDRÁULICAS, SANITARIA Y GAS: cambio de aparatos sanitarios y/o griferías con el fin de generar el ahorro de agua, renovación de ambiente, estética general, modernización o facilitar la asepsia y la adecuación o incrementar los puntos existentes con el fin de ajustarse a las necesidades del usuario (puntos para secadora de ropas, calentadores, lavavajillas, hornos, aire acondicionado, ventiladores, etc.).

GASODOMÉSTICOS Y EQUIPOS (ESTUFAS, EXTRACTORES, CALENTADORES Y HORNOS): cambio de elementos existentes que presenten baja funcionalidad o extremo deterioro y la inclusión de equipos que no existan en la vivienda (estufas, extractores, calentador de agua y horno).

- c. Realizar las demás actividades correlacionadas con las tareas asignadas para garantizar la correcta calidad de los servicios prestados.
- d. Responder por el mantenimiento puesto bajo su cargo en los inmuebles de la Seccional.
- e. Cumplir con efectividad y oportunamente las órdenes de coordinación de trabajo expedidas por el Jefe de mantenimiento o el administrador del conjunto.
- f. Informar al supervisor del contrato, de cualquier eventualidad que dificulte el cumplimiento del mismo.
- g. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y ARL, en los términos de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.
- h. Contar por su cuenta con los elementos de dotación y de seguridad industrial necesarios para la ejecución de los servicios contratados, así como los demás elementos exigidos técnicamente para la protección del personal, así:
 - Overol azul oscuro enterizo o de dos piezas manga larga
 - Botas de seguridad hechas en cuero, suela 100% PVC antideslizante, con puntera resistente al impacto y la compresión. Deberá cumplir con las normas NTC-1741.NTC-2380. ANSI-Z41-177
 - Casco de seguridad con barboquejo tipo II
 - Guantes de Nylon con poliuretano
 - Gafas de seguridad lente claro
 - Arnés de seguridad para trabajo en alturas certificado (con fecha de fabricación no inferior al año 2018)
 - Eslinga de seguridad
- i. Utilizar los elementos de seguridad industrial durante los trabajos.
- j. Las demás que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza de su función.

10.2 Obligaciones Generales del ICFE

1. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal del contrato.

2. Efectuar los pagos estipulados en el contrato, en la forma y oportunidad previstas en el mismo.

3. Designar un supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de ejecución y demás condiciones establecidas.

4. Suministrar al contratista la información requerida para el desarrollo del objeto contractual.

5. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte del mismo.

6. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la ley.

11. SUPERVISIÓN Y FUNCIONES:

El ICFE realizará la supervisión a través de los Administradores de cada seccional según aplique o quien haga sus veces, o el funcionario que éste designe, el cual tendrá un apoyo a la supervisión por parte del ICFE quienes supervisarán la correcta ejecución del contrato.

Los administradores delegados para la supervisión son:

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
SECCIONAL	SUPERVISOR
BARRANQUILLA	SV.ELKIN ALBERTO LUNA LÓPEZ
MALAMBO	SS.DIEGO FERNANDO LORZA MENESES
VALLEDUPAR	SS.JHON JAIRO RICO SOGAMOSO
BUENAVISTA	SS.HERRERA SAAVEDRA ERNESTO
BARRANCABERMEJA	SS.SANCHEZ PULIDO JAMES
BUCARAMANGA	SP.YHAN FERLEY ANGARITA BLANCO
CUCUTA	SS.ARIEL URIBE MARTINEZ
CALI	SV. RODRIGUEZ OLIVEROS EDWAR LEANDRO
POPAYAN	SV.OSVALDO LOZANO RODRIGUEZ
IPIALES	SV. PARAMO ROJAS FABIAN
VILLAVICENCIO	SS.TORRES MARTINEZ WILLIAN
SAN JOSE DEL GUAVIARE	JOHNNY ALEJANDRO RODRIGUEZ ARBOLEDA
IBAGUE	SV. EDINSON BASTIDAS CARLOSAMA
ARMENIA	SP.JAIRO ZUÑIGA SAMBONI
NEIVA	SV. GUSTAVO CARAY VALENCIA
FLORENCIA	SS.RAMIREZ JAIMES FABIO
LARANDIA	SP. CESAR SMITH TRUJILLO LONDOÑO
SAN VICENTE DEL CAGUAN	SS.LUIS ALEJANDRO PARADA ALBARRACÍN
MEDELLIN BASER 4	SV BOTERO PANIAGUA JUAN
MEDELLIN PINARES	SS MURILLO TIRADO WILLIAM YESID
BELLO	SV CÓRDOBA MONTENEGRO JUAN CARLOS
MONTERIA	SS.WILSON JAVIER HERNANDEZ BARON
YOPAL	SS RAMÍREZ DUARTE WILDER
FACATATIVA	SP. WILLINGTON MURILLO ROA
TOLEMADA	SV.DURAN MENDEZ DIEGO MAURICIO

APOYO A LA SUPERVISION POR PARTE DEL ICFE	
SECCIONAL	APOYO SUPERVISION
BARRANQUILLA	SV. EDUAR OVIDIO OIDOR RIORECIO
MALAMBO	

VALLEDUPAR	
BUENAVISTA	
BARRANCABERMEJA	
BUCARAMANGA	
CUCUTA	
CALI	
POPAYAN	
IPIALES	
VILLAVICENCIO	
SAN JOSE DEL GUAVIARE	
IBAGUE	SS. EVER LEANDRO LOURIDO VIAFARA
ARMENIA	
NEIVA	
FLORENCIA	
LARANDIA	
SAN VICENTE DEL CAGUAN	
MEDELLIN BASER 4	
MEDELLIN PINARES	
BELLO	
MONTERIA	
YOPAL	
FACATATIVA	
TOLEMADA	

El Supervisor deberá llevar a cabo el seguimiento y control del contrato de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, en el Manual de contratación de la Entidad y con las siguientes:

- a. Velar por el cumplimiento y ejecución del objeto contractual.
- b.Realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar que los servicios prestados objeto del presente contrato, cumplan con las características técnicas.
- c.EL ICFE suministrará al contratista a través del supervisor del contrato, todos los materiales necesarios para el desarrollo del objeto.
- d.Aprobar o improbar, en los términos y con los efectos previstos en el presente contrato, las labores desarrolladas, verificando las condiciones de ejecución del contrato, constatando que su resultado se adecue a los términos contractuales.
- e.Suscribir conjuntamente con el **CONTRATISTA** y con visto bueno del Director General del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el acta de entrega final y satisfacción del Contrato.
- f.Vigilar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), en los términos de la Ley 828 de 2003.
- g.Rendir informe sobre ejecución del contrato.
- h.Atender, tramitar y resolver toda consulta que le haga el **CONTRATISTA**.
- i.Informar oportunamente a la Oficina jurídica del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el **CONTRATISTA**, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes.
- j.Presentar la información, correspondencia y en general los documentos recibidos y tramitados relacionados con el contrato para que estos reposen en la carpeta maestra y que hacen parte del archivo de la oficina de Contratos del Instituto de Casas Fiscales del Ejército.
- k.Informar sobre las causales de suspensión temporal que se presenten durante la ejecución del contrato, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito y

sustentar la solicitud del **CONTRATISTA** para su aprobación por parte del Instituto de Casas Fiscales del Ejército.

l. Cumplir y hacer cumplir cada una de las cláusulas contractuales.

m. El supervisor de apoyo coordinará con el supervisor de cada seccional para los trámites administrativos de suscripción de actas de inicio, actas de cortes y demás documentos contractuales para su correcta ejecución.

n. El supervisor de apoyo desarrollará las mismas obligaciones conforme lo dispuesto en este documento.

o. Las demás inherentes al debido ejercicio de sus funciones.

No obstante, lo anterior, la Supervisión del contrato no estará facultada en ningún momento para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos, las cuales únicamente podrán ser aprobadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un contrato adicional o modificatorio, según sea el caso.

El presente documento se firma mediante flujo de aprobación en la plataforma del SECOP II