Popayán, Julio 14 de 2026.

Señores:
ALCALDIA DE POPAYAN.

REF: JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL – PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN

Cordial Saludo

Por medio de la presente me permito remitir la **justificación técnica y económica del presupuesto oficial** correspondiente al proceso de contratación del programa de seguros del Municipio de Popayán, la cual sirve de soporte para la estructuración del proceso de selección y la determinación del valor estimado del contrato.

Condiciones y especificaciones técnicas contratadas

El programa de seguros objeto de la presente contratación comprende los ramos que se relacionan a continuación:

GRUPO 1 SEGUROS GENERALES						
	RAMO	**PRIMA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**VIGENCIA**	**HASTA**
LOTE 1	1. Todo Riesgo Daños Materiales	1.152.028.305,00	218.885.377,96	1.370.913.683	142 DIAS	19-08-2026
	2. Manejo Global Entidades Estatales	22.553.424,66	4.285.150,69	26.838.575,35	147 DIAS	21-08-2026
	3. Responsabilidad Civil Extracontractual	7.853.424,66	1.492.150,69	9.345.575,35	147 DIAS	21-08-2026
	4. Todo Riesgo Maquinaria y Equipo	13.650.794,66	2.593.650,99	16.244.445,65	147 DIAS	21-08-2026
	5. Infidelidad y Riesgos Financieros	9.731.506,85	1.848.986,30	11.580.493,15	148 DIAS	22-08-2026
	6. R.C. Servidores Públicos	56.383.561,64	10.712.872,35	67,096.438.35	147 DIAS	21-08-2026
	7. Automóviles (59 Automotores)	308.516.403,00	58.618.298,00	367.135.658	365 DIAS	13-08-2026
	8 Automóviles (2 Automotores Gobierno)	15.647.689,00	2.973.183,00	18.621.515	182 DIAS	31-12-2026
	9 Automóviles Secretaria de General	4.461.829,00	847.756	5.309.630	265 DIAS	22-09-2026

Las especificaciones técnicas, los valores asegurados, las vigencias, los amparos y las demás condiciones del programa de seguros serán las establecidas en los siguientes documentos, los cuales hacen parte integral del proceso de contratación:

- **Anexo No. 2:** Condiciones Técnicas Básicas.
- **Anexo No. 3:** Relación de bienes y valores asegurados.

PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

La entidad cuenta con disponibilidad presupuestal por valor de **CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.371.000.000)**, recursos destinados a financiar la contratación del programa integral de seguros requerido por el Municipio de Popayán.

Para la determinación del presupuesto oficial, la entidad, con el acompañamiento de **A5 Asesores de Seguros Ltda.**, en su calidad de intermediario de seguros, realizó el análisis técnico y financiero correspondiente, considerando, entre otros, los siguientes criterios:

- El comportamiento histórico del programa de seguros actualmente contratado por el Municipio.
- Las tasas aplicadas en el último proceso de contratación, incluyendo la prórroga vigente.
- La actualización de los valores asegurados de conformidad con el comportamiento del patrimonio asegurable de la entidad.
- El incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para la vigencia 2026, equivalente al **23 %**, factor que incide directamente en aquellos riesgos cuya exposición depende del salario mínimo, tales como responsabilidad civil, manejo e infidelidad y riesgos financieros, entre otros.
- Las condiciones actuales del mercado asegurador y la experiencia siniestral del programa.

Es importante precisar que durante la prórroga actualmente vigente no se presentó variación en las primas, debido a que las tasas utilizadas corresponden a condiciones previamente autorizadas durante la vigencia 2025. En consecuencia, para la estimación del nuevo presupuesto fue necesario actualizar el costo diario de cada ramo, incorporando los efectos del incremento del salario mínimo y la actualización de los valores asegurados.

Con fundamento en lo anterior, se efectuó el siguiente análisis económico:

GRUPO 1 SEGUROS GENERALES				
RAMO	**VALOR TOTAL**	**VIGENCIA**	**Vr DIA 2025**	**VALOR DIA 2026**
1. Todo Riesgo Daños Materiales	1.370.913.683,00	142 DIAS	9.654.321,71	11.874.815,70
2. Manejo Global Entidades Estatales	26.838.575,35	147 DIAS	182.575,34	224.567,67
3. Responsabilidad Civil Extracontractual	9.345.575,35	147 DIAS	63.575,34	78.197,67
4. Todo Riesgo Maquinaria y Equipo	16.244.445,65	147 DIAS	110.506,43	135.922,91
5. Infidelidad y Riesgos Financieros	11.580.493,15	148 DIAS	78.246,58	96.243,29
6. Responsabilidad Civil Servidores Públicos	67.096.438,00	147 DIAS	456.438,35	561.419,18
7. Automóviles (59 Automotores)	367.135.658,00	365 DIAS	1.005.851,12	1.237.196,87
8 Automóviles (2 Automotores Gobierno)	18.621.515,00	182 DIAS	102.316,02	125.848,70
9 Automóviles Secretaria General	5.309.630,00	265 DIAS	20.036,34	24.644,70

El valor diario actualizado constituye la base para proyectar el costo del programa de seguros durante la nueva vigencia contractual, teniendo en cuenta el número de días que comprenderá cada póliza y la necesidad de unificar las fechas de vencimiento del programa de seguros institucional.

PRESUPUESTO TOTAL

Presupuesto oficial estimado

Como resultado del análisis técnico y financiero anteriormente expuesto, el presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de:

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS PESOS M/CTE ($4.368.271.573,42)

El valor estimado comprende la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo impuestos, tasas, contribuciones y demás erogaciones que deban ser asumidas por el contratista para el cumplimiento integral del objeto contractual, de conformidad con los estudios previos y las condiciones del proceso de selección.

La distribución del presupuesto por ramos es la siguiente:

GRUPO 1 SEGUROS GENERALES			
RAMO	**VALOR TOTAL**	**VIGENCIA**	**VIGENCIA HASTA**
1. Todo Riesgo Daños Materiales	3.621.818.789,98	305 DIAS	20/06/2027
2. Manejo Global Entidades Estatales	68.044.004,40	303 DIAS	20/06/2027
3. Responsabilidad Civil Extracontractual	23.693.894,40	303 DIAS	20/06/2027
4. Todo Riesgo Maquinaria y Equipo	41.184.642,51	303 DIAS	20/06/2027
5. Infidelidad y Riesgos Financieros	29.065.472,87	302 DIAS	20/06/2027
6. Responsabilidad Civil Servidores Públicos	170.110.010,06	303 DIAS	20/06/2027
7. Automóviles (59 Automotores)	386.005.424,97	312 DIAS	20/06/2027
8 Automóviles (2 Automotores Gobierno)	21.645.976,45	172 DIAS	20/06/2027
9 Automóviles Secretaria General	6.703.357,78	272 DIAS	20/06/2027

NOTA: el ítem No 8 no pertenece al contrato principal del programa de seguros del MUNICIPIO DE POPAYAN, es de la carta de aceptación No 20261800025397 del proceso de invitación publica No MP-SGB-MC-010-2026

La anterior distribución permite consolidar un programa de seguros con vigencias unificadas hasta el **20 de junio de 2027**, optimizando la administración del portafolio de pólizas del Municipio y facilitando su control, seguimiento y renovación futura.

En consecuencia, el presupuesto oficial propuesto responde a criterios técnicos, financieros y de mercado, garantizando que la entidad cuente con los recursos suficientes para contratar un programa de seguros que proteja adecuadamente sus bienes, intereses patrimoniales y responsabilidades legales, bajo condiciones de eficiencia, economía y planeación, conforme a los principios que rigen la contratación estatal.

Agradecemos la atención prestada al presente documento y quedamos atentos a resolver cualquier inquietud o requerimiento adicional que se considere pertinente.

Atentamente,

JUAN FERNANDO GAVIRIA GOMEZ
GERENTE GENERAL
FIRMA INTERMEDIARIA DE SEGUROS
MUNICIPIO DE POPAYAN