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FICHA DE CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES PARA LA

PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT) Fecha | Julio/2026

1. DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparacion, conservacion, mejoramiento y
adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras donde opera el ICBF Regional
Bolivar.

2. CODIGO ESTANDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
(UNSPSC, V.14.080)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Denominacion de Clase
Segmento | Familia Clase
81 10 15 Ingenieria civil y arquitectura
72 15 39 Servicio de preparacion de obras de construccion
95 12 17 Edificios y estructuras publicas
72 15 36 Servicios de terminado interior, dotacién y remodelacion
72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72 15 11 Servicios de plomeria
72 15 13 Servicios de pintura e instalacién de colgadura
72 15 18 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalacion de
maquinas
72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

3. UNIDAD DE MEDIDA

De acuerdo con las actividades requeridas por la Entidad, para dar cumplimiento al objeto
contractual se determinan las siguientes unidades de medida:

1. Medicién y/o cuantificacion y realizacion de las actividades a ejecutar en cada uno de
los trabajos de mantenimiento, reparacion, conservacion y adecuaciones locativas.

Para la medicion y/o cuantificacion de elementos, materiales e insumos necesarios para la
realizaciéon de las actividades de mantenimiento, reparacién, conservacion y/o adecuaciones
locativas, se tendran en cuenta, entre otras, las siguientes unidades de medida:

Unidad - UND
Metro Lineal - M
Kilogramo — Kg
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Metro Cuadrado —m?
Metro Cubico — m?
Global — GL
Galones — Gal

Estas unidades de medida son las establecidas para las actividades de adecuacion y
mantenimiento que se ejecutaran.

4. DESCRIPCION GENERAL

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, es un establecimiento publico
descentralizado, que hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Publico en el orden nacional
con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio propio, creado mediante la Ley
75 de 1968 y su Decreto Reglamentario 2388 de 1979, adscrito al Ministerio de la Igualdad y la
Equidad, mediante Decreto 1074 de 2023, por el cual se determina la adscripcion del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones.

En este mismo sentido, el ICBF tiene como propdésito principal brindar atencion a nifos y nifas,
adolescentes y familias, especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia
o vulneracion de sus derechos, para lo cual se requieren infraestructuras que brinden seguridad,
calidad, y bienestar a esta poblacién.

En el marco de la Declaracién de los Derechos del Nifio de 1989 entre otras disposiciones
internacionales adoptadas por Colombia, se promulgé el Cédigo de la Infancia y la Adolescencia
—Ley 1098 de 2006-, con la finalidad de “Garantizar a los nifios, nifias y adolescentes su pleno
y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un
ambiente de felicidad, amor y comprension” (Art.1).

Esta Ley crea, en su Libro Il, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes como el
conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes
administrativos que rigen o intervienen en la investigacion y juzgamiento de delitos cometidos
por personas entre catorce (14) y dieciocho (18) afios al momento de cometer el hecho punible
(Art. 139), donde el proceso y las medidas deben tener un caracter pedagogico, especifico y
diferenciado respecto del sistema responsabilidad penal para adultos garantizando la justicia
restaurativa, la verdad y la reparacion del dafio (Art. 140).

Una vez expedida la citada ley, se dio inicio a la implementacion gradual del SRPA de acuerdo
con la distribucién judicial del pais que contempla Distritos y Circuitos Judiciales, de acuerdo
con lo establecido en los Decretos 4652 de 2006; 1494 de 2007; 3951 de 2007 y 3840 de 2008
utilizando las infraestructuras que venian prestando los servicios en las modalidades de
atencion como: recepcion, observacion, centros cerrados y semicerrados en el marco del
Decreto 2737 de 1989 - Cdodigo del Menor.
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La evolucion de estos antecedentes, tanto en términos de la disposicion de capacidades
institucionales del Estado para la atencién a la primera infancia y la familia, como del
reconocimiento, promocién, garantia y proteccion de los derechos de la nifiez, la adolescencia
y la familia, ha sido ostensible en las ultimas décadas en nuestro pais, desde la ratificacion de
la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nifio con la Ley 12 de 1991 y la expedicion
de la Constitucion Politica de 1991 que consagra en su articulo 44 el principio de prevalencia
de los derechos de las nifias y nifios, pasando por la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide
el Codigo de la Infancia y la Adolescencia”, que pone en consonancia la regulacion interna con
la Convencion Internacional sobre los Derechos del Nifio, hasta la expedicion de la Ley 1804
de 2016 “Por la cual se establece la politica de estado para el desarrollo integral de la primera
infancia De Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones".

Por otra parte, el Bienestar Familiar conforme a los instrumentos normativos que le confieren la
proteccién integral y la garantia de derechos de nifias, nifios, adolescentes, jévenes y sus
familias; y las disposiciones que demarcan sus competencias sefialadas en la Ley 75 de 19682;
Ley 7 de 19793 y la Ley 1098 de 20064; se encarga de liderar politicas, planes, programas y
proyectos dirigidos a promover los derechos de las infancias y la adolescencia, a prevenir sus
vulneraciones, y disefar referentes de calidad para la atencion integral de nifas, nifios y
adolescentes en coordinacién y articulaciéon con las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Bienestar Familiar -SNBF-.

Desde alli se crea la estrategia Intersectorial “Atrapasuefios” en consonancia con el Plan
Nacional de Desarrollo -PND- 2022-2026: “Colombia Potencia Mundial de la Vida”,
particularmente con lo expuesto en el capitulo "Crece la generacién para la vida y la paz: nifas,
nifios y adolescentes protegidos, amados y con oportunidades”, en el cual se plantean acciones

para promover el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, fortaleciendo la
participacion de la poblacion y priorizando a quienes estan en pobreza y riesgo.

Desde las Direcciones de Infancia y Adolescencia y Juventud, el Bienestar Familiar propone la
forma de atencion Casas Atrapasuefios, que hace parte de la Modalidad para la Prevencion de
Riesgos y el Desarrollo de Capacidades la cual, implementa experiencias intencionadas que
buscan el reconocimiento de los intereses, propuestas y suefios de nifias, nifios y adolescentes,
potenciando su capacidad de agencia y la incidencia en la toma de decisiones en sus territorios.

La Modalidad para la prevencion de riesgos y el desarrollo de capacidades se constituye en la
forma como el Bienestar Familiar aterriza las apuestas del gobierno nacional en articulacion
con los sectores de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Deporte y la Ciencia. Tecnologia e
Innovacion, para materializar procesos de atencion dirigidos a nifas, nifios y adolescentes en
el marco de la Estrategia Intersectorial Atrapasuefos.
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Las Casas Atrapasuefios también se encuentran ubicadas dentro de algunos Centros de
Atencién Especializada (CAE), en donde adolescentes y jovenes se encuentran cumpliendo
una sancion privativa de la libertad, como una apuesta de aporte a la reconfiguracion del tejido
social desde la posibilidad del encuentro de las y los participantes en experiencias que les
permitan resignificar lo vivido y ampliar sus oportunidades de desarrollo. Las Casas que
funcionen en articulacion con estos Centros deberan acoger y atender a toda la poblacion que
se encuentran vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal. Se aportara en la etapa de
atencion orientaciones basicas que deben considerarse en el marco de una atencion
diferenciada y en el cumplimiento de los requisitos y caracteristicas especificas concertadas
con el operador del CAE y la Subdireccién de Responsabilidad Penal Adolescente del Bienestar
Familiar.

Las Casas Atrapasuenfos, se clasifican en Tipos A, B y C, siendo esta clasificacién determinada

por la superficie en metros cuadrados de su infraestructura. A partir de esta métrica se establece
la definicion de la capacidad y el numero de participantes, como se presenta a continuacion:

Tabla 1. Tipo Casas Alrapasuefios

' METRAJE CAPACIDAD
TIPO CASA
PARTICIPANTES
[500mts2 Dos (2) espacios
Tipo A pedagogicos de 20 personas {330 participantes por mes

l

cada uno

) 290mts2 Dos (2) espacios -

Tipo B : 240 participantes por mes
Pedagogicos de 20 personas |

3 120mts2 Dos (2) espacios | :

Tipo C |180 participantes por mes
Pedagoégicos de 15 personas

" Fuente: Construccion propia ICBF, 2025

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo Décimo Tercero de la Resolucion No. 2859 del
24 de abril de 2013, las Direcciones Regionales, a través del Grupo Administrativo, estaran
encargadas de Coordinar y controlar los procesos, procedimientos y actividades de adquisicion,
almacenamiento suministro, control, mantenimiento, conservacién y seguridad de los bienes
muebles e inmuebles de la Direccion Regional y de los Centros Zonales.

Asi las cosas, se hace necesario que en la vigencia 2026 se continien atendiendo las
necesidades de intervencion, adecuacion, reparacion y/o mantenimiento para las
infraestructuras de Adolescencia y Juventud (Casa Atrapasuefios) Sistema de Responsabilidad
Penal para Adolescentes (SRPA), asi como también todas aquellas donde opera el ICBF
Regional Bolivar, mediante la contratacion de equipos técnicos calificados. Estas necesidades
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seran revisadas, evaluadas y validadas por el contratista adjudicatario del proceso en las visitas
preliminares descritas en el numeral 6.6.2. VISITAS PRELIMINARES de la presente ficha de
condiciones técnicas en el marco de la ejecucién contractual.

Es de senalar, que las obras de mantenimiento, reparacion, conservacién y adecuaciones
locativas, objeto de la presente contrataciéon, no requieren proceso de licenciamiento de
conformidad con el ARTICULO 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, el cual indica que: “Se
entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad
mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura
portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas. No
requeriran licencia de construccion las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia
el articulo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Estan
incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre oftras, las siguientes obras: el
mantenimiento, la sustitucion, restitucion o mejoramiento de los materiales de pisos,
cielorrasos, enchapes, pintura en general, la sustitucion, mejoramiento o ampliacién de redes de
instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, teleféonicas o de gas.”

5. NORMATIVIDAD APLICABLE (especifica para el servicio y/o bien)

e Constitucion Politica de 1991.

e Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la
Administracion Publica.

e Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratacion con Recursos Publicos.

o Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del
sector administrativo de planeacién nacional.

o Ley 1882 del 15 de enero de 2018 por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se
dictan otras disposiciones.

e Ley 2069 de 2020, por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia.

e Decreto 1076 del 2015, por el cual compila el Decreto 4741 de 2005 — “Por la cual se
reglamenta parcialmente la prevencion y manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestion integral’”.

e Resolucion 472 de 2017 expedida por el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible,
modificada por la resolucion 1257 de 2021 del Ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible “Por la cual se reglamenta la gestién integral de los residuos generados en las
actividades de Construccion y Demolicién (RCD) y se dictan otras disposiciones”.

e Decreto 895 de 2008 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso
racional y eficiente de energia eléctrica.

e Resolucién 40150 de 2024 “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de lluminacion
y Alumbrado Publico (RETILAP)”.
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o Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, Resoluciones No. 90708 de 30 de agosto
de 2013 y 90907 de 2013, expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

e Resolucion 4272 de 2021 expedida por el MINISTERIO DE TRABAJO “Por la cual se
establecen los requisitos minimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas”.

o Decreto 1077 de 2015, por el cual se reglamenta la prestacion del servicio publico de aseo,
a las personas prestadoras de residuos aprovechables y no aprovechables, a los usuarios
la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, a la Comisién de Regulacion de
Agua Potable y Saneamiento Basico, a las entidades territoriales y demas entidades con
funciones sobre este servicio.

e La Resolucion 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001,
0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".

e Legislacion ambiental municipal y Nacional.

o Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional.

¢ Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios.

e EI Cddigo Eléctrico Nacional, norma técnica colombiana 2050

e NTC 2057 - Metalurgia. Codigo para calificar el procedimiento para soldar y la habilidad del
soldador.

¢ Normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia
en la localidad.

¢ Reglamentacién de manejo ambiental y recursos hidricos.

¢ Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecucion de actividades, materiales e
insumos.

e NSR 10 — Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente.

e Ley 55 DE 1993, Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la
Recomendacion numero 177 sobre la Seguridad en la Utilizacién de los Productos
Quimicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. Reunion de la Conferencia General de la
O.l.T., Ginebra, 1990.

o Resolucion 472 de 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual se
reglamenta la gestion integral de los residuos generados en las actividades de construccion
y demolicion — RCD vy se dictan otras disposiciones”.

o Decreto No. 1496 de 2018, “Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad quimica”.

e Ley 1672 de 2013, “Por la cual se establecen los lineamientos para la adopcién de una
politica publica de gestion integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos
(RAEE), y se dictan otras disposiciones”.

e Normas Técnicas Colombianas aplicables para la ejecucion de actividades, materiales e
insumos.

e GB6.SA_GUIA INFRAESTRUCTURA_DEL_SISTEMA DE_RESPONSABILIDAD_PENAL
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_PARA_ADOLESCENTES_EN_COLOMBIA_V1 o la que se encuentre vigente al momento
de ejecutar los correspondientes contratos.

e NTC 6047 — Accesibilidad al medio fisico, espacios al servicio del ciudadano en la
administracion publica.

e Articulo 8 Ley 810 de 2003, "Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia
de sanciones urbanisticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan
otras disposiciones".

e Decreto 1076 de 2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible: ARTICULO 2.2.1.1.9.4.
Tala o reubicacién por obra publica o privada.

e NTCGP 1000 e ISO 9001, Gestion Ambiental bajo la norma.

e NTCISO 14001, Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma.

e NTC OHSAS 18001, Gestidon de la Seguridad de la Informacién bajo la norma NTC ISO
27001.

e NTC 6199 / 2016 - Planeamiento y disefio de ambientes para la educacion inicial en el
marco de la atencién integral.

o Decreto 050 de 2018 “'Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015,
Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relacién con
los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento
del Recurso Hidrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones.

o Decreto 1541 de 1978 “Por el cual se reglamenta la Parte Ill del Libro Il del Decreto-Ley
2811 de 1974: "De las aguas no maritimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973".

e Resolucion 2115 de 2007 “Por medio de la cual se senalan caracteristicas, instrumentos
basicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano”.

e Resolucion 699 de 2021 “Por la cual se establecen los parametros y los valores limites
maximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales Domésticas
Tratadas al suelo, y se dictan otras disposiciones”.

e Las demas normas que modifiquen o complementen las anteriormente citadas, o que
apliquen al objeto de los presentes contratos.

NOTA RESPECTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE: Por tratarse de intervenciones a nivel
de mantenimiento integral, reparacion, conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas,
la normatividad exigible llega hasta donde las condiciones preexistentes de la infraestructura
permitan su incorporacién gradual, parcial o total, observando que las intervenciones a realizar
no requeriran de gestién de tramite de licencia de construccion o permisos similares

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS,
OBRAS O SERVICIOS A ENTREGAR.

6.1. DEFINICIONES
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¢ Adecuacion: Corresponde a las acciones requeridas de ajuste, acomodacion, mejoramiento
y adaptacién de los servicios que se prestan en una infraestructura, sin cambiar su uso y

propendiendo por una mejor prestacion del servicio.

Esta actividad tiene como principal objetivo coordinar efectiva y eficientemente los recursos
disponibles para ofrecer un servicio de alta calidad en el mantenimiento de la infraestructura
fisica. Estan incluidas dentro de las reparaciones y adecuaciones, entre otras, las siguientes
actividades: el mantenimiento, la sustitucién, restitucion o mejoramiento de los materiales de
pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitucion, mejoramiento o ampliacion
de redes de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefénicas o de gas,
mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de la estructura de cubiertas. Sin perjuicio de lo

anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:

v' Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que

regulan los servicios publicos domiciliarios.

v' Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,

responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

v' Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles

de conservacion histérica, arquitectonica o bienes de interés cultural.

Reparaciones o mejoras locativas de edificaciones: Modalidad de obra mediante la cual
se sustituyen elementos no estructurales de una edificacion existente, con el fin de mejorar
sus condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribucion
interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o volumétricas y sin incrementar el area
construida del inmueble.

En el marco de este proceso, corresponde a las actividades resultantes de la visita
preliminar de verificacién y validacion de necesidades en sitio, junto con la consolidacién
de cantidades de obra, necesarias para la realizacion de actividades de mantenimiento,
reparacion, conservacion y adecuaciones locativas, el suministro e instalacion de los items
y de actividades definidas en sitio que no requieren de licencia de construccién, permisos
ambientales, intervencion de espacio publico o de permisos ante empresas de servicios
publicos y/o similares, correspondientes a: Mantenimiento, reparacion, sustitucion,
restitucion y/o mejoramiento de los materiales y acabados de pisos, muros, ventaneria,
puertas, cielorrasos, techos, cubiertas, estructura de cubierta, zonas exteriores vy
cerramientos, entre otros, asi como la sustitucion, mejoramiento y/o ampliacion de redes y
aparatos de instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas, voz y datos, de gas
o de red contra incendio, entre otras.

Mantenimiento programado: Son aquellos cuyas actividades que, de acuerdo con la
periodicidad de las actividades a intervenir, deben ser verificadas para garantizar el
funcionamiento adecuado de las instalaciones las cuales incluyen, entre otros: actividades
de mantenimiento, reparacion, conservacién y adecuaciones locativas.
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La ejecucién de estas actividades no requiere de licencia de construccion, permisos
ambientales, intervencidn de espacio publico, ni permisos ante empresas de servicios
publicos y/o similares, es decir, actividades correspondientes a: mantenimiento, reparacion,
sustitucion, restitucion y/o mejoramiento de los diferentes componentes técnicos que
componen la infraestructura a intervenir.

Conservacion: La conservacion de infraestructuras se refiere al mantenimiento y
preservacion continua de las edificaciones, para garantizar su funcionalidad y seguridad a
largo plazo. Este proceso incluye inspecciones regulares, reparaciones necesarias y
actualizaciones para adaptar las estructuras a nuevas normativas y tecnologias. La
conservacion adecuada no solo extiende la vida util de las infraestructuras, sino que también
optimiza los costos econdmicos y minimiza el impacto ambiental.

Centro Zonal: Es la dependencia encargada de desarrollar dentro de su area de influencia
la coordinacién del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF), coordinar la prestacion
del servicio publico de Bienestar Familiar y la implementacion de la politica de proteccion
integral de la primera infancia, la nifiez, la adolescencia, el bienestar de las familias y
comunidades, y el desarrollo del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
(Resolucion 2859 de 2013).

Direccion Regional: Es la dependencia encargada de liderar la adecuacién y aplicaciéon de
la politica de proteccion integral de la primera infancia, la nifiez, la adolescencia, el
bienestar de las familias y comunidades, desarrollar el sistema de responsabilidad penal
para adolescentes en el respectivo departamento, asi como de fortalecer el funcionamiento
y coordinar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar como estructura fundamental para
lograr la proteccion integral de nifios, nifias, y adolescentes en el ambito departamental y
articularse con la Direccion General para coordinar y promover la cooperacion técnica y
financiera que reciba y otorgue la entidad en la regién tanto nacional como internacional
(Resolucion 2859 de 2013).
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Sistema integrado de gestion- SIGE: De acuerdo con la Resolucion 7070 de 2017 y el
Manual del Sistema Integrado de Gestion del ICBF, el Sistema Integrado de Gestién es una
herramienta gerencial la cual tiene el propésito de “promover y facilitar la mejora continua
en la gestion del ICBF, orientada a lograr el impacto en los actuales y nuevos servicios que
se prestan a los nifios, nifias, adolescentes y familias colombianas. Esta conformado por
los ejes de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la
Informacion”.

Expediente contractual: Es |la carpeta contentiva de los documentos que respaldan la
actuacion previa a la celebracién del contrato o convenio, al igual que la etapa de ejecucién
y liquidacién que culmina con la constancia del cierre de este.

Incumplimiento: Acciones u omisiones que afectan no solo el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, sino el normal desarrollo del contrato. Consiste en la NO entrega
de un bien o servicio o en la entrega extemporanea, incorrecta o defectuosa, causada por
la ejecucion inexacta de la prestacion de un servicio o la entrega de un bien sin la calidad
pactada en el contrato o sin el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias, esto
basado en las evidencias solicitadas por parte del supervisor y/o interventor al contratista
de obra de manera escrita junto con la descripcidn de las obligaciones presuntamente
incumplidas, hechos del presunto incumplimiento con soportes (fotos, actas, etc.), acciones
que se requieren por parte del contratista de obra y plazo para dar cumplimiento a dicha
accioén para que subsane cualquier deficiencia 0 mora en la ejecucion del contrato.

Imprevistos: El imprevisto hace alusién a un “acontecimiento no previsto presentado
durante la ejecucion de los contratos de obra, adecuacion, o mantenimiento, y que debe
asumirse como un porcentaje de los costos directos del contrato”, razén por la cual dicho
valor sera tenido en cuenta por el ICBF para la contratacion de las obras de mantenimiento
urgentes y reparaciones locativas en las diferentes infraestructuras del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) en Colombia del ICBF a nivel nacional.

Liquidacién: La liquidaciéon de un contrato es la etapa final de todo su procedimiento y
constituye fundamentalmente un acto de corte de cuentas o balance del contrato, donde se
termina el negocio con el reconocimiento de saldos financieros a favor de las partes, o las
declaraciones de paz y salvo. Solo hasta la etapa de liquidaciéon del contrato concluye el
negocio juridico, lo cual interesa tanto a la administracion como al contratista, quien debe
participar en el proceso correspondiente.

Casas Atrapasuenos: Las Casas Atrapasuefios son espacios protectores para la infanciay la
adolescencia, donde Bienestar Familiar garantiza sus derechos.
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+_Centro de Desarrollo Infantil: Los centros de desarrollo infantil son espacios donde se prestan
los servicios de atencion integral a la primera infancia.

6.2. GENERALIDADES Y ALCANCE DE LA INTERVENCION

El ICBF, desde la Direccion Regional Bolivar, requiere realizar las actividades relacionadas con
las actividades de mantenimiento integral, reparacion, conservacion, mejoramiento vy
adecuaciones locativas en las infraestructuras de, Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes (SRPA), Casas atrapasuenos (antes: centros sacudete), Centros de desarrollo
infantil (CDI) y Sedes Administrativas a nivel Regional. Esto con el fin de mantener en 6ptimas
condiciones de funcionamiento y seguridad, los equipamientos donde el ICBF presta sus
servicios.

Por lo anterior, la Direccion Regional del ICBF Bolivar considera necesario realizar la presente
contratacion para la ejecucién de las actividades de mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas, exigiendo amparos de cumplimiento y
calidad de la obra en el marco de las garantias que se constituyen para el contrato de obra
publica que se celebre.

A continuacion, se definen las actividades a contratar:
6.2.1. Mantenimiento, reparacion, conservacion y adecuaciones

Con el fin de mantener en Optimas condiciones de funcionamiento y seguridad los
equipamientos para la operacion de los servicios del ICBF, se requiere avanzar en el desarrollo
de las 6.6.2. VISITAS PRELIMINARES a las infraestructuras definidas en el numeral 8. LUGAR
DE EJECUCION DEL CONTRATO del presente documento, y la definicién del alcance de las
intervenciones, asi como la ejecucion de las obras.

NOTA 1: El listado de infraestructuras discriminado por modalidad de prestaciéon del servicio y

ubicacién se encuentran relacionados en el Tabla No. 1 (LISTADO DE INFRAESTRUCTURAS).

El contrato del presente proceso de seleccion se ejecutara mediante la modalidad de precios
unitarios a monto agotable, de tal forma que se dara prioridad a la ejecucion de las actividades

de obra sefialadas en el numeral 6.2.2 Actividades a Ejecutar.

En caso de presentarse items que no se encuentren incluidos en el Anexo : “Listado de items”,

elcontratista debera realizar las especificaciones técnicas de cada uno, asi como sus
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respectivos Analisis de Precios Unitarios (APU) los cuales deberan ser aprobados por el
profesional supervisor del contrato previo a la ejecucion de la actividad.

Por lo anterior, y para la aprobacion e inclusion de items no previstos requeridos dentro del
contrato, se debera seguir el procedimiento establecido en el numeral 6.7. PROCEDIMIENTO
PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O iITEMS NO PREVISTOS, del presente
documento.

NOTA 2: El ICBF podra solicitar al contratista la intervencion en cualquier infraestructura que haga
parte de la Direccidén Regional y que no se encuentre relacionada en el Anexo No. 1 (LISTADO DE
INFRAESTRUCTURAS) en cumplimiento de las siguientes condiciones:

PARAGRAFO: La necesidad de intervencion adicional, solo surtira un otro si modificatorio del
contrato cuando se requiera adicion en el valor o prorroga en el plazo.

Es importante tener presente que las intervenciones a las infraestructuras del ICBF que se
postulen, deben tener cada una un (1) cronograma de actividades para la intervencién, que NO
SERA la totalidad del plazo contractual, es decir, el plazo para la intervencién de las
infraestructuras sera conciliado entre el contratista y el supervisor o interventor segun aplique.

6.2.2. Actividades a ejecutar.
A continuacion, se definen las actividades a ejecutar relacionadas asi:

e Visitas preliminares: Son las visitas que realizara el contratista de obra a cada inmueble,
dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores al cumplimiento de los requisitos y
aprobaciéon, para verificar el estado actual de las infraestructuras, de manera tal que
se permita establecer sus condiciones actuales y las necesidades de intervencion de
acuerdo con el objeto de mantenimiento integral, reparacién, conservacion,
mejoramiento y adecuaciones locativas; el contratista realizara. Producto de estas visitas,
el contratista de obra debera entregar para revisién y aprobacién un (1) informe diagnéstico
por cada infraestructura dentro de los cinco

(5) dias habiles siguientes a la terminacién de cada visita preliminar, segun lo estipulado en
el numeral 6.6.2. VISITAS PRELIMINARES del presente documento.

En el informe diagndstico de cada visita preliminar, el contratista de obra debera relacionar
para cada intervencion las necesidades que requieren ser atendidas para preservar el
optimo funcionamiento de las condiciones de operacién de las infraestructuras, remitiendo
las recomendaciones de intervencion necesarias de acuerdo con las condiciones
observadas en cada edificacion. En esta etapa del proyecto, el contratista de obra debera
informar las conclusiones de la revision de los elementos técnicos que componen las
edificaciones.
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El contratista de obra debera realizar levantamiento de necesidades para cada intervencion,
asi como también debera realizar el registro fotografico correspondiente para cada uno de
los espacios y necesidades identificadas. Las actividades incluyen, entre otros: la
verificacion y validacion de necesidades en sitio junto con la consolidacion de cantidades
de ejecucién para actividades de mantenimiento integral, reparacién, conservacion,
mejoramiento y adecuaciones locativas, el suministro y ejecucion de las actividades
definidas en sitio que no requieren de licencia de construccion, permisos ambientales, de
intervencion de espacio publico, permisos ante empresas de servicios publicos y/o similares
correspondientes a: mantenimiento, reparacion, sustitucion, restitucién y/o mejoramiento de
los materiales y acabados de pisos, muros, ventaneria, puertas, cielorrasos, techos,
cubiertas, zonas exteriores y cerramientos, mantenimientos de plantas de tratamiento de
agua potable y agua residual, mantenimientos de equipos de bombeos de suministro de
agua potable y red contraincendios, entre otros que no impliquen tramite de licencias y/o
permisos, asi como la sustitucion, mejoramiento y/o ampliacion de redes y aparatos de
instalaciones hidraulicas, sanitarias, eléctricas, telefonicas, voz y datos, de gas o de red
contra incendio, entre otras.

El contratista de obra debera informar a la supervisor y/o profesional encargado las fechas
de visita a las infraestructuras segun lo estipulado en el numeral 6.6.2. VISITAS
PRELIMINARES del presente documento, al dia siguiente de la suscripcién de las actas de
inicio del contrato de obra. Dicha informacién debera incluir el itinerario, actividades y
profesionales que asistiran. Una vez informadas las fechas de las visitas preliminares a la
interventoria, las mismas deberan realizarse dentro de un plazo maximo de cinco (5) dias
habiles posteriores a la entrega de dicha informacién.

Posterior a la entrega por parte del contratista de obra de los informes técnicos producto de
las visitas preliminares, se debera revisar y avalar los informes recibidos en maximo tres
(3) dias habiles, o solicitar las subsanaciones que sean requeridas a el contratista de obra,
las cuales deberan ser presentadas en un término maximo de dos (2) dias habiles
posteriores a la recepcion del informe. Finalmente, en un término maximo de

dos (2) dias habiles posteriores a la recepcion de los informes ajustados (si aplica), se
debera verificar y avalar los informes recibidos con sus respectivas subsanaciones y
deberan hacer entrega en medio digital de toda la informacién a la Direccidon Regional del
ICBF en Cartagena — Bolivar. Se realizara la intervencion de las infraestructuras de acuerdo
con la bolsa de recursos disponible. En caso de que alguna infraestructura no se pueda
intervenir por razones técnicas, juridicas o financieras, el respectivo contratista debera
informar la situacion a la respectiva supervision del contrato.

Cronograma y propuesta de actividades de: El contratista de obra deberan entregar al
supervisor y/o profesional encargado, para revision y aprobacion, junto con los informes de
las visitas preliminares, un cronograma de actividades para cada uno de los frentes de
ejecucion segun lo estipulado en el numeral 6.6.2.2. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
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de la presente ficha de condiciones técnicas. La revisién, aprobacion, solicitud de
subsanaciones y revision de subsanaciones, debera realizarse de acuerdo con los términos
previstos para la aprobacién de los informes técnicos de las visitas preliminares.

Igualmente, como resultado del informe presentado en la etapa de visitas preliminares, el
contratista debera presentar para aprobacién, la propuesta de intervencion con el objeto de
determinar la priorizacion de actividades de mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas en las infraestructuras del objeto
contractual. La propuesta de intervencién debera estar acompafada de los informes de las
visitas preliminares de cada infraestructura con los conceptos de los especialistas
necesarios para la intervencién, relacionando el estado actual de cada una de las
edificaciones, asi como la programacién propuesta para la ejecucion de las actividades
identificadas de mantenimiento integral, reparacién, conservacion, mejoramiento y
adecuaciones locativas, el presupuesto correspondiente para intervencion relacionando los
items y cantidades respectivas, el analisis de precios unitarios (APU) de los items a ejecutar,
y las especificaciones técnicas de cada item a ejecutar, de acuerdo con los valores unitarios
establecidos en la propuesta econdmica.

e Actividades de mantenimiento y/o reparaciones locativas: El contratista debera
disponer e implementar los frentes de ejecucién necesarios para la ejecucion de las
actividades establecidas dentro del cronograma de cada infraestructura a intervenir y de
acuerdo con las normas vigentes aplicables, y debera entregar la infraestructura apta para
Su uso, con optimos acabados y con la totalidad de conexiones, redes, accesorios, equipos
y aparatos instalados en correcto funcionamiento y operacion.

Sin perjuicio de lo anterior, quién ejecute las actividades de adecuacion se hace
responsable de:

- Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que
regulan los servicios publicos domiciliarios.

- Prevenir dafios que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten,
responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.

- Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles
de conservacion histérica, arquitectonica o bienes de interés cultural.

NOTA 4: Previo a las intervenciones, se debe coordinar el proceso de logistica para el traslado
temporal de los elementos y dotacion que se encuentra ubicada en los espacios a intervenir
(mobiliario, equipos, archivo, etc.), mientras se ejecutan las actividades de adecuacion y
mantenimiento.
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NOTA 5: Durante la ejecucion del contrato, podra evidenciarse la necesidad de ejecutar
actividades no previstas, mayores o menores cantidades, lo que exige un control y ajuste
permanente de las cantidades de ejecuciéon con su respectivo balance de actividades hasta
finalizar la intervencion. Lo anterior, con previa revision de la propuesta formulada por parte del
contratista, y la aprobacion respectiva por parte del profesional supervisor del contrato.

NOTA 6: El contratista de obra, debera suscribir el acta de inicio donde se establezcan los
plazos de ejecucion. Igualmente, una vez finalizadas las actividades de ejecucion, se debera
suscribir la correspondiente acta de terminacién y acta de entrega y recibo a satisfaccién por
parte del contratista de obra.

NOTA 7: Debe tenerse en cuenta que la Direccion Regional Bolivar del ICBF se ha basado en
la informacién disponible para realizar un ejercicio aproximado que permita estimar el alcance
de las actividades a ejecutar en el proyecto, sin que esto signifique compromiso alguno para el
ICBF para garantizar la ejecucién de dichos items y los respectivos precios unitarios.

Para la ejecucién por valores unitarios se debe tener presente que los items aprobados por el
profesional encargado en este contrato se ejecutan a medida que se van requiriendo cada una
de las actividades de mantenimiento y se adjudicara el valor total del presupuesto asignado, de
conformidad con los valores unitarios fijos y precios establecidos en la oferta econémica del
adjudicatario.

Adicionalmente, es necesario aclarar que, dentro del marco de ejecucion del plazo del contrato,
las necesidades de los mantenimientos programados pueden variar, sin sobrepasar el valor
inicialmente estimado, y en el caso en que disminuyan, los saldos resultantes pasaran a formar
parte de la bolsa del contrato suscrito conservando la correspondencia presupuestal de la
fuente de recursos determinada en el CDP constituido para el objeto del actual proceso de
contratacion.

NOTA 10: La Entidad podra realizar las adiciones que considere necesarias para la bolsa de
actividades programadas, previa revision de la disponibilidad de los recursos y a las
necesidades que surjan en nuevas infraestructuras durante la ejecucion del contrato.

6.3. EQUIPO DE TRABAJO

Para garantizar la correcta ejecucion de los trabajos contratados, el ICBF ha establecido los
requisitos minimos que debe cumplir el personal solicitado en el Anexo No. 6. Personal
Minimo Requerido.

Asi mismo, el contratista deberd disponer para el mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas de una (1) cuadrilla por frente de trabajo
conformada minimo de un (1) oficial (Maestro de obra) y el nUmero de ayudantes que se
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El contratista debera cumplir también con las siguientes condiciones respecto del personal:

a) Contar con un equipo de profesionales y técnicos con experiencia certificada que le
permitan cumplir con el objeto contractual, que para efectos del presente contrato deben
ejecutar un solo perfil sin que se confluyan dos roles 0 mas en un mismo profesional.

b) El contratista debera establecer su programacion por cada frente de ejecucion
(Infraestructura a intervenir), para cumplir con las actividades programadas,
garantizando la operatividad simultanea en cada frente de intervencion.

C) Presentar para aprobacion las hojas de vida del personal minimo indicado en el Anexo
No. 6. Personal Minimo Requerido de la Ficha de Condiciones Técnicas del contrato
de obra, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

d) El contratista deberan tener presente que las intervenciones se realizaran de acuerdo
con las condiciones propias de las Infraestructuras, teniendo en cuenta que en los
inmuebles se estara prestando servicio de atencion de Bienestar familiar y debera
coordinarse la logistica de intervencién de espacios, asi como horarios del personal
administrativo o traslado de mobiliario o elementos mientras se realizan los
mantenimientos con la Coordinaciéon de la Direccion Regional y el supervisor o
profesional encargado y tenerlo en cuenta en la programacién del contrato. Conforme al
Instructivo para el ingreso y registro del personal a las infraestructuras, el contratista
debera presentar al respectivo coordinador regional la relacién del personal que
trabajara en obra con su respectiva carnetizacion.

e) Presentar para su verificacion, previo a la suscripcion del acta de inicio, los soportes
correspondientes que acrediten la afiliacion al sistema de seguridad social y riesgos
laborales del personal que laborara en la obra, trabajo en alturas y demas requeridos.

En todo caso, el personal profesional, técnico y asistencial requerido para cumplir con el objeto
contractual, debera contar con la disponibilidad de tiempo minima establecida en el Anexo N.°
6. Personal Minimo Requerido, por lo tanto, se verificara que el personal profesional, técnico
y asistencial presentado para la ejecucién del contrato por parte del contratista, tenga por lo
menos el porcentaje de dedicacion minima de disponibilidad en tiempo, requerido por el ICBF,
para la ejecucion del contrato derivado del presente proceso.

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N.° 6. Personal Minimo Requerido, el personal
contratado, debera cumplir a cabalidad con las funciones propias de su cargo o desempefio en
la obra contratada.

El contratista debera tener en cuenta que los profesionales y personal enunciado en el Anexo
N.° 6. Personal Minimo Requerido, debera cumplir con todas y cada una de las obligaciones
que sean de su competencia y resorte conforme las normas generales que regulan la materia,
el objeto contratado y las indicaciones e instrucciones que le sean impartidas para el correcto
cumplimiento del contrato suscrito.
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6.4. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:

Para la ejecucion del proyecto, el contratista debera disponer de las herramientas, equipos,
materiales e insumos que sean necesarios para la correcta ejecuciéon de este, sin perjuicio de
que se reserve el derecho de fijar las calidades minimas de material requerido.

Todos los elementos y materiales que se utilicen deberan ser previamente revisados por los
residentes de obra, mediante la verificacion de las respectivas muestras.

La maquinaria, herramientas y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades de
mantenimiento, reparacion, conservacion y adecuaciones locativas de las infraestructuras a
intervenir, deben ser suministrados en su totalidad por el contratista y pueden incluir entre otras,
las siguientes: herramientas de mano, espatulas, llanas, destornilladores, seguetas, martillos,
remachadoras, llaves expansivas e inglesas, juegos de llaves tipo Phillips, rache, palas,
brochas, rodillos para pintar, taladros eléctricos, caladoras, sierras radiales, compresores para
pintura, equipos de soldadura, vibradores de concreto, pulidoras, calafates, extensiones
eléctricas, escaleras de todo tipo, andamios certificados de varios tipos, avisos de actividades
y elementos de sefalizacién y todas las demas herramientas y equipos necesarios para la
correcta ejecucion de las actividades que se requieran, incluyendo elementos de proteccién
personal y todos los requeridos para el cumplimiento de seguridad en el trabajo, ademas de
proveer a los trabajadores los uniformes distintivos para que sean facilmente identificables
dentro de las instalaciones en las que se realizaran los trabajos.

Los insumos y en general los diferentes materiales requeridos para la ejecucion idénea de las
actividades, deberan ser de primera calidad, cumplir con la normatividad técnica que les
aplique, contar con ficha técnica y no podran ser reciclados.

La disposicion final de material sobrante y/o escombros producto de la intervencion en las
infraestructuras, deberan ser dispuestos por el contratista en escombreras autorizadas que
cumplan con la normatividad ambiental vigente para el municipio respectivo y de conformidad
con las obligaciones de caracter ambiental del contrato.

6.5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL, REPARACION, CONSERVACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES
LOCATIVAS.

El contratista en coordinacion con la Direccion Regional o Coordinacion del Centro Zonal
deberan adecuar en el sitio de la obra, los campamentos o depdsitos que sean necesarios y
donde sea posible almacenar aquellos materiales que puedan sufrir dafos a la intemperie o
que puedan ser objeto de hurto.

De igual manera debera programar y controlar con su personal las actividades de almaceén,
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para el control del recibo y entrega de los diferentes materiales, equipos y herramientas en
coordinacién con la infraestructura a intervenir.

También estara por cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua y energia que
sean necesarias para el adecuado desarrollo de los trabajos, lo mismo que los derechos y las
cuentas de consumo por dichos servicios durante la ejecucién de las intervenciones, que
deberan ser coordinadas con la infraestructura a intervenir.

En el sitio de la obra existira un libro de bitacora en el cual quedara constancia de todo lo
relacionado con la ejecucion de los trabajos y sera diligenciado a diario por el residente de obra,

6.6. ETAPAS DEL PROYECTO

6.6.1. APROBACION EQUIPO DE TRABAJO

Presentar, para su verificacion y aprobacion, los soportes correspondientes de las hojas de vida
que acredite el perfil del personal minimo requerido para la ejecucion del contrato, como
requisito previo al acta inicio, maximo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato, con el fin de garantizar la correcta ejecucion de cada uno de los frentes
contratados, de conformidad con el Anexo No. 6 Personal Minimo Requerido.

Este personal es, como su nombre lo indica, el minimo requerido para la ejecucion del contrato,
y en caso tal, que el contratista considere que para la adecuada y oportuna ejecucion del
contrato requiere aumentar el personal, podra hacerlo. Para lo cual, comunicara a la respectiva
profesional encargadp, al menos tres (3) dias habiles antes a la fecha que se programe su
ingreso, sin que ello implique una modificacion o adicién en el valor y demas condiciones del
contrato.

6.6.2. VISITAS PRELIMINARES

El contratista de obra debera informar, las fechas de visita a las infraestructuras, las cuales
deberan realizarse dentro de un plazo maximo de cinco (5) dias habiles posteriores a la
suscripcion del acta de inicio, estableciendo el itinerario, actividades y profesionales que las
realizaran. Las visitas preliminares deberan ser adelantadas por el contratista de obra en o quien
sea designado por ella a cada una de las infraestructuras a intervenir.

Posterior a cada visita preliminar, el contratista de obra debera entregar para revision y
aprobacion un (1) informe técnico por cada frente de ejecucion dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la terminacién de la visita preliminar. Dicho informe debera documentar
técnica y fotograficamente el estado de los espacios a intervenir, incluyendo el presupuesto de
obra con sus respectivos items y cantidades, los analisis de precios unitarios (APU) y
especificaciones técnicas de cada item a ejecutar, de acuerdo con los valores unitarios

establecidos en la propuesta econémica presentada por el proponente. En caso de identificar
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items no previstos necesarios para ejecutar las actividades de adecuacién y mantenimiento,
deberan presentarse para aprobacion del profesional encargado, de conformidad con lo sefialado
en el numeral 6.7. PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O
ITEMS NO PREVISTOS.

El contratista, de acuerdo con el alcance de las obras y presupuesto de las actividades a
ejecutar por cada sede a intervenir, debera presentar para aprobacioén, el cronograma de cada
frente de ejecucion, los cuales no podran superar el plazo total del contrato. Se aclara que las
actividades de mantenimiento integral, reparacion, conservacién, mejoramiento y adecuaciones
locativas priorizadas y relacionadas en el Anexo No. 2: “Listado de items” y Anexo No. 3:
“Especificaciones Técnicas de Obra”, son actividades generales que

pueden aplicar para cada una de las infraestructuras a intervenir, pero el presupuesto detallado
y final para la intervencion de cada edificacion sera presentado por el contratista de obra con
base en las visitas preliminares, en el proceso de priorizacion que sera realizado en conjunto
con la Direccién Regional del ICBF en Cartagena - Bolivar. El contratista y el profesional
encargado deberan ejercer de manera permanente el control del balance presupuestal del
contrato, registrando mayores y menores cantidades de obra ejecutadas y conservando en todo
momento el valor adjudicado del contrato.

Posterior a la entrega por parte del contratista de obra de los informes técnicos producto de las
visitas preliminares, el supervisor del contrato debera en maximo tres (3) dias habiles revisar y
avalar el informe presentado, o solicitar las subsanaciones que sean requeridas a el contratista
de obra, las cuales deberan ser presentadas en un término maximo de dos (2) dias habiles.
Finalmente, en un término maximo de dos (2) dias habiles posteriores a la recepcién de los
informes ajustados (si aplica), el supervisor a cargo debera verificar y avalar los informes
presentados con sus respectivas subsanaciones y debera hacer entrega en medio digital de
toda la informacion a la correspondiente Direccion Regional Bolivar del ICBF.

6.6.2.1. Definicion del alcance a ejecutar

Una vez adelantadas las visitas preliminares que permitan identificar las necesidades,
establecer cantidades y definir los presupuestos de ejecucion para cada edificacion, se debera
establecer el alcance de las intervenciones en cada uno de los frentes de mantenimiento
mediante un proceso de priorizacion que sera definido por la el supervisor y/o profesional
encargado, por parte de la Direccion Regional del ICBF, lo cual quedara consignado en acta.

Una vez definido el alcance de intervencién por parte del supervisor del contrato , el contratista
de obra debera disponer de los recursos necesarios para iniciar las actividades.

6.6.2.2. Programacion de actividades
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y PDF), la cual debe contener todos los items de obra que se ejecutaran, con sus actividades
precedentes, tiempos de ejecucidén y determinacion de la ruta critica, de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los informes técnicos producto de las visitas preliminares. La
revision, aprobacién, solicitud de subsanaciones y revision de subsanaciones, debera realizarse
de acuerdo con los términos previstos para la aprobacion de los informes de las visitas
preliminares.

El contratista de obra debera presentar la Programacion de Obra de la infraestructura a
intervenir, el cual debera ser el resultado de un analisis detallado de las diferentes actividades
en que se divide el proyecto, siguiendo un desarrollo constructivo para ejecutar las actividades
de adecuacion y mantenimiento, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar en
condiciones tipicas del sitio de ejecucion de las obras. La programacion del proyecto debera
tener un unico nodo de inicio y un unico nodo de fin. El contratista debera determinar las
actividades de intervencién necesarias para ejecutar el proyecto en cada una de las
infraestructuras a intervenir, para lo que se debera realizar la descomposicion del trabajo
requerido en el grado de detalle que permita asignar recursos, definir duracién, definir costos y
realizar el control del proyecto. Igualmente, debera tener en cuenta los calendarios laborales,
dias festivos, vacaciones, etc., e identificar cada actividad, estableciendo precedencias,
restricciones, definir el tipo de la actividad (trabajo fijo o duracién fija), definir segun el tipo de
trabajo requerido o la duracién, conforme a las cantidades requeridas en presupuesto y
determinar la duracién total del proyecto. Se debe sustentar la duracién estimada para cada
actividad, e identificar los recursos asignados a cada una de ellas, comprobando que no se
presenten sobre asignaciones y que los presupuestos sean coherentes con la actividad a
ejecutar.

La programaciéon de actividades para ejecucién se realizara por el método de la Ruta Critica
CPM, determinandose la fecha unica de inicio y la fecha unica de finalizacion del proyecto. El
programa con la ruta critica, ademas, debe presentar el cuadro de duracion de actividades y el
diagrama de recursos. Una vez revisados y ajustados estos aspectos, el contratista debera
presentar la programacion del proyecto la cual servira de Linea Base para el control de la obra.
Dicha programacion se presentara en Project (o similar) y debe permitirle tanto a el contratista
como al profesional encargado controlar y hacer seguimiento al avance del proyecto.

La linea base del proyecto sera la presentada por el contratista y aprobada por el profesional
encargado. Con base en esta linea, la cual solo podra modificarse mediante el procedimiento de
control de cambios, se realizara el seguimiento del proyecto. El contratista ajustara el
cronograma de tal forma que los avances de ejecucion sean acordes al plazo de ejecucion
determinado por el ICBF descritos en el presente documento. El supervisor y/o profesional
encargado efectuara un seguimiento continuo mensual a los avances fisicos en obra, y
presentaran al ICBF un reporte mensual de los avances de ejecucion.

Se debe tener en cuenta que:
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e El calculo de duracion de cada una de las actividades o tareas se hara teniendo en cuenta
los rendimientos indicados en cada uno de los APU presentados para cada uno de los
frentes de intervencion.

e Las actividades deben tener una secuencia légica al proceso constructivo.

e Deben incluirse en los cronogramas las actividades de adecuacion y/o reparaciones
necesarias en cada frente de intervencion. Los cronogramas presentados relacionaran los
entregables del proyecto con hitos.

e Se debe evidenciar la proyeccién de la ruta critica y de la linea base del proyecto.

La intervencidon de las infraestructuras se realizara con los equipos de trabajo previamente
avalados por el profesional encargado, y en los horarios de trabajo definidos con la respectiva
Direccion Regional o Coordinacién del Centro Zonal a la que pertenece la infraestructura a
intervenir. Los horarios de trabajo podran incluir fines de semana, dias festivos y horarios
nocturnos, y no dara lugar a sobrecostos o reconocimientos adicionales al contratista por parte
del ICBF.

6.6.3. Mantenimiento integral, reparacioén, conservacion, mejoramiento y adecuaciones
locativas

Esta etapa consiste en la ejecucién de las actividades de mantenimiento integral, reparacion,
conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas de conformidad con los presupuestos y
cronogramas validados el supervisor y/o profesional encargado, previo a la ejecucion de la
intervencion, el contratista socializara mediante acta de reunién al Director Regional,
Coordinador Administrativo, personal de la infraestructura a intervenir, el alcance de los
trabajos a ejecutar y los tiempos de ejecucion previstos establecidos segun la programacién de
actividades aprobada por el supervisor y/o profesional encargado. Asi mismo en dicha reunién
se coordinara la logistica de intervencién teniendo presente que las infraestructuras deben
continuar prestando servicio, y asi mismo se debera dejar establecidas las medidas de
seguridad (Sefalizacién) y cumplimiento de protocolos que se estableceran para el adecuado
y seguro desarrollo de las obras. De igual forma el contratista debera suministrar al coordinador
administrativo de la Regional Bolivar con previa validacion del listado y datos del personal que
ingresara a ejecutar los trabajos.

Posteriormente, una vez verificadas las condiciones de inicio, personal, afiliaciones vy
senalizacion, el contratista y la interventoria procedera a suscribir las actas de inicio del contrato
de obra.

6.6.4. ENTREGA DE LAS OBRAS

Una vez culminadas las obras de cada infraestructura, el supervisor y/o profesional encargado
verificara la calidad de los trabajos ejecutados por parte del contratista y las cantidades y
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especificaciones relacionadas en el presupuesto entregado por el contratista de obra.

De encontrarse observaciones por parte del supervisor y/o profesional encargado, se incluiran en la
respectiva acta de terminacion del contrato de obra, indicando si se requiere, los correctivos o remates
de obra observados, los cuales deberan ejecutarse en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles
posteriores a la suscripcion del acta de terminacion.

De igual forma el supervisor y/o profesional encargado debera validar el funcionamiento de
equipos, instalaciones eléctricas o hidrosanitarias (Si fueron parte del alcance de las obras), con
el fin de garantizar la correcta operacion de la infraestructura intervenida.

Una vez recibidas las obras a satisfaccion por parte del supervisor y/o profesional encargado, se
procedera a suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccion del contrato de obra, entre el
supervisor y/o profesional encargado y el contratista. Esta acta debera estar acompanada del
correspondiente balance presupuestal de actividades ejecutadas del frente intervenido junto
con el correspondiente registro fotografico de las obras ejecutadas identificando el estado de
“antes”, y “después” de la intervencion.

6.6.5. INFORMES DE OBRA

6.6.5.1. REPORTES SEMANALES DE AVANCE POR INFRAESTRUCTURA EN
INTERVENCION.

El contratista hara entrega al supervisor y/o profesional encargado, de un reporte de avance
semanal en medio digital, el cual contendra un registro fotografico de las actividades, el
porcentaje de avance de ejecucion fisica contra el programado, avance financiero y valor de la
inversion a la fecha de corte, actividades ejecutadas, cumplimiento de condiciones de Seguridad
y Salud en el Trabajo en los proyectos, problemas encontrados, sugerencias y
recomendaciones.

Este informe junto a sus soportes debera ser presentado todos los martes, en caso de
presentarse dia festivo, la entrega debe realizarse al siguiente dia habil.

6.6.5.2. INFORMES MENSUALES DEL CONTRATO

El contratista debera presentar al informes mensuales del avance de las actividades con el
consolidado de todas las infraestructuras objeto del contrato en medio fisico y digital. Estos
informes incluiran la informacion del estado de cada una de las infraestructuras a intervenir,
indicando en qué etapa se encuentra y su porcentaje de avance de intervencién. Asi mismo los
informes deberan ceiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos,
dibujos y demas contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1486".
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! Documentacién. Presentacion de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigacion.

A continuacion, se listan los elementos minimos basicos que debe contener cada uno de los
informes:

a) Portada que indique el contenido al inicio de este.

b) Introduccion donde se establezca el alcance del contrato, sus objetivos basicos y los trabajos
desarrollados.

c) Tabla detallada de contenido o indice.

d) Resumen general del estado y avance de todos los proyectos (Infraestructuras a intervenir),
indicando municipio, nombre de la infraestructura, estado, porcentaje de avance y valor de
la obra.

e) Descripcién del trabajo de campo u oficina realizado por frente de intervencion.

f) Cronograma general del proyecto y detallado para cada uno de los frentes de intervencion,
con analisis de avance.

g) Descripcién de las actividades realizadas por frente de intervencion.

h) Imprevistos ocurridos durante el desarrollo de las obras descripcion del problema técnico
presentado, la solucién avalada y aprobada por supervisor y/o profesional encargado, y los
planes de contingencia planteados para evitar atrasos en el cronograma de actividades.

i) Pruebas en laboratorio y en sitio realizadas a los diferentes materiales, por cada frente de
intervencion (De requerirse).

j) Presupuesto de obra ejecutado por frente de intervencién y balance general del contrato con
el resumen de todos los frentes de ejecucion y verificacion de cierre financiero a la fecha.

k) Memorias de cantidades de obra por frente de intervencion, las cuales deben coincidir con
las indicadas en el presupuesto.

I) Registro fotografico por cada frente de ejecucion.

m)Reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales junto con documentos como recibos
de escombreras (si aplica), formato de manejo de quimicos y combustibles y similares.

n) Correspondencia del periodo reportado.

0) Conclusiones y recomendaciones.

p) Anexos.

q) Las tablas incluidas deben tener una presentacion unificada en cuanto a encabezados y
deben estar incluidas en la tabla de contenido.

Las especificaciones técnicas por incluir en el documento de informe mensual, el cual debe
estar de acuerdo con lo dispuesto en este numeral, deberan cumplir con la siguiente
informacion:

a) Detalles y soportes del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales
desarrolladas durante el periodo reportado.

b) Informe de dificultades y justificacién de modificaciones en la ejecucién de las actividades
durante el periodo reportado (si aplica).
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¢) Justificacion de atrasos en la ejecucion de la programacién en el caso que aplique.

d) Listado de personal de obra que realiz6 las actividades durante el periodo reportado.

e) Listado de equipos utilizados (maquinarias y equipos) durante el desarrollo de las actividades
realizadas en el periodo.

f) Fichas técnicas de los productos utilizados en las actividades ejecutadas.

g) Registro fotografico en medio fisico y magnético de cada actividad ejecutada.

h) Porcentajes de avance de ejecucién versus porcentajes programados.

i) Procedimientos de verificacion y soportes de ejecucién de las actividades SST, firmados por
el Asesor Ambiental y el Asesor en Seguridad Industrial y Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

j) Copiade la Bitacora de actividades de ejecucion del periodo reportado.

k) Actas de Comité.

I) Todos los documentos de los informes deberan radicarse debidamente foliados.

Este informe junto con sus soportes debera ser presentado a la respectiva supervisor y/o
profesional encargado, maximo hasta el quinto dia habil de cada mes.

6.6.5.3. COMITES DE OBRA

Se llevaran a cabo comités de obra (virtuales o presenciales) con periodicidad semanal a los
cuales debera asistir, el supervisor del contrato, apoyo a la supervision o quien él delegue, el
residente de obra y el supervisor y/o profesional encargado, al menos una vez al mes con la
participacion del Director de Obray el supervisor y/o profesional encargado, con el propésito de
evaluar el avance de cada uno de los frentes de intervencion (Infraestructuras intervenidas), las
actividades y el cronograma previamente establecido y aprobado. También debera asistir el
inspector de obra y supervisor y/o profesional encargado y demas profesionales que se
requieran segun el orden del dia de cada comité.

Como resultado de la evaluacién del avance, el contratista debera implementar un plan de
contingencia para dar cumplimiento a la programacion si a ello hubiere lugar; el cual debera
entregar al respectivo supervisor y/o profesional encargado en un término no mayor a tres (3)
dias habiles con posterioridad al comité de obra. Asi mismo sera obligatorio realizar acta de cada
comité, la cual debera ser anexada a cada uno de los informes mensuales presentados y su
relatoria estara a cargo de supervisor y/o profesional encargado, asi como la moderacion del
comité.

6.6.54. INFORME FINAL

El contratista debera entregar un informe final con el resumen de la ejecucion general del
contrato, el cual debe contener el reporte de cumplimiento de la totalidad de las actividades
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ejecutadas por frente de trabajo (Infraestructura Intervenida), junto con la descripcién y soportes
de ejecucion de cada una de las obligaciones generales y especificas a cargo del contratista.

Este informe debera ser sustentado con registro fotografico del antes y después de cada una
de las obras, presupuesto ejecutado en cada uno de los frentes de ejecucién y balance general
del contrato.

Debera incluir todas las novedades contractuales, actualizacién de pdlizas a cada novedad
contractual, las actas de terminacion, actas de recibo final de cada una de las sedes
intervenidas; ademas se debera entregar copia a la respectiva Direccion o coordinacion regional
las actas de entrega de cada una de las obras ejecutadas avaladas por el supervisor y/o
profesional encargado del contrato.

De igual manera, debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes,
planos, dibujos y demas contenidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1486. En todo caso
debera allegar planos récord de las intervenciones adelantadas en medio fisico (Impreso) y
digital (SHAPE, Formato DWG y pdf) al igual que el libro de bitacora de obra en original.

6.6.5.5. MANUAL DE MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES DE BUEN USO Y
CONSERVACION DE LOS ESPACIOS INTERVENIDOS

El contratista debera entregar en medio digital a la Direccidén Regional Bolivar y/o supervisor y/o
coordinador administrativo del contrato un manual de mantenimiento y recomendaciones de
buen uso y conservacidn de los espacios intervenidos, en el cual se describan las
especificaciones de las obras ejecutadas, y se incluyan las respectivas fichas técnicas de los
materiales y equipos.

El manual debera contar con el conjunto de actividades y la periodicidad en los cuales se
deberan desarrollar por el ICBF o el operador (si aplica) los proximos mantenimientos, con el
fin de conservar la infraestructura fisica en condiciones de funcionamiento eficiente previniendo
dafos prematuros.

Se debera incluir en el manual la respectiva garantia unica de cumplimiento con el fin de que
se tengan presentes las vigencias y coberturas de los amparos de obra por trabajos de
mantenimiento.

Asi mismo, se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos (En los casos
que aplique).

El manual debera contar con la aprobacién por parte del respectivo supervisor y/o profesional
encargado del contrato.
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6.7. PROCEDIMIENTO PARA DEFINIR EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES O iTEMS NO
PREVISTOS

El imprevisto hace alusion a un “acontecimiento no previsto presentado durante la ejecucién del
contrato de obra y que debe asumirse como un porcentaje de los costos directos del contrato”,
razon por la cual dicho valor sera tenido en cuenta por el ICBF para la ejecucion del contrato
de obra a suscribir.

Teniendo en cuenta una provision por encima del costeo original del contrato, es decir que el
presupuesto estimado no tiene porqué valorar los riesgos previsibles que pueden ocurrir
posteriormente en la ejecucion del contrato; para su reconocimiento, el contratista tiene la
obligacién de soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados con cargo a este
rubro, demostrando su ocurrencia, requiriendo contar con el aval del respectivo supervisor y/o
profesional encargado y del ICBF para su pago.

Para definir el precio de las actividades o items que no se encuentren relacionados en el Anexo
No. 2 - Listado de Items para la ejecucion de los mantenimientos, se debera realizar el
siguiente procedimiento:

1. El contratista de obra debera entregar al respectivo supervisor y/o profesional encargado ,
la justificacion de la necesidad de ejecutar dicho item, la especificacion técnica del item, el
Analisis de Precio Unitario (APU) con su valor propuesto.

2. El contratista debera entregar al supervisor y/o profesional encargado tres (3) cotizaciones
del item no previsto en los siguientes tres (3) dias habiles a partir de la entrega de la
justificacion de la necesidad, acorde a los precios del mercado. Adicionalmente, debera
presentar los Analisis de Precio Unitario (APU), los cuales debera detallar el niumero
consecutivo de item, unidad de medida, la descripciéon de materiales a suministrar, mano
de obra requerida para su instalacion o ejecucion, equipo, otros si aplica, cantidades,
porcentaje de desperdicio si aplica, valor de precio unitario, valor total de costos directos,
discriminacioén de (AlU) Administracion, Imprevistos y Utilidad, IVA sobre utilidad, valor total
de costos indirectos y valor total del item.

3. El valor de la actividad o item no previsto sera fijado por supervisor y/o profesional
encargado de acuerdo con la menor de las tres cotizaciones recibidas.

4. El supervisor y/o profesional encargado en un término no mayor a tres (3) dias habiles
contados a partir del dia siguiente de la fijacion del valor, realizara un analisis de la
documentacién entregada y validara si la necesidad de ejecucién del item propuesto esta
debidamente justificada.

5. Sila necesidad de ejecucion es justificada, procedera a validar la especificacion técnica y
el APU propuesto ajustado a la cotizacion seleccionada. De lo contrario, devolvera la
solicitud al contratista, en un término no mayor a tres (3) dias habiles contados a partir del
dia siguiente del recibo de este, con su concepto.
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Si el supervisor y/o profesional encargado considera que el valor propuesto por el
contratista para el APU no se encuentra acorde a los precios del mercado, o que las
especificaciones técnicas no se encuentran correctamente elaboradas, procedera a
solicitar al contratista los ajustes necesarios para iniciar nuevamente el proceso de
validacién, el cual contara con un término, no mayor a cinco (5) dias habiles para repetir el
procedimiento.

Si el valor del APU se encuentra acorde con el mercado, el supervisor y/o profesional
encargado procedera a aprobar el valor del item No Previsto, mediante la suscripcién
de un Acta de Fijacion de items No Previstos, la cual sera suscrita por el Contratista y
supervisor y/o profesional encargado del contrato en un término no mayor a tres (3) dias
habiles y de acuerdo con su disponibilidad presupuestal. En todo caso, la aprobacién de los
APU’s estara a cargo de la respectiva supervisor y/o profesional encargado.

En ninglin caso los items no Previstos podran ser ejecutados sin la suscripcién del Acta de
Fijacion de items no Previstos, y en caso de ser necesario, sin la respectiva adicion al
contrato suscrita entre el contratista y el ICBF.

Si el contratista ejecuta items no previstos no autorizados, la Entidad no reconocera el valor
de esas actividades.

6.8. ACCIDENTES

Todos los accidentes que causen afectaciones a la integridad del personal dentro de la ejecucién
del contrato, de la infraestructura del ICBF o de terceros, asi como pérdida o deterioro de los bienes
del Instituto o de terceros y afectaciéon al medio ambiente, deben ser reportados al respectivo
supervisor y/o profesional encargado de inmediato. El contratista de obra frente a tales
situaciones debera:

a. Suministrar los equipos y las facilidades médicas necesarias para brindar atencion
prioritaria al personal o a terceros que resulten afectados durante la ejecucién de los
trabajos ejecutados en cada frente de intervencion.

b. Garantizar la reposiciéon de bienes o indemnizacién de terceros frente a la pérdida o
dafos ocasionados por las actividades desarrolladas por el personal de obra.

c. Aplicar las medidas de prevencion y atencidon necesarias para el control de los posibles
impactos ambientales generados, asi como la ejecucién de las acciones de mitigacion.

d. Abstenerse de dar declaraciones o detalles a terceros, respectos de las urgencias o
emergencias ocurridas al interior de cada frente de ejecucion.

e. Mantener indemne al ICBF frente a reclamaciones de terceros.

6.9. SEGURIDAD

Las anteriores definiciones enunciadas en el numeral 6.8., se haran, en el marco del Programa
de Seguridad Industrial y Seguridad Profesional elaborado por el contratista para tal fin y el cual
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debera remitir dentro de los dos (2) dias habiles, contados a partir de la suscripcién del acta de
inicio, y debera ser aprobado por el supervisor y/o profesional encargado en un término no mayor
a cinco (5) dias habiles contados a partir de la entrega por parte del contratista, junto con la
presentacion de hojas de vida del personal y cronograma de actividades respectivo.

En todo caso, el contratista sera responsables por la seguridad de su personal, equipos y
materiales utilizados durante la ejecucion del contrato.

6.10. ESPECIFICACIONES DE CARACTER AMBIENTAL

Se debe implementar un programa de seguridad en obra y prevencion de contaminacion
ambiental en obra, que aplique a los diferentes frentes de ejecucion (Infraestructuras a
intervenir). Sera responsabilidad de la coordinacién de obra y sus residentes de obra velar por
el cumplimiento de los protocolos de cada uno de los programas establecidos.

Frente a potenciales derrames de combustible o sustancias quimicas (pinturas, disolventes,
sustancias de aseo, entre otros) y al manejo de los residuos relacionados con las actividades
contratadas, las cuales puedan generar un dafio al ambiente, se deberan tener en cuenta las
siguientes acciones:

6.10.1. Condiciones Generales

a) Para cada intervencion se deben tener todas las fichas técnicas y hojas de seguridad de los
productos quimicos y/o combustibles utilizados, a color, en fisico y deberan estar disponibles
para el personal que maneje dichos productos.

b) El personal debera estar capacitado y entrenado en manejo de sustancias quimicas, manejo
de combustibles y atencion de emergencias en caso de derrames.

c) Se deben tener disponibles medios de extincién adecuados.

d) Todo el personal debe utilizar elementos de proteccion personal adecuados segun el riesgo
frente al cual se encuentre expuesto.

e) Identificacion y evaluacion de los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a
la ejecucién de los proyectos, e informes de implementacion de las medidas de manejo
ambiental para la gestion de estos y cumplimiento de los requisitos.

f) Reporte de los estudios y tramites ambientales requeridos para la operacion de la
infraestructura o para el desarrollo de las intervenciones, como: permisos de talas, podas
y/o reubicaciones de individuos arbdreos (manejo de arbolado), medidas de compensacién
de arboles, permisos de vertimientos y permisos de concesion de aguas, para lo cual se
deberan entregar copia de los actos administrativos. (En los casos que aplique).

g) En caso de no contar con la prestacion del servicio publico de recoleccion de residuos, se
deberan implementar sistemas y tramites de alternativas para el manejo de los residuos
generados por la operacién de la infraestructura.
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6.10.2. Manejo de residuos

Respecto a la generacion de residuos peligrosos y especiales (residuos de aparatos eléctricos
y electronicos, luminarias, escombros, envases de pinturas, disolventes y/o combustibles, etc.)
que puedan generar un dafio al ambiente, se deberan cumplir las siguientes acciones:

a) Identificar y listar los residuos peligrosos y especiales que se deben gestionar y que fueron
generados a partir de la ejecucidn del contrato, especificando cantidades, peso y
caracteristicas y entregarlos al profesional AMBIENTAL de obra quien debera entregar los
certificados de las empresas que disponen adecuadamente dichos materiales para que este
reporte dichos datos en los informes.

b) Reportar al profesional AMBIENTAL de obra la informacién de los residuos peligrosos y
especiales generados y la gestion a realizar para su eliminacién y disposicion final de
acuerdo con la normatividad (Decreto 1076 de 2015, Resolucién 472 de 2017).

c) Garantizar el manejo y almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos y especiales,
segun la normativa ambiental aplicable y de acuerdo con las indicaciones del profesional
ambiental.

d) Realizar la entrega de los residuos peligrosos y especiales en los sitios autorizados por la
autoridad ambiental o mediante un gestor ambiental y solicitar certificacion de entrega,
eliminacion y disposicion final.

e) Entregar copia de la certificacion de entrega, eliminacion y disposicion final al profesional
ambiental y al supervisor y/o profesional encargado del contrato.

f) Implementar sistemas y tramites de alternativas para el manejo de los residuos generados
por la operacién de la infraestructura.

g) Incluir dentro de las intervenciones de la infraestructura, la construccién de los espacios para
el almacenamiento de los residuos generados por la operacion de la infraestructura segun
clasificacion: ordinarios, aprovechables y especiales, y teniendo en cuenta la poblacion a
atender y las actividades que se desarrollan.

h) Incluir dentro de las intervenciones de la infraestructura, la construccion de los espacios el
almacenamiento adecuado de las sustancias quimicas: de aseo 0 mantenimiento.

Durante la ejecucion de las actividades, el supervisor y/o profesional encargado del contrato
verificara el cumplimiento de los requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo y de gestion
ambiental del personal del contratista.

6.11. AUTORIZACION DE INGRESO A LAS INFRAESTRUCTURAS Y CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION
AMBIENTAL

Toda persona o vehiculo que vaya a ingresar al lugar de la ejecucion de las actividades en el
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desarrollo de las labores objeto del contrato debe ser autorizada por el supervisor y/o
profesional encargado para el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo
y de gestién ambiental establecidos contractualmente, lo cual debera constar por escrito.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

7.1. Obligaciones Generales

711.

71.2.

713

71.4.

7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7111,

7112

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo
su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacién,
ni vinculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA, su personal y el ICBF.

Constituir y allegar al ICBF las garantias requeridas dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

Participar y apoyar al ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentacién objeto del presente contrato.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del Contrato le imparta el ICBF, para una correcta ejecuciéon y cumplimiento
de sus obligaciones.

Entregar al supervisor y/o profesional encargado, los informes que se soliciten sobre
cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando asi se requiera.

Presentar al ICBF la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el
contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

Guardar estricta reserva sobre toda la informacién y documentos que tenga acceso,
maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato
y que no tenga caracter de publica. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningun
medio dicha informaciéon o documentos a terceros, sin la previa autorizacion escrita del
ICBF.

Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de informacién que
maneje en desarrollo de su actividad.

Asumir un buen trato para con los demas colaboradores internos y externos del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, los usuarios de las infraestructuras y actuar con
responsabilidad, eficiencia y transparencia.

Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecucion del contrato los documentos que en
desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se
hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones

Colaborar de manera oportuna con el ICBF en el suministro y respuesta de la
informacion correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de
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7.1.13.

71.14.

7.1.15.

7.1.16.

71.17.

7.1.18.

control del Estado Colombiano en relacion con la ejecucién, desarrollo o implementacién
del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste, salvo
autorizacion expresa y escrita de las partes, no se podra utilizar el nombre, emblema o
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Realizar los pagos salariales, pagos al SISS (salud, pensién y riesgos laborales) y
parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago
correspondientes.

Respetar la politica medioambiental del ICBF y de la que haya lugar, la cual incluye
todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales, como el agua y la
energia, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos
residuales.

Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capitulo “Buenas Practicas en la
Gestion Contractual” del Manual de Contratacion vigente.

Remitir al supervisor y/o profesional encargado del contrato, dentro de los tres (3) dias
siguientes a la consignacion, copia del documento donde conste la operacién que, por
concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a
favor de la Entidad en razoén a la ejecucion del contrato (Si aplica). PARAGRAFO: Las
consignaciones a que hace referencia esta obligacion deben realizarse Unicamente en
la cuenta informada por escrito por supervisor y/o profesional encargado.

Cumplir con la totalidad de las normas de Salud y seguridad en el trabajo: Trabajos
confinados y Trabajo en alturas Resolucion 3673 de 2008 Reglamento Técnico de
Trabajo Seguro en Alturas, Resolucion 736 de 2009 Modificacion Parcial de la
Resolucion 3673 de 2008 y se dictan otras disposiciones - Resoluciéon 1409 de 2012
Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo seguro en alturas
Resolucion 2400 (mayo de 1979), capitulo Il De escaleras y andamios. OSHA 1926.500
Subparte X (Escaleras), entre otra normativa vigente.

7.2. Obligaciones Especificas

7.2.1.

7.2.2.

Presentar para aprobacion de supervisor y/o profesional encargado, las hojas de vida
del personal minimo indicado en el Anexo No. 6: “Personal minimo requerido” de la
Ficha de Condiciones Técnicas del contrato de obra, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la suscripcion de dicho contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio
del contrato.

En caso de que el ICBF, por intermedio del supervisor del Contrato proceda al rechazo
de alguno de los perfiles del personal minimo requerido, presentados para Aprobacion,
se procedera al cambio del o de los mismos, dentro de maximo dos dias (02) habiles
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.210.

7.211.

siguientes de la solicitud, so pena de que la Entidad pueda iniciar los tramites
Administrativos consignados en el Contrato por Incumplimiento de las Obligaciones.
Suscribir el acta de inicio del respectivo contrato con el supervisor y/o profesional
encargado del contrato, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del contrato.

SEGURIDAD. en el marco del Programa de Seguridad Industrial y Seguridad
Profesional elaborado por el contratista para tal fin y el cual debera remitir dentro de los
dos (2) dias habiles, contados a partir de la suscripcién del acta de inicio con supervisor
y/o profesional encargado, y debera ser aprobado por la supervisor y/o profesional
encargado en un término no mayor a cinco

(5) dias habiles contados a partir de la entrega por parte del contratista

Realizar las visitas de diagndstico a las infraestructuras dentro de maximo cinco dias (5)
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del respectivo contrato.

Presentar a la respectiva supervicion y/o profesional encargado, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la realizacion de las visitas de diagndstico, los Analisis de
Precios Unitarios (APU) incluyendo el desglose del valor correspondiente para el AlU,
que soportan la propuesta técnica y econémica de conformidad con el resultado del
Diagnostico para cada infraestructura.

Hacer entrega de la programacién de actividades por frente de obra, dentro de los cinco
(5) dias habiles antes del inicio, la cual incluye (Programacion detallada, duracién de las
actividades, holguras, recursos fisicos, ruta critica, porcentaje de avance semanal y
acumulado, entre otras). Este cronograma debera ser entregado al supervisor y/o
profesional encargado en medio digital Project y PDF, para su revision y aprobacion.
Esta programacion sera de obligatorio cumplimiento para el CONTRATISTA, quien no
podra modificarla unilateralmente y demas requerimientos necesarios para el
cumplimiento del objeto contractual. Teniendo en cuenta igualmente los requisitos
descritos en el Anexo Técnico.

Hacer entrega del balance preliminar de actividades a ejecutar con las correspondientes
memorias de calculo bajo los parametros establecidos por el supervisor y/o profesional
encargado y la supervision.

Realizar un plan de compras previo al inicio de las obras, mediante el cual se garantice
la entrega oportuna de insumos, materiales y alquiler de equipos y herramientas y se
permita contar con reservas de material en sitio ante eventuales situaciones que puedan
retrasar los cronogramas de obra establecidos.

Suscribir un acta de inicio de obra por cada frente de intervencion (Sede a intervenir) y
acta de terminacion de obra por cada frente de intervencion (Sede a intervenir), y dejar
consignadas las observaciones pertinentes (si aplica).

Realizar el cerramiento provisional de la obra o de las zonas a intervenir, que proteja los
sitios de ejecucion del acceso de personas ajenas a los trabajos. Dicho cerramiento
debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la sefializacion
preventiva necesaria para la circulacion del personal.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
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7.212.

7.213.

7.214.

7.2.15.

7.2.16.

7.217.

7.2.18.

7.2.19.

7.2.20.

7.2.21.

Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo a Satisfaccion final del contrato de obra,
con la respectiva supervisor y/o profesional encargado.

Cumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, en el
pliego de condiciones, estudios previos y demas documentos anexos.

Cumplir con los lineamientos técnicos y estandares definidos en el numeral 6.
“Especificaciones Técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a
entregar” de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestacion del
Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).

Realizar las actividades de mantenimiento, reparacion, conservacion y adecuaciones
locativas, conforme a lo exigido por la normatividad vigente y lo contemplado en los
anexos técnicos. Toda actividad ejecutada que resulte, segun el andlisis de calidad,
defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea
por causas de los insumos, defectos constructivos o de la mano de obra, debera ser
demolida y/o remplazada por el CONTRATISTA bajo su costo.

Presentar para aprobacion del supervisor y/o profesional encargado el plan de manejo
y contingencias frente a eventuales atrasos o suspensiones de obra, buscando siempre
la aplicacion de protocolos y el reinicio de la obra a la mayor brevedad posible (si aplica).
Establecer junto con la respectiva supervisor y/o profesional encargado, los precios de
las actividades o items no previstos para la adecuada ejecucidn de la obra. El contratista
efectuara el analisis de rendimientos correspondiente y debera contar con el aval de la
respectiva supervicion y/o profesional encargado. La definicién de los precios de las
actividades o items no previstos se realizara acorde al procedimiento establecido en el
numeral 6.7 de la ficha de condiciones técnicas.

Suministrar con calidad y oportunidad todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales e insumos en las fechas indicadas en la programacion detallada del frente a
intervenir, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcién
de estos en el sitio de las intervenciones.

Tener la disponibilidad del personal, en sitio, presentados en la propuesta técnica, de
acuerdo con lo exigido en el ANEXO No. 6 — Personal minimo requerido, de conformidad
con el cronograma de obra, documentos que hacen parte integral del contrato.

En caso de la ocurrencia de alguna situacion administrativa, (renuncia, incapacidad,
accidente, entre otros), o condicion de fuerza mayor que impida la vinculacion del
personal minimo aprobado por el supervisor y/o profesional encargado para el correcto
desarrollo de las actividades derivadas del presente contrato, el contratista debera
sustituir el personal relacionado, en un minimo de un dia (1), previa aprobacion de la
hoja de vida y verificacién por parte del supervisor y/o profesional encargado, del
cumplimiento de los requisitos de Afiliacién al Sistema Integrado de Salud y Pensiones.
Garantizar que el personal dispuesto para la ejecucién del contrato porte de manera
obligatoria el carné de identificacion y la dotacién requerida para la correcta ejecucion
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7.2.22.

7.2.23.

7.2.24.

7.2.25.

7.2.26.

7.2.27.

7.2.28.

7.2.29.

7.2.30.

7.2.31.

de las actividades, previo registro e ingreso del personal del contratista a cada una de
las infraestructuras a intervenir.

Efectuar las reparaciones necesarias en las areas intervenidas y contiguas que hayan
sufrido dafio por ocasion de las actividades de ejecucion determinadas en el presente
contrato, previa autorizacién de la respectiva supervicién y/o profesional encargado.
Demoler y/o reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por la respectiva
supervisor y/o profesional encargado, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa
segun el analisis de calidad realizado por el supervisor y/o profesional encargado y que
no cumpla con las normas de calidad requeridas para la misma, ya sea por causa de los
insumos, técnica constructiva o de la mano de obra.

Garantizar para el uso de materiales pétreos como arena, piedra y gravilla, que su
procedencia sea de canteras debidamente autorizadas tanto por la autoridad minera
nacional como por la autoridad ambiental competente, segun lo dispuesto en el Codigo
de Minas Ley 685 de 2001 Articulo 14.

Presentar los informes parciales y finales establecidos en la presente Ficha de
Condiciones Técnicas.

Presentar para revision aprobacion del supervisor y/o profesional encargado, y entregar
al final de la intervencion, los correspondientes planos récord (formato dwg - pdf),
esquemas y detalles de los trabajos adelantados en cada frente de intervencién (Sede
intervenida), en medio digital (CD), en caso de que se realice modificacion al esquema
inicialmente propuesto por la entidad, los cuales deberan ser en todo caso aprobados
por el supervisor del contrato.

Asumir los costos que se generen como consecuencia de cualquier tipo de modificacion
que no cuente con la debida aprobacion del supervisor y/o profesional encargado en la
etapa de ejecucion.

Asistir a los comités o reuniones técnicas citadas por parte del ICBF o convocadas por
el supervisor y/o profesional encargado.

Entregar las areas intervenidas en perfecto estado, limpieza y condiciones que permitan
su funcionamiento y operacion a nivel de redes eléctricas, hidrosanitarias, gas, voz y
datos y demas intervenidas.

El contratista se obliga a retirar la totalidad de los materiales sobrantes y residuos
(aprovechables, especiales, peligrosos y RAEES) de cada sitio intervenido para su
entrega exclusiva a gestores que cuenten con licencia o registro ambiental vigente.
Deberd adjuntar a sus informes mensuales los certificados originales de disposicién final
o aprovechamiento que especifiquen el peso exacto en kilogramos —verificado con
instrumentos de medicién calibrados— y los respectivos manifiestos de transporte,
garantizando la trazabilidad exigida en los procedimientos P25.SA Procedimiento
Manejo de Residuos Sdlidos y P70.SA Procedimiento Manejo De Residuos Especiales
y/o Peligrosos..

Responder con oportunidad y calidad por la entrega de las obras totalmente terminadas
y funcionando en las condiciones contratadas.
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7.2.32.

7.2.33.

7.2.34.

7.2.35.

7.2.36.

7.2.37.

7.2.38.

7.2.39.

7.2.40.

7.2.41.

Mantener informado al supervisor y/o profesional encargado del avance de las
actividades en el desarrollo del contrato en cada uno de los frentes, asi como cualquier
novedad que llegara a ocurrir durante la ejecucion del contrato.

Permitir y facilitar al ICBF el acceso a los sitios de trabajo, a la documentacion y en
términos generales, suministrar toda la informacién relacionada con la ejecucién
contractual, brindando la colaboracion requerida para el normal desarrollo de su gestion.
Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instauren,
impulsen o coadyuven el personal o los subcontratistas contra el ICBF, por causa o con
ocasion de la ejecucién del contrato.

Realizar la identificacion, valoracién y mitigacion de impactos ambientales en el marco
de la ejecucién del objeto del contrato, asi como la formulacién del plan de manejo
ambiental

Realizar el manejo adecuado de los productos quimicos y combustibles utilizados, su
correcto etiquetado y marcado y la entrega de las fichas técnicas y hojas de datos de
seguridad de cada producto, asi como la idoneidad y competencia del personal que
desarrolle labores asociadas a esta actividad; de acuerdo a lo establecido en el Decreto
1496 de 2018, por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificaciéon y Etiquetado de Productos Quimicos y se dictan otras disposiciones en
materia de seguridad quimica.

Contar con certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento para
los trabajadores que desarrollen las actividades en positivo o negativo: de 2.0m, asi
mismo la inspeccidén y certificacion de equipos de proteccion personal para trabajos en
alturas.

Realizar en forma légica y secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar hasta
su terminacioén, el correspondiente registro fotografico que se entregara al supervisor
y/o profesional encargado en los informes solicitados y en todo caso cada vez que sean
requeridos por el supervisor.

Mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y trabajos y sus
alrededores para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con mas
frecuencia si asi lo ordena la entidad, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales de manera que no aparezca en ningun momento una acumulacién que
puedan causar riesgos.

Proveer, mantener y manejar a su costo las oficinas y depdsitos que sean necesarios
para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecucion
del contrato. En caso de que el Contratista tenga necesidad de almacenar combustible,
debera someterse a las reglamentaciones y normas comunes de seguridad para el
manejo de estos elementos. Si por el uso de éstos resultaren perjuicios y danos a
terceros, el Contratista asume toda la responsabilidad por estos dafios y perjuicios
causados.

Presentar ante el supervisor y/o profesional encargado, el registro de las condiciones
iniciales detalladas del inmueble en el que se adelantaran las intervenciones.
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7.2.42. Dar cumplimiento a los ofrecimientos realizados en la propuesta durante toda la

ejecucion del contrato.

7.2.43. Adquirir los bienes nacionales relevantes ofrecidos en su propuesta que se encuentren
en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato

(si aplica).

7.2.44. Presentar al supervisor y/o profesional encargado factura o documento equivalente de
la adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifique la fecha en
que fueron obtenidos, a efectos de determinar que dicha adquisicién se generé durante

la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales.

7.2.45. Las demas necesarias para la ejecucion del objeto contractual.

7.3. Obligaciones del Sistema Integrado de Gestién

7.3.1 Obligaciones del eje de Gestion de Calidad

7311 Asegurar que el personal requerido para la prestacién del servicio cuente con el
perfil de: Educacion (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formacion
(cursos especificos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios,
talleres entre otros) o experiencia para garantizar la éptima prestacion del servicio.

7.31.2 Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la

prestacion de servicio.

7.3.2 Obligaciones del Eje de Seguridad de la Informacién.

7.3.21

7.3.2.2

7.3.2.3

7.3.24

Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual debera ser
entregado al ICBF del contrato una vez se firme el contrato.

Suscribir un documento de autorizacion de tratamiento de datos personales con el
representante legal, el cual debera ser entregado al ICBF una vez se firme el
contrato.

Informar al ICBF, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se
materialice un riesgo de seguridad de la informacién que afecten la disponibilidad,
integridad y/o confidencialidad de la informacion del ICBF, en el marco de la
ejecucion del contrato.

Certificar el cumplimiento, seguimiento y revision de los asuntos correspondientes
a seguridad de la informacién enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente
en virtud de la ejecucién del objeto del contrato.
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7.3.3 Obligaciones del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo

7.3.31 Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que
cumpla con el perfil establecido en la Resolucion 312 del 2019, o a la norma que
adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones
contractuales establecidas en el marco de la ejecucion del contrato o convenio y la
normatividad vigente.

7.3.3.2 Presentar la identificacién de peligros, valoracion de riesgos y determinacién de
controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante
la ejecucion del contrato o convenio.

7.3.3.3 Realizar la induccién al equipo de trabajo que se empleara durante la ejecucion del
contrato en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7334 Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores
vinculados para la ejecucién del contrato o convenio.

7.3.3.5 Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecucion del contrato los
elementos de Proteccion Personal requerido para la realizacién de sus actividades.

7.3.3.6 Para realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la
normatividad vigente, deben aportar lo siguiente:
e Programa de prevencion y proteccidn contra caidas de alturas
¢ Afiliacion vigente al sistema de seguridad social.
e Certificados de capacitacion y el reentrenamiento del personal que realice estas

actividades.
e Certificados aptitud médico del trabajador autorizado
e Disponibilidad permanente del Coordinador de Trabajo en Alturas
e Elementos de Protecciéon Personal y Equipos contra caidas, acordes al trabajo a
realizar.
e Plan de Rescate
Evidencia: F30.67.ABS Formado Permiso de Trabajo en Alturas diligenciado junto con los soportes de
Certificacion y Seguridad Social.

7.3.3.7 Informar al ICBF los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral — ATEL del
personal a cargo del operador/contratista, reportados a la ARL y EPS, durante el
plazo de ejecucion del contrato o convenio.

7.3.38 Formular e implementar el plan de prevencién, preparacién y respuesta ante

emergencias Evidencia: F32.G7.ABS Formato Elaboracién Plan de Emergencias y Simulacro.

7.3.4 Obligaciones del Eje Gestion Ambiental

7.3.41

7.3.4.2

Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energia,
papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecucion del contrato, de
acuerdo con la politica ambiental de la Entidad.

Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los
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productos quimicos utilizados durante la ejecucion del contrato; de acuerdo con la

normatividad vigente.

7343 Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposicion final de
los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecucion del
contrato.

7344 Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente.

7.3.4.5 Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para
prestaciéon del servicio. Asi como las evidencias del cumplimiento de los
requerimientos establecidos en dichos documentos.

7.3.4.6 Formular e implementar el Plan de Gestién Ambiental, de acuerdo con los aspectos,

impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecucion del contrato.

8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

Los mantenimientos integrales, reparaciones, conservacion, mejoramiento y adecuaciones locativas se
ejecutaran en las infraestructuras citadas a continuacion:

ITEMS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS

INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION

BOLIVAR

Cartagena,
Carmen de
Magangué,
Simiti.

Turbaco,
Bolivar,
Mompox,

Sede Direccién
Regional Bolivar vy
Centros Zonales.

Calle 32 # 08 - 50 Piso 17 Barrio La Matuna,
Cartagena — Bolivar (Sede Regional).

Calle 43 # 14 A - 34 Barrio Torices, Cartagena —
Bolivar (Centro Zonal Histérico y del Caribe Norte).
Calle 31 B con carrera 56 - 58 Plaza Estadio 11 de
Noviembre Barrio Olaya Herrera, Cartagena -
Bolivar (Centro Zonal La Virgen y Turistico).
Diagonal 31 B # 69 - 44 (Manzana G Lote 15) Barrio
Santa Lucia, Cartagena — Bolivar (Centro Zonal
Industrial y de la Bahia).

Plan Parejo Carretera - Troncal de Occidente Barrio
Plan Parejo, Turbaco - Bolivar (Centro Zonal
Turbaco).

Calle 25 # 47 - 17 El Carmen de Bolivar — Bolivar
(Centro Zonal Carmen de Bolivar).

Avenida Colombia # 06 - 36 Magangué — Bolivar
(Centro Zonal Magangué).

Calle 19 # 01 A - 15 Barrio Centro, Mompés — Bolivar
(Centro Zonal Mompox).

Calle 11 Libertador # 08 - 35 Barrio La Sabana,
Simiti — Bolivar (Centro Zonal Simiti).

Cartagena.

Centros de Desarrollo
Infantil -CDI.

CDI SUENOS UNIDOS: La Gran Manzana Barrio
Bicentenario de Cartagena Cra 122 Transversal 63-
56 (CDI Sueios Unidos).

CDI BICENTENARIO: Ciudad Bicentenario Il (CDI
Bicentenario Il).

Cartagena,
San Jacinto.

Turbaco,

Casas Atrapasuefios y
Centro de
Internamiento
Preventivo.

CASA ATRAPASUENOS CARTAGENA: Olaya
Herrera, Calle 31B con Cra 56 — 58 sector 11 de
noviembre.

CASA ATRAPASUENOS TURBACO: Urbanizacién
La Granja Cra 17 # 22 — 248, Hogar nueva vida —
Turbaco.

CASA ATRAPASUENOS SAN JACINTO: Cra 39 # 30
-150.

CENTRO DE INTERNAMIENTO PREVENTIVO: Calle
29 # 28-41, Barrio Zaragocilla, Cartagena de as,

Bolivar.
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Tabla 1. Listado de Infraestructuras a intervenir Regional Bolivar. Fuente: Propia.

Para todos los efectos contractuales, se tendra como domicilio la oficina de la Regional Bolivar
ubicada Centro La Matuna Edificio Concasa Calle 32 Nro. 8- 50 pisos 16.

9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato serd contado a partir de la suscripcion del acta de inicio
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion de éste, hasta que se
agoten y ejecuten los recursos asignados, sin exceder la fecha 31 de diciembre de 2026.

Visitas preliminares, entrega y aprobacién de informes técnicos de visita: un término maximo
de quince (15) habiles (de conformidad con lo manifestado en el presente documento) contado
a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

Obras de mantenimiento integral, reparacion, conservacién, mejoramiento y adecuaciones
locativas: contado a partir de la finalizacién y aprobacién de la etapa de visitas preliminares,
hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados, sin exceder la fecha 31 de diciembre
de 2026.

NOTA 12: El plazo de intervencién para cada infraestructura depende de su respectivo
cronograma de obra, el cual sera elaborado por el contratista y aprobado por supervisor y/o
profesional encargado.

La adjudicacion se efectuara al proponente que obtenga el mayor puntaje conforme a los
factores de evaluacién establecidos en el proceso de seleccion. El contrato se celebrara bajo la
modalidad de precios unitarios a monto agotable, hasta por el valor del presupuesto oficial, el
cual constituye el techo maximo de ejecucidén. Su ejecucion sera abierta, es decir, se
desarrollara de manera gradual conforme a los requerimientos de mantenimiento que formule la
entidad durante el plazo contractual o hasta el agotamiento de los recursos asignados, lo que
primero ocurra, sin exceder la fecha 31 de diciembre de 2026.

10. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera el correspondiente al presupuesto oficial adjudicado, el cual incluye
la totalidad de los costos directos e indirectos, administracion, imprevistos y utilidad (AlU),
impuestos, tasas, contribuciones y demas erogaciones a que haya lugar.

El contrato se ejecutara bajo la modalidad de precios unitarios fijos a monto agotable, con
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base en los valores unitarios fijos ofertados por el adjudicatario, reconociéndose unicamente
las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, autorizadas y recibidas a satisfaccion por la
Entidad.

El contrato no contempla realizar pagos de anticipo, por lo tanto, el valor del contrato se
pagara mediante pagos mensuales parciales contra cortes de obra mensuales, los cuales
deberan ser aprobados por el supervisor del contrato, previa presentacion de las actas
parciales de obra por parte del contratista.

Se pagara al contratista asi:

e PAGOS PARCIALES: Los pagos se realizaran con actas parciales de acuerdo con
actas mensuales de obra ejecutada (items de obra efectivamente terminados), los
cuales deberan contar con el recibo a satisfaccion de la respectiva supervision e
informe técnico de avance de actividades mensual. Estos pagos se realizaran hasta
por el 95% del valor total de las obras.

e PAGO FINAL: El ultimo pago correspondera al 5% del valor total de las obras, el cual
se pagara una vez cumplidos los siguientes requisitos

o Entrega del informe final de ejecucion.

e Suscripcién de acta de terminacién del contrato de obra entre contratista de obra y
supervisor y/o profesional encargado.

e Suscripcidon de acta de entrega y recibo a satisfaccién del contrato de obra entre
contratista de obra y supervisor y/o profesional encargado.

e Aprobacion de las garantias correspondientes.

e Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella
intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las
obligaciones de informacion del contrato.

NOTA: Los equipos que sean requeridos en la ejecucion del mantenimiento o adecuacion de
la infraestructura, en caso de ser determinada su necesidad mediante el diagndstico técnico,
solo se pagaran, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a
satisfaccion por parte del supervisor y/o profesional encargado.

Los pagos se realizaran previa presentacion de la factura correspondiente, la certificacién de
recibo a satisfaccion por parte de la respectiva supervision y/o profesional encargado y la
certificacion del revisor fiscal o representante legal segun corresponda, sobre el cumplimiento
en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de
2007.

El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion de la
factura y la certificacion de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual

Mensualizado de Caja) y sus Resoluciones vigentes.

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s) o no se acompafian los
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documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezara a contarse desde la
fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el ultimo
de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista y no tendrda por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

Todos los pagos se realizaran conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.

Teniendo en cuenta la implementacion de facturacion electronica, el contratista debe remitir
las facturas al buzdn siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, indicando en el
asunto los siguientes datos: PCl; #CONTRATO; CORREO SUPERVISOR O INTERVENTOR.
Se debera adjuntar Unicamente la factura electronica en representacion grafica y el archivo
XML de la factura. En las notas de la factura se debe incluir el siguiente texto: #$PCl;
CONTRATO No.; CORREO SUPERVISOR O INTERVENTOR#S$. Las facturas se revisaran,
aprobaran o rechazaran por el supervisor y/o profesional encargado del contrato, directamente
en la plataforma Olimpia del Ministerio de Hacienda. Si al realizar la verificacion de una factura
esta no cuenta con la informacién completa para su aprobacion, sera rechazada y se
solicitaran las correcciones a la misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente al
buzén de SIIF Nacién. Los documentos adicionales a la factura deberan ser remitidos
directamente al correo que el supervisor del contrato disponga para el efecto.

11. TIPIFICACION, VALORACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

Con el fin de conocer los riesgos que afectarian el contrato que se pretende adelantar, tanto en
aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado
persigue con la contratacion, el ICBF ha preparado la Matriz 3. Matriz de identificacion,
valoracion y asignacion de riesgos, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser
considerados en la adecuada estructuracion de ofertas y planes de contingencia y continuidad
del proyecto.

De este modo, correspondera a el contratista seleccionados la asuncion del riesgo previsible
propio de este tipo de contratacion, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre
expresamente a cargo del ICBF en la Matriz 3.

Los riesgos que podrian afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta
contratacion se analizan en la Matriz 3, elaborado de acuerdo con la metodologia propuesta
por Colombia Compra Eficiente (CCE) detallada en el “Manual para la Identificacién

y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion".

12. ANEXOS
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Anexo No. 1. Listado de infraestructuras.
Anexo No. 2. Listado de items
Anexo No. 3. Especificaciones técnicas de obra civil.
Anexo No. 6. Personal minimo requerido.

13. ACEPTACION CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS

Sefior proveedor o contratista potencial: Al remitir cotizacion y/o propuesta, usted esta
aceptando que la misma cumple con la totalidad de los requerimientos incluidos en el presente
documento y que incluye la totalidad de costos y gastos, directos e indirectos, asi como los
impuestos, asociados a la ejecucion del contrato. Asi mismo, que, en caso de resultar
adjudicatario del proceso de seleccion correspondiente, podra prestar el servicio y/o entregar
el bien, con las condiciones técnicas descritas en el presente documento.

14. APROBACIONES ICBF

Aprobaciones

Nombre y cargo

Firma

Aprobé: JORGE LUIS DE
LEON GUZMAN

Coordinador Administrativo

LR

- Le.,

—

Agencia Nacional para la Contrataciéon Publica — Colombia Compra Eficiente (CCE) (26 de septiembre de 2013), Manual para la Identificacién y

Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion (M-ICR-01) [documento en PDF], recuperado el 11 de octubre de 2022 de

https://www.colombiacompra.gov.co/.

Elaboro:

Juan José Bustos Botero

|Contratista Grupo Administrativo.
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