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I. TIPO DE MODALIDAD CONTRACTUAL 

Licitación Pública. X 

Selección abreviada para la 
adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes 

por subasta inversa. 

 

Selección 
abreviada de 

Menor 
Cuantía. 

 
Concurso 
de Méritos 

 
 

Ley 1523 de 2012 – Articulo 
66: Medidas especiales de 

contratación 
       

 

Fecha de elaboración de estudios de 
Sector: 

(01/07/2026) 

Nombre de quien Elabora el Estudio 
Sector: 

LUZ DARY MEDINA GÓMEZ 

Dependencia: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA 

II. INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Bucaramanga elabora los 
Estudios del Sector para contratar la “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.” y deja constancia mediante el presente documento, del análisis del sector 
económico realizado en la etapa de planeación y estructuración de este, así:  
 
En virtud del objeto contractual que se enmarca en el sector del CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC Servicios 
de Construcción Pesada, se evidencia que de acuerdo con las obligaciones que se desarrollarán en la ejecución, estas pueden 
ser ejecutadas por una persona natural o jurídica que cumpla con los requerimientos técnicos requeridos por la entidad, con 
idoneidad y experiencia en el desarrollo del objeto contractual. 
 

III. OBJETO CONTRACTUAL Y JUSTIFICACIÓN 

 
“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 

SANTANDER.” 
 

La Carta Política de Colombia, en su artículo 82, establece como deber del Estado “(…) velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas 
participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 
defensa del interés común".  
 
En el mismo sentido, el artículo 209 de la Constitución orienta que “(…)  La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley.” 

Ahora bien, respecto a la definición de espacio público, la Ley 9 del 11 de enero de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre 
planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 5°, 
adicionado por el artículo 138 de la Ley 388 de 1997 lo enuncia como "el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes". 

De la misma forma, y frente a la definición de la infraestructura Distrital Municipal que integra la infraestructura de transporte, la 
Ley 105 del 30 de diciembre 1993 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias 
y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras 
disposiciones” reglamentada parcialmente por el Decreto 1916 de 1994, Decreto 105 de 1995, y por el Decreto 2263 de 1995, 
establece en su Título II – Infraestructura de Transporte, artículo 17 que son estas “(…) las vías urbanas, suburbanas y aquellas 
que sean propiedad del Municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte 
terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida 
que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos”.  

En este orden, la Ley 1682 de 2013 “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de 
transporte y se conceden facultades extraordinarias” la cual fue corregida en yerros por el Decreto 3049 de 2013 y el Decreto 476 
de 2014, y  modificada por la Ley 1882 de 2018, establece en su artículo 2o que la infraestructura del transporte “Es un sistema 
de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual 
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está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes 
y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, la competitividad y 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos”. 
 

Dentro de las funciones establecidas a los municipios en el artículo 3ro de la Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas 

tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, el cual fue modificado por el Artículo 6 de la Ley 
1551 de 2012, se encuentra: "(...) 3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 
municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los 
planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal." 
 
El Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Infraestructura, conforme al manual específico de funciones y de 
competencias laborales tiene a cargo la gestión de políticas, programas y proyectos que garanticen el diseño, construcción, 
mejoramiento y conservación de la infraestructura que demande el desarrollo del Municipio de Bucaramanga y, dentro de sus 
funciones, se encarga de dirigir el proceso de mantenimiento, conservación y recuperación de infraestructura vial, y especialmente 
lo concerniente en cuanto a: "(…) Dirigir el proceso de mantenimiento, conservación y recuperación de infraestructura vial, 
parques, zonas verdes, espacios públicos y construcciones del Municipio, buscando la preservación del medio ambiente y el 
desarrollo urbanístico de la ciudad, de conformidad con las normas y procedimientos vigentes (. . .)" 
 
Igualmente tiene a cargo la planeación, formulación, dirección, ejecución y control de los planes, proyectos y programas de la 
Administración Municipal en materia de inversión en infraestructura de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan 
de Desarrollo 2024 – 2027 “BUCARAMANGA AVANZA SEGURA”. Para el cumplimiento de estos preceptos, se requiere 
adelantar actuaciones vitales para la ciudad, que mejoren la calidad de vida de los habitantes consolidando espacios necesarios 
para el desarrollo humano integral, la salud, la convivencia y la paz, garantizando para los diferentes segmentos y sectores 
poblacionales las condiciones de acceso a sus comunidades, así como estimulando parámetros de accesibilidad e inclusión. 
 
El Acuerdo 007 de 2024 – Plan de Desarrollo Municipal "Bucaramanga Avanza Segura", señala dentro del marco estratégico que 
el sector de transporte emerge como un elemento vital para el desarrollo integral de la ciudad. En este contexto, se destaca la 
prioridad asignada a tres componentes clave que conforman el entramado del sistema de movilidad urbana. En primer lugar, la 
inversión y fortalecimiento de la infraestructura vial se erige como piedra angular, abarcando (i) la mejora de las redes urbanas, 
la pavimentación de calles y carreteras veredales, (ii) la construcción de puentes vehiculares y (iii) la implementación de 
estacionamientos y parqueaderos. Este enfoque integral busca no solo optimizar la conectividad dentro de la ciudad, sino también 
garantizar el acceso y desarrollo equitativo en las zonas rurales.  
 
En este contexto, se destaca que el objetivo del programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es garantizar la 
promoción de un modelo territorial equilibrado para el uso eficiente del suelo y la provisión de bienes y servicios urbanos y rurales, 
para lograr el ordenamiento planificado y sostenible del territorio, el crecimiento económico y la inclusión social, a través de 
recursos asociados a la formulación e implementación de elementos de desarrollo urbano, así como de instrumentos de 
planeación, gestión y financiación del suelo en el Municipio de Bucaramanga. 
 
Ante esta situación, el presente proyecto se formula con el propósito de rehabilitar y mejorar estas infraestructuras, atendiendo 
las necesidades de los ciudadanos y cumpliendo con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y el POT. Estas intervenciones 
no solo buscan resolver problemas de infraestructura, sino también promover un entorno urbano más seguro, inclusivo y sostenible 
para todos los habitantes de Bucaramanga 

 
A nivel Municipal, el Plan De Ordenamiento Territorial De Segunda Generación Del Municipio De Bucaramanga 2013 – 2027, 
establece en el TITULO II - COMPONENTE GENERAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA en su CAPITULO 2°. SISTEMAS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO, SUBCAPITULO 3 SISTEMA DE 
ESPACIO PUBLICO a través del artículo 27, los sistemas de Espacio Público define, jerarquiza y articula dentro del territorio 
municipal, los bienes de uso público y los elementos arquitectónicos y naturales de propiedad privada destinados a la satisfacción 
de necesidades colectivas, con los componentes de la Estructura Ecológica Principal y los demás sistemas estructurantes; en ese 
mismo sentido, el artículo 28, establece once (11) acciones destinadas a consolidar el sistema de espacio público. Ahora bien, en el 
TITULO III - COMPONENTE URBANO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
en su CAPITULO 2°. SISTEMA DE MOVILIDAD URBANA, en su artículo 97, Subsistemas De Movilidad Urbana, en el Cuadro No 
25 (POT), establece y caracteriza los sistemas de movilidad urbana, así: 
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Así mismo, dentro del marco estratégico del Plan de Desarrollo Municipal "Bucaramanga Avanza Segura", el sector de transporte 
aborda la infraestructura vial, específicamente en puentes vehiculares donde se menciona que hay actualmente cuatro viaductos 
y tres intercambiadores construidos, pero lamentablemente, no se han sometido a mantenimientos periódicos ni a estudios 
técnicos exhaustivos que permitan evaluar el estado actual de sus estructuras. Esta falta de análisis técnico adecuado dificulta la 
identificación de las obras de adecuación y mantenimiento necesarias para prolongar la vida útil de estos puentes. La ausencia 
de mantenimientos regulares y estudios técnicos precisos constituye una preocupación seria, ya que puede ocasionar riesgos 
para la seguridad vial y la integridad estructural de los viaductos e intercambiadores. La falta de mantenimiento puede contribuir 
al deterioro progresivo de las estructuras, lo que podría resultar en problemas de seguridad para los usuarios de las vías, así 
como en costos económicos significativos asociados con reparaciones y reconstrucciones.  
 
Por otro lado, también hace referencia a la infraestructura peatonal donde relaciona que, según el Plan Maestro Metropolitano de 
Movilidad (Área Metropolitana de Bucaramanga, 2022) se identifica que la mayoría (79.5%) de los andenes que cuentan con zona 
dura tienen el concreto como material de construcción de los cuales un 33% se encuentra en mal estado. El siguiente material 
más frecuente en los andenes son los elementos articulados (adoquines) (19.7%). En este material, el 89% presenta un buen 
estado de superficie. Por otro lado, de los corredores que cuentan con andén, el 11% cuenta con 60 cm o menos de ancho, lo 
cual es insuficiente para la circulación segura de personas con movilidad reducida. El 65 % de los andenes identificados tienen 
un ancho mayor a 60 cm y menor a 1,5 m, pero en terreno hay diversidad de elementos (postes, señalización vertical, cajas de 
servicios públicos, árboles, entre otros) que reducen el ancho efectivo para la circulación peatonal. 

Finalmente, es necesario señalar que las intervenciones proyectadas se enmarcan dentro del manual de espacio público de 
Bucaramanga, así como el plan maestro de espacio público, todo lo anterior en concordancia con la Norma Sismo Resistente 
Colombiana (NSR-10).  

Los puentes peatonales por intervenir son los descritos a continuación donde se describirá brevemente el estado actual y su 
necesidad, así:  
 

BARRIO DIRECCION PUENTES INTERVENDIDOS 
(UND ) 

Sector Puerta del Sol con 27 Coordenadas 7°06'26.2"N 73°06'50.5"W Puente 
peatonal ubicado en la Carrera 27 con calle 60 

1 

Sector Plaza Satélite Coordenadas 7°05’40.9”N 73°06’24.0”W 
La carrera 33 entre calle 106b y 106ª sector 

Plaza satélite 

1 

Barrio Provenza Coordenadas 7°05’07.7”N 73°06’43.0”W Calle 
105 con Carrera 24. 

1 

Barrio Morrorico Coordenadas 7°08'01.9"N 73°06'19.6"W 
Vía Bucaramanga, Cúcuta 

1 

Barrio la Aurora Coordenadas 7°07'38.4"N 73°07'07.4"W 
Puente peatonal ubicado en la cra.27 con 

avenida quebrada seca - mesón de los búcaros 

1 

Vía Girón Coordenadas 7°05'04.5"N 73°08'41.3"W 
Puente peatonal ubicado sobre la vía a Girón 

1 

 
 

1. PUENTE PEATONAL CALLE 105 CON CARRERA 24 - COORDENADAS 7°05'07.7"N 73°06'43.0"W 
 

1.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 

Una vez realizada las visitas técnicas por parte del personal designado para ello, se logró evidenciar que el puente en 
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mención requiere, Mantenimiento mediante lavado, limpieza y pintura, suministro e instalación de granito lavado sobre 
pasos en escalera, reparación de baranda con soldadura para correcta posición, realce de cables de redes y energía 
sobre costado norte, además se determinó que el puente presenta viabilidad en el uso. 
 
1.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 
Fotografía 1 y 2 Aspecto general del puente en concreto reforzado soportado 

por 3 pilares. (fuente propia) 

 
 

Fotografía 3. Sistema de acceso al puente a través de escaleras desde el costado sur en 2 tramos con descanso  ( fuente 
propia) 

 
Fotografía 4 Estado actual de las escaleras (fuente propia) 
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Fotografía 5 Estado actual del puente en estado normal y protección del usuario a través de barandas 

metálicas.(fuente propia) 
 

 
 

Fotografía 6 evidencia estado del sistema de acceso desde el costado norte a través de escaleras  (fuente propia) 
 

2. PUENTE PEATONAL PUERTA DEL SOL CON CARRERA 27, COORDENADAS 7°06'26.2"N 73°06'50.5"W 
 

2.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
El puente funciona normalmente y requiere del mantenimiento de limpieza y aplicación de pintura como medida de 
protección ante inicio de corrosión y de la corrección de un daño puntual producto de algún golpe que desalineo la 
baranda en el acceso occidental. 

2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
Fotografía 1 sistema de acceso del costado occidental en rampas sobre estructura de concreto que soporta placa 

fundida en metaldeck que igualmente esta soportada por pilares ( fuente propia). 
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Fotografía 2 evidencia aspecto amarillento producto de la corrosión ( fuente propia) 

 

 
Fotografía 3 Evidencia estado actual de la losa principal en concreto ( fuente propia) 

 

 
Fotografía 4 Estado actual del costado oriental en rampa tipo espiral soportado en viga principal tipo avión ( fuente propia) 
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Fotografía 5 estado actual de las barandas y platinas en el sistema de cerchas, donde se evidencia corrosión 

( fuente propia) 
 

3. PUENTE PEATONAL CARRERA 27 CON AVENIDA QUEBRADA SECA- MESÓN DE LOS BÚCAROS, 
COORDENADAS 7°07'38.4"N 73°07'07.4"W 

 
3.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
El puente, aunque es de los más recientes, presenta la necesidad de atender los síntomas de corrosión en gran parte 
del ala oriental que da a la Escuela Normal De Señoritas y atenciones puntuales del mismo sentido en toda la estructura. 
Se evidenció alto tráfico de transeúntes. 
 

3.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
Fotografía 1 Estado actual del interior del puente conformados por sistema de cerchas metálicas que conforman el 

cajón ( fuente propia) 
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Fotografía 2 Estado actual de la baranda (fuente propia) 

 

 
Fotografía 3 estado actual de la parte inferior del puente donde se aprecia la losa de concreto para transito 

(fuente propia) 
 

 
Fotografía 4 Estado actual del soporte del puente (fuente propia) 
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Fotografía 5 Estado actual del costado occidental donde se evidencia el color amarillento producto de la 

corrosión. 
 

 
Fotografía 6 línea geométrica del puente al atravesar la vía sobre el intercambiador. 

 
4. PUENTE PEATONAL VIA MUNICIPIO DE GIRÓN COORDENADAS 7°05'04.5"N 73°08'41.3"W 

 
4.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
El puente peatonal ubicado la vía a Girón requiere: Mantenimiento mediante lavado, limpieza y pintura. 
Reparación de baranda con soldadura y cambio de algunos elementos en tubería de 2 ½” que presentan deterioro 
notable por corrosión. El sistema de acceso al puente desde ambos costados de la vía es a través de escaleras. 
El puente es de concreto reforzado soportado por pilares de concreto igualmente y del costado sur el acceso 
está representado por escaleras que acceden desde el andén sobre la vía y desde el sector de tránsito, que 
requieren del mantenimiento de barandas alteradas por corrosión. 

4.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Fotografía 1 Aspecto general del puente en concreto reforzado soportado por pilares (fuente propia) 

 
Fotografía 2 Estado actual del sistema de barandas 

 

 
Fotografía 3 Aspecto general del puente representado por pilares en concreto reforzado con soporte para 

sostenimiento de vigas que conforman el área de transito del usuario y protegido a través de barandas metálicas 
(fuente propia). 
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Fotografía 4 evidencia estado actual de baranda deteriorada por corrosión. (fuente propia) 

 

 
Fotografía 5 Estado actual del sistema de acceso desde el costado sur a través de escaleras. (fuente propia) 

 
5. PUENTE PEATONAL BARRIO MORRORICO, COORDENADAS 7°08'01.9"N 73°06'19.6"W 

 
5.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 
Bajo la visita realizada se evidencia que: 1. Las condiciones ambientales y desgate natural de los materiales del 
puente peatonal se encontró:1.1. Corrosión en la estructura principal de las barandas. 1.2. Daño en barandas con 
desprendimiento y perdida de la estructura de las barandas. 1.3. Deterioro en la pintura coraza del puente. 1.4. 
Presencia de humedad.1.5. Rotura de lozas de cemento y granito. 1.6. Perdida completa de barandas de seguridad 
del lado occidental del puente, generando un riesgo a la comunidad. 
 
Una vez realizado el análisis de la situación actual de la estructura en conjunto del puente 
peatonal, se propone realizar la reparación de los bordillos y escaleras afectadas, junto con el espacio público de 
salida del puente para garantizar la salida segura del peatón. 
Realizar el tratamiento correspondiente al mantenimiento de las barandas y estructuras 
metálicas del puente con actividades propias para eliminar la corrosión como el retiro del oxido, pegues con 
soldadura en los sitios que requiera y reposición de barandas vandalizadas y /o perforadas por desgastes propios 
de la exposición ambiental. 

 
5.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Fotografía 1 y 2 Estado Actual del desgaste y daño de las barandas por la corrosión en le sitio por falta de 

mantenimiento (fuente propia) 

 
Fotografía 3 Estado de las barandas donde se evidencia perdida de tubería presuntamente por vandalismo. 

( Fuente Propia) 
 

 
Fotografía 4 y 5 Estado actual del granito que compone las escaleras del puente peatonal. (fuente propia) 

 
6. COMUNA 10 PLAZA SATELITE, COORDENADAS 7°08'01.9"N 73°06'19.6"W 

 
6.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 
Las condiciones ambientales y desgate natural de los materiales del puente peatonal se encontró:  Corrosión en la 
estructura principal de las barandas. Deterioro en la pintura coraza del puente, Daño de tubería de barandas 
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horizontales y verticales, Presencia de humedad, Desgaste de pinturas en barandas, cerchas, muros y columnas 
del puente. 

Una vez realizado el análisis de la situación actual de la estructura en conjunto del puente peatonal, se hace 
necesario el mantenimiento de muros y estructura metálica en barandas, cerchas y pilotes, por presentar deterioro 
en su capa de pintura y corrosión por la exposición Al ambiente de la zona, en la visita técnica se recomienda 
Realizar la respectiva limpieza y lavado de columnetas, gradas y barandas, al igual que los elementos estructurales 
con su respectiva pintura. 

6.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

Fotografía 1 Estado actual de los muros (Fuente Propia) 

 

Fotografía 2 y 3 Estado actual de estructura de barandas y tubería con daños por oxidación, corrosión y perdida de pintura 
(fuente propia) 

 
Fotografía4 Estado actual  de lamina alfajor de la superficie del puente (fuente propia) 
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Fotografía 5 Estado actual de la capa de pintura de las barandas y columnas del puente (fuente propia) 

Los puentes vehiculares por intervenir son los descritos a continuación donde se describirá brevemente el estado actual y su 
necesidad, así:  
 

BARRIO DIRECCION PUENTES 
INTERVENDIDOS (UND ) 

Viaducto García Cadena Coordenadas 7°05’54.3”N 73°06’40.1”W 1 

Intercambiador Vial Provenza Coordenadas 7°05’18.1”N 73°06’29.8”W 1 

Viaducto Alejandro Galvis, Carrera 9 Coordenadas 7°06’29.9”N 73°07’47 3”W 1 

Viaducto la Flora Coordenadas 7°06’13.2”N 73°06’30.8”W 1 

 
 

1. PUENTE VEHICULAR VIADUCTO GARCÍA CADENA, COORDENADAS 7°05'54.3"N 73°06'40.1"W. 
 

1.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 

El puente vehicular ubicado en el Viaducto García Cadena requiere:  Mantenimiento mediante lavado, limpieza y 
pintura sobre superficies de concreto y metal en barandas y estructura de cerramiento. La calzada vehicular no 
presenta alteración por deterioro y las grietas en las juntas frías de dilatación son normales en la estructura del puente 
antiguo que conforma el viaducto. En los estribos del puente antiguo es necesario la aplicación de pintura sobre 
concreto. Con el fin de garantizar la seguridad del puente y de sus usuarios se manifiesta la necesidad en la 
demarcación horizontal de la vía y la aplicación de pintura sobre los elementos que bordean la vía, así como del 
sistema de cerramiento y separación del puente, al igual que el mantenimiento de los estribos en su parte inferior y 
por donde igualmente transitan vehículos y personas.  

1.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Fotografía 1 Estado actual de aislamiento de la zona peatonal del puente de la vía de transito (fuente propia) 
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Fotografía 2 y 3 Estado actual del sistema de cerramiento del puente 

 

 
Fotografía 3 y 4 Estado actual de la calzada. (fuente propia) 

 
 

2. PUENTE VEHICULAR VIADUCTO LA NOVENA, COORDENADAS 7°06'29.9"N 73°07'47.3"W 
 

2.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 

Las condiciones ambientales y desgate natural de los materiales del puente peatonal se encontró:1.1. Corrosión 
y daño en la estructura principal de las barandas. 1.2. Deterioro en la pintura coraza delpuente.1.3. Daño de 
tubería de barandas horizontales y verticales 1.4. Presencia de humedad. 1.5. Rotura en muros de concreto 
1.6. Daño en las juntas del puente. 1.7. Mantenimiento y lavado en la superficie del puente2. La necesidad del 
uso del puente es de vital importancia para la comunidad siendo esta una herramienta que permite la 
descongestión vial. 

 
Una vez realizado el análisis de la situación actual de la estructura en conjunto del puente vehicular, se hace 
necesario la reparación y urgente la reparación de las juntas afectadas por el uso diario y la falta de 
mantenimiento, adicional al mantenimiento de las zonas afectadas como muros y estructura metálica en 
barandas y laminas metálicas por presentar deterioro en su capa de pintura y corrosión por la exposición al 
ambiente de la zona. Realizar la respectiva limpieza y lavado de la superficie del puente con el acceso peatonal. 
Reforzar y mantener la señalización vial de la zona. 

 
2.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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Fotografía 1 Estado actual de la superficie y baranda del puente. (fuente propia) 

 

 
Fotografía 2 y 3 Estado actual de estructura de barandas y tubería (fuente propia) 

 

 
Fotografía 4 Estado actual de las juntas del puente. (fuente propia) 

 
3. PUENTE VEHICULAR PROVENZA, COORDENADAS 7°05'18.1"N 73°06'29.8"W 

 
3.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 
Las condiciones ambientales y desgate natural de los materiales del puente peatonal se encontró: 1.1. 
Corrosión y daño en la estructura principal de las barandas. 1.2. Deterioro en la pintura coraza del puente. 
1.3. Daño en la tubería de barandas horizontales y verticales, 1.4. Presencia de humedad. 1.5. Rotura en 
muros de concreto 1.6. Daño en las juntas del puente. 1.7. Mantenimiento y lavado en la superficie del 
puente. 1.8. Perdida de la señalización vial. 
 
Una vez realizado el análisis de la situación actual de la estructura en conjunto del puente vehicular, se 
hace necesario la reparación y urgente de las juntas afectadas por el uso diario y la falta de 
mantenimiento, adicional al mantenimiento de las zonas afectadas como muros y estructura metálica en 
barandas que presentan deterioro en su capa de pintura y corrosión por la exposición al ambiente de la 
zona. Realizar la respectiva limpieza y lavado de la superficie del puente con el acceso peatonal. Reforzar 
y mantener la señalización vial de la zona 
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3.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
Fotografía 1 Estado actual de los muros del puente. (fuente propia) 

 

 
Fotografía 2 y 3 Estado actual de las barandas y tubería. (fuente propia) 

 

 
Fotografía 4 y 5 Estado actual de las juntas del puente. (fuente propia). 
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Fotografía 6 Estado actual de los muros en concreto. (fuente propia) 

 
4. PUENTE VEHICULAR VIADUCTO LA FLORA, COORDENADAS 7°06'13.2"N 73°06'30.8"W 

 
4.1 ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

 
Las condiciones ambientales y desgate natural de los materiales del puente peatonal se encontró: 1.1. 
Corrosión y daño en la estructura principal de las barandas. 1.2. Deterioro en la pintura coraza del puente. 
1.3. Daño en la tubería de barandas horizontales y verticales, 1.4. Presencia de humedad. 1.5. Rotura en 
muros de concreto 1.6. Daño en las juntas del puente. 1.7. Mantenimiento y lavado en la superficie del 
puente. 1.8. Perdida de la señalización vial. 
 
Una vez realizado el análisis de la situación actual de la estructura en conjunto del puente vehicular, se 
hace necesario la reparación y urgente de las juntas afectadas por el uso diario y la falta de 
mantenimiento, adicional al mantenimiento de las zonas afectadas como muros y estructura metálica en 
barandas que presentan deterioro en su capa de pintura y corrosión por la exposición al ambiente de la 
zona, Realizar la respectiva limpieza y lavado de la superficie del puente con el acceso peatonal y reforzar 
y mantener la señalización vial de la zona. 
 
4.2 REGISTRO FOTORGRAFICO 

 

 
Fotografía 1 Estado actual de la estructura de barandas y tubería (fuente propia) 
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Fotografía 2 Estado actual de la pintura en los muros y columnas en concreto (fuente propia) 

 
Para la materialización de lo anterior y en cumplimiento del Plan de Desarrollo “BUCARAMANGA AVANZA SEGURA” 2024-
2027, la Secretaría de Infraestructura formuló y registró el proyecto denominado: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Línea estratégica: Territorio seguro 
que progresa; Programa: Infraestructura Red Vial Regional, con el No BPIN 202500000028779, caracterizado así: 
 

Línea Estratégica: Territorio seguro que progresa 

Programa: Infraestructura Red Vial Regional 

BPIN: 202500000028779 

 

Rubro Presupuestal: 

2.3.2.02.02.005.202500000028779.2.2.402120.53221.201 
2.3.2.02.02.005.202500000028779.2.2.402083.53221.213 
2.3.2.02.02.005.202500000028779.2.2.402120.53221.213 

Nombre del Rubro: Puentes y carreteras elevadas 201 
Puentes y carreteras elevadas 213 
Puentes y carreteras elevadas calles 213 

Fuente: 
Recursos Propios 

Recursos SGP 

Recursos SGP 

Valor Vigencia 2026: $ 3.917.065.430,00 
Tabla 4: Detalle Cumplimiento Plan de Desarrollo 

 
Conforme lo anterior, el “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN EL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA”, corresponde a un proyecto de Infraestructura de transporte teniendo en cuenta las definiciones 
establecidas por Colombia Compra Eficiente el ANEXO 3 — GLOSARIO del pliego tipo adoptado por dicha entidad para este tipo 
de procesos, a continuación, se muestra tal definición:  
 

(…) “1.35 Infraestructura del Transporte: Sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, 
intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado y se 
organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración 
de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los 
ciudadanos. 
 
Son las obras realizadas en:  
- Vías primarias y secundarias 
- Vías terciarias 
- Infraestructuras marítimas y fluviales 
- Vías primarias, secundarias o terciarias para atención a emergencias diferentes a contratación directa  
- Infraestructura férrea  
- Infraestructura vial urbana  
- Puentes  
- Infraestructura Aeroportuaria 
 
(…) “2.63 Espacio Público Asociado a la Infraestructura de Transporte: Hacen relación a los elementos constitutivos 
artificiales o construidos1, tales como:  

 

a. Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:  
 
o Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, zonas de mobiliario urbano 
y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, puentes peatonales, escalinatas, bulevares, 
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alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, 
cunetas, ciclopistas, ciclovías, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas, 
estacionamiento bajo espacio público, zonas azules, bahías de estacionamiento, bermas, separadores, 
reductores de velocidad, calzadas, carriles.  

 
O Los componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas, orejas, puentes 
vehiculares, túneles y viaductos. Las actividades de puentes, túneles y viaductos, siempre que, en ellas, 
estén asociadas obras de espacio público. 

 
Para los fines de los Documentos Tipo se entiende que estos elementos del Espacio Público deberán estar asociados o 
vinculados a una infraestructura de transporte. 
  

(…)  
 

2.128 Puentes Peatonales: Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la continuación de la 
circulación de peatones (en algunos casos también bicicletas) en condiciones de continuidad en el espacio y en 
el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo pasar obstáculos, como ríos, 
quebradas, otras vías, carreteras, vías férreas, etc. 
 
2.129 Puentes Vehiculares y/o Viaductos: Infraestructura del transporte en concreto, acero o mixto 
compuesta por infraestructura y superestructura, cuya finalidad es permitir la continuación de la circulación de 
automóviles (carros, buses, camiones, autobuses) en condiciones de continuidad en el espacio y en el tiempo, 
con niveles adecuados de seguridad y de comodidad, permitiendo superar obstáculos como ríos, quebradas, otras 
vías, carreteras y vías férreas, que permite atravesar un accidente geográfico (río o depresión) o Paso a Desnivel 
para el paso de vehículos. 

 
De conformidad con lo expuesto, se hace necesario adelantar un proceso contractual para contratar la obra pública cuyo objeto 
consiste en realizar la “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN EL MUNICIPIO 
DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”, aplicando lo establecido dentro en los documentos tipo para Licitación de obra Pública 
de Infraestructura de transporte versión 4.  

IV. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 

 
A. ANÁLISIS DEL SECTOR 

Colombia es un país con una economía diversa, que abarca múltiples sectores, desde la agricultura hasta la tecnología 
avanzada. Comprender la estructura de estos sectores es esencial para analizar su impacto en el desarrollo del país. La 
actividad económica está dividida en sectores económicos.  

Los sectores económicos de Colombia se dividen según la economía clásica en primario (agricultura/minería), secundario 
(industria/construcción) y terciario (servicios).  Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos 
tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo 
con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos: 

SECTOR DESCRIPCIÓN COMPONENTES 

Primario o Agropecuario 

Sector económico que obtiene 
productos directamente de la 
naturaleza, sin procesos de 
transformación industrial. 
Representa la base de la cadena 
productiva y está ligado a la 
explotación de recursos naturales 
renovables. 

Agricultura (cultivo de cereales, 
frutas, hortalizas)  
Ganadería (bovina, porcina, avícola)  
Silvicultura (explotación forestal)  
Pesca  
Caza 

Secundario o Industrial 

Conjunto de actividades 
relacionadas con la transformación 
de materias primas en productos 
elaborados o semielaborados, así 
como la extracción de recursos no 
renovables. Es clave en la 
generación de valor agregado y 
empleo industrial. 

Industria manufacturera: este 
subsector incluye la producción de 
bienes a partir de materias primas, y 
sus industrias más relevantes son los 
alimentos procesados, los textiles, 
los productos químicos y los 
electrodomésticos. 

Construcción: este sector es 
impulsado por la infraestructura y la 
vivienda. Es esencial en la 
construcción de carreteras, puentes 
y edificios residenciales. 

Energía: la generación de energía 
eléctrica es crucial, con un enfoque 
en fuentes renovables y no 
renovables. La minería también está 
relacionada con este subsector, ya 
que se extraen recursos energéticos 
como el carbón y el petróleo. 
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Terciario o de Servicios 

Comprende las actividades 
económicas que no producen bienes 
tangibles, pero facilitan el 
intercambio, la distribución y el 
acceso a bienes y servicios, además 
de proveer soporte al aparato 
productivo y a la población. 
Representa una parte creciente del 
PIB en economías modernas. 

Comercio mayorista y minorista, 
transporte y logística, hotelería y 
turismo, servicios financieros y de 
seguros, telecomunicaciones, 
educación, salud, servicios 
profesionales y técnicos, 
administración pública, defensa, 
servicios comunitarios y culturales. 

1.1. SECTOR SECUNDARIO O INDUSTRIAL 

El sector secundario, también conocido como sector industrial, comprende todas aquellas actividades económicas orientadas 
a la transformación de materias primas en bienes intermedios o finales mediante procesos de ingeniería, manufactura y 
tecnologías de producción. Este sector constituye un eslabón fundamental en la cadena económica, pues convierte insumos 
provenientes del sector primario y los convierte en productos con valor agregado, indispensables para el funcionamiento del 
mercado y la ejecución de proyectos públicos y privados. 

En este sector se ubican industrias como: 

• La construcción y obras civiles. 
• La producción de materiales de construcción (cemento, agregados, mezclas asfálticas, acero). 
• Las industrias metalmecánicas. 
• La fabricación de maquinaria, equipos y componentes. 
• Las industrias de energía y transformación de recursos naturales. 
 
A diferencia del sector primario —orientado a la extracción— y del sector terciario —orientado a la prestación de servicios—
, el sector secundario tiene como núcleo la conversión de insumos en productos utilizables para actividades económicas 
posteriores, lo que lo convierte en un eslabón esencial dentro de la cadena productiva del país. 

En este contexto, el presente estudio se enmarca en el Sector Secundario, específicamente en el subsector de obras civiles 
e infraestructura vial, actividad clasificada según CIIU – DANE en la: 

• Sección F – Construcción 

• División 42 – Obras de Ingeniería Civil 

• Clase CIIU 4210 – Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

• Clase CIIU 4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil 

Este subsector tiene como finalidad materializar proyectos de infraestructura destinados a mejorar la movilidad, la conectividad 
y la competitividad territorial, mediante la aplicación de procesos constructivos que transforman insumos industriales en una 
estructura vial funcional. 

1.2. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
 

De conformidad con el artículo “Lo que Está Cambiando en la Industria: PANORAMA ECONÓMICO 2026” publicado por 
Grupo Argos en (enero 17, 2026), el sector de la construcción en Colombia entra a 2026 con un escenario distinto al que 
marcó los últimos años. Luego de una etapa caracterizada por la desaceleración de la actividad, la contracción de la demanda 
y mayores restricciones financieras, el panorama comienza a mostrar señales de estabilización progresiva, más alineadas 
con una recuperación ordenada que con un crecimiento acelerado. 

Los análisis de Camacol y de distintos actores económicos coinciden en que 2026 será un año clave para ajustar el rumbo: 
consolidar procesos, afinar la planeación y operar en un mercado que, aunque más estable, sigue presentando desafíos 
estructurales. 

Para los constructores, este contexto impacta directamente la formulación de proyectos, la programación de obra, la gestión 
de costos y la relación con proveedores y aliados estratégicos. 

Las proyecciones de crecimiento económico para el país en 2026 ubican el PIB entre el 2,8 % y el 3 %, según estimaciones 
de la OCDE. Aunque este desempeño no corresponde a un ciclo expansivo, sí configura un entorno más estable frente a la 
volatilidad reciente, lo que facilita una mejor planificación de inversiones, cronogramas y compras de materiales. 

En paralelo, las tasas de interés comienzan a mostrar señales de normalización gradual. Si bien aún se mantienen en niveles 
exigentes, esta tendencia mejora progresivamente las condiciones de financiamiento para proyectos de construcción, 
adquisición de insumos y compradores finales. En la práctica, esto exige una lectura cuidadosa del flujo de caja y del 
apalancamiento financiero desde etapas tempranas del proyecto. 

https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/actualidad-economica-sectorial/perspectivas-sectoriales-colombia-2026
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De acuerdo con Camacol, las ventas de vivienda podrían crecer entre un 5 % y un 12 % durante 2026, con un rango estimado 
de entre 154.000 y 207.000 unidades comercializadas, mientras que los inicios de obra regresarían a cifras positivas, con 
incrementos cercanos al 13 %. Este repunte moderado marca un punto de inflexión para la actividad edificadora, especialmente 
en proyectos que logren ajustarse a las condiciones reales del mercado. 

Sin embargo, la reducción estimada de la inversión pública en vivienda, cercana al 35%, introduce un elemento adicional de 
presión. El resultado es un mercado más selectivo, donde la viabilidad de los proyectos depende cada vez más de la eficiencia 
constructiva, el control de costos y una correcta definición del producto. La pregunta clave deja de ser “cuánto construir” y pasa 
a ser “qué construir, para quién y bajo qué esquema financiero y operativo”. 

El incremento del salario mínimo y de los costos asociados a la formalización laboral continúa impactando los presupuestos 
de obra. Estos ajustes afectan de forma directa los márgenes, especialmente en proyectos con estructuras de costos ajustadas 
o con tiempos de ejecución prolongados. 

Al mismo tiempo, el sector avanza, aunque de manera gradual, hacia mayores estándares de cumplimiento, trazabilidad y 
control. La alta informalidad, que supera el  80% del empleo en construcción, sigue siendo un reto estructural, pero las 
exigencias regulatorias, financieras y contractuales están impulsando una mayor profesionalización de la gestión en obra. 

En este contexto, variables como la planeación de compras, la logística de materiales, la confiabilidad de los proveedores y la 
sincronización entre suministro y avance de obra se vuelven críticas. Para los constructores, trabajar con aliados que 
comprendan el ritmo real del proyecto y aporten valor técnico se convierte en una ventaja competitiva. 

En 2026, la sostenibilidad deja de ser solo un atributo reputacional para convertirse en un factor económico. La selección 
de materiales, los sistemas constructivos y los modelos logísticos con menor impacto ambiental empiezan a incidir 
directamente en costos, tiempos y diferenciación del proyecto. 

Incorporar criterios de eficiencia desde el diseño y la ejecución permite anticiparse a las exigencias del mercado, alinearse con 
estándares globales y mejorar el desempeño integral de las edificaciones a lo largo de su ciclo de vida. 

Las perspectivas para el sector construcción en 2026 invitan a una lectura técnica y estratégica del entorno. No se trata de un 
año exento de retos, pero sí de oportunidades para quienes entienden la construcción como un sistema donde la planeación, 
la eficiencia y la toma de decisiones informadas hacen la diferencia. 

1. Banco de la República. Enciclopedia Banrepcultural – Sectores económicos. Disponible en: 
[https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Sectores_econ%C3%B3micos] 

2. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR Colombia). Sectores económicos. Disponible en: 
[https://colombia.unir.net/actualidad-unir/sectores-economicos/] 

3. Grupo Argos. Lo que Está Cambiando en la Industria: Panorama Económico 2026. 17 de enero de 2026. Disponible en: 
[https://colombia.argos.co/perspectivas-economicas-en-el-sector-construccion-que-esperar-de-este-2026/] 

1.3. INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 

A continuación, se realiza un breve análisis con respecto a los Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 

1.3.1. INDICADORES MACROECONÓMICOS   
 

1.3.1.1. Producto Interno Bruto (PIB) 
 

En el cuarto trimestre de 2025 (octubre – diciembre), el PIB a precios constantes aumentó en 2,3% con relación al mismo trimestre 
de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor 
agregado de la construcción de 2,6% en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado 
de las edificaciones 6,5%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 6,3% y el de las actividades 
especializadas decreció en 2,7%. 

Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores 
(precios constantes)  

2019 – 2025 (IV trimestre) 

https://camacol.co/actualidad/publicaciones/revista-urbana/107/actualidad/sector-constructor-encarrilado-hacia-la
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/camacol-espera-que-las-ventas-de-vivienda-aumenten-hasta-un-12-en-2026-los-inicios-de-obra-volverian-a-terreno-positivo-3516100
https://www.portafolio.co/negocios/industrias/informe-camacol-2025-81-del-empleo-en-construccion-es-informal-634945
http://colombia.argos.co/soluciones-verdes
https://formacion.360enconcreto.com/?informacion=contenido&idcontenido=2324&tit=desempenyo-vs-costo-en-la-negociacion-de-materiales-de-construccionanalisis-de-ciclo-de-vida
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Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.  

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2025 (octubre– diciembre) frente al mismo 
periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que Perú registró el mayor crecimiento al presentar 
una variación de 3,2%, seguido de Colombia que presentó un crecimiento de 2,3% y Mexico presentó 1.8% en contraste con el 
cuarto trimestre del 2024. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo 
trimestre de 2024 para Perú de 9,0%, y Mexico de 4,3%, mientras que, para Colombia se registró una variación negativa de 2,6%.  

 
PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica. 

Variación anual  
2020  (IV trimestre) – 2025 (IV trimestre) 

 

Fuente: DANE (Colombia), INEI (Perú), INEGI (México) 
 

1.3.1.2. Empleo 
 
En enero de 2026, el número de ocupados en el total nacional fue 23.227 miles de personas. La Construcción como rama de 
actividad económica participó con el 6,8% de los ocupados. En enero de 2026, la población ocupada en el total nacional aumentó 
1,4%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción aumento en 5,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Para enero de 2026, 1.585 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 43,9% estaban 
ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas equivalente a 697 miles de personas, que además presentaron una disminución 
del 5,4%, es decir, 40 mil personas menos con respecto a enero de 2025. 

 

Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2024 – 2026 (enero) 
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Fuente: DANE, GEIH.  

1.3.2. INDICADORES DE OFERTA  
 

1.3.2.1. Producción de Cemento Gris 
 

En enero de 2026, la producción total de cemento gris en el país alcanzó 992.056 toneladas, con un aumento de 3,1% respecto 
a enero de 2025. 

 
Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la producción) 

Enero 2022 – enero 2026p 

 

Fuente: DANE, ECG.  

 
 

1.3.2.2. Producción Per Cápita de Cemento Gris anual y trimestral 
 

Durante 2025, la producción anual per cápita de cemento gris fue 265,3 kilogramos por habitante con un aumento de 2,9%, con 
respecto a la producción de 2024, la cual fue de 257,8 kilogramos por habitante. 

 
Producción y variación anual per cápita (kilogramo / habitante) *Total Nacional 

2010 – 2025p 



 

 

 

ESTUDIOS DEL SECTOR ECONÓMICO PARA 
PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA O PARA LA 
SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA, 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA O 
CONCURSO DE MÉRITOS  

Código: F-GJ-1140-238,37-057 

Versión: 2.0 

Fecha aprobación: Diciembre-21-2018 

Página 25 de 82 

 

Fuente: DANE, ECG. y PROYECCIONES DE POBLACION NACIONAL. 

 
Para el cuarto trimestre de 2025, la producción trimestral per cápita de cemento gris fue 71 kilogramos por habitante presentando 
una disminución de 1,8% con respecto a la producción del trimestre anterior que fue de 72 kilogramos por habitante. 
 

Producción y variación trimestral per cápita (kilogramo/habitante) Total Nacional  

2015 (III trimestre) – 2025p (IV trimestre) 

 

Fuente: DANE, GEIH, ECG. 

 
 

1.3.2.3. Producción de Concreto Premezclado 
 

En diciembre de 2025, la producción de concreto premezclado fue 596.396 metros cúbicos y registró una disminución de 2,8% 
con relación a diciembre de 2024. Este comportamiento es explicado principalmente por las variaciones de la producción anual 
de Cundinamarca de -25,0%, Valle del Cauca -24,3 y Bogotá -4,3%, los cuales restaron en conjunto 5,0 puntos porcentuales a la 
variación total. La producción de concreto premezclado se concentró en Bogotá con 35,4%, algunos departamentos que 
pertenecen al grupo del Resto con 14,5% y Antioquia con 12,0%. 

 
Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto premezclado según departamentos 

(metros cúbicos)  
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2024– 2025p (diciembre) 

 

Fuente: DANE, EC. 

1.3.2.4. Licencias de Construcción 
 

En diciembre de 2025, se licenciaron 1.849.791 m2 lo que significó una disminución de 28,1% del área total aprobada con respecto 
a diciembre de 2024. El área aprobada para vivienda presentó una disminución de 35,6%, al pasar de 2.092.849 m2 en diciembre 
de 2024 a 1.347.660 m2 en diciembre de 2025; este resultado contribuyó negativamente con 29,0 puntos porcentuales a la 
variación negativa total del área aprobada 28,1%. 
 

Variación, contribución y participación anual del área aprobada 

Cobertura nacional 

2022 – 2025p (diciembre) 

 

Fuente: DANE, ELIC. 
 
 
En diciembre de 2025, se licenciaron 13.316 soluciones de vivienda; 5.239 viviendas de interés social (VIS) y 8.077 viviendas 
diferentes a interés social (No VIS). Por otro lado, el número de unidades aprobadas para vivienda de interés social presentó una 
variación anual de -59,7%. Las soluciones de vivienda diferentes de interés social tuvieron una variación anual de -29,3%. 
 

Variación, contribución y participación anual del número de viviendas licenciadas 

Cobertura nacional 
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2022 – 2025p (diciembre) 

 

Fuente: DANE, ELIC. 

1.3.3. INDICADORES DE DEMANDA 
 

1.3.3.1. Despachos de Cemento Gris 
 

En el mes de enero de 2026 se despacharon 951.080 toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que representó un 
aumento de 6,9% con respecto a enero de 2025. Este resultado se explicó principalmente por el aumento en el canal de 
Comercialización con 16,2% el cual aportó 9,6 puntos porcentuales a la variación total. 

 

Variación, contribución y participación anual de los despachos de cemento gris 

2022 – 2026p (enero) 

 

Fuente: DANE, ECG.  

 
1.3.4. PRECIOS Y COSTOS  

 
1.3.4.1. Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 

 
En enero de 2026, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – (ICOCIV), registró una variación mensual de 2,40%, 
con respecto a diciembre de 2025. 
 
Según tipos de construcción, los grupos de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas presentó un 
variación mensual de 2,94%, las Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil presentaron una 
variación mensual de 2,71% y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) presentaron 
una variación mensual de 2,65%, ubicándose estas tres por encima del promedio nacional, el resto de los grupos se ubicaron 
por debajo del promedio nacional. 
 

Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total nacional 
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Enero 2026                          

 

Fuente: DANE, ICOCIV. 
 
Por grupos de costos, en enero de 2026, las mayores variaciones de precios en relación con el mes de diciembre de 2025 se 
presentaron en: Mano de obra con 8,72%, Transporte con 2,12% y Equipos 1,32%. 

 
Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional 

2024 – 2026 (enero) 

 

Fuente: DANE, ICOCIV. 

1.3.5. INDICADORES  
 

1.3.5.1.  Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes) 

En el cuarto trimestre de 2025, el indicador de producción de obras civiles (IPOC) registró un crecimiento de 6,3%, con relación 
al cuarto trimestre de 2024 y está explicado principalmente por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra 
respecto a su variación anual; el grupo Construcciones en minas y plantas industriales con 15,8%; el grupo de Carreteras, calles, 
vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles con 3,9% y finalmente el grupo de Tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas con 
15,7% los cuales sumaron en conjunto 7,1 puntos porcentuales a la variación anual 6,3%. 

Variación anual del Indicador de Producción de Obras Civiles (precios constantes) 

Total Nacional 

2022 (I trimestre) – 2025p (IV trimestre)  
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Fuente: DANE, IPOC 
 

Variación y contribución anual del IPOC según tipos de construcción 2024 - 2025 (IV trimestre)  

 

Fuente: DANE, IPOC 
 
Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, las subclases que presentaron las variaciones anuales positivas más 
representativas fueron: Centrales eléctricas con 32,8%; Cables locales y obras conexas con 141,8%; Carreteras (excepto 
carreteras elevadas); calles y ferrocarriles con 4,5%; Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones con 81,3% 
y Túneles con 792,6%, las cuales sumaron en conjunto 8,4 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC 6,3%. 

 
Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios corrientes según tipo de producto (15 

subclases) 
2024 - 2025 (IV trimestre)  
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Fuente: DANE, IPOC  
 

1.3.6. ESTADÍSTICA EMPRESARIAL  
 

1.3.6.1.  Número de empresas por sector económico (construcción) 

En el año 2019 de las 5.001.955 empresas, con tipo de organización natural y jurídica, se dedicaron a la actividad de construcción, 
con tipo persona natural con 123.147 organizaciones y tipo de organización jurídica con 89.205 con una participación de 4.2% del 
total.  

Número de empresas por sector construcción 2019- 2021 
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Fuente: DANE, Directorio Estadístico de Empresas (DEE) 2019-2021. 

 

En el año 2020 de las 5.004.633 empresas, con tipo de organización persona natural se dedicaron 112.863 y tipo de organización 
jurídica con 86.969 con una participación de 4.0% del total. 

 

Para el año 2021 de las 5.704.308 empresas, con tipo de organización persona natural se dedicaron 128.693 y tipo de 
organización jurídica con 94.904 con una participación de 4.0% del total. 

 

1.4. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR 
 

• Ministerio del trabajo 

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia 

• Ministerio de Minas y Energía 

• Servicio Geológico Colombiano 

• Agencia Nacional de Minería 

• CAMACOL – Cámara colombiana de la construcción. 

• Ministerio de transporte  

• Agencia Nacional de Infraestructura – ANI  

• Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías)  

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC  

• IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

• Departamento Nacional De Planeación – DNP 

• Gremios de la zona. 

• Lideres comunitarios. 

• Otros agremiaciones. 
 

 

 

V. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO     

 
El mercado de la infraestructura vial en Colombia hace parte de la actividad económica de la construcción y de las obras civiles, 
constituyéndose como uno de los principales motores de inversión pública y desarrollo territorial. Este sector comprende las 
actividades relacionadas con la planeación, diseño, construcción, mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y conservación de 
la red vial y de las estructuras asociadas al sistema de transporte terrestre. 
 
Dentro de los servicios y productos que integran este sector se encuentran la ejecución de obras de infraestructura vial urbana y 
rural, construcción y mantenimiento de vías, construcción de estructuras complementarias como puentes y obras de drenaje, 
señalización y seguridad vial, así como las actividades de conservación y mantenimiento periódico o rutinario de la red vial. 
 
De acuerdo con información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el sector de la construcción tiene una 
participación significativa dentro de la economía nacional, debido a su impacto en la generación de empleo y en la dinamización 
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de actividades productivas relacionadas con el suministro de materiales de construcción, transporte de insumos, alquiler de 
maquinaria y servicios especializados de ingeniería. 
 
Asimismo, la inversión en infraestructura vial constituye uno de los principales componentes de la política pública orientada al 
desarrollo territorial, la competitividad y la conectividad regional. Según el Departamento Nacional de Planeación, la infraestructura 
de transporte contribuye al crecimiento económico al mejorar la movilidad de personas y mercancías, reducir costos logísticos y 
fortalecer la integración entre regiones. 
 

A. ASPECTOS ECONOMICOS  
 

1.1. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
El mercado asociado a la ejecución de proyectos de infraestructura vial se caracteriza por la participación de múltiples actores 
económicos que intervienen en las diferentes etapas de desarrollo de las obras civiles. 
 
En relación con la demanda, esta proviene principalmente de entidades públicas responsables de la administración, planificación 
y mantenimiento de la infraestructura vial en los distintos niveles de gobierno. Las alcaldías municipales, gobernaciones y 
entidades del orden nacional adelantan procesos de contratación para la ejecución de obras civiles, mantenimiento vial y 
conservación de la red de transporte. 
 
Respecto a la cadena de suministro, la ejecución de proyectos de infraestructura vial involucra la participación de diversos actores 
económicos, entre los que se encuentran proveedores de materiales de construcción, empresas de alquiler de maquinaria pesada, 
laboratorios de control de calidad, firmas de ingeniería, consultores especializados y subcontratistas que participan en el desarrollo 
de actividades específicas dentro de la obra. 
 
En cuanto a la dinámica económica del sector, algunos insumos utilizados en proyectos de infraestructura, como maquinaria 
pesada, equipos especializados o ciertos materiales industriales, pueden ser importados, lo que puede generar variaciones en 
los costos dependiendo de factores macroeconómicos como la tasa de cambio o el comportamiento del mercado internacional. 
Información sobre estas variables puede consultarse en análisis económicos del Banco de la República. 
 
Adicionalmente, el sector cuenta con la participación de gremios empresariales que agrupan a empresas de la industria de la 
construcción y realizan seguimiento al comportamiento del mercado, entre los cuales se destaca la Cámara Colombiana de la 
Construcción - CAMACOL. 
 
El Municipio de Bucaramanga está en búsqueda de empresas conformadas dedicadas a las actividades de construcción de obras 
con las que se pretende suplir la necesidad del objeto contractual “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES PEATONALES 
Y VEHICULARES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”. Según la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU), la clasificación que agrupa mayoritariamente este tipo de empresas es Clase CIIU 4210 – Construcción de 
carreteras y vías de ferrocarril y Clase CIIU 4290 – Construcción de otras obras de ingeniería civil 
 

1.2. PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR EN EL PIB NACIONAL  
 

Información actualizada el 16 de febrero de 2026. En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, 
crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2024pr 

 

Producto Interno Bruto, Tasa de crecimiento en volumen1 
2023-I / 2025pr-IV  

 

Fuente: DANE, PIB_T 

1.2.1. Valor agregado por actividad económica - CONSTRUCCIÓN 
 

Para el año 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,8%, respecto al año 2024p. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
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• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 
8,3%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 
equipo de construcción con operadores) decrece 3,2%.  

 

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 2,6% en su serie original, respecto al mismo periodo 
de 2024p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6): 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 
6,3%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 
equipo de construcción con operadores) decrece 2,7%. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la 
construcción decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
decrece 3,7%. 

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 
equipo de construcción con operadores) decrece 1,0%. 

Construcción, Tasas de crecimiento en volumen1 
cuarto trimestre 2025pr 

 

Fuente: DANE, PIB_T 

 

1.3. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)  

En diciembre de 2025 la variación anual del IPC fue 5,10%. El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2025 (5,10%) 
se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y 
Alimentos y bebidas no alcohólicas. 

La división Restaurantes y hoteles registró una variación anual de 7,91%, siendo esta la mayor variación anual. En diciembre de 
2025 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: bebidas calientes : tinto, café con leche, chocolate, té, 
bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato 
(13,22%), pago por alimentación en comedores (8,64%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio 
(7,99%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases: gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas 
y tiendas dentro y al aire libre (4,67%), servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles (4,90%) y 
gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,62%). 

La división Educación registró una variación anual de 7,36%, siendo esta la segunda mayor variación anual. En diciembre de 
2025 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: educación secundaria (8,76%), educación preescolar y 
básica primaria (8,69%) y cursos de educación no formal (6,46%). Los menores incrementos de precio se reportaron en las 
subclases: diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios (1,75%), inscripciones y matrículas en postgrados 
(4,73%) e inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (4,96%). 
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La división Información y comunicación registró una variación anual de 1,22%, siendo esta la menor variación anual. En diciembre 
de 2025 el mayor incremento de precio se registró en la subclase: servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet 
(2,64%).  

Variación anual y mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
Total, nacional 

2024 - 2025 (diciembre) 

 
Fuente: DANE 

 

 
 

1.3.1. INFLACIÓN POR CIUDADES 

El análisis de la variación anual del IPC por dominios geográficos para diciembre de 2025 muestra que la ciudad con mayor 
incremento fue Bucaramanga con 5,78 %, seguida de Pereira (5,77 %), Bogotá D.C. (5,41 %) y Popayán (5,25 %). También se 
ubican por encima del 5 % el promedio nacional (5,10 %), Barranquilla (5,07 %), Medellín (5,06 %), Villavicencio (5,02 %) y 
Armenia (5,00 %). 

En un nivel cercano al promedio se encuentran ciudades como Florencia (4,94 %), Manizales (4,90 %), Cali (4,82 %), Cartagena 
(4,80 %) y Cúcuta (4,68 %), junto con Otras Áreas Urbanas (4,65 %). 

Por debajo de estos niveles se destacan Pasto (4,31 %), Tunja (4,30 %), Neiva (4,23 %), Sincelejo (4,15 %) e Ibagué (4,15 %), 
así como Riohacha (4,09 %) y Montería (3,92 %). 

Las menores variaciones anuales se registraron en Santa Marta (3,64 %) y Valledupar (3,49 %), evidenciando una menor presión 
inflacionaria en estas ciudades frente al resto del país. En términos generales, se observa una dispersión moderada, con la 
mayoría de ciudades concentradas entre el 4 % y el 5,5 % de variación anual. 

Variación anual del IPC por dominios geográficos 



 

 

 

ESTUDIOS DEL SECTOR ECONÓMICO PARA 
PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA O PARA LA 
SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA, 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA O 
CONCURSO DE MÉRITOS  

Código: F-GJ-1140-238,37-057 

Versión: 2.0 

Fecha aprobación: Diciembre-21-2018 

Página 35 de 82 

   
 

 

1.4. SALARIO MÍNIMO 2026 
 

Para 2026, el incremento del salario mínimo refleja el esfuerzo por fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la 
inflación y las condiciones económicas del país. En comparación con el año anterior, el salario mínimo tuvo un aumento de 
$327.405, pasando de $1.423.500 en 2025 a $1.750.905 en 2026. A este incremento se suma un auxilio de transporte de 
$249.095, alcanzando un ingreso total de $2.000.000. Estas cifras representan una guía fundamental para empleadores y 
empleados, especialmente al calcular costos, aportes y beneficios. 

1.4.1. Detalles del salario mínimo 2026 
 

Mensual: se fijó en $1.750.905. Este valor constituye la base para determinar los ingresos regulares de los trabajadores y es 
el monto estándar que las empresas deben garantizar para cumplir con la legislación laboral. 

Diario: para jornadas laborales completas es de $58.364. Este cálculo resulta esencial para determinar pagos a empleados 
que trabajan días específicos o tienen contratos por días. 

Por hora: aunque en Colombia no existen contratos laborales por horas, el salario por hora, calculado en $7.292, es una 
referencia útil para calcular pagos en modalidades como servicios ocasionales, trabajos independientes o jornadas parciales, 
siempre respetando las normas legales vigentes. 

Estos valores no solo determinan los pagos proporcionales en distintas modalidades laborales, sino que también establecen 
el mínimo legal para la base de cotización a seguridad social, la cual no puede ser inferior a $1.750.905 ni superar los 
$43.772.625 (25 veces el SMLV). 

1.4.2. Primas y Cesantías 
 

Primas: la prima de servicios se paga en dos partes, una en junio y otra en diciembre, y cada cuota corresponde al 50% del 
salario más el auxilio de transporte. En 2026, el valor de cada cuota será de $1.000.000. 

Cesantías: este beneficio equivale a un salario mensual más el auxilio de transporte, lo que representa un total de $2.000.000 
en 2026. 

Intereses sobre cesantías: los intereses corresponden al 12% del monto acumulado por cada año trabajado. En 2026, este 
valor será de $240.000 y debe pagarse antes de finalizar enero. 

Vacaciones: el monto correspondiente equivale al 50% del salario mensual, excluyendo el auxilio de transporte. Para 2026, 
este valor será de $875.453. 

1.4.3. Aportes del empleador 
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El empleador tiene la obligación de realizar aportes adicionales que beneficien a los trabajadores y garanticen el cumplimiento 
de las normas de seguridad social: 

Salud: representa el 8,5% del salario del trabajador, equivalente a $148.827. 

Pensión: corresponde al 12% de la remuneración, equivalente a $210.109. 

Total, aportes: sumando salud y pensión, ascienden a $358.936. 

Además de los aportes a seguridad social, los empleadores deben cubrir parafiscales, que representan un 9% adicional del 
salario base: 

Cajas de compensación: 4% del sueldo, equivalente a $70.036. 
ICBF: 3% de la remuneración, equivalente a $52.527. 
SENA: 2% del salario, equivalente a $35.018. 

1.4.4. Costo total mensual para el empleador 

Sumando todos los conceptos obligatorios, el costo total mensual que un empleador debe asumir para un trabajador que recibe 
el salario mínimo incluye: 

• Salario: $1.750.905  

• Auxilio de transporte: $249.095  

• Parafiscales: $157.581  

• Aportes a seguridad social: $358.936  

1.5. MERCADO LABORAL 
 

1.5.1. INDICADORES DE MERCADO LABORAL ANUAL PARA EL TOTAL NACIONAL Y TOTAL 13 CIUDADES Y ÁREAS 
METROPOLITANAS 

 
1.5.1.1. Total Nacional Anual 

Para el 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,9%, lo que representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales 
frente a la registrada en el año 2024 (10,2%). La tasa global de participación se ubicó en 64,3%, mientras que en 2024 fue 63,9%. 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,6%, lo que representó un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior 
(57,4%). 

Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) 
Total nacional 

Enero - diciembre (2017 - 2025) 
 

 
Fuente: DANE, GEIH.  

 

1.5.1.2. Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual 
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En el 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,6%, lo que representó una 
reducción de 1,5 puntos porcentuales respecto al 2024 (10,1%). La tasa global de participación se ubicó en 66,7%, siendo similar 
a la registrada en 2024. Finalmente, la tasa de ocupación fue 61,0%, lo que representó un aumento de 1,0 puntos porcentuales 
respecto al 2024 (59,9%). 

Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) 

Total 13 ciudades y áreas metropolitanas 

Enero – diciembre (2017 - 2025) 

 

Fuente: DANE, GEIH.  

. 

1.5.2. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD, ANUAL 2025 
 

1.5.2.1. Total nacional año 

En el 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.827 miles de personas. Las ramas que más aportaron 
positivamente a la variación de la población ocupada fueron Alojamiento y servicios de comida; e Industrias manufactureras con 
0,6 puntos porcentuales cada una. Por su parte, Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana 
contribuyó con 0,5 puntos porcentuales.  

Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según rama de 
actividad 

Total nacional - Enero – diciembre (2024 - 2025) 

 

Fuente: DANE, GEIH.  

1.5.3. POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN POSICIÓN OCUPACIONAL, ANUAL 2025 
 

1.5.3.1. Total nacional año 
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En 2025, Obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron 
positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,8 y 1,6 puntos porcentuales, respectivamente. 

 

Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según posición 
ocupacional - Total nacional - Enero diciembre (2024 - 2025) 

 

Fuente: DANE, GEIH.  

 

1.5.4. RANKING DE CIUDADES SEGÚN TASA DE DESOCUPACIÓN, TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2025 
 

Para el trimestre octubre - diciembre 2025, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de 
desocupación fueron: Quibdó (23,1%), Cartagena (14,1%) y Sincelejo (11,4%). Las ciudades con menor tasa de desocupación 
fueron: Pereira A.M. (7,3%), Villavicencio (7,0%) y Bogotá D.C. (6,5%). 

 

Tasa de desocupación según ciudades 
Total nacional y 23 ciudades y áreas metropolitanas 

Octubre - diciembre 2025 

 

Fuente: DANE, GEIH.  

 
B. ASPECTOS TECNICOS  

 
El proyecto específico consiste en el “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.”, el cual comprende un conjunto integral de actividades técnicas orientadas 
a garantizar la conservación, funcionalidad, seguridad estructural y operativa de dichas infraestructuras, mediante 
intervenciones preventivas, correctivas menores y de mejoramiento superficial, sin que ello implique modificaciones estructurales 
mayores. 
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2.1. ALCANCE TÉCNICO 

El alcance técnico del proyecto se desarrolla a través de actividades organizadas en componentes funcionales, así: 
 

ACTIVIDADES PARA PUENTES PEATONALES 

1 PRELIMINARES   

1.1 Localización y replanteo especializado para puente peatonal M2 
1.2 Cerramiento en Madera Rolliza y Tela de Polipropileno. Altura 2 m M 
1.3 Suministro, instalación y desmonte de campamento de 18 m2 UND 
1.4 Desmonte de baranda metálica, incluye cargue y retiro M 
1.5 Lavado y desmanche de superficie con hidrolavadora incluye andamios M2 

1.6 Demolición de piso en granilo valado, incluye cargue, retiro y disposición final M2 

2 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA   

2.1 
Escafilada de acabado en estuco y pintura existente , incluye andamios, cargue, retiro y 
disposición final 

M2 

2.2 Mantenimiento de columnas y vigas en pintura gris basalto reducido al 50% M 

2.3 
Suministro y aplicación de pintura acrílica gris basalto para exteriores reducida al 50% dos 
manos, incluye andamios 

M2 

2.4 Suministro e instalación de piso en granito lavado de 1.5 cm de espesor, incluye color mineral M2 

2.5 
Aplicación de friso liso pared con mortero 1:4 impermeabilizado e=2 cm, incluye filos y 
dilataciones 

M2 

2.6 Suministro e instalación de baranda metálica en tubería circular 2 1/2" e=1.90 mm M 

2.7 
Suministro e instalación de platina metálica de 0.10 x 0.10 m para anclaje de baranda, incluye 
pernos de anclaje y epóxico de fijación 

UND 

2.8 Suministro e instalación de baranda metálica en platina metálica de 1/4" M 
2.9 Mantenimiento de pintura para baranda metálica en anticorrosiva y acabado epóxico para exterior M 

2.10 
Mantenimiento de estructura metálica en acero estructural conformado por perfiles tipo cajón de 
8" x 4" y 4"  x 4 " con acabado epóxico y pintura anticorrosiva para superficies metálicas de 
exterior 

M2 

2.11 
Mantenimiento de baranda metálica en platina de 2" cada 10 cm con acabado epóxico y pintura 
anticorrosiva, incluye andamios 

M2 

2.12 
Mantenimiento de estructura metálica de barandas en acero estructural conformado por tuberías 
de 3" y 2 1/2" con acabado epóxico y pintura anticorrosiva para superficies metálicas de exterior, 
incluye andamios 

M2 

2.13 
Suministro y aplicación de pintura acrílica exterior pared sobre cualquier superficie a dos manos, 
incluye andamios 

M2 

2.14 
Mantenimiento de estructura metálica en acero estructural conformado por perfiles tipo cajón de 
6" x 4", platinas de 2" y tensores de varilla de 1 1/4" en módulos de 1.2 x 1.65 m con acabado 
epóxico y pintura anticorrosiva para superficies metálicas de exterior, incluye andamios 

M2 

2.15 
Mantenimiento correas metálicas en acero estructural con acabado en pintura anticorrosiva y 
acabado epóxico para superficies metálicas de exterior 

M 

2.16 Suministro e instalación de acero estructural y rectificación de alineamiento de tubería metálica UND 

2.17 
Mantenimiento de estructura metálica de barandas en acero estructural conformado por tuberías 
de 2 1/2" con acabado epóxico y pintura anticorrosiva para superficies metálicas de exterior, 
incluye andamios 

M2 

2.18 
Mantenimiento de estructura metálica de barandas en acero estructural conformado por tuberías 
de 2 1/2" con acabado epóxico y pintura anticorrosiva para superficies metálicas de exterior, 
incluye andamios por metro lineal 

M 

3 MANTENIMIENTO ESPACIO PEATONAL   

3.1 
Demolición de escaleras y/o graderías sobre terreno en concreto con martillo eléctrico, incluye 
cargue, retiro y disposición final 

M3 

3.2 
Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Acabado con llana 
de madera 

M3 

4 OTROS   

4.1 Aseo y limpieza de las áreas del proyecto M2 

4.2 

Implementación del plan de manejo de tráfico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas 
de regulación, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras 
plásticas (maletines tipo new jersey), cinta plástica "peligro no pase", flasher luminoso, 
señalización de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales móviles, derechos 
DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboración plan de manejo de tránsito, 
derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de tránsito. (L1) PUENTE PEATONAL 
MORRORICO (VIA BUCARAMANGA-CUCUTA) 

UND 
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4.3 

Implementación del plan de manejo de tráfico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas 
de regulación, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras 
plásticas (maletines tipo new jersey), cinta plástica "peligro no pase", flasher luminoso, 
señalización de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales móviles, derechos 
DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboración plan de manejo de tránsito, 
derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de tránsito. (L1) PUENTE PEATONAL 
PLAZA SATELITE 

UND 

4.4 

Implementación del plan de manejo de tráfico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas 
de regulación, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras 
plásticas (maletines tipo new jersey), cinta plástica "peligro no pase", flasher luminoso, 
señalización de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales móviles, derechos 
DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboración plan de manejo de tránsito, 
derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de tránsito. (L1) PUENTE PEATONAL 
MESÓN DE LOS BUCAROS 

UND 

4.5 

Implementación del plan de manejo de tráfico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas 
de regulación, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras 
plásticas (maletines tipo new jersey), cinta plástica "peligro no pase", flasher luminoso, 
señalización de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales móviles, derechos 
DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboración plan de manejo de tránsito, 
derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de tránsito. (L1) PUENTE PEATONAL 
CARRERA 27 CON CALLE 60 

UND 

4.6 

Implementación del plan de manejo de tráfico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas 
de regulación, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras 
plásticas (maletines tipo new jersey), cinta plástica "peligro no pase", flasher luminoso, 
señalización de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales móviles, derechos 
DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboración plan de manejo de tránsito, 
derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de tránsito. (L1) PUENTE PEATONAL 
CALLE 105 CON CARRERA 24 

UND 

ACTIVIDADES PARA PUENTES VEHICULARES 

5 PRELIMINARES   

5.1 Localización y replanteo especializado para puente vehicular M2 
5.2 Cerramiento en Madera Rolliza y Tela de Polipropileno. Altura 2 m M 
5.3 Suministro, instalación y desmonte de campamento de 18 m2 UND 
5.4 Poda aérea por unidad de árbol UND 

5.5 Lavado y desmanche de superficie con hidrolavadora incluye andamios M2 

6 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA   

6.1 
Escafilada de acabado en estuco y pintura existente , incluye andamios, cargue, retiro y 
disposición final 

M2 

6.2 Mantenimiento de columnas y vigas en pintura gris basalto reducido al 50% M 

6.3 
Suministro y aplicación de pintura acrílica gris basalto para exteriores reducida al 50% dos 
manos, incluye andamios 

M2 

6.4 Suministro e instalación de baranda metálica en tubería circular 2 1/2" e=1.90 mm M 

6.5 
Suministro e instalación de platina metálica de 0.10 x 0.10 m para anclaje de baranda, incluye 
pernos de anclaje y epóxico de fijación 

UND 

6.6 Mantenimiento de pintura para baranda metálica en anticorrosiva y acabado epóxico para exterior M 
6.7 Suministro e instalación de baranda metálica en platina 2" x 1/2", tipo BRP.006 o similar M 

6.8 
Mantenimiento de módulo de cerramiento metálico hasta 6 m de altura, acabado en anticorrosivo 
y pintura epóxica 

M2 

7 MANTENIMIENTO VIAL   

7.1 Suministro e instalación Junta de Dilatación TIPO movimiento o longitud +- 35/37kg o +- 55 M 
7.2 Suministro y aplicación de línea de demarcación vial con pintura en frio M 

7.3 
Suministro y aplicación de Marca vial con pintura termoplástica o de larga duración (cebras, 
líneas senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo entre otros. 

M2 

7.4 Suministro e instalación de tachas reflectivas UND 

7.5 Suministro e instalación de junta de dilatación tipo RHT-MAT-290 o similar M 

8 CERRAMIENTO   

8.1 
Suministro e instalación de cerramiento en tubo galvanizado 3" e= 3 mm, separación libre 11 cm, 
acabado en pintura anticorrosiva y epóxico exterior 

M2 

8.2 Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final M3 

9  OTROS   

9.1 Suministro y siembra de prado maní forrajero, incluye tierra negra para abono M2 
9.2 Aseo y limpieza de las áreas del proyecto M2 
9.3 Elaboración de mural de arte urbano pintura acrílica para exterior M2 
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9.4 

Implementación del plan de manejo de tráfico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas 
de regulación, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras 
plásticas (maletines tipo new jersey), cinta plástica "peligro no pase", flasher luminoso, 
señalización de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales móviles, derechos 
DTB plan de manejo de tránsito de alto impacto, elaboración plan de manejo de tránsito, 
derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de tránsito. (L1) PUENTE VEHICULAR 
PROVENZA 

UND 

9.5 

Implementación del plan de manejo de tráfico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas 
de regulación, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras 
plásticas (maletines tipo new jersey), cinta plástica "peligro no pase", flasher luminoso, 
señalización de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales móviles, derechos 
DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboración plan de manejo de tránsito, 
derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de tránsito. (L1) VIADUCTO 
PROVINCIAL LA NOVENA 

UND 

9.6 

Implementación del plan de manejo de tráfico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas 
de regulación, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras 
plásticas (maletines tipo new jersey), cinta plástica "peligro no pase", flasher luminoso, 
señalización de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales móviles, derechos 
DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboración plan de manejo de tránsito, 
derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de tránsito. (L1) PUENTE VEHICULAR 
LA FLORA 

UND 

9.7 

Implementación del plan de manejo de tráfico. Incluye barricadas, flechas luminosas, linternas 
de regulación, paletas pare siga de 45 cm, delineadores tubulares (colombinas), barreras 
plásticas (maletines tipo new jersey), cinta plástica "peligro no pase", flasher luminoso, 
señalización de primer nivel, señal vertical de primer y segundo nivel, señales móviles, derechos 
DTB plan de manejo de transito de alto impacto, elaboración plan de manejo de tránsito, 
derechos DTB seguimiento mensual de plan de manejo de tránsito. (L1) PUENTE VEHICULAR 
VIADUCTO GARCÍA CADENA 

UND 

 

 

2.2. CLASIFICACIÓN IDENTIFICACION EN EL NIVEL DE CLASIFICACIONES BIENES Y SERVICIOS. 
 
La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla: 
 

Grupo Segmento Familias Clases 

[F] 

Servicios 

Servicios de Construcción y 
Mantenimiento de Edificios e 

Instalaciones 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicios de construcción 
de carreteras y carreteras 

72000000 72140000 72141000 

[F] 

Servicios 

Servicios de Construcción y 
Mantenimiento de Edificios e 

Instalaciones 

Servicios de 
construcción pesada 

Servicios de construcción y 
pavimentación de 
infraestructuras 

72000000 72140000 72141100 

Fuente: Clasificador de bienes y servicios/Colombia Compra 

 

C. NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE  

La ejecución del proyecto deberá cumplir con la normatividad técnica vigente en Colombia aplicable a infraestructura vial, 
mantenimiento de puentes y seguridad industrial, dentro de la cual se destacan las Especificaciones Generales de Construcción 
de Carreteras del INVIAS, el Manual de Inspección de Puentes, el Manual de Mantenimiento de Carreteras, el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, el Manual de Señalización Vial adoptado por el Ministerio de 
Transporte, así como las disposiciones relacionadas con la implementación de planes de manejo de tránsito. 

De igual forma, deberán observarse las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme al Decreto 
1072 de 2015, la normativa ambiental vigente relacionada con el manejo de residuos de construcción y demolición, y las normas 
técnicas aplicables a materiales y procesos constructivos, incluyendo estándares ICONTEC y especificaciones de fabricantes. 

Así mismo, serán de obligatorio cumplimiento los documentos tipo y lineamientos expedidos por Colombia Compra Eficiente, así 
como las especificaciones técnicas particulares definidas por la entidad contratante. 

VI. ANALISIS DE LA DEMANDA  
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En el Municipio de Bucaramanga y a nivel departamental y nacional, en los últimos años se ha evidenciado una demanda 
constante por parte de entidades públicas para la contratación de servicios relacionados con el mantenimiento rutinario de puentes 
peatonales y vehiculares, así como de infraestructura vial y obras de conservación de estructuras. Esta situación refleja la 
necesidad permanente de las entidades estatales de garantizar la funcionalidad, seguridad y adecuada prestación del servicio de 
la infraestructura de transporte, lo cual se traduce en la apertura recurrente de procesos de contratación para atender dichas 
necesidades. 

En desarrollo del análisis del sector, se efectuó una revisión de los procesos de contratación adelantados en el SECOP, por EL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, cuyo objeto guarda similitud, específicamente en lo relacionado con obras de Infraestructura 
de Transporte, y a manera de referente, se presenta el Gatos Histórico de contratación de los componentes de este proceso. 
Esta revisión permite identificar el comportamiento de la demanda institucional, evidenciando la tendencia de contratación de este 
tipo de proyectos, su frecuencia, su alcance y valor: 

Histórico de Contratación – Nivel Municipal 

NÚMERO 
DE 

PROCESO 

TIPO DE 
PROCESO  

ENTIDAD OBJETO 
DEPARTAMENTO Y 

MUNICIPIO 
CUANTÍA 

SI-SI-LP-
002-2024 

 
Licitación 
obra pública 

 

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA SANTANDER 
 

Santander: Bucaramanga 

 
$19,362,317,851 

 

SI-SI-LP-
017-2022 

Licitación 
obra pública 

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE LA RED VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER 

Santander: Bucaramanga $15,693,959,668 

SI-CMC-
002-2021 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

MANTENIMIENTO DEL PUENTE 
PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA EL 
MACHO, ENTRE INTERSECCIÓN DE 
LA CALLE 102 CON CARRERA 30 (B. 
DIAMANETE 1) Y LA CALLE 96 
(SECTOR C.R. MIRADORES DE SAN 
LORENZO), EN EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA, SANTANDER 

Santander: Bucaramanga $76,590,161 

SI-LP-001-
2021 

Licitación 
obra pública 

MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
DE LA RED VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER 

Santander: Bucaramanga $18,582,422,544 

De igual forma, se analizaron procesos adelantados por entidades del orden departamental y nacional, identificando que la 
contratación de este tipo de servicios no es aislada, sino que corresponde a una necesidad estructural del sector público, presente 
en diferentes niveles de la administración, lo que evidencia una demanda consolidada y generalizada en el territorio. 

Procesos Similares – Nivel Departamental y Nacional 

NÚMERO 
DE 

PROCESO 

TIPO DE 
PROCESO  

ENTIDAD OBJETO 
DEPARTAMENTO Y 

MUNICIPIO 
CUANTÍA 

LP-DEO-SGI-
056-2025 

Licitación 
obra pública 

 
INVIAS 

 

MONTO AGOTABLE PARA EL 
MANTENIMIENTO DE PUENTES DE 
LA RED NACIONAL DE 
CARRETERAS A CARGO DEL 
INVIAS, EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA "VÍAS PARA LA PAZ 

Bogotá D.C.: Bogotá 
D.C. 

 
$32,457,591,053 

 

MLC-MC -
066 - 2025 

Contratación 
Mínima 
Cuantía 

CÓRDOBA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
LOS CÓRDOBAS 

 
MANTENIMIENTO GENERAL DE 
PUENTES PEATONALES EN 
ESTRUCTURA METALICA EN EL 
BARRIO SAN JUAN Y VEREDA LAS 
DELICIAS DEL CORREGIMIENTO 
DEL GUAIMARO EN EL MUNICIPIO 
DE LOS CORDOBAS 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA" 

 

Córdoba: Los Córdobas 

 
$39,266,600 

 

FDLBOSALIC 
004-2024 

Licitación 
obra pública 

FONDO DE 
DESARROLLO 
LOCAL DE BOSA 

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA 
DE REAJUSTE LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES PARA LA 

Bogotá D.C.: Bogotá 
D.C. 

$1,648,177,694 

https://colombialicita.com/resumen/municipios/25
https://colombialicita.com/resumen/municipios/25
https://colombialicita.com/resumen/municipios/25
https://colombialicita.com/resumen/municipios/25
https://colombialicita.com/resumen/municipios/3
https://colombialicita.com/resumen/municipios/3
https://colombialicita.com/resumen/municipios/391
https://colombialicita.com/resumen/municipios/3
https://colombialicita.com/resumen/municipios/3
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CONSERVACIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES Y/O PEATONALES 
SOBRE CUERPOS DE AGUA Y 
PARA LA CONSERVACIÓN DE 
CICLO INFRAESTRUCTURA DE LA 
LOCALIDAD DE BOSA 

FDLK-LP-
016-2023_1 

Licitación 
obra pública 

 
ALCALDIA 
LOCAL DE 
KENNEDY 

 

EJECUTAR A MONTO AGOTABLE 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES PARA EL 
DIAGNÓSTICO Y LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES Y/O PEATONALES 
SOBRE CUERPOS DE AGUA DE LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY 

 
Bogotá D.C.: Bogotá 
D.C. 

 

$785,965,349 

IT-LP-22-02 

 
Licitación 
obra pública 

 

DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER 

CONSTRUCCION FASE 2 
PUENTES VEHICULAR DE DOS 
LUCES CON UN APOYO CENTRAL 
CIMENTADO DENTRO DEL CAUCE 
DEL RIO HORTA CORREGIMIENTO 
DE RIO BLANCO MUNICIPIO DE EL 
PENON SANTANDER 

 
Santander: Bucaramanga 

 

 
$1,652,477,120 

 

LP-005-2022 

 
Licitación 
obra pública 

 

ALCALDIA 
MUNICIPIO DE 
SAN GIL - 
SANTANDER 

MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO 
PUBLICO SECTOR PUENTE 
RAGONESSI, SECTOR PUENTE LA 
AFANADORA Y SECTOR ZONA 
PEATONAL SOBRE LA VÍA DE LA 
CARRERA 12 ENTRE CALLES 16 Y 
18, MUNICIPIO DE SAN GIL - 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

Santander: San Gil $391,945,671 

Adicionalmente, de conformidad con el Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE) adoptado por Colombia Compra Eficiente 
para el análisis de la demanda, se evidencia que, durante el periodo comprendido entre los años 2020 y 2025, el Municipio de 
Bucaramanga, así como diversas entidades estatales a nivel nacional, han contratado de manera recurrente bienes, obras y 
servicios asociados a la infraestructura de transporte. 

Dicha contratación se ha realizado, en su mayoría, a través de procesos competitivos, publicados en las plataformas SECOP I 
y SECOP II, con participación predominante de proveedores de origen nacional, lo cual evidencia una dinámica activa del mercado 
y una demanda estructurada en este sector. 

La información consolidada en el MAE, representada en las gráficas que se presentan a continuación, permite analizar el 
comportamiento de la demanda tanto a nivel municipal como nacional, en términos de gasto, número de contratos, valor por 
familia de bienes y servicios, así como modalidades de selección empleadas: 

Gasto Mensual y Anual Municipio de Bucaramanga 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

Gasto Mensual y Anual a Nivel Nacional 

https://colombialicita.com/resumen/municipios/3
https://colombialicita.com/resumen/municipios/3
https://colombialicita.com/resumen/municipios/25
https://colombialicita.com/resumen/municipios/25
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

 
Cantidad de Contratos Mensual y Anual Municipio de Bucaramanga 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

Cantidad de Contratos Mensual y Anual a Nivel Nacional 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

Valor Total Estimado por Familia Municipio de Bucaramanga  
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

 

Valor Total Estimado por Familia a Nivel Nacional 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

Origen y Modalidad de Selección Municipio de Bucaramanga 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

 

Origen y Modalidad de Selección a Nivel Nacional 
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

El análisis de la información consolidada en el MAE permite identificar: 

• Se presenta una estabilidad e incluso incremento en el gasto público destinado a la contratación de servicios relacionados 
con infraestructura de transporte, lo cual evidencia la priorización de este tipo de intervenciones por parte de las entidades 
estatales.  

• Existe una frecuencia constante en la celebración de contratos, lo que confirma que se trata de una necesidad permanente 
y no eventual.  

• Se evidencia una participación amplia de entidades en todo el territorio nacional, lo cual refleja que la demanda es 
generalizada y transversal a los diferentes niveles de la administración pública.  

• Se observa una diversidad en las modalidades de selección, con predominio de procesos competitivos, lo que garantiza 
condiciones de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva. 

 
Con fundamento en lo anterior, se concluye que existe una demanda constante, recurrente y estructurada por parte de las 
entidades estatales para la contratación de servicios de mantenimiento de puentes e infraestructura vial, en los niveles municipal, 
departamental y nacional. Esta situación evidencia la necesidad permanente de este tipo de intervenciones, así como la existencia 
de un mercado dinámico en el cual las entidades requieren de manera continua la ejecución de este tipo de proyectos, 
garantizando así la sostenibilidad y funcionalidad de la infraestructura de transporte. 
 

VII. ANALISIS DE LA OFERTA   

 
La Entidad Estatal debe identificar los proveedores o aliados en el mercado del bien, obra o servicio, así como sus principales 
características como tamaño y ubicación, en cumplimiento de este propósito se efectuó una revisión de la base de datos de SIIS 
y de los procesos de contratación adelantados diferentes entidades públicas a nivel Departamental y Nacional, asociadas con los 
códigos identificados que presentan relación con el requerido por la Entidad. 

Para el presente estudio se tomaron las bases de datos del SIIS (Sistema Integrado de Información Societaria)-, presentando la 
clasificación a corte de 31 diciembre de 2024, que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a vigilancia, 
control e inspección por esta Superintendencia y que pertenecen al sector real de la economía. Se tomó una muestra de las 
empresas que trabajan en el sector de Construcción.  

 

De lo anterior y verificando la información a corte 31 de diciembre de 2024 publicada en la página de la Superintendencia de 
Sociedades, se toma una muestra de 805 empresas a nivel nacional, que están clasificadas por su tamaño (Grandes empresas 
– Plenas y Pymes) bajo los códigos: 

 

Sección Clase Descripción 

F 
4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 

 

 MIPYMES 

 GRANDES EMPRESAS 
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No.  NIT Razón social de la sociedad 
Departamento de 
la dirección del 

domicilio 

1 800000296 ZR INGENIERIA SA BOGOTA D.C. 

2 800012888 SOFAN INGENIERIA SAS CORDOBA 

3 800015079 ESGUERRA Y GOMEZ SAS BOGOTA D.C. 

4 800016281 CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S ANTIOQUIA 

5 800018654 CINTE S.A.S. INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S. CALDAS 

6 800025426 EMPRESA DE CONSTRUCCIONES VIALES SAS CAUCA 

7 800032838 CONSTRUCTORA BG SAS LA GUAJIRA 

8 800040014 Pavimentar SA ANTIOQUIA 

9 800042119 VICPAR S.A CUNDINAMARCA 

10 800043769 SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO 

11 800045199 construdiseños agroequipos comercial conacom sas CAQUETA 

12 800049960 TECNITANQUES INGRENIEROS  SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

13 800050326 IOV Y CIA SAS SUCRE 

14 800055393 INTRICON SA BOGOTA D.C. 

15 800056653 GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LTDA BOGOTA D.C. 

16 800059675 EDIFICACIONES Y VIAS SA BOGOTA D.C. 

17 800063392 Alfa SAIT SAS BIC SANTANDER 

18 800067647 Colserpetrol SAS META 

19 800073480 TECNOAGUAS SAS MAGDALENA 

20 800075337 SUELOS INGENIERIA SAS ATLANTICO 

21 800078011 ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

22 800078608 INARCON SAS SANTANDER 

23 800079382 UNION INDUSTRIAL BARRANCABERMEJA SAS SANTANDER 

24 800079482 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS SA BOGOTA D.C. 

25 800085861 SILVA ARIZA S.A. SILAR  S.A. BOGOTA D.C. 

26 800089032 ANDINA POZOS LTDA CUNDINAMARCA 

27 800089522 DIATECO SAS SANTANDER 

28 800092242 CABALLERO ACEVEDO SAS BOLIVAR 

29 800095951 JMV INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

30 800096053 EDYCON CUBIERTAS SAS ANTIOQUIA 

31 800100277 LAGUNA MORANTE  EN REOGANIZACION SAS BOLIVAR 

32 800104214 INCITECO SAS BOGOTA D.C. 

33 800107800 PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S. BOGOTA D.C. 

34 800112169 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL QUINDIO 

35 800112185 CONSTRUCCIONES PUBENZA S.A.S ATLANTICO 

36 800112748 MAQUINARIA NGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS SAS BOGOTA D.C. 

37 800112904 TEMPLADO SAS ATLANTICO 

38 800113677 PETROLABIN SAS SANTANDER 

39 800119086 PROYECTOS Y VIAS SAS ANTIOQUIA 

40 800125980 EMECON S.A.S CUNDINAMARCA 

41 800127156 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS SAS SANTANDER 

42 800134130 SOLIDOS INGENIEROS CIVILES SA ANTIOQUIA 

43 800137478 METALORIENTE SAS VALLE 

44 800140959 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

45 800141509 CORA SAS BOYACA 

46 800143273 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES FERMAR SAS SANTANDER 

47 800143610 SOFORESTA SAS HUILA 
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48 800146310 AZUL URBANO LIMITADA CORDOBA 

49 800147021 LLANOPOZOS SA BOGOTA D.C. 

50 800155260 RAMIREZ ARENAS S.A.S SANTANDER 

51 800164423 PAMER INGENIERIA SAS ATLANTICO 

52 800170618 INGERAL COMPAÑIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

53 800170850 RAPITEC SAS BOGOTA D.C. 

54 800172544 MONTAJES DE INGENIERIA DE COLOMBIA MICOL S.A. VALLE 

55 800176128 CINCEL SAS ANTIOQUIA 

56 800177012 JASA LTDA 
NORTE DE 

SANTANDER 

57 800186250 ESTAHL INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUNDINAMARCA 

58 800186765 APLICAR INGENIERIA CONSTRUCCIONES SAS VALLE 

59 800187267 CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AR SAS ZOMAC BOLIVAR 

60 800192570 AG CONSTRUCCION Y DISEÑO SAS BOGOTA D.C. 

61 800193071 CASTRO ROJAS INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

62 800195564 HV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS ATLANTICO 

63 800195637 DOFORMAS S.A.S VALLE 

64 800196467 INGENIERIA JOULES MEC SAS HUILA 

65 800198324 CONSTRUCCIONES AL DIA SAS BOGOTA D.C. 

66 800198573 HAG SA ANTIOQUIA 

67 800198693 SEÑALES LIMITADA BOGOTA D.C. 

68 800200439 800200439 CUNDINAMARCA 

69 800202400 EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS ANTIOQUIA 

70 800203342 GRUCON SAS ANTIOQUIA 

71 800205166 ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA VALLE 

72 800208210 RESTREPO CHEBAIR CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S. BOGOTA D.C. 

73 800209530 CONSTRUCTORA FG SAS ATLANTICO 

74 800210073 O&P INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

75 800215694 VESGA MORENO INGENIEROS SAS BIC SANTANDER 

76 800218136 CONSULTORES ESPECIALIZADOS Y ASOCIADOS DE SANTANDER SAS. SANTANDER 

77 800219167 MAVI PAVIMENTACIONES SAS CUNDINAMARCA 

78 800224899 FEYMA INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

79 800228872 Concali Colombia S.A.S. VALLE 

80 800229583 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO S A S BOGOTA D.C. 

81 800233401 EQUIVER S A S CUNDINAMARCA 

82 800236890 SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA SL CUNDINAMARCA 

83 800243589 GRUPO AMAYA A SAS BOGOTA D.C. 

84 800247459 INVERSIONES HUNA CI SAS BOGOTA D.C. 

85 800250918 ACUAMEUNIER SAS BOGOTA D.C. 

86 800251731 MOVICON SAS RISARALDA 

87 800252740 CONSTRUCOL-CONSTRUCTORA COLOMBIA S.A.S. 
NORTE DE 

SANTANDER 

88 800252749 GEOFORAGROS SAS CUNDINAMARCA 

89 800254154 JPS SAS BIC BOLIVAR 

90 800256059 CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A. ATLANTICO 

91 801001287 INTELCA PROYECTOS SERVICOS TECNOLOGIA SAS BOGOTA D.C. 

92 801002878 INVERSIONES TERRA SA QUINDIO 

93 801003662 ARGOZ CONSTRUCCION OBRAS CIVILES SA SANTANDER 

94 801004951 TECNO-KIMA LTDA QUINDIO 

95 802000666 JACUR S.A.S ATLANTICO 

96 802000969 CONSTRUTEL S.A. BOGOTA D.C. 
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97 802006180 MAQUINARI, TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION S.A.S ATLANTICO 

98 802008095 CONVIAS SAS ATLANTICO 

99 802010364 DESARROLLO ELECTRICO DE COLOMBIA S.A. ATLANTICO 

100 802010733 CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ SAS ATLANTICO 

101 802011776 FV SOLUCIONES S.A.S. ATLANTICO 

102 802012179 DOLMEN SA ESP ATLANTICO 

103 802013139 CONSTRU SERVI SAS ATLANTICO 

104 802014686 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S. ATLANTICO 

105 802015266 CONSTRUCORP SA ATLANTICO 

106 802018747 ALUNAS SAS ATLANTICO 

107 802019963 GUILLERMO OTERO VIDAL ARQUITECTURA DE PROYECTOS S.A.S ATLANTICO 

108 802021611 constructora cerdunco sas ATLANTICO 

109 802023626 JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS ATLANTICO 

110 804000152 COINOBRAS SAS SANTANDER 

111 804000752 CONSTRUVIAS DE COLOMBIA SAS SANTANDER 

112 804001081 VEROCO INGENIERIA SAS SANTANDER 

113 804003244 PAVIGAS SAS SANTANDER 

114 804003941 PAVIMENTOS ANDINOS SA ATLANTICO 

115 804004100 MR INGENIEROS SAS BOLIVAR 

116 804007597 ELECTROUNIVERSAL S.A.S SANTANDER 

117 804009060 INGENIERIA SERVICIOS Y SOLUCIONES ISIS SAS SANTANDER 

118 804016406 ARMOING SAS SANTANDER 

119 804017067 CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A. CONSTRUCA S.A. SANTANDER 

120 804017151 CONSTRUSANTANDER SAS SANTANDER 

121 805000395 MAYOR POSSO Y CIA SAS VALLE 

122 805000482 ESTRUCTURAS Y TECHOS SAS VALLE 

123 805003019 RAMIREZ TRUJILLO Y CIA VALLE 

124 805003727 DISEÑOS Y OBRAS DE COLOMBIA SAS VALLE 

125 805004350 ASTINCO SAS VALLE 

126 805008499 CIMENTEC SAS VALLE 

127 805009997 CONSTRUCCIONES TECNICAS SANTAMARIA SA VALLE 

128 805014308 ICH SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA VALLE 

129 805014934 CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS VALLE 

130 805016278 CORTES ZAMORA Y CIA SAS VALLE 

131 805016535 INGENIERIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS VALLE 

132 805017536 Masterplac SAS VALLE 

133 805017838 INVERSIONES CLH SA VALLE 

134 805018839 NC CONSTRUCCIONES Y CIA SAS VALLE 

135 805021476 CONSTRUAPLICACIONES SA VALLE 

136 805026870 ANFER INGENIERIA SAS VALLE 

137 806003450 PANAMERICAN DREDGING & ENGINEERING SAS BOLIVAR 

138 806006970 COMPAÑIA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES SAS BOLIVAR 

139 806009551 EQUITERRA SAS BOLIVAR 

140 806014433 CH PEREIRA  & CIA SAS BOLIVAR 

141 806015691 EXPLANACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. BOLIVAR 

142 807000269 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SAS 
NORTE DE 

SANTANDER 

143 807003309 O&P INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA 
NORTE DE 

SANTANDER 
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144 807008376 INCEL LTDA 
NORTE DE 

SANTANDER 

145 807008957 EBISU SAS BOGOTA D.C. 

146 807009375 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION LIMITADA 
NORTE DE 

SANTANDER 

147 810000991 INGENIEROS QUIMICOS Y ASOCIADOS SAS CALDAS 

148 810001583 CAFEREDES INGENIERIA SAS CALDAS 

149 810002618 INGENIEROS CALDERON Y JARAMILLO SAS CALDAS 

150 810002712 DQ INGENIERIA SAS CALDAS 

151 810002827 CONACERO INGENIERIA SAS CALDAS 

152 811000489 SOCOCIL SAS ANTIOQUIA 

153 811001757 IDC INVERSIONES SAS ANTIOQUIA 

154 811006338 CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES S.A.S. ANTIOQUIA 

155 811006779 IINGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. ANTIOQUIA 

156 811006928 INTERVENTORIA DISEÑOS Y CONTRATOS SAS ANTIOQUIA 

157 811009005 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS DE TORRES SAS EN 
REORGANIZACION 

ANTIOQUIA 

158 811009579 CONVIAS SAS ANTIOQUIA 

159 811011424 SERVICIOS DE INGENIERIA EQUIPOS Y TIERRAS SAS ANTIOQUIA 

160 811011847 AZ Construcciones S.A.S ANTIOQUIA 

161 811013037 CONCIVELSA Y CIA SAS ANTIOQUIA 

162 811013393 FRAGUAR SAS ANTIOQUIA 

163 811015643 TECNICAS CONSTRUCTIVAS SAS ANTIOQUIA 

164 811022617 MONTAJES DE MARCA SA ANTIOQUIA 

165 811023321 SEIMA SAS ANTIOQUIA 

166 811025261 Ingeniería y Construcciones SAS ANTIOQUIA 

167 811026191 CONSTRUCTORA MORICHAL S.A.S. ANTIOQUIA 

168 811028750 INVERSIONES EDITEC S.A.S ANTIOQUIA 

169 811031952 INGENIERIA VERTICAL S.A.S. ANTIOQUIA 

170 811031999 EQUIPOS Y VIAS ANTIOQUIA 

171 811032022 PAHT CONSTRUCCIONES SAS ANTIOQUIA 

172 811032904 COMPAÑIA DE ASESORIAS Y CONSTRUCCION S.A.S ANTIOQUIA 

173 811032954 SARIA S.A.S. ANTIOQUIA 

174 811035837 ORGANIZACION DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA COLOMBIANA SAS ANTIOQUIA 

175 811037554 CONDUGAS SA BIC ANTIOQUIA 

176 811037915 HYDROTECH OBRAS CIVILES SAS ANTIOQUIA 

177 811040550 GEOTECNICA SAS ANTIOQUIA 

178 811045062 INGENIEROS DE ANTIOQUIA S.A.S ANTIOQUIA 

179 811045673 CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA SAS ANTIOQUIA 

180 811046638 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS ANTIOQUIA 

181 811046667 OMEGA INGENIERIA SAS EN PROCESO DE REORGANIZACION ANTIOQUIA 

182 812002343 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAS CORDOBA 

183 813000144 CONSTRUCCIONES LAGO SAS HUILA 

184 813002544 BAHAMON JARAMILLO SAS BOLIVAR 

185 813002772 ARGECO SAS HUILA 

186 813003916 RAELJA INGENIERIA SAS HUILA 

187 813006542 INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS HUILA 

188 813007039 SIMEC SAS SERVICIOS E INGENIERIA HUILA 

189 813008121 INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA SAS HUILA 
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190 813010363 INCIVIL S.A.S. HUILA 

191 813012929 INGENIERIA DE OBRAS SAS HUILA 

192 814003974 CONSTRUCCIONES Y VIAS E.U NARINO 

193 815000676 HERNAN YEPES MARTINEZ SA VALLE 

194 816000531 BERMUDEZ SAS VALLE 

195 816003686 JUAN CARLOS GAVIRIA T S.A.S RISARALDA 

196 817000639 METALICAS E INGENIERIA SAS VALLE 

197 820000985 G&D PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S BOYACA 

198 822000138 INGECON S.A. BOGOTA D.C. 

199 822000516 MULTISERVICIOS ASOCIADOS LTDA META 

200 822005907 CIAM SAS BIC CASANARE 

201 822006689 INGECONSULTAR LTDA META 

202 822007838 PARRADO ASOCIADOS ARFE LTDA META 

203 824000254 INGENIERIA MULTISECTORIAL SAS CESAR 

204 824002244 RSM CIA SAS CESAR 

205 824006325 CONSTRUAMBIENTE SAS CESAR 

206 825000164 LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SA LA GUAJIRA 

207 825001845 Constructores del Caribe S.A.S LA GUAJIRA 

208 826000391 INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BOYACA 

209 826000725 ASFALTO SAS BOYACA 

210 826000872 CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE SOGAMOSO SAS BOYACA 

211 826001185 ICM INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS BOGOTA D.C. 

212 829000107 CONYSER SAS SANTANDER 

213 829000346 URYCOR SAS SANTANDER 

214 829000736 INGENIERIA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA INDICON LTDA SANTANDER 

215 829003741 INGEMAC SAS ANTIOQUIA 

216 830000327 HIDRAL OBRAS SAS BOGOTA D.C. 

217 830000636 CONCITEC SAS BOGOTA D.C. 

218 830002994 URBARK SAS BOGOTA D.C. 

219 830003733 REDES Y EDIFICACIONES SA BOGOTA D.C. 

220 830004448 CONSTRUCCIONES MASTER SAS BOGOTA D.C. 

221 830005455 
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALENCIA ENCISO 
SOCICON S.A.S SOCIEDAD DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES 
VALENCIA ENCISO SOCICON S.A.S 

BOGOTA D.C. 

222 830007560 ID SAS. BOGOTA D.C. 

223 830009651 INGENAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 

224 830011673 SEÑALVIAS SAS BOGOTA D.C. 

225 830012771 SDV COLOMBIA SAS CUNDINAMARCA 

226 830021846 LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y CIA  SAS BOGOTA D.C. 

227 830024042 INVERSIONES VILLAMIL MORENO CIA S EN C CUNDINAMARCA 

228 830024796 PROMOTORA PUGA LTDA BOGOTA D.C. 

229 830026251 P&P CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

230 830027397 MARTINEZ Y HOYOS INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

231 830031937 INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

232 830033639 AOO INGENIERIA S.A.S. CUNDINAMARCA 

233 830034261 AMTEL SAS BOGOTA D.C. 

234 830036351 RH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A META 

235 830037318 FUNDAEQUIPOS SAS BOGOTA D.C. 
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236 830037322 Protelca Ingenieros Arquitectos SAS CUNDINAMARCA 

237 830038225 VISUAR SAS BOGOTA D.C. 

238 830038515 IHC SAS INGENEIRIA HIDRAULICA Y CIVIL BOGOTA D.C. 

239 830038910 PRINCO LTDA BOGOTA D.C. 

240 830041080 CONCREARMADO LTDA BOGOTA D.C. 

241 830041411 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. BOGOTA D.C. 

242 830047544 FIRMAMENTO E IMAGEN SAS BOGOTA D.C. 

243 830049122 PT INGENIERIA DE PROYECTOS SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

244 830053973 MIROAL INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

245 830054419 CMIJ INGENIEROS LIMITADA BOGOTA D.C. 

246 830054826 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS ATLANTICO 

247 830055731 AGUA Y AMBIENTE INTERNACIONAL SAS BOGOTA D.C. 

248 830058272 CAM COLOMBIA  MULTISERVICIOS S.A.S BOGOTA D.C. 

249 830059568 MASA INGENIERIA SA BOGOTA D.C. 

250 830061684 XIE SA BOGOTA D.C. 

251 830061903 CONSTRUCCIOONES SABA S A BOGOTA D.C. 

252 830063087 INCOPAV S.A.S. BOGOTA D.C. 

253 830070241 VIAS Y CANALES SAS BOGOTA D.C. 

254 830070777 WACEU SAS BOGOTA D.C. 

255 830071191 SOCAR INGENIERIA SAS EN REORGANIZACIÓN BOGOTA D.C. 

256 830072325 AMR CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

257 830073703 PAVIOBRAS SAS BOGOTA D.C. 

258 830079395 ASSV SAS BOGOTA D.C. 

259 830081204 MUVEK SAS BOGOTA D.C. 

260 830081232 CONSTRUCCIONES VINPAR SAS BOGOTA D.C. 

261 830081824 RHEMA INTERNACIONAL SAS BOGOTA D.C. 

262 830082401 RINOL PISOCRETO S.A.S CUNDINAMARCA 

263 830082545 iIMMAGEN SA CUNDINAMARCA 

264 830083543 HIDRODUCTOS SAS BOGOTA D.C. 

265 830085352 INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS LTDA BOGOTA D.C. 

266 830090667 CONSTRUCCIONES MAC SAS CUNDINAMARCA 

267 830094236 GALVARK LTDA BOGOTA D.C. 

268 830098730 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL NUEVO MILENIO SAS BOGOTA D.C. 

269 830098738 MONTOYA VIVERO MORALES Y CIA SCA ATLANTICO 

270 830104160 CONSTRUCCIONES BARSA SAS BOGOTA D.C. 

271 830106557 CONSTRUIRTE SAS BOGOTA D.C. 

272 830108910 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM SA BOGOTA D.C. 

273 830108992 CONSTRUCTORA POLIOBRAS SAS BOGOTA D.C. 

274 830109800 ORGANIZACION Y DISEÑO ARQUITECTONICO LTDA ARAUCA 

275 830113252 SICTE SAS BOGOTA D.C. 

276 830114440 Proyectos Civiles SYM Ltda BOGOTA D.C. 

277 830116891 E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SAS CUNDINAMARCA 

278 830117761 TECCIVIL SAS BOGOTA D.C. 

279 830117896 CONSTRUCCIONES AR & S SAS BOGOTA D.C. 

280 830118674 
INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES LTDA 
INFRATEL LTDA 

BOGOTA D.C. 

281 830119080 FEME INGENIERIA S A S CUNDINAMARCA 

282 830119490 CONSULTORIA  E IMAGEN SAS BOGOTA D.C. 

283 830121507 INGEBYP SAS BOGOTA D.C. 
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284 830122801 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL SAS BOGOTA D.C. 

285 830129289 SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

286 830132864 agopla sas BOGOTA D.C. 

287 830134152 COMPAÑIA DE INVERSIONES CONSTRUGANADERA SP SAS BOGOTA D.C. 

288 830135493 CR PROYECTOS CIVILES SAS CUNDINAMARCA 

289 830136490 GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

290 830138674 IPC INGENERIA PEREZ CAMELO SAS BOGOTA D.C. 

291 830139109 PELICANO LTDA BOGOTA D.C. 

292 830140155 MCJC INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

293 830140269 PAISAJE URBANO SAS BOGOTA D.C. 

294 830140475 ANCLAJES Y CIMENTACIONES SAS BOGOTA D.C. 

295 830141725 CIVILEZA SAS BOGOTA D.C. 

296 830144105 INZETT SAS BOGOTA D.C. 

297 830146140 GTC INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

298 830146248 M&M SOLUCIONES EN CONCRETO S.A. BOGOTA D.C. 

299 830500675 PROYECTA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS CUNDINAMARCA 

300 830501657 BASA INGENIERIA SA BOGOTA D.C. 

301 830505579 SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS BOLIVAR 

302 830509276 
TRANSPORTE INGENIRIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SA. 
TICOM S.A 

ATLANTICO 

303 830509690 TOMANA S.A.S CALDAS 

304 830510381 CM INGENIERIA SAS HUILA 

305 830510471 CONINGENIO S A S ATLANTICO 

306 830512196 INGENIAR LIMITADA LA GUAJIRA 

307 830513476 CONSTRUCCIONES DIM SAS HUILA 

308 830515326 IMGAS S.A.S. MAGDALENA 

309 832000118 INCONS INGENIERIA LTDA CASANARE 

310 832005076 GEOCONSTRUCCIONES LIMITADA CUNDINAMARCA 

311 832006034 PLEXIMUNDO SAS CUNDINAMARCA 

312 834000202 CONSTRUCTORA INSUR S.A.S ARAUCA 

313 834000377 RG INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

314 834001009 CONSTRUCTORA BRIMOS LTDA ARAUCA 

315 836000598 G&M CONSTRUCCIONES SA SANTANDER 

316 836000742 TRITURADOS Y CONCRETOS LTDA VALLE 

317 844000522 TEKMAN S.A.S. CASANARE 

318 844001014 GENERADORA DE PROYECTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS CUNDINAMARCA 

319 844001510 ADECC LTDA CASANARE 

320 844002854 INGENIEROS CIVILES ELECTROMECANICOS CONSTRUCTORES SAS CASANARE 

321 844002898 INGENIERIA TECNOLOGIA CONSTRUCCION Y VIAS INTECVIAS SAS CASANARE 

322 844004840 SYNERGIA SAS CASANARE 

323 846002522 SERVIPETROL SAS PUTUMAYO 

324 860003063 COMPAÑIA DE TRABAJOS URBANOS SAS CUNDINAMARCA 

325 860008495 ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA SAS BOGOTA D.C. 

326 860015067 TECNICA VIAL SAS BOGOTA D.C. 

327 860028988 BYR CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

328 860034731 CURE Y CIA SAS BOGOTA D.C. 

329 860035883 CUBIDES & MUÑOZ S.A.S BOGOTA D.C. 

330 860040349 REHESA SAS BOGOTA D.C. 

331 860044796 ASOCIACION DE URBANIZADORES COLOMBIANOS ASUCOL LTDA BOGOTA D.C. 
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332 860048143 Fertecnica SA BOGOTA D.C. 

333 860057381 NELMA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. BOGOTA D.C. 

334 860058470 TOTAL SAS BOGOTA D.C. 

335 860058536 MARAN SAS BOGOTA D.C. 

336 860065847 GRAICO SAS BOGOTA D.C. 

337 860067728 GLOBAL GROUP COL SAS BOGOTA D.C. 

338 860072248 TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP TENCO BOGOTA D.C. 

339 860072279 DOBLE A INGENIERÁ SAS BOGOTA D.C. 

340 860080392 ELEMENTOS METALICOS SA BOGOTA D.C. 

341 860090819 CONTEIN SAS BOGOTA D.C. 

342 860091575 SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL SIMA LTDA BOGOTA D.C. 

343 860350277 SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL SA BOGOTA D.C. 

344 860402284 PUENTES Y CARRETERAS SAS BOGOTA D.C. 

345 860500507 FERNANDO VESGA Y COMPAÑIA SAS BOGOTA D.C. 

346 860503143 MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. 

347 860513276 ELECTRO HIDRAULICA SA REPRESENTACIONES BOGOTA D.C. 

348 860516022 CONCREACERO SAS BOGOTA D.C. 

349 860521782 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

350 860528785 COMPAÑIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA CCI SAS BOGOTA D.C. 

351 860530652 SOCINTER S A BOGOTA D.C. 

352 860534900 M.G INGENIERIA S.A BOGOTA D.C. 

353 890101130 PFV Y COMPAÑIA LIMITADA ATLANTICO 

354 890109798 INGENIERIA Y SERVICIOS SAS ATLANTICO 

355 890110582 Viñas Russi SAS ATLANTICO 

356 890111844 BF CONSTRUYE SAS ATLANTICO 

357 890114229 Construcciones Marfil SAS ATLANTICO 

358 890115406 A CONSTRUIR S.A. ATLANTICO 

359 890115555 ORLANDO DONADO & CIA SAS ATLANTICO 

360 890116998 J.A.& ASOCIADOS S.A.S ATLANTICO 

361 890201201 OTACC S.A.S. SANTANDER 

362 890209174 ISMOCOL SA BOGOTA D.C. 

363 890270773 RUEDAS Y COMPAÑIA SAS SANTANDER 

364 890317402 AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI SAS VALLE 

365 890328123 GUTIERREZ Y BELALCAZAR SAS VALLE 

366 890328847 JUAN BEDOYA OSPINA E HIJOS Y CIA SAS VALLE 

367 890400122 Construcciones civiles sas BOLIVAR 

368 890403493 INGRECO SAS BOLIVAR 

369 890503178 URIBE Y ABREO SAS 
NORTE DE 

SANTANDER 

370 890902674 TRAINCO SAS ANTIOQUIA 

371 890910591 EXPLANAN SAS ANTIOQUIA 

372 890913255 JGI SAS ANTIOQUIA 

373 890913356 SOCIEDAD TECNICA CONSTRUCTORA S.A.S ANTIOQUIA 

374 890917464 GISAICO SAS ANTIOQUIA 

375 890920510 MORENO MILINA INGENIEROS S.A.S. ANTIOQUIA 

376 890924366 ENGICO SAS ANTIOQUIA 

377 890929487 PAECIA SAS ANTIOQUIA 

378 890938011 FACTOR  SEGURIDAD INGENIEROS SAS ANTIOQUIA 

379 890940621 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S ANTIOQUIA 
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380 890940910 CONSTRUCCIONES AP SAS EN REORGANIZACION ANTIOQUIA 

381 890942206 MAGMA S.A.S ANTIOQUIA 

382 890942985 EXCARVAR S.A.S. ANTIOQUIA 

383 891100670 CIVILES MECANICOS ELECTRICOS INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

384 891100881 MORENO VARGAS SOCIEDAD ANONIMA BOGOTA D.C. 

385 891104932 MULTISERVICIOS PROFESIONALES SAS HUILA 

386 891200711 INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS BOGOTA D.C. 

387 891224709 AGROMARINA TUMACO SA VALLE 

388 891856576 TIGOF Y CIA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. BOGOTA D.C. 

389 900006402 GRUPO PRIMAVERA SAS CORDOBA 

390 900008231 TECNOPERFORACIONES SAS BOGOTA D.C. 

391 900012130 CONINCON SAS BOGOTA D.C. 

392 900014767 CONSTRUCCIONES OBRAS Y SUMINISTROS SAS EN REORGANIZACION SANTANDER 

393 900015842 constructora santa barbara real sas BOYACA 

394 900030373 INVERSORA FURATENA SAS BOGOTA D.C. 

395 900032901 G.V. INGENIEROS LTDA BOGOTA D.C. 

396 900032966 INVERSIONES TORROSA SAS ATLANTICO 

397 900034278 SOLUTEC INGENIERIA SAS ATLANTICO 

398 900037384 OINCO SAS BOGOTA D.C. 

399 900040337 CAC INGENIERIA SAS VALLE 

400 900040825 CJS INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

401 900041598 ECA S.A.S. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOSINTEGRALES BOLIVAR 

402 900047032 COMANCO SAS SANTANDER 

403 900047541 CONDIMAT SAS ANTIOQUIA 

404 900049238 CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS SAS BOGOTA D.C. 

405 900055521 IINFRAESTRUCTURA NACIONAL LTDA BOGOTA D.C. 

406 900058258 SILCONS SAS BOGOTA D.C. 

407 900060622 ALDANA CAPITAL & CIA SAS ATLANTICO 

408 900061445 EMTIRIA SAS BOGOTA D.C. 

409 900064086 PROIECTUS INGENIERIA SAS VALLE 

410 900071510 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS BOGOTA D.C. 

411 900074485 GAIA SERVICIOS AMBIENTALES SAS BIC ANTIOQUIA 

412 900074646 GRUPO AZER SAS -  EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

413 900076133 NEMA INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

414 900078306 ARONA GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. BOGOTA D.C. 

415 900078840 AMS INGENIEROS EU VALLE 

416 900079426 E-CONS SAS SUCRE 

417 900079924 CONSTRUCTORA CONACERO SAS BOGOTA D.C. 

418 900083091 CASTRILLON MANJARRES & CIA.S.EN C.S. VALLE 

419 900083485 VIASCOL SAS BOGOTA D.C. 

420 900085456 GRUPO CONSTRUCCENTER SAS BOGOTA D.C. 

421 900086865 SUMINISTROS D & P SAS BOGOTA D.C. 

422 900087192 G & S CONSTRUCTORES S.A.S. LA GUAJIRA 

423 900088145 INCOBELCI S.A.S. TOLIMA 

424 900089149 FORERO LARA SAS INGENIEROS CIVILES BOGOTA D.C. 

425 900090780 CELQO SAS BOGOTA D.C. 

426 900090840 INGEADE SAS ANTIOQUIA 

427 900096609 INGENIERIA Y ALQUILERES MD SAS SANTANDER 
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428 900103655 ARTYCO SAS ANTIOQUIA 

429 900103726 CONSTRUCTORA CCC S.A.S. 
NORTE DE 

SANTANDER 

430 900104225 PROYECTAR INGENIERIA COLOMBIANA S A S BOGOTA D.C. 

431 900107754 CONSTRUCCIONES VASQUEZ YELA Y CIA SAS BOGOTA D.C. 

432 900109886 ESICO SA SANTANDER 

433 900110043 BAJO TIERRA CONSTRUCCION Y MINERIA S.A ANTIOQUIA 

434 900110972 DRC INGENIERIA SAS VALLE 

435 900112407 CORVIAS GLOBAL SAS ARAUCA 

436 900113030 INGENIERIA COLOMBIA SAS VALLE 

437 900113047 SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES LTDA BOGOTA D.C. 

438 900115708 SMART STEEL SAS ATLANTICO 

439 900116982 CONSTRUCCIONES CREARTS SAS CORDOBA 

440 900119732 OBRICON SAS BOGOTA D.C. 

441 900120220 ACERARQ SAS BIC BOGOTA D.C. 

442 900121088 URBANIZADORA ANDALUCIA SAS 
NORTE DE 

SANTANDER 

443 900125046 SANPIT INVERSIONES S A BOGOTA D.C. 

444 900125860 CONSTRUCTORA KONSTRUKTEK SAS BOGOTA D.C. 

445 900126522 INGERDICON SAS BOGOTA D.C. 

446 900128780 INSTALCOM SAS ANTIOQUIA 

447 900131199 MOLEK INGENIERIA Y DISEÑO SAS BOGOTA D.C. 

448 900133288 INGEDCUTOS INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS CUNDINAMARCA 

449 900133445 EXPLOTARCOL SAS ATLANTICO 

450 900135121 Proyectos y Construcciones de Occidente SA CAUCA 

451 900145050 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S ATLANTICO 

452 900146598 CONSTRUCTORA MANFIG SAS ATLANTICO 

453 900147484 CYS SAS CUNDINAMARCA 

454 900152489 DCO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS BIC BOGOTA D.C. 

455 900154080 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y  URBANISMO INGENIEROS SAS VALLE 

456 900154904 DISEÑO CONCRETO SAS ANTIOQUIA 

457 900155125 VRC INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C. 

458 900155703 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION V & M SICO S A S BOGOTA D.C. 

459 900156249 CONCRECIVIL ANTIOQUIA 

460 900156781 CONSTRUSAR INGENIERIA LTDA META 

461 900157098 
C S I CONSTRUCCIONES, SERVICIOS E INGENIERIA E U - EN 
REORGANIZACIÓN 

BOGOTA D.C. 

462 900161485 active recreaciones sas ANTIOQUIA 

463 900163434 LAB CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

464 900164688 
SOCIEDAD MAVICOL MANTENIMIENTO DE VIAS DE COLOMBIA 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

NORTE DE 
SANTANDER 

465 900164883 MAOMAQ SAS 
NORTE DE 

SANTANDER 

466 900170148 ASFALTADORA ANTIOQUEÑA SAS ANTIOQUIA 

467 900173496 CALING S.A.S BOYACA 

468 900175547 GRUPO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA SAS CASANARE 

469 900182018 GAICO CONSTRUCCION Y DESARROLLO S.A.S. BOGOTA D.C. 

470 900184768 CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA CUNDINAMARCA 

471 900185681 INVERLOG SAS ATLANTICO 

472 900189267 BREK SAS BOGOTA D.C. 

473 900191479 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PETROLERO LTDA 
NORTE DE 

SANTANDER 

474 900191742 MACAI SAS SANTANDER 
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475 900193579 GRUPO THEOS S.A.S. CASANARE 

476 900193620 GENERAL SUPPLIES S.A.S. ATLANTICO 

477 900193740 CAV ARQUITECTOS SAS BOGOTA D.C. 

478 900197016 M.A. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA S.A.S 
NORTE DE 

SANTANDER 

479 900202094 S&CONAL SAS META 

480 900202214 DUBILT SAS BOGOTA D.C. 

481 900205881 CONSTRUCTORA SAKARAH SAS CUNDINAMARCA 

482 900208413 CONSTRUCTORA NOVUM SAS BOGOTA D.C. 

483 900208425 SEIING SAS BIC BOGOTA D.C. 

484 900209042 CESMA INGENIERIA LIMITADA CASANARE 

485 900209254 
VEGA Y ORTIZ SAS EQUIPO DE PROFESIONALES CONSTRUCCTORES 
Y CONSULTORES 

BOYACA 

486 900210295 SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA SANTANDER 

487 900211408 np.construcciones@yahoo.com SANTANDER 

488 900215394 DROMOS PAVIMENTOS SAS CUNDINAMARCA 

489 900217466 NOVUM SAS CUNDINAMARCA 

490 900219918 DANES INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

491 900220563 S&S INGENIERIA CIVIL SAS BOGOTA D.C. 

492 900220578 A.S.B. S.A.S. ATLANTICO 

493 900221386 OBRAS CIVILES DE OCCIDENTE SAS 
NORTE DE 

SANTANDER 

494 900222338 VERDE 2A 2B SAS BOGOTA D.C. 

495 900222779 DUMAR INGENIEROS SAS CORDOBA 

496 900229985 CONSTRUCTORA DURAN OCAMPO SAS ANTIOQUIA 

497 900230160 INGECONSTRUCTORES S.A.S CESAR 

498 900234873 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS ANTIOQUIA 

499 900241305 PSPORT SYSTEMS S.A.S. ANTIOQUIA 

500 900241875 MIRS LATINOAMERCA SAS EN REORGANIZACION BOGOTA D.C. 

501 900243322 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SAS ANTIOQUIA 

502 900247070 CONSTRUCCION INGENERIA COINGSA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

503 900247365 CONINGECON SAS ANTIOQUIA 

504 900247961 CONSTRUCTORA MATICCES P & B LTDA 
NORTE DE 

SANTANDER 

505 900250332 NICOING S.A. BOGOTA D.C. 

506 900257206 QUINRAFF SAS VALLE 

507 900258011 geotuneles sas BOGOTA D.C. 

508 900258381 MAXSMINERA SA ATLANTICO 

509 900262740 CARLOS A SANCHEZ Y CIA CASYCO SAS ANTIOQUIA 

510 900263392 DESARROLLOS AMBIENTALES Y CIVILES DAMCI SAS CALDAS 

511 900263450 PROYECTOS  DISEÑOS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA TOLIMA 

512 900265016 INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES SAS META 

513 900266469 GRUPO J8 SAS BOGOTA D.C. 

514 900268077 UNISERVIS DE COLOMBIA LTDA CASANARE 

515 900271595 PROYECTOS DE PISOS INDUSTRIALES SA BOGOTA D.C. 

516 900273880 OJCTM SAS BOGOTA D.C. 

517 900277726 AIC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. MAGDALENA 

518 900278077 AGROCONSTRUCCIONES  LA LIBERTAD SAS BOGOTA D.C. 

519 900278276 ASFALTEMOS S.A.S. TOLIMA 

520 900281759 ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA ENTELFO CIA LTDA VALLE 
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521 900281931 CONSTRUCTORA SAAVAR SAS HUILA 

522 900284556 CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y OBRAS CIVILES SAS META 

523 900284917 CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS SAS ANTIOQUIA 

524 900285447 DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS BOGOTA D.C. 

525 900293186 CONSTRUCCIONES DEL SIGLO 21 SAS BOGOTA D.C. 

526 900294469 CONSTRUCTURA EL ROCIO CESAR 

527 900298623 CEDRO ANDINO SAS BOGOTA D.C. 

528 900298701 SERVICIOS TECNICOS OPERARIOS SAS ATLANTICO 

529 900299213 SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS BOGOTA D.C. 

530 900301056 ASTER INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

531 900302564 CONSTRUCTORA Y MONTAJES INDUSTRIALES COLOMBIANOS SAS RISARALDA 

532 900309373 TRABAJOS INDUSTRIALES Y MECANICOS CA ATLANTICO 

533 900311992 PROCONSTRUIMOS SAS SANTANDER 

534 900315952 ORCA CONSTRUCTORA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

535 900316921 COMPAÑIA 7R SAS ATLANTICO 

536 900317964 IES INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

537 900320511 COPROGEN SA CALDAS 

538 900323530 LA MONTAÑITA CONSTRUCTORES SAS VALLE 

539 900327094 CONSTRUCCIONES MYM  S.A.S. ANTIOQUIA 

540 900331013 SALAZAR GAVILANES Y CIA S.A.S CALDAS 

541 900337549 SISTEMAS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS SAS ANTIOQUIA 

542 900339471 CONSTRUCCIONES FLOREÑA SAS CASANARE 

543 900339752 INSEVIAL SAS VALLE 

544 900339866 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.S ANTIOQUIA 

545 900340491 MULTIMEZCLAS Y AGREGADOS SAS HUILA 

546 900341710 MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA SAS HUILA 

547 900343883 EXCAVACIONES JOBEPA SL SUCURSAL EN COLOMBIA BOGOTA D.C. 

548 900344811 CARVAJAL & CORTES INGENIERIA SAS EN REORGANIZACION SAS BOGOTA D.C. 

549 900347597 DRCT SAS NARINO 

550 900348036 TYAZHMASH COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

551 900348808 4G4 INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

552 900351236 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

553 900351238 TILT-UP S.A.S. ANTIOQUIA 

554 900353809 IDICSA SAS BOGOTA D.C. 

555 900356101 GINCCO SAS VALLE 

556 900356131 PAVIMENTOS ACM S.A.S. QUINDIO 

557 900356395 SMART MOBILITY & SECURITY SAS BOGOTA D.C. 

558 900356574 MEG OBRAS SAS CESAR 

559 900365581 TEC MONTAJES SAS META 

560 900365822 EQUIPOS E INGENIERIA CONSTRUCCIONES LTDA BOGOTA D.C. 

561 900367716 TRANSIVIC SAS 
NORTE DE 

SANTANDER 

562 900370081 INCODEQUIPOS SAS META 

563 900372728 ICO URBANO SAS BOYACA 

564 900375383 CONSTRUCTORES INGENIEROS CONSTRING SAS BOGOTA D.C. 

565 900376905 SMI GROUP SAS VALLE 

566 900377176 REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS SAS BOGOTA D.C. 

567 900378719 DEMOVICOL SAS BOGOTA D.C. 

568 900378814 HB INGENIEROS CIVILES SAS ATLANTICO 

569 900379869 GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS BOGOTA D.C. 
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570 900381610 STI CONSTRUCCIONES SAS BOGOTA D.C. 

571 900384928 METROTRAK SAS ANTIOQUIA 

572 900386131 M P R ESTABILIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS BOGOTA D.C. 

573 900387122 ARQUITECTURA, URBANISMO Y CONSTRUCCION AURCO SAS ANTIOQUIA 

574 900389943 VIALGA SAS META 

575 900390213 CONSTRUCTORA CIVILCOL S.A.S. RISARALDA 

576 900394651 ARQUITECTURA, INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS ANTIOQUIA 

577 900398983 CONSTRUCCIONES DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA SAS SANTANDER 

578 900399292 GAVIRIA SALAZART  S.A.S BOGOTA D.C. 

579 900400828 JERO SAS VALLE 

580 900402153 VERDE AJENJO S.A.S ANTIOQUIA 

581 900403962 INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS. INNFRA SAS BOGOTA D.C. 

582 900405224 CONSULTORES Y PROVEEDORES PROVECOL SAS HUILA 

583 900405693 EQUIPOS CORTES Y SELLOS SAS RISARALDA 

584 900406452 HELPRECAM S.A.S META 

585 900407711 CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION LIMITED BOGOTA D.C. 

586 900409401 JUCAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 
NORTE DE 

SANTANDER 

587 900411291 Construcciones y Pavimentos Viales de Colombia SAS 
NORTE DE 

SANTANDER 

588 900419471 900419471 TOLIMA 

589 900420537 VERDE DC SA BOGOTA D.C. 

590 900422352 CONSTRUPRIME S.A.S ANTIOQUIA 

591 900423204 U&C INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

592 900423569 QUADRANTI INGENIERIA SAS ATLANTICO 

593 900426606 TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

594 900437236 SORC INGENIERIA SAS ATLANTICO 

595 900438670 HMR INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

596 900439169 B. Y C. CONSTRUCTORES S.A.S. CORDOBA 

597 900439864 ROCK DRILL GROUP SAS SANTANDER 

598 900440546 CONSTRUCTORA PARGROUP SAS HUILA 

599 900440687 CONSTRUCCIONES ZARZA Y GOMEZ S.A.S. BOLIVAR 

600 900442548 CROIL SERVICIOS E INGENIERIA SAS META 

601 900442782 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES DE LA COSTA SAS BOLIVAR 

602 900445103 DO+CE PROYECTOS S.A.S BOGOTA D.C. 

603 900445159 INGENIERIA G &  H SAS ATLANTICO 

604 900446194 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES COINARES SAS CASANARE 

605 900448041 INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR SAS CESAR 

606 900452410 CONSTRUCTORA CAMACON SAS BOGOTA D.C. 

607 900454623 CONGUAYACANES BOLIVAR 

608 900459044 RYD CONSTRUCCIONES SAS BOLIVAR 

609 900459846 GAGCO SAS META 

610 900462549 DESARROLLOS TERRESTRES SAS BOGOTA D.C. 

611 900464654 CONSTRUCTORA OASIS 
NORTE DE 

SANTANDER 

612 900466219 CONSTRUEQ INGENIERIA  SAS BOLIVAR 

613 900467160 CAMACHO PARRA INGENIEROS CIVILES SAS BOGOTA D.C. 

614 900467904 
B&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. B&A INGB&A INGENIERIA 
Y CONSTRUCCIONES S.A.S. ENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 

ATLANTICO 
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615 900470679 ESCENARIOS DEPORTIVOS SAS ATLANTICO 

616 900472545 PROMOTORA ALTOS DE PLAN PAREJO SAS BOLIVAR 

617 900474142 muñoz ingeniera sas en reoganizacion BOGOTA D.C. 

618 900475398 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S ATLANTICO 

619 900476075 DUALPES SAS BOGOTA D.C. 

620 900476762 ALIANZA PB SAS BOGOTA D.C. 

621 900478063 CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS VALLE 

622 900479932 MAKING EINGINEERING SAS ATLANTICO 

623 900483455 PISOS Y MUROS SAS VALLE 

624 900483739 INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION IDC 21 SAS ATLANTICO 

625 900485933 PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS META 

626 900488489 IPR INGENIERIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA SAS QUINDIO 

627 900493816 PROMICOL INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

628 900496388 INTERCON M&R SAS ATLANTICO 

629 900496980 CENTRA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS VALLE 

630 900501552 EQUIPOS Y TERRATEST SAS BOGOTA D.C. 

631 900503337 MULTIMAQ HR SAS 
NORTE DE 

SANTANDER 

632 900503490 G & M INVERSIONES VALENZUELA S.A.S. BOGOTA D.C. 

633 900506565 SACYR CONSTRUCCION SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

634 900508212 PROYECTO Y GESTION DEL DESARROLLO SAS BOLIVAR 

635 900509825 MC ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. ANTIOQUIA 

636 900511471 PANAM INGENIEROS SAS CUNDINAMARCA 

637 900515890 GESTION VIAL INTEGRAL S.A.S BOGOTA D.C. 

638 900518291 CONSTRUCCION E INGENIERIA GLOBAL SAS BOYACA 

639 900518605 SERVICIOS Y MONTAJES SOMOS S.A.S. VALLE 

640 900519916 C3 CONSTRUCCIONES Y CONTRATOS S.A.S. VALLE 

641 900520310 AVR INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

642 900521357 JMV CONSTRUKTORA  SAS BOGOTA D.C. 

643 900523853 SUMINIX SAS ATLANTICO 

644 900525171 EXCABAR SAS ANTIOQUIA 

645 900526959 SACYR CHILE S.A SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

646 900527549 JJ OBRAS PROYECTOS Y SERVICIOS SAS SANTANDER 

647 900533892 PETRO GAS DEL LLANO S.A.S CASANARE 

648 900535979 EMPORIO INGENIERIA SAS BIC META 

649 900536778 RIOCA INGENIERIA SAS SANTANDER 

650 900537234 CONSTRUMESA SAS SANTANDER 

651 900539642 DISEPIL MEGAPRESS SAS CUNDINAMARCA 

652 900542455 BC INGENIERIA SAS BOYACA 

653 900542792 THE NEW COMMERCIAL COMPANY SAS CUNDINAMARCA 

654 900545031 AAC CONSTRUCCIONES Y APLICACIONES SAS VALLE 

655 900545202 ORGANIZACION HENRY ACERO ROMERO S A S BOGOTA D.C. 

656 900551647 VALMAR FINANCIERA SAS SANTANDER 

657 900552027 CONSTRUCCIONES ARCUES SAS BOLIVAR 

658 900554134 ESTRUCTURAS Y PILOTAJES SAS BOLIVAR 

659 900554984 SABANA VERDE CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C. 

660 900555856 VALCHARO CONSTRUCTORES S.A.S. EN REORGANIZACIÓN META 
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661 900558082 CAS INGENIEROS SAS BOGOTA D.C. 

662 900558909 
GESTIONES Y ALIANZAS EMPRESARIALES VILLAMIZAR Y ASOCIADOS 
SAS 

ANTIOQUIA 

663 900562491 SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS 
NORTE DE 

SANTANDER 

664 900564275 ASPHALT TECHNOLOGY S.A.S. ANTIOQUIA 

665 900564840 JASV INFRAESTRUCTURA ATLANTICO 

666 900565246 PROMOTORA CENTRO COMERCIAL CIUDAD PARAISO SAS VALLE 

667 900565619 PACANO SAS ATLANTICO 

668 900566895 WILMAR MONCADA ARCILA SAS ANTIOQUIA 

669 900568276 INGENIERIA TRANSPORTES Y CANTERAS ASOCIADOS SAS CASANARE 

670 900571524 GEOBIOTECNICA SAS ATLANTICO 

671 900572026 CONSTRUCTORA JO SAS ANTIOQUIA 

672 900573327 NACIONAL DE PERFORACIONES SAS EN REORGANIZACION SANTANDER 

673 900574028 ORGANIZACION DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA SAS META 

674 900579995 ART CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS 
NORTE DE 

SANTANDER 

675 900580798 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CASTILLO SAS BOGOTA D.C. 

676 900584034 CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

677 900590459 INGENIERIA ISAN S.A VALLE 

678 900592758 
ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES ASA CONSTRUCCIONES 
SAS 

SANTANDER 

679 900596171 CONSTRUCCIIONES Y ACABADOS DE ORIENTE S.A.S. ATLANTICO 

680 900597924 ANCLAJES Y PERFORACIONES S.A.S. CALDAS 

681 900598777 REHABTEC SAS BOGOTA D.C. 

682 900599965 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS MARTINEZ SIERRA S.A.S. ATLANTICO 

683 900601952 HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES SAS CUNDINAMARCA 

684 900612259 DESARROLLO INTEGRAL  DE PROYECTOS DE INGENIIERIA SAS ATLANTICO 

685 900612602 INVERSIONES CADICON SAS HUILA 

686 900614357 INGEOCHO SAS BOGOTA D.C. 

687 900614442 CRIVEN CONSTRUCTORES S.A.S ATLANTICO 

688 900615667 INGENIERÍA DE ALTURA S.A.S. ANTIOQUIA 

689 900617448 PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

690 900618239 INGENIERIA Y SOLUCIONES CIVILES S.A.S. VALLE 

691 900625649 GAG CONSTRUCTORA SAS CORDOBA 

692 900630143 DSD INGENIERIA SAS ANTIOQUIA 

693 900631805 TRITURADOS PAZ DE RIO SAS BOYACA 

694 900637571 STRABAG SAS BOGOTA D.C. 

695 900638352 CP CONSTRUCTORES SAS BOGOTA D.C. 

696 900645240 PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS CORDOBA 

697 900648522 GASVIAL GV SAS TOLIMA 

698 900650584 TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA SAS BOLIVAR 

699 900650917 EMPALME CONSTRUCTOR SAS BOGOTA D.C. 

700 900652733 JUAN CARLOS CUERVO VERANO INGENIERIA SAS PUTUMAYO 

701 900655519 DRAGA INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

702 900656095 PROTEX COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

703 900670950 CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANARE C.I.C. S.A.S CASANARE 

704 900688241 DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS BOGOTA D.C. 

705 900701968 Conyca Soluciones SAS BOGOTA D.C. 

706 900719633 DIAMOND GROUP DEVELOPERS SAS ATLANTICO 
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707 900728296 HORIZONTE SOLUCIONES URBANAS SAS VALLE 

708 900736214 COINCO DE COLOMBIA SAS ATLANTICO 

709 900747491 PROGETTI SOLUCIONES S.A.S. ATLANTICO 

710 900748969 SECONTSA SAS PUTUMAYO 

711 900749040 PBR TECHNOLOGY SAS BOGOTA D.C. 

712 900749166 MECO INFRAESTRUCTURA SAS BOGOTA D.C. 

713 900751909 DUVANA SAS BOGOTA D.C. 

714 900751966 MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS META 

715 900760997 COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA SAS ATLANTICO 

716 900765717 PROESTECH COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

717 900769048 TORCAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. ANTIOQUIA 

718 900780441 GRUPO C&J SAS ANTIOQUIA 

719 900793691 A6M CONSTRUCOL SAS QUINDIO 

720 900814602 DOPPELMAYR COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

721 900815676 
SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO SA 
SUCURSAL COLOMBIANA 

BOGOTA D.C. 

722 900816025 RRM INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS VALLE 

723 900820012 COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS SAS BOGOTA D.C. 

724 900821555 CONSTRUEMPLEO SAS CONUEMPLEO SAS  ANTIOQUIA 

725 900821671 or construcciones CESAR 

726 900825192 CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA FENIX SAS VALLE 

727 900825863 CONSTRUCTORA OZUL SAS BOGOTA D.C. 

728 900839518 ACRECER PROMOTORA SAS ANTIOQUIA 

729 900847742 INFRACORP SAS BOGOTA D.C. 

730 900847832 PROINCO CONSTRUCTORES S.A.S. CUNDINAMARCA 

731 900849507 MAQUINOBRAS DE COLOMBIA SAS SANTANDER 

732 900858655 CONSTRUCTORA ALEJANDRIA SAS BOLIVAR 

733 900863184 COLECTIVO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR SAS ANTIOQUIA 

734 900864655 LA CONSTRUCTIONS CENTER SAS ANTIOQUIA 

735 900866862 LADECOL INGENIERIA SAS VALLE 

736 900871100 INSERTECO INGENIERIA SAS CASANARE 

737 900873929 CONSTRUCCIONES ARVAL SAS ANTIOQUIA 

738 900878133 MACAM SAS MAGDALENA 

739 900883938 HECTOR T VALENCIA SAS SANTANDER 

740 900899110 INCOMINERIA SAS CUNDINAMARCA 

741 900902497 PERFORACIONES E INGENIERIA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

742 900904055 MHC INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS BOGOTA D.C. 

743 900910405 
CONSTRUCTORA ESPIGA SASCONSTRUCTORA ESPIGA 
SASCONSTRUCTORA ESPIGA SAS 

ATLANTICO 

744 900920454 C Y C OBRAS CIVILES S.A.S ANTIOQUIA 

745 900943865 URBYMAQ S.A.S CUNDINAMARCA 

746 900958259 INGEALQUIPOS SAS ANTIOQUIA 

747 900968551 MGL INVERSIONES SAS CESAR 

748 900975025 ASFALTOS MEDELLIN SAS ANTIOQUIA 

749 900980616 JEREMIAS VESGA INGENIERIA SAS SANTANDER 

750 900994091 Q3R ESTRUCTURAS METALICAS SAS VALLE 
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751 901006746 VIAS Y DRAGADOS SAS ATLANTICO 

752 901008925 PROYECTOS E INGENIERIA DE VIAS S.A.S.-PROINVIAS S.A.S SANTANDER 

753 901014292 DEOCIVILES ZF SAS VALLE 

754 901030756 ACOTAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS VALLE 

755 901031025 PROMOTORA ARBOLEDA SAS BOLIVAR 

756 901038645 MOTA-ENGIL LATAM COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

757 901045125 DAG INGENEIRIA Y CONSTRUCCIONES METALICAS SAS VALLE 

758 901054495 TERRACOLONA SAS BOGOTA D.C. 

759 901064499 constructora el tesoro dorado sas SANTANDER 

760 901070421 Constructora Saoma S.A.S. TOLIMA 

761 901071349 AS KAPITAL S.A.S ATLANTICO 

762 901074652 ZONA FRANCA SANILIA SAS CUNDINAMARCA 

763 901077546 ORBEING S.A.S BOYACA 

764 901101752 MARJAL SAS ATLANTICO 

765 901104394 CAVOSA OBRAS Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

766 901112319 PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES DEL MAR S A S BOGOTA D.C. 

767 901115366 VENTUS COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

768 901117741 H3 CONSTRUCTORA SAS ATLANTICO 

769 901132219 PALO SANTO CONSTRUCCIONES SAS BOLIVAR 

770 901133488 G4 PROJECT SAS ANTIOQUIA 

771 901175671 CONSTRUCTORA VILLAS DEL RODEO SAS 
NORTE DE 

SANTANDER 

772 901178054 INVERNOTA SAS SANTANDER 

773 901198822 PORTO HORIZONTE SAS BOGOTA D.C. 

774 901215984 MIRADOR DEL MILAGROSO S.A.S. CALDAS 

775 901217147 INGENIERIA DE PROYECTOS STANFORD SAS VALLE 

776 901221417 COPACABANA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS BOGOTA D.C. 

777 901229947 ONZE ING S.A.S ANTIOQUIA 

778 901233957 EYR CIMENTACIONES SAS BOGOTA D.C. 

779 901234686 BARMAR CONSTRUCCIONES SAS CORDOBA 

780 901238351 INVERSIONES NORCO SAS NARINO 

781 901244662 GUANABARA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS BOGOTA D.C. 

782 901247374 SAC INGENIERIA E INVERSIONES SAS QUINDIO 

783 901250564 GRUPO EMPRESARIAL CAM SAS VALLE 

784 901252860 BELZCON SAS BOGOTA D.C. 

785 901253665 LEMOR GROUP SAS VALLE 

786 901256656 O-I OBRAS E INGENIERÍA SOSTENIBLE SAS BOGOTA D.C. 

787 901268585 URANTUS GREENHOUSES S.A.S ANTIOQUIA 

788 901302128 CONSTRUCTORA LA MOJANA MONTECRISTO ZOMAC BOLIVAR 

789 901319953 MOVIK LOGISTIC SAS ZOMAC CESAR 

790 901337212 CONSTRUCTORA MONTEMARIANA SAS ZOMAC BOLIVAR 

791 901340726 Grupo de construcciones e ingenieria sas zomca CESAR 

792 901349611 RAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

793 901349670 INTACK SAS ANTIOQUIA 

794 901359599 PROCOM INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

795 901361107 MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S CESAR 

796 901382367 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BP ZOMAC CAQUETA 

797 901401590 INVERSIONES Y PROYECTOS ALTAMIRA SAS CESAR 
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798 901453701 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HORIZONTE SAS GUAVIARE 

799 901457095 GREENING INGENIERIA Y ENERGIA RENOVABLE SAS BOGOTA D.C. 

800 901463914 FLAMENGO DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS BOGOTA D.C. 

801 901464113 MANAOS DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAS BOGOTA D.C. 

802 901471439 KEOPS CONSTRUCCIONES SAS CESAR 

803 901508329 TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL COLOMBIANA SAS CESAR 

804 901602085 AUTOPISTA MAGDALENA MEDIO SAS BOGOTA D.C. 

805 901612346 INFRAESTRUCTURA DEL VALLE SAS VALLE 

 

Por lo anterior se logra identificar que en gran porcentaje prima las empresas clasificadas como Mipymes conforme a lo reportado 
y vigilado por SIIS. 

Adicionalmente, en el marco del Análisis de la Oferta previsto en el Modelo de Abastecimiento Estratégico adoptado por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se logra evidenciar que existe una gran cantidad de 
Proveedores que han suscrito contratos con entidades del Estado en la modalidad de procesos Competitivos, primando la 
presentación como Proveedores NO Plurales: 
 

Oferta Proveedores a Nivel Departamental 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 
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Oferta Proveedores a Nivel Nacional 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

 

Oferta Entidad a Nivel Departamental 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

 

Oferta Entidad a Nivel Nacional 
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

Modalidad Proveedor a Nivel Departamental  

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

Modalidad Proveedor a Nivel Nacional 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

 

Origen de proveedor a Nivel Departamental 
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Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

 

Origen de Proveedor a Nivel Nacional 

 

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico – MAE, Colombia Compra Eficiente 

En conclusión, del análisis efectuado se evidencia que el mercado relacionado con las actividades de construcción de obras de 
ingeniería civil (códigos 4210 y 4290) presenta una amplia oferta de proveedores a nivel nacional, con una muestra representativa 
de 805 empresas registradas en el SIIS a corte del 31 de diciembre de 2024. Se identifica una alta participación de empresas 
clasificadas como Mipymes, lo que refleja un mercado competitivo y con diversidad de oferentes en distintas regiones del país, 
aunque también se cuenta con la presencia de grandes empresas con capacidad técnica y financiera relevante. 

Así mismo, a partir de la información del Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente, se observa que 
existe una dinámica constante de participación en procesos de contratación pública, tanto a nivel departamental como nacional, 
predominando la participación de proveedores no plurales, es decir, aquellos que se presentan de manera individual y no mediante 
figuras asociativas como consorcios o uniones temporales. 

En este sentido, se concluye que el sector cuenta con condiciones adecuadas de competencia, pluralidad de oferentes y cobertura 
geográfica, lo cual permite a la Entidad Estatal estructurar procesos de contratación que promuevan la selección objetiva, la libre 
concurrencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
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VIII. ESTUDIO DEL MERCADO  

 
El estudio del mercado tiene como finalidad analizar las condiciones económicas bajo las cuales se desarrollan las actividades 
objeto del presente proceso, identificando el comportamiento de los precios, la estructura de costos y las variables que inciden en 
la ejecución de contratos relacionados con el mantenimiento de infraestructura de transporte. Este análisis permite establecer un 
presupuesto oficial acorde con las condiciones reales del mercado, garantizando la viabilidad técnica y financiera del proyecto. 

En este sentido, el mantenimiento rutinario de puentes peatonales y vehiculares corresponde a un segmento del sector de la 
construcción e infraestructura que presenta una dinámica estable, caracterizada por la existencia de precios de referencia 
definidos a partir de análisis de precios unitarios (APU), los cuales consideran variables como mano de obra, materiales, equipos, 
rendimientos, localización del proyecto y condiciones de acceso, entre otros factores propios del entorno. 

A. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 

La Secretaría de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga presentó el requerimiento técnico para el proyecto denominado 
“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, 
SANTANDER”, el cual fue debidamente evaluado, aprobado y registrado en el Banco de Proyectos de la Secretaría de 
Planeación. 

Como resultado de esta estructuración, se definieron las especificaciones técnicas, actividades y cantidades de obra necesarias 
para la ejecución del proyecto, con base en las cuales se estimó un presupuesto oficial por valor de TRES MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($3.566.768.556,00), el cual incluye costos directos e indirectos, así como todos los tributos, tasas y contribuciones que se 
generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

Los ítems de pago, de acuerdo con las previsiones del proyecto, serán reconocidos bajo la modalidad de precios unitarios, 
conforme al avance de la ejecución, hasta completar el valor total del presupuesto oficial, los cuales se detallan en el siguiente 
cuadro: 

"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER." 

ACTIVIDADES PARA PUENTES PEATONALES 

Nº 
ÍTEM 
DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 

GENERAL PARTICULAR 

                  

  1     PRELIMINARES         

1 1.1     
Localizacion y replanteo 
especializado para puente peatonal 

M2 1,00  $             9.396,00   $                           9.396,00  

2 1.2     
Cerramiento en Madera Rolliza y 
Tela de Polipropileno. Altura 2 m 

M 1,00  $           41.003,00   $                         41.003,00  

3 1.3     
Suministro, instalación y desmonte 
de campamento de 18 m2 

UND 1,00  $       3.457.870,00   $                    3.457.870,00  

4 1.4     
Desmonte de baranda metálica, 
incluye cargue y retiro 

M 1,00  $            26.724,00   $                         26.724,00  

5 1.5     
Lavado y desmanche de superficie 
con hidrolavadora incluye andamios 

M2 1,00  $            20.128,00   $                         20.128,00  

6 1.6     
Demolición de piso en granilo valado, 
incluye cargue, retiro y disposición 
final 

M2 1,00  $            37.864,00   $                         37.864,00  

                  

  2     
MANTENIMIENTO DE 
ESTRUCTURA 

        

7 2.1     
Escafilada de acabado en estuco y 
pintura existente , incluye andamios, 
cargue, retiro y disposición final 

M2 1,00 $ 30.041,00   $                         30.041,00  

8 2.2     
Mantenimiento de columnas y vigas 
en pintura gris basalto reducido al 
50% 

M 1,00 $ 36.900,00   $                         36.900,00  

9 2.3     

Suministro y aplicación de pintura 
acrílica gris basalto para exteriores 
reducida al 50% dos manos, incluye 
andamios 

M2 1,00 $ 36.900,00   $                         36.900,00  

10 2.4     

Suministro e instalación de piso en 

granito lavado de 1.5 cm de espesor, 
incluye color mineral 

M2 1,00 $ 191.454,00   $                       191.454,00  

11 2.5     
Aplicación de friso liso pared con 
mortero 1:4 impermeabilizado e=2 
cm, incluye filos y dilataciones 

M2 1,00 $ 50.208,00   $                         50.208,00  

12 2.6     
Suministro e instalación de baranda 
metálica en tubería circular 2 1/2" 
e=1.90 mm 

M 1,00 $ 130.062,00   $                       130.062,00  

13 2.7     

Suministro e instalación de platina 
metálica de 0.10 x 0.10 m para 
anclaje de baranda, incluye pernos 
de anclaje y epóxico de fijación 

UND 1,00 $ 96.357,00   $                         96.357,00  

14 2.8     
Suministro e instalación de baranda 
metálica en platina metálica de 1/4" 

M 1,00 $ 141.092,00   $                       141.092,00  
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15 2.9     
Mantenimiento de pintura para 
baranda metálica en anticorrosiva y 
acabado epóxico para exterior 

M 1,00 $ 63.197,00   $                         63.197,00  

16 2.10     

Mantenimiento de estructura 
metálica en acero estructural 
conformado por perfiles tipo cajón de 
8" x 4" y 4"  x 4 " con acabado epóxico 
y pintura anticorrosiva para 
superficies metálicas de exterior 

M2 1,00 $ 143.919,00   $                       143.919,00  

17 2.11     

Mantenimiento de baranda metálica 
en platina de 2" cada 10 cm con 
acabado epóxico y pintura 
anticorrosiva, incluye andamios 

M2 1,00 $ 104.573,00   $                       104.573,00  

18 2.12     

Mantenimiento de estructura 
metálica de barandas en acero 
estructural conformado por tuberías 
de 3" y 2 1/2" con acabadi epóxico y 
pintura anticorrosiva para superficies 
metálicas de exterior, incluye 
andamios 

M2 1,00 $ 128.544,00   $                       128.544,00  

19 2.13     

Suministro y aplicación de pintura 
acrílica exterior pared sobre 
cualquier superficie a dos manos, 
incluye andamios 

M2 1,00 $ 89.952,00   $                         89.952,00  

20 2.14     

Mantenimiento de estructura 
metálica en acero estructural 
conformado por perfiles tipo cajón de 
6" x 4", platinas de 2" y tensores de 
varilla de 1 1/4" en módulos de 1.2 x 
1.65 m con acabado epóxico y 
pintura anticorrosiva para superficies 
metálicas de exterior, incluye 
andamios 

M2 1,00 $ 132.074,00   $                       132.074,00  

21 2.15     

Mantenimiento correas metálicas en 
acero estructural con acabado en 
pintura anticorrosiva y acabado 
epóxico para superficies metálicas 
de exterior 

M 1,00 $ 64.015,00   $                         64.015,00  

22 2.16     
Suministro e instalación de acero 
estructural y rectificación de 
alineamiento de tubería metálica 

UND 1,00 $ 2.820.193,00   $                    2.820.193,00  

23 2.17     

Mantenimiento de estructura 
metálica de barandas en acero 
estructural conformado por tuberías 
de 2 1/2" con acabado epóxico y 
pintura anticorrosiva para superficies 
metálicas de exterior, incluye 
andamios 

M2 1,00 $ 128.544,00   $                       128.544,00  

24 2.18     

Mantenimiento de estructura 
metálica de barandas en acero 
estructural conformado por tuberías 
de 2 1/2" con acabado epóxico y 
pintura anticorrosiva para superficies 
metálicas de exterior, incluye 
andamios por metro lineal 

M 1,00 $ 61.309,00   $                         61.309,00  

                  

  3     
MANTENIMIENTO ESPACIO 
PEATONAL 

        

25 3.1     

Demolición de escaleras y/o 
graderías sobre terreno en concreto 
con martillo eléctrico, incluye cargue, 
retiro y disposición final 

M3 1,00 $ 368.852,00   $                       368.852,00  

26 3.2     
Escalera y/o gradería sobre terreno 
en concreto 3500 psi mezclado en 
sitio. Acabado con llana de madera 

M3 1,00 $ 1.512.341,00   $                    1.512.341,00  

                  

  4     OTROS         

27 4.1     
Aseo y limpieza de las áreas del 
proyecto 

M2 1,00 $ 7.892,00   $                           7.892,00  

28 4.2     

Implementacion del plan de manejo 
de trafico. Incluye barricadas, flechas 
luminosas, linternas de regulacion, 
paletas pare siga de 45 cm, 
delineadores tubulares (colombinas), 
barreras plasticas (maletines tipo 
new jersey), cinta plastica "peligro no 
pase", flasher luminoso, señalizacion 
de primer nivel, señal vertical de 
primer y segundo nivel, señales 
moviles, derechos DTB plan de 
manejo de transito  de alto impacto, 
elaboracion plan de manejo de 
transito, derechos DTB seguimiento 
mensual de plan de manejo de 
transito. (L1) PUENTE PEATONAL 
MORRORICO (VIA 
BUCARAMANGA-CUCUTA) 

UND 1,00 $ 5.812.369,00   $                    5.812.369,00  

29 4.3     

Implementacion del plan de manejo 
de trafico. Incluye barricadas, flechas 
luminosas, linternas de regulacion, 
paletas pare siga de 45 cm, 
delineadores tubulares (colombinas), 
barreras plasticas (maletines tipo 
new jersey), cinta plastica "peligro no 
pase", flasher luminoso, señalizacion 
de primer nivel, señal vertical de 

UND 1,00 $ 5.812.369,00   $                    5.812.369,00  
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primer y segundo nivel, señales 
moviles, derechos DTB plan de 
manejo de transito  de alto impacto, 
elaboracion plan de manejo de 
transito, derechos DTB seguimiento 
mensual de plan de manejo de 
transito. (L1) PUENTE PEATONAL 
PLAZA SATELITE 

30 4.4     

Implementacion del plan de manejo 
de trafico. Incluye barricadas, flechas 
luminosas, linternas de regulacion, 
paletas pare siga de 45 cm, 
delineadores tubulares (colombinas), 
barreras plasticas (maletines tipo 

new jersey), cinta plastica "peligro no 
pase", flasher luminoso, señalizacion 
de primer nivel, señal vertical de 
primer y segundo nivel, señales 
moviles, derechos DTB plan de 
manejo de transito  de alto impacto, 
elaboracion plan de manejo de 
transito, derechos DTB seguimiento 
mensual de plan de manejo de 
transito. (L1) PUENTE PEATONAL 
MESÓN DE LOS BUCAROS 

UND 1,00 $ 7.057.099,00   $                    7.057.099,00  

31 4.5     

Implementacion del plan de manejo 
de trafico. Incluye barricadas, flechas 
luminosas, linternas de regulacion, 
paletas pare siga de 45 cm, 
delineadores tubulares (colombinas), 
barreras plasticas (maletines tipo 
new jersey), cinta plastica "peligro no 
pase", flasher luminoso, señalizacion 
de primer nivel, señal vertical de 
primer y segundo nivel, señales 
moviles, derechos DTB plan de 
manejo de transito  de alto impacto, 

elaboracion plan de manejo de 
transito, derechos DTB seguimiento 
mensual de plan de manejo de 
transito. (L1) PUENTE PEATONAL 
CARRERA 27 CON CALLE 60 

UND 1,00 $ 7.057.099,00   $                    7.057.099,00  

32 4.6     

Implementacion del plan de manejo 
de trafico. Incluye barricadas, flechas 
luminosas, linternas de regulacion, 
paletas pare siga de 45 cm, 
delineadores tubulares (colombinas), 
barreras plasticas (maletines tipo 
new jersey), cinta plastica "peligro no 
pase", flasher luminoso, señalizacion 
de primer nivel, señal vertical de 
primer y segundo nivel, señales 
moviles, derechos DTB plan de 
manejo de transito  de alto impacto, 
elaboracion plan de manejo de 
transito, derechos DTB seguimiento 
mensual de plan de manejo de 
transito. (L1) PUENTE PEATONAL 
CALLE 105 CON CARRERA 24 

UND 1,00 $ 6.061.781,00   $                    6.061.781,00  

                  

ACTIVIDADES PARA PUENTES VEHICULARES 

                  

  5     PRELIMINARES         

33 5.1     
Localizacion y remplanteo 
especializado para puente vehicular 

M2 1,00 $ 3.431,00   $                           3.431,00  

34 5.2     
Cerramiento en Madera Rolliza y 
Tela de Polipropileno. Altura 2 m 

M 1,00 $ 41.003,00   $                         41.003,00  

35 5.3     
Suministro, instalación y desmonte 
de campamento de 18 m2 

UND 1,00 $ 3.457.870,00   $                    3.457.870,00  

36 5.4     Poda aérea por unidad de árbol UND 1,00 $ 241.795,00   $                       241.795,00  

37 5.5     
Lavado y desmanche de superficie 
con hidrolavadora incluye andamios 

M2 1,00 $ 20.128,00   $                         20.128,00  

                  

  6     
MANTENIMIENTO DE 
ESTRUCTURA 

        

38 6.1     
Escafilada de acabado en estuco y 
pintura existente , incluye andamios, 
cargue, retiro y disposición final 

M2 1,00 $ 30.041,00   $                         30.041,00  

39 6.2     
Mantenimiento de columnas y vigas 
en pintura gris basalto reducido al 
50% 

M 1,00 $ 36.900,00   $                         36.900,00  

40 6.3     

Suministro y aplicación de pintura 
acrílica gris basalto para exteriores 
reducida al 50% dos manos, incluye 
andamios 

M2 1,00 $ 36.900,00   $                         36.900,00  

41 6.4     
Suministro e instalación de baranda 
metálica en tubería circular 2 1/2" 
e=1.90 mm 

M 1,00 $ 130.062,00   $                       130.062,00  

42 6.5     

Suministro e instalación de platina 
metálica de 0.10 x 0.10 m para 
anclaje de baranda, incluye pernos 
de anclaje y epóxico de fijación 

UND 1,00 $ 96.357,00   $                         96.357,00  

43 6.6     
Mantenimiento de pintura para 
baranda metálica en anticorrosiva y 
acabado epóxico para exterior 

M 1,00 $ 63.197,00   $                         63.197,00  
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44 6.7     
Suministro e instalación de baranda 
metálica en platina 2" x 1/2", tipo 
BRP.006 o similar 

M 1,00 $ 797.817,00   $                       797.817,00  

45 6.8     

Mantenimiento de módulo de 
cerramiento metálico hasta 6 m de 
altura, acabado en anticorrosivo y 
pintura epóxica 

M2 1,00 $ 89.722,00   $                         89.722,00  

                  

  7     MANTENIMIENTO VIAL         

46 7.1     
Suministro e instalacion Junta de 
Dilatacion TIPO movimiento o 
longitud +- 35/37kg o +- 55 

M 1,00 $ 5.666.671,00   $                    5.666.671,00  

47 7.2     
Suministo y aplicación de linea de 
demarcacion vial con pintura en frio 

M 1,00 $ 11.005,00   $                         11.005,00  

48 7.3     

Suministro y aplicación de Marca vial 
con pintura termoplástica o de larga 
duración (cebras, líneas senderos, 
leyendas, pictogramas, antibloqueo 
entre otros. 

M2 1,00 $ 106.148,00   $                       106.148,00  

49 7.4     
Suministro e instalación de tachas 
reflectivas 

UND 1,00 $ 22.733,00   $                         22.733,00  

50 7.5     
Suministro e instalación de junta de 
dilatación tipo RHT-MAT-290 o 
similar 

M 1,00 $ 15.573.787,00   $                  15.573.787,00  

                  

  8     CERRAMIENTO         

51 8.1     

Suministro e instalación de 
cerramiento en tubo galvanizado 3" 
e= 3 mm, separacion libre 11 cm, 
acabado en pintura anticorrosiva y 
epoxico exterior 

M2 1,00 $ 495.890,00   $                       495.890,00  

52 8.2     
Excavación manual en material 
común en seco, incluye cargue, retiro 
y disposición final 

M3 1,00 $ 188.774,00   $                       188.774,00  

                  

  9      OTROS         

53 9.1     
Suministro y siembra de prado maní 
forrajero, incluye tierra negra para 
abono 

M2 1,00 $ 33.623,00   $                         33.623,00  

54 9.2     
Aseo y limpieza de las áreas del 
proyecto 

M2 1,00 $ 7.892,00   $                           7.892,00  

55 9.3     
Elaboración de mural de arte urbano 
pintura acrílica para exterior 

M2 1,00 $ 194.492,00   $                       194.492,00  

56 9.4     

Implementacion del plan de manejo 
de trafico. Incluye barricadas, flechas 
luminosas, linternas de regulacion, 
paletas pare siga de 45 cm, 
delineadores tubulares (colombinas), 
barreras plasticas (maletines tipo 
new jersey), cinta plastica "peligro no 
pase", flasher luminoso, señalizacion 
de primer nivel, señal vertical de 
primer y segundo nivel, señales 
moviles, derechos DTB plan de 
manejo de transito  de alto impacto, 
elaboracion plan de manejo de 
transito, derechos DTB seguimiento 
mensual de plan de manejo de 
transito. (L1) PUENTE VEHICULAR 
PROVENZA 

UND 1,00 $ 17.104.988,00   $                  17.104.988,00  

57 9.5     

Implementacion del plan de manejo 
de trafico. Incluye barricadas, flechas 
luminosas, linternas de regulacion, 
paletas pare siga de 45 cm, 
delineadores tubulares (colombinas), 
barreras plasticas (maletines tipo 
new jersey), cinta plastica "peligro no 
pase", flasher luminoso, señalizacion 
de primer nivel, señal vertical de 
primer y segundo nivel, señales 
moviles, derechos DTB plan de 
manejo de transito  de alto impacto, 
elaboracion plan de manejo de 
transito, derechos DTB seguimiento 
mensual de plan de manejo de 
transito. (L1) VIADUCTO 
PROVINCIAL LA NOVENA 

UND 1,00 $ 18.949.526,00   $                  18.949.526,00  

58 9.6     

Implementacion del plan de manejo 
de trafico. Incluye barricadas, flechas 
luminosas, linternas de regulacion, 
paletas pare siga de 45 cm, 
delineadores tubulares (colombinas), 
barreras plasticas (maletines tipo 
new jersey), cinta plastica "peligro no 
pase", flasher luminoso, señalizacion 
de primer nivel, señal vertical de 
primer y segundo nivel, señales 
moviles, derechos DTB plan de 
manejo de transito  de alto impacto, 
elaboracion plan de manejo de 
transito, derechos DTB seguimiento 
mensual de plan de manejo de 
transito. (L1) PUENTE VEHICULAR 
LA FLORA 

UND 1,00 $ 18.949.526,00   $                  18.949.526,00  

59 9.7     
Implementacion del plan de manejo 
de trafico. Incluye barricadas, flechas 

UND 1,00 $ 18.949.526,00   $                  18.949.526,00  
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luminosas, linternas de regulacion, 
paletas pare siga de 45 cm, 
delineadores tubulares (colombinas), 
barreras plasticas (maletines tipo 
new jersey), cinta plastica "peligro no 
pase", flasher luminoso, señalizacion 
de primer nivel, señal vertical de 
primer y segundo nivel, señales 
moviles, derechos DTB plan de 
manejo de transito  de alto impacto, 
elaboracion plan de manejo de 
transito, derechos DTB seguimiento 
mensual de plan de manejo de 
transito. (L1) PUENTE VEHICULAR 
VIADUCTO GARCÍA CADENA 

             
    

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de 
A.U.  

DESCRIPCION  PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  36,00% 

NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  UTILIDAD  U=  5,00% 

NOTA 4: El presente proceso no contempla cálculo del costo indirecto por Imprevistos, 
por lo cual, los imprevistos se tramitarán conforme los dispone los artículos 4, 5 y 27 
de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, así como la jurisprudencia 
relacionada para su reconocimiento y pago. El proponente no debe ofertar ni 
discriminar la I. 

TOTAL A.U  A.U.=  41,00% 

El presupuesto fue elaborado a partir de análisis de precios unitarios (APU), los cuales fueron revisados y aprobados por la 
Secretaría de Infraestructura, garantizando que los valores asignados corresponden a las condiciones reales del mercado y 
permiten el cumplimiento del alcance del proyecto. 

Dichos análisis contemplan de manera detallada: 

• Costos directos, asociados a la ejecución de las actividades, incluyendo mano de obra, materiales, maquinaria, equipos, 
herramientas y rendimientos, ajustados a las condiciones específicas del proyecto y del entorno local.  

• Costos indirectos (Administración, Utilidad – AU), necesarios para la adecuada ejecución del contrato.  

La estructuración de los APU permite evidenciar de manera clara la conformación de los precios, asegurando su coherencia con 
las condiciones del mercado local y la viabilidad de la ejecución del contrato. 

Finalmente, teniendo en cuenta que la contratación se realizará bajo la modalidad de precios unitarios, y en cumplimiento de lo 
establecido en el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría de Infraestructura publicará como 
documento anexo al presente estudio los cálculos detallados del presupuesto soportados en los respectivos análisis de precios 
unitarios. 

Para el proceso en curso, se considerarán como ofertas artificialmente bajas aquellas que se encuentren por debajo de un 
porcentaje determinado de la sumatoria de los valores unitarios establecidos en el presupuesto oficial. 

Con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obras por parte del ente encargado, se realizó un estudio con una muestra 
de 10 contratos de infraestructura con características y alcance similar, para ello se llevó a cabo un análisis comparativo entre el valor 
contractual estimado y el valor finalmente adjudicado, con el fin de establecer un promedio de referencia para la identificación de 
precios artificialmente bajos. 

 

ITEM 
NUMERO DE 

PROCESO 
ENTIDAD OBJETO  PRECIO OFICIAL  

PRECIO 
ADJUDICADO 

% DE VALOR 
ADJUDICADO 

VS EL 
OFERTADO 

1 
LP-DEO-SGI-056-
2025 

INVIAS 

MONTO AGOTABLE PARA 
EL MANTENIMIENTO DE 

PUENTES DE LA RED 
NACIONAL DE 

CARRETERAS A CARGO 
DEL INVIAS, EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA "VÍAS 
PARA LA PAZ 

$ 32.457.591.053  $   32.457.591.053  100% 

2 70007812 

DISTRITO 
ESPECIAL DE 

CIENCIA 
TECNOLOGIA E 
INNOVACION DE 

MEDELLIN 

CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 

PUENTES, CONEXIONES 
VIALES Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 
ASOCIADAS 

$ 7.000.000.000  $ 6.552.224.075  94% 
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3 
IDU-LP-SGI-019-
2025 

INSTITUTO DE 
DESARROLLO 

URBANO 

EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS LAS OBRAS Y 

ACTIVIDADES NECESARIAS 
PARA LA CONSERVACIÓN 

DE PUENTES VEHICULARES 
EN BOGOTÁ D. C. INCLUYE 

SUPERESTRUCTURA, 
SUBESTRUCTURA Y 

ACCESOS GRUPO 1 Y 
GRUPO 2 

$ 60.002.808.917  $ 60.002.808.917  

100% 

$ 60.002.314.288  $ 60.002.314.288  

4 
LP-DEO-SGI-030-
2025 

INVIAS 

MANTENIMIENTO DEL 
PUENTE LA CORDIALIDAD 

DE LA CONECTANTE 
GALAPA- CIRCUNVALAR, 

RUTA 9006, 
DEPARTAMENTO DEL 

ATLANTICO 

$ 2.000.000.000  $ 2.000.000.000  100% 

5 
LP-DEO-SGI-028-
2025 

INVIAS 

MANTENIMIENTO DE 
PUENTES UBICADOS EN LA 

TRANSVERSAL DEL 
CARIBE, SECTOR SANTA 
MARTA - PARAGUACHÓN 

(RUTAS 9008, 9009 Y 9010), 
EN LOS DEPARTAMENTOS 

DEL MAGDALENA Y 
GUAJIRA, INCLUYE EL 
MANTENIMIENTO DEL 

PUENTE PARAGUACHON 
UBICADO EN EL PR87+302 

DE LA VIA 9010 RIOHACHA - 
PARAGUACHON, EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 

$ 8.365.006.696  $ 8.365.006.696  100% 

6 
LP-DEO-SGR-003-
2025 

INVIAS 

MONTAJE, DESMONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE 

PUENTES METÁLICOS 
MODULARES, A TRAVÉS 
DEL SISTEMA DE MONTO 

AGOTABLE, PARA LAS 
ESTRUCTURAS A CARGO 
DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE VÍAS - INVIAS 

$ 2.340.000.000  $ 2.340.000.000  100% 

7 
FDLBOSALIC004-
2024 

FONDO 
DESARROLLO 
LOCAL BOSA 

EJECUTAR A MONTO 
AGOTABLE POR EL 

SISTEMA DE PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN 

FÓRMULA DE REAJUSTE 
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES 
PARA LA CONSERVACIÓN 

DE PUENTES VEHICULARES 
Y/O PEATONALES SOBRE 

CUERPOS DE AGUA Y PARA 
LA CONSERVACIÓN DE 

CICLO INFRAESTRUCTURA 
DE LA LOCALIDAD DE BOSA 

$ 1.648.177.694  $ 1.542.231.047  94% 

8 FDRS-LP-536-2024 
ALCALDIA LOCAL 

DE SUMAPAZ 

REALIZAR LA 
CONSERVACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTES SOBRE 

CORRIENTES DE AGUA EN 
LA LOCALIDAD DE 

SUMAPAZ, POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS, DE ACUERDO CON 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

ENTREGADOS POR EL 
FDRS. 

$ 964.141.857  $ 964.141.857  100% 

9 70007641 

DISTRITO 
ESPECIAL DE 

CIENCIA 
TECNOLOGIA E 
INNOVACION DE 

MEDELLIN 

OBRAS PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 

PUENTES, PASOS VIALES Y 
OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

$ 1.422.000.000  $ 1.341.915.385  94% 
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10 
LP-DEO-SGI-035-
2024 

INVIAS 

MANTENIMIENTO DE 
PUENTES DE LA RED VIAL 

NACIONAL DE 
CARRETERAS A CARGO 

DEL INVIAS POR EL 
SISTEMA DE MONTO 

AGOTABLE 

$ 19.149.720.000  $ 19.149.720.000  100% 

      PROMEDIO  98,15% 

 

Como resultado del estudio efectuado, se determinó que, en promedio, el valor adjudicado corresponde al 98.15 % sobre el valor 
contractual.  

De conformidad con la reglamentación expedida por Colombia Compra Eficiente, en su Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de contratación, se establece que una oferta se considera por debajo del mínimo requerido 
cuando, a criterio de la entidad estatal, el precio propuesto no resulta suficiente para garantizar la correcta ejecución del contrato. 
Esta valoración debe realizarse con base en la información recopilada durante la etapa de planeación y, en particular, durante el 
estudio del sector, orientado a identificar los costos, valores y alternativas que, conforme a precios reales de mercado, demanda 
la celebración y ejecución del contrato. 
 

En concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, relativo a las ofertas con valor 
artificialmente bajo, cuando una propuesta presente un valor que, de manera objetiva, resulte anormalmente bajo frente al 
presupuesto oficial, al promedio de las propuestas o a las condiciones del mercado, la entidad deberá requerir al proponente 
para que explique y justifique detalladamente los elementos que componen su oferta económica. 
 

En este sentido, las ofertas que se encuentren por debajo del valor mínimo aceptable del proceso podrán ser objeto de una 
verificación exhaustiva por parte de la entidad, con el propósito de establecer su viabilidad técnica, financiera y operativa, y 
determinar si reflejan de manera razonable y suficiente los costos reales de ejecución del objeto contractual. 
 

Conforme a lo anterior, el Municipio de Bucaramanga adopta la “Guía para el manejo de precios artificialmente bajos”, en la 
cual se identifican, entre otras, las siguientes causas principales de este tipo de ofertas: 

1. El desconocimiento, por parte del proponente, de los costos e ingresos reales del contrato. 

2. La utilización de la oferta como parte de una estrategia colusoria. 

3. La intención de debilitar a otros proponentes durante el proceso de selección. 

Así mismo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, relativo al deber de análisis de las 
entidades estatales, la entidad contratante debe adelantar, de manera previa y permanente, un análisis integral del sector, del 
mercado y de las condiciones técnicas, financieras y económicas del proceso de contratación. Este deber comprende la 
evaluación objetiva de los riesgos, costos, precios de referencia y condiciones de ejecución, con el fin de garantizar una adecuada 
planeación, la selección objetiva del contratista y la sostenibilidad del contrato durante toda su vigencia. 
 

En virtud de este deber, la entidad ha establecido criterios objetivos para la identificación de posibles ofertas artificialmente bajas, 
con el propósito de prevenir riesgos asociados a la inviabilidad económica de las propuestas y asegurar que los contratos 
adjudicados se ejecuten bajo principios de eficiencia, responsabilidad y transparencia. 
 

Para tal efecto, la entidad podrá requerir al proponente la presentación de soportes técnicos, financieros, contables y operativos 
que permitan demostrar la razonabilidad de su oferta, incluyendo, entre otros, análisis de costos, estudios de precios unitarios, 
estructura de gastos, fuentes de financiación, márgenes de utilidad y disponibilidad de recursos, esto para ofertas económica 
que se encuentren por debajo del 98.15% del valor que resulta de la sumatoria de los precios unitarios oficiales de la entidad. 
 
En caso de que la justificación aportada no resulte suficiente, clara o coherente con las condiciones del mercado y con las 
exigencias del proceso, o no garantice la adecuada ejecución del contrato en términos de calidad, oportunidad y sostenibilidad 
financiera, la entidad podrá rechazar la oferta por considerarla económicamente inviable, en aplicación de la normativa vigente y 
en ejercicio de su deber de protección del interés general y de los recursos públicos. 

 

IX. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

A. CAPACIDAD FINANCIERA  
 

1.1. INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA  

La capacidad financiera busca establecer condiciones mínimas en relación con la «salud financiera» de los proponentes, 
particularmente demostrar su aptitud para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato a través del análisis de su liquidez, 
endeudamiento y razón de cobertura de intereses 
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➢ ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
El cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de 
liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 
➢ ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO. 
El cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor 
índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 
➢ RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES. 
El cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor 
es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

 

1.2. INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir cabalmente el objeto del contrato en función de su 
organización Interna, El Decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de 
un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando está rentable. 

➢ RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 
El indicador de la rentabilidad del patrimonio mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido 
en el Patrimonio, a mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y por ende, mejor es la 
Capacidad Organizacional. 

 
➢ RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO 
Mide la capacidad de generación de utilidad Operacional por cada peso invertido en el activo, a mayor rentabilidad sobre los 
Activos, mayor es la rentabilidad de los accionistas. 

 

1.3. INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
  
1.3.1. CAPITAL DE TRABAJO 

 
El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, es decir determina los recursos líquidos 
con que cuenta la empresa si se pagan todos los pasivos corrientes a corto plazo.  
 

B. INDICADORES PROCESO  
 

Los indicadores a continuación presentados son los estimados por Colombia Compra eficiente en los pliegos tipo, para este 
tipo de obra.  
 

Para el presente proceso de selección, el municipio de Bucaramanga exigirá los indicadores financieros definidos en la 
MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES - OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE 
TRANSPORTE: 

 

2.1. CAPACIDAD FINANCIERA 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores: 

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y 
cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

 

2.2. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ∑ CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

2.3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores organizacionales: 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) n

i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) n
i=1

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

Con el objetivo de establecer requisitos mínimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean proporcionales a 
las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc)  de los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura 
de transporte que adelanten las Entidades, se establecieron indicadores de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de 
contratación, con base en los siguientes rangos de presupuesto definidos de conformidad con la matriz de experiencia de los 
proyectos de infraestructura de transporte estructurada para la presente versión de los pliegos tipo: 

 

Rango 1 Rango 2 
    

>0 <40.000 >= 40.000 - 

(Cifras expresadas en SMMLV) 
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De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y organizacional los 
cuales deberán ser solicitados por las Entidades en procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de 
transporte de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial. 

 

I. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  

 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 

 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

Índice de liquidez ≥1,2 ≥1,3 

Índice de endeudamiento ≤0,70 ≤0,75 

Razón de cobertura de 
intereses 

≥1,0 ≥0,5 

Capital de trabajo 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 
≥0,02 ≥0,03 

 
Rentabilidad del activo 

≥0,01 ≥0,02 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, 
sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unión 
temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
II. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que 
los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  

 

Indicador 
Valor concertado 

Rango 1 
Valor concertado 

Rango 2 

 
Índice de liquidez 

≥1,3 ≥1,4 

 
Índice de endeudamiento 

≤0,70 ≤0,75 

 
Razón de cobertura de 

intereses 
≥1,0 ≥1,0 

Capital de trabajo 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

Patrimonio (Ver nota 1) 
Definido en el 

documento base 
Definido en el 

documento base 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 
≥0,04 ≥0,05 

 
Rentabilidad del activo 

≥0,02 ≥0,03 

 

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los Documentos del 
Proceso de Contratación de licitación de obra pública de infraestructura de transporte. 
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X. ASPECTOS LEGALES 

 

REGLAMENTACIÓN FECHA DENOMINACIÓN 

Ley 80 28 de octubre de 1993 
Por la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 

Ley 361 
7 de febrero de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración 

social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones.  

Ley 590 
10 de julio de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa.  

Ley 816 
07 de julio de 2003 Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a 

través de la contratación pública. 

Ley 850 
18 de noviembre de 

2003 
Por medio del cual se reglamentan las veedurías 
ciudadanas. 

Ley 1150 

16 de julio de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 
dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos.  

Ley 1474 

12 de Julio de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública.  

Ley 1882 

15 de Enero de 2018 Por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación 
pública en Colombia, la ley de Infraestructura y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 4170 
03 de noviembre de 

2011 
Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación 
Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan 
sus objetivos y estructura.  

CONPES 3714 
01 de diciembre de 

2011 
Del riesgo previsible en el marco de la política de 
contratación pública. 

Decreto 019 
10 de enero de 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública. 

Acuerdo Municipal 030 Agosto 04 de 2010 Política Ambiental de Bucaramanga. 

Decreto 1082 de 2015 Mayo 26 de 2015 
Por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector Administrativo de Planeación 
Nacional 

Ley 2022 de 2020 Julio 22 de 2020 

Por la cual modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 
2018 y se dictan otras disposiciones 
La agencia nacional de contratación pública Colombia 
compra eficiente o quien haga sus veces, adoptará 
documentos tipo que serán de obligatorio cumplimiento 
en la actividad contractual de todas las entidades 
sometidas al estatuto general de contratación de la 
administración pública 

Decreto 1860 del 2021 
24 de diciembre del 

2021 
Por el cual se impulsa el emprendimiento en Colombia 

Decreto 142 de 2023 1 de febrero de 2023 

Por el cual se promueve el acceso al sistema de 
Compras Públicas de las MiPymes, las Cooperativas y 
demás entidades de la economía solidaria, se 
incorporan criterios sociales y ambientales en los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, 
se incluye el Título de emprendimiento comunal y se 
dictan otras disposiciones 

Circular externa única 
de Colombia Compra 

eficiente 
2023 Circular externa única de Colombia Compra eficiente. 

  

XI. ASPECTO INTERNACIONAL 

 
Las Entidades Estatales, en la etapa de planeación de cada proceso de contratación, deben verificar la aplicabilidad de los 
Acuerdos Comerciales internacionales vigentes para Colombia, con el fin de determinar si el proceso se encuentra cobijado por 
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dichos instrumentos y, en caso afirmativo, dar cumplimiento a las obligaciones que de ellos se derivan, particularmente en 
materia de trato nacional, no discriminación, transparencia y acceso a la contratación pública. 

Para este propósito, Colombia Compra Eficiente pone a disposición de los partícipes del Sistema de Compra Pública el “Manual 
para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” (Versión M-MACPC-14), el cual constituye una 
herramienta metodológica que orienta a las entidades en la identificación de los acuerdos aplicables, a partir de criterios como la 
naturaleza del contrato, la entidad contratante, la cuantía del proceso y el origen de los bienes, obras o servicios a contratar. 

En este sentido, la entidad debe analizar cada uno de los criterios establecidos en el mencionado manual, con el fin de determinar 
si el proceso de contratación se encuentra sujeto a algún acuerdo comercial, y en tal caso, incorporar en los documentos del 
proceso las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado 
colombiano. 

Para identificar si un Proceso de Contratación está cubierto por un Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal debe seguir las 

siguientes reglas en orden consecutivo: 

 

Regla 1: La Entidad debe verificar que el tratado esté vigente. Si el Acuerdo Comercial no 

está en vigor, no le es aplicable al Proceso de Contratación. 

 
Regla 2: La Entidad debe verificar si está incluida en la Lista de Entidades Estatales 

dispuesta en el Acuerdo Comercial (ver Anexos 1, 2 y 3 según orden territorial). Si la Entidad 

lo está, el Proceso de Contratación, en principio, está cubierto por este y, en consecuencia, 

es necesario continuar con la siguiente regla. 

 
En el evento en que la entidad no esté cubierta por el Acuerdo Comercial, en principio, el 

Proceso de Contratación no estará cobijado por el mismo y, por tanto, no es necesario 

continuar con análisis adicional alguno. 

 
En todo caso, debe tenerse en cuenta que algunos Acuerdos Comerciales incorporan 

obligaciones de Trato Nacional para entidades que en principio no están obligadas a aplicar 

todas las disposiciones del Acuerdo Comercial (ver sección sobre Trato Nacional). 

Regla 3: Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial, esta debe verificar que 

el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación sea igual o superior al umbral a 

partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable; en dicho caso, el Proceso de Contratación, 

en principio, estará cubierto por el Acuerdo Comercial y, en consecuencia, la Entidad deberá 

observarlo. 

Regla 4: Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el valor estimado del 

Proceso de Contratación es igual o superior al umbral a partir del cual el Acuerdo Comercial 

es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones que cobijen al Proceso 

de Contratación (Ver anexo 4) 

 
Si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación, el Acuerdo Comercial no lo regirá. 

Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial cobijará al Proceso de Contratación. 

 

A. ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL MUNICIPAL (ANEXO 3) 
 

Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las Entidades Estatales del nivel municipal el presente anexo como guía 
ilustrativa para verificar: (a) cuáles Entidades Estatales están incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales; (b) el valor a 
partir del cual los Procesos de Contratación están cubiertos por los Acuerdos Comerciales y (c) la existencia de excepciones a la 
cobertura del Acuerdo Comercial.  
 
La variedad de naturalezas jurídicas que puede poseer una Entidad y la dificultad que pueda implicar enmarcarla dentro de 
cualquiera de las categorías que se enunciarán a continuación, conlleva también la necesidad de hacer un análisis caso a caso. 
En esta materia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, coordinan la interpretación oficial de los Acuerdos Comerciales vigentes para el Estado colombiano.  
 
En los Acuerdos Comerciales se incluye un listado de Entidades Estatales cubiertas, de acuerdo con su naturaleza jurídica o 
denominación. Por tanto, puede ocurrir que una misma Entidad se encuentre cubierta dentro de más de una categoría del Acuerdo 
Comercial. Lo anterior denota nuevamente la importancia y la necesidad de hacer un análisis caso a caso. En este tema, la 
coordinación de la interpretación oficial de los Acuerdos Comerciales vigentes para el Estado colombiano también corresponde 
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al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.  
 

a) Entidades Estatales incluidas en la lista de los Acuerdos Comerciales 
 
Los municipios están incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con 
Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea (aplicable 
al Reino Unido e Irlanda del Norte), Estados Unidos, Corea; y la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo anterior 
implica que los procesos de contratación llevados a cabo por los municipios listados deberán otorgar Trato Nacional a los 
nacionales provenientes del socio comercial con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo Comercial. 
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla 
y Bucaramanga. Esto implica que la contratación pública llevada a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a todas las 
obligaciones incorporadas en el Capítulo de Compras públicas a aquellos proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel. 
 
Las contralorías y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con Chile; 
el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y 
por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. 
 
Las Universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con Chile; la Unión Europea (aplicable al 
Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. 
 
Salvo por algunas excepciones, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal (incluidas las entidades descentralizadas 
indirectas) están incorporadas en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente 
con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de 
la Comisión de la CAN. 
 

Acuerdos Comerciales  
Acuerdo 

Comercial 

Capítulo de Compras 

Públicas Acuerdo 

Comercial 

Ley en Colombia 

que aprueba el 

Acuerdo 

Comercial 

Alianza Pacífico Capítulo 8 del Protocolo Adicional al Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico 

Ley 1746 de 

2014 

Chile Capítulo 13 y Anexo 13.1 del Acuerdo de Libre Comercio entre 

Colombia - Chile 

Ley 1189 de 

2008 

Costa Rica Capítulo 10 y Anexo 10.A del Acuerdo de Libre Comercio entre 

la República de Colombia y la 

República de Costa Rica 

Ley 1763 de 

2015 

 

Estados Unidos 

Capítulo Nueve, Anexo 9.1, Carta adjunta 9.11, Carta adjunta 

licitaciones electrónicas y Decisión No. 2 del Acuerdo de 

Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados 

Unidos de 

América 

 

Ley 1143 de 

2007 

Estados AELC Capítulo 7., Anexo XIX, Anexo XX del Acuerdo de Libre 

Comercio entre la República de Colombia 

y los Estados AELC 

Ley 1372 de 

2010 

México Capítulo XV Tratado de Libre Comercio entre 

los Estados Unidos Mexicanos y la República 

de Colombia 

Ley 172 de 

1994 

Triángulo Norte Capítulo 11 y Anexo 11.1 del Tratado de Libre 

Comercio entre la República de Colombia y las 

Repúblicas de el Salvador, 

Guatemala y Honduras 

Ley 1241 de 

2008 

Unión Europea Título VI y Anexo XII del Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea y Colombia y Perú, Decisión 01 de 2017, y Decisión 01 

de 2021 

Ley 1669 de 

2013 

Israel Capítulo 9 y Anexos 9-A y 9-B del Tratado de Libre Comercio 

entre la República de Colombia y el Estado de Israel 

Ley 1841 de 

2017 

Reino Unido e 

Irlanda del Norte 
“Acuerdo de Continuidad Comercial entre el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de 

Colombia, la 

Ley 2067 de 

2020 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales 
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b) Valores 

 
Por lo tanto, siguiendo las directrices señaladas en dicho manual, se procederá a realizar la verificación de la aplicabilidad de los 
acuerdos comerciales con el presente proceso contractual de conformidad con la siguiente tabla: 
 

 
Bienes y servicios a partir 

de 

Servicios de construcción a 

partir de 

Alianza Pacífico 
Chile $ 1.091.804.264 $ 27.295.106.607 

Perú $ 1.091.804.264 $ 27.295.106.607 

Chile $   1.091.059.175     $ 27.276.479.385 

Costa Rica $ 1.940.398.620 $ 27.357.983.079 

Estados AELC $ 1.131.227.573 $ 28.280.689.315 

Triángulo Norte 
El Salvador  $ 175.090.501 $ 175.090.501 

Guatemala $ 175.090.501 $ 175.090.501 

Unión Europea $ 1.131.227.573 $ 28.280.689.315 

Israel 250.000 DEG 5.000.000 DEG 

Reino Unido e Irlanda del Norte $   1.091.059.175     $ 27.276.479.385 

Comunidad Andina Todos Todos 

 
 
Nota 1: El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es aplicable a los Procesos de 
Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía. 
 
Nota 2: En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se calcularán y convertirán a pesos 
colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República de Colombia del día anterior a la 
fecha de publicación del aviso de convocatoria del respectivo proceso de compra. 
 
 

c) Excepciones 
 
En la siguiente tabla contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las Entidades Estatales del nivel 
municipal obligadas, que se encuentran descritas en manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de 
contratación, anexo 4. 
 
A continuación, se presentan las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las Entidades Estatales del 
nivel municipal, que para el proceso se aplica la excepción 38 Los servicios de Construcción  
 

Excepciones contempladas para la implementación de los Acuerdos Comerciales en los procesos de contratación e 
Entidades de Nivel Municipal 

Acuerdo Comercial Excepciones 

Alianza 

Pacífico 

Chile 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29,32, 35,37, 55, 61. 

Perú 

Chile 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 47. 

 

Costa Rica 
1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37, 57, 58. 

 

Estados AELC 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37. 

 

Triángulo 

Norte 

Guatemala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 21, 50, 51, 52, 53,59. 

El Salvador 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 38, 48, 49, 59. 

Unión Europea Reino Unido e Irlanda del 

Norte 

1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,23, 28,29, 31, 32, 34, 

35, 37, 49, 57. 

Israel 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 28,29, 32, 34, 35, 37. 

 
Por lo anterior, para determinar los acuerdos comerciales vigentes, se tendrá en cuenta la cuantía del presente proceso contractual 
y la naturaleza del ente territorial el cual es de nivel Municipal, estableciendo la siguiente tabla resumen de los acuerdos aplicables: 
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Acuerdos Comerciales aplicables en el Proceso de Contratación 

 

Acuerdo Comercial ¿Vigente? 

Entidad 

Estatal 

cubierta 

Valor del Proceso 

de Contratación 

superior al umbral 

del Acuerdo 

Comercial 

Excepción 

Aplicable al 

Proceso de 

Contratación 

 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo 

Comercial 

   Si/No Si/No Si/No Si/No 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI 
SI NO NO NO 

Perú SI 

Chile SI SI NO NO NO 

Costa Rica SI SI NO NO NO 

Estados AELC SI SI NO NO NO 

 

Triángulo 

Norte 

El 

Salvador 
SI 

SI SI SI NO 

Guatemala SI 

Unión Europea SI SI NO NO NO 

Israel SI SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del 

Norte 
SI SI NO NO NO 

Decisión 439 de 1998 de la 

Comisión de la CAN 
SI N/A N/A NO SI 

 
Las Entidades Estatales deben cumplir con la normatividad vigente y suscrita en los acuerdos, la cual desde su planeación se 
determina del Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones 
contenidas en los mismos en cuanto a plazos entre la fecha de publicación del aviso de convocatoria y la fecha de presentación 
de ofertas sea mayor o igual al establecido en el Acuerdo Comercial. Adicionalmente, la Entidad Estatal debe tratar como 
colombianos a los bienes y servicios del Estado con el cual Colombia suscribió el Acuerdo Comercial. 
 
En atención al análisis, el presente proceso es aplicable al tratado comercial de: La decisión 439 de 1998 CAN, en consecuencia, 
de conformidad al Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación versión M-MACPC-14, NO 
se establecen plazos mínimos para presentación de ofertas.  
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