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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO  
 
“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNA 1 

EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
La necesidad que sustenta el presente proyecto se origina en la limitada capacidad resolutiva y 
operativa del actual Puesto de Salud del barrio Zamorano para la prestación de servicios de salud de 
baja complejidad. De acuerdo con el diagnóstico técnico realizado, la infraestructura existente fue 
concebida para atender una demanda poblacional históricamente inferior a la actual, lo que ha 
derivado en la insuficiencia de espacios físicos y en una inadecuada distribución de las áreas 
asistenciales, administrativas y de apoyo, afectando la eficiencia y calidad en la prestación del servicio. 
 
Adicionalmente, la planta física presenta condiciones de obsolescencia estructural y funcional que 
impiden el cumplimiento integral de los estándares de habilitación vigentes en Colombia, 
evidenciándose una brecha técnica significativa frente a la normatividad aplicable. En este sentido, se 
identifican las siguientes problemáticas: 
 
Incumplimiento de la Resolución 3100 de 2019: La infraestructura no satisface los requisitos mínimos 
exigidos por el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, particularmente en lo 
relacionado con condiciones locativas y funcionales. 
Deficiencias en bioseguridad y saneamiento: Se presentan fallas en la separación técnica de áreas 
limpias y sucias, así como condiciones inadecuadas de ventilación e iluminación, lo que compromete 
los estándares de control de infecciones y seguridad del paciente. 
Limitaciones en accesibilidad y seguridad: La edificación presenta barreras arquitectónicas que 
restringen el acceso a personas con movilidad reducida y no cumple con la normativa vigente en 
materia de sismo resistencia (NSR-10) ni con los estándares de seguridad contra incendios. 
 
La urgencia de la intervención se ve reforzada por la dinámica demográfica y epidemiológica del 
municipio de Palmira. El área de influencia del proyecto comprende una población aproximada de 
39.144 habitantes, lo cual supera ampliamente la capacidad instalada del puesto de salud. Asimismo, 
el Análisis de Situación de Salud (ASIS) evidencia una alta prevalencia de enfermedades crónicas no 
transmisibles —particularmente cardiovasculares, metabólicas y de salud mental—, así como una 
tendencia al envejecimiento poblacional, lo que incrementa la demanda de servicios de Atención 
Primaria en Salud (APS) con mayor capacidad resolutiva, continuidad y oportunidad. 
 
La insuficiencia de la infraestructura actual genera, además, impactos negativos en la red pública de 
prestación de servicios de salud del municipio, especialmente en la E.S.E. Hospital Raúl Orejuela 
Bueno. Por una parte, se incrementa la remisión de usuarios hacia niveles de mayor complejidad 
para la atención de patologías que podrían resolverse en el primer nivel, generando sobrecostos y 
congestión en la red hospitalaria. Por otra, se limita la ampliación de la oferta de servicios básicos, 
tales como odontología, toma de muestras diagnósticas y programas de promoción y prevención, lo 
cual restringe la implementación efectiva del modelo de Atención Primaria en Salud. 
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Finalmente, es importante señalar que el proyecto se encuentra debidamente articulado con los 
lineamientos de política pública y los instrumentos de planificación del sector salud. En particular, se 
enmarca en el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de la Red Pública 
(PTRRMR), viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social; se alinea con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en lo referente al fortalecimiento 
de la Atención Primaria en Salud; y responde al principio de coordinación consagrado en la Ley 489 
de 1998, mediante la articulación entre los niveles nacional, departamental y municipal para 
garantizar el acceso efectivo al derecho fundamental a la salud. 
 
El proyecto surge como respuesta al limitado acceso a los servicios de atención primaria en 
salud en la comuna 1 del municipio de Palmira, donde la capacidad instalada actual resulta 
insuficiente frente a una población de más de 50.000 habitantes. La presión demográfica, el perfil 
epidemiológico caracterizado por alta prevalencia de enfermedades crónicas (hipertensión 14,12% y 
diabetes 5,68%), y la baja cobertura de consultas (0,34 atenciones por habitante/año en 2025) 
evidencian la necesidad de una infraestructura hospitalaria adecuada para garantizar atención 
oportuna y resolutiva. 
 
El proyecto contempla la construcción de una edificación de dos pisos con un área aproximada 
de 880 m², diseñada bajo criterios técnicos y normativos vigentes (Ley 715 de 2001, Ley 1438 de 
2011, Resolución 3100 de 2019 y Resolución 1633 de 2025). 
 
La infraestructura estará destinada a la prestación de servicios de salud de primer nivel, incluyendo: 

• Consultorios de medicina general y enfermería. 
• Sala de procedimientos. 
• Servicio de odontología. 
• Laboratorio clínico y toma de citologías. 
• Áreas de apoyo administrativo y logístico. 

 
Se integrarán redes hospitalarias (hidráulicas, sanitarias, eléctricas, voz, datos y contra incendios), 
garantizando condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y habilitación. 

General: Incrementar el acceso a los servicios de atención primaria en salud en la comuna 1 
de Palmira. 
Específicos: 

o Fortalecer la capacidad instalada del primer nivel de atención. 
o Gestionar recursos financieros para infraestructura hospitalaria. 
o Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo de manera oportuna. 

Departamento: Valle del Cauca 
Municipio: Palmira – Comuna 1, barrio Zamorano La ubicación fue seleccionada considerando 
factores administrativos, cercanía a la población objetivo, disponibilidad de servicios públicos, costos 
de terreno y mano de obra, así como condiciones ambientales y topográficas. 
 
La población beneficiaria directa corresponde a 39.144 personas, principalmente usuarios del 
primer nivel de atención en la comuna 1. Indirectamente, se fortalece la red pública hospitalaria del 
municipio, reduciendo la presión sobre servicios de mayor complejidad. 
 
Impacto Esperado 
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• Incremento de la tasa de cobertura de atención primaria en salud hasta un 35%. 
• Reducción de tiempos de espera y desplazamientos hacia otros centros hospitalarios. 
• Mejora en la calidad de vida y disminución de morbilidad evitable. 
• Consolidación de un modelo preventivo y predictivo de salud pública en Palmira. 

 
Este proyecto se configura como una intervención estratégica de infraestructura hospitalaria, 
orientada al cierre de brechas en la atención primaria, fortaleciendo la red pública de salud y 
garantizando condiciones de acceso equitativo y oportuno para la población de la comuna 1. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR 

 

2.1. Localización  

 

 
Figura 1.1. Cra. 31a #N° 60 - 135, Palmira, Valle del Cauca 

Con coordenadas: 3°33'11.6"N 76°17'54.6"W 
 

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:  
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GENERAL PARTICULAR

1 PRELIMINARES

1.1 100124 X CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 143,1

1.2 100113 X LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 1107,35

1.3 APU004 X CAMPAMENTO (CONTENEDOR X2 UND) MES 8

1.4 NV2049 X TRANSPORTE IDA Y VUELTA CONTENEDORES UND 1

1.5 APU012 X INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO UND 1

1.6 PROV01 X INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA UND 1

2 DEMOLICIONES Y DESMONTES

2,1 100401 X DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 121,88

2,3 100507 X DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO M2 425,15

2,4 100413 X DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE M2 425,15

2,5 APU105 X RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO M3/KM 521,378

2,6 100606 X CARGUE MATERIAL A MAQUINA M3 104,2756

3 PARQUEADEROS

3,1 010203 X EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3 69,976

3,2 010212 X CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 87,47

3,3 APU105 X RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO M3/KM 454,844

3,4 100606 X CARGUE MATERIAL A MAQUINA M3 90,9688

3,5 100619 X RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA M3 26,241

3,6 083201 X SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para t ipo de gradacion SGB-50 clase A) M3 26,241

3,7 APU093 X CONCRETO ESTAMPADO,MR 36, E=20 CM, COLOR M2 87,47

3,8 APU133 X JUNTA DE DILATACION PAVIMENTO RIGIDO ML 62,3

3,9 130111 X MALLA ELECTROSOLDADA KG 148,699

3,1 APU019 X TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE M3/KM 2319,7044

4 ANDENES (ADOQUIN)

4,1 010203 X EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3 179,775

4,2 APU105 X RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO M3/KM 1168,5375

4,3 100606 X CARGUE MATERIAL A MAQUINA M3 233,7075

4,4 010212 X CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 359,55

4,5 100619 X RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA M3 71,91

4,6 083201 X SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para t ipo de gradacion SGB-50 clase A) M3 71,91

4,7 APU019 X TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE M3/KM 6356,844

4,8 APU058 X
ADOQUIN ROJO EN CONCRETO MACIZO DE TRAFICO PEATONAL INSTALADAS EN TRABA TIPO PANDERETE DIM 0.20X0.10X0.06 + 

MORTERO DE PEGA DE 3 CM
M2 359,55

4,9 APU003 X CINTA CONFINAMIENTO ML 280,81

4,1 APU098 X BORDILLO FUNDIDO EN SITIO A80 ML 148,9

4,11 APU026 X SARDINEL PREF A10 ML 103,44

5 ESTRUCTURA DE CONCRETO

5,1 086004 X EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO M3 879,73

5,2 010212 X CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 126,64

5,3 APU105 X RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO M3/KM 5250,4075

5,4 100606 X CARGUE MATERIAL A MAQUINA M3 1050,0815

5,5 100618 X RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA M3 701,93

SM2050 X CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 4000 PSI M2 575

5,7 130111 X MALLA ELECTROSOLDADA KG 1725

5,8 120225 X ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 27.0 MPA FORM M3 137,09

5,9 120306 X VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI M3 54,94

5,1 130206 X COLUMNA CONCRETO 4000 PSI M3 59,52

5,11 130422 X VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI 28.0MPA M3 126,9

5,12 SM2006 X LOSETA CONCRETO E= 5CM INCLUYE CASETON DE ICOPOR M2 410

5,13 SM2051 X LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM 4000PSI M2 247,84

5,14 SM2052 X LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM 4000PSI M2 56

5,15 SM2053 X ESCALERA CONCRETO 4000 PSI M3 1,71

5,16 120101 X ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 70755,57

6 PRIMER PISO 

6.1 SM1028 X MURO BLOQUE CONCRETO (TOLETE) 12X9X39CM M2 227,36

6.2 240438 X ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20 M2 254,45

6.3 240419 X MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM M2 254,45

6.4 SM1030
ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE, PRESENTACIÓN PLÁSTICA, APLICADO EN TRES CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO 

PARA ACABADO FINAL
M2 254,45

6.5 180419 X CIELO FALSO [FV] DURACUSTIC 5/8" M2 309

6.6 200209 X ENCHAPE PISO  BALDOSA GRANITO DE MARMOL BLANCO HUILA M2 412,88

200510 X ROLLO VINILO 2-3MM ANCHO=2M M2 123

6.7 APUN01 X GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA CERAMICA M 115,6

6.8 200222 X ENCHAPE PISO BAÑOS M2 42,94

6.9 200222 X ENCHAPE MUROS BAÑOS M2 317,34

6.10 NV1032 X PUERTA DE ACCESO 1.00 x 2.75 M UND 22

6.11 SM1033 X PUERTA DE ACCESO 0.80 x 2.75 M UND 3

6.12 SM1034 X PUERTAS DE ACCESO DOBLES 2.00 X 2.75 M UND 2

6.13 SM1035 X PUERTAS CORREDIZAS UNA NAVE DE 1 X 2.75 M UND 8

6.14 SM1036 X PUERTAS CORREDIZAS UNA NAVE DE 0.80  X 2.75 M UND 4

6.15 SM1031 X VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR NATURAL + VIDRIO INCOLORO 8 MM O SIMILAR M2 75,07

6.16 250427 X SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 12

6.17 250445 X LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA UND 12

6.18 250304 X BARRAS DE APOYO PARA BAÑOS PMR EN ACERO INOXIDABLE UND 8

7 SEGUNDO PISO 

7.1 SM1028 X MURO BLOQUE CONCRETO (TOLETE) 12X9X39CM M2 166,13

7.2 240438 X ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20 M2 236,81

7.3 240419 X MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM M2 236,81

7.4 SM1030 X
ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE, PRESENTACIÓN PLÁSTICA, APLICADO EN TRES CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO 

PARA ACABADO FINAL.
M2 236,81

7.5 SM1037 X MURO CALADO CONCRETO (TOLETE) M2 346,8

7.6 180419 X CIELO FALSO [FV] DURACUSTIC 5/8" M2 223,72

7.7 200 X PISO EN MICROCEMENTO 4 CAPAS CON TERMINADO EN POLIURETANO ANTIDESLIZANTE Y ACEPTICO” M2 279,46

7.8 200510 X ROLLO VINILO 2-3MM ANCHO=2M M2 80

7.9 APUN01 X GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA CERAMICA M 93

7.10 NV1032 X PUERTA DE ACCESO 1.00 x 2.75 M UND 9

7.11 SM1033 X PUERTA DE ACCESO 0.80 x 2.75 M UND 7

7.12 SM1035 X PUERTAS CORREDIZAS UNA NAVE DE 1 X 2.75 M UND 8

7.13 SM1035 X PUERTAS CORREDIZAS UNA NAVE DE 1.20  X 2.75 M UND 7

7.14 SM1034 X PUERTAS DE ACCESO DOBLES 2.00 x 3.30 m UND 1

7.15 250427 X SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 12

Nº
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD
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7.16 SM1031 X VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR NATURAL + VIDRIO INCOLORO 8 MM O SIMILAR M2 75,07

7.17 250445 X LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA UND 12

7.18 250702 X LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO UND 1

7.19 140403 X MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM M 15

7.20 190707 X GRANITO PULIDO MESON+1/2 CANA+BASE+FALDO M 15

7.21 200222 X ENCHAPE PISO BAÑOS M2 37

7.22 200222 X ENCHAPE MUROS BAÑOS M2 291,25

7.23 250304 X BARRAS DE APOYO PARA BAÑOS PMR EN ACERO INOXIDABLE UND 4

8 CUBIERTA

8,1 180101 X ESTRUCTURA METALICA KG 5263,49

8,2 APU064 X 	TEJ TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH RESTA ALTA O SIMILAR (PENDIENTE 10%) M2 436,98

9 RAMPAS

9,1 SM1038 X MURO BARANDA RAMPA EN CONCRETO ML 40,8375

9,2 APU055 X PINTURA SOBRE CONCRETO M2 111,46

10 ZONA VERDE 

10,1 300230 X PRADO TRENZA M2 253

11 VARIOS

11,1 010119 X DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3 1479,0334

12 ELECTRICO

12,1 SUBESTACION

12.1.1 X CONJUNTO  TRANSICION AEREA SUBTERRANEA SB802 UN  1

12.1.2 X RETENIDA RIEL VR2 MT UN 1

12.1.3 X BAJANTE PUESTA A TIERRA ST2 UN 1

12.1.4 X CONSTRUCCIÓN DE CAJA NORMA SB850 - INCLUYE MARCO Y TAPA GALVANIZADO EN CALIENTE UN  2

12.1.5 X CONSTRUCCIÓN CARCAMO UN  1

12.1.6 X SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLPE # 1/0 Cu  15kV 133% ML 60

12.1.7 X SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA TDP 2ø4" ML 25

12.1.8 X SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA 75 KVA TRIFASICA 208V UN 1

12.1.9 X JUEGO TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR CABLE 1/0 AWG JGO 3

12.1.10 X JUEGO TERMINAL PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR CABLE 1/0 AWG JGO 1

12,2 CELDAS MEDIA TENSION

12.2.1 X CELDA REMONTE UN  1

12.2.2 X CELDA MEDICION POR MEDIA TENSION UN  1

12.2.3 X CELDA TRASNFORMADOR   112,5KVA UN  1

12.2.4 X CELDA DE PROTECCION EN SF-6 13.2kV UN  1

12.2.5 X TRANSFORMADOR 3F 112,5 KVA 13200/208-120V TIPO SECO, INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN UN  1

12,3 SUBESTACION BAJA TENSION

12.3.1 X TABLERO GENERAL BAJA TENSIONTOTALIZADOR PPAL, 6 PAERCIALES, TRANSFERENCIA AUTOMATICA 300A ) UN  1

12.3.2 X CELDA TRANSFERENCIA RAMAL NORMAL UN  1

12.3.3 X CELDA TRANSFERENCIA RAMAL CRITICO UN  1

12.3.4 X CELDA TRANSFERENCIA BBA-RCI UN  1

12,4 CANALIZACION Y CAMARAS SUBTERRANEAS

12.4.1 X CANALIZACIÓN ( 60X40x1,10CM) INCLUYE : LECHO ARENA, CINTAS MARCACION RELLENO Y COMPACTACION UN  20

12.4.2 X SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2Ø4" ML 20

12,5 ALIMENTADORES -  CABLEADO

12.5.1
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TRANSFO A TABLERO GENERAL  EN:  

CABLE Cu 2X (4/0 AWG x(F))+2X (4/0 AWG x(N)+1#2/0 AWG Cu(T))

ML
40

12.5.2
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE  PLANTA DE EMERGENCIA A TABLERO GENERAL  EN:  

CABLE Cu 2X (4/0 AWG x(F))+2X (4/0 AWG x(N)+1#2/0 AWG Cu(T))

ML
20

12.5.3
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB-AA  EN:  

CABLE Cu LHFR (1#2/0AWG Cu x(F) +1#2/0 Cu AWG(N)+1#1/0 Cu AWG(T))

ML
10

12.5.4
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB-REG  EN:  

CABLE Cu LHFR (1#8 AWG Cu x(F) +1#8 Cu AWG(N)+1#8 Cu AWG(T))

ML
10

12.5.5
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TBN-P01  EN:  

CABLE Cu LHFR (1#6AWG Cu x(F) +1#6 Cu AWG(N)+1#6 Cu AWG(T))

ML
15

12.5.6
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TBN-P02  EN:  

CABLE Cu LHFR (1#6AWG Cu x(F) +1#6 Cu AWG(N)+1#6 Cu AWG(T))

ML
15

12.5.7
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB -C-P01  EN:  

CABLE Cu LHFR (1#6AWG Cu x(F) +1#6 Cu AWG(N)+1#6 Cu AWG(T))

ML
10

12.5.8
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB-BBAS  EN:  

CABLE Cu LHFR (1#4AWG Cu x(F) +1#4 Cu AWG(N)+1#6 Cu AWG(T))

ML
20

12.5.9 X ALIMENTADOR EN CABLE CU HFFR-LS EN 3#12 (F)+1#12(N)+1#12(T) ML 1000

12.5.10 X CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG Cu ML 400

12,6 TABLEROS (SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACIÓN)

12.6.1 X TABLERO CONMUTADOR RAMAL CRITICO (CON CONMUTADOR , UPS 5KVA) UN 1

12.6.2 X UPS DE 5kVA TRIFASICA RESPALDO 90MINUTOS UN 1

12.6.3 X SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 3F 5H 42 CIRCUITOS INCLUYE PROTECCIONES TB-N-P01 UN 1

12.6.4 X SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 3F 5H 42 CIRCUITOS INCLUYE PROTECCIONES  TB-N-P02 UN 1

12.6.5 X SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 3F 5H 24 CIRCUITOS INCLUYE PROTECCIONES TB-REG UN 1

12.6.6
X

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO  TB-A.A AUTOSOPORTADO INCLUYE  ( TOTALIZADO, BARRRAJE .TOTALIZADO 

DISTRIBUCION)

UN
1

12.6.7
X

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TB-BBAS DE AGUA AUTOSOPORTADO INCLUYE  ( TOTALIZADO, BARRRAJE .TOTALIZADO 

DISTRIBUCION)

UN
1

12,7 CANALIZACIONES PORTA CABLES Y TUBERIAS

12.7.1
X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 40X10. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, 

MARQUILLADO, SOPORTES INSTALADOS Y PUESTA A TIERRA

ML
90

12.7.2
X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO CANASTILLA PARA COMUNICACIONES DE 30X10. INCLUYE MATERIALES, 

ACCESORIOS, MARQUILLADO, SOPORTES INSTALADOS Y PUESTA A TIERRA

ML
80

12.7.3
X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, CAJAS, MARQUILLADO, SOPORTES 

INSTALADOS Y PUESTA A TIERRA. 

ML
60

12.7.4
X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  SCH40 3/4" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, CAJAS, MARQUILLADO, SOPORTES 

INSTALADOS, DE ACUERDO A NUMERAL  6.3.1 DE LAS ESPECIFICACIONES  GC464-02-ID-00-I&C-ESP-001 

ML
180

12,8 SALIDAS TOMAS - INTERRUPTORES- ILUMINACION 

12.8.1 X SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA SCH40  3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 71

12.8.2 X SALIDA TOMACORRIENTE GFCI EN TUBERÍA SCH40  3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 29

12.8.3 X SALIDA TOMACORRIENTE NARANJA REGULADO DOBLE EN TUBERÍA SCH40  3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 23

12.8.4 X SALIDA TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO EN TUBERÍA SCH40  3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 16

12.8.5 X SALIDA LUMINARIA EN TUBERÍA SCH40 3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 162

12.8.6 X SALIDA ILUMINACION DE EMERGENCIA EN TUBERIA SCH40 3/4"# 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 61

12.8.7 X SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA SCH40 3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 46

12.8.8 X SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA SCH40 3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 3

12.8.9 X SUMINISTRO E INSTALACION AVISO DE EMERGENCIA UN 10

12.8.10 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,6W UN 17

12.8.11 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA BALA LED 4,5W UN 34

12.8.12 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18W UN 18

12.8.13 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 60X60 42,5W CLEAN UN 66

12.8.14 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 60X30 42,5W CLEAN UN 45

12.8.15 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 30X30 42,5W CLEAN UN 23

12.8.16 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED REDONDA 10-15W UN 2

12.8.17 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED AP  20 -36W UN 8

12,9 RED DE COMUNICACIONES

12.9.1

X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS (FACE PLATE 1 SALIDA) CONVENCIONAL EL CUAL INCLUYE CAJA, FACE PLATE, 

JACKS RJ-45 (1) PARA CABLEADO UTP CAT 6A, MARQUILLADO DE PUNTOS DE DATOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA 

INSTALACIÓN. 

UN

28
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12.9.2
X

SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES, PISOS DE VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE, CON 

ACCESORIOS. DIMENSIONES 140X60X60, PARA INSTALACION EN MURO, COLUMNA.

UN
1

12.9.3
X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A, DE COLOR (GRIS, AZUL O VIOLETA) MARCA, INCLUYE CONECTORES RJ-45 

INSTALADOS, JACKS EN PUNTOS DE SALIDA DE DATOS INSTALADOS, MARQUILLADO, PRUEBAS.

ML
2420

12.9.4 X SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD RJ45-RJ45 UTP, CAT 6 DE 5 FT (1.5MTS) PARA INSTALACIÓN EN RACK. UN 50

12.9.5
X

SUMINISTRO, INSTALACIÓN EN SITIO DE PATCH PANEL  48 PUERTOS PARA CABLE CATEGORIA 6A. INCLUYE TODO ACCESORIO 

QUE SE REQUIERA.

UN
1

12.9.6
X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, CAJAS, MARQUILLADO, SOPORTES 

INSTALADOS Y PUESTA A TIERRA. 

ML
450

12.9.7 X SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT IP UN 9

12.9.8 X SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA IP 4MP UN 24

12,1 SISTEMA PUESTA A TIERRA

12.10.1 X VARILLA COPERWELD CU  5/8" X 2,4M UN 9

12.10.2 X CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM UN 2

12.10.3 X SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELL 115G UN 14

12.10.4 X CABLE Cu-D 2/0 AWG ML 30

12,11 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO

12.11.1 X ALAMBRÓN DE ALUMINIO (99%) 8 MM ML 160

12.11.2 X AVISO EN ACRÍLICO DE PROTECCIÓN RAYO UN 6

12.11.3 X GRAPA BIMETÁLICA COBRE - AL UN 14

12.11.4 X GRAPA DE CONEXIÓN PUNTA CAPTORA CABLE UN 14

12.11.5 X PUNTA CAPTORA FRANKLIN DE UNA SOLA ASTA (DE 60 CM INCLUIDO SOPORTE Y FIJACIÓN) UN 16

12.11.6 X REGISTRO TIPO A 30X30 CMS (MARCO Y TAPA) UN 4

12.11.7 X SOLDADURA CADWELL 115 GRIS. UN 12

12.11.8 X VARILLA COBRE 5/8" X 2.4 MTS. UN 4

12.11.9 X SOPORTE PLÁSTICO SNAP (PUNTAS CAPTADORAS Y ANILLO) UN 300

12.11.10 X CABLE DE COBRE 2/0 CU AWG DESNUDO (SPT S/E ENTERRADO EN TERRENO NATURAL) ML 120

12,12 SISTEMA DE CLIMATIZACION 

12.12.06 X TUBERIA DE COBRE DE 7/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA ML 6

12.12.07 X TUBERIA DE COBRE DE 5/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA ML 6

12.12.08 X TUBERIA DE COBRE DE 3/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA ML 6

12.12.09 X TUBERIA DE COBRE DE 1 1/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA ML 6

12.12.10 X TUBERIA DE COBRE DE 1 1/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA ML 6

12.12.11 X TUBERIA DE COBRE DE 1/2 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA ML 6

12.12.12
X

PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS Y CARGA DE REFRIGERANTE Y 

SUPERVISION, GASTOS LOGISTICOS SEGÚN DISEÑO.

UND
1

12.12.13 X DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 AISLADOS INTERIORMENTE CON JUMBOLON 15 T NEGRO MT2 250

12.12.14 X DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 16 X 16 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 6

12.12.15 X DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 14 X 12 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 9

12.12.16 X DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 10 X 10 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 3

12.12.17 X DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 12 X 12 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 4

12.12.18 X DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 14 X 12 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 2

12.12.19 X DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 12X 8 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 8

12.12.20 X REJILLA DE RETORNO  DE 22 X 22 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 2

12.12.21 X REJILLA DE RETORNO  DE 30 X 18 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 3

12.12.22 X TABLEROS ELECTRICOS UMAS UN 2

12.12.23 X PLANOS AsBuilt  SUPERVISION E INGENIERIA, SERVICIO DE IZAJE DE EQUIPOS GL 1

12,13 RED DETECCION DE INCENDIOS

12.13.1 X SALIDA PARA RED SENSOR DE HUMO RED DETECCION INCENDIOS CONTRAINCENDIOS (EL CABLEADO SE PAGA POR APARTE) UND 34

12.13.2 X SALIDA PARA ESTACION MANUAL RED DETECCION INCENDIOS CONTRAINCENDIOS (EL CABLEADO SE PAGA POR APARTE) UND 6

12.13.3
X

SALIDA PARA SALIDA SIRENA-LUZ ELECTROBOSCOPICA DETECCION INCENDIOS CONTRAINCENDIOS (EL CABLEADO SE PAGA POR 

APARTE)

UND
6

12.13.4 X MÓDULO  MONITOR UND 5

12.13.5 X CABLE IGNÍFUGO FPLR DE 2 X 16 AWG UND 1220

12.13.6 X BASE CON LOGOTIPO MS 400 B UND 6

12.13.7 X CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FPA-2000-PFM PREMIUM, MONTAJE EN MARCO UND 1

12.13.8 X BATERÍAS (12 V), 40 AH CADA UNA UND 2

12.13.9 X SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" INCLUYE ASESORIOS Y MARQUILLA ML 180

12.13.10 X SUMINISTRO E INSTALACION CAJA TIPO RADWELL 4X2 salida 34" UND 6

12.13.11 X SUMINISTRO E INSTALACION CAJA TIPO RADWELL 4X4 salida 34" UND 39

12,14 DOCUMENTACION Y TRAMITES

12.14.1 X TRAMITE ANTE EL OPERADOR DE RED - RADICACIÓN, REVISIÓN PROYECTO, PAGO LINEA VIVA - PLANOS ASSBUILT GL 1

12.14.2 X CERTIFICACIÓN PUNTOS DE RED CAT 6A GL 1

12.14.3 X CERTIFICACIÓN RETIE GL 1

13 HIDROSANITARIO

13,1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

13.1.1 100601 X EXCAVACION TIERRA A MANO M3 45

13.1.2 160115 X CODO 90 PRESION PVC 1,1/2" UND 4

13.1.3 160110 X CODO 90 PRESION PVC ,1/2" UND 30

13.1.4 160111 X CODO 90 PRESION PVC ,3/4" UND 1

13.1.5 160117 X CODO 90 PRESION PVC 2" UND 2

13.1.6 160130 X TEE PRESION PVC 2" UND 2

13.1.7 040842 X COLLAR DE DERIVACION PVC 2 X1/2 UND 2

13.1.8 160149 X REDUCCION PVC 2X1 RD-21 UND 10

13.1.9 160150 X REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21" UND 10

13.1.10 160129 X TEE PRESION PVC ,1/2" UND 22

13.1.11 160126 X TEE PRESION PVC 1,1/2" UND 10

13.1.12 160121 X PASE PVC 4" UND 2

13.1.13 160138 X UNION PRESION PVC 1,1/2" UND 10

13.1.14 160519 X TUBERIA PVC 4" RDE 21 - 200 PSI M 54

13.1.15 110201 X CAJA DE PASO CONCRETO 50 X50 CM UND 2

13.1.16 160623 X VALVULA CIERRE METALICO 4" UND 5

13.1.17 160621 X VALVULA CIERRE METALICO 3" UND 1

13.1.18 160619 X VALVULA CIERRE METALICO 2" UND 4

13.1.19 NV1041 X VALVULA CIERRE METALICO 1 1/2" UND 6

13.1.20 160618 X VALVULA CIERRE METALICO  1/2" UND 21

13.1.21 160512 X TUBERIA PVC 3" M 12

13.1.22 160511 X TUBERIA PVC 2,1/2" M 60

13.1.23 160510 X TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI M 114

13.1.24 160508 X TUBERIA PVC 1,1/2" M 16

13.1.25 160505 X TUBERIA PVC ,1/2" M 66

13.1.26 160506 X TUBERIA PVC ,3/4" M 6

13.1.27 160808 X PUNTO HIDRAULICO 1 1/2" FLUXOMETRO PUNTO 6

13.1.28 160801 X PUNTO AGUA FRIA PVC  1/2" PUNTO 21

13.1.29 160611 X VALVULA CIERRE ELASTICO  1/2" UND 13

13.1.30 160612 X VALVULA CIERRE ELASTICO 2" UND 5

13.1.31 160656 X VALVULA CIERRE METALICO 1 1/2" UND 5

13.1.32 NV1042 X SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA HIDRONEUMÁTICA 3HP UND 2

13.1.33 170912 X TABLERO 2F 12 CTOS TQCP UND 1

13.1.34 NV1043 X TANQUE HIDRONEUNMÁTICO 1M3 UND 1

13.1.35 NV1044 X TANQUE AGUA 6000 LTS PLASTICO-COMPLETO HERMÉTICO UND 1

13.1.36 160154 X UNION UNIVERSAL PVC PRESION 2" UND 2
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13.1.37 NV1045 X SUMINSTRO E INSTALACION ACOMETIDA DOMICILIAR UND 1

13.1.38 130705 X LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM M2 7

13.1.39 180211 X ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2 M2 7

13.1.40 181210 X INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO M2 14

14 INSTALACIONES SANITARIAS Y ALCANTARILLADO PLUVIAL

14,1 AGUAS SANITARIAS

14.1.1 100601 X EXCAVACION TIERRA A MANO M3 20

14.1.2 110105 X CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] UND 6

14.1.3 110201 X CAJA DE PASO CONCRETO 50 X50 CM UND 5

14.1.4 110301 X TUBERIA PVC 2" SANITARIA M 50

14.1.5 110302 X TUBERIA PVC 3" SANITARIA M 10

14.1.6 110304 X TUBERIA PVC 4"-110MM M 86

14.1.7 110306 X TUBERIA PVC 6"-160MM M 35

14.1.8 110307 X TUBERIA PVC 8" SANITARIA M 40

14.1.9 150308 X CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" UND 34

14.1.10 150309 X CODO SANITARIO PVC 45 CC-3" UND 3

14.1.11 150310 X CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" UND 13

14.1.12 110650 X SILLA YEE NOVAF 6"X12" UND 1

14.1.13 150320 X REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" UND 22

14.1.14 160158 X REDUCCION PVC PRESION 4" X 3" UND 20

14.1.15 150330 X UNION SANITARIA PVC 2" UND 20

14.1.16 150331 X UNION SANITARIA PVC 3" UND 5

14.1.17 150332 X UNION SANITARIA PVC 4" UND 10

14.1.18 150333 X UNION SANITARIA PVC 6" UND 5

14.1.19 150340 X YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC UND 35

14.1.20 150503 X PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]" PUNTO 25

14.1.21 150506 X PUNTO SANITARIO PVC 4" PUNTO 25

14.1.22 251103 X EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO UND 34

14.1.23 460408 X GORRO CHINO 4 REDONDO A.INOX C.24 UND 2

14.1.24 150328 X TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE" UND 60

14.1.25 160155 X TAPON ROSCADO PVC 1/2" UND 20

14.1.26 150107 X TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA) M 30

14.1.27 150105 X TUBERIA PVC 2 VENTILACION M 120

14.1.28 150327 X TEE SANITARIA PVC 2 VENTILACIÓN UND 9

14.1.29 150323 X SIFON SANITARIO PVC 2" UND 24

14,2 AGUAS LLUVIAS

14.2.1 100601 X EXCAVACION TIERRA A MANO M3 30

14.2.2 110901 X COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE M3 5

14.2.3 150205 X BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6 M 20

14.2.4 150202 X BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 M 20

14.2.5 110307 X TUBERIA PVC 8" SANITARIA M 24

14.2.6 110203 X CAJA DE PASO CONCRETO 80 X80 CM UND 2

14.2.7 150325 X SIFON SANITARIO PVC 4" UND 2

14.2.8 020434 X SUMIDERO SENCILLO TIPO B UND 3

15 GAS

15,1 GAS

15.1.1 100601 X EXCAVACION TIERRA A MANO M3 5

15.1.2 NV1046 X SUMINISTRO E INSTALACION CALENTADOR PASO 600 LT UND 1

15.1.3 167005 X TUB 6" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI M 20

15,2 AGUA CALIENTE

15.2.1 160521 X TUBERIA CPVC  1/2" M 60

15.2.2 160110 X CODO 90 PRESION PVC ,1/2" UND 25

15.2.3 160129 X TEE PRESION PVC ,1/2" UND 25

15.2.4 160803 X PUNTO AGUA CALIENTE PUNTO 1

16 RCI

16,1 TUBERÍA RCI

16.1.1 APU X Ø 4"  ACERO  (CON COSTURA) SCH 10 ML 45

16.1.2 APU X Ø 2"  ACERO  (CON COSTURA) SCH 10 ML 3

16.1.3 APU X Ø 2 1/2"  ACERO  (CON COSTURA) SCH 10 ML 10

16.1.4 APU X Ø 3/4"  BlazeMaster ®  ML 140

16.1.5 APU X Ø 1"  BlazeMaster ®  ML 64

16.1.6 APU X Ø 1.1/4"  BlazeMaster ®  ML 10

16.1.7 APU X Ø 1.1/2"  BlazeMaster ®  ML 70

16.1.8 APU X Ø 2"  BlazeMaster ®  ML 2

16.1.9 APU X Niple Rosca-Ranura 1.1/2" X 15cm AC-SCH40 UND 4

16.1.10 APU X Niple Rosca-Ranura 2.1/2" X 15cm AC-SCH40 UND 4

16.1.11 APU X Niple Roscado 1/2" X 10cm UND 2

16,2 CODOS RED HUMEDA CONTRA INCENDIO

16.2.1 APU X CODO Ø 4" RANURADO 90 GRADOS HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 7

16.2.2 APU X CODO Ø 2" RANURADO 90 GRADOS HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 4

16.2.3 APU X CODO Ø 2.1/2"" RANURADO 90 GRADOS HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 2

16.2.4 APU X Codo 90 BlazeMaster  Ø3/4" UND 64

16.2.5 APU X Codo 90 BlazeMaster  Ø1" UND 3

16.2.6 APU X Codo 90 BlazeMaster  Ø1.1/4" UND 1

16.2.7 APU X Codo 90 BlazeMaster  Ø1.1/2" UND 2

16.2.8 APU X Codo 90 BlazeMaster  Ø2" UND 3

16.2.9 APU X Ø 4"  TEE RANURADA  HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 3

16.2.10 APU X Ø 2 ½"  TEE RANURADA  HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 2

16.2.11 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1" UND 3

16.2.12 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1" X 3/4" UND 20

16.2.13 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/4" X 3/4" UND 1

16.2.14 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/4" X 1" UND 8

16.2.15 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" UND 2

16.2.16 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 3/4" UND 32

16.2.17 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 1" UND 17

16.2.18 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 1.1/4" UND 1

16.2.19 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 2" UND 1

16.2.20 APU X Tee Reducida Ranurada Ø 2" X 2" UND 2

16.2.21 APU X St rap Roscado Ø 2.1/2" X 1" UND 1

16.2.22 APU X Tee Mecánica Ranurada Ø 2.1/2" X 1.1/2" UND 4

16.2.23 APU X Tee Mecánica Ranurada Ø 4" X 2.1/2" UND 1

16.2.24 APU X Tapón Ranurada Hierro Dúct il Ø2.1/2" UND 2

16.2.25 APU X Acople Rigido Ø1.1/2" UND 4

16.2.26 APU X Acople Rigido Ø2" UND 10

16.2.27 APU X Acople Rigido Ø2.1/2" UND 20

16.2.28 APU X Acople Rigido Ø4" UND 28

16.2.29 APU X Reducción Ranurada Ø 4" X 2.1/2" UND 3

16.2.30 APU X Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1" X 3/4" UND 31

16.2.31 APU X Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1.1/4" X 3/4" UND 1

16.2.32 APU X Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1.1/4" X 1" UND 2

16.2.33 APU X Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 1" UND 3

16.2.34 APU X Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 1.1/4" UND 1

16.2.35 APU X Reducción Lisa BlazeMaster Ø 2.1/2" X 2" UND 3

16.2.36 410802 X Rociador K=5,6 CMDA Colgante UND 89

16,3 SOPORTERIA
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3.1. Fases y etapas del proyecto 

 
 
 

Etapa Duración 
Construcción Seis (6) Meses 

Total Seis (6) Meses 

 
 
 
Esta etapa corresponde a la ejecución, por parte del CONTRATISTA, de todas aquellas actividades 
necesarias para el desarrollo de cada una de las actividades objeto del presente contrato.  
 

16.3.1 APU X SOPORTE TIPO PERA 3/4" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 117

16.3.2 APU X SOPORTE TIPO PERA 2 ½ " UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 13

16.3.3 APU X SOPORTE TIPO PERA 1-1/4" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 6

16.3.4 APU X SOPORTE TIPO PERA 2" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 2

16.3.5 APU X SOPORTE TIPO PERA 1 ½" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 39

16.3.6 APU X SOPORTE TIPO PERA 1" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 44

16.3.7 APU X SOPORTE TRANSVERSAL  4" UL/FM UND 5

16.3.8 APU X SOPORTE LONGITUDINAL  4" UL/FM UND 3

16.3.9 APU X Soporte sismoresistente 4 Vías Ø4" UND 2

16,4 CUARTO DE BOMBAS

16.4.2 APU X Instalación KIT BOMBA PRINCIPAL  Bomba Principal Elect rica/Diesel Q=150gpm@90PSI + Bomba Auxiliar Jockey Q= 5gpm@100PSI UND 1

16.4.3 X Tuberia y accesorios acero cuarto de maquinas GLB 1

16.4.4 APU X Válvula Check UL/FM  Ø4" UND 1

16.4.5 APU X Válvula expulsadora de Aire Ø1" UND 1

16.4.6 APU X Válvula expulsadora de Aire Ø1/2" UND 1

16.4.7 APU X Válvula Bola Ø1" UND 1

16.4.8 APU X PRUEBA HIDROSTATICA UND 4

16,5 CENTRO DE CONTROL

16.5.1 APU X Ø 2 1/2" SENSOR DE FLUJO TIPO PALETA UL/FM UND 1

16.5.2 APU X Ø 2 1/2" RISER CHECK  UL/FM UND 1

16.5.3 APU X VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE TIPO BOLA 2" UND 1

16,6 HIDRANTES Y GABINETES

16.6.1 410201 X GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III UND 4

16.6.2 160415 X ENTRADA SIAMESA Ø4 X Ø 2 ½" X  Ø 2 ½ UND 1

16,7 SEGURIDAD HUMANA Y RUTAS DE EVACUACION

16.7.1 APU X SEÑAL DE CUIDADO DE RIESGO ELECTRICO FOTO LUMINISCENTE UND 1

16.7.2 APU X SEÑAL DE CUIDADO RIESGO MECANICO FOTO LUMINISCENTE UND 2

16.7.3 APU X SEÑAL DE EXTINTOR DE CO2 UND 1

16.7.4 APU X SEÑAL DE EXTINTOR TIPO ABC UND 10

16.7.5 APU X SEÑAL DE MAPA DE EVACUACION FOTO LUMINISCENTE UND 8

16.7.6 APU X SEÑAL DE PUNTO DE ENCUENTRO FOTO LUMINISCENTE UND 8

16.7.7 APU X SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION, FOTO LUMINISCENTE UND 36

16.7.8 APU X SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA UND 8

16.7.9 APU X SEÑAL DIRECCION RUTA DE EVACUACION FOTO LUMINISCENTE UND 30

16.7.10 APU X SEÑAL TOMA DE MANGUERAS FOTO LUMINISCENTE UND 7

16.7.11 APU X SEÑAL ENTRADA SIAMESA DE BOMBEROS ESP CAUDAL Y PRESION UND 1

16.7.12 APU X EXTINTOR  CO2 UL/FM  10 LB UND 1

16.7.13 APU X EXTINTOR  TIPO ABC   20 LB UND 10

16.7.14 APU X LAMPARAS DE EMERGENCIA UND 21

16,8 CUARTO TANQUES CONCRETO  RCI

16.8.1 010203 X EXCAVACION A MQUINA SIN RETIRO M3 89,6

16.8.2 010212 X CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 28

16.8.3 APU105 X RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO M3/KM 896

16.8.4 100606 X CARGUE MATERIAL A MAQUINA M3 112

16.8.5 120222 X SOLADO DE LIMPIEZA  EN CONCRETO DE 14 MPA E=0.07M. M2 28

16.8.6 131304 X MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI M3 25,9902

16.8.7 120102 X ACERO DE REFUERZO KG 3898,53

16.8.8 X ESCALERA  TIPO GATO EN ACERO INOX 304 o 316. Und 2

16.8.9 173203 X RESPIRADERO EN TUBERIA GALVANIZADA D=2" Und 8

16.8.10 321006 X SUMI E INST CINTA PVC V-15 ML 25

16.8.11 160703 X SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR  MECANICO EN BRONCE  1 1/2" Und 1

TOTAL  OBRAS

EQUIPOS (Icluye Iva 19%)

1 VENTILACION MECANICA

1,1 X UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 191,300 BTU 220 VOLT UND 1

1,2 X UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 153,700 BTU 220 VOLT UND 1

1,3 X UNIDAD MANEJADORA CON AHUKIT PARA VRF DE 20 TR 220 VOLT CON SU RESPECTIVOS CAUCHOS UND 1

1,4 X UNIDAD MANEJADORA CON AHUKIT PARA VRF DE 15 TR 220 VOLT CON SU RESPECTIVOS CAUCHOS UND 1

1,5 X SISTEMA DE BRANCH CONEXIÓN DE EQUIPOS UND 3

2 ELECTRICO

2,1 SUBESTACION

2,1,1 X RECONECTADOR 5-16-800-310 RC10ES UN 1

2,1,2 X PLANTA ELÉCTRICA 75KVA MIN, 3F, 208-120V , INSONORIZADA  REF J6G62YDJ/S Und 1

2,2 CELDAS MEDIA TENSION

2,2,1 X TRANSFORMADOR TIPO SECO 112,5KVA 13.2 KV /208-110V UN 1

2,3 TABLEROS (SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACIÓN)

2,3,1 X UPS DE 7.5 kVA TRIFASICA UN 1

3 RCI

3,1 CUARTO DE BOMBAS

3,1,1 X Suminist ro de Bomba Principal Elect rica/Diesel Q=150gpm@90PSI + Bomba JOCKEY  Q= 5gpm@100PSI UND 1
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Es el período correspondiente a un lapso máximo de Seis (6) Meses, que debe considerar el 
CONTRATISTA para desarrollar, a nivel macro, las siguientes actividades:  
 

• 1. Fase Preliminar 
 

Cerramiento del área de obra. 
Localización y replanteo arquitectónico. 
Instalación de campamento (contenedores). 
Transporte e instalación provisional de acueducto y energía. 
 

• 2. Demoliciones y Desmontes 
 

Demolición de andenes, contrapisos y edificaciones existentes. 
Desmonte de cubiertas. 
Retiro y disposición de escombros. 
Cargue de material a máquina. 
 

• 3. Movimiento de Tierras y Parqueaderos 
 

Excavaciones a máquina. 
Conformación y compactación de subrasante. 
Rellenos y sub-base granular. 
Transporte de materiales pétreos. 
Construcción de pavimentos y juntas de dilatación. 
 

4. Andenes y Espacios Exteriores 
 

Excavaciones y retiro de escombros. 
Rellenos y sub-base granular. 
Instalación de adoquines, bordillos y sardineles. 
Transporte de materiales. 
 

4. ESTRUCTURA DE CONCRETO 

 
Excavaciones varias. 
Retiro de escombros y cargue de material. 
Construcción de zapatas, vigas de cimentación, columnas y losas. 
Instalación de acero de refuerzo y malla electrosoldada. 
Escaleras y elementos estructurales. 
 

6. Construcción Primer Piso 
 

Muros en bloque y sistemas livianos (board). 
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Pintura, cielos falsos y enchapes. 
Instalación de puertas, ventanas y sanitarios. 
Acabados interiores (pisos, guardaescobas, lavamanos, barras de apoyo). 
 

7. Construcción Segundo Piso 
 

Muros en bloque y board. 
Pintura y cielos falsos. 
Instalación de puertas, ventanas, sanitarios y lavaplatos. 
Mesones en concreto y granito. 
Enchapes de baños y acabados interiores. 
 

8. Cubierta 
 

Montaje de estructura metálica. 
Instalación de teja termoacústica tipo sándwich. 
 

9. Rampas y Accesibilidad 
 

Construcción de muros de baranda en concreto. 
Pintura sobre concreto. 
 

10. Urbanismo y Zonas Verdes 
 

Instalación de prado y césped. 
Obras complementarias de urbanismo. 
 

11. Instalaciones Técnicas 
 

Eléctricas: subestación, celdas de media y baja tensión, canalizaciones, tableros, 
salidas eléctricas, iluminación, red de comunicaciones, puesta a tierra, 
apantallamiento. 
Climatización: ductos, difusores, rejillas, tableros eléctricos, presurización y 
refrigerante. 
Detección de incendios: sensores, estaciones manuales, sirenas, central de 
detección, cableado y baterías. 
Documentación y trámites: certificaciones RETIE, puntos de red, planos AsBuilt. 
 

• 12. Instalaciones Hidrosanitarias 
•  

Instalaciones hidráulicas (tuberías PVC, válvulas, bombas, tanques). 
Instalaciones sanitarias y alcantarillado pluvial. 
Instalaciones de gas y agua caliente. 
 

• 13. Red Contra Incendios (RCI) 
 

Instalación de tuberías en acero y BlazeMaster. 
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Colocación de codos, niples y accesorios. 
 
Fase final que asegura cumplimiento normativo, certificaciones técnicas y entrega oficial del 
proyecto. 
 
El CONTRATISTA formulará el Plan de Ejecución de la Etapa de Ejecución de la adecuación, 
teniendo en cuenta como referentes mínimos, lo establecido en el presente capítulo y 
complementándolos en lo que crea conveniente y/o necesario, fruto de su experiencia y de la mejor 
práctica de la ingeniería.  
 
Al finalizar la Etapa de Ejecución, las partes deberán suscribir un acta mediante la cual se formalice 
la finalización de esta etapa (“Acta de Finalización de la Etapa de Ejecución”).  La misma será 
elaborada de manera conjunta con el INTERVENTOR y deberá incluir la descripción exacta de las 
actividades ejecutadas, el estado y cualquier otra observación necesaria en relación con la Etapa de 
Ejecución.  
 
La totalidad de las actividades no serán recibidas a satisfacción sino hasta tanto el CONTRATISTA 
acoja todas las observaciones y corrección de defectos planteados en el Acta de Finalización de la 
Etapa de Ejecución y sea suscrita el Acta de Recibo Final de las Obras.  En este momento se 
entenderán recibidas las Obras, sin embargo, la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, 
RENOVACION URBANA Y VIVIENDA, tendrá la potestad de suscribir actas de recibo parcial de 
obras previa aprobación del INTERVENTOR, en el evento en que la Entidad requiera entrar a operar 
la infraestructura y esta ya esté en condiciones óptimas para su funcionamiento y operatividad.  
 
El contenido del presente capítulo no puede ser asumido como un manual de construcción ni como 
una descripción detallada de una metodología para el desarrollo de la construcción, ya que lo que se 
pretende es establecer unos lineamientos mínimos de forzoso cumplimiento, que deberán ser 
complementados por el CONTRATISTA de conformidad con los alcances, las condiciones y las 
especificaciones consignadas con detalle en el pliego y en cada uno de sus apéndices, de tal 
manera que se cumpla con la totalidad del objeto del Contrato.  
 
De igual manera, el hecho de proponer y/o estructurar condiciones de frentes de obra diferentes a 
los sugeridos por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA 
y que estos sean aprobados por el INTERVENTOR o un mayor número de frentes simultáneos, bajo 
ninguna circunstancia le generará derecho al CONTRATISTA de reconocimiento de aumento en 
plazos de ejecución ni de costos o sumas adicionales de ninguna índole a su favor 
 
 

a. Ítems de pago:  
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GENERAL PARTICULAR

1 PRELIMINARES

1.1 100124 X CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 143,1

1.2 100113 X LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 1107,35

1.3 APU004 X CAMPAMENTO (CONTENEDOR X2 UND) MES 8

1.4 NV2049 X TRANSPORTE IDA Y VUELTA CONTENEDORES UND 1

1.5 APU012 X INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO UND 1

1.6 PROV01 X INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA UND 1

2 DEMOLICIONES Y DESMONTES

2,1 100401 X DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 121,88

2,3 100507 X DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO M2 425,15

2,4 100413 X DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE M2 425,15

2,5 APU105 X RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO M3/KM 521,378

2,6 100606 X CARGUE MATERIAL A MAQUINA M3 104,2756

3 PARQUEADEROS

3,1 010203 X EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3 69,976

3,2 010212 X CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 87,47

3,3 APU105 X RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO M3/KM 454,844

3,4 100606 X CARGUE MATERIAL A MAQUINA M3 90,9688

3,5 100619 X RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA M3 26,241

3,6 083201 X SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para t ipo de gradacion SGB-50 clase A) M3 26,241

3,7 APU093 X CONCRETO ESTAMPADO,MR 36, E=20 CM, COLOR M2 87,47

3,8 APU133 X JUNTA DE DILATACION PAVIMENTO RIGIDO ML 62,3

3,9 130111 X MALLA ELECTROSOLDADA KG 148,699

3,1 APU019 X TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE M3/KM 2319,7044

4 ANDENES (ADOQUIN)

4,1 010203 X EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3 179,775

4,2 APU105 X RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO M3/KM 1168,5375

4,3 100606 X CARGUE MATERIAL A MAQUINA M3 233,7075

4,4 010212 X CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 359,55

4,5 100619 X RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA M3 71,91

4,6 083201 X SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para t ipo de gradacion SGB-50 clase A) M3 71,91

4,7 APU019 X TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE M3/KM 6356,844

4,8 APU058 X
ADOQUIN ROJO EN CONCRETO MACIZO DE TRAFICO PEATONAL INSTALADAS EN TRABA TIPO PANDERETE DIM 0.20X0.10X0.06 + 

MORTERO DE PEGA DE 3 CM
M2 359,55

4,9 APU003 X CINTA CONFINAMIENTO ML 280,81

4,1 APU098 X BORDILLO FUNDIDO EN SITIO A80 ML 148,9

4,11 APU026 X SARDINEL PREF A10 ML 103,44

5 ESTRUCTURA DE CONCRETO

5,1 086004 X EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO M3 879,73

5,2 010212 X CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 126,64

5,3 APU105 X RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO M3/KM 5250,4075

5,4 100606 X CARGUE MATERIAL A MAQUINA M3 1050,0815

5,5 100618 X RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA M3 701,93

SM2050 X CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 4000 PSI M2 575

5,7 130111 X MALLA ELECTROSOLDADA KG 1725

5,8 120225 X ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 27.0 MPA FORM M3 137,09

5,9 120306 X VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI M3 54,94

5,1 130206 X COLUMNA CONCRETO 4000 PSI M3 59,52

5,11 130422 X VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI 28.0MPA M3 126,9

5,12 SM2006 X LOSETA CONCRETO E= 5CM INCLUYE CASETON DE ICOPOR M2 410

5,13 SM2051 X LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM 4000PSI M2 247,84

5,14 SM2052 X LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM 4000PSI M2 56

5,15 SM2053 X ESCALERA CONCRETO 4000 PSI M3 1,71

5,16 120101 X ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 70755,57

6 PRIMER PISO 

6.1 SM1028 X MURO BLOQUE CONCRETO (TOLETE) 12X9X39CM M2 227,36

6.2 240438 X ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20 M2 254,45

6.3 240419 X MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM M2 254,45

6.4 SM1030
ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE, PRESENTACIÓN PLÁSTICA, APLICADO EN TRES CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO 

PARA ACABADO FINAL
M2 254,45

6.5 180419 X CIELO FALSO [FV] DURACUSTIC 5/8" M2 309

6.6 200209 X ENCHAPE PISO  BALDOSA GRANITO DE MARMOL BLANCO HUILA M2 412,88

200510 X ROLLO VINILO 2-3MM ANCHO=2M M2 123

6.7 APUN01 X GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA CERAMICA M 115,6

6.8 200222 X ENCHAPE PISO BAÑOS M2 42,94

6.9 200222 X ENCHAPE MUROS BAÑOS M2 317,34

6.10 NV1032 X PUERTA DE ACCESO 1.00 x 2.75 M UND 22

6.11 SM1033 X PUERTA DE ACCESO 0.80 x 2.75 M UND 3

6.12 SM1034 X PUERTAS DE ACCESO DOBLES 2.00 X 2.75 M UND 2

6.13 SM1035 X PUERTAS CORREDIZAS UNA NAVE DE 1 X 2.75 M UND 8

6.14 SM1036 X PUERTAS CORREDIZAS UNA NAVE DE 0.80  X 2.75 M UND 4

6.15 SM1031 X VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR NATURAL + VIDRIO INCOLORO 8 MM O SIMILAR M2 75,07

6.16 250427 X SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 12

6.17 250445 X LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA UND 12

6.18 250304 X BARRAS DE APOYO PARA BAÑOS PMR EN ACERO INOXIDABLE UND 8

7 SEGUNDO PISO 

7.1 SM1028 X MURO BLOQUE CONCRETO (TOLETE) 12X9X39CM M2 166,13

7.2 240438 X ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20 M2 236,81

7.3 240419 X MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM M2 236,81

7.4 SM1030 X
ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE, PRESENTACIÓN PLÁSTICA, APLICADO EN TRES CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO 

PARA ACABADO FINAL.
M2 236,81

7.5 SM1037 X MURO CALADO CONCRETO (TOLETE) M2 346,8

7.6 180419 X CIELO FALSO [FV] DURACUSTIC 5/8" M2 223,72

7.7 200 X PISO EN MICROCEMENTO 4 CAPAS CON TERMINADO EN POLIURETANO ANTIDESLIZANTE Y ACEPTICO” M2 279,46

7.8 200510 X ROLLO VINILO 2-3MM ANCHO=2M M2 80

7.9 APUN01 X GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA CERAMICA M 93

7.10 NV1032 X PUERTA DE ACCESO 1.00 x 2.75 M UND 9

7.11 SM1033 X PUERTA DE ACCESO 0.80 x 2.75 M UND 7

7.12 SM1035 X PUERTAS CORREDIZAS UNA NAVE DE 1 X 2.75 M UND 8

7.13 SM1035 X PUERTAS CORREDIZAS UNA NAVE DE 1.20  X 2.75 M UND 7

7.14 SM1034 X PUERTAS DE ACCESO DOBLES 2.00 x 3.30 m UND 1

7.15 250427 X SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 12

Nº
ÍTEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD
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7.16 SM1031 X VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR NATURAL + VIDRIO INCOLORO 8 MM O SIMILAR M2 75,07

7.17 250445 X LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA UND 12

7.18 250702 X LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO UND 1

7.19 140403 X MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM M 15

7.20 190707 X GRANITO PULIDO MESON+1/2 CANA+BASE+FALDO M 15

7.21 200222 X ENCHAPE PISO BAÑOS M2 37

7.22 200222 X ENCHAPE MUROS BAÑOS M2 291,25

7.23 250304 X BARRAS DE APOYO PARA BAÑOS PMR EN ACERO INOXIDABLE UND 4

8 CUBIERTA

8,1 180101 X ESTRUCTURA METALICA KG 5263,49

8,2 APU064 X 	TEJ TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH RESTA ALTA O SIMILAR (PENDIENTE 10%) M2 436,98

9 RAMPAS

9,1 SM1038 X MURO BARANDA RAMPA EN CONCRETO ML 40,8375

9,2 APU055 X PINTURA SOBRE CONCRETO M2 111,46

10 ZONA VERDE 

10,1 300230 X PRADO TRENZA M2 253

11 VARIOS

11,1 010119 X DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3 1479,0334

12 ELECTRICO

12,1 SUBESTACION

12.1.1 X CONJUNTO  TRANSICION AEREA SUBTERRANEA SB802 UN  1

12.1.2 X RETENIDA RIEL VR2 MT UN 1

12.1.3 X BAJANTE PUESTA A TIERRA ST2 UN 1

12.1.4 X CONSTRUCCIÓN DE CAJA NORMA SB850 - INCLUYE MARCO Y TAPA GALVANIZADO EN CALIENTE UN  2

12.1.5 X CONSTRUCCIÓN CARCAMO UN  1

12.1.6 X SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLPE # 1/0 Cu  15kV 133% ML 60

12.1.7 X SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA TDP 2ø4" ML 25

12.1.8 X SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA 75 KVA TRIFASICA 208V UN 1

12.1.9 X JUEGO TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR CABLE 1/0 AWG JGO 3

12.1.10 X JUEGO TERMINAL PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR CABLE 1/0 AWG JGO 1

12,2 CELDAS MEDIA TENSION

12.2.1 X CELDA REMONTE UN  1

12.2.2 X CELDA MEDICION POR MEDIA TENSION UN  1

12.2.3 X CELDA TRASNFORMADOR   112,5KVA UN  1

12.2.4 X CELDA DE PROTECCION EN SF-6 13.2kV UN  1

12.2.5 X TRANSFORMADOR 3F 112,5 KVA 13200/208-120V TIPO SECO, INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN UN  1

12,3 SUBESTACION BAJA TENSION

12.3.1 X TABLERO GENERAL BAJA TENSIONTOTALIZADOR PPAL, 6 PAERCIALES, TRANSFERENCIA AUTOMATICA 300A ) UN  1

12.3.2 X CELDA TRANSFERENCIA RAMAL NORMAL UN  1

12.3.3 X CELDA TRANSFERENCIA RAMAL CRITICO UN  1

12.3.4 X CELDA TRANSFERENCIA BBA-RCI UN  1

12,4 CANALIZACION Y CAMARAS SUBTERRANEAS

12.4.1 X CANALIZACIÓN ( 60X40x1,10CM) INCLUYE : LECHO ARENA, CINTAS MARCACION RELLENO Y COMPACTACION UN  20

12.4.2 X SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2Ø4" ML 20

12,5 ALIMENTADORES -  CABLEADO

12.5.1
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TRANSFO A TABLERO GENERAL  EN:  

CABLE Cu 2X (4/0 AWG x(F))+2X (4/0 AWG x(N)+1#2/0 AWG Cu(T))

ML
40

12.5.2
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE  PLANTA DE EMERGENCIA A TABLERO GENERAL  EN:  

CABLE Cu 2X (4/0 AWG x(F))+2X (4/0 AWG x(N)+1#2/0 AWG Cu(T))

ML
20

12.5.3
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB-AA  EN:  

CABLE Cu LHFR (1#2/0AWG Cu x(F) +1#2/0 Cu AWG(N)+1#1/0 Cu AWG(T))

ML
10

12.5.4
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB-REG  EN:  

CABLE Cu LHFR (1#8 AWG Cu x(F) +1#8 Cu AWG(N)+1#8 Cu AWG(T))

ML
10

12.5.5
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TBN-P01  EN:  

CABLE Cu LHFR (1#6AWG Cu x(F) +1#6 Cu AWG(N)+1#6 Cu AWG(T))

ML
15

12.5.6
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TBN-P02  EN:  

CABLE Cu LHFR (1#6AWG Cu x(F) +1#6 Cu AWG(N)+1#6 Cu AWG(T))

ML
15

12.5.7
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB -C-P01  EN:  

CABLE Cu LHFR (1#6AWG Cu x(F) +1#6 Cu AWG(N)+1#6 Cu AWG(T))

ML
10

12.5.8
X

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A TB-BBAS  EN:  

CABLE Cu LHFR (1#4AWG Cu x(F) +1#4 Cu AWG(N)+1#6 Cu AWG(T))

ML
20

12.5.9 X ALIMENTADOR EN CABLE CU HFFR-LS EN 3#12 (F)+1#12(N)+1#12(T) ML 1000

12.5.10 X CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG Cu ML 400

12,6 TABLEROS (SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACIÓN)

12.6.1 X TABLERO CONMUTADOR RAMAL CRITICO (CON CONMUTADOR , UPS 5KVA) UN 1

12.6.2 X UPS DE 5kVA TRIFASICA RESPALDO 90MINUTOS UN 1

12.6.3 X SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 3F 5H 42 CIRCUITOS INCLUYE PROTECCIONES TB-N-P01 UN 1

12.6.4 X SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 3F 5H 42 CIRCUITOS INCLUYE PROTECCIONES  TB-N-P02 UN 1

12.6.5 X SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 3F 5H 24 CIRCUITOS INCLUYE PROTECCIONES TB-REG UN 1

12.6.6
X

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO  TB-A.A AUTOSOPORTADO INCLUYE  ( TOTALIZADO, BARRRAJE .TOTALIZADO 

DISTRIBUCION)

UN
1

12.6.7
X

SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TB-BBAS DE AGUA AUTOSOPORTADO INCLUYE  ( TOTALIZADO, BARRRAJE .TOTALIZADO 

DISTRIBUCION)

UN
1

12,7 CANALIZACIONES PORTA CABLES Y TUBERIAS

12.7.1
X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO CERRADO DE 40X10. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, 

MARQUILLADO, SOPORTES INSTALADOS Y PUESTA A TIERRA

ML
90

12.7.2
X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO CANASTILLA PARA COMUNICACIONES DE 30X10. INCLUYE MATERIALES, 

ACCESORIOS, MARQUILLADO, SOPORTES INSTALADOS Y PUESTA A TIERRA

ML
80

12.7.3
X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, CAJAS, MARQUILLADO, SOPORTES 

INSTALADOS Y PUESTA A TIERRA. 

ML
60

12.7.4
X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  SCH40 3/4" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, CAJAS, MARQUILLADO, SOPORTES 

INSTALADOS, DE ACUERDO A NUMERAL  6.3.1 DE LAS ESPECIFICACIONES  GC464-02-ID-00-I&C-ESP-001 

ML
180

12,8 SALIDAS TOMAS - INTERRUPTORES- ILUMINACION 

12.8.1 X SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA SCH40  3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 71

12.8.2 X SALIDA TOMACORRIENTE GFCI EN TUBERÍA SCH40  3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 29

12.8.3 X SALIDA TOMACORRIENTE NARANJA REGULADO DOBLE EN TUBERÍA SCH40  3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 23

12.8.4 X SALIDA TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO EN TUBERÍA SCH40  3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 16

12.8.5 X SALIDA LUMINARIA EN TUBERÍA SCH40 3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 162

12.8.6 X SALIDA ILUMINACION DE EMERGENCIA EN TUBERIA SCH40 3/4"# 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 61

12.8.7 X SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA SCH40 3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 46

12.8.8 X SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA SCH40 3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS UN 3

12.8.9 X SUMINISTRO E INSTALACION AVISO DE EMERGENCIA UN 10

12.8.10 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,6W UN 17

12.8.11 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA BALA LED 4,5W UN 34

12.8.12 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18W UN 18

12.8.13 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 60X60 42,5W CLEAN UN 66

12.8.14 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 60X30 42,5W CLEAN UN 45

12.8.15 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 30X30 42,5W CLEAN UN 23

12.8.16 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED REDONDA 10-15W UN 2

12.8.17 X SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED AP  20 -36W UN 8

12,9 RED DE COMUNICACIONES

12.9.1

X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS (FACE PLATE 1 SALIDA) CONVENCIONAL EL CUAL INCLUYE CAJA, FACE PLATE, 

JACKS RJ-45 (1) PARA CABLEADO UTP CAT 6A, MARQUILLADO DE PUNTOS DE DATOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA 

INSTALACIÓN. 

UN

28
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12.9.2
X

SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES, PISOS DE VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE, CON 

ACCESORIOS. DIMENSIONES 140X60X60, PARA INSTALACION EN MURO, COLUMNA.

UN
1

12.9.3
X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A, DE COLOR (GRIS, AZUL O VIOLETA) MARCA, INCLUYE CONECTORES RJ-45 

INSTALADOS, JACKS EN PUNTOS DE SALIDA DE DATOS INSTALADOS, MARQUILLADO, PRUEBAS.

ML
2420

12.9.4 X SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD RJ45-RJ45 UTP, CAT 6 DE 5 FT (1.5MTS) PARA INSTALACIÓN EN RACK. UN 50

12.9.5
X

SUMINISTRO, INSTALACIÓN EN SITIO DE PATCH PANEL  48 PUERTOS PARA CABLE CATEGORIA 6A. INCLUYE TODO ACCESORIO 

QUE SE REQUIERA.

UN
1

12.9.6
X

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, CAJAS, MARQUILLADO, SOPORTES 

INSTALADOS Y PUESTA A TIERRA. 

ML
450

12.9.7 X SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT IP UN 9

12.9.8 X SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA IP 4MP UN 24

12,1 SISTEMA PUESTA A TIERRA

12.10.1 X VARILLA COPERWELD CU  5/8" X 2,4M UN 9

12.10.2 X CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM UN 2

12.10.3 X SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELL 115G UN 14

12.10.4 X CABLE Cu-D 2/0 AWG ML 30

12,11 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO

12.11.1 X ALAMBRÓN DE ALUMINIO (99%) 8 MM ML 160

12.11.2 X AVISO EN ACRÍLICO DE PROTECCIÓN RAYO UN 6

12.11.3 X GRAPA BIMETÁLICA COBRE - AL UN 14

12.11.4 X GRAPA DE CONEXIÓN PUNTA CAPTORA CABLE UN 14

12.11.5 X PUNTA CAPTORA FRANKLIN DE UNA SOLA ASTA (DE 60 CM INCLUIDO SOPORTE Y FIJACIÓN) UN 16

12.11.6 X REGISTRO TIPO A 30X30 CMS (MARCO Y TAPA) UN 4

12.11.7 X SOLDADURA CADWELL 115 GRIS. UN 12

12.11.8 X VARILLA COBRE 5/8" X 2.4 MTS. UN 4

12.11.9 X SOPORTE PLÁSTICO SNAP (PUNTAS CAPTADORAS Y ANILLO) UN 300

12.11.10 X CABLE DE COBRE 2/0 CU AWG DESNUDO (SPT S/E ENTERRADO EN TERRENO NATURAL) ML 120

12,12 SISTEMA DE CLIMATIZACION 

12.12.06 X TUBERIA DE COBRE DE 7/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA ML 6

12.12.07 X TUBERIA DE COBRE DE 5/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA ML 6

12.12.08 X TUBERIA DE COBRE DE 3/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA ML 6

12.12.09 X TUBERIA DE COBRE DE 1 1/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA ML 6

12.12.10 X TUBERIA DE COBRE DE 1 1/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA ML 6

12.12.11 X TUBERIA DE COBRE DE 1/2 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA ML 6

12.12.12
X

PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA DURACION DE 48 HORAS Y CARGA DE REFRIGERANTE Y 

SUPERVISION, GASTOS LOGISTICOS SEGÚN DISEÑO.

UND
1

12.12.13 X DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 AISLADOS INTERIORMENTE CON JUMBOLON 15 T NEGRO MT2 250

12.12.14 X DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 16 X 16 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 6

12.12.15 X DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 14 X 12 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 9

12.12.16 X DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 10 X 10 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 3

12.12.17 X DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 12 X 12 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 4

12.12.18 X DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 14 X 12 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 2

12.12.19 X DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 12X 8 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 8

12.12.20 X REJILLA DE RETORNO  DE 22 X 22 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 2

12.12.21 X REJILLA DE RETORNO  DE 30 X 18 CON SU RESPECTIVO DAMPER UND 3

12.12.22 X TABLEROS ELECTRICOS UMAS UN 2

12.12.23 X PLANOS AsBuilt  SUPERVISION E INGENIERIA, SERVICIO DE IZAJE DE EQUIPOS GL 1

12,13 RED DETECCION DE INCENDIOS

12.13.1 X SALIDA PARA RED SENSOR DE HUMO RED DETECCION INCENDIOS CONTRAINCENDIOS (EL CABLEADO SE PAGA POR APARTE) UND 34

12.13.2 X SALIDA PARA ESTACION MANUAL RED DETECCION INCENDIOS CONTRAINCENDIOS (EL CABLEADO SE PAGA POR APARTE) UND 6

12.13.3
X

SALIDA PARA SALIDA SIRENA-LUZ ELECTROBOSCOPICA DETECCION INCENDIOS CONTRAINCENDIOS (EL CABLEADO SE PAGA POR 

APARTE)

UND
6

12.13.4 X MÓDULO  MONITOR UND 5

12.13.5 X CABLE IGNÍFUGO FPLR DE 2 X 16 AWG UND 1220

12.13.6 X BASE CON LOGOTIPO MS 400 B UND 6

12.13.7 X CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FPA-2000-PFM PREMIUM, MONTAJE EN MARCO UND 1

12.13.8 X BATERÍAS (12 V), 40 AH CADA UNA UND 2

12.13.9 X SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" INCLUYE ASESORIOS Y MARQUILLA ML 180

12.13.10 X SUMINISTRO E INSTALACION CAJA TIPO RADWELL 4X2 salida 34" UND 6

12.13.11 X SUMINISTRO E INSTALACION CAJA TIPO RADWELL 4X4 salida 34" UND 39

12,14 DOCUMENTACION Y TRAMITES

12.14.1 X TRAMITE ANTE EL OPERADOR DE RED - RADICACIÓN, REVISIÓN PROYECTO, PAGO LINEA VIVA - PLANOS ASSBUILT GL 1

12.14.2 X CERTIFICACIÓN PUNTOS DE RED CAT 6A GL 1

12.14.3 X CERTIFICACIÓN RETIE GL 1

13 HIDROSANITARIO

13,1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS

13.1.1 100601 X EXCAVACION TIERRA A MANO M3 45

13.1.2 160115 X CODO 90 PRESION PVC 1,1/2" UND 4

13.1.3 160110 X CODO 90 PRESION PVC ,1/2" UND 30

13.1.4 160111 X CODO 90 PRESION PVC ,3/4" UND 1

13.1.5 160117 X CODO 90 PRESION PVC 2" UND 2

13.1.6 160130 X TEE PRESION PVC 2" UND 2

13.1.7 040842 X COLLAR DE DERIVACION PVC 2 X1/2 UND 2

13.1.8 160149 X REDUCCION PVC 2X1 RD-21 UND 10

13.1.9 160150 X REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21" UND 10

13.1.10 160129 X TEE PRESION PVC ,1/2" UND 22

13.1.11 160126 X TEE PRESION PVC 1,1/2" UND 10

13.1.12 160121 X PASE PVC 4" UND 2

13.1.13 160138 X UNION PRESION PVC 1,1/2" UND 10

13.1.14 160519 X TUBERIA PVC 4" RDE 21 - 200 PSI M 54

13.1.15 110201 X CAJA DE PASO CONCRETO 50 X50 CM UND 2

13.1.16 160623 X VALVULA CIERRE METALICO 4" UND 5

13.1.17 160621 X VALVULA CIERRE METALICO 3" UND 1

13.1.18 160619 X VALVULA CIERRE METALICO 2" UND 4

13.1.19 NV1041 X VALVULA CIERRE METALICO 1 1/2" UND 6

13.1.20 160618 X VALVULA CIERRE METALICO  1/2" UND 21

13.1.21 160512 X TUBERIA PVC 3" M 12

13.1.22 160511 X TUBERIA PVC 2,1/2" M 60

13.1.23 160510 X TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI M 114

13.1.24 160508 X TUBERIA PVC 1,1/2" M 16

13.1.25 160505 X TUBERIA PVC ,1/2" M 66

13.1.26 160506 X TUBERIA PVC ,3/4" M 6

13.1.27 160808 X PUNTO HIDRAULICO 1 1/2" FLUXOMETRO PUNTO 6

13.1.28 160801 X PUNTO AGUA FRIA PVC  1/2" PUNTO 21

13.1.29 160611 X VALVULA CIERRE ELASTICO  1/2" UND 13

13.1.30 160612 X VALVULA CIERRE ELASTICO 2" UND 5

13.1.31 160656 X VALVULA CIERRE METALICO 1 1/2" UND 5

13.1.32 NV1042 X SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA HIDRONEUMÁTICA 3HP UND 2

13.1.33 170912 X TABLERO 2F 12 CTOS TQCP UND 1

13.1.34 NV1043 X TANQUE HIDRONEUNMÁTICO 1M3 UND 1

13.1.35 NV1044 X TANQUE AGUA 6000 LTS PLASTICO-COMPLETO HERMÉTICO UND 1

13.1.36 160154 X UNION UNIVERSAL PVC PRESION 2" UND 2
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13.1.37 NV1045 X SUMINSTRO E INSTALACION ACOMETIDA DOMICILIAR UND 1

13.1.38 130705 X LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM M2 7

13.1.39 180211 X ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2 M2 7

13.1.40 181210 X INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO M2 14

14 INSTALACIONES SANITARIAS Y ALCANTARILLADO PLUVIAL

14,1 AGUAS SANITARIAS

14.1.1 100601 X EXCAVACION TIERRA A MANO M3 20

14.1.2 110105 X CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] UND 6

14.1.3 110201 X CAJA DE PASO CONCRETO 50 X50 CM UND 5

14.1.4 110301 X TUBERIA PVC 2" SANITARIA M 50

14.1.5 110302 X TUBERIA PVC 3" SANITARIA M 10

14.1.6 110304 X TUBERIA PVC 4"-110MM M 86

14.1.7 110306 X TUBERIA PVC 6"-160MM M 35

14.1.8 110307 X TUBERIA PVC 8" SANITARIA M 40

14.1.9 150308 X CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" UND 34

14.1.10 150309 X CODO SANITARIO PVC 45 CC-3" UND 3

14.1.11 150310 X CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" UND 13

14.1.12 110650 X SILLA YEE NOVAF 6"X12" UND 1

14.1.13 150320 X REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" UND 22

14.1.14 160158 X REDUCCION PVC PRESION 4" X 3" UND 20

14.1.15 150330 X UNION SANITARIA PVC 2" UND 20

14.1.16 150331 X UNION SANITARIA PVC 3" UND 5

14.1.17 150332 X UNION SANITARIA PVC 4" UND 10

14.1.18 150333 X UNION SANITARIA PVC 6" UND 5

14.1.19 150340 X YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC UND 35

14.1.20 150503 X PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]" PUNTO 25

14.1.21 150506 X PUNTO SANITARIO PVC 4" PUNTO 25

14.1.22 251103 X EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO UND 34

14.1.23 460408 X GORRO CHINO 4 REDONDO A.INOX C.24 UND 2

14.1.24 150328 X TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE" UND 60

14.1.25 160155 X TAPON ROSCADO PVC 1/2" UND 20

14.1.26 150107 X TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA) M 30

14.1.27 150105 X TUBERIA PVC 2 VENTILACION M 120

14.1.28 150327 X TEE SANITARIA PVC 2 VENTILACIÓN UND 9

14.1.29 150323 X SIFON SANITARIO PVC 2" UND 24

14,2 AGUAS LLUVIAS

14.2.1 100601 X EXCAVACION TIERRA A MANO M3 30

14.2.2 110901 X COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE M3 5

14.2.3 150205 X BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6 M 20

14.2.4 150202 X BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 M 20

14.2.5 110307 X TUBERIA PVC 8" SANITARIA M 24

14.2.6 110203 X CAJA DE PASO CONCRETO 80 X80 CM UND 2

14.2.7 150325 X SIFON SANITARIO PVC 4" UND 2

14.2.8 020434 X SUMIDERO SENCILLO TIPO B UND 3

15 GAS

15,1 GAS

15.1.1 100601 X EXCAVACION TIERRA A MANO M3 5

15.1.2 NV1046 X SUMINISTRO E INSTALACION CALENTADOR PASO 600 LT UND 1

15.1.3 167005 X TUB 6" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI M 20

15,2 AGUA CALIENTE

15.2.1 160521 X TUBERIA CPVC  1/2" M 60

15.2.2 160110 X CODO 90 PRESION PVC ,1/2" UND 25

15.2.3 160129 X TEE PRESION PVC ,1/2" UND 25

15.2.4 160803 X PUNTO AGUA CALIENTE PUNTO 1

16 RCI

16,1 TUBERÍA RCI

16.1.1 APU X Ø 4"  ACERO  (CON COSTURA) SCH 10 ML 45

16.1.2 APU X Ø 2"  ACERO  (CON COSTURA) SCH 10 ML 3

16.1.3 APU X Ø 2 1/2"  ACERO  (CON COSTURA) SCH 10 ML 10

16.1.4 APU X Ø 3/4"  BlazeMaster ®  ML 140

16.1.5 APU X Ø 1"  BlazeMaster ®  ML 64

16.1.6 APU X Ø 1.1/4"  BlazeMaster ®  ML 10

16.1.7 APU X Ø 1.1/2"  BlazeMaster ®  ML 70

16.1.8 APU X Ø 2"  BlazeMaster ®  ML 2

16.1.9 APU X Niple Rosca-Ranura 1.1/2" X 15cm AC-SCH40 UND 4

16.1.10 APU X Niple Rosca-Ranura 2.1/2" X 15cm AC-SCH40 UND 4

16.1.11 APU X Niple Roscado 1/2" X 10cm UND 2

16,2 CODOS RED HUMEDA CONTRA INCENDIO

16.2.1 APU X CODO Ø 4" RANURADO 90 GRADOS HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 7

16.2.2 APU X CODO Ø 2" RANURADO 90 GRADOS HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 4

16.2.3 APU X CODO Ø 2.1/2"" RANURADO 90 GRADOS HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 2

16.2.4 APU X Codo 90 BlazeMaster  Ø3/4" UND 64

16.2.5 APU X Codo 90 BlazeMaster  Ø1" UND 3

16.2.6 APU X Codo 90 BlazeMaster  Ø1.1/4" UND 1

16.2.7 APU X Codo 90 BlazeMaster  Ø1.1/2" UND 2

16.2.8 APU X Codo 90 BlazeMaster  Ø2" UND 3

16.2.9 APU X Ø 4"  TEE RANURADA  HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 3

16.2.10 APU X Ø 2 ½"  TEE RANURADA  HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 2

16.2.11 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1" UND 3

16.2.12 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1" X 3/4" UND 20

16.2.13 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/4" X 3/4" UND 1

16.2.14 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/4" X 1" UND 8

16.2.15 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" UND 2

16.2.16 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 3/4" UND 32

16.2.17 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 1" UND 17

16.2.18 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 1.1/4" UND 1

16.2.19 APU X Tee Lisa BlazeMaster Ø 2" UND 1

16.2.20 APU X Tee Reducida Ranurada Ø 2" X 2" UND 2

16.2.21 APU X St rap Roscado Ø 2.1/2" X 1" UND 1

16.2.22 APU X Tee Mecánica Ranurada Ø 2.1/2" X 1.1/2" UND 4

16.2.23 APU X Tee Mecánica Ranurada Ø 4" X 2.1/2" UND 1

16.2.24 APU X Tapón Ranurada Hierro Dúct il Ø2.1/2" UND 2

16.2.25 APU X Acople Rigido Ø1.1/2" UND 4

16.2.26 APU X Acople Rigido Ø2" UND 10

16.2.27 APU X Acople Rigido Ø2.1/2" UND 20

16.2.28 APU X Acople Rigido Ø4" UND 28

16.2.29 APU X Reducción Ranurada Ø 4" X 2.1/2" UND 3

16.2.30 APU X Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1" X 3/4" UND 31

16.2.31 APU X Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1.1/4" X 3/4" UND 1

16.2.32 APU X Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1.1/4" X 1" UND 2

16.2.33 APU X Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 1" UND 3

16.2.34 APU X Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 1.1/4" UND 1

16.2.35 APU X Reducción Lisa BlazeMaster Ø 2.1/2" X 2" UND 3

16.2.36 410802 X Rociador K=5,6 CMDA Colgante UND 89

16,3 SOPORTERIA



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

 
 

 

5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es 
el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en 
el Anexo 4 – Minuta del Contrato.  
 
El plazo previsto para el desarrollo del objeto contractual del presente contrato será de Seis (6) 
Meses, término que empezará a contar previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
legalización del negocio jurídico, aunado a la consiguiente suscripción del acta de inicio.  
 

16.3.1 APU X SOPORTE TIPO PERA 3/4" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 117  $            21.681,66 

16.3.2 APU X SOPORTE TIPO PERA 2 ½ " UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 13  $           24.694,22 

16.3.3 APU X SOPORTE TIPO PERA 1-1/4" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 6  $           22.254,96 

16.3.4 APU X SOPORTE TIPO PERA 2" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 2  $            22.541,61 

16.3.5 APU X SOPORTE TIPO PERA 1 ½" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 39  $           22.398,29 

16.3.6 APU X SOPORTE TIPO PERA 1" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 44  $            21.681,66 

16.3.7 APU X SOPORTE TRANSVERSAL  4" UL/FM UND 5  $           197.131,94 

16.3.8 APU X SOPORTE LONGITUDINAL  4" UL/FM UND 3  $         209.440,14 

16.3.9 APU X Soporte sismoresistente 4 Vías Ø4" UND 2  $          249.108,41 

16,4 CUARTO DE BOMBAS

16.4.2 APU X Instalación KIT BOMBA PRINCIPAL  Bomba Principal Elect rica/Diesel Q=150gpm@90PSI + Bomba Auxiliar Jockey Q= 5gpm@100PSI UND 1  $        3.153.251,01 

16.4.3 X Tuberia y accesorios acero cuarto de maquinas GLB 1  $     13.650.000,00 

16.4.4 APU X Válvula Check UL/FM  Ø4" UND 1  $          665.762,37 

16.4.5 APU X Válvula expulsadora de Aire Ø1" UND 1  $         680.108,52 

16.4.6 APU X Válvula expulsadora de Aire Ø1/2" UND 1  $          175.124,04 

16.4.7 APU X Válvula Bola Ø1" UND 1  $         159.343,28 

16.4.8 APU X PRUEBA HIDROSTATICA UND 4  $         250.443,38 

16,5 CENTRO DE CONTROL

16.5.1 APU X Ø 2 1/2" SENSOR DE FLUJO TIPO PALETA UL/FM UND 1  $       1.481.783,94 

16.5.2 APU X Ø 2 1/2" RISER CHECK  UL/FM UND 1  $         795.898,74 

16.5.3 APU X VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE TIPO BOLA 2" UND 1  $          479.379,81 

16,6 HIDRANTES Y GABINETES

16.6.1 410201 X GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III UND 4  $       2.137.730,60 

16.6.2 160415 X ENTRADA SIAMESA Ø4 X Ø 2 ½" X  Ø 2 ½ UND 1  $        1.981.466,76 

16,7 SEGURIDAD HUMANA Y RUTAS DE EVACUACION

16.7.1 APU X SEÑAL DE CUIDADO DE RIESGO ELECTRICO FOTO LUMINISCENTE UND 1  $           36.375,89 

16.7.2 APU X SEÑAL DE CUIDADO RIESGO MECANICO FOTO LUMINISCENTE UND 2  $           36.375,89 

16.7.3 APU X SEÑAL DE EXTINTOR DE CO2 UND 1  $           36.375,89 

16.7.4 APU X SEÑAL DE EXTINTOR TIPO ABC UND 10  $           36.375,89 

16.7.5 APU X SEÑAL DE MAPA DE EVACUACION FOTO LUMINISCENTE UND 8  $           36.375,89 

16.7.6 APU X SEÑAL DE PUNTO DE ENCUENTRO FOTO LUMINISCENTE UND 8  $           36.375,89 

16.7.7 APU X SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION, FOTO LUMINISCENTE UND 36  $           36.375,89 

16.7.8 APU X SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA UND 8  $           36.375,89 

16.7.9 APU X SEÑAL DIRECCION RUTA DE EVACUACION FOTO LUMINISCENTE UND 30  $           36.375,89 

16.7.10 APU X SEÑAL TOMA DE MANGUERAS FOTO LUMINISCENTE UND 7  $           36.375,89 

16.7.11 APU X SEÑAL ENTRADA SIAMESA DE BOMBEROS ESP CAUDAL Y PRESION UND 1  $         267.492,23 

16.7.12 APU X EXTINTOR  CO2 UL/FM  10 LB UND 1  $         563.022,92 

16.7.13 APU X EXTINTOR  TIPO ABC   20 LB UND 10  $           118.292,27 

16.7.14 APU X LAMPARAS DE EMERGENCIA UND 21  $          120.126,83 

16,8 CUARTO TANQUES CONCRETO  RCI

16.8.1 010203 X EXCAVACION A MQUINA SIN RETIRO M3 89,6  $             8.577,66 

16.8.2 010212 X CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 28  $           12.605,78 

16.8.3 APU105 X RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO M3/KM 896  $             2.862,41 

16.8.4 100606 X CARGUE MATERIAL A MAQUINA M3 112  $           10.990,62 

16.8.5 120222 X SOLADO DE LIMPIEZA  EN CONCRETO DE 14 MPA E=0.07M. M2 28  $           55.697,66 

16.8.6 131304 X MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI M3 25,9902  $       1.989.615,04 

16.8.7 120102 X ACERO DE REFUERZO KG 3898,53  $             7.964,61 

16.8.8 X ESCALERA  TIPO GATO EN ACERO INOX 304 o 316. Und 2  $          500.781,65 

16.8.9 173203 X RESPIRADERO EN TUBERIA GALVANIZADA D=2" Und 8  $           219.797,11 

16.8.10 321006 X SUMI E INST CINTA PVC V-15 ML 25  $          89.402,00 

16.8.11 160703 X SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR  MECANICO EN BRONCE  1 1/2" Und 1  $          279.144,95 

TOTAL  OBRAS  INCLUYE AIU =

EQUIPOS (Icluye Iva 19%)

1 VENTILACION MECANICA

1,1 X UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 191,300 BTU 220 VOLT REFERENCIA MVC560 UND 1 41.610.285,15$       

1,2 X UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 153,700 BTU 220 VOLT REFERENCIA MVC450 UND 1 35.803.085,15$     

1,3 X UNIDAD MANEJADORA CON AHUKIT PARA VRF DE 20 TR 220 VOLT CON SU RESPECTIVOS CAUCHOS UND 1 21.051.100,00$      

1,4 X UNIDAD MANEJADORA CON AHUKIT PARA VRF DE 15 TR 220 VOLT CON SU RESPECTIVOS CAUCHOS UND 1 18.147.500,00$      

1,5 X SISTEMA DE BRANCH CONEXIÓN DE EQUIPOS UND 3 875.542,50$         

2 ELECTRICO

2,1 SUBESTACION

2,1,1 X RECONECTADOR OSM15-16-800-310 RC10ES UN 1 118.078.694,62$    

2,1,2 X PLANTA ELÉCTRICA 75KVA MIN, 3F, 208-120V , INSONORIZADA MARCA HY POWER REF J6G62YDJ/S Und 1 86.219.248,50$     

2,2 CELDAS MEDIA TENSION

2,2,1 X TRANSFORMADOR TIPO SECO 112,5KVA 13.2 KV /208-110V UN 1 30.014.239,50$     

2,3 TABLEROS (SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACIÓN)

2,3,1 X UPS DE 7.5 kVA TRIFASICA UN 1 22.919.408,57$      

3 RCI

3,1 CUARTO DE BOMBAS

3,1,1 X Suminist ro de Bomba Principal Elect rica/Diesel Q=150gpm@90PSI + Bomba JOCKEY  Q= 5gpm@100PSI UND 1 121.427.600,00$    

Valor PMA =

Valor PMT =

TOTAL EQUIPOS INLUIDO IVA =
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6. FORMA DE PAGO 

 
Pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 
aprobadas por la interventoría hasta el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del 
contrato se pagará contra liquidación del contrato, previa presentación de los entregables conforme al 
alcance definido y aprobado por parte de la interventoría, de la presentación de informes, la factura y 
entrega de informe técnico debidamente revisado y recibido a entera satisfacción por parte de la 
interventoría del contrato y en el cual se sustenten los costos y gastos financieros del mismo con sus 
debidos comprobantes. Los valores serán pagados en un plazo máximo de 30 días contados a partir 
de la radicación de la correspondiente facturación. Para cada uno de los pagos, el contratista deberá 
presentar: Factura de venta o cuenta de cobro que deberá cumplir con todos los requisitos 
establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto del pago. 
La persona Jurídica con copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de 
Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por el 
representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002. Certificación de recibo a entera satisfacción de los bienes y/o servicios que constan en 
la factura y/o cuenta de cobro, expedido por el supervisor del contrato. En todo caso, los pagos se 
realizarán de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y de acuerdo a la 
disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja. Adicional a lo anterior el contratista deberá 
tener en cuenta la carga impositiva de orden municipal y departamental que se causa en los contratos 
celebrados por el Municipio Palmira en materia de estampillas.  

 
Los pagos se realizarán según la disponibilidad del Programa mensualizado de caja. PAC. Los 
informes y las actas de recibo a satisfacción serán presentadas por el contratista y avaladas por el 
Supervisor del Contrato. En todo caso, tales pagos deberán corresponder a la programación 
establecida y aprobada por EL MUNICIPIO a través del Supervisor y las modificaciones propias del 
desarrollo del contrato avaladas por la entidad pública. También se recomienda que el último pago 
sea condicionado a la suscripción del acta final de entrega y recibo a satisfacción del objeto 
contratado y a la presentación por parte del contratista del informe consolidado final. El contratista 
debe tener en cuenta que todo pago que efectúe la Entidad contratante, será afectado por las 
retenciones y deducciones que establece la ley. 

 
Para este proceso, el pago se realizará de conformidad con los trámites administrativos a que haya 
lugar y de acuerdo con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja. Se cobrarán los 
impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya lugar.  
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Lo anterior, sin perjuicio de que la Alcaldía de Palmira deba aplicar nuevas deducciones y/o tributos 
en cumplimiento de normas superiores que entren en vigencia con posterioridad a la emisión del 
presente documento. En todo caso, con la presentación de la propuesta se entenderá aceptada por 
parte del proponente, la forma de pago y todas las deducciones y retenciones aplicables. 
 
NOTA 1: Los pagos se cancelarán, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya 
lugar. 
 
NOTA 2: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago, el término para su trámite interno solo empezará a contarse desde la fecha 
en que se presente en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras 
que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello 
derecho al pago de intereses y compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberán radicar antes 
del cierre contable fijado por la entidad. 
 
NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
  
NOTA 4: El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda 
 

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
El proyecto de infraestructura social se ejecuta en un área intervenida que requiere actividades de 
preliminares, demoliciones, movimiento de tierras, construcción, adecuación de zonas existentes, 
nuevas edificaciones, instalaciones técnicas y acabados, conforme a las fases descritas, 
garantizando la articulación entre obra nueva y mantenimiento de áreas patrimoniales. 
 
Su desarrollo debe cumplir estrictamente con la normativa técnica y legal vigente, incluyendo el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), RETIE para instalaciones 
eléctricas, RAS para redes hidrosanitarias, y demás normas aplicables a cada especialidad. 
Asimismo, se deben acatar las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), licencias 
de construcción, permisos ambientales, Plan de Manejo Ambiental (PMA), manejo de escombros y 
vertimientos, así como las obligaciones derivadas de autoridades locales y entes de control. 
 
En caso de requerirse, se deberán considerar consultas previas, audiencias públicas y demás 
instrumentos de participación, garantizando el cumplimiento normativo y social del proyecto. 
 
Adicionalmente, el contratista deberá aplicar los lineamientos, cartillas y especificaciones técnicas 
suministradas por la Entidad Estatal o entes rectores, las cuales hacen parte integral del contrato y 
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deberán ser entregadas y adoptadas durante la ejecución, asegurando calidad, seguridad y 
cumplimiento técnico en todas las fases constructivas. 
 
 

1 PRELIMINARES   

1.1 CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB ML 

 

DESCRIPCIÓN:  
Se refiere este ítem a la ejecución de los cerramientos provisionales y 
perimetral para la obra que utilizarán tela verde para cerramiento de 2.10 
metros de ancho.  
La localización de estos será señalada por el Interventor de acuerdo a la 
proyección de vías, la posición de los accesos, de las obras existentes en el 
predio, de las redes de infraestructura y de las áreas internas requeridas por 
la obra, evitando interferencias en la circulación de vehículos y peatones, 
respetando las normas vigentes sobre manejo de espacios públicos.  
Se tendrá cuidado en la previsión de taludes resultantes de la excavación de 
cimientos para el replanteo del mismo.  
Se debe tener en cuenta la colocación de las vallas de publicidad para evitar 
que interfieran con el desarrollo de la Construcción, así como las normas 
municipales sobre ocupación de vías.  
Las puertas deberán ser lo suficientemente amplias para el tránsito de 
vehículos, donde sea fácil controlarlos a la entrada y a la salida.  
Así mismo se localizarán puertas para peatones y ambas tendrán broches 
que permitan el cierre de las mismas.  
EJECUCIÓN:  
Se limpiará el piso de la línea de yacimiento, se hilará para garantizar su 
rectitud y se marcarán las distancias de 2.80 m. para las excavaciones de 
los estacones verticales de madera o guadua.  
Hechas las excavaciones de 40 a 60 cm, se colocarán los postes de madera 
con una altura de 2.80 m., anclados con mortero pobre a una altura igual a la 
excavada.  
Sobre estos postes se amarrará debidamente la tela para el cerramiento, de 
modo tal que quede debidamente templada evitando su caída por el peso 
propio de la tela.  
MATERIALES:  
Herramienta menor, Tela verde para cerramiento, varas de guadua o 
madera de 2.80 m., puntilla de 2½”, concreto pobre.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
La unidad de medida será el metro lineal (m). El pago será el resultante de 
multiplicar los metros lineales ejecutados en obra por el precio unitario 
establecido en el contrato. El valor incluye materiales y su desperdicio, 
equipo, mano de obra y transporte, así como el mantenimiento en buen 
estado durante el transcurso de la obra. 

 

1.2 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. M2 

 
DESCRIPCIÓN: 
Se refiere este ítem a la localización, de acuerdo con los planos 
arquitectónicos, de las áreas construidas del proyecto, para lo cual se 
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seguirá el procedimiento establecido en la localización general del mismo, 
garantizando la correcta implantación de la obra dentro del predio. 
EJECUCIÓN: 
El Constructor ejecutará la localización y el replanteo de las construcciones 
utilizando instrumentos de precisión adecuados, tomando como referencia 
los planos generales del proyecto. 
La referencia planimétrica corresponderá al sistema de coordenadas 
empleado en el levantamiento topográfico del terreno, mientras que la 
referencia altimétrica se basará en los Bancos de Nivel (BM) definidos en 
dicho levantamiento. 
El Constructor deberá identificar los ejes extremos del proyecto y su relación 
con los linderos del predio, vías existentes y proyectadas, asegurando el 
cumplimiento de los aislamientos y alineamientos establecidos en los 
diseños aprobados. Verificada la cabida del proyecto, se procederá a la 
localización de paramentos y ejes, ciñéndose estrictamente a los planos 
generales y topográficos, mediante el uso de equipos de precisión 
Se empleará el método más conveniente para demarcar de forma estable y 
permanente los ejes del proyecto, utilizando alambres aéreos, estacas, y 
marcas visibles con pintura blanca o de color, de tal manera que permitan su 
fácil verificación y reposición en cualquier momento por parte de la 
Interventoría. El Constructor será responsable de la conservación de los BM, 
referencias y señalización de los ejes. 
Posteriormente, se establecerá el nivel arquitectónico N=0.00 para cada 
zona del proyecto, de acuerdo con las cotas en metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.) definidas en el levantamiento topográfico suministrado por la 
entidad contratante, garantizando la coherencia entre niveles estructurales y 
arquitectónicos. 
Los ángulos se determinarán mediante tránsito con precisión mínima de 20 
segundos. Las distancias se medirán con cinta metálica. Para trabajos 
secundarios podrá emplearse el método 3-4-5. 
Se utilizará nivel de precisión en obras como alcantarillado, y para trabajos 
de albañilería se permitirá el uso de nivel de manguera. 
El replanteo se realizará en cada piso de la construcción, sobre formaletas 
debidamente niveladas antes de la colocación del refuerzo. Una vez fundida 
la placa, se efectuará nuevamente el replanteo para la ejecución de 
columnas. En estructuras metálicas, el replanteo se realizará con especial 
cuidado hasta los niveles de arranque de los elementos 
Para obras de mampostería, los replanteos se efectuarán retomando los 
ejes estructurales definidos por las columnas, marcándolos en las placas 
con pintura mineral. Se establecerán niveles de referencia en cada piso a 
una altura de 1 metro sobre el piso terminado. 
MATERIALES: 
Estacones de madera ordinaria 
Varillas de acero 
Puntillas de 2” 
Alambre negro 
Nylon 
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Pintura 
EQUIPO: 
Niveles topográficos y miras 
Decámetros 
Plomadas 
Tránsito o estación total (según requerimiento de precisión) 
NORMAS APLICABLES: 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 (y sus 
actualizaciones vigentes) 
Normas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para 
levantamientos topográficos 
Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS (cuando aplique) 
Normas ICONTEC relacionadas con medición, topografía y materiales 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio correspondiente 
Licencia de construcción y planos aprobados por la curaduría urbana 
Manuales y especificaciones técnicas de la entidad contratante 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida se realizará en metros cuadrados (m²), tomando como base los 
ejes de construcción definidos en los planos del primer piso. No se incluirán 
sobreanchos adicionales requeridos para procesos constructivos 
El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el 
contrato, los cuales incluyen mano de obra, materiales (y sus desperdicios), 
equipos, herramientas y transporte necesarios para la correcta ejecución del 
ítem. 

1.3 CAMPAMENTO (CONTENEDOR X2 UND) MES 

 

DESCRIPCIÓN:   
Este ítem corresponde al suministro, instalación y adecuación de dos (2) 
contenedores metálicos acondicionados como campamento de obra, 
destinados a oficinas administrativas, almacenamiento seguro de 
documentación y equipos menores, así como espacios de apoyo logístico 
para el personal del proyecto. Los contenedores deberán cumplir con las 
dimensiones, acabados y condiciones técnicas establecidas en los planos y 
especificaciones de la entidad contratante. 
EJECUCIÓN:   
El Constructor dispondrá los contenedores en el área definida para el 
campamento, garantizando accesibilidad, seguridad y funcionalidad. 
Se realizará la nivelación y preparación del terreno para la correcta ubicación. 
Los contenedores deberán contar con puertas metálicas, ventanas con 
protección, ventilación adecuada, instalaciones eléctricas internas, 
iluminación y tomas de corriente. 
Se instalarán sistemas de cerramiento perimetral, señalización y control de 
acceso para garantizar la seguridad del personal y de los bienes. 
Se preverá la dotación básica (escritorios, sillas, archivadores, estanterías) 
según requerimientos del contrato. 
El Constructor será responsable de la conexión a redes de energía y agua 
potable, así como de la disposición de sistemas sanitarios portátiles o 
conectados, según condiciones del sitio. 
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Al finalizar el contrato, los contenedores deberán retirarse y el área restituirse 
a su estado original. 
MATERIALES: 
Contenedores metálicos acondicionados (2 unidades) 
Elementos de cerramiento y señalización 
Materiales de instalación eléctrica (cableado, luminarias, tomas) 
Mobiliario básico de oficina 
Materiales de protección (lonas, polisombra, cerramiento temporal) 
EQUIPO: 
Grúa o montacargas para ubicación de contenedores 
Herramienta menor para adecuaciones internas 
Equipo de instalación eléctrica y sanitaria 
Vehículos de transporte para movilización de contenedores 
NORMAS APLICABLES: 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 (en lo 
pertinente) 
Normas RETIE y RETILAP para instalaciones eléctricas y de iluminación 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio correspondiente 
Especificaciones de la entidad contratante 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:   
La medida se realizará por unidad (und) de contenedor instalado y 
acondicionado, según lo definido en el presupuesto. 
El pago se efectuará conforme a los precios unitarios establecidos en el 
contrato, incluyendo suministro, transporte, instalación, adecuación, conexión 
a servicios, cerramiento, señalización, mobiliario básico y todos los costos 
necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

1.4 TRANSPORTE IDA Y VUELTA CONTENEDORES UND 

 

DESCRIPCIÓN:   
Este ítem corresponde al servicio de transporte especializado de dos (2) 
contenedores metálicos desde el sitio de origen hasta el área del proyecto y 
su posterior retorno al punto de origen o lugar definido por la entidad 
contratante, garantizando condiciones de seguridad, integridad y 
cumplimiento de la normatividad vigente en materia de tránsito y carga. 
EJECUCIÓN: 
El Constructor coordinará el traslado de los contenedores mediante vehículos 
adecuados (camiones cama baja, planchones o similares). 
Previo al cargue, se verificará el estado estructural de los contenedores y se 
realizarán maniobras de izaje con grúa o montacargas, empleando eslingas y 
elementos de sujeción certificados. 
Durante el transporte se deberán cumplir las normas de tránsito y seguridad 
vial, incluyendo señalización de carga sobredimensionada si aplica. 
Se garantizará la protección contra vibraciones, golpes y desplazamientos 
mediante el uso de soportes y amarres adecuados. 
El Constructor será responsable de la logística de cargue, descargue y 
ubicación final en el área del campamento. 
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Al finalizar el contrato, se realizará el mismo procedimiento para el retorno de 
los contenedores, dejando el área intervenida en condiciones adecuadas. 
MATERIALES: 
Elementos de izaje y sujeción certificados (eslingas, cadenas, tensores) 
Señalización de transporte especial (pendones, luces, avisos) 
Materiales de protección para superficies de los contenedores (lonas, 
acolchados) 
EQUIPO: 
Camión cama baja o planchón para transporte de contenedores 
Grúa o montacargas para cargue y descargue 
Herramienta menor para maniobras de aseguramiento 
Vehículos de apoyo logístico 
NORMAS APLICABLES: 
Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002 y sus modificaciones) 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
Normatividad ambiental vigente (en lo pertinente al transporte de carga) 
Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
Especificaciones de la entidad contratante 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:   
La medida se realizará por viaje completo (ida y vuelta) de transporte de los 
contenedores, según lo definido en el presupuesto. 
El pago se efectuará conforme a los precios unitarios establecidos en el 
contrato, incluyendo cargue, descargue, transporte, señalización, logística, 
protección de la carga y todos los costos necesarios para la correcta ejecución 
del ítem. 

1.5 INSTALACIÓN PROVISIONAL ACUEDUCTO UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la instalación de una red 
provisional de acueducto destinada a abastecer de agua potable las 
actividades del campamento de obra y las labores constructivas, 
garantizando continuidad, calidad y seguridad en el suministro durante la 
ejecución del proyecto. La instalación será temporal y deberá cumplir con las 
condiciones técnicas y normativas vigentes. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor definirá el trazado de la red provisional en 
coordinación con la interventoría, asegurando accesibilidad y 
protección de las tuberías. 

• Se realizará la conexión a la red existente o a la fuente autorizada 
de suministro, previa gestión de permisos ante la entidad 
competente. 

• La instalación incluirá tuberías, accesorios, válvulas de control, 
medidores y puntos de distribución en el campamento y áreas de 
trabajo. 

• Se garantizará la protección física de las tuberías mediante 
soportes, cubiertas o enterramiento superficial, según condiciones 
del terreno. 

• Se instalarán sistemas de almacenamiento temporal (tanques 
plásticos o metálicos) cuando el suministro no sea continuo. 
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• El Constructor deberá implementar medidas de control sanitario y 
de calidad del agua, incluyendo limpieza periódica de tanques y 
verificación de potabilidad. 

• Al finalizar el contrato, la red provisional será desmontada y el área 
restituida a su estado original. 

MATERIALES: 
• Tubería PVC o PEAD para conducción de agua potable 
• Accesorios hidráulicos (codos, tees, uniones, válvulas) 
• Tanques de almacenamiento (plástico o metálico) 
• Elementos de soporte y protección (bases, cubiertas, polisombra) 
• Medidores de caudal y presión 

EQUIPO: 
• Herramienta menor para instalación hidráulica (llaves, cortadoras, 

taladros) 
• Equipo de soldadura o termofusión (si aplica para PEAD) 
• Vehículos de transporte para materiales y equipos 
• Bombas de presión (si se requiere para garantizar caudal) 

NORMAS APLICABLES: 
• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – RAS 2017 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
• Normatividad ambiental vigente 
• Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
• Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio 

correspondiente 
• Especificaciones de la entidad contratante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará por unidad de 
instalación completa de la red provisional de acueducto, incluyendo 
tuberías, accesorios, tanques y conexiones, según lo definido en el 
presupuesto. El pago se efectuará conforme a los precios unitarios 
establecidos en el contrato, incluyendo suministro de materiales, transporte, 
instalación, pruebas de funcionamiento, mantenimiento, desmontaje y todos 
los costos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

1.6 INSTALACIÓN PROVISIONAL ENERGÍA UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la instalación de una red 
provisional de energía eléctrica destinada a abastecer el campamento de 
obra y las actividades constructivas, garantizando continuidad, seguridad y 
cumplimiento de la normatividad vigente. La instalación será temporal y 
deberá cumplir con las condiciones técnicas establecidas por la entidad 
contratante. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor definirá el trazado de la red provisional en 
coordinación con la interventoría, asegurando accesibilidad y 
protección de los conductores. 

• Se realizará la conexión a la red existente o a la fuente autorizada 
de suministro, previa gestión de permisos ante la empresa 
prestadora del servicio. 
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• La instalación incluirá cableado, tableros eléctricos, breakers, 
tomas de corriente, luminarias y sistemas de puesta a tierra. 

• Se garantizará la protección física de los conductores mediante 
canaletas, tuberías o enterramiento superficial, según condiciones 
del terreno. 

• Se instalarán plantas eléctricas de respaldo cuando el suministro 
no sea continuo. 

• El Constructor deberá implementar medidas de seguridad 
eléctrica, señalización y control de riesgos, incluyendo 
inspecciones periódicas y mantenimiento preventivo. 

• Al finalizar el contrato, la red provisional será desmontada y el área 
restituida a su estado original. 

MATERIALES: 
• Cableado eléctrico certificado 
• Tableros eléctricos y breakers 
• Tomas de corriente y luminarias 
• Tuberías y canaletas de protección 
• Sistemas de puesta a tierra 
• Planta eléctrica de respaldo (si aplica) 

EQUIPO: 
• Herramienta menor para instalación eléctrica (destornilladores, 

taladros, pelacables) 
• Equipo de medición eléctrica (multímetros, pinzas amperimétricas) 
• Planta eléctrica portátil 
• Vehículos de transporte para materiales y equipos 

NORMAS APLICABLES: 
• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 
• Reglamento de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
• Normatividad ambiental vigente 
• Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
• Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio 

correspondiente 
• Especificaciones de la entidad contratante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará por unidad de 
instalación completa de la red provisional de energía eléctrica, incluyendo 
cableado, accesorios, tableros, tomas, luminarias y conexiones, según lo 
definido en el presupuesto. El pago se efectuará conforme a los precios 
unitarios establecidos en el contrato, incluyendo suministro de materiales, 
transporte, instalación, pruebas de funcionamiento, mantenimiento, 
desmontaje y todos los costos necesarios para la correcta ejecución del 
ítem. 

2 DEMOLICIONES Y DESMONTES   

2,1 DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM M2 

 
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la demolición, retiro y disposición final 
de andenes y contrapisos de concreto con espesores entre 7.6 cm y 12 cm, 
ya sean simples o reforzados, dentro del área del proyecto, de acuerdo con 
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los planos y especificaciones técnicas, con el fin de permitir la ejecución de 
nuevas obras. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor ejecutará la demolición de los elementos de concreto 
de forma manual, mecánica o combinada, según las condiciones del 
sitio y el espesor del elemento. 

• Previo al inicio de los trabajos, se deberá delimitar y señalizar el 
área de intervención, así como verificar la existencia de redes 
subterráneas (hidráulicas, sanitarias, eléctricas o de 
telecomunicaciones) para evitar afectaciones. 

• La demolición se realizará de manera controlada, empleando 
herramientas y equipos adecuados como martillos demoledores, 
cortadoras de concreto o maquinaria pesada, iniciando por cortes 
perimetrales cuando sea necesario para evitar daños en áreas que 
deban conservarse. 

• En el caso de concretos reforzados, se procederá al corte y retiro 
del acero de refuerzo, garantizando su adecuada disposición o 
aprovechamiento si aplica. 

• Los materiales resultantes de la demolición serán fragmentados, 
cargados, transportados y dispuestos en sitios autorizados conforme 
a la normatividad vigente. Se promoverá la clasificación y 
reutilización de materiales cuando sea posible. 

• Durante la ejecución se controlará la generación de polvo mediante 
riego con agua, y se tomarán medidas para minimizar el ruido y las 
vibraciones, especialmente en zonas urbanas o cercanas a 
edificaciones existentes. 

• El Constructor deberá proteger las estructuras adyacentes, bordillos, 
redes y demás elementos que no formen parte de la demolición. 
Cualquier daño ocasionado será reparado por su cuenta. 

• Al finalizar la actividad, el área intervenida deberá quedar 
completamente limpia, libre de escombros y en condiciones 
adecuadas para la siguiente fase constructiva. 

MATERIALES: 
• Agua para control de polvo 
• Elementos de señalización y cerramiento 
• Materiales de protección (lonas, polisombra) 

EQUIPO: 
• Martillos demoledores eléctricos o neumáticos 
• Cortadoras de concreto 
• Compresores (si aplica) 
• Retroexcavadora o minicargador 
• Volquetas 
• Herramienta menor (combos, palas, barras) 

NORMAS APLICABLES: 
• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-

10 (en lo pertinente) 
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• Resolución 472 de 2017 (manejo de residuos de construcción y 
demolición – RCD) 

• Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS (para 
andenes y concretos, cuando aplique) 

• Normatividad ambiental vigente 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
• Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
• Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio 

correspondiente 
• Especificaciones de la entidad contratante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará en metros 
cuadrados (m²) de superficie demolida, o en metros cúbicos (m³) cuando 
el espesor del elemento lo requiera y así esté definido en el presupuesto. El 
pago se efectuará según los precios unitarios establecidos en el contrato, 
incluyendo mano de obra, equipos, herramientas, señalización, control 
ambiental, corte, demolición, cargue, transporte, disposición final de 
materiales y todos los costos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

2,3 DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO M2 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al desmonte, retiro y disposición 
final de cubiertas existentes en teja de barro, incluyendo estructura de 
soporte cuando así lo indiquen los planos o especificaciones técnicas, con el 
fin de permitir la ejecución de nuevas obras o la instalación de cubiertas 
renovadas. La actividad contempla el manejo cuidadoso de las piezas para 
evitar riesgos de caída y afectaciones a las edificaciones adyacentes. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor delimitará y señalizará el área de trabajo, 
implementando medidas de seguridad para el personal y terceros. 

• Se procederá al retiro manual de las tejas de barro, iniciando desde 
la cumbrera hacia los aleros, evitando fracturas y caídas. 

• Las tejas desmontadas se apilarán en áreas seguras para su 
posterior cargue y transporte. 

• En caso de que la estructura de soporte (correas, listones o vigas) 
deba retirarse, se realizará el corte y desmontaje controlado, 
garantizando la estabilidad de la edificación. 

• Los materiales resultantes serán cargados, transportados y 
dispuestos en sitios autorizados conforme a la normatividad vigente. 

• Durante la ejecución se controlará la generación de polvo y se 
minimizarán los riesgos de caída de objetos mediante el uso de 
mallas o polisombra. 

• El Constructor deberá proteger las áreas interiores de la edificación 
contra filtraciones o afectaciones durante el proceso. 

• Al finalizar la actividad, el área intervenida deberá quedar limpia y en 
condiciones adecuadas para la siguiente fase constructiva. 

MATERIALES: 
• Elementos de señalización y cerramiento 
• Materiales de protección (lonas, polisombra, mallas) 
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• Elementos de seguridad para trabajo en altura (arneses, líneas de 
vida) 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (martillos, palas, combos, barras) 
• Escaleras y andamios certificados 
• Vehículos de transporte (volquetas) 
• Equipo de protección personal (EPP) para trabajo en altura 

NORMAS APLICABLES: 
• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-

10 (en lo pertinente) 
• Resolución 1409 de 2012 (trabajo seguro en alturas) 
• Resolución 472 de 2017 (manejo de residuos de construcción y 

demolición – RCD) 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
• Normatividad ambiental vigente 
• Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
• Especificaciones de la entidad contratante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará en metros 
cuadrados (m²) de cubierta desmontada, según lo definido en el 
presupuesto. El pago se efectuará conforme a los precios unitarios 
establecidos en el contrato, incluyendo mano de obra, equipos, 
herramientas, señalización, control ambiental, desmontaje, cargue, 
transporte, disposición final de materiales y todos los costos necesarios para 
la correcta ejecución del ítem. 

2,4 DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE M2 

 

DESCRIPCIÓN: 
Este ítem se refiere a la demolición total o parcial de las edificaciones 
existentes dentro del área del proyecto, de acuerdo con los planos y 
lineamientos establecidos, incluyendo el desmonte de elementos 
estructurales y no estructurales, así como la disposición final de los 
materiales resultantes. 
EJECUCIÓN 
El Constructor realizará la demolición de las estructuras existentes siguiendo 
los planos, especificaciones técnicas y directrices de la Interventoría, 
garantizando en todo momento la seguridad del personal, de las 
edificaciones vecinas y del entorno. 
Previo al inicio de los trabajos, se deberá verificar la desconexión de todas 
las redes de servicios públicos (energía, agua, gas, telecomunicaciones), 
evitando riesgos durante la ejecución. 
La demolición podrá ejecutarse de forma manual, mecánica o combinada, 
dependiendo de las características de la edificación y las condiciones del 
sitio. Se deberá iniciar desde los elementos superiores hacia los inferiores, 
evitando colapsos no controlados. 
Se deberán implementar medidas de seguridad como cerramientos, 
señalización, control de acceso, uso de elementos de protección personal 
(EPP) y, cuando sea necesario, el uso de mallas o pantallas de protección 
para evitar la caída de materiales hacia áreas externas. 
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Durante la demolición se realizará la separación de materiales 
aprovechables (madera, acero, elementos reutilizables) y residuos no 
aprovechables. Los escombros deberán ser cargados, transportados y 
dispuestos en sitios autorizados por la autoridad competente. 
Se controlará la generación de polvo mediante riego periódico con agua y se 
minimizarán impactos por ruido y vibraciones conforme a la normatividad 
vigente. 
El Constructor deberá evitar daños a redes existentes, estructuras vecinas o 
elementos que deban conservarse. Cualquier afectación deberá ser 
reparada a su costo. 
Al finalizar la demolición, el área deberá quedar completamente limpia, libre 
de escombros, con nivelación básica si así lo requiere la Interventoría. 
MATERIALES: 
Elementos de protección (lonas, mallas, polisoma) 
Agua para control de polvo 
Señalización preventiva 
EQUIPO: 
Herramienta menor (martillos, cinceles, combos) 
Martillos eléctricos o neumáticos 
Retroexcavadora o excavadora 
Volquetas 
Cortadoras (si aplica) 
Equipos de izaje (cuando se requiera) 
NORMAS APLICABLES: 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 (y sus 
actualizaciones) 
Resolución 472 de 2017 (manejo de residuos de construcción y demolición – 
RCD) 
Normatividad ambiental vigente (Ministerio de Ambiente y autoridades 
locales) 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio correspondiente 
Licencia de demolición y/o construcción aprobada por autoridad competente 
Especificaciones de la entidad contratante 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida se realizará en metros cuadrados (m²) de área demolida, según 
lo indicado en los planos del proyecto, o en metros cúbicos (m³) cuando así 
se especifique en el presupuesto. 
El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el 
contrato, incluyendo mano de obra, equipos, herramientas, señalización, 
control ambiental, cargue, transporte, disposición final de escombros y todos 
los costos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

2,5 RETIRO ESCOMBROS A BOTADERO M3/KM 

3,3 
4,2 
5,3 

DESCRIPCIÓN: 
Este ítem se refiere al cargue, transporte y disposición final de los 
escombros y materiales sobrantes provenientes de actividades de 
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16.8.3 demolición, limpieza, excavación o construcción, hacia sitios de disposición 
autorizados por la autoridad competente. 
EJECUCIÓN: 
El Constructor deberá recolectar, acopiar, cargar, transportar y disponer 
adecuadamente todos los escombros generados durante la ejecución de la 
obra, manteniendo el área limpia y libre de residuos. 
El material será acopiado temporalmente en sitios definidos dentro del área 
del proyecto, garantizando que no interfiera con el desarrollo de las 
actividades ni genere riesgos para el personal o el entorno. 
El cargue podrá realizarse de forma manual o mecánica, dependiendo del 
volumen y condiciones del sitio. El transporte se efectuará en volquetas o 
vehículos adecuados, debidamente cubiertos para evitar la dispersión de 
material durante el recorrido. 
La disposición final de los escombros se realizará únicamente en botaderos, 
escombreras o sitios autorizados por la autoridad ambiental competente, 
cumpliendo con la normatividad vigente en materia de residuos de 
construcción y demolición (RCD). 
El Constructor deberá presentar, cuando sea requerido por la Interventoría, 
los certificados o soportes de disposición final de los materiales. 
Se deberán implementar medidas para el control de polvo durante el cargue 
y transporte, así como limpieza de las vías afectadas por el tránsito de 
vehículos de obra. 
No se permitirá la disposición de escombros en sitios no autorizados, 
cuerpos de agua, espacio público no habilitado o zonas ambientales 
protegidas. 
MATERIALES: 
Lonas o carpas para cubrir volquetas 
Agua para control de polvo 
Elementos de señalización 
EQUIPO: 
Volquetas 
Retroexcavadora o minicargador 
Carretillas 
Herramienta menor (palas, picas) 
NORMAS APLICABLES: 
Resolución 472 de 2017 (manejo de residuos de construcción y demolición – 
RCD) 
Normatividad ambiental vigente (Ministerio de Ambiente y autoridades 
locales) 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio correspondiente 
Reglamentación local sobre disposición de escombros 
Especificaciones de la entidad contratante 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
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La medida se realizará en metros cúbicos (m³) de material efectivamente 
retirado y dispuesto en sitio autorizado, o en viajes de volqueta cuando así lo 
establezca el contrato. 
El pago se efectuará según los precios unitarios establecidos en el contrato, 
incluyendo mano de obra, equipos, cargue, transporte, disposición final, 
control ambiental, limpieza de vías y todos los costos necesarios para la 
correcta ejecución del ítem. 

2,6 CARGUE MATERIAL A MAQUINA M3 

3,4 
4,3 
5,4 

16.8.4 

DESCRIPCIÓN: 
Este ítem se refiere a las actividades de cargue de materiales provenientes 
de excavaciones, demoliciones, limpieza u otros procesos constructivos, 
hacia equipos mecánicos de transporte (volquetas, camiones u otros), para 
su traslado dentro o fuera del proyecto. 
EJECUCIÓN: 
El Constructor realizará el cargue de materiales de forma manual, mecánica 
o combinada, dependiendo del volumen, tipo de material y condiciones del 
sitio de obra. 
Previo al inicio, se deberá organizar el área de trabajo garantizando 
condiciones de seguridad, accesibilidad para la maquinaria y correcta 
circulación de vehículos. 
El cargue mecánico se efectuará mediante equipos como retroexcavadoras, 
cargadores o minicargadores, asegurando una operación eficiente y segura. 
El cargue manual se realizará con herramienta menor cuando las 
condiciones lo requieran, especialmente en zonas de difícil acceso. 
El material deberá ser cargado de manera uniforme dentro del equipo de 
transporte, evitando sobrecargas, derrames o desbalance del vehículo. En 
caso de materiales sueltos o finos, se deberá cubrir la carga para evitar la 
dispersión durante el transporte. 
Se deberán implementar medidas de seguridad como señalización del área, 
control de maniobras de maquinaria y uso obligatorio de elementos de 
protección personal por parte del personal. 
El Constructor deberá evitar la contaminación del entorno, controlando la 
generación de polvo y manteniendo limpias las zonas de acceso y vías 
internas de la obra 
MATERIALES: 
Lonas o cobertores para volquetas 
Elementos de señalización 
Agua para control de polvo 
EQUIPO: 
Retroexcavadora 
Cargador frontal o minicargador 
Volquetas o camiones 
Herramienta menor (palas, picas, carretillas) 
NORMAS APLICABLES: 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
Normatividad ambiental vigente 
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Resolución 472 de 2017 (manejo de residuos de construcción y demolición – 
RCD), cuando aplique 
Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
Reglamento interno de obra y señalización 
Especificaciones de la entidad contratante 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida se realizará en metros cúbicos (m³) de material cargado, o por 
viaje de equipo, según lo establecido en el contrato. 
El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios establecidos, 
incluyendo mano de obra, equipos, herramientas, operación de maquinaria, 
señalización, control ambiental y todos los costos necesarios para la 
correcta ejecución del ítem. 

3 PARQUEADEROS   

3,1 EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO M3 

4,1 

DESCRIPCIÓN:  
Se refiere la presente especificación al desplazamiento de volúmenes de 
excavación, necesarios para obtener las cotas de fundación y los espesores 
de sub bases, de acuerdo a los niveles de pisos en los Planos Generales, a 
los espesores de contrapiso y demás recomendaciones contenidas en el 
Estudio de Suelos. Se incluye en este ítem el corte, cargue y trasiego.  
EJECUCIÓN:  
La profundidad genérica de la excavación para la construcción de zapatas, 
de cimientos, de muros, vigas de amarre y demás, se hará de acuerdo a lo 
establecido en el Estudio de Suelos y según cotas de los Planos 
Estructurales. La excavación se ejecutará con equipo mecánico hasta 
encontrar el nivel genérico correspondiente a las subbases de los 
Contrapisos o flotaciones de los niveles inferiores del “Proyecto”. Las 
excavaciones adicionales correspondientes a zapatas, dados de 
cimentación, patas de muros de contención o vigas de amarre se ejecutará a 
mano donde no sea posible realizarlo por medios mecánicos de acuerdo a 
las recomendaciones de los estudios mencionados.  
Se excavará progresivamente evaluando los niveles de cota negra por 
medio de guías de nivel dadas por la topografía mediante estacas e hilos, 
según los paramentos de la excavación.  
Cualquier alteración al proceso de excavación planteado en el Estudio de 
Suelos deberá ser aprobado en libro de obra por el Ingeniero responsable 
del Estudio.  
Las paredes se cortarán respetando las bermas y taludes que garanticen la 
estabilidad de las mismas, de acuerdo a las características del terreno.  
Cuando sea necesario bajar a una profundidad superior a la indicada en los 
Planos, por razones de cambios en los perfiles estratigráficos del terreno, el 
Constructor deberá presentar una autorización escrita por el Ingeniero de 
Suelos donde se establezca la nueva cota final de excavación.  
Todas las cotas finales de excavación de cimentación las revisará el 
Ingeniero de Suelos antes de comenzar las fundaciones.  
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El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, 
alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya 
causa le sea imputable.  
En particular en el caso de que el Constructor hiciera las excavaciones a 
mayor profundidad de la prescrita, este no podrá restablecerlas al nivel 
requerido por medio de una adición de tierra, y en consecuencia deberá 
aumentar la profundidad de las fundaciones sin que le sea tenido en cuenta 
este aumento de costos.  
El Constructor deberá tener las excavaciones secas y libres de basura para 
evitar la alteración del subsuelo.  
En aquellos casos en que sea necesario escalonar la cimentación, por causa 
de la topografía, se debe tener en cuenta que el fondo de las excavaciones 
deberá ser totalmente horizontal, la altura de los escalones no debe 
sobrepasar la altura de los cimientos, para que éstos puedan traslaparse.  
Si fuere necesario dar mayor altura al escalonamiento, el cimiento se 
prolongará verticalmente en la sección estipulada con el fin de unir 
monolíticamente los diferentes escalones. EQUIPO:  
Retroexcavadoras o minicargadores y volquetas para el retiro de material de 
acuerdo a la recomendación del Interventor.  
MEDIDA Y FORMA DE PAGO:  
Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (M3) en su 
sitio, de acuerdo con los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones 
aprobadas por la Interventoría. El precio unitario incluye maquinaria liviana y 
pesada, herramientas y mano de obra necesarias para su buena ejecución, 
así como el cargue y transporte del material a remover 

3,2 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 M2 

4,4 
5,2 

16.8.2 
Artículo 230 del Manual de Especificaciones Técnicas de INVIAS 2013 

 

3,5 RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA M3 

4,5 Artículo 610 del Manual de Especificaciones Técnicas de INVIAS 2013  

3,6 
SUB-BASE GRANULAR CLASE A (Analizada para tipo de gradacion 
SGB-50 clase A) 

M3 

4,6 Artículo 320 del Manual de Especificaciones Técnicas del INVIAS 2013  

3,7 CONCRETO ESTAMPADO,MR 36, E=20 CM, COLOR M2 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro, preparación, vaciado, 
estampado y acabado de concreto MR=36 con espesor de 20 cm, 
incluyendo la aplicación de color integral o superficial según diseño 
arquitectónico. El acabado estampado busca reproducir texturas decorativas 
(adoquín, piedra, losa, entre otros) garantizando resistencia, durabilidad y 
estética en áreas peatonales o de tránsito liviano. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor preparará la superficie mediante nivelación y 
compactación de la subrasante, colocando la base granular según 
especificaciones. 
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• Se instalarán juntas de dilatación y confinamiento perimetral para 
controlar fisuras. 

• El concreto MR=36 será vaciado en paños definidos, con espesor 
uniforme de 20 cm, vibrado y nivelado. 

• Se aplicará el color integral en la mezcla o mediante endurecedor 
superficial pigmentado, según lo indicado en los planos. 

• Una vez alcanzada la consistencia adecuada, se procederá al 
estampado con moldes especiales, aplicando presión uniforme 
para reproducir el diseño. 

• Se realizarán cortes de control de contracción en las dimensiones 
especificadas. 

• Finalmente, se aplicará sellador protector para garantizar 
durabilidad, resistencia a la abrasión y conservación del color. 

• El área deberá quedar limpia y libre de residuos al finalizar la 
actividad. 

MATERIALES: 
• Concreto MR=36 con aditivos plastificantes y/o colorantes 
• Endurecedor superficial pigmentado (si aplica) 
• Moldes de estampado con diseño aprobado 
• Sellador protector acrílico o poliuretano 
• Material granular para base 
• Juntas de dilatación y confinamiento 

EQUIPO: 
• Mezcladora de concreto (si no es premezclado) 
• Vibradores internos y reglas vibratorias 
• Moldes de estampado y rodillos 
• Herramienta menor (palas, combos, llana, cortadora de juntas) 
• Vehículos de transporte para materiales 

NORMAS APLICABLES: 
• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-

10 (capítulo de concreto estructural) 
• Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS (en lo 

pertinente) 
• Normas ICONTEC para mezclas de concreto y pigmentos 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
• Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
• Especificaciones de la entidad contratante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará en metros 
cuadrados (m²) de superficie de concreto estampado terminado, con 
espesor de 20 cm y color aplicado. El pago se efectuará conforme a los 
precios unitarios establecidos en el contrato, incluyendo suministro de 
materiales, preparación de base, vaciado, estampado, aplicación de color, 
cortes de control, sellado, limpieza y todos los costos necesarios para la 
correcta ejecución del ítem. 

3,8 JUNTA DE DILATACION PAVIMENTO RIGIDO ML 

 
DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de juntas de 
dilatación en pavimento rígido, destinadas a absorber los movimientos de 
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expansión y contracción del concreto por variaciones térmicas, evitando 
fisuras y daños estructurales. Las juntas se ejecutarán en las dimensiones, 
ubicación y especificaciones establecidas en los planos del proyecto. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor marcará y delimitará la ubicación de las juntas 
conforme a los planos y especificaciones técnicas. 

• Se procederá al corte del concreto fresco o endurecido mediante 
equipos especializados, garantizando la profundidad y ancho 
definidos (generalmente entre 2 y 3 cm de ancho y hasta 1/3 del 
espesor de la losa). 

• Se colocará material de relleno compresible (espuma de 
polietileno, fieltro bituminoso u otro aprobado) en el fondo de la 
junta. 

• Se instalará sellante elástico impermeable en la parte superior, 
asegurando continuidad, adherencia y resistencia a la abrasión. 

• En juntas de construcción o expansión mayores, se podrán emplear 
perfiles metálicos o de PVC como guías de transferencia de carga. 

• Durante la ejecución se garantizará la limpieza de la junta, evitando 
presencia de polvo, agua o partículas que afecten la adherencia del 
sellante. 

• El Constructor deberá proteger las juntas recién ejecutadas hasta el 
fraguado y endurecimiento del sellante. 

MATERIALES: 
• Material de relleno compresible (espuma de polietileno, fieltro 

bituminoso, cordón de respaldo) 
• Sellante elástico impermeable (poliuretano, silicona, epóxico o 

similar) 
• Perfiles metálicos o de PVC (si aplica) 
• Elementos de señalización y protección 

EQUIPO: 
• Cortadora de concreto con disco diamantado 
• Herramienta menor (espátulas, pistolas aplicadoras de sellante) 
• Compresores de aire para limpieza 
• Vehículos de transporte para materiales 

NORMAS APLICABLES: 
• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-

10 (en lo pertinente) 
• Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS 

(pavimentos rígidos) 
• Normas ICONTEC para sellantes y materiales de juntas 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
• Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
• Especificaciones de la entidad contratante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará en metros lineales 
(ml) de junta de dilatación construida, según lo definido en el presupuesto. 
El pago se efectuará conforme a los precios unitarios establecidos en el 
contrato, incluyendo corte, limpieza, colocación de relleno, aplicación de 
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sellante, protección y todos los costos necesarios para la correcta ejecución 
del ítem. 

3,9 MALLA ELECTROSOLDADA KG 

5,7 

DESCRIPCIÓN: 
Este ítem se refiere al suministro, corte, transporte, colocación y amarre de 
malla electrosoldada de acero, utilizada como refuerzo en elementos de 
concreto como contrapisos, losas, placas o pavimentos, de acuerdo con las 
especificaciones de diseño estructural. 
EJECUCIÓN: 
El Constructor suministrará e instalará la malla electrosoldada conforme a lo 
indicado en los planos estructurales y especificaciones técnicas del 
proyecto. 
La superficie donde se colocará la malla deberá estar previamente 
preparada, limpia, nivelada y compactada según el elemento constructivo 
correspondiente. 
Las mallas serán colocadas en la posición indicada, asegurando su correcta 
alineación y nivelación. Se utilizarán separadores o apoyos (calzas) para 
garantizar el recubrimiento adecuado dentro del elemento de concreto. 
Cuando se requieran traslapos entre paños de malla, estos deberán cumplir 
con las longitudes mínimas establecidas en los planos o normas técnicas, y 
se asegurarán mediante amarre con alambre. 
Durante la colocación, se evitará la deformación de la malla, y se garantizará 
que permanezca en su posición durante el vaciado del concreto. 
No se permitirá el uso de mallas oxidadas en exceso, contaminadas con 
aceites, grasas o cualquier sustancia que afecte la adherencia con el 
concreto. 
MATERIALES: 
Malla electrosoldada de acero según especificación (diámetro y 
espaciamiento) 
Alambre negro para amarre 
Separadores (plásticos o de concreto) 
EQUIPO: 
Herramienta menor (cizallas, alicates, cortadoras) 
Elementos de medición (cinta métrica) 
Equipo de izaje (si aplica) 
NORMAS APLICABLES: 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 (y sus 
actualizaciones) 
Normas ICONTEC aplicables al acero de refuerzo y mallas electrosoldadas 
Especificaciones técnicas del fabricante 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
Especificaciones de la entidad contratante 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida se realizará en metros cuadrados (m²) de malla electrosoldada 
instalada, de acuerdo con lo indicado en los planos. 
El pago se efectuará según los precios unitarios establecidos en el contrato, 
incluyendo suministro, transporte, corte, colocación, amarres, separadores, 
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mano de obra, equipos y todos los costos necesarios para la correcta 
ejecución del ítem. 

3,1 TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE M3/KM 

4,7 

DESCRIPCIÓN: 
Este ítem se refiere al transporte de materiales pétreos (arena, grava, 
triturado, subbase, base granular u otros agregados) desde las fuentes de 
suministro autorizadas hasta el sitio de la obra, incluyendo cargue en origen, 
traslado, descargue en obra y el pago de peajes durante el recorrido. 
EJECUCIÓN: 
El Constructor será responsable del transporte de los materiales pétreos 
requeridos para la ejecución del proyecto, desde las canteras o sitios de 
acopio autorizados hasta el lugar de utilización en la obra 
Previamente, deberá verificar que las fuentes de materiales cuenten con 
aprobación de la Interventoría y cumplan con las especificaciones técnicas y 
ambientales exigidas. 
El transporte se realizará en volquetas o vehículos adecuados, en buen 
estado mecánico y con la capacidad suficiente para garantizar eficiencia en 
el suministro. Los vehículos deberán contar con sistemas de cobertura 
(lonas) para evitar la pérdida de material y la contaminación ambiental 
durante el recorrido. 
Se deberán cumplir todas las normas de tránsito vigentes, incluyendo límites 
de carga, velocidades permitidas y condiciones de seguridad vial. El 
Constructor asumirá los costos asociados al transporte, incluyendo 
combustible, mantenimiento, conductores, seguros y peajes. 
El descargue del material en obra se realizará en los sitios indicados, 
evitando segregación del material y garantizando su adecuada disposición 
para posterior utilización. 
Se deberán implementar medidas para el control de polvo en vías no 
pavimentadas, así como la limpieza de vías afectadas por el tránsito de los 
vehículos. 
El Constructor deberá presentar, cuando sea requerido, soportes de 
procedencia de los materiales y control de viajes realizados. 
MATERIALES: 
Materiales pétreos (arena, grava, triturado, subbase, base granular) 
Lonas para cobertura de volquetas 
EQUIPO: 
Volquetas 
Camiones de transporte 
Cargador frontal (en cantera o acopio) 
NORMAS APLICABLES: 
Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS (materiales y 
transporte) 
Normas de tránsito y transporte vigentes en Colombia 
Normatividad ambiental vigente (transporte de materiales) 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
Regulaciones sobre explotación y transporte de materiales de cantera 
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Especificaciones de la entidad contratante 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
La medida se realizará en metros cúbicos (m³) transportados, o en metros 
cúbicos-kilómetro (m³·km) cuando así se establezca en el contrato, según 
las distancias de acarreo. 
El pago se efectuará de acuerdo con los precios unitarios establecidos, 
incluyendo cargue en origen, transporte, descargue en obra, pago de peajes, 
combustible, mantenimiento de vehículos, mano de obra, seguros y todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del 
ítem. 

4 ANDENES (ADOQUIN)   

4,8 
ADOQUIN ROJO EN CONCRETO MACIZO DE TRAFICO PEATONAL 
INSTALADAS EN TRABA TIPO PANDERETE DIM 0.20X0.10X0.06 + 
MORTERO DE PEGA DE 3 CM 

M2 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
adoquines rojos en concreto macizo, de dimensiones 0.20 x 0.10 x 0.06 m, 
dispuestos en traba tipo panderete, sobre una base de mortero de pega de 3 
cm de espesor, destinados a conformar superficies de tránsito peatonal. El 
acabado deberá garantizar uniformidad, resistencia, estética y durabilidad. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor preparará la superficie mediante nivelación y 
compactación de la subrasante, colocando la base granular según 
especificaciones. 

• Se extenderá una capa de mortero de pega de 3 cm, con 
dosificación adecuada (cemento-arena en proporción 1:4 o la 
indicada en planos). 

• Los adoquines se instalarán en traba tipo panderete, asegurando 
alineación, nivel y juntas uniformes. 

• Se aplicará mortero de relleno en juntas, compactando y limpiando 
el excedente. 

• Se realizarán cortes de ajuste en bordes y confinamientos, 
garantizando continuidad del diseño. 

• El Constructor deberá proteger el área adoquinada durante el 
fraguado y evitar tránsito hasta alcanzar la resistencia requerida. 

• Al finalizar la actividad, la superficie deberá quedar limpia, libre de 
residuos y en condiciones adecuadas para su uso. 

MATERIALES: 
• Adoquines rojos en concreto macizo (dimensiones 0.20 x 0.10 x 

0.06 m) 
• Mortero de pega (cemento-arena 1:4) 
• Mortero de relleno para juntas 
• Material granular para base 
• Elementos de señalización y protección 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (palas, combos, martillos de goma, llanas) 
• Cortadora de adoquines o disco diamantado 
• Regla metálica y nivel 
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• Vehículos de transporte para materiales 
NORMAS APLICABLES: 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-
10 (en lo pertinente) 

• Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS 
(pavimentos y adoquinados) 

• Normas ICONTEC para adoquines de concreto y morteros 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
• Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
• Especificaciones de la entidad contratante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará en metros cuadrados 
(m²) de superficie adoquinada terminada, incluyendo mortero de pega y 
juntas. El pago se efectuará conforme a los precios unitarios establecidos en 
el contrato, incluyendo suministro de materiales, preparación de base, 
instalación de adoquines, mortero de pega, cortes de ajuste, limpieza y 
todos los costos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

4,9 CINTA CONFINAMIENTO  ML 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de cinta 
de confinamiento en pavimentos adoquinados o estampados, destinada a 
garantizar la estabilidad lateral de las piezas y evitar desplazamientos o 
deformaciones. 
EJECUCIÓN: La cinta se colocará en el perímetro del área adoquinada, 
sobre base granular compactada, asegurando alineación y nivel. Se fijará 
con mortero o concreto de soporte según especificaciones. 
MATERIALES: 

• Concreto simple o mortero de soporte 
• Cinta de confinamiento prefabricada (PVC, concreto o metálica) 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (palas, llanas, combos) 
• Cortadora de piezas (si aplica) 

NORMAS APLICABLES: 
• Especificaciones INVÍAS para pavimentos adoquinados 
• Normas ICONTEC para elementos de confinamiento 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en metros lineales (ml) de cinta 
instalada. El pago incluirá suministro, transporte, instalación y todos los 
costos asociados. 

 

4,1 BORDILLO FUNDIDO EN SITIO A80 ML 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de bordillo 
fundido en sitio tipo A80, en concreto simple, destinado a delimitar áreas 
de tránsito vehicular o peatonal y garantizar el confinamiento de pavimentos. 
EJECUCIÓN: Se ejecutará mediante encofrado lineal, vaciado de concreto, 
vibrado y acabado superficial. Se colocarán juntas de dilatación cada 3 m. 
MATERIALES: 

• Concreto simple f’c=21 MPa 
• Acero de refuerzo (si aplica) 
• Encofrado de madera o metálico 

EQUIPO: 
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• Mezcladora de concreto 
• Vibrador eléctrico 
• Herramienta menor (palas, llanas, reglas) 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10 (capítulo de concreto) 
• Especificaciones INVÍAS para bordillos A80 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en metros lineales (ml) de 
bordillo construido. El pago incluirá materiales, mano de obra, encofrado, 
vaciado, vibrado, acabado y limpieza. 

4,11 SARDINEL PREF A10 ML 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
sardineles prefabricados tipo A10, en concreto, destinados a delimitar 
áreas peatonales y vehiculares, garantizando confinamiento y estética. 
EJECUCIÓN: Los sardineles se colocarán sobre base de mortero de pega, 
alineados y nivelados según planos. Se rellenarán juntas con mortero y se 
garantizará continuidad lineal. 
MATERIALES: 

• Sardineles prefabricados tipo A10 en concreto 
• Mortero de pega (cemento-arena 1:4) 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (palas, martillos de goma, llanas) 
• Vehículos de transporte para piezas 

NORMAS APLICABLES: 
• Especificaciones INVÍAS para sardineles prefabricados 
• Normas ICONTEC para elementos de concreto prefabricado 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en metros lineales (ml) de 
sardinel instalado. El pago incluirá suministro, transporte, instalación, 
mortero de pega y todos los costos necesarios. 

 

5 ESTRUCTURA DE CONCRETO   

5,1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO M3 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la ejecución de excavaciones en 
material común en seco, destinadas a preparar el terreno para 
cimentaciones, estructuras, instalaciones provisionales o permanentes, y 
demás obras contempladas en el proyecto. Se entiende por material común 
aquel que puede ser removido con herramientas manuales o equipos 
mecánicos sin necesidad de explosivos. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor delimitará y señalizará el área de excavación, 
garantizando seguridad para el personal y terceros. 

• Se procederá a la excavación manual o mecánica según las 
condiciones del terreno y el volumen requerido. 

• El material excavado será acopiado en zonas autorizadas para su 
posterior reutilización o disposición final. 

• Se garantizará la estabilidad de taludes mediante pendientes 
adecuadas o sistemas de apuntalamiento cuando sea necesario. 
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• Durante la ejecución se controlará la generación de polvo mediante 
riego con agua, y se minimizarán vibraciones y ruido en zonas 
urbanas. 

• El Constructor deberá proteger las estructuras, redes y elementos 
existentes que no formen parte de la excavación. 

• Al finalizar la actividad, el área excavada deberá quedar limpia y en 
condiciones adecuadas para la siguiente fase constructiva. 

MATERIALES: 
• Elementos de señalización y cerramiento 
• Materiales de protección (lonas, polisombra, barreras) 

EQUIPO: 
• Retroexcavadora o minicargador 
• Volquetas para transporte de material 
• Herramienta menor (palas, picas, combos, barras) 
• Equipo de riego para control de polvo 

NORMAS APLICABLES: 
• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-

10 (en lo pertinente) 
• Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS 

(excavaciones) 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
• Normatividad ambiental vigente 
• Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica 
• Especificaciones de la entidad contratante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará en metros cúbicos 
(m³) de material común excavado en seco, según lo definido en el 
presupuesto. El pago se efectuará conforme a los precios unitarios 
establecidos en el contrato, incluyendo mano de obra, equipos, 
herramientas, señalización, control ambiental, excavación, cargue, 
transporte, disposición final de materiales y todos los costos necesarios para 
la correcta ejecución del ítem. 

5,5 RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA M3 

 Artículo 230 del Manual de Especificaciones Técnicas de INVIAS 2013  

5,8 ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 27.0 MPA FORM M3 

 

DESCRIPCIÓN: 
 
Este ítem se refiere a la construcción de zapatas en concreto reforzado con 
resistencia de 3000 psi, incluyendo suministro, transporte, colocación de 
concreto, acero de refuerzo (si aplica según planos) y formaleta necesaria 
para su correcta ejecución, de acuerdo con los diseños estructurales del 
proyecto. 
 
EJECUCIÓN: 
 
El Constructor verificará previamente la excavación, asegurando que el 
fondo se encuentre limpio, nivelado y a la cota especificada. 
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Se colocará una capa de solado (si aplica) como base de limpieza antes del 
armado. 
 
Se procederá al armado del acero de refuerzo conforme a los planos 
estructurales, garantizando recubrimientos adecuados mediante 
separadores. 
 
Se instalará la formaleta en caso de requerirse, asegurando alineación, 
dimensiones y estabilidad. 
 
El concreto será vaciado directamente en la excavación o dentro de la 
formaleta, vibrado mecánicamente para evitar vacíos y garantizar su 
correcta compactación. 
 
Se realizará el acabado superficial y se procederá al curado del concreto por 
un periodo mínimo de 7 días. 
 
No se permitirá carga sobre la zapata hasta que el concreto alcance la 
resistencia adecuada. 
 
Se verificará que las dimensiones, niveles y ubicación correspondan a lo 
establecido en los planos. 
 
MATERIALES: 
Concreto f’c = 3000 psi 
Acero de refuerzo (según diseño) 
Formaleta (madera o metálica) 
Separadores 
Agua para curado 
EQUIPO: 
Mezcladora o concreto premezclado 
Vibrador de concreto 
Herramienta menor 
Equipo de nivelación 
NORMAS APLICABLES: 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 
Normas ICONTEC para concreto y acero de refuerzo 
Especificaciones estructurales del proyecto 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
Especificaciones de la entidad contratante 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
 
La medida se realizará en metros cúbicos (m³) de zapata construida, de 
acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos estructurales. 
 
El pago se efectuará según los precios unitarios establecidos en el contrato, 
incluyendo excavación (si está contemplada en el ítem), formaleta, acero de 
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refuerzo, concreto, vaciado, vibrado, curado, mano de obra, equipos y todos 
los costos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

5,9 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI M3 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de vigas de 
cimentación de enlace, con alturas variables entre 20 cm y 40 cm, 
elaboradas en concreto estructural de resistencia 4000 PSI, destinadas a 
unir zapatas, pilotes o elementos de cimentación, garantizando continuidad 
estructural, distribución de cargas y estabilidad de la obra. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor delimitará y excavará la zanja de cimentación según 
planos, asegurando nivelación y compactación de la base. 

• Se instalará el encofrado lateral para dar forma y dimensiones a la 
viga. 

• Se colocará el refuerzo de acero (varillas longitudinales y estribos) 
conforme a planos estructurales, garantizando recubrimiento mínimo 
de 5 cm. 

• Se procederá al vaciado de concreto 4000 PSI, vibrado y nivelado, 
asegurando continuidad y ausencia de vacíos. 

• Se realizarán juntas de construcción cuando sea necesario, 
siguiendo las especificaciones del diseñador estructural. 

• Una vez fraguado, se retirará el encofrado y se realizará la limpieza 
y curado del concreto. 

• El Constructor deberá proteger las vigas contra impactos, humedad 
excesiva y cargas prematuras durante el proceso de fraguado y 
curado. 

MATERIALES: 
• Concreto estructural 4000 PSI (premezclado o preparado en obra) 
• Acero de refuerzo (varillas y estribos según planos) 
• Encofrado de madera o metálico 
• Agua para curado 

EQUIPO: 
• Mezcladora de concreto (si aplica) 
• Vibradores eléctricos o neumáticos 
• Herramienta menor (palas, llanas, reglas, cortadora de acero) 
• Vehículos de transporte para materiales 

NORMAS APLICABLES: 
• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-

10 (capítulo de concreto estructural) 
• Normas ICONTEC para concreto y acero de refuerzo 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
• Especificaciones de la entidad contratante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará en metros cúbicos 
(m³) de viga de cimentación construida, según lo definido en el presupuesto. 
El pago se efectuará conforme a los precios unitarios establecidos en el 
contrato, incluyendo excavación, encofrado, acero de refuerzo, concreto, 
vibrado, curado, limpieza y todos los costos necesarios para la correcta 
ejecución del ítem. 
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5,1 COLUMNA CONCRETO 4000 PSI M3 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de columnas 
estructurales en concreto 4000 PSI, destinadas a soportar cargas 
verticales y transmitirlas a la cimentación, garantizando estabilidad y 
resistencia de la edificación. 
EJECUCIÓN: Se instalará el encofrado vertical, se colocará el refuerzo de 
acero según planos estructurales y se procederá al vaciado de concreto 
4000 PSI, vibrado y curado. Se garantizará recubrimiento mínimo de 5 cm y 
verticalidad de la columna. 
MATERIALES: 

• Concreto 4000 PSI 
• Acero de refuerzo (varillas y estribos) 
• Encofrado metálico o madera 

EQUIPO: 
• Mezcladora o concreto premezclado 
• Vibradores eléctricos 
• Herramienta menor 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10 (concreto estructural) 
• ICONTEC para acero y concreto 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m³ de columna construida. El 
pago incluirá encofrado, acero, concreto, vibrado y curado. 

 

5,11 VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI 28.0MPA M3 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de vigas aéreas 
en concreto estructural 4000 PSI (28.0 MPa), destinadas a soportar cargas 
horizontales y transmitirlas a columnas y muros. 
EJECUCIÓN: Se instalará encofrado, refuerzo de acero según planos, 
vaciado de concreto 4000 PSI, vibrado y curado. Se garantizará continuidad 
estructural y recubrimiento mínimo. 
MATERIALES: 

• Concreto 4000 PSI 
• Acero de refuerzo 
• Encofrado 

EQUIPO: 
• Mezcladora o concreto premezclado 
• Vibradores 
• Herramienta menor 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10 
• ICONTEC 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m³ de viga construida. El pago 
incluirá materiales, encofrado, acero, concreto y curado. 

 

5,12 LOSETA CONCRETO E= 5CM INCLUYE CASETON DE ICOPOR M2 

 
DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de loseta de 
concreto de 5 cm de espesor, apoyada sobre casetones de icopor para 
aligerar la estructura y reducir cargas muertas. 

 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

EJECUCIÓN: Se colocarán los casetones de icopor sobre la cimbra, se 
instalará refuerzo de acero según planos y se vaciará concreto de 5 cm de 
espesor, vibrado y curado. 
MATERIALES: 

• Concreto estructural 
• Casetones de icopor 
• Acero de refuerzo 

EQUIPO: 
• Mezcladora o concreto premezclado 
• Vibradores 
• Herramienta menor 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10 
• ICONTEC 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de losa construida. El pago 
incluirá casetones, acero, concreto y curado. 

5,13 LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM 4000PSI M2 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de losa maciza de 
concreto estructural 4000 PSI, con espesor de 15 cm, destinada a 
soportar cargas de uso peatonal o vehicular liviano. 
EJECUCIÓN: Se instalará cimbra, refuerzo de acero, vaciado de concreto 
4000 PSI, vibrado y curado. Se garantizará nivelación y acabado superficial. 
MATERIALES: 

• Concreto 4000 PSI 
• Acero de refuerzo 
• Cimbra 

EQUIPO: 
• Mezcladora o concreto premezclado 
• Vibradores 
• Herramienta menor 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10 
• ICONTEC 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de losa construida. El pago 
incluirá materiales, cimbra, acero, concreto y curado. 

 

5,14 LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM 4000PSI M2 

13.1.38 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de losa maciza de 
concreto estructural 4000 PSI, con espesor de 20 cm, destinada a 
soportar cargas mayores, incluyendo tránsito vehicular pesado. 
EJECUCIÓN: Se instalará cimbra, refuerzo de acero, vaciado de concreto 
4000 PSI, vibrado y curado. Se garantizará nivelación, juntas de control y 
acabado superficial. 
MATERIALES: 

• Concreto 4000 PSI 
• Acero de refuerzo 
• Cimbra 

EQUIPO: 

 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

• Mezcladora o concreto premezclado 
• Vibradores 
• Herramienta menor 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10 
• ICONTEC 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de losa construida. El pago 
incluirá materiales, cimbra, acero, concreto y curado. 

5,15 ESCALERA CONCRETO 4000 PSI M3 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de escaleras en 
concreto estructural 4000 PSI, destinadas a garantizar circulación vertical 
segura y resistente en edificaciones. 
EJECUCIÓN: Se instalará cimbra y encofrado de huellas y contrahuellas, 
refuerzo de acero según planos, vaciado de concreto 4000 PSI, vibrado y 
curado. Se garantizará acabado uniforme y dimensiones precisas. 
MATERIALES: 

• Concreto 4000 PSI 
• Acero de refuerzo 
• Cimbra y encofrado 

EQUIPO: 
• Mezcladora o concreto premezclado 
• Vibradores 
• Herramienta menor 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10 
• ICONTEC 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m³ de escalera construida. El 
pago incluirá materiales, cimbra, acero, concreto, vibrado y curado. 

 

5,16 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa KG 

 
Artículo 640 del Manual de Especificaciones Técnicas del INVIAS 2013, y 
debe cumplir con las normas NTC 2289 y ASTM A706 

 

6 PRIMER PISO    

6.1 MURO BLOQUE CONCRETO (TOLETE) 12X9X39CM M2 

7.1 

DESCRIPCIÓN: Construcción de muros en bloque de concreto tipo tolete 
de 12x9x39 cm, destinados a cerramientos y divisiones estructurales o 
arquitectónicas. 
EJECUCIÓN: Se levantará el muro sobre cimentación previamente 
ejecutada, utilizando mortero de pega (cemento-arena 1:4). Los bloques se 
colocarán alineados y nivelados, con juntas verticales y horizontales 
uniformes. Se incluirá refuerzo vertical y horizontal según planos. 
MATERIALES: 

• Bloques de concreto 12x9x39 cm 
• Mortero de pega 
• Acero de refuerzo (si aplica) 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (palas, llanas, martillos de goma) 
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• Cortadora de bloques 
NORMAS APLICABLES: 

• NSR-10 (muros de mampostería) 
• ICONTEC para bloques de concreto 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de muro construido. El 
pago incluirá suministro, transporte, mortero, refuerzo y mano de obra. 

6.2 ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20 M2 

7.2 

DESCRIPCIÓN: Construcción de muros livianos en estructura metálica 
galvanizada tipo canal-paral de 92 mm calibre 20, con recubrimiento en 
placas de yeso o fibrocemento según diseño. 
EJECUCIÓN: Se instalará la estructura metálica fijada a piso y techo, 
colocando montantes cada 40–60 cm. Se atornillarán las placas de 
recubrimiento, garantizando nivel y plomo. Se aplicará cinta y masilla en 
juntas. 
MATERIALES: 

• Canales y parales galvanizados 92 mm C20 
• Placas de yeso/fibrocemento 
• Tornillería y accesorios 

EQUIPO: 
• Taladros eléctricos 
• Herramienta menor (destornilladores, cortadoras) 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10 (muros livianos) 
• Normas ASTM para drywall 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de muro instalado. El pago 
incluirá estructura, placas, tornillería y acabados básicos. 

 

6.3 MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM M2 

7.3 

DESCRIPCIÓN: Construcción de muros divisorios en placas de 
yeso/fibrocemento de 8 mm, doble cara, sobre estructura metálica liviana. 
EJECUCIÓN: Se instalará la estructura metálica, colocando placas de 8 mm 
en cada cara, fijadas con tornillos. Se aplicará cinta y masilla en juntas, 
dejando superficie lista para acabado. 
MATERIALES: 

• Placas de yeso/fibrocemento 8 mm 
• Estructura metálica liviana 
• Tornillería 

EQUIPO: 
• Taladros eléctricos 
• Herramienta menor 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10 
• Normas ASTM para drywall 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de muro terminado. El 
pago incluirá placas, estructura, tornillería y acabados. 
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6.4 
ESTUCO ACRÍLICO MONOCOMPONENTE, PRESENTACIÓN PLÁSTICA, 
APLICADO EN TRES CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO PARA 
ACABADO FINAL. 

M2 

7.4 

DESCRIPCIÓN: Aplicación de Estuco Acrílico Monocomponente, 
Presentación Plástica de alta asepsia en muros interiores, destinada a 
ambientes hospitalarios o de alta higiene. 
EJECUCIÓN: Se preparará la superficie (limpieza, lijado, sellado), aplicando 
dos manos de pintura acrílica de alta asepsia con rodillo o pistola. 
 
MATERIALES: 

• Pintura acrílica alta asepsia 
• Sellador acrílico 
• Estuco Acrílico Mono componente, Presentación Plástica,  

EQUIPO: 
• Rodillos, brochas, pistolas de aspersión 

NORMAS APLICABLES: 
• ICONTEC para pinturas acrílicas 
• Normas de bioseguridad 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de superficie pintada. El 
pago incluirá preparación, pintura y limpieza. 

 

6.5 CIELO FALSO [FV] DURACUSTIC 5/8" M2 

7.6 

DESCRIPCIÓN: Instalación de cielo falso acústico tipo Duracustic 5/8", 
suspendido en estructura metálica. 
EJECUCIÓN: Se instalará estructura metálica suspendida, colocando placas 
Duracustic 5/8", niveladas y fijadas con tornillería. 
MATERIALES: 

• Placas Duracustic 5/8" 
• Estructura metálica suspendida 
• Tornillería 

EQUIPO: 
• Herramienta menor 
• Taladros eléctricos 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10 
• Normas ASTM para cielos falsos 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de cielo falso instalado. El 
pago incluirá estructura, placas y acabados. 

 

6.6 ENCHAPE PISO  BALDOSA GRANITO DE MARMOL BLANCO HUILA M2 

 

DESCRIPCIÓN: Instalación de baldosa de granito de mármol blanco Huila 
en pisos interiores. 
EJECUCIÓN: Se preparará la superficie, aplicando mortero de pega, 
colocando las baldosas alineadas y niveladas, con juntas uniformes. 
MATERIALES: 

• Baldosa granito mármol blanco Huila 
• Mortero de pega 

EQUIPO: 
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• Herramienta menor (llanas, cortadora de baldosa) 
NORMAS APLICABLES: 

• ICONTEC para baldosas de granito 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de piso enchapeado. El 
pago incluirá suministro, instalación y limpieza. 

 ROLLO VINILO 2-3MM ANCHO=2M M2 

7.8 

DESCRIPCIÓN: Instalación de piso vinílico en rollo de 2–3 mm de 
espesor y 2 m de ancho, para áreas interiores. 
EJECUCIÓN: Se limpiará y nivelará la superficie, aplicando adhesivo vinílico 
y extendiendo el rollo, garantizando continuidad y juntas selladas. 
MATERIALES: 

• Rollo vinílico 2–3 mm 
• Adhesivo vinílico 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (espátulas, rodillos) 

NORMAS APLICABLES: 
• ICONTEC para pisos vinílicos 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de piso instalado. El pago 
incluirá suministro, adhesivo y mano de obra. 
 

 

6.7 GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA CERAMICA M 

7.9 

DESCRIPCIÓN: Instalación de guardaescoba cerámico tipo media caña, en 
perímetro de muros y pisos. 
EJECUCIÓN: Se colocará con mortero de pega, alineado y nivelado, 
rellenando juntas con mortero. 
MATERIALES: 

• Guardaescoba cerámico media caña 
• Mortero de pega 

EQUIPO: 
• Herramienta menor 

NORMAS APLICABLES: 
• ICONTEC para cerámicos 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en ml de guardaescoba instalado. 
El pago incluirá suministro, mortero y mano de obra. 

 

6.8 ENCHAPE PISO BAÑOS  M2 

7.21 

DESCRIPCIÓN: Instalación de baldosa cerámica antideslizante en pisos 
de baños. 
EJECUCIÓN: Se aplicará mortero de pega, colocando baldosas alineadas y 
niveladas, con juntas selladas. 
MATERIALES: 

• Baldosa cerámica antideslizante 
• Mortero de pega 

EQUIPO: 
• Herramienta menor 

NORMAS APLICABLES: 
• ICONTEC para cerámicos 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de piso enchapeado. El 
pago incluirá suministro, instalación y limpieza. 

6.9 ENCHAPE MUROS BAÑOS  M2 

7.22 

DESCRIPCIÓN: Instalación de baldosa cerámica esmaltada en muros de 
baños, destinada a garantizar higiene, resistencia a la humedad y estética. 
EJECUCIÓN: Se preparará la superficie, aplicando mortero de pega, 
colocando las baldosas alineadas y niveladas, con juntas uniformes selladas 
con boquilla impermeable. 
MATERIALES: 

• Baldosa cerámica esmaltada 
• Mortero de pega 
• Boquilla impermeable 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (llanas, cortadora de baldosa) 

NORMAS APLICABLES: 
• ICONTEC para cerámicos 
• Normas de bioseguridad 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de muro enchapeado. El 
pago incluirá suministro, instalación y limpieza. 

 

6.10 PUERTA DE ACCESO 1.00 x 2.75 M UND 

7.10 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de puerta de acceso metálica o 
en madera, dimensiones 1.00 x 2.75 m, con cerradura de seguridad. 
EJECUCIÓN: Se instalará el marco, hoja y herrajes, garantizando 
nivelación, plomo y correcto funcionamiento. 
MATERIALES: 

• Puerta metálica/madera 1.00 x 2.75 m 
• Cerradura de seguridad 
• Bisagras 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (taladros, destornilladores) 

NORMAS APLICABLES: 
• ICONTEC para carpintería metálica/madera 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad (und) instalada. El 
pago incluirá suministro, transporte e instalación. 

 

6.11 PUERTA DE ACCESO 0.80 x 2.75 M UND 

7.11 

DESCRIPCIÓN: Instalación de puerta de acceso metálica o madera, 
dimensiones 0.80 x 2.75 m, con cerradura estándar. 
EJECUCIÓN: Similar a la anterior, ajustada a dimensiones menores. 
MATERIALES: 

• Puerta metálica/madera 0.80 x 2.75 m 
• Cerradura estándar 
• Bisagras 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

6.12 PUERTAS DE ACCESO DOBLES 2.00 X 2.75 M UND 

 
DESCRIPCIÓN: Instalación de puertas dobles metálicas/madera, 
dimensiones 2.00 x 2.75 m, con cerradura central y bisagras reforzadas. 

 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

EJECUCIÓN: Se instalarán ambas hojas con marco metálico, garantizando 
alineación y cierre hermético. 
MATERIALES: 

• Puertas dobles metálicas/madera 
• Cerradura central 
• Bisagras reforzadas 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

6.13 PUERTAS CORREDIZAS UNA NAVE DE 1 X 2.75 M  UND  

7.12 

DESCRIPCIÓN: Instalación de puerta corrediza de una hoja, dimensiones 
1.00 x 2.75 m, con riel superior y rodamiento. 
EJECUCIÓN: Se fijará el riel superior, instalando la hoja con rodamiento y 
guías inferiores. 
MATERIALES: 

• Puerta corrediza metálica/madera 
• Riel superior y guías 
• Cerradura corrediza 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

6.14 PUERTAS CORREDIZAS UNA NAVE DE 0.80  X 2.75 M  UND  

 

DESCRIPCIÓN: Instalación de puerta corrediza de una hoja, dimensiones 
0.80  X 2.75 M, con riel superior y rodamiento. 
EJECUCIÓN: Se fijará el riel superior, instalando la hoja con rodamiento y 
guías inferiores. 
MATERIALES: 

• Puerta corrediza metálica/madera 
• Riel superior y guías 
• Cerradura corrediza 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

6.15 
VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR NATURAL + VIDRIO INCOLORO 8 
MM O SIMILAR  

M2  

7.16 

DESCRIPCIÓN: Instalación de ventanería en aluminio anodizado color 
natural, con vidrio incoloro de 8 mm o similar. 
EJECUCIÓN: Se instalarán marcos de aluminio, hojas corredizas o fijas, con 
vidrio templado de 8 mm. 
MATERIALES: 

• Perfiles de aluminio anodizado 
• Vidrio incoloro 8 mm 
• Accesorios de fijación 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de ventanería instalada. 

 

6.16 SANITARIO LINEA MEDIA DS UND 

7.15 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de sanitario línea media DS, con 
tanque de descarga y accesorios. 
EJECUCIÓN: Se instalará sobre base nivelada, conectando a red sanitaria y 
de agua. 
MATERIALES: 

• Sanitario línea media DS 
• Accesorios de conexión 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

6.17 LAVAMANOS SOBREPONER MEZC.LINEA MEDIA UND 

7.17 

DESCRIPCIÓN: Instalación de lavamanos de sobreponer línea media, 
con mezclador monocomando. 
EJECUCIÓN: Se fijará sobre mesón o soporte, conectando a red hidráulica 
y sanitaria. 
MATERIALES: 

• Lavamanos sobreponer línea media 
• Mezclador monocomando 
• Accesorios de conexión 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

6.18 BARRAS DE APOYO PARA BAÑOS PMR EN ACERO INOXIDABLE  UND 

7.23 

DESCRIPCIÓN: Instalación de barras de apoyo en acero inoxidable, para 
baños de personas con movilidad reducida (PMR). 
EJECUCIÓN: Se fijarán en muros y pisos con anclajes mecánicos, en 
posiciones definidas por norma de accesibilidad. 
MATERIALES: 

• Barras de acero inoxidable 
• Anclajes mecánicos 

NORMAS APLICABLES: 
• Normas de accesibilidad NTC 
• Normas de seguridad en baños PMR 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

7 SEGUNDO PISO    

7.5 MURO CALADO CONCRETO (TOLETE)  M2 

 

DESCRIPCIÓN: Construcción de muros calados en bloque de concreto 
tipo tolete, con perforaciones decorativas o de ventilación, destinados a 
cerramientos parciales y elementos arquitectónicos. 
EJECUCIÓN: Se levantará el muro sobre cimentación previamente 
ejecutada, utilizando mortero de pega (cemento-arena 1:4). Los bloques 
calados se colocarán alineados y nivelados, con juntas uniformes. Se 
garantizará estabilidad y estética del diseño. 
MATERIALES: 

• Bloques calados de concreto (tolete) 
• Mortero de pega 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (palas, llanas, cortadora de bloques) 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10 (muros de mampostería) 
• ICONTEC para bloques de concreto 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de muro calado construido. 
El pago incluirá suministro, transporte, mortero y mano de obra. 

 

7.7. 
PISO EN MICROCEMENTO 4 CAPAS CON TERMINADO EN 
POLIURETANO ANTIDESLIZANTE Y ACEPTICO” 

 

 
DESCRIPCIÓN: Construcción de piso continuo en microcemento aplicado 
en cuatro capas sucesivas, con acabado final en recubrimiento de 
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poliuretano de alta resistencia, con propiedades antideslizantes y asépticas. 
Este tipo de piso está destinado exclusivamente a obras de infraestructura 
para la salud o atención en salud, garantizando condiciones de higiene, 
seguridad y durabilidad en ambientes hospitalarios y clínicos. 
EJECUCIÓN: 

• Preparación de la superficie base (limpieza, nivelación y aplicación 
de imprimante). 

• Aplicación de las cuatro capas de microcemento con llana metálica, 
respetando tiempos de fraguado entre cada capa. 

• Lijado y pulido intermedio para asegurar uniformidad. 
• Aplicación de sellador epóxico como capa de protección previa. 
• Terminación con recubrimiento de poliuretano antideslizante y 

aséptico, aplicado en dos manos cruzadas para garantizar 
resistencia química y mecánica. 

• Se verificará la continuidad superficial, ausencia de fisuras y 
acabado homogéneo. 

MATERIALES: 
• Microcemento en polvo con aditivos poliméricos. 
• Resinas epóxicas para imprimación y sellado. 
• Recubrimiento de poliuretano antideslizante y aséptico. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (llanas metálicas, rodillos, lijadoras orbitales). 
• Mezcladora eléctrica para microcemento. 
• Equipo de protección personal (EPP). 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10: Normas Colombianas de Construcción Sismo Resistente 

(aplicable a pisos y acabados en infraestructura). 
• ICONTEC NTC 6050: Revestimientos de pisos continuos en 

microcemento. 
• NTC 1335: Revestimientos de poliuretano para pisos industriales. 
• Resolución 3100 de 2019 (Ministerio de Salud, Colombia): 

Condiciones de habilitación de servicios de salud, que exige 
superficies continuas, lavables y asépticas en áreas asistenciales. 

• ISO 9001 / ISO 14001: Buenas prácticas de calidad y sostenibilidad 
en materiales de construcción. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de piso terminado en 
microcemento con recubrimiento de poliuretano antideslizante y aséptico. El 
pago incluirá suministro de materiales, transporte, preparación de superficie, 
aplicación de capas, terminación y mano de obra especializada. 

7.13 PUERTAS CORREDIZAS UNA NAVE DE 1.20  X 2.75 M  UND  

 

DESCRIPCIÓN: Instalación de puerta corrediza de una hoja, dimensiones 
1.20 x 2.75 m, con riel superior y rodamiento. 
EJECUCIÓN: Se fijará el riel superior, instalando la hoja con rodamiento y 
guías inferiores, garantizando cierre hermético y funcionamiento suave. 
MATERIALES: 

• Puerta corrediza metálica/madera 
• Riel superior y guías 
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• Cerradura corrediza 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

7.14 PUERTAS DE ACCESO DOBLES 2.00 x 3.30 m  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Instalación de puertas dobles metálicas/madera, 
dimensiones 2.00 x 3.30 m, con cerradura central y bisagras reforzadas. 
EJECUCIÓN: Se instalarán ambas hojas con marco metálico, garantizando 
alineación y cierre hermético. 
MATERIALES: 

• Puertas dobles metálicas/madera 
• Cerradura central 
• Bisagras reforzadas 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

7.18 LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de lavaplatos doble en acero 
inoxidable, dimensiones 51 x 80 cm, con grifo incluido. 
EJECUCIÓN: Se fijará sobre mesón o soporte, conectando a red hidráulica 
y sanitaria. 
MATERIALES: 

• Lavaplatos doble acero inoxidable 
• Grifo metálico 
• Accesorios de conexión 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

7.19 MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM M 

 

DESCRIPCIÓN: Construcción de mesón en concreto armado, ancho ≤ 60 
cm y espesor entre 5–8 cm, destinado a soporte de lavaplatos o superficies 
de trabajo. 
EJECUCIÓN: Se instalará cimbra, refuerzo de acero, vaciado de concreto, 
vibrado y curado. Se aplicará acabado superficial pulido. 
MATERIALES: 

• Concreto estructural 
• Acero de refuerzo 
• Cimbra 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de mesón construido. 

 

7.20 GRANITO PULIDO MESON+1/2 CANA+BASE+FALDO M 

 

DESCRIPCIÓN: Instalación de mesón en granito pulido, con terminación 
en media caña, base y faldón, destinado a cocinas o áreas de trabajo. 
EJECUCIÓN: Se colocará sobre estructura de soporte, nivelado y fijado con 
adhesivo epóxico o mortero. Se instalarán piezas de media caña y faldón 
para acabado estético. 
MATERIALES: 

• Placa de granito pulido 
• Adhesivo epóxico/mortero 
• Elementos de media caña y faldón 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en m² de mesón instalado. El 
pago incluirá suministro, transporte, instalación y acabados. 

 

8 CUBIERTA   
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8,1 ESTRUCTURA METALICA KG 

 
Artículo 650 – Estructuras de acero. del Manual de Especificaciones 
Técnicas del INVIAS 2013 

 

8,2 
TEJA TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH RESTA ALTA O SIMILAR 
(PENDIENTE 10%) 

M2 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
cubierta en teja termoacústica tipo sándwich, con pendiente del 10%, 
destinada a techos de edificaciones que requieren control térmico y acústico, 
resistencia mecánica y durabilidad frente a condiciones ambientales. La teja 
está compuesta por dos láminas metálicas (superior e inferior) con núcleo 
aislante de poliuretano o poliestireno expandido. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor verificará la estructura de soporte (cerchas, correas) 
para garantizar alineación y resistencia. 

• Se instalarán las tejas termoacústicas con pendiente del 10%, 
fijadas mediante tornillos autoperforantes con arandelas de 
neopreno para asegurar hermeticidad. 

• Las uniones longitudinales y transversales se sellarán con cintas o 
sellantes impermeables. 

• Se colocarán cumbreras, remates y accesorios metálicos para 
garantizar continuidad y estética. 

• Se instalarán elementos de canalización de aguas lluvias (canaletas 
y bajantes). 

• Durante la ejecución se protegerán las tejas contra golpes y 
rayaduras, evitando tránsito innecesario sobre la cubierta. 

• Al finalizar, se realizará limpieza general y verificación de 
estanqueidad. 

MATERIALES: 
• Teja termoacústica tipo sándwich (lámina metálica galvanizada + 

núcleo aislante + recubrimiento superior pintado) 
• Tornillos autoperforantes con arandelas de neopreno 
• Sellante impermeable 
• Cumbreras y remates metálicos 
• Canaletas y bajantes 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (taladros, destornilladores, cortadoras de 

lámina) 
• Andamios y equipos de seguridad para trabajo en altura 
• Vehículos de transporte para materiales 

NORMAS APLICABLES: 
• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-

10 (capítulo de cubiertas) 
• Normas ICONTEC para láminas metálicas y aislantes 

termoacústicos 
• Resolución 1409 de 2012 (trabajo seguro en alturas) 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
• Especificaciones de la entidad contratante 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará en metros 
cuadrados (m²) de cubierta instalada, incluyendo tejas, accesorios y 
elementos de fijación. El pago se efectuará conforme a los precios unitarios 
establecidos en el contrato, incluyendo suministro, transporte, instalación, 
sellado, remates, limpieza y todos los costos necesarios para la correcta 
ejecución del ítem. 

9 RAMPAS   

9,1 MURO BARANDA RAMPA EN CONCRETO ML 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de muros 
baranda en rampas de acceso, elaborados en concreto reforzado, 
destinados a garantizar seguridad y delimitación en zonas de tránsito 
peatonal o vehicular. Los muros cumplen función estructural y de protección, 
con acabados uniformes y resistencia adecuada a esfuerzos laterales y 
condiciones ambientales. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor verificará la alineación y nivelación de la rampa, 
definiendo la ubicación de los muros baranda según planos. 

• Se instalará formaleta metálica o de madera, asegurando 
dimensiones y verticalidad. 

• Se colocará acero de refuerzo conforme a diseño estructural. 
• Se vaciará concreto de resistencia especificada (mínimo 3000–4000 

PSI), vibrado y compactado para evitar vacíos. 
• Se retirará la formaleta una vez alcanzada la resistencia inicial, 

procediendo al curado del concreto. 
• Se aplicará acabado superficial (pulido o fratasado) y se realizarán 

juntas de control si corresponde. 
• Al finalizar, se verificará la estabilidad y estética del muro baranda. 

MATERIALES: 
• Concreto estructural (3000–4000 PSI) 
• Acero de refuerzo (varillas corrugadas) 
• Formaleta metálica o de madera 
• Agua y aditivos plastificantes (si aplica) 

EQUIPO: 
• Mezcladora de concreto o suministro premezclado 
• Vibradores internos 
• Herramienta menor (palas, combos, llana, cortadora) 
• Andamios y elementos de seguridad 

NORMAS APLICABLES: 
• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-

10 (capítulo de concreto estructural) 
• Normas ICONTEC para mezclas de concreto y acero de refuerzo 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
• Especificaciones de la entidad contratante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará en metros lineales 
(ml) de muro baranda construido. El pago se efectuará conforme a los 
precios unitarios establecidos en el contrato, incluyendo suministro de 
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materiales, formaleta, refuerzo, vaciado, curado, acabados y todos los 
costos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 

9,2 PINTURA SOBRE CONCRETO M2 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la aplicación de pintura sobre 
superficies de concreto, destinada a proteger, impermeabilizar y mejorar la 
estética de muros, pisos o elementos estructurales. La pintura deberá ser 
resistente a la intemperie, abrasión y agentes químicos, según el uso 
previsto. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor limpiará y preparará la superficie de concreto, 
eliminando polvo, grasa, humedad y partículas sueltas. 

• Se aplicará imprimante o sellador base para garantizar adherencia. 
• Se aplicará la pintura en capas uniformes (mínimo dos manos), 

utilizando rodillo, brocha o equipo de aspersión, según 
especificaciones. 

• Se respetarán tiempos de secado entre capas. 
• Se protegerán áreas adyacentes contra salpicaduras o manchas. 
• Al finalizar, se verificará uniformidad, cobertura y acabado estético. 

MATERIALES: 
• Pintura acrílica, epóxica o elastomérica según especificaciones 
• Imprimante o sellador base 
• Disolventes y aditivos (si aplica) 

EQUIPO: 
• Rodillos, brochas y pistolas de aspersión 
• Herramienta menor para preparación de superficie 
• Elementos de seguridad (guantes, gafas, mascarillas) 

NORMAS APLICABLES: 
• Normas ICONTEC para pinturas y recubrimientos 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 
• Especificaciones de la entidad contratante 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará en metros cuadrados 
(m²) de superficie pintada, incluyendo preparación, imprimación y aplicación 
de capas de pintura. El pago se efectuará conforme a los precios unitarios 
establecidos en el contrato, incluyendo suministro de materiales, mano de 
obra, equipos, protección y limpieza final. 
 

 

10 ZONA VERDE    

10,1 PRADO TRENZA M2 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de prado 
tipo trenza en zonas verdes, destinado a la conformación de áreas 
paisajísticas, recreativas y de embellecimiento urbano. El césped tipo trenza 
garantiza cobertura uniforme, resistencia al pisoteo y rápida adaptación al 
terreno preparado. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor preparará el terreno mediante limpieza, nivelación y 
aporte de tierra vegetal. 
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• Se aplicará fertilización inicial para mejorar las condiciones de 
crecimiento. 

• Se instalarán las piezas de césped tipo trenza de manera continua y 
uniforme, asegurando contacto directo con el suelo. 

• Se realizará riego inmediato y mantenimiento inicial para favorecer 
la fijación del césped. 

• Se efectuarán labores de reposición en caso de fallas de 
prendimiento. 

MATERIALES: 
• Césped tipo trenza de buena calidad y densidad. 
• Tierra vegetal seleccionada. 
• Fertilizantes orgánicos o químicos según especificaciones. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (palas, rastrillos, carretillas). 
• Sistema de riego manual o mecánico. 

NORMAS APLICABLES: 
• Normas ambientales vigentes para manejo de suelos y especies 

vegetales. 
• Especificaciones paisajísticas de la entidad contratante. 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará en metros cuadrados 
(m²) de prado tipo trenza instalado, incluyendo preparación del terreno, 
suministro de césped, fertilización, riego y mantenimiento inicial. El pago se 
efectuará conforme a los precios unitarios establecidos en el contrato, 
incluyendo todos los costos necesarios para la correcta ejecución del ítem. 
 

11 VARIOS   

11,1 DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES M3 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la recolección, cargue, transporte 
y disposición final de escombros y materiales sobrantes generados 
durante la ejecución de las obras, en sitios autorizados por la autoridad 
ambiental y municipal competente. Su objetivo es garantizar el manejo 
adecuado de residuos de construcción y demolición (RCD), evitando 
impactos negativos al medio ambiente y cumpliendo la normatividad vigente. 
EJECUCIÓN: 

• El Constructor organizará la recolección de escombros y sobrantes 
en el frente de obra, clasificando materiales reutilizables y residuos. 

• Se realizará cargue mecánico o manual en vehículos adecuados 
para transporte de RCD. 

• El transporte se efectuará hasta sitios de disposición final 
autorizados por la autoridad ambiental o municipal. 

• Se entregarán soportes de disposición (manifiestos, recibos o 
certificados) como evidencia de cumplimiento. 

• Durante la ejecución se garantizará limpieza continua en la obra y 
control de polvo y derrames durante el transporte. 

MATERIALES: 
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• Escombros y sobrantes de obra (concreto, ladrillo, tierra, madera, 
metálicos, entre otros). 

• Elementos de protección y embalaje (si aplica). 
EQUIPO: 

• Vehículos de transporte de carga (volquetas, camiones). 
• Herramienta menor para cargue y limpieza. 
• Equipo mecánico (retroexcavadora, minicargador) según volumen 

de residuos. 
NORMAS APLICABLES: 

• Decreto 1076 de 2015 (sector ambiente). 
• Resolución 472 de 2017 (gestión integral de RCD en Colombia). 
• Normas ambientales municipales para disposición de residuos. 
• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
• Especificaciones de la entidad contratante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará en metros cúbicos 
(m³) de escombros y sobrantes recolectados, transportados y dispuestos en 
sitio autorizado. El pago se efectuará conforme a los precios unitarios 
establecidos en el contrato, incluyendo recolección, cargue, transporte, 
disposición final, soportes de cumplimiento y todos los costos necesarios 
para la correcta ejecución del ítem. 

12 ELECTRICO   

12,1 SUBESTACION   

12.1.1 CONJUNTO  TRANSICION AEREA SUBTERRANEA SB802 UN   

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación del 
conjunto de transición aérea-subterránea SB802, destinado a la conexión 
segura entre redes eléctricas aéreas y subterráneas, garantizando 
continuidad, hermeticidad y protección mecánica. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará el conjunto en el punto definido por planos. 
• Se fijarán los elementos de soporte y se realizarán las conexiones 

eléctricas conforme a normas técnicas. 
• Se garantizará sellado contra humedad y protección contra 

esfuerzos mecánicos. 
• Se verificará continuidad eléctrica y aislamiento. 

MATERIALES: 
• Conjunto SB802 certificado. 
• Elementos de fijación y sellado. 

Terminal de intemperie para cable 1/0 AWG Cu 15 kV, pararrayos 
clase distribución 10 kV, tubo bajante metálico galvanizado, herrajes 
galvanizados, abrazaderas, cinta auto soldable. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor eléctrica. 
• Equipo de seguridad para trabajo en altura y excavación. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para accesorios eléctricos. 
• SG-SST. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada. El pago 
incluirá suministro, transporte, instalación y pruebas. 

12.1.2 RETENIDA RIEL VR2 MT UN 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la instalación de retenida tipo riel 
VR2 MT, destinada a soportar esfuerzos mecánicos en estructuras de redes 
eléctricas aéreas. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará la retenida en el punto de anclaje definido. 
• Se tensará el cable retenida y se fijará con accesorios metálicos. 
• Se verificará alineación y resistencia. 

MATERIALES: 
• Riel VR2 MT. 
• Accesorios metálicos de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor de tensión. 
• Equipo de seguridad en altura. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para retenidas. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en unidad instalada. El pago 
incluirá suministro, transporte e instalación. 

 

12.1.3 BAJANTE PUESTA A TIERRA ST2 UN 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la instalación de bajante de 
puesta a tierra ST2, destinada a garantizar la descarga segura de 
corrientes de falla y descargas atmosféricas. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará el conductor bajante desde la estructura hasta el 
sistema de puesta a tierra. 

• Se fijará con grapas y accesorios metálicos. 
• Se verificará continuidad eléctrica y resistencia de puesta a tierra. 

MATERIALES: 
• Conductor bajante ST2. 
• Grapas y conectores metálicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición de resistencia de tierra. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para sistemas de puesta a tierra. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en metros lineales (ml) 
instalados. El pago incluirá suministro, transporte, instalación y pruebas. 

 

12.1.4 
CONSTRUCCIÓN DE CAJA NORMA SB850 - INCLUYE MARCO Y TAPA 
GALVANIZADO EN CALIENTE 

UN   

 
DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de caja eléctrica 
norma SB850, con marco y tapa galvanizada en caliente, destinada a alojar 
conexiones y equipos eléctricos subterráneos. 
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EJECUCIÓN: 
• Se excavará y preparará el área de instalación. 
• Se construirá la caja en concreto según norma SB850. 
• Se instalará marco y tapa galvanizada en caliente. 
• Se verificará hermeticidad y resistencia mecánica. 

MATERIALES: 
• Concreto estructural. 
• Marco y tapa galvanizada en caliente. 

EQUIPO: 
• Mezcladora de concreto. 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Norma SB850. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad construida. El pago 
incluirá excavación, construcción, suministro de marco y tapa, transporte e 
instalación. 

12.1.5 CONSTRUCCIÓN CARCAMO UN   

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de cárcamo de 
concreto, destinado a alojar equipos eléctricos o hidráulicos subterráneos, 
garantizando protección y accesibilidad. 
EJECUCIÓN: 

• Se excavará el área de instalación. 
• Se construirá el cárcamo en concreto reforzado según planos. 
• Se instalarán tapas metálicas o de concreto. 
• Se verificará resistencia y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Concreto reforzado. 
• Acero de refuerzo. 
• Tapa metálica o de concreto. 

EQUIPO: 
• Mezcladora de concreto. 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10. 
• RETIE. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad construida. El pago 
incluirá excavación, construcción, suministro de materiales y tapa. 

 

12.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLPE # 1/0 Cu  15kV 133% ML 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de cable 
XLPE #1/0 Cu 15kV 133%, destinado a redes eléctricas de media tensión. 
EJECUCIÓN: 

• Se tenderá el cable en ductos o canalizaciones según planos. 
• Se realizarán conexiones y empalmes con accesorios certificados. 
• Se verificará continuidad y aislamiento. 

MATERIALES: 
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• Cable XLPE #1/0 Cu 15kV 133%. 
• Accesorios de conexión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición eléctrica. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para cables eléctricos. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en metros lineales (ml) 
instalados. El pago incluirá suministro, transporte, instalación y pruebas. 

12.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA TDP 2ø4" ML 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
tubería TDP 2ø4", destinada a canalización de cables eléctricos 
subterráneos. 
EJECUCIÓN: 

• Se excavará la zanja según planos. 
• Se instalará la tubería TDP 2ø4". 
• Se realizarán empalmes y sellados. 
• Se verificará alineación y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Tubería TDP 2ø4". 
• Accesorios de unión y sellado. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de excavación. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para tuberías eléctricas. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en metros lineales (ml) 
instalados. El pago incluirá suministro, transporte, instalación y pruebas. 

 

12.1.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA 75 KVA 
TRIFASICA 208V 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de planta 
de emergencia trifásica de 75 KVA, 208V, destinada a garantizar respaldo 
energético en caso de fallas de suministro. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará la planta en el sitio definido. 
• Se realizarán conexiones eléctricas y de combustible. 
• Se verificará nivelación, ventilación y aislamiento acústico. 
• Se realizarán pruebas de funcionamiento. 

MATERIALES: 
• Planta de emergencia 75 KVA trifásica 208V. 
• Accesorios de conexión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de izaje y transporte. 

NORMAS APLICABLES: 
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• RETIE. 
• Normas ICONTEC para plantas eléctricas. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada. El pago 
incluirá suministro, transporte, instalación y pruebas. 

12.1.9 JUEGO TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR CABLE 1/0 AWG JGO 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de juego 
de terminal premoldeado tipo interior para cable 1/0 AWG, destinado a 
garantizar conexiones eléctricas seguras y confiables en ambientes 
interiores de media tensión. 
EJECUCIÓN: 

• Se preparará el extremo del cable conforme a manual del fabricante. 
• Se instalará el terminal premoldeado asegurando hermeticidad y 

continuidad eléctrica. 
• Se realizarán pruebas de aislamiento y resistencia dieléctrica. 
• Se verificará la correcta fijación y protección mecánica. 

MATERIALES: 
• Juego terminal premoldeado tipo interior para cable 1/0 AWG. 
• Accesorios de fijación y sellado. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadoras, pelacables, llaves). 
• Equipo de medición eléctrica (megóhmetro, tester). 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para accesorios eléctricos de media tensión. 
• Especificaciones del fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada. El pago 
incluirá suministro, transporte, instalación y pruebas de funcionamiento. 

 

12.1.10 JUEGO TERMINAL PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR CABLE 1/0 AWG JGO 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de juego 
de terminal premoldeado tipo exterior para cable 1/0 AWG, destinado a 
conexiones eléctricas en ambientes exteriores, garantizando resistencia a la 
intemperie, hermeticidad y seguridad en sistemas de media tensión. 
EJECUCIÓN: 

• Se preparará el extremo del cable conforme a manual del fabricante. 
• Se instalará el terminal premoldeado exterior con sellado 

impermeable. 
• Se aplicarán accesorios de protección contra humedad y rayos UV. 
• Se realizarán pruebas de aislamiento y continuidad eléctrica. 
• Se verificará la correcta fijación y resistencia mecánica. 

MATERIALES: 
• Juego terminal premoldeado tipo exterior para cable 1/0 AWG. 
• Accesorios de sellado impermeable y protección UV. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadoras, pelacables, llaves). 
• Equipo de medición eléctrica (megóhmetro, tester). 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
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• Normas ICONTEC para accesorios eléctricos de media tensión. 
• Especificaciones del fabricante. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada. El pago 
incluirá suministro, transporte, instalación, sellado y pruebas de 
funcionamiento. 

12,2 CELDAS MEDIA TENSION   

12.2.1 CELDA REMONTE UN   

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de celda 
de remonte, destinada a la conexión y transición entre diferentes niveles de 
tensión en sistemas eléctricos de media tensión, garantizando seguridad, 
continuidad y protección. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará la celda en el sitio definido por planos eléctricos. 
• Se realizarán conexiones de entrada y salida conforme a normas 

técnicas. 
• Se verificarán sistemas de aislamiento, protección y señalización. 
• Se realizarán pruebas de operación y continuidad. 

MATERIALES: 
• Celda remonte certificada. 
• Accesorios de conexión y fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor eléctrica. 
• Equipo de medición y pruebas de tensión. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para celdas de media tensión. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y pruebas. 

 

12.2.2 CELDA MEDICION POR MEDIA TENSION UN   

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de celda 
de medición de media tensión, destinada a registrar parámetros eléctricos 
(corriente, tensión, potencia) en sistemas de distribución. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará la celda en el punto definido por planos. 
• Se conectarán transformadores de corriente y de potencial. 
• Se instalarán equipos de medición certificados. 
• Se realizarán pruebas de calibración y funcionamiento. 

MATERIALES: 
• Celda de medición MT. 
• Transformadores de corriente y potencial. 
• Medidores eléctricos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición y calibración. 

NORMAS APLICABLES: 
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• RETIE. 
• Normas ICONTEC para equipos de medición. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y pruebas. 

12.2.3 CELDA TRASNFORMADOR   112,5KVA UN   

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de celda 
para transformador de 112,5 KVA, destinada a alojar y proteger el equipo 
de transformación eléctrica. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará la celda en el sitio definido. 
• Se realizarán conexiones de entrada y salida. 
• Se garantizará ventilación y accesibilidad. 
• Se realizarán pruebas de operación. 

MATERIALES: 
• Celda para transformador 112,5 KVA. 
• Accesorios de conexión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de izaje y transporte. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para celdas y transformadores. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y pruebas. 

 

12.2.4 CELDA DE PROTECCION EN SF-6 13.2kV UN   

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de celda 
de protección en gas SF-6, 13.2 kV, destinada a garantizar seguridad y 
confiabilidad en sistemas de media tensión. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará la celda en el sitio definido. 
• Se realizarán conexiones eléctricas de entrada y salida. 
• Se verificará hermeticidad del gas SF-6. 
• Se realizarán pruebas de operación y protección. 

MATERIALES: 
• Celda de protección SF-6 13.2 kV. 
• Accesorios de conexión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición y pruebas de tensión. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para celdas de media tensión. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y pruebas. 

 

12.2.5 
TRANSFORMADOR 3F 112,5 KVA 13200/208-120V TIPO SECO, 
INCLUYE TERMINALES DE CONEXIÓN 

UN   
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DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
transformador trifásico tipo seco, capacidad 112,5 KVA, relación 
13200/208-120V, destinado a la transformación de energía eléctrica en 
sistemas de distribución. Incluye terminales de conexión. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará el transformador en el sitio definido. 
• Se realizarán conexiones de entrada y salida con terminales 

certificados. 
• Se verificará nivelación, ventilación y accesibilidad. 
• Se realizarán pruebas de aislamiento, continuidad y carga. 

MATERIALES: 
• Transformador trifásico tipo seco 112,5 KVA. 
• Terminales de conexión certificados. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de izaje y transporte. 
• Equipo de medición eléctrica. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para transformadores eléctricos. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación, terminales de conexión y pruebas. 

 

12,3 SUBESTACION BAJA TENSION   

12.3.1 
TABLERO GENERAL BAJA TENSIONTOTALIZADOR PPAL, 6 
PAERCIALES, TRANSFERENCIA AUTOMATICA 300A ) 

UN   

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
tablero general de baja tensión, con totalizador principal, seis parciales y 
sistema de transferencia automática de 300A, destinado a la distribución y 
control de energía eléctrica en instalaciones de baja tensión. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará el tablero en el sitio definido por planos eléctricos. 
• Se conectarán los circuitos principales y parciales conforme a 

diseño. 
• Se configurará el sistema de transferencia automática para respaldo 

energético. 
• Se realizarán pruebas de operación, continuidad y seguridad. 

MATERIALES: 
• Tablero general BT con totalizador y parciales. 
• Interruptores, barras y accesorios eléctricos certificados. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor eléctrica. 
• Equipo de medición y pruebas. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para tableros eléctricos. 
• Norma CELSIA SB802. 
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• SG-SST. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y pruebas. 

12.3.2 CELDA TRANSFERENCIA RAMAL NORMAL UN   

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de celda 
de transferencia ramal normal, destinada a garantizar continuidad de 
servicio en redes de media tensión bajo condiciones normales de operación. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará la celda en el sitio definido. 
• Se realizarán conexiones de entrada y salida. 
• Se verificará el sistema de transferencia y protección. 
• Se realizarán pruebas de operación. 

MATERIALES: 
• Celda de transferencia ramal normal. 
• Accesorios de conexión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición eléctrica. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para celdas eléctricas. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y pruebas. 

 

12.3.3 CELDA TRANSFERENCIA RAMAL CRITICO UN   

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de celda 
de transferencia ramal crítico, destinada a garantizar continuidad de 
servicio en cargas esenciales, con sistemas de respaldo y protección 
reforzada. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará la celda en el sitio definido. 
• Se realizarán conexiones de entrada y salida. 
• Se configurará el sistema de transferencia para cargas críticas. 
• Se realizarán pruebas de operación y seguridad. 

MATERIALES: 
• Celda de transferencia ramal crítico. 
• Accesorios de conexión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición eléctrica. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para celdas eléctricas. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y pruebas. 
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12.3.4 CELDA TRANSFERENCIA BBA-RCI UN   

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de celda 
de transferencia BBA-RCI, destinada a la gestión de ramales de respaldo y 
control inteligente en sistemas de media tensión. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará la celda en el sitio definido. 
• Se realizarán conexiones de entrada y salida. 
• Se configurará el sistema de transferencia inteligente. 
• Se realizarán pruebas de operación y seguridad. 

MATERIALES: 
• Celda de transferencia BBA-RCI. 
• Accesorios de conexión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición eléctrica. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para celdas eléctricas. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y pruebas. 

 

12,4 CANALIZACION Y CAMARAS SUBTERRANEAS   

12.4.1 
CANALIZACIÓN ( 60X40x1,10CM) INCLUYE : LECHO ARENA, CINTAS 
MARCACION RELLENO Y COMPACTACION 

UN   

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de canalización 
subterránea de dimensiones 60x40x1,10 cm, destinada a alojar ductos 
eléctricos, garantizando protección mecánica y señalización adecuada. 
EJECUCIÓN: 

• Se excavará la zanja con dimensiones especificadas. 
• Se colocará lecho de arena para protección de ductos. 
• Se instalarán cintas de marcación de advertencia. 
• Se realizará relleno con material seleccionado y compactación 

mecánica. 
• Se verificará nivelación y resistencia del relleno. 

MATERIALES: 
• Arena seleccionada para lecho. 
• Cintas de marcación. 
• Material de relleno. 

EQUIPO: 
• Retroexcavadora o minicargador. 
• Compactador mecánico. 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para canalizaciones eléctricas. 
• Norma CELSIA SB802. 
• SG-SST. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en metros lineales (ml) de 
canalización construida. El pago incluirá excavación, lecho de arena, cintas 
de marcación, relleno y compactación. 

12.4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 2Ø4" ML 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
tubería conduit PVC de 2Ø4", destinada a canalización y protección de 
cables eléctricos en redes subterráneas. 
EJECUCIÓN: 

• Se instalará la tubería en la canalización previamente construida. 
• Se realizarán empalmes con accesorios de unión PVC. 
• Se garantizará alineación, hermeticidad y continuidad. 
• Se verificará la correcta instalación antes del tendido de cables. 

MATERIALES: 
• Tubería conduit PVC 2Ø4". 
• Accesorios de unión y sellado. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora de PVC, llaves). 
• Equipo de excavación y compactación. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para tuberías eléctricas. 
• Norma CELSIA SB802. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en metros lineales (ml) de 
tubería instalada. El pago incluirá suministro, transporte, instalación y 
pruebas de hermeticidad. 

 

12,5 ALIMENTADORES - CABLEADO   

12.5.1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TRANSFO A 
TABLERO GENERAL  EN:  CABLE Cu 2X (4/0 AWG x(F))+2X (4/0 AWG 
x(N)+1#2/0 AWG Cu(T)) 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de alimentador eléctrico en cable 
Cu 2X (4/0 AWG x F) + 2X (4/0 AWG x N) + 1#2/0 AWG Cu (T), destinado a 
la conexión entre transformador y tablero general de baja tensión. 
EJECUCIÓN: 

• Se tenderán los conductores en canalización prevista. 
• Se realizarán conexiones en terminales del transformador y tablero 

general. 
• Se verificará continuidad, aislamiento y correcta polaridad. 
• Se realizarán pruebas de tensión y carga. 

MATERIALES: 
• Cable Cu 4/0 AWG (fase y neutro). 
• Cable Cu 2/0 AWG (tierra). 
• Accesorios de fijación y conexión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor eléctrica. 
• Equipo de medición. 
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NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para conductores eléctricos. 
• Norma CELSIA SB802. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en metros lineales (ml) de cable 
instalado, incluyendo suministro, transporte, instalación y pruebas. 

12.5.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE  PLANTA DE 
EMERGENCIA A TABLERO GENERAL  EN:  CABLE Cu 2X (4/0 AWG 
x(F))+2X (4/0 AWG x(N)+1#2/0 AWG Cu(T)) 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de alimentador en cable Cu 2X 
(4/0 AWG x F) + 2X (4/0 AWG x N) + 1#2/0 AWG Cu (T), destinado a la 
conexión entre planta de emergencia y tablero general. 
EJECUCIÓN: 

• Se tenderán los conductores en canalización prevista. 
• Se realizarán conexiones en terminales de la planta y tablero 

general. 
• Se verificará continuidad y aislamiento. 
• Se realizarán pruebas de respaldo energético. 

MATERIALES: 
• Cable Cu 4/0 AWG (fase y neutro). 
• Cable Cu 2/0 AWG (tierra). 

EQUIPO: 
• Herramienta menor eléctrica. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en ml de cable instalado. 

 

12.5.3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A 
TB-AA  EN:  
CABLE Cu LHFR (1#2/0AWG Cu x(F) +1#2/0 Cu AWG(N)+1#1/0 Cu 
AWG(T)) 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
alimentador eléctrico en cable Cu LHFR (1#2/0 AWG F + 1#2/0 AWG N + 
1#1/0 AWG T), destinado a la conexión entre el tablero general y el tablero 
AA, garantizando continuidad y seguridad en la distribución de energía. 
EJECUCIÓN: 

• Se tenderán los conductores en canalización prevista. 
• Se realizarán conexiones en terminales de tablero general y tablero 

AA. 
• Se verificará continuidad, aislamiento y correcta polaridad. 
• Se realizarán pruebas de tensión y carga. 

MATERIALES: 
• Cable Cu LHFR 2/0 AWG (fase y neutro). 
• Cable Cu LHFR 1/0 AWG (tierra). 
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• Accesorios de fijación y conexión. 
EQUIPO: 

• Herramienta menor eléctrica. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para conductores eléctricos. 
• Norma CELSIA SB802. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en metros lineales (ml) de cable 
instalado, incluyendo suministro, transporte, instalación y pruebas. 

12.5.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A 
TB-REG  EN:   
CABLE Cu LHFR (1#8 AWG Cu x(F) +1#8 Cu AWG(N)+1#8 Cu AWG(T)) 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
alimentador eléctrico en cable Cu LHFR (1#8 AWG F + 1#8 AWG N + 1#8 
AWG T), destinado a la conexión entre el tablero general y el tablero REG, 
garantizando distribución confiable de energía en circuitos secundarios. 
EJECUCIÓN: 

• Se tenderán los conductores en canalización prevista. 
• Se realizarán conexiones en terminales de tablero general y tablero 

REG. 
• Se verificará continuidad, aislamiento y correcta polaridad. 
• Se realizarán pruebas de tensión y carga. 

MATERIALES: 
• Cable Cu LHFR 8 AWG (fase, neutro y tierra). 
• Accesorios de fijación y conexión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor eléctrica. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para conductores eléctricos. 
• Norma CELSIA SB802. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en ml de cable instalado, 
incluyendo suministro, transporte, instalación y pruebas. 

 

12.5.5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A 
TBN-P01  EN:   
CABLE Cu LHFR (1#6AWG Cu x(F) +1#6 Cu AWG(N)+1#6 Cu AWG(T)) 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cable Cu LHFR (1#6 AWG F + 
1#6 AWG N + 1#6 AWG T) para conexión entre tablero general y tableros 
secundarios TBN-P01, TBN-P02 y TB-C-P01. 
EJECUCIÓN: 

• Tendido de conductores en canalización. 
• Conexión en terminales de tablero general y tableros secundarios. 
• Pruebas de continuidad y carga. 
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MATERIALES: 
• Cable Cu LHFR 6 AWG (fase, neutro y tierra). 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en ml de cable instalado. 

12.5.6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A 
TBN-P02  EN:   
CABLE Cu LHFR (1#6AWG Cu x(F) +1#6 Cu AWG(N)+1#6 Cu AWG(T)) 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cable Cu LHFR (1#6 AWG F + 
1#6 AWG N + 1#6 AWG T) para conexión entre tablero general y tableros 
secundarios TBN-P01, TBN-P02 y TB-C-P01. 
EJECUCIÓN: 

• Tendido de conductores en canalización. 
• Conexión en terminales de tablero general y tableros secundarios. 
• Pruebas de continuidad y carga. 

MATERIALES: 
• Cable Cu LHFR 6 AWG (fase, neutro y tierra). 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en ml de cable instalado. 
 

 

12.5.7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A 
TB -C-P01  EN:   
CABLE Cu LHFR (1#6AWG Cu x(F) +1#6 Cu AWG(N)+1#6 Cu AWG(T)) 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cable Cu LHFR (1#6 AWG F + 
1#6 AWG N + 1#6 AWG T) para conexión entre tablero general y tableros 
secundarios TBN-P01, TBN-P02 y TB-C-P01. 
EJECUCIÓN: 

• Tendido de conductores en canalización. 
• Conexión en terminales de tablero general y tableros secundarios. 
• Pruebas de continuidad y carga. 

MATERIALES: 
• Cable Cu LHFR 6 AWG (fase, neutro y tierra). 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
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• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en ml de cable instalado. 

12.5.8 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TB-GRAL A 
TB-BBAS  EN:   
CABLE Cu LHFR (1#4AWG Cu x(F) +1#4 Cu AWG(N)+1#6 Cu AWG(T)) 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cable Cu LHFR (1#4 AWG F + 
1#4 AWG N + 1#6 AWG T) para conexión entre tablero general y tablero 
BBAS. 
EJECUCIÓN: 

• Tendido de conductores en canalización. 
• Conexión en terminales de tablero general y tablero BBAS. 
• Pruebas de continuidad y carga. 

MATERIALES: 
• Cable Cu LHFR 4 AWG (fase y neutro). 
• Cable Cu LHFR 6 AWG (tierra). 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en ml de cable instalado. 

 

12.5.9 ALIMENTADOR EN CABLE CU HFFR-LS EN 3#12 (F)+1#12(N)+1#12(T) ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cable Cu HFFR-LS calibre 12 
AWG, destinado a circuitos de baja tensión con protección contra fuego y 
baja emisión de humos. 
EJECUCIÓN: 

• Tendido de conductores en canalización. 
• Conexión en terminales de tablero y cargas. 
• Pruebas de continuidad y aislamiento. 

MATERIALES: 
• Cable Cu HFFR-LS 12 AWG (fase, neutro y tierra). 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en ml de cable instalado. 

 

12.5.10 CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG Cu ML 
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DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cable encauchetado 3x14 
AWG Cu, destinado a circuitos de baja tensión y usos generales en 
instalaciones eléctricas. 
EJECUCIÓN: 

• Tendido de cable en canalización o bandeja. 
• Conexión en terminales de tablero y cargas. 
• Pruebas de continuidad y aislamiento. 

MATERIALES: 
• Cable encauchetado 3x14 AWG Cu. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en ml de cable instalado. 

 

12,6 TABLEROS (SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACIÓN)   

12.6.1 
TABLERO CONMUTADOR RAMAL CRITICO (CON CONMUTADOR , UPS 
5KVA) 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tablero conmutador ramal 
crítico, equipado con conmutador y UPS de 5 kVA, destinado a garantizar 
respaldo energético en cargas críticas. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación del tablero en sitio definido. 
• Conexión de ramales críticos con sistema de transferencia. 
• Integración de UPS 5 kVA para respaldo inmediato. 
• Pruebas de continuidad, transferencia y respaldo. 

MATERIALES: 
• Tablero conmutador ramal crítico. 
• UPS 5 kVA. 
• Accesorios eléctricos certificados. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor eléctrica. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y pruebas. 

 

12.6.2 UPS DE 5kVA TRIFASICA RESPALDO 90MINUTOS UN 

 
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de UPS trifásica de 5 kVA, con 
autonomía de 90 minutos, destinada a garantizar respaldo energético en 
cargas críticas. 
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EJECUCIÓN: 
• Instalación de UPS en sitio definido. 
• Conexión a tablero crítico. 
• Configuración de autonomía y pruebas de respaldo. 

MATERIALES: 
• UPS trifásica 5 kVA. 
• Baterías con autonomía 90 minutos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y pruebas. 

12.6.3 
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 3F 5H 42 
CIRCUITOS INCLUYE PROTECCIONES  TB-N-P01 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tablero trifásico 3F 5H con 42 
circuitos, incluye protecciones, destinado a distribución secundaria. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación del tablero en sitio definido. 
• Conexión de circuitos y protecciones. 
• Pruebas de continuidad y carga. 

MATERIALES: 
• Tablero trifásico 3F 5H 42 circuitos. 
• Interruptores y protecciones. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.6.4 
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 3F 5H 42 
CIRCUITOS INCLUYE PROTECCIONES  TB-N-P02 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tablero trifásico 3F 5H con 42 
circuitos, incluye protecciones, destinado a distribución secundaria. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación del tablero en sitio definido. 
• Conexión de circuitos y protecciones. 
• Pruebas de continuidad y carga. 

MATERIALES: 
• Tablero trifásico 3F 5H 42 circuitos. 
• Interruptores y protecciones. 

EQUIPO: 
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• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.6.5 
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TRIFASICO 3F 5H 24 
CIRCUITOS INCLUYE PROTECCIONES  TB-REG 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tablero trifásico 3F 5H con 24 
circuitos, incluye protecciones, destinado a ramal de regulación. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación del tablero. 
• Conexión de circuitos y protecciones. 
• Pruebas de continuidad y carga. 

MATERIALES: 
• Tablero trifásico 3F 5H 24 circuitos. 
• Interruptores y protecciones. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.6.6 
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO  TB-A.A AUTOSOPORTADO 
INCLUYE  ( TOTALIZADO, BARRRAJE .TOTALIZADO DISTRIBUCION) 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tablero autosportado TB-AA, 
incluye totalizado, barraje y distribución. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación del tablero en sitio definido. 
• Conexión de barraje y circuitos. 
• Pruebas de continuidad y carga. 

MATERIALES: 
• Tablero autosportado TB-AA. 
• Barraje y accesorios eléctricos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 
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12.6.7 
SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO TB-BBAS DE AGUA 
AUTOSOPORTADO INCLUYE  ( TOTALIZADO, BARRRAJE 
.TOTALIZADO DISTRIBUCION) 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tablero autosportado TB-
BBAS de agua, incluye totalizado, barraje y distribución. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación del tablero en sitio definido. 
• Conexión de barraje y circuitos. 
• Pruebas de continuidad y carga. 

MATERIALES: 
• Tablero autosportado TB-BBAS. 
• Barraje y accesorios eléctricos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12,7 CANALIZACIONES PORTA CABLES Y TUBERIAS   

12.7.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO 
DUCTO CERRADO DE 40X10. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, 
MARQUILLADO, SOPORTES INSTALADOS Y PUESTA A TIERRA 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de bandeja portacable tipo ducto 
cerrado de 40x10 cm, destinada a la canalización y protección de cables 
eléctricos de potencia y control. Incluye materiales, accesorios, marquillado, 
soportes instalados y puesta a tierra. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de bandeja en ruta definida por planos. 
• Fijación de soportes metálicos a estructura. 
• Colocación de cables con marquillado y organización. 
• Conexión de bandeja al sistema de puesta a tierra. 

MATERIALES: 
• Bandeja metálica tipo ducto cerrado 40x10. 
• Soportes, tornillería y accesorios. 
• Elementos de puesta a tierra. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de perforación y fijación. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para bandejas metálicas. 
• Norma CELSIA SB802. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en metros lineales (ml) 
instalados, incluyendo suministro, transporte, instalación y puesta a tierra. 
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12.7.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO CANASTILLA PARA 
COMUNICACIONES DE 30X10. INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS, 
MARQUILLADO, SOPORTES INSTALADOS Y PUESTA A TIERRA 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de bandeja tipo canastilla de 
30x10 cm, destinada a canalización de cables de comunicaciones y datos. 
Incluye materiales, accesorios, marquillado, soportes instalados y puesta a 
tierra. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de bandeja en ruta definida. 
• Fijación de soportes metálicos. 
• Organización de cables de comunicaciones con marquillado. 
• Conexión de bandeja al sistema de puesta a tierra. 

MATERIALES: 
• Bandeja tipo canastilla 30x10. 
• Soportes, tornillería y accesorios. 
• Elementos de puesta a tierra. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de perforación y fijación. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE (aplicable a canalizaciones eléctricas). 
• Normas ICONTEC para bandejas de comunicaciones. 
• Norma CELSIA SB802. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en ml instalados, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y puesta a tierra. 

 

12.7.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE 
MATERIALES, ACCESORIOS, CAJAS, MARQUILLADO, SOPORTES 
INSTALADOS Y PUESTA A TIERRA.  

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4", destinada 
a canalización de cables eléctricos en baja tensión. Incluye materiales, 
accesorios, cajas, marquillado, soportes instalados y puesta a tierra. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de tubería EMT en ruta definida. 
• Colocación de cajas de paso y derivación. 
• Fijación de soportes metálicos. 
• Marquillado de tubería y puesta a tierra. 

MATERIALES: 
• Tubería EMT 3/4". 
• Cajas metálicas y accesorios. 
• Elementos de puesta a tierra. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de perforación y fijación. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para tuberías EMT. 
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• Norma CELSIA SB802. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en ml instalados, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y puesta a tierra. 

12.7.4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA  SCH40 3/4" INCLUYE 
MATERIALES, ACCESORIOS, CAJAS, MARQUILLADO, SOPORTES 
INSTALADOS, DE ACUERDO A NUMERAL  6.3.1 DE LAS 
ESPECIFICACIONES  GC464-02-ID-00-I&C-ESP-001  

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería SCH40 de 3/4", 
destinada a canalización de cables eléctricos en baja tensión, cumpliendo 
con el numeral 6.3.1 de las especificaciones GC464-02-ID-00-I&C-ESP-001. 
Incluye materiales, accesorios, cajas, marquillado, soportes instalados y 
puesta a tierra. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de tubería SCH40 en ruta definida. 
• Colocación de cajas de paso y derivación. 
• Fijación de soportes metálicos. 
• Marquillado de tubería y puesta a tierra. 

MATERIALES: 
• Tubería SCH40 3/4". 
• Cajas metálicas y accesorios. 
• Elementos de puesta a tierra. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de perforación y fijación. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para tuberías SCH40. 
• Norma CELSIA SB802. 
• Especificación GC464-02-ID-00-I&C-ESP-001 (numeral 6.3.1). 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en ml instalados, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y puesta a tierra. 

 

12,8 SALIDAS TOMAS -INTERRUPTORES- ILUMINACION    

12.8.1 
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERÍA SCH40  3/4", CABLE # 
12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida de tomacorriente 
doble, canalizada en tubería SCH40 de 3/4", con cable #12 Cu HFFRS libre 
de halógenos, destinada a circuitos de baja tensión. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de tubería y cajas de paso. 
• Tendido de cable #12 Cu HFFRS. 
• Conexión de tomacorriente doble. 
• Pruebas de continuidad y polaridad. 

MATERIALES: 
• Tubería SCH40 3/4". 
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• Cable #12 Cu HFFRS. 
• Tomacorriente doble. 
• Cajas y accesorios. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.8.2 
SALIDA TOMACORRIENTE GFCI EN TUBERÍA SCH40  3/4", CABLE # 12 
Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida de tomacorriente GFCI, 
canalizada en tubería SCH40 de 3/4", con cable #12 Cu HFFRS libre de 
halógenos, destinada a protección diferencial en ambientes húmedos o 
especiales. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de tubería y cajas. 
• Tendido de cable #12 Cu HFFRS. 
• Conexión de tomacorriente GFCI. 
• Pruebas de disparo y continuidad. 

MATERIALES: 
• Tubería SCH40 3/4". 
• Cable #12 Cu HFFRS. 
• Tomacorriente GFCI certificado. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.8.3 
SALIDA TOMACORRIENTE NARANJA REGULADO DOBLE EN TUBERÍA 
SCH40  3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida de tomacorriente doble 
regulado color naranja, canalizada en tubería SCH40 de 3/4", con cable 
#12 Cu HFFRS libre de halógenos, destinada a circuitos regulados o 
especiales. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de tubería y cajas. 
• Tendido de cable #12 Cu HFFRS. 
• Conexión de tomacorriente regulado doble. 
• Pruebas de continuidad y carga. 

MATERIALES: 
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• Tubería SCH40 3/4". 
• Cable #12 Cu HFFRS. 
• Tomacorriente doble regulado naranja. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.8.4 
SALIDA TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO EN TUBERÍA 
SCH40  3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida de tomacorriente grado 
hospitalario, canalizada en tubería SCH40 de 3/4", con cable #12 Cu 
HFFRS libre de halógenos, destinada a ambientes hospitalarios con mayor 
seguridad y confiabilidad. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de tubería y cajas. 
• Tendido de cable #12 Cu HFFRS. 
• Conexión de tomacorriente hospitalario. 
• Pruebas de continuidad y polaridad. 

MATERIALES: 
• Tubería SCH40 3/4". 
• Cable #12 Cu HFFRS. 
• Tomacorriente hospitalario certificado. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.8.5 
SALIDA LUMINARIA EN TUBERÍA SCH40 3/4", CABLE # 12 Cu HFFRS 
LIBRE DE HALÓGENOS 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida para luminaria, 
canalizada en tubería SCH40 de 3/4", con cable #12 Cu HFFRS libre de 
halógenos, destinada a iluminación general. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de tubería y cajas. 
• Tendido de cable #12 Cu HFFRS. 
• Conexión de luminaria. 
• Pruebas de encendido y continuidad. 

MATERIALES: 
• Tubería SCH40 3/4". 
• Cable #12 Cu HFFRS. 
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• Luminaria y accesorios. 
EQUIPO: 

• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.8.6 
SALIDA ILUMINACION DE EMERGENCIA EN TUBERIA SCH40 3/4"# 12 
Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida para iluminación de 
emergencia, canalizada en tubería SCH40 de 3/4", con cable #12 Cu 
HFFRS libre de halógenos, destinada a garantizar iluminación en caso de 
falla de suministro. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de tubería y cajas. 
• Tendido de cable #12 Cu HFFRS. 
• Conexión de luminaria de emergencia. 
• Pruebas de respaldo y autonomía. 

MATERIALES: 
• Tubería SCH40 3/4". 
• Cable #12 Cu HFFRS. 
• Luminaria de emergencia. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.8.7 
SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA SCH40 3/4", CABLE # 
12 Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida de interruptor sencillo, 
canalizada en tubería SCH40 de 3/4", con cable #12 Cu HFFRS libre de 
halógenos, destinada a control de iluminación. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de tubería y cajas. 
• Tendido de cable #12 Cu HFFRS. 
• Conexión de interruptor sencillo. 
• Pruebas de encendido y continuidad. 

MATERIALES: 
• Tubería SCH40 3/4". 
• Cable #12 Cu HFFRS. 
• Interruptor sencillo. 

EQUIPO: 
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• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.8.8 
SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERÍA SCH40 3/4", CABLE # 12 
Cu HFFRS LIBRE DE HALÓGENOS 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida de interruptor doble, 
canalizada en tubería SCH40 de 3/4", con cable #12 Cu HFFRS libre de 
halógenos, destinada al control independiente de dos circuitos de 
iluminación en baja tensión, garantizando seguridad y confiabilidad. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de tubería SCH40 de 3/4" en la ruta definida por planos. 
• Colocación de cajas metálicas de paso y derivación. 
• Tendido de cable #12 Cu HFFRS libre de halógenos para fases, 

neutro y tierra. 
• Conexión del interruptor doble en caja de salida. 
• Verificación de continuidad, polaridad y correcto funcionamiento de 

ambos circuitos. 
• Pruebas de encendido y operación independiente de cada carga. 

MATERIALES: 
• Tubería SCH40 3/4". 
• Cable #12 Cu HFFRS libre de halógenos (fase, neutro y tierra). 
• Interruptor doble certificado. 
• Cajas metálicas y accesorios de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (pelacables, destornilladores, taladro). 
• Equipo de medición eléctrica (tester, megóhmetro). 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• Normas ICONTEC para instalaciones eléctricas de baja tensión. 
• Norma CELSIA SB802. 
• SG-SST (Seguridad y Salud en el Trabajo). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá por unidad instalada, incluyendo 
suministro de materiales, transporte, instalación, marquillado, soportes y 
pruebas de funcionamiento. 

 

12.8.9 SUMINISTRO E INSTALACION AVISO DE EMERGENCIA UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de aviso de emergencia 
luminoso, destinado a señalizar rutas de evacuación y salidas en caso de 
contingencia. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en puntos estratégicos según planos. 
• Conexión a circuito de emergencia. 
• Pruebas de encendido y autonomía. 

MATERIALES: 
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• Aviso de emergencia LED. 
• Accesorios de fijación y conexión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.8.10 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,6W  UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de luminaria de emergencia 
LED 2x1,6W, destinada a garantizar iluminación mínima en caso de falla de 
suministro. 

EJECUCIÓN: 
• Instalación en puntos definidos. 
• Conexión a circuito de respaldo. 
• Pruebas de autonomía y funcionamiento. 

MATERIALES: 
• Luminaria LED 2x1,6W. 
• Accesorios de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.8.11 
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA BALA 
LED 4,5W  

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo 
bala LED 4,5W, destinada a iluminación puntual en evacuaciones. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en puntos estratégicos. 
• Conexión a circuito de emergencia. 
• Pruebas de respaldo y autonomía. 

MATERIALES: 
• Luminaria bala LED 4,5W. 
• Accesorios de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
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• Norma CELSIA SB802. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.8.12 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18W UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de luminaria hermética LED 
2x18W, destinada a ambientes húmedos o polvorientos, garantizando 
protección IP. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en sitio definido. 
• Conexión a circuito de iluminación. 
• Pruebas de encendido y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Luminaria hermética LED 2x18W. 
• Accesorios de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.8.13 
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 60X60 42,5W 
CLEAN 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de luminaria panel LED 60x60 
42,5W tipo clean, destinada a ambientes controlados como hospitales o 
laboratorios. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en cielo falso o estructura definida. 
• Conexión a circuito de iluminación. 
• Pruebas de encendido y uniformidad lumínica. 

MATERIALES: 
• Panel LED 60x60 42,5W clean. 
• Accesorios de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.8.14 
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 60X30 42,5W 
CLEAN 

UN 

 
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de luminaria panel LED 60x60 
42,5W tipo clean, destinada a ambientes controlados como hospitales o 
laboratorios. 
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EJECUCIÓN: 
• Instalación en cielo falso o estructura definida. 
• Conexión a circuito de iluminación. 
• Pruebas de encendido y uniformidad lumínica. 

MATERIALES: 
• Panel LED 60x60 42,5W clean. 
• Accesorios de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.8.15 
SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 30X30 42,5W 
CLEAN 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de luminaria panel LED 60x60 
42,5W tipo clean, destinada a ambientes controlados como hospitales o 
laboratorios. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en cielo falso o estructura definida. 
• Conexión a circuito de iluminación. 
• Pruebas de encendido y uniformidad lumínica. 

MATERIALES: 
• Panel LED 60x60 42,5W clean. 
• Accesorios de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.8.16 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED REDONDA 10-15W UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de luminaria LED redonda 10-
15W, destinada a iluminación decorativa o puntual. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en techo o pared. 
• Conexión a circuito de iluminación. 
• Pruebas de encendido. 

MATERIALES: 
• Luminaria LED redonda 10-15W. 
• Accesorios de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
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• Equipo de medición. 
NORMAS APLICABLES: 

• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.8.17 SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA LED AP  20 -36W  UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de luminaria LED tipo AP 20-
36W, destinada a iluminación general en interiores. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en techo o estructura definida. 
• Conexión a circuito de iluminación. 
• Pruebas de encendido y uniformidad lumínica. 

MATERIALES: 
• Luminaria LED AP 20-36W. 
• Accesorios de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12,9 RED DE COMUNICACIONES   

12.9.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS (FACE PLATE 1 
SALIDA) CONVENCIONAL EL CUAL INCLUYE CAJA, FACE PLATE, 
JACKS RJ-45 (1) PARA CABLEADO UTP CAT 6A, MARQUILLADO DE 
PUNTOS DE DATOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA 
INSTALACIÓN.  

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida de datos convencional, 
incluye caja, face plate, jack RJ-45 para cableado UTP Cat 6A, marquillado 
de puntos de datos, materiales y accesorios. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de caja metálica o plástica en muro. 
• Colocación de face plate con jack RJ-45. 
• Conexión de cable UTP Cat 6A. 
• Marquillado de punto de datos. 
• Pruebas de conectividad. 

MATERIALES: 
• Caja, face plate, jack RJ-45 Cat 6A. 
• Cableado UTP Cat 6A. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de certificación de red. 

NORMAS APLICABLES: 
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• RETIE. 
• ICONTEC para cableado estructurado. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.9.2 

SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE GABINETES DE 
COMUNICACIONES, PISOS DE VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE, 
CON ACCESORIOS. DIMENSIONES 140X60X60, PARA INSTALACION 
EN MURO, COLUMNA. 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de gabinetes de comunicaciones 
para pisos de ventas y atención al cliente, dimensiones 140x60x60, para 
instalación en muro o columna, incluye accesorios. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación del gabinete en sitio definido. 
• Fijación a muro o columna. 
• Organización de cableado interno. 
• Pruebas de accesibilidad y ventilación. 

MATERIALES: 
• Gabinete de comunicaciones 140x60x60. 
• Accesorios de fijación y organización. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de nivelación. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.9.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A, DE COLOR 
(GRIS, AZUL O VIOLETA) MARCA, INCLUYE CONECTORES RJ-45 
INSTALADOS, JACKS EN PUNTOS DE SALIDA DE DATOS 
INSTALADOS, MARQUILLADO, PRUEBAS. 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cable UTP Cat 6A (gris, azul o 
violeta), incluye conectores RJ-45 instalados, jacks en puntos de salida de 
datos, marquillado y pruebas de certificación. 
EJECUCIÓN: 

• Tendido de cable en canalización. 
• Instalación de conectores RJ-45. 
• Conexión en jacks de salida. 
• Marquillado de puntos. 
• Pruebas de certificación de red. 

MATERIALES: 
• Cable UTP Cat 6A. 
• Conectores RJ-45. 
• Jacks y accesorios. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de certificación de red. 
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NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para cableado estructurado. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado. 

12.9.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD RJ45-RJ45 UTP, CAT 6 
DE 5 FT (1.5MTS) PARA INSTALACIÓN EN RACK. 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de patch cord RJ45-RJ45 UTP 
Cat 6 de 5 ft (1.5 m), destinado a interconexión en rack de comunicaciones. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de patch cord en rack. 
• Conexión entre patch panel y equipos. 
• Pruebas de conectividad. 

MATERIALES: 
• Patch cord RJ45-RJ45 Cat 6. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de certificación de red. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.9.5 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN EN SITIO DE PATCH PANEL  48 PUERTOS 
PARA CABLE CATEGORIA 6A. INCLUYE TODO ACCESORIO QUE SE 
REQUIERA. 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de patch panel de 48 puertos para 
cable categoría 6A, incluye todos los accesorios requeridos. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de patch panel en rack. 
• Conexión de cables UTP Cat 6A. 
• Organización y marquillado de puertos. 
• Pruebas de conectividad y certificación. 

MATERIALES: 
• Patch panel 48 puertos Cat 6A. 
• Accesorios de fijación y organización. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de certificación de red. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para cableado estructurado. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 
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12.9.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE 
MATERIALES, ACCESORIOS, CAJAS, MARQUILLADO, SOPORTES 
INSTALADOS Y PUESTA A TIERRA.  

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4", destinada 
a canalización de cables eléctricos en baja tensión. Incluye materiales, 
accesorios, cajas, marquillado, soportes instalados y puesta a tierra. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de tubería EMT en ruta definida por planos. 
• Colocación de cajas de paso y derivación. 
• Fijación de soportes metálicos. 
• Marquillado de tubería y conexión al sistema de puesta a tierra. 

MATERIALES: 
• Tubería EMT 3/4". 
• Cajas metálicas y accesorios. 
• Elementos de puesta a tierra. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de perforación y fijación. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para tuberías EMT. 
• Norma CELSIA SB802. 
• SG-SST. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Se medirá en ml instalados, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y puesta a tierra. 

 

12.9.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT IP UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de Access Point IP, destinado a la 
distribución inalámbrica de red en áreas de trabajo y atención al cliente. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación del equipo en sitio definido (pared o techo). 
• Conexión a red de datos mediante cable UTP Cat 6A. 
• Configuración de parámetros de red (SSID, seguridad, VLAN). 
• Pruebas de conectividad y cobertura. 

MATERIALES: 
• Access Point IP. 
• Cableado UTP Cat 6A. 
• Accesorios de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de certificación de red. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE (aplicable a canalizaciones eléctricas). 
• ICONTEC para cableado estructurado. 
• Norma CELSIA SB802. 
• Estándares IEEE 802.11. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y pruebas. 
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12.9.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA IP 4MP UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cámara IP de 4MP, destinada a 
sistemas de videovigilancia con transmisión digital sobre red de datos. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de cámara en sitio definido (interior o exterior). 
• Conexión a red mediante cable UTP Cat 6A. 
• Configuración de parámetros de red y grabación. 
• Pruebas de video, almacenamiento y monitoreo. 

MATERIALES: 
• Cámara IP 4MP. 
• Cableado UTP Cat 6A. 
• Accesorios de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de certificación de red. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE (aplicable a canalizaciones eléctricas). 
• ICONTEC para cableado estructurado. 
• Norma CELSIA SB802. 
• Estándares ONVIF para cámaras IP. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación y pruebas. 

 

12,1 SISTEMA PUESTA A TIERRA   

12.10.1 VARILLA COPERWELD CU  5/8" X 2,4M UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de varilla Copperweld de cobre 
5/8" x 2,4 m, destinada a sistemas de puesta a tierra para garantizar 
continuidad eléctrica y seguridad. 
EJECUCIÓN: 

• Excavación e hincado de varilla en sitio definido. 
• Conexión mediante soldadura exotérmica o abrazadera certificada. 
• Verificación de resistencia de puesta a tierra. 

MATERIALES: 
• Varilla Copperweld Cu 5/8" x 2,4 m. 
• Accesorios de conexión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición de resistencia de tierra. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para sistemas de puesta a tierra. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.10.2 CAJA DE INSPECCIÓN 30X30CM UN 

 
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de caja de inspección de 30x30 
cm, destinada a facilitar el acceso y verificación de conexiones de puesta a 
tierra. 

 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

EJECUCIÓN: 
• Construcción de caja en concreto o instalación prefabricada. 
• Colocación de tapa metálica galvanizada. 
• Conexión de varilla y cable de tierra. 

MATERIALES: 
• Caja de inspección 30x30 cm. 
• Tapa metálica galvanizada. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.10.3 SOLDADURA EXOTÉRMICA CADWELL 115G UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de soldadura exotérmica 
CADWELL 115 g, destinada a la unión permanente de conductores de 
cobre en sistemas de puesta a tierra. 
EJECUCIÓN: 

• Preparación de molde y conductores. 
• Aplicación de soldadura exotérmica. 
• Verificación de unión sólida y libre de defectos. 

MATERIALES: 
• Cartucho de soldadura exotérmica CADWELL 115 g. 
• Moldes y accesorios. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de seguridad (guantes, gafas). 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad aplicada. 

 

12.10.4 CABLE Cu-D 2/0 AWG ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 2/0 
AWG, destinado a sistemas de puesta a tierra y conexiones de protección. 
EJECUCIÓN: 

• Tendido de cable en canalización o directamente enterrado. 
• Conexión a varillas y cajas de inspección mediante soldadura 

exotérmica. 
• Verificación de continuidad eléctrica. 

MATERIALES: 
• Cable Cu-D 2/0 AWG. 
• Accesorios de conexión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
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• Equipo de medición de resistencia de tierra. 
NORMAS APLICABLES: 

• RETIE. 
• ICONTEC para conductores de puesta a tierra. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

12,11 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO   

12.11.1 ALAMBRÓN DE ALUMINIO (99%) 8 MM ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de alambrón de aluminio 99% 
pureza, diámetro 8 mm, destinado a sistemas de captación y conducción 
de descargas atmosféricas. 
EJECUCIÓN: 

• Tendido de alambrón en cubierta o estructura. 
• Fijación con soportes plásticos o metálicos. 
• Conexión a puntas captoras y bajantes. 

MATERIALES: 
• Alambrón de aluminio 8 mm. 
• Grapas y soportes de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición de continuidad. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para sistemas de protección contra rayos. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado. 

 

12.11.2 AVISO EN ACRÍLICO DE PROTECCIÓN RAYO UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de aviso en acrílico de 
protección contra rayos, destinado a señalización de sistemas de 
pararrayos. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en puntos visibles. 
• Fijación en muro o estructura. 
• Verificación de legibilidad. 

MATERIALES: 
• Aviso acrílico con pictograma de protección contra rayos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC señalización. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.11.3 GRAPA BIMETÁLICA COBRE - AL UN 
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DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de grapa bimetálica cobre-
aluminio, destinada a conexión segura entre conductores de cobre y 
aluminio en sistemas de pararrayos. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en puntos de unión. 
• Ajuste mecánico con torque adecuado. 
• Verificación de continuidad eléctrica. 

MATERIALES: 
• Grapa bimetálica Cu-Al certificada. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.11.4 GRAPA DE CONEXIÓN PUNTA CAPTORA CABLE UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de grapa de conexión punta 
captora-cable, destinada a fijar el conductor al terminal captor. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en punta captora Franklin. 
• Ajuste mecánico seguro. 
• Verificación de continuidad. 

MATERIALES: 
• Grapa de conexión certificada. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.11.5 
PUNTA CAPTORA FRANKLIN DE UNA SOLA ASTA (DE 60 CM 
INCLUIDO SOPORTE Y FIJACIÓN) 

UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de punta captora Franklin de una 
sola asta, 60 cm, con soporte y fijación, destinada a captar descargas 
atmosféricas. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en cubierta o estructura elevada. 
• Fijación con soporte metálico. 
• Conexión a bajante de cobre o aluminio. 

MATERIALES: 
• Punta captora Franklin 60 cm. 
• Soporte y accesorios de fijación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
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NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.11.6 REGISTRO TIPO A 30X30 CMS (MARCO Y TAPA) UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de registro tipo A de 30x30 cm 
(marco y tapa), destinado a inspección de conexiones de puesta a tierra. 
EJECUCIÓN: 

• Construcción en concreto o instalación prefabricada. 
• Colocación de tapa metálica galvanizada. 
• Conexión de cable de tierra. 

MATERIALES: 
• Registro 30x30 cm. 
• Marco y tapa metálica. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.11.7 SOLDADURA CADWELL 115 GRIS. UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de soldadura exotérmica 
CADWELL 115 g gris, destinada a unión permanente de conductores en 
sistemas de puesta a tierra. 
EJECUCIÓN: 

• Preparación de molde y conductores. 
• Aplicación de soldadura exotérmica. 
• Verificación de unión sólida. 

MATERIALES: 
• Cartucho CADWELL 115 g gris. 
• Moldes y accesorios. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de seguridad. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad aplicada. 

 

12.11.8 VARILLA COBRE 5/8" X 2.4 MTS. UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de varilla de cobre 5/8" x 2,4 m, 
destinada a sistemas de puesta a tierra. 
EJECUCIÓN: 

• Excavación e hincado de varilla. 

 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

• Conexión mediante soldadura exotérmica. 
• Medición de resistencia de tierra. 

MATERIALES: 
• Varilla cobre 5/8" x 2,4 m. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Telurómetro. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.11.9 SOPORTE PLÁSTICO SNAP (PUNTAS CAPTADORAS Y ANILLO) UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de soporte plástico tipo snap, 
destinado a fijación de puntas captoras y anillos de conducción. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en cubierta o estructura. 
• Fijación de conductor o punta captora. 
• Verificación de estabilidad mecánica. 

MATERIALES: 
• Soporte plástico snap. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.11.10 
CABLE DE COBRE 2/0 CU AWG DESNUDO (SPT S/E ENTERRADO EN 
TERRENO NATURAL) 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cable de cobre desnudo 2/0 
AWG, destinado a sistemas de puesta a tierra, enterrado en terreno natural. 
EJECUCIÓN: 

• Tendido de cable en zanja o terreno natural. 
• Conexión a varillas y registros mediante soldadura exotérmica. 
• Verificación de continuidad eléctrica. 

MATERIALES: 
• Cable Cu-D 2/0 AWG desnudo. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición de resistencia de tierra. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado. 
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12,12 SISTEMA DE CLIMATIZACION    

12.12.06 
TUBERIA DE COBRE DE 7/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN 
RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tuberías de cobre en 
diferentes diámetros (7/8", 5/8", 3/4", 1 1/4", 1 1/8", 1/2"), con su 
respectivo aislamiento en Rubatex y soportería según norma técnica, 
destinadas a sistemas de refrigeración y aire acondicionado. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y tendido de tubería en ruta definida. 
• Instalación de aislamiento Rubatex en toda la longitud. 
• Fijación con soportes metálicos/plásticos certificados. 
• Pruebas de hermeticidad y continuidad. 

MATERIALES: 
• Tubería de cobre en diámetros especificados. 
• Aislamiento Rubatex. 
• Soportería metálica/plástica. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de corte y doblado de cobre. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para instalaciones de refrigeración. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

 

12.12.07 
TUBERIA DE COBRE DE 5/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN 
RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tuberías de cobre en 
diferentes diámetros (7/8", 5/8", 3/4", 1 1/4", 1 1/8", 1/2"), con su 
respectivo aislamiento en Rubatex y soportería según norma técnica, 
destinadas a sistemas de refrigeración y aire acondicionado. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y tendido de tubería en ruta definida. 
• Instalación de aislamiento Rubatex en toda la longitud. 
• Fijación con soportes metálicos/plásticos certificados. 
• Pruebas de hermeticidad y continuidad. 

MATERIALES: 
• Tubería de cobre en diámetros especificados. 
• Aislamiento Rubatex. 
• Soportería metálica/plástica. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de corte y doblado de cobre. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para instalaciones de refrigeración. 
• Norma CELSIA SB802. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

12.12.08 
TUBERIA DE COBRE DE 3/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN 
RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tuberías de cobre en 
diferentes diámetros (7/8", 5/8", 3/4", 1 1/4", 1 1/8", 1/2"), con su 
respectivo aislamiento en Rubatex y soportería según norma técnica, 
destinadas a sistemas de refrigeración y aire acondicionado. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y tendido de tubería en ruta definida. 
• Instalación de aislamiento Rubatex en toda la longitud. 
• Fijación con soportes metálicos/plásticos certificados. 
• Pruebas de hermeticidad y continuidad. 

MATERIALES: 
• Tubería de cobre en diámetros especificados. 
• Aislamiento Rubatex. 
• Soportería metálica/plástica. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de corte y doblado de cobre. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para instalaciones de refrigeración. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

 

12.12.09 
TUBERIA DE COBRE DE 1 1/4 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN 
RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tuberías de cobre en 
diferentes diámetros (7/8", 5/8", 3/4", 1 1/4", 1 1/8", 1/2"), con su 
respectivo aislamiento en Rubatex y soportería según norma técnica, 
destinadas a sistemas de refrigeración y aire acondicionado. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y tendido de tubería en ruta definida. 
• Instalación de aislamiento Rubatex en toda la longitud. 
• Fijación con soportes metálicos/plásticos certificados. 
• Pruebas de hermeticidad y continuidad. 

MATERIALES: 
• Tubería de cobre en diámetros especificados. 
• Aislamiento Rubatex. 
• Soportería metálica/plástica. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de corte y doblado de cobre. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para instalaciones de refrigeración. 
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• Norma CELSIA SB802. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

12.12.10 
TUBERIA DE COBRE DE 1 1/8 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN 
RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tuberías de cobre en 
diferentes diámetros (7/8", 5/8", 3/4", 1 1/4", 1 1/8", 1/2"), con su 
respectivo aislamiento en Rubatex y soportería según norma técnica, 
destinadas a sistemas de refrigeración y aire acondicionado. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y tendido de tubería en ruta definida. 
• Instalación de aislamiento Rubatex en toda la longitud. 
• Fijación con soportes metálicos/plásticos certificados. 
• Pruebas de hermeticidad y continuidad. 

MATERIALES: 
• Tubería de cobre en diámetros especificados. 
• Aislamiento Rubatex. 
• Soportería metálica/plástica. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de corte y doblado de cobre. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para instalaciones de refrigeración. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

 

12.12.11 
TUBERIA DE COBRE DE 1/2 CON SU REPECTIVO AISLAMIENTO EN 
RUBATEX Y SOPORTERIA SEGÚN NORMA TECNICA 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tuberías de cobre en 
diferentes diámetros (7/8", 5/8", 3/4", 1 1/4", 1 1/8", 1/2"), con su 
respectivo aislamiento en Rubatex y soportería según norma técnica, 
destinadas a sistemas de refrigeración y aire acondicionado. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y tendido de tubería en ruta definida. 
• Instalación de aislamiento Rubatex en toda la longitud. 
• Fijación con soportes metálicos/plásticos certificados. 
• Pruebas de hermeticidad y continuidad. 

MATERIALES: 
• Tubería de cobre en diámetros especificados. 
• Aislamiento Rubatex. 
• Soportería metálica/plástica. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de corte y doblado de cobre. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
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• ICONTEC para instalaciones de refrigeración. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

12.12.12 
PRESURIZACION DE TODO EL SISTEMA CON NITROGENO CON UNA 
DURACION DE 48 HORAS Y CARGA DE REFRIGERANTE Y 
SUPERVISION, GASTOS LOGISTICOS SEGÚN DISEÑO. 

UND 

 

DESCRIPCIÓN: Presurización de todo el sistema con nitrógeno durante 48 
horas, carga de refrigerante y supervisión técnica, incluyendo gastos 
logísticos según diseño. 
EJECUCIÓN: 

• Presurización con nitrógeno a presión controlada. 
• Monitoreo durante 48 horas para verificar fugas. 
• Carga de refrigerante según diseño. 
• Supervisión técnica y registro de pruebas. 

MATERIALES: 
• Nitrógeno. 
• Refrigerante especificado en diseño. 

EQUIPO: 
• Manómetros, bomba de vacío, cilindros de gas. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para sistemas de refrigeración. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por servicio completo ejecutado. 

 

12.12.13 
DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 AISLADOS 
INTERIORMENTE CON JUMBOLON 15 T NEGRO 

MT2 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de ductos en lámina galvanizada 
calibre 22, aislados interiormente con Jumbolon 15T negro, destinados a 
distribución de aire acondicionado. 
EJECUCIÓN: 

• Fabricación de ductos según planos. 
• Instalación en ruta definida. 
• Colocación de aislamiento interno Jumbolon. 
• Pruebas de estanqueidad y flujo. 

MATERIALES: 
• Lámina galvanizada calibre 22. 
• Aislamiento Jumbolon 15T negro. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de corte y fijación. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para ductería. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por m² instalado. 
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12.12.14 DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 16 X 16 CON SU RESPECTIVO DAMPER  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de difusores de suministro en 
diferentes dimensiones (16x16, 14x12, 10x10, 12x12, 12x8), cada uno 
con su respectivo damper de regulación de flujo. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en ductos de suministro. 
• Conexión a ramales de aire. 
• Ajuste de damper para regulación de caudal. 
• Pruebas de flujo y balanceo. 

MATERIALES: 
• Difusores metálicos en dimensiones especificadas. 
• Damper regulador. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición de flujo. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para ventilación. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.12.15 DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 14 X 12 CON SU RESPECTIVO DAMPER  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de difusores de suministro en 
diferentes dimensiones (16x16, 14x12, 10x10, 12x12, 12x8), cada uno 
con su respectivo damper de regulación de flujo. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en ductos de suministro. 
• Conexión a ramales de aire. 
• Ajuste de damper para regulación de caudal. 
• Pruebas de flujo y balanceo. 

MATERIALES: 
• Difusores metálicos en dimensiones especificadas. 
• Damper regulador. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición de flujo. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para ventilación. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.12.16 DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 10 X 10 CON SU RESPECTIVO DAMPER  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de difusores de suministro en 
diferentes dimensiones (16x16, 14x12, 10x10, 12x12, 12x8), cada uno 
con su respectivo damper de regulación de flujo. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en ductos de suministro. 

 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

• Conexión a ramales de aire. 
• Ajuste de damper para regulación de caudal. 
• Pruebas de flujo y balanceo. 

MATERIALES: 
• Difusores metálicos en dimensiones especificadas. 
• Damper regulador. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición de flujo. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para ventilación. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.12.17 DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 12 X 12 CON SU RESPECTIVO DAMPER  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de difusores de suministro en 
diferentes dimensiones (16x16, 14x12, 10x10, 12x12, 12x8), cada uno 
con su respectivo damper de regulación de flujo. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en ductos de suministro. 
• Conexión a ramales de aire. 
• Ajuste de damper para regulación de caudal. 
• Pruebas de flujo y balanceo. 

MATERIALES: 
• Difusores metálicos en dimensiones especificadas. 
• Damper regulador. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición de flujo. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para ventilación. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.12.18 DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 14 X 12 CON SU RESPECTIVO DAMPER  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de difusores de suministro en 
diferentes dimensiones (16x16, 14x12, 10x10, 12x12, 12x8), cada uno 
con su respectivo damper de regulación de flujo. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en ductos de suministro. 
• Conexión a ramales de aire. 
• Ajuste de damper para regulación de caudal. 
• Pruebas de flujo y balanceo. 

MATERIALES: 
• Difusores metálicos en dimensiones especificadas. 
• Damper regulador. 

EQUIPO: 
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• Herramienta menor. 
• Equipo de medición de flujo. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para ventilación. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.12.19 DIFUSOR  DE SUMINISTRO DE 12X 8 CON SU RESPECTIVO DAMPER  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de difusores de suministro en 
diferentes dimensiones (16x16, 14x12, 10x10, 12x12, 12x8), cada uno 
con su respectivo damper de regulación de flujo. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en ductos de suministro. 
• Conexión a ramales de aire. 
• Ajuste de damper para regulación de caudal. 
• Pruebas de flujo y balanceo. 

MATERIALES: 
• Difusores metálicos en dimensiones especificadas. 
• Damper regulador. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición de flujo. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC para ventilación. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.12.20 REJILLA DE RETORNO  DE 22 X 22 CON SU RESPECTIVO DAMPER  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de rejillas de retorno en 
dimensiones 22x22 y 30x18, cada una con damper regulador, destinadas a 
retorno de aire acondicionado. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en ductos de retorno. 
• Conexión a ramales de aire. 
• Ajuste de damper para regulación de caudal. 
• Pruebas de flujo y balanceo. 

MATERIALES: 
• Rejillas metálicas en dimensiones especificadas. 
• Damper regulador. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición de flujo. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 
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12.12.21 REJILLA DE RETORNO  DE 30 X 18 CON SU RESPECTIVO DAMPER  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de rejillas de retorno en 
dimensiones 22x22 y 30x18, cada una con damper regulador, destinadas a 
retorno de aire acondicionado. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en ductos de retorno. 
• Conexión a ramales de aire. 
• Ajuste de damper para regulación de caudal. 
• Pruebas de flujo y balanceo. 

MATERIALES: 
• Rejillas metálicas en dimensiones especificadas. 
• Damper regulador. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición de flujo. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.12.22 TABLEROS ELECTRICOS UMAS  UN 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tableros eléctricos UMAS, 
destinados a control y distribución de energía en sistemas de climatización. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en sitio definido. 
• Conexión de circuitos de potencia y control. 
• Pruebas de continuidad y carga. 

MATERIALES: 
• Tablero eléctrico UMAS. 
• Protecciones y barraje. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de medición eléctrica. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.12.23 
PLANOS AsBuilt SUPERVISION E INGENIERIA, SERVICIO DE IZAJE DE 
EQUIPOS 

GL 

 

DESCRIPCIÓN: Servicio de supervisión técnica, elaboración de planos 
AsBuilt, ingeniería y servicio de izaje de equipos, destinado a garantizar 
la correcta instalación y documentación del sistema de climatización. 
EJECUCIÓN: 

• Supervisión de montaje y pruebas. 
• Elaboración de planos AsBuilt conforme a obra ejecutada. 
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• Coordinación de ingeniería y logística. 
• Servicio de izaje de equipos con grúa o polipasto. 

MATERIALES: 
• Documentación técnica. 
• Elementos de izaje certificados. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Grúa o polipasto. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 
• Normas de seguridad industrial. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por servicio completo ejecutado. 

12,13 RED DETECCION DE INCENDIOS   

12.13.1 
SALIDA PARA RED SENSOR DE HUMO RED DETECCION INCENDIOS 
CONTRAINCENDIOS (EL CABLEADO SE PAGA POR APARTE) 

UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida para sensor de humo, 
parte de la red de detección de incendios. El cableado se paga por aparte. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de caja y accesorios. 
• Montaje de base para sensor de humo. 
• Conexión a la red de detección. 
• Pruebas de funcionamiento. 

MATERIALES: 
• Caja metálica/plástica. 
• Base para sensor. 
• Accesorios de fijación. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• NFPA 72. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.13.2 
SALIDA PARA ESTACION MANUAL RED DETECCION INCENDIOS 
CONTRAINCENDIOS (EL CABLEADO SE PAGA POR APARTE) 

UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida para estación manual 
de alarma contra incendios, cableado se paga por aparte. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de caja y accesorios. 
• Montaje de estación manual. 
• Conexión a red de detección. 
• Pruebas de activación. 

MATERIALES: 
• Caja metálica/plástica. 
• Estación manual. 
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NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• NFPA 72. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.13.3 
SALIDA PARA SALIDA SIRENA-LUZ ELECTROBOSCOPICA 
DETECCION INCENDIOS CONTRAINCENDIOS (EL CABLEADO SE 
PAGA POR APARTE) 

UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de salida para sirena-luz 
estroboscópica, cableado se paga por aparte. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de caja y accesorios. 
• Montaje de sirena-luz estroboscópica. 
• Conexión a red de detección. 
• Pruebas de sonido y luz. 

MATERIALES: 
• Caja metálica/plástica. 
• Sirena-luz estroboscópica. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• NFPA 72. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.13.4 MÓDULO  MONITOR UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de módulo monitor, destinado a 
supervisar dispositivos de la red de detección de incendios. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en caja o gabinete. 
• Conexión a lazo de detección. 
• Pruebas de comunicación. 

MATERIALES: 
• Módulo monitor certificado. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• NFPA 72. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.13.5 CABLE IGNÍFUGO FPLR DE 2 X 16 AWG  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro de cable ignífugo FPLR de 2x16 AWG, 
destinado a la red de detección de incendios. 
EJECUCIÓN: 

• Tendido en canalización EMT o bandeja. 
• Conexión en dispositivos de detección. 
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• Pruebas de continuidad. 
MATERIALES: 

• Cable FPLR 2x16 AWG ignífugo. 
NORMAS APLICABLES: 

• RETIE. 
• NFPA 70 y 72. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado. 

12.13.6 BASE CON LOGOTIPO MS 400 B  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de base MS 400 B con logotipo, 
destinada a montaje de detectores de humo. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en caja de salida. 
• Conexión de cableado. 
• Montaje de detector. 

MATERIALES: 
• Base MS 400 B. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• NFPA 72. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.13.7 
CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS FPA-2000-PFM PREMIUM, 
MONTAJE EN MARCO 

UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de central de detección de 
incendios FPA-2000-PFM Premium, montaje en marco. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en sitio definido. 
• Conexión de lazos de detección y alarma. 
• Configuración de parámetros. 
• Pruebas de funcionamiento. 

MATERIALES: 
• Central FPA-2000-PFM Premium. 
• Accesorios de montaje. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• NFPA 72. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.13.8 BATERÍAS (12 V), 40 AH CADA UNA UND 

 
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de baterías de 12 V, 40 Ah cada 
una, destinadas a respaldo de la central de detección de incendios. 
EJECUCIÓN: 
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• Instalación en gabinete de la central. 
• Conexión en paralelo/serie según diseño. 
• Pruebas de autonomía. 

MATERIALES: 
• Baterías 12 V, 40 Ah. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• NFPA 72. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12.13.9 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 3/4" INCLUYE 
ASESORIOS Y MARQUILLA 

ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4", incluye 
accesorios y marquilla, destinada a canalización de cableado de detección 
de incendios. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de tubería en ruta definida. 
• Colocación de accesorios y cajas. 
• Marquillado de canalización. 
• Conexión a puesta a tierra. 

MATERIALES: 
• Tubería EMT 3/4". 
• Accesorios y cajas. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado. 

 

12.13.10 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA TIPO RADWELL 4X2 salida 34" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de caja tipo Radwell 4x2 salida 
34", destinada a puntos de conexión de la red de detección de incendios. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en muro o estructura. 
• Conexión de cableado. 
• Montaje de dispositivos. 

MATERIALES: 
• Caja Radwell 4x2 salida 34". 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

12.13.11 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA TIPO RADWELL 4X4 salida 34" UND 

 
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de caja tipo Radwell 4x4 salida 
34", destinada a puntos de conexión de la red de detección de incendios. 
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EJECUCIÓN: 
• Instalación en muro o estructura. 
• Conexión de cableado. 
• Montaje de dispositivos. 

MATERIALES: 
• Caja Radwell 4x4 salida 34". 

NORMAS APLICABLES: 
• RETIE. 
• ICONTEC. 
• Norma CELSIA SB802. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

12,14 DOCUMENTACION Y TRAMITES   

12.14.1 
TRAMITE ANTE EL OPERADOR DE RED - RADICACIÓN, REVISIÓN 
PROYECTO, PAGO LINEA VIVA - PLANOS ASSBUILT 

GL 

 

DESCRIPCIÓN: Gestión, documentación y trámite completo ante el 
operador de red (CELSIA) para la aprobación del proyecto eléctrico, 
incluyendo radicación, revisión de proyecto, pago de línea viva, aprobación 
de planos AsBuilt y entrega de la subestación al cliente. 
NORMAS DE REFERENCIA: 

• Ley 142 de 1994 (Servicios Públicos). 
• Resoluciones CREG vigentes. 
• Reglamento de conexión CELSIA. 
• RETIE. 

MATERIALES MÍNIMOS: 
• Documentación del proyecto (planos aprobados, memorias de 

cálculo, certificados de equipos). 
• Pago de derechos de conexión exigidos por el operador. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: No aplica. 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

• Radicación completa ante CELSIA con todos los documentos 
exigidos. 

• Respuesta favorable del operador (aprobación de planos y diseños). 
• Visitas de inspección acompañadas. 
• Normalización de la medida y energización de la acometida de MT. 
• Acta de entrega firmada por el operador de red. 

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: Global (GL) por la gestión completa del 
trámite hasta la energización aprobada. 

 

12.14.2 CERTIFICACIÓN PUNTOS DE RED CAT 6A GL 

 

DESCRIPCIÓN: Realización de pruebas de certificación con equipos 
calibrados de todos los puntos de cableado estructurado Cat 6A instalados 
en el proyecto, con emisión de reporte de certificación por punto. Incluye re-
pruebas en caso de fallas. 
NORMAS DE REFERENCIA: 

• ANSI/TIA-568-C.2 y ANSI/TIA-568.2-D (parámetros de certificación 
Cat 6A). 

• ANSI/TIA-606-B (marquillado y documentación). 
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• ISO/IEC 11801 (cableado estructurado). 
• RETIE (aplicable a canalizaciones eléctricas). 

MATERIALES MÍNIMOS: 
• Reportes de certificación impresos y en formato digital (PDF por 

punto). 
• Etiquetas de corrección si aplica. 
• Documentación de calibración vigente del equipo certificador. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 
• Certificadora calibrada Fluke DSX-8000 (o equivalente con 

calibración vigente). 
• Copias del certificado de calibración del equipo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
• 100% de los puntos certificados con resultado PASS en todos los 

parámetros TIA-568-C.2 (inserción de pérdida, NEXT, PS-NEXT, 
FEXT, Return Loss, Delay Skew, longitud). 

• Reporte individual por punto entregado en formato digital e impreso. 
• Certificado de calibración vigente del equipo certificador incluido. 
• Puntos con FAIL: corregidos y re-certificados hasta obtener PASS. 

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO: Global (GL) por la certificación de la 
totalidad de puntos Cat 6A del proyecto. Incluye pruebas, reportes, 
corrección y entrega de documentación. 

12.14.3 CERTIFICACIÓN RETIE GL 

 

La certificación RETIE es un proceso altamente técnico y normativo en 
Colombia, que garantiza que las instalaciones eléctricas cumplen con los 
requisitos de seguridad y calidad exigidos por el Ministerio de Minas y 
Energía y organismos acreditados por ONAC. Aquí te presento el flujo 
detallado de pasos que conforman este trámite: 
01-Contratar organismo acreditadoSelecciona un organismo de inspección 
acreditado por ONAC para realizar la verificación conforme al RETIE. 
02-Preparar documentación técnicaReúne planos AsBuilt, memorias de 
cálculo, certificados de equipos y resultados de pruebas eléctricas. 
03-Radicar solicitud de inspecciónPresenta la documentación completa al 
organismo de inspección para programar la visita técnica. 
04-Realizar inspección en sitioEl inspector verifica la instalación, mide 
resistencia de tierra, continuidad y cumplimiento de normas. 
05-Corregir observaciones encontradasSi hay hallazgos, deben subsanarse 
antes de la siguiente visita para cumplir con los requisitos. 
06-Emitir certificado de conformidadEl organismo acreditado expide el 
certificado RETIE, habilitando la energización definitiva de la instalación. 
07-Entregar certificado oficialSe entrega copia del certificado al interventor y 
propietario, quedando la instalación legalmente habilitada. 
Sources: información técnica del RETIE vigente, Resolución 90708/2013 y 
modificaciones, NTC 2050, ONAC. 

    Aspectos técnicos clave del proceso: 

• Normas de referencia: RETIE, Resolución 90708/2013 y sus 
modificaciones, NTC 2050, ONAC. 
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• Materiales mínimos: planos eléctricos AsBuilt, memorias de 
cálculo, certificados de equipos, resultados de pruebas (telurómetro, 
megóhmetro, continuidad). 

• Criterios de aceptación: inspección realizada por organismo 
acreditado, corrección de observaciones, emisión del certificado de 
conformidad RETIE. 

• Unidad de medida y pago: Global (GL), incluye coordinación, 
visitas, correcciones y obtención del certificado. 

13 HIDROSANITARIO   

13,1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS   

13.1.1 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 

14.1.1 
14.2.1 
15.1.1 

DESCRIPCIÓN: 
Este ítem se refiere a la excavación manual en terreno natural para la 
conformación de zanjas, cajas o niveles requeridos por el proyecto. 
EJECUCIÓN: 
El Constructor ejecutará la excavación con herramienta manual (palas, 
picas), conforme a dimensiones y niveles de planos. 
Se retirará el material producto de excavación y se dispondrá en sitio 
autorizado o en zonas de acopio. 
Se deberán controlar taludes y evitar derrumbes. El fondo deberá quedar 
nivelado y limpio. 
MATERIALES: 
No aplica directamente 
EQUIPO: 
Palas, picas, carretillas 
NORMAS APLICABLES: 
Especificaciones INVÍAS (movimiento de tierras) 
SG-SST 
Normatividad ambiental 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 
Se medirá en m³ excavados. Incluye mano de obra, herramientas y 
disposición. 

 

13.1.2 CODO 90 PRESION PVC 1,1/2" UND 

 

Descripción: Accesorio hidráulico en PVC de presión, destinado a cambios 
de dirección de 90° en tuberías de conducción de agua potable o redes 
hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997 (tuberías y accesorios de PVC para conducción de agua 
a presión). 

• ASTM D2466 (PVC Schedule 40 fittings). 
Criterios de aceptación: Hermeticidad en la unión, alineación correcta y 
resistencia mecánica. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.3 CODO 90 PRESION PVC ,1/2" UND 
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15.2.2 

Descripción: Accesorio hidráulico en PVC de presión, destinado a cambios 
de dirección de 90° en tuberías de conducción de agua potable o redes 
hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997 (tuberías y accesorios de PVC para conducción de agua 
a presión). 

• ASTM D2466 (PVC Schedule 40 fittings). 
Criterios de aceptación: Hermeticidad en la unión, alineación correcta y 
resistencia mecánica. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.4 CODO 90 PRESION PVC ,3/4" UND 

 

Descripción: Accesorio hidráulico en PVC de presión, destinado a cambios 
de dirección de 90° en tuberías de conducción de agua potable o redes 
hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997 (tuberías y accesorios de PVC para conducción de agua 
a presión). 

• ASTM D2466 (PVC Schedule 40 fittings). 
Criterios de aceptación: Hermeticidad en la unión, alineación correcta y 
resistencia mecánica. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.5 CODO 90 PRESION PVC 2" UND 

 

Descripción: Accesorio hidráulico en PVC de presión, destinado a cambios 
de dirección de 90° en tuberías de conducción de agua potable o redes 
hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997 (tuberías y accesorios de PVC para conducción de agua 
a presión). 

• ASTM D2466 (PVC Schedule 40 fittings). 
Criterios de aceptación: Hermeticidad en la unión, alineación correcta y 
resistencia mecánica. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.6 TEE PRESION PVC 2" UND 

 

Descripción: Accesorio hidráulico en PVC de presión, destinado a 
derivaciones en redes de agua potable. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
• ASTM D2466. 

Criterios de aceptación: Unión firme, derivación alineada y prueba de 
estanqueidad. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.7 COLLAR DE DERIVACION PVC 2 X1/2 UND 

 

Descripción: Accesorio hidráulico para derivación de ramales secundarios en 
tuberías principales de PVC. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
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• ISO 1452 (sistemas de tuberías plásticas para agua a presión). 
Criterios de aceptación: Instalación sin fugas, ajuste mecánico correcto. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

13.1.8 REDUCCION PVC 2X1 RD-21 UND 

 

Descripción: Accesorio hidráulico en PVC RD-21 para transición de 
diámetros en redes de agua potable. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
• ASTM D2466. 

Criterios de aceptación: Unión hermética, resistencia a presión nominal. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.9 REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21" UND 

 

Descripción: Accesorio hidráulico en PVC de 4", destinado a cruces de 
muros o losas en instalaciones hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
• ISO 1452. 

Criterios de aceptación: Instalación alineada, sellado adecuado en muro o 
losa. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.10 TEE PRESION PVC ,1/2" UND 

15.2.3 

Descripción: Accesorio hidráulico en PVC de presión, destinado a 
derivaciones en redes de agua potable. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
• ASTM D2466. 

Criterios de aceptación: Unión firme, derivación alineada y prueba de 
estanqueidad. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.11 TEE PRESION PVC 1,1/2" UND 

 

Descripción: Accesorio hidráulico en PVC de presión, destinado a 
derivaciones en redes de agua potable. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
• ASTM D2466. 

Criterios de aceptación: Unión firme, derivación alineada y prueba de 
estanqueidad. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.12 PASE PVC 4" UND 

 

Descripción: Accesorio hidráulico en PVC de 4", destinado a cruces de 
muros o losas en instalaciones hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
• ISO 1452. 

Criterios de aceptación: Instalación alineada, sellado adecuado en muro o 
losa. 
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Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

13.1.13 UNION PRESION PVC 1,1/2" UND 

 

Descripción: Accesorio hidráulico en PVC de presión, destinado a unir dos 
tramos de tubería de 1 1/2". 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
• ASTM D2466. 

Criterios de aceptación: Unión hermética, resistencia mecánica y prueba 
de presión. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.14 TUBERIA PVC 4" RDE 21 - 200 PSI M 

 

Descripción: Tubería de PVC de presión, diámetro nominal 4", clase RDE 
21, resistencia 200 PSI, destinada a conducción de agua potable. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997 (tuberías de PVC para conducción de agua a presión). 
• ASTM D2241 (PVC Pressure Pipe). 
• ISO 1452 (sistemas de tuberías plásticas para agua a presión). 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en pruebas hidrostáticas, resistencia 
a presión nominal, instalación alineada. 
Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

 

13.1.15 CAJA DE PASO CONCRETO 50 X50 CM UND 

14.1.3 

Descripción: Caja de paso en concreto de 50x50 cm, destinada a 
inspección y registro de redes hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• NTC 4026 (construcciones en concreto). 
• Normas locales de acueducto y alcantarillado. 

Criterios de aceptación: Dimensiones exactas, acabado resistente, tapa 
removible y accesibilidad. 
Unidad de medida y pago: Por unidad construida. 

 

13.1.16 VALVULA CIERRE METALICO 4" UND 

 

Descripción: Válvulas metálicas de cierre en diferentes diámetros, 
destinadas al control de flujo en redes hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• NTC 1063 (válvulas para conducción de agua). 
• ASTM A126 / ASTM A536 (válvulas metálicas). 
• AWWA C509 (válvulas de compuerta). 

Criterios de aceptación: Operación suave, hermeticidad en cierre, 
resistencia a presión nominal. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.17 VALVULA CIERRE METALICO 3" UND 

 

Descripción: Válvulas metálicas de cierre en diferentes diámetros, 
destinadas al control de flujo en redes hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• NTC 1063 (válvulas para conducción de agua). 
• ASTM A126 / ASTM A536 (válvulas metálicas). 
• AWWA C509 (válvulas de compuerta). 
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Criterios de aceptación: Operación suave, hermeticidad en cierre, 
resistencia a presión nominal. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

13.1.18 VALVULA CIERRE METALICO 2" UND 

 

Descripción: Válvulas metálicas de cierre en diferentes diámetros, 
destinadas al control de flujo en redes hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• NTC 1063 (válvulas para conducción de agua). 
• ASTM A126 / ASTM A536 (válvulas metálicas). 
• AWWA C509 (válvulas de compuerta). 

Criterios de aceptación: Operación suave, hermeticidad en cierre, 
resistencia a presión nominal. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.19 VALVULA CIERRE METALICO 1 1/2" UND 

13.1.31 

Descripción: Válvulas metálicas de cierre en diferentes diámetros, 
destinadas al control de flujo en redes hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• NTC 1063 (válvulas para conducción de agua). 
• ASTM A126 / ASTM A536 (válvulas metálicas). 
• AWWA C509 (válvulas de compuerta). 

Criterios de aceptación: Operación suave, hermeticidad en cierre, 
resistencia a presión nominal. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.20 VALVULA CIERRE METALICO  1/2" UND 

 

Descripción: Válvulas metálicas de cierre en diferentes diámetros, 
destinadas al control de flujo en redes hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• NTC 1063 (válvulas para conducción de agua). 
• ASTM A126 / ASTM A536 (válvulas metálicas). 
• AWWA C509 (válvulas de compuerta). 

Criterios de aceptación: Operación suave, hermeticidad en cierre, 
resistencia a presión nominal. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.21 TUBERIA PVC 3" M 

 

Descripción: Tubería de PVC de presión en diámetros 3" y 2 1/2", 
destinada a conducción de agua potable. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
• ASTM D2241. 
• ISO 1452. 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en pruebas hidrostáticas, resistencia 
a presión nominal, instalación alineada. 
Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

 

13.1.22 TUBERIA PVC 2,1/2" M 

 
Descripción: Tubería de PVC de presión en diámetros 3" y 2 1/2", 
destinada a conducción de agua potable. 
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Normas de referencia: 
• NTC 3997. 
• ASTM D2241. 
• ISO 1452. 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en pruebas hidrostáticas, resistencia 
a presión nominal, instalación alineada. 
Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

13.1.23 TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI M 

 

Descripción: Tubería de PVC de presión, diámetro nominal 2", clase RDE 
21, resistencia 200 PSI, para conducción de agua potable. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997 (tuberías de PVC para agua a presión). 
• ASTM D2241 (PVC Pressure Pipe). 
• ISO 1452. 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en pruebas hidrostáticas, resistencia a 
presión nominal. 
Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

 

13.1.24 TUBERIA PVC 1,1/2" M 

 

Descripción: Tuberías de PVC de presión en diámetros 1 1/2", 1/2" y 3/4", 
para conducción de agua potable en redes secundarias. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
• ASTM D2241. 
• ISO 1452. 

Criterios de aceptación: Instalación alineada, hermeticidad en pruebas de 
presión. 
Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

 

13.1.25 TUBERIA PVC ,1/2" M 

 

Descripción: Tuberías de PVC de presión en diámetros 1 1/2", 1/2" y 3/4", 
para conducción de agua potable en redes secundarias. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
• ASTM D2241. 
• ISO 1452. 

Criterios de aceptación: Instalación alineada, hermeticidad en pruebas de 
presión. 
Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

 

13.1.26 TUBERIA PVC ,3/4" M 

 

Descripción: Tuberías de PVC de presión en diámetros 1 1/2", 1/2" y 3/4", 
para conducción de agua potable en redes secundarias. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
• ASTM D2241. 
• ISO 1452. 

Criterios de aceptación: Instalación alineada, hermeticidad en pruebas de 
presión. 
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Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

13.1.27 PUNTO HIDRAULICO 1 1/2" FLUXOMETRO PUNTO 

 

Descripción: Suministro e instalación de punto hidráulico con válvula 
fluxómetro de 1 1/2", destinado a control de flujo en redes sanitarias. 
Normas de referencia: 

• NTC 1063 (válvulas para conducción de agua). 
• AWWA C509 (válvulas de compuerta). 

Criterios de aceptación: Operación suave, hermeticidad en cierre. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.28 PUNTO AGUA FRIA PVC  1/2" PUNTO 

 

Descripción: Suministro e instalación de punto hidráulico de agua fría en 
PVC de 1/2". 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
• ISO 1452. 

Criterios de aceptación: Prueba de flujo y hermeticidad. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.29 VALVULA CIERRE ELASTICO  1/2" UND 

 

Descripción: Válvulas de cierre elástico en diámetros 1/2" y 2", para control 
de flujo en redes hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• AWWA C509 (válvulas de compuerta elásticas). 
• NTC 1063. 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en cierre, resistencia a presión 
nominal. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.30 VALVULA CIERRE ELASTICO 2" UND 

 

Descripción: Válvulas de cierre elástico en diámetros 1/2" y 2", para control 
de flujo en redes hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• AWWA C509 (válvulas de compuerta elásticas). 
• NTC 1063. 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en cierre, resistencia a presión 
nominal. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA HIDRONEUMÁTICA 3HP UND 

 

Descripción: Bomba hidroneumática de 3 HP, destinada a presurización de 
redes hidráulicas. 
Normas de referencia: 

• NTC 1063. 
• ISO 9906 (bombas centrífugas – pruebas hidráulicas). 

Criterios de aceptación: Pruebas de caudal, presión y operación continua. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.33 TABLERO 2F 12 CTOS TQCP UND 

 
Descripción: Tablero eléctrico de 2 fases, 12 circuitos, para control de 
bomba hidroneumática y tanque. 
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Normas de referencia: 
• RETIE (aplicable a tableros eléctricos). 
• NTC 2050. 

Criterios de aceptación: Pruebas de continuidad, protecciones instaladas, 
marquillado. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

13.1.34 TANQUE HIDRONEUNMÁTICO 1M3 UND 

 

Descripción: Tanque hidroneumático de 1 m³, destinado a almacenamiento 
y presurización de agua. 
Normas de referencia: 

• ASME Section VIII (tanques a presión). 
• NTC 1063. 

Criterios de aceptación: Prueba de presión, hermeticidad, válvula de 
seguridad instalada. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.35 TANQUE AGUA 6000 LTS PLASTICO-COMPLETO HERMÉTICO UND 

 

Descripción: Tanque plástico de 6000 litros, hermético, destinado a 
almacenamiento de agua potable. 
Normas de referencia: 

• NTC 5375 (tanques plásticos para almacenamiento de agua). 
• ISO 4427 (polietileno para conducción de agua). 

Criterios de aceptación: Hermeticidad, tapa segura, conexiones instaladas. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.36 UNION UNIVERSAL PVC PRESION 2" UND 

 

Descripción: Accesorio hidráulico en PVC de presión, unión universal de 2", 
destinada a facilitar desmontaje y mantenimiento de tuberías. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997. 
• ASTM D2466. 

Criterios de aceptación: Unión hermética, facilidad de montaje y 
desmontaje. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

13.1.37 SUMINSTRO E INSTALACION ACOMETIDA DOMICILIAR UND 

 

Descripción: Gestión, suministro e instalación de acometida domiciliaria de 
agua potable, incluyendo conexión a la red matriz, caja de inspección, 
medidor y accesorios, conforme a normatividad nacional y local 
(Aquaoccidente). 
Normas de referencia: 

• Ley 142 de 1994 (Servicios Públicos). 
• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico (RAS 2017). 
• Normas internas de Aquaoccidente para acometidas domiciliarias. 
• NTC 1500 (instalaciones hidráulicas). 

Criterios de aceptación: Conexión aprobada por el operador, hermeticidad 
en pruebas hidrostáticas, instalación de medidor y caja de inspección según 
especificaciones. 
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Unidad de medida y pago: Global (GL) por acometida instalada y 
aprobada. 

13.1.39 ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2 M2 

 

Descripción: Suministro e instalación de entramado metálico conformado 
por perfiles estructurales 4x2 y tubería de 1 1/2", destinado a soporte de 
cubierta. 
Normas de referencia: 

• NTC 2208 (estructuras metálicas). 
• NSR-10 (Norma Sismo Resistente – capítulo de estructuras 

metálicas). 
• ASTM A36 (acero estructural). 

Criterios de aceptación: Soldaduras continuas, fijación segura, alineación 
estructural y resistencia mecánica. 
Unidad de medida y pago: Por m² instalado. 

 

13.1.40 INSTALACION TEJA ASBESTO CEMENTO M2 

 

Descripción: Instalación de teja de asbesto-cemento en cubierta, con 
fijación mecánica y sellado de juntas. 
Normas de referencia: 

• NTC 3491 (tejas de fibrocemento). 
• NSR-10 (cubiertas). 
• Normas de seguridad industrial (uso de EPP por manipulación de 

asbesto-cemento). 
Criterios de aceptación: Cubierta alineada, fijación segura, ausencia de 
filtraciones, cumplimiento de normas de seguridad en manipulación. 
Unidad de medida y pago: Por m² instalado. 

 

14 INSTALACIONES SANITARIAS Y ALCANTARILLADO PLUVIAL   

14,1 AGUAS SANITARIAS   

14.1.2 CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO] UND 

 

Descripción: Construcción de caja de inspección en concreto de 60x60 cm, 
destinada a registro y mantenimiento de redes sanitarias. 
Normas de referencia: 

• NTC 4026 (concreto estructural). 
• RAS 2017 (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico). 
Criterios de aceptación: Dimensiones exactas, tapa removible, acabado 
resistente y accesibilidad. 
Unidad de medida y pago: Por unidad construida. 

 

14.1.4 TUBERIA PVC 2" SANITARIA M 

 

Descripción: Tuberías de PVC para redes sanitarias en diámetros 2", 3", 4" 
(110 mm), 6" (160 mm) y 8". 
Normas de referencia: 

• NTC 4764 (tuberías de PVC para alcantarillado). 
• ASTM D3034 (PVC SDR para alcantarillado). 
• ISO 4435 (sistemas de tuberías plásticas para drenaje). 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en pruebas de estanqueidad, 
instalación alineada y pendiente conforme a diseño. 
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Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

14.1.5 TUBERIA PVC 3" SANITARIA M 

 

Descripción: Tuberías de PVC para redes sanitarias en diámetros 2", 3", 4" 
(110 mm), 6" (160 mm) y 8". 
Normas de referencia: 

• NTC 4764 (tuberías de PVC para alcantarillado). 
• ASTM D3034 (PVC SDR para alcantarillado). 
• ISO 4435 (sistemas de tuberías plásticas para drenaje). 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en pruebas de estanqueidad, 
instalación alineada y pendiente conforme a diseño. 
Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

 

14.1.6 TUBERIA PVC 4"-110MM M 

 

Descripción: Tuberías de PVC para redes sanitarias en diámetros 2", 3", 4" 
(110 mm), 6" (160 mm) y 8". 
Normas de referencia: 

• NTC 4764 (tuberías de PVC para alcantarillado). 
• ASTM D3034 (PVC SDR para alcantarillado). 
• ISO 4435 (sistemas de tuberías plásticas para drenaje). 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en pruebas de estanqueidad, 
instalación alineada y pendiente conforme a diseño. 
Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

 

14.1.7 TUBERIA PVC 6"-160MM M 

 

Descripción: Tuberías de PVC para redes sanitarias en diámetros 2", 3", 4" 
(110 mm), 6" (160 mm) y 8". 
Normas de referencia: 

• NTC 4764 (tuberías de PVC para alcantarillado). 
• ASTM D3034 (PVC SDR para alcantarillado). 
• ISO 4435 (sistemas de tuberías plásticas para drenaje). 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en pruebas de estanqueidad, 
instalación alineada y pendiente conforme a diseño. 
Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

 

14.1.8 TUBERIA PVC 8" SANITARIA M 

 

Descripción: Tuberías de PVC para redes sanitarias en diámetros 2", 3", 4" 
(110 mm), 6" (160 mm) y 8". 
Normas de referencia: 

• NTC 4764 (tuberías de PVC para alcantarillado). 
• ASTM D3034 (PVC SDR para alcantarillado). 
• ISO 4435 (sistemas de tuberías plásticas para drenaje). 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en pruebas de estanqueidad, 
instalación alineada y pendiente conforme a diseño. 
Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

 

14.1.9 CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" UND 

 

Descripción: Accesorio sanitario en PVC de 45°, destinado a cambios de 
dirección en redes de alcantarillado. 
Normas de referencia: 

• NTC 4764. 
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• ASTM D3034. 
Criterios de aceptación: Unión hermética, alineación correcta y resistencia 
mecánica. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

14.1.10 CODO SANITARIO PVC 45 CC-3" UND 

 

Descripción: Accesorio sanitario en PVC de 45°, destinado a cambios de 
dirección en redes de alcantarillado. 
Normas de referencia: 

• NTC 4764. 
• ASTM D3034. 

Criterios de aceptación: Unión hermética, alineación correcta y resistencia 
mecánica. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

14.1.11 CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" UND 

 

Descripción: Accesorio sanitario en PVC de 45°, destinado a cambios de 
dirección en redes de alcantarillado. 
Normas de referencia: 

• NTC 4764. 
• ASTM D3034. 

Criterios de aceptación: Unión hermética, alineación correcta y resistencia 
mecánica. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

14.1.12 SILLA YEE NOVAF 6"X12" UND 

 

Descripción: Accesorio sanitario tipo silla Yee Novaf 6"x12", destinado a 
derivaciones en redes de alcantarillado. 
Normas de referencia: 

• NTC 4764. 
• ISO 4435. 

Criterios de aceptación: Derivación alineada, unión hermética y resistencia 
mecánica. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

14.1.13 REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" UND 

 

Descripción: Accesorios de reducción en PVC para transición de diámetros 
en redes sanitarias (3"x2") y de presión (4"x3"). 
Normas de referencia: 

• NTC 4764 (sanitarias). 
• NTC 3997 (presión). 
• ASTM D2466. 

Criterios de aceptación: Unión hermética, resistencia a presión nominal o 
gravedad según el caso. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

14.1.14 REDUCCION PVC PRESION 4" X 3" UND 

 

Descripción: Accesorios de reducción en PVC para transición de diámetros 
en redes sanitarias (3"x2") y de presión (4"x3"). 
Normas de referencia: 

• NTC 4764 (sanitarias). 
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• NTC 3997 (presión). 
• ASTM D2466. 

Criterios de aceptación: Unión hermética, resistencia a presión nominal o 
gravedad según el caso. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

14.1.15 UNION SANITARIA PVC 2" UND 

 

Descripción: Accesorios de unión en PVC para redes sanitarias en 
diámetros 2", 3", 4" y 6". 
Normas de referencia: 

• NTC 4764. 
• ASTM D3034. 

Criterios de aceptación: Unión hermética, facilidad de montaje y 
desmontaje. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

14.1.16 UNION SANITARIA PVC 3" UND 

 

Descripción: Accesorios de unión en PVC para redes sanitarias en 
diámetros 2", 3", 4" y 6". 
Normas de referencia: 

• NTC 4764. 
• ASTM D3034. 

Criterios de aceptación: Unión hermética, facilidad de montaje y 
desmontaje. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

14.1.17 UNION SANITARIA PVC 4" UND 

 

Descripción: Accesorios de unión en PVC para redes sanitarias en 
diámetros 2", 3", 4" y 6". 
Normas de referencia: 

• NTC 4764. 
• ASTM D3034. 

Criterios de aceptación: Unión hermética, facilidad de montaje y 
desmontaje. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

14.1.18 UNION SANITARIA PVC 6" UND 

 

Descripción: Accesorios de unión en PVC para redes sanitarias en 
diámetros 2", 3", 4" y 6". 
Normas de referencia: 

• NTC 4764. 
• ASTM D3034. 

Criterios de aceptación: Unión hermética, facilidad de montaje y 
desmontaje. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

14.1.19 YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC UND 

 

Descripción: Accesorio sanitario en PVC de 4", tipo Yee sencilla, destinado 
a derivaciones en redes de alcantarillado. 
Normas de referencia: 

• NTC 4764 (tuberías y accesorios PVC para alcantarillado). 
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• ASTM D3034 (PVC SDR para alcantarillado). 
• ISO 4435. 

Criterios de aceptación: Unión hermética, derivación alineada y resistencia 
mecánica. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

14.1.20 PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]" PUNTO 

 

Descripción: Puntos de conexión sanitaria en PVC de 2" y 4", destinados a 
descargas de aparatos sanitarios. 
Normas de referencia: 

• NTC 1500 (instalaciones hidráulicas y sanitarias). 
• NTC 4764. 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en pruebas de estanqueidad, 
alineación conforme a diseño. 
Unidad de medida y pago: Por Punto instalada. 

 

14.1.21 PUNTO SANITARIO PVC 4" PUNTO 

 

Descripción: Puntos de conexión sanitaria en PVC de 2" y 4", destinados a 
descargas de aparatos sanitarios. 
Normas de referencia: 

• NTC 1500 (instalaciones hidráulicas y sanitarias). 
• NTC 4764. 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en pruebas de estanqueidad, 
alineación conforme a diseño. 
Unidad de medida y pago: Por Punto instalada. 

 

14.1.22 EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO UND 

 

Descripción: Extractor de olores de 100 CFM, bajo nivel de ruido, destinado 
a ventilación de espacios sanitarios. 
Normas de referencia: 

• NTC 1500. 
• ASHRAE 62.1 (ventilación). 

Criterios de aceptación: Caudal mínimo 100 CFM, nivel de ruido bajo, 
pruebas de funcionamiento. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

14.1.23 GORRO CHINO 4 REDONDO A.INOX C.24 UND 

 

Descripción: Gorro chino redondo de 4", en acero inoxidable calibre 24, 
destinado a terminación de ductos de ventilación. 
Normas de referencia: 

• ASTM A240 (acero inoxidable). 
• NTC 1500. 

Criterios de aceptación: Fijación segura, resistencia a la intemperie. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

14.1.24 TEE SANITARIA PVC 4" DOBLE" UND 

 

Descripción: Accesorio sanitario en PVC de 4", tipo tee doble, destinado a 
derivaciones en redes de alcantarillado. 
Normas de referencia: 

• NTC 4764. 
• ASTM D3034. 
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Criterios de aceptación: Unión hermética, derivación alineada. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

14.1.25 TAPON ROSCADO PVC 1/2" UND 

 

Descripción: Accesorio sanitario en PVC de 1/2", tipo tapón roscado, 
destinado a cierre de extremos de tubería. 
Normas de referencia: 

• NTC 3997 (PVC presión). 
• ASTM D2467 (PVC roscado). 

Criterios de aceptación: Cierre hermético, facilidad de desmontaje. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

14.1.26 TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA) M 

 

Descripción: Tubería sanitaria en PVC de 3", instalada en losa para 
descargas de aparatos sanitarios. 
Normas de referencia: 

• NTC 4764. 
• ASTM D3034. 

Criterios de aceptación: Hermeticidad en pruebas de estanqueidad, 
pendiente conforme a diseño. 
Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

 

14.1.27 TUBERIA PVC 2 VENTILACION M 

 

Descripción: Tubería en PVC de 2", destinada a ventilación de redes 
sanitarias. 
Normas de referencia: 

• NTC 4764. 
• ISO 4435. 

Criterios de aceptación: Instalación vertical, hermeticidad en uniones. 
Unidad de medida y pago: Por ml instalado. 

 

14.1.28 TEE SANITARIA PVC 2 VENTILACIÓN UND 

 

Descripción: Accesorio sanitario en PVC de 2", tipo tee, destinado a 
derivaciones en redes de ventilación sanitaria. 
Normas de referencia: 

• NTC 4764. 
• ASTM D3034. 

Criterios de aceptación: Unión hermética, derivación alineada. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

14.1.29 SIFON SANITARIO PVC 2" UND 

 

Descripción: Accesorio sanitario en PVC de 2", tipo sifón, destinado a evitar 
el retorno de gases en aparatos sanitarios. 
Normas de referencia: 

• NTC 1500. 
• NTC 4764. 

Criterios de aceptación: Hermeticidad, sello hidráulico mínimo de 5 cm, 
instalación conforme a diseño. 
Unidad de medida y pago: Por unidad instalada. 

 

14,2 AGUAS LLUVIAS   

14.2.2 COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE M3 
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DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro, acarreo, instalación y 
compactación de colchón de arena y grava para la protección y soporte de 
tuberías sanitarias e hidráulicas, garantizando estabilidad y hermeticidad en 
la instalación. 
EJECUCIÓN: 

• Extendido de capa de arena limpia bajo la tubería (mínimo 10 cm). 
• Colocación de grava o material granular a los costados y sobre la 

tubería (mínimo 15 cm). 
• Compactación manual o mecánica según diseño. 
• Verificación de pendiente y alineación de la tubería. 

MATERIALES: 
• Arena limpia, libre de material orgánico. 
• Grava o material granular seleccionado. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Compactador manual o mecánico. 

NORMAS APLICABLES: 
• RAS 2017 (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico). 
• NTC 1500 (instalaciones hidráulicas y sanitarias). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml de tubería instalada con colchón 
de arena-grava. 

 

14.2.3 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6 M 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
bajantes en tubería PVC de 6" y 4", destinadas a la conducción vertical de 
aguas lluvias desde cubiertas hasta el sistema de drenaje. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación vertical de tubería PVC en fachada o ducto. 
• Fijación con abrazaderas metálicas cada 2 m. 
• Conexión a sumideros o redes pluviales. 
• Prueba de flujo y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Tubería PVC sanitaria de 6" y 4". 
• Abrazaderas metálicas galvanizadas. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Escalera o andamio para instalación en altura. 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 4764 (tuberías y accesorios PVC para alcantarillado). 
• ASTM D3034. 
• ISO 4435. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado. 

 

14.2.4 BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 M 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
bajantes en tubería PVC de 6" y 4", destinadas a la conducción vertical de 
aguas lluvias desde cubiertas hasta el sistema de drenaje. 
EJECUCIÓN: 
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• Instalación vertical de tubería PVC en fachada o ducto. 
• Fijación con abrazaderas metálicas cada 2 m. 
• Conexión a sumideros o redes pluviales. 
• Prueba de flujo y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Tubería PVC sanitaria de 6" y 4". 
• Abrazaderas metálicas galvanizadas. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Escalera o andamio para instalación en altura. 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 4764 (tuberías y accesorios PVC para alcantarillado). 
• ASTM D3034. 
• ISO 4435. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado. 

14.2.5 TUBERIA PVC 8" SANITARIA M 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de tubería 
PVC sanitaria de 8", destinada a redes de alcantarillado y conducción de 
aguas residuales. 
EJECUCIÓN: 

• Excavación de zanja según planos. 
• Instalación de tubería con pendiente definida. 
• Unión mediante campana y anillo de goma. 
• Prueba de estanqueidad. 

MATERIALES: 
• Tubería PVC sanitaria 8". 
• Anillos de goma para unión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Compactador mecánico. 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 4764. 
• ASTM D3034. 
• ISO 4435. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado. 

 

14.2.6 CAJA DE PASO CONCRETO 80 X80 CM UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la construcción de caja de paso en 
concreto de 80x80 cm, destinada a inspección y registro de redes sanitarias 
o pluviales. 
EJECUCIÓN: 

• Excavación y preparación del terreno. 
• Construcción en concreto reforzado. 
• Instalación de tapa metálica o de concreto removible. 
• Conexión a tuberías de entrada y salida. 

MATERIALES: 
• Concreto f’c=3000 psi. 
• Refuerzo metálico. 
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• Tapa metálica galvanizada o de concreto. 
EQUIPO: 

• Herramienta menor. 
• Mezcladora de concreto. 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 4026 (concreto estructural). 
• RAS 2017. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad construida. 

14.2.7 SIFON SANITARIO PVC 4" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de sifón 
sanitario en PVC de 4", destinado a evitar el retorno de gases en aparatos 
sanitarios. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en punto de descarga definido. 
• Unión hermética con tubería de conexión. 
• Prueba de sello hidráulico mínimo de 5 cm. 

MATERIALES: 
• Sifón PVC 4". 
• Adhesivo PVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1500. 
• NTC 4764. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

14.2.8 SUMIDERO SENCILLO TIPO B UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
sumidero sencillo tipo B, destinado a la captación de aguas lluvias en áreas 
pavimentadas. 
EJECUCIÓN: 

• Excavación y preparación del área. 
• Construcción en concreto reforzado con rejilla metálica. 
• Conexión a red pluvial. 
• Prueba de flujo y captación. 

MATERIALES: 
• Concreto f’c=3000 psi. 
• Rejilla metálica galvanizada. 
• Elementos de conexión PVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Mezcladora de concreto. 

NORMAS APLICABLES: 
• RAS 2017. 
• NTC 4026. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

15 GAS   
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15,1 GAS   

15.1.2 SUMINISTRO E INSTALACION CALENTADOR PASO 600 LT UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de un 
calentador de paso con capacidad de 600 litros, destinado a la provisión de 
agua caliente en instalaciones hidráulicas del proyecto. El equipo deberá 
cumplir con las especificaciones de eficiencia energética, seguridad y 
capacidad establecidas en los planos y requerimientos de la entidad 
contratante. 
EJECUCIÓN: 

• Transporte y ubicación del calentador en el área definida. 
• Conexión hidráulica a la red de agua fría y caliente. 
• Conexión eléctrica o de gas según diseño. 
• Instalación de válvulas de seguridad, drenaje y accesorios. 
• Pruebas de funcionamiento, presión y temperatura. 

MATERIALES: 
• Calentador de paso 600 Lts certificado. 
• Válvulas de seguridad y accesorios hidráulicos. 
• Materiales de conexión eléctrica o de gas. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de prueba hidráulica y eléctrica. 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1500 (instalaciones hidráulicas y sanitarias). 
• RETIE (instalaciones eléctricas). 
• Normas de eficiencia energética (Resolución MinMinas). 
• Normas de seguridad industrial (SG-SST). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada y en 
funcionamiento, incluyendo suministro, transporte, instalación, conexión y 
pruebas. 

 

15.1.3 TUB 6" PE 100 ALTA DEN RDE17-PN10 145PSI M 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de tubería 
de polietileno de alta densidad (PEAD) PE 100, diámetro nominal 6", clase 
RDE 17, presión nominal PN10 (145 PSI), destinada a conducción de agua 
potable a presión. 
EJECUCIÓN: 

• Excavación de zanja según planos. 
• Instalación de tubería PEAD con pendiente definida. 
• Unión mediante termofusión o electrofusión certificada. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 
• Relleno y compactación con colchón de arena-grava. 

MATERIALES: 
• Tubería PEAD 6" PE 100 RDE 17 PN10. 
• Accesorios de unión (electrofusión/termofusión). 
• Material granular para colchón y relleno. 

EQUIPO: 
• Máquina de termofusión o electrofusión. 
• Herramienta menor. 
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• Compactador mecánico. 
NORMAS APLICABLES: 

• NTC 5375 (tuberías de polietileno para conducción de agua). 
• ISO 4427 (PE pipes for water supply). 
• ASTM D3035 (PE pressure pipe). 
• RAS 2017 (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico). 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Hermeticidad en pruebas hidrostáticas, 
resistencia a presión nominal, instalación alineada y conforme a diseño. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación, unión, pruebas y relleno. 

15,2 AGUA CALIENTE   

15.2.1 TUBERIA CPVC  1/2" M 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de tubería 
CPVC de 1/2", destinada a la conducción de agua caliente en instalaciones 
hidráulicas domiciliarias. La tubería deberá cumplir con las especificaciones 
de presión y temperatura establecidas en los planos y normas técnicas 
vigentes. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de la tubería CPVC. 
• Instalación mediante uniones cementadas con adhesivo especial 

para CPVC. 
• Conexión a puntos de agua caliente y accesorios. 
• Prueba de presión y temperatura para verificar hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Tubería CPVC 1/2". 
• Adhesivo especial para CPVC. 
• Accesorios de unión (codos, tees, reducciones). 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora de tubería, aplicador de adhesivo). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1062 (tuberías plásticas para conducción de agua caliente). 
• ASTM D2846 (CPVC hot and cold water distribution systems). 
• ISO 15877 (sistemas de tuberías plásticas para agua caliente y fría). 
• RAS 2017 (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico). 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación, unión y pruebas. 

 

15.2.4 PUNTO AGUA CALIENTE PUNTO 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de punto 
hidráulico para agua caliente, conectado a la red de tubería CPVC, 
destinado a aparatos sanitarios o de cocina según planos del proyecto. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación de salida hidráulica en el sitio definido. 
• Conexión a la red de agua caliente mediante tubería CPVC. 
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• Instalación de válvula de cierre y accesorios. 
• Prueba de flujo y temperatura. 

MATERIALES: 
• Salida hidráulica en CPVC. 
• Válvula de cierre de 1/2". 
• Accesorios de conexión. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1062. 
• ASTM D2846. 
• ISO 15877. 
• RAS 2017. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación, accesorios y pruebas. 

16 RCI   

16,1 TUBERÍA RCI   

16.1.1 Ø 4"  ACERO  (CON COSTURA) SCH 10 ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería de acero con costura, 
Schedule 10, en diámetros 4", 2" y 2 1/2", destinada a conducción de agua 
en sistemas hidráulicos o contra incendio, según planos del proyecto. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería. 
• Unión mediante soldadura, roscado o ranurado según diseño. 
• Instalación con soportes metálicos y abrazaderas. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Tubería de acero con costura SCH 10. 
• Accesorios de unión (nipples, tees, codos). 

EQUIPO: 
• Herramienta de corte y ranurado. 
• Equipo de soldadura. 
• Prensa hidráulica para pruebas. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A53 (tubería de acero con costura). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio, si aplica). 
• NTC 4733 (tuberías metálicas). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

 

16.1.2 Ø 2"  ACERO  (CON COSTURA) SCH 10 ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería de acero con costura, 
Schedule 10, en diámetros 4", 2" y 2 1/2", destinada a conducción de agua 
en sistemas hidráulicos o contra incendio, según planos del proyecto. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería. 
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• Unión mediante soldadura, roscado o ranurado según diseño. 
• Instalación con soportes metálicos y abrazaderas. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Tubería de acero con costura SCH 10. 
• Accesorios de unión (nipples, tees, codos). 

EQUIPO: 
• Herramienta de corte y ranurado. 
• Equipo de soldadura. 
• Prensa hidráulica para pruebas. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A53 (tubería de acero con costura). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio, si aplica). 
• NTC 4733 (tuberías metálicas). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

16.1.3 Ø 2 1/2"  ACERO  (CON COSTURA) SCH 10 ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería de acero con costura, 
Schedule 10, en diámetros 4", 2" y 2 1/2", destinada a conducción de agua 
en sistemas hidráulicos o contra incendio, según planos del proyecto. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería. 
• Unión mediante soldadura, roscado o ranurado según diseño. 
• Instalación con soportes metálicos y abrazaderas. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Tubería de acero con costura SCH 10. 
• Accesorios de unión (nipples, tees, codos). 

EQUIPO: 
• Herramienta de corte y ranurado. 
• Equipo de soldadura. 
• Prensa hidráulica para pruebas. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A53 (tubería de acero con costura). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio, si aplica). 
• NTC 4733 (tuberías metálicas). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

 

16.1.4 Ø 3/4"  BlazeMaster ®   ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería CPVC BlazeMaster® en 
diámetros 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", destinada a sistemas de agua caliente 
o redes contra incendio de acuerdo con especificaciones del fabricante. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Instalación con soportes plásticos o metálicos según diseño. 
• Prueba hidrostática y de presión nominal. 
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MATERIALES: 
• Tubería CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 
• Accesorios de unión (codos, tees, reducciones). 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora, aplicador de adhesivo). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442 (CPVC pressure pipe). 
• ASTM D2846 (CPVC hot and cold water systems). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

16.1.5 Ø 1"  BlazeMaster ®   ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería CPVC BlazeMaster® en 
diámetros 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", destinada a sistemas de agua caliente 
o redes contra incendio de acuerdo con especificaciones del fabricante. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Instalación con soportes plásticos o metálicos según diseño. 
• Prueba hidrostática y de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Tubería CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 
• Accesorios de unión (codos, tees, reducciones). 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora, aplicador de adhesivo). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442 (CPVC pressure pipe). 
• ASTM D2846 (CPVC hot and cold water systems). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

 

16.1.6 Ø 1.1/4"  BlazeMaster ®   ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería CPVC BlazeMaster® en 
diámetros 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", destinada a sistemas de agua caliente 
o redes contra incendio de acuerdo con especificaciones del fabricante. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Instalación con soportes plásticos o metálicos según diseño. 
• Prueba hidrostática y de presión nominal. 

MATERIALES: 
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• Tubería CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 
• Accesorios de unión (codos, tees, reducciones). 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora, aplicador de adhesivo). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442 (CPVC pressure pipe). 
• ASTM D2846 (CPVC hot and cold water systems). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

16.1.7 Ø 1.1/2"  BlazeMaster ®   ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería CPVC BlazeMaster® en 
diámetros 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", destinada a sistemas de agua caliente 
o redes contra incendio de acuerdo con especificaciones del fabricante. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Instalación con soportes plásticos o metálicos según diseño. 
• Prueba hidrostática y de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Tubería CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 
• Accesorios de unión (codos, tees, reducciones). 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora, aplicador de adhesivo). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442 (CPVC pressure pipe). 
• ASTM D2846 (CPVC hot and cold water systems). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

 

16.1.8 Ø 2"  BlazeMaster ®   ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería CPVC BlazeMaster® en 
diámetros 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", destinada a sistemas de agua caliente 
o redes contra incendio de acuerdo con especificaciones del fabricante. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Instalación con soportes plásticos o metálicos según diseño. 
• Prueba hidrostática y de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Tubería CPVC BlazeMaster®. 
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• Adhesivo certificado para CPVC. 
• Accesorios de unión (codos, tees, reducciones). 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora, aplicador de adhesivo). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442 (CPVC pressure pipe). 
• ASTM D2846 (CPVC hot and cold water systems). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado, incluyendo suministro, 
transporte, instalación y pruebas. 

16.1.9 Niple Rosca-Ranura 1.1/2" X 15cm AC-SCH40 UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de niple de acero Schedule 40, 
roscado y ranurado, en diámetros 1 1/2" y 2 1/2", longitud 15 cm, destinado 
a conexiones en sistemas hidráulicos o contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en puntos de conexión definidos. 
• Unión mediante roscado y ranurado. 
• Prueba de hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Niple acero SCH 40 roscado-ranurado. 

EQUIPO: 
• Herramienta de roscado y ranurado. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A53 (tubería de acero). 
• NFPA 13 (si aplica). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.1.10 Niple Rosca-Ranura 2.1/2" X 15cm AC-SCH40 UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de niple de acero Schedule 40, 
roscado y ranurado, en diámetros 1 1/2" y 2 1/2", longitud 15 cm, destinado 
a conexiones en sistemas hidráulicos o contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en puntos de conexión definidos. 
• Unión mediante roscado y ranurado. 
• Prueba de hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Niple acero SCH 40 roscado-ranurado. 

EQUIPO: 
• Herramienta de roscado y ranurado. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A53 (tubería de acero). 
• NFPA 13 (si aplica). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.1.11 Niple Roscado 1/2" X 10cm UND 
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DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de niple roscado en acero 
Schedule 40, diámetro 1/2", longitud 10 cm, destinado a conexiones 
menores en redes hidráulicas. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en puntos de conexión definidos. 
• Unión mediante roscado. 
• Prueba de hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Niple acero SCH 40 roscado. 

EQUIPO: 
• Herramienta de roscado. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A53. 
• NTC 4733. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16,2 CODOS RED HUMEDA CONTRA INCENDIO   

16.2.1 CODO Ø 4" RANURADO 90 GRADOS HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de codos ranurados de 90° en 
hierro dúctil, diámetros 4", 2" y 2 1/2", certificados UL/FM, destinados a 
cambios de dirección en sistemas hidráulicos y contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de alineación y hermeticidad. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Codo ranurado 90° hierro dúctil UL/FM. 
• Acoples ranurados certificados. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536 (hierro dúctil). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• Certificación UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.2 CODO Ø 2" RANURADO 90 GRADOS HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de codos ranurados de 90° en 
hierro dúctil, diámetros 4", 2" y 2 1/2", certificados UL/FM, destinados a 
cambios de dirección en sistemas hidráulicos y contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de alineación y hermeticidad. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Codo ranurado 90° hierro dúctil UL/FM. 
• Acoples ranurados certificados. 
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EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536 (hierro dúctil). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• Certificación UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.2.3 CODO Ø 2.1/2"" RANURADO 90 GRADOS HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de codos ranurados de 90° en 
hierro dúctil, diámetros 4", 2" y 2 1/2", certificados UL/FM, destinados a 
cambios de dirección en sistemas hidráulicos y contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de alineación y hermeticidad. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Codo ranurado 90° hierro dúctil UL/FM. 
• Acoples ranurados certificados. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536 (hierro dúctil). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• Certificación UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.4 Codo 90 BlazeMaster  Ø3/4" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de codos de 90° en CPVC 
BlazeMaster®, en diámetros 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", destinados a 
cambios de dirección en redes de agua caliente o sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Prueba de presión y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Codo 90° CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora, aplicador de adhesivo). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442 (CPVC pressure pipe). 
• ASTM D2846. 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 
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16.2.5 Codo 90 BlazeMaster  Ø1" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de codos de 90° en CPVC 
BlazeMaster®, en diámetros 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", destinados a 
cambios de dirección en redes de agua caliente o sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Prueba de presión y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Codo 90° CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora, aplicador de adhesivo). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442 (CPVC pressure pipe). 
• ASTM D2846. 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.6 Codo 90 BlazeMaster  Ø1.1/4" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de codos de 90° en CPVC 
BlazeMaster®, en diámetros 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", destinados a 
cambios de dirección en redes de agua caliente o sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Prueba de presión y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Codo 90° CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora, aplicador de adhesivo). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442 (CPVC pressure pipe). 
• ASTM D2846. 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.7 Codo 90 BlazeMaster  Ø1.1/2" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de codos de 90° en CPVC 
BlazeMaster®, en diámetros 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", destinados a 
cambios de dirección en redes de agua caliente o sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
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• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Prueba de presión y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Codo 90° CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora, aplicador de adhesivo). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442 (CPVC pressure pipe). 
• ASTM D2846. 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.2.8 Codo 90 BlazeMaster  Ø2" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de codos de 90° en CPVC 
BlazeMaster®, en diámetros 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2", destinados a 
cambios de dirección en redes de agua caliente o sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Prueba de presión y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Codo 90° CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora, aplicador de adhesivo). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442 (CPVC pressure pipe). 
• ASTM D2846. 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.9 Ø 4"  TEE RANURADA  HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tees ranuradas en hierro dúctil, 
diámetros 4" y 2 1/2", certificadas UL/FM, destinadas a derivaciones en 
sistemas hidráulicos y contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de alineación y hermeticidad. 
• Prueba hidrostática. 

MATERIALES: 
• Tee ranurada hierro dúctil UL/FM. 
• Acoples ranurados certificados. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
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• Llaves de torque. 
NORMAS APLICABLES: 

• ASTM A536. 
• NFPA 13. 
• Certificación UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.2.10 Ø 2 ½"  TEE RANURADA  HIERRO DÚCTIL UL/FM UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tees ranuradas en hierro dúctil, 
diámetros 4" y 2 1/2", certificadas UL/FM, destinadas a derivaciones en 
sistemas hidráulicos y contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de alineación y hermeticidad. 
• Prueba hidrostática. 

MATERIALES: 
• Tee ranurada hierro dúctil UL/FM. 
• Acoples ranurados certificados. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536. 
• NFPA 13. 
• Certificación UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.11 Tee Lisa BlazeMaster Ø 1"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tees lisas en CPVC 
BlazeMaster®, en diámetros 1", 1"x3/4", 1 1/4"x3/4" y 1 1/4"x1", destinadas a 
derivaciones en redes de agua caliente o sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Prueba de presión y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Tee lisa CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442. 
• ASTM D2846. 
• NFPA 13. 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.12 Tee Lisa BlazeMaster Ø 1" X 3/4"  UND 
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DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tees lisas en CPVC 
BlazeMaster®, en diámetros 1", 1"x3/4", 1 1/4"x3/4" y 1 1/4"x1", destinadas a 
derivaciones en redes de agua caliente o sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Prueba de presión y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Tee lisa CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442. 
• ASTM D2846. 
• NFPA 13. 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.13 Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/4" X 3/4"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tees lisas en CPVC 
BlazeMaster®, en diámetros 1", 1"x3/4", 1 1/4"x3/4" y 1 1/4"x1", destinadas a 
derivaciones en redes de agua caliente o sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Prueba de presión y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Tee lisa CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442. 
• ASTM D2846. 
• NFPA 13. 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.14 Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/4" X 1"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tees lisas en CPVC 
BlazeMaster®, en diámetros 1", 1"x3/4", 1 1/4"x3/4" y 1 1/4"x1", destinadas a 
derivaciones en redes de agua caliente o sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Prueba de presión y hermeticidad. 
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MATERIALES: 
• Tee lisa CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442. 
• ASTM D2846. 
• NFPA 13. 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.2.15 Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tees lisas en CPVC 
BlazeMaster®, en diámetros 1", 1"x3/4", 1 1/4"x3/4" y 1 1/4"x1", destinadas a 
derivaciones en redes de agua caliente o sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo especial para CPVC. 
• Prueba de presión y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Tee lisa CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo certificado para CPVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442. 
• ASTM D2846. 
• NFPA 13. 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.16 Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 3/4"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio en hierro dúctil, ranurado, 90°, certificado UL/FM, 
destinado a cambios de dirección en sistemas hidráulicos y contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de alineación y hermeticidad. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Codo ranurado hierro dúctil UL/FM. 
• Acoples ranurados. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536 (hierro dúctil). 
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• NFPA 13. 
• Certificación UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.2.17 Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 1"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio en hierro dúctil, ranurado, 90°, certificado UL/FM, 
destinado a cambios de dirección en sistemas hidráulicos y contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de alineación y hermeticidad. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Codo ranurado hierro dúctil UL/FM. 
• Acoples ranurados. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536 (hierro dúctil). 
• NFPA 13. 
• Certificación UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.18 Tee Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 1.1/4"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio en hierro dúctil, ranurado, 90°, certificado UL/FM, 
destinado a cambios de dirección en sistemas hidráulicos y contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de alineación y hermeticidad. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Codo ranurado hierro dúctil UL/FM. 
• Acoples ranurados. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536 (hierro dúctil). 
• NFPA 13. 
• Certificación UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.19 Tee Lisa BlazeMaster Ø 2"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio en hierro dúctil, ranurado, 90°, certificado UL/FM, 
destinado a cambios de dirección en sistemas hidráulicos y contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de alineación y hermeticidad. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 
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MATERIALES: 
• Codo ranurado hierro dúctil UL/FM. 
• Acoples ranurados. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536 (hierro dúctil). 
• NFPA 13. 
• Certificación UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.2.20 Tee Reducida Ranurada Ø 2" X 2"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio en hierro dúctil, ranurado, 90°, certificado UL/FM, 
destinado a cambios de dirección en sistemas hidráulicos y contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de alineación y hermeticidad. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Codo ranurado hierro dúctil UL/FM. 
• Acoples ranurados. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536 (hierro dúctil). 
• NFPA 13. 
• Certificación UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.21 Strap Roscado Ø 2.1/2" X 1"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
accesorio metálico tipo strap roscado, con dimensiones Ø 2 1/2" x 1", 
destinado a derivaciones en sistemas hidráulicos o contra incendio. El 
accesorio permite la conexión segura de ramales secundarios a la tubería 
principal mediante roscado, garantizando hermeticidad y resistencia 
mecánica. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de la tubería principal en el punto de derivación. 
• Instalación del strap roscado con ajuste mecánico y sellado con 

teflón o sellante aprobado. 
• Conexión del ramal derivado en diámetro Ø 1". 
• Prueba hidrostática para verificar hermeticidad y resistencia. 

MATERIALES: 
• Strap metálico roscado Ø 2 1/2" x 1". 
• Sellante o cinta de teflón para unión roscada. 
• Accesorios de conexión (nipples, válvulas, tees). 

EQUIPO: 
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• Herramienta menor (llaves de torque, cortadora de tubería). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A53 (tuberías y accesorios de acero). 
• NFPA 13 (sistemas de rociadores contra incendio). 
• UL/FM (certificación de accesorios para sistemas contra incendio). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación, sellado y pruebas de hermeticidad. 

16.2.22 Tee Mecánica Ranurada Ø 2.1/2" X 1.1/2"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio mecánico en hierro dúctil, tipo tee ranurada, Ø 2 
1/2" x 1 1/2", certificado UL/FM, destinado a derivaciones en sistemas contra 
incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Ajuste mecánico con torque controlado. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Tee mecánica ranurada hierro dúctil UL/FM. 
• Acoples ranurados. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536 (hierro dúctil). 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.23 Tee Mecánica Ranurada Ø 4" X 2.1/2"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio mecánico en hierro dúctil, tipo tee ranurada, Ø 4" 
x 2 1/2", certificado UL/FM, destinado a derivaciones en sistemas contra 
incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación con acoples ranurados certificados. 
• Verificación de hermeticidad. 
• Prueba hidrostática. 

MATERIALES: 
• Tee mecánica ranurada hierro dúctil UL/FM. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536. 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.24 Tapón Ranurada Hierro Dúctil Ø2.1/2" UND 
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DESCRIPCIÓN: Accesorio en hierro dúctil, ranurado, tipo tapón Ø 2 1/2", 
certificado UL/FM, destinado a cierre de extremos de tubería en sistemas 
contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acople ranurado. 
• Sellado hermético. 
• Prueba de presión. 

MATERIALES: 
• Tapón ranurado hierro dúctil UL/FM. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536. 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.25 Acople Rigido Ø1.1/2" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio mecánico tipo acople rígido ranurado en hierro 
dúctil, certificado UL/FM, destinado a unión de tuberías en sistemas contra 
incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en extremos ranurados de tubería. 
• Ajuste con pernos y empaques de goma. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Acople rígido ranurado hierro dúctil UL/FM. 
• Empaque de goma certificado. 

EQUIPO: 
• Llaves de torque. 
• Herramienta de ranurado. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536. 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.26 Acople Rigido Ø2" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio mecánico tipo acople rígido ranurado en hierro 
dúctil, certificado UL/FM, destinado a la unión de tuberías en sistemas contra 
incendio y redes hidráulicas de presión. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en extremos ranurados de tubería. 
• Colocación de empaques de goma certificados. 
• Ajuste con pernos y torque controlado. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Acople rígido ranurado hierro dúctil UL/FM. 
• Empaque de goma certificado. 
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• Pernos galvanizados. 
EQUIPO: 

• Llaves de torque. 
• Herramienta de ranurado. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536 (hierro dúctil). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• UL/FM (certificación internacional). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.2.27 Acople Rigido Ø2.1/2" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio mecánico tipo acople rígido ranurado en hierro 
dúctil, certificado UL/FM, destinado a la unión de tuberías en sistemas contra 
incendio y redes hidráulicas de presión. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en extremos ranurados de tubería. 
• Colocación de empaques de goma certificados. 
• Ajuste con pernos y torque controlado. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Acople rígido ranurado hierro dúctil UL/FM. 
• Empaque de goma certificado. 
• Pernos galvanizados. 

EQUIPO: 
• Llaves de torque. 
• Herramienta de ranurado. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536 (hierro dúctil). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• UL/FM (certificación internacional). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.28 Acople Rigido Ø4" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio mecánico tipo acople rígido ranurado en hierro 
dúctil, certificado UL/FM, destinado a la unión de tuberías en sistemas contra 
incendio y redes hidráulicas de presión. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en extremos ranurados de tubería. 
• Colocación de empaques de goma certificados. 
• Ajuste con pernos y torque controlado. 
• Prueba hidrostática de presión nominal. 

MATERIALES: 
• Acople rígido ranurado hierro dúctil UL/FM. 
• Empaque de goma certificado. 
• Pernos galvanizados. 

EQUIPO: 
• Llaves de torque. 
• Herramienta de ranurado. 

NORMAS APLICABLES: 
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• ASTM A536 (hierro dúctil). 
• NFPA 13 (sistemas contra incendio). 
• UL/FM (certificación internacional). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.2.29 Reducción Ranurada Ø 4" X 2.1/2"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio en hierro dúctil, tipo reducción ranurada Ø 4"x2 
1/2", certificado UL/FM, destinado a transición de diámetros en sistemas 
contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de hermeticidad. 
• Prueba hidrostática. 

MATERIALES: 
• Reducción ranurada hierro dúctil UL/FM. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536. 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.30 Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1" X 3/4"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio en hierro dúctil, tipo reducción ranurada Ø 4"x2 
1/2", certificado UL/FM, destinado a transición de diámetros en sistemas 
contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de hermeticidad. 
• Prueba hidrostática. 

MATERIALES: 
• Reducción ranurada hierro dúctil UL/FM. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536. 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.31 Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1.1/4" X 3/4"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio en hierro dúctil, tipo reducción ranurada Ø 4"x2 
1/2", certificado UL/FM, destinado a transición de diámetros en sistemas 
contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
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• Verificación de hermeticidad. 
• Prueba hidrostática. 

MATERIALES: 
• Reducción ranurada hierro dúctil UL/FM. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536. 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.2.32 Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1.1/4" X 1"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio en hierro dúctil, tipo reducción ranurada Ø 4"x2 
1/2", certificado UL/FM, destinado a transición de diámetros en sistemas 
contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de hermeticidad. 
• Prueba hidrostática. 

MATERIALES: 
• Reducción ranurada hierro dúctil UL/FM. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536. 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.33 Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 1"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio en hierro dúctil, tipo reducción ranurada Ø 4"x2 
1/2", certificado UL/FM, destinado a transición de diámetros en sistemas 
contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación mediante acoples ranurados certificados. 
• Verificación de hermeticidad. 
• Prueba hidrostática. 

MATERIALES: 
• Reducción ranurada hierro dúctil UL/FM. 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A536. 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.2.34 Reducción Lisa BlazeMaster Ø 1.1/2" X 1.1/4"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorios CPVC BlazeMaster® tipo reducción lisa, en 
diferentes diámetros, destinados a transición de tuberías en redes 
hidráulicas de agua caliente y sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo certificado para CPVC. 
• Prueba de presión y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Reducciones lisas CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo especial CPVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora, aplicador de adhesivo). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442 (CPVC pressure pipe). 
• ASTM D2846. 
• NFPA 13. 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.35 Reducción Lisa BlazeMaster Ø 2.1/2" X 2"  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorios CPVC BlazeMaster® tipo reducción lisa, en 
diferentes diámetros, destinados a transición de tuberías en redes 
hidráulicas de agua caliente y sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería CPVC. 
• Unión mediante adhesivo certificado para CPVC. 
• Prueba de presión y hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Reducciones lisas CPVC BlazeMaster®. 
• Adhesivo especial CPVC. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (cortadora, aplicador de adhesivo). 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM F442 (CPVC pressure pipe). 
• ASTM D2846. 
• NFPA 13. 
• ISO 15877. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.2.36 Rociador K=5,6 CMDA Colgante  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de rociador automático tipo 
colgante, coeficiente K=5,6, clasificación CMDA (Control Mode Density 
Area), destinado a sistemas de rociadores contra incendio. 
EJECUCIÓN: 
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• Instalación en red de tubería contra incendio. 
• Conexión mediante acople o rosca. 
• Prueba de flujo y cobertura. 

MATERIALES: 
• Rociador automático certificado UL/FM. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 
• NTC 4937 (rociadores automáticos). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16,3 SOPORTERIA   

16.3.1 SOPORTE TIPO PERA 3/4" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
soportes tipo pera en diferentes diámetros (3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"), 
certificados UL/FM, incluyendo anclajes, destinados a la suspensión y 
fijación de tuberías en sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en estructura portante (losa, viga o perfil metálico). 
• Colocación de anclajes mecánicos o químicos según diseño. 
• Ajuste del soporte tipo pera al diámetro de la tubería. 
• Verificación de alineación y resistencia mecánica. 

MATERIALES: 
• Soporte tipo pera metálico certificado UL/FM. 
• Anclajes mecánicos o químicos. 

EQUIPO: 
• Taladro percutor. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13 (soportes y suspensión de tuberías contra incendio). 
• UL/FM (certificación internacional). 
• ASTM A36 (acero estructural). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.3.2 SOPORTE TIPO PERA 2 ½ " UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
soportes tipo pera en diferentes diámetros (3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"), 
certificados UL/FM, incluyendo anclajes, destinados a la suspensión y 
fijación de tuberías en sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en estructura portante (losa, viga o perfil metálico). 
• Colocación de anclajes mecánicos o químicos según diseño. 
• Ajuste del soporte tipo pera al diámetro de la tubería. 
• Verificación de alineación y resistencia mecánica. 

MATERIALES: 
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• Soporte tipo pera metálico certificado UL/FM. 
• Anclajes mecánicos o químicos. 

EQUIPO: 
• Taladro percutor. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13 (soportes y suspensión de tuberías contra incendio). 
• UL/FM (certificación internacional). 
• ASTM A36 (acero estructural). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.3.3 SOPORTE TIPO PERA 1-1/4" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
soportes tipo pera en diferentes diámetros (3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"), 
certificados UL/FM, incluyendo anclajes, destinados a la suspensión y 
fijación de tuberías en sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en estructura portante (losa, viga o perfil metálico). 
• Colocación de anclajes mecánicos o químicos según diseño. 
• Ajuste del soporte tipo pera al diámetro de la tubería. 
• Verificación de alineación y resistencia mecánica. 

MATERIALES: 
• Soporte tipo pera metálico certificado UL/FM. 
• Anclajes mecánicos o químicos. 

EQUIPO: 
• Taladro percutor. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13 (soportes y suspensión de tuberías contra incendio). 
• UL/FM (certificación internacional). 
• ASTM A36 (acero estructural). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.3.4 SOPORTE TIPO PERA 2" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
soportes tipo pera en diferentes diámetros (3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"), 
certificados UL/FM, incluyendo anclajes, destinados a la suspensión y 
fijación de tuberías en sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en estructura portante (losa, viga o perfil metálico). 
• Colocación de anclajes mecánicos o químicos según diseño. 
• Ajuste del soporte tipo pera al diámetro de la tubería. 
• Verificación de alineación y resistencia mecánica. 

MATERIALES: 
• Soporte tipo pera metálico certificado UL/FM. 
• Anclajes mecánicos o químicos. 

EQUIPO: 
• Taladro percutor. 
• Llaves de torque. 
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NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13 (soportes y suspensión de tuberías contra incendio). 
• UL/FM (certificación internacional). 
• ASTM A36 (acero estructural). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.3.5 SOPORTE TIPO PERA 1 ½" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
soportes tipo pera en diferentes diámetros (3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"), 
certificados UL/FM, incluyendo anclajes, destinados a la suspensión y 
fijación de tuberías en sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en estructura portante (losa, viga o perfil metálico). 
• Colocación de anclajes mecánicos o químicos según diseño. 
• Ajuste del soporte tipo pera al diámetro de la tubería. 
• Verificación de alineación y resistencia mecánica. 

MATERIALES: 
• Soporte tipo pera metálico certificado UL/FM. 
• Anclajes mecánicos o químicos. 

EQUIPO: 
• Taladro percutor. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13 (soportes y suspensión de tuberías contra incendio). 
• UL/FM (certificación internacional). 
• ASTM A36 (acero estructural). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.3.6 SOPORTE TIPO PERA 1" UL/FM INCLUYE ANCLAJE UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
soportes tipo pera en diferentes diámetros (3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2"), 
certificados UL/FM, incluyendo anclajes, destinados a la suspensión y 
fijación de tuberías en sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en estructura portante (losa, viga o perfil metálico). 
• Colocación de anclajes mecánicos o químicos según diseño. 
• Ajuste del soporte tipo pera al diámetro de la tubería. 
• Verificación de alineación y resistencia mecánica. 

MATERIALES: 
• Soporte tipo pera metálico certificado UL/FM. 
• Anclajes mecánicos o químicos. 

EQUIPO: 
• Taladro percutor. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13 (soportes y suspensión de tuberías contra incendio). 
• UL/FM (certificación internacional). 
• ASTM A36 (acero estructural). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 
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16.3.7 SOPORTE TRANSVERSAL  4" UL/FM  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio metálico tipo soporte transversal para tubería Ø 
4", certificado UL/FM, destinado a la suspensión horizontal de tuberías en 
sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en estructura portante. 
• Colocación de abrazaderas y anclajes. 
• Verificación de alineación y resistencia. 

MATERIALES: 
• Soporte transversal metálico UL/FM. 
• Abrazaderas y anclajes. 

EQUIPO: 
• Taladro percutor. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.3.8 SOPORTE LONGITUDINAL  4" UL/FM UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio metálico tipo soporte longitudinal para tubería Ø 
4", certificado UL/FM, destinado a la suspensión longitudinal de tuberías en 
sistemas contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en estructura portante. 
• Colocación de abrazaderas y anclajes. 
• Verificación de alineación y resistencia. 

MATERIALES: 
• Soporte longitudinal metálico UL/FM. 
• Abrazaderas y anclajes. 

EQUIPO: 
• Taladro percutor. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.3.9 Soporte sismoresistente 4 Vías Ø4" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio metálico tipo soporte sismoresistente de 4 vías 
para tubería Ø 4", destinado a garantizar la estabilidad de las redes contra 
incendio en caso de movimientos sísmicos. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en estructura portante con anclajes reforzados. 
• Colocación de brazos metálicos en cuatro direcciones. 
• Ajuste con pernos y abrazaderas certificadas. 
• Verificación de resistencia y cumplimiento de diseño 

sismoresistente. 
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MATERIALES: 
• Soporte sismoresistente metálico Ø 4". 
• Abrazaderas y anclajes reforzados. 

EQUIPO: 
• Taladro percutor. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13 (soportes sismoresistentes). 
• NSR-10 (Norma Sismo Resistente de Colombia). 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16,4 CUARTO DE BOMBAS   

16.4.2 
Instalación KIT BOMBA PRINCIPAL  Bomba Principal Electrica/Diesel 
Q=150gpm@90PSI + Bomba Auxiliar Jockey Q= 5gpm@100PSI  
(PRECIO SUJETO  A LA TRM  DEL DOLAR)  

UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de un kit 
de bombeo contra incendio compuesto por: 

• Bomba principal eléctrica/diesel con capacidad Q=150 gpm @ 90 
PSI. 

• Bomba auxiliar jockey con capacidad Q=5 gpm @ 100 PSI. El 
precio está sujeto a la TRM del dólar vigente. El sistema debe 
cumplir con las especificaciones de la NFPA y la entidad 
contratante. 

EJECUCIÓN: 
• Transporte y ubicación de las bombas en el cuarto de máquinas. 
• Instalación de tuberías y accesorios de acero. 
• Conexión hidráulica y eléctrica según diseño. 
• Instalación de válvulas de control, check y expulsoras de aire. 
• Pruebas de arranque, caudal y presión. 

MATERIALES: 
• Bomba principal eléctrica/diesel. 
• Bomba jockey. 
• Tubería y accesorios de acero. 
• Válvulas certificadas UL/FM. 

EQUIPO: 
• Grúa o montacargas para ubicación. 
• Herramienta menor. 
• Equipo de prueba hidráulica y eléctrica. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 20 (instalación de bombas contra incendio). 
• NFPA 25 (mantenimiento de sistemas contra incendio). 
• RETIE (instalaciones eléctricas). 
• UL/FM (certificación internacional). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación, conexión y pruebas. 

 

16.4.3 Tuberia y accesorios acero cuarto de maquinas GLB 
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DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de tubería y accesorios de acero 
en el cuarto de máquinas, destinados a la conexión hidráulica de bombas 
contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Corte y preparación de tubería. 
• Unión mediante ranurado, roscado o soldadura. 
• Instalación con soportes metálicos. 
• Prueba hidrostática. 

MATERIALES: 
• Tubería de acero SCH 40. 
• Accesorios metálicos (codos, tees, reducciones). 

EQUIPO: 
• Herramienta de ranurado y soldadura. 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A53. 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado. 

 

16.4.4 Válvula Check UL/FM  Ø4" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de válvula check de Ø 4", 
certificada UL/FM, destinada a evitar el retorno de flujo en sistemas contra 
incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en línea de descarga de bomba. 
• Verificación de hermeticidad. 
• Prueba hidrostática. 

MATERIALES: 
• Válvula check Ø 4" UL/FM. 

EQUIPO: 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 20. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.4.5 Válvula expulsadora de Aire Ø1" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de válvulas expulsadoras de aire 
de Ø 1" y Ø 1/2", destinadas a liberar aire atrapado en tuberías de sistemas 
contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en puntos altos de la red. 
• Verificación de funcionamiento. 

MATERIALES: 
• Válvula expulsadora de aire UL/FM. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
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• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.4.6 Válvula expulsadora de Aire Ø1/2" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de válvulas expulsadoras de aire 
de Ø 1" y Ø 1/2", destinadas a liberar aire atrapado en tuberías de sistemas 
contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en puntos altos de la red. 
• Verificación de funcionamiento. 

MATERIALES: 
• Válvula expulsadora de aire UL/FM. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.4.7 Válvula Bola Ø1" UND 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de válvula de bola Ø 1", destinada 
a control de flujo en sistemas hidráulicos y contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en línea de servicio. 
• Verificación de hermeticidad. 

MATERIALES: 
• Válvula de bola Ø 1" UL/FM. 

EQUIPO: 
• Llaves de torque. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.4.8 PRUEBA HIDROSTATICA UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la ejecución de prueba hidrostática 
en tuberías y accesorios del sistema contra incendio, para verificar 
hermeticidad y resistencia a presión nominal. 
EJECUCIÓN: 

• Llenado de tuberías con agua. 
• Aplicación de presión de prueba según NFPA 13. 
• Verificación de fugas y deformaciones. 
• Registro de resultados en acta de prueba. 

MATERIALES: 
• Agua para prueba. 
• Manómetros certificados. 

EQUIPO: 
• Bomba de prueba. 
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• Manómetros calibrados. 
NORMAS APLICABLES: 

• NFPA 13. 
• NFPA 20. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por prueba realizada, incluyendo 
preparación, ejecución y acta de resultados. 

16,5 CENTRO DE CONTROL   

16.5.1 Ø 2 1/2" SENSOR DE FLUJO TIPO PALETA UL/FM UND 

 

DESCRIPCIÓN: Accesorio hidráulico tipo sensor de flujo con paleta, 
diámetro Ø 2 1/2", certificado UL/FM, destinado a detectar el paso de agua 
en sistemas contra incendio y activar alarmas o señales de supervisión. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en línea de tubería principal. 
• Conexión eléctrica al panel de alarma contra incendio. 
• Ajuste de sensibilidad según especificaciones del fabricante. 
• Prueba funcional de activación de señal. 

MATERIALES: 
• Sensor de flujo tipo paleta Ø 2 1/2" UL/FM. 
• Cableado eléctrico certificado. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de prueba eléctrica. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 72 (alarmas contra incendio). 
• NFPA 13 (sistemas de rociadores). 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.5.2 Ø 2 1/2" RISER CHECK  UL/FM UND 

 

DESCRIPCIÓN: Válvula tipo riser check Ø 2 1/2", certificada UL/FM, 
destinada a evitar el retorno de flujo en columnas verticales de sistemas 
contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en línea vertical de tubería. 
• Verificación de hermeticidad. 
• Prueba hidrostática. 

MATERIALES: 
• Válvula riser check Ø 2 1/2" UL/FM. 

EQUIPO: 
• Llaves de torque. 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.5.3 VÁLVULA DE PRUEBA Y DRENAJE TIPO BOLA 2" UND 
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DESCRIPCIÓN: Válvula de prueba y drenaje tipo bola Ø 2", destinada a 
realizar pruebas de flujo y drenaje en sistemas contra incendio, certificada 
UL/FM. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en línea de prueba definida en planos. 
• Conexión a tubería de drenaje. 
• Prueba de apertura y cierre. 

MATERIALES: 
• Válvula de bola Ø 2" UL/FM. 
• Accesorios de conexión. 

EQUIPO: 
• Llaves de torque. 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16,6 HIDRANTES Y GABINETES   

16.6.1 GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE III UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
gabinete contra incendio Clase III, destinado a alojar mangueras, válvulas y 
accesorios para la atención de emergencias. El gabinete debe cumplir con 
las dimensiones, acabados y certificaciones UL/FM, y estar diseñado para 
operación tanto por brigadas internas como por bomberos externos. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en muro o estructura definida en planos. 
• Conexión hidráulica a la red de agua contra incendio. 
• Dotación con mangueras, válvula de globo, boquilla regulable y 

accesorios. 
• Señalización y pintura roja de seguridad. 
• Prueba de flujo y presión. 

MATERIALES: 
• Gabinete metálico Clase III certificado UL/FM. 
• Mangueras contra incendio de 1 1/2" y 2 1/2". 
• Válvula de globo y boquilla regulable. 
• Señalización fotoluminiscente. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 14 (sistemas de gabinetes y mangueras). 
• NFPA 13 (sistemas de rociadores). 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada, incluyendo gabinete, 
accesorios, conexión y pruebas. 

 

16.6.2 ENTRADA SIAMESA Ø4 X Ø 2 ½" X  Ø 2 ½ UND 
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DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
entrada siamesa de Ø 4" con dos salidas Ø 2 1/2", destinada a la conexión 
externa de los bomberos para alimentar el sistema contra incendio. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en fachada o punto accesible según planos. 
• Conexión a la red principal contra incendio. 
• Colocación de tapas metálicas con cadena. 
• Señalización visible y pintura roja de seguridad. 

MATERIALES: 
• Entrada siamesa metálica Ø 4"x2 1/2"x2 1/2" certificada UL/FM. 
• Tapas metálicas con cadena. 
• Señalización fotoluminiscente. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 14. 
• NFPA 13. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada, incluyendo 
suministro, transporte, instalación, señalización y pruebas. 

 

16,7 SEGURIDAD HUMANA Y RUTAS DE EVACUACION   

16.7.1 SEÑAL DE CUIDADO DE RIESGO ELECTRICO FOTO LUMINISCENTE UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
señales fotoluminiscentes y de seguridad, destinadas a la identificación de 
riesgos, equipos contra incendio y rutas de evacuación. Incluye: 

• Señal de cuidado riesgo eléctrico fotoluminiscente. 
• Señal de cuidado riesgo mecánico fotoluminiscente. 
• Señal de extintor de CO₂. 
• Señal de extintor tipo ABC. 
• Señal de mapa de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de punto de encuentro fotoluminiscente. 
• Señal de ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de salida de emergencia. 
• Señal de dirección ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de toma de mangueras fotoluminiscente. 
• Señal de entrada siamesa de bomberos (especificando caudal y 

presión). 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en muros, puertas y puntos estratégicos según planos. 
• Fijación mecánica o adhesiva. 
• Verificación de visibilidad y altura reglamentaria. 
• Cumplimiento de diseño fotoluminiscente para evacuación en 

ausencia de energía. 
MATERIALES: 

• Señales en PVC rígido o acrílico fotoluminiscente. 
• Adhesivos o anclajes mecánicos. 
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EQUIPO: 
• Herramienta menor (taladro, nivel, adhesivos). 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1461 (señales de seguridad). 
• NFPA 101 (Life Safety Code). 
• RETILAP (iluminación y señalización). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 
 

16.7.2 SEÑAL DE CUIDADO RIESGO MECANICO FOTO LUMINISCENTE UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
señales fotoluminiscentes y de seguridad, destinadas a la identificación de 
riesgos, equipos contra incendio y rutas de evacuación. Incluye: 

• Señal de cuidado riesgo eléctrico fotoluminiscente. 
• Señal de cuidado riesgo mecánico fotoluminiscente. 
• Señal de extintor de CO₂. 
• Señal de extintor tipo ABC. 
• Señal de mapa de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de punto de encuentro fotoluminiscente. 
• Señal de ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de salida de emergencia. 
• Señal de dirección ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de toma de mangueras fotoluminiscente. 
• Señal de entrada siamesa de bomberos (especificando caudal y 

presión). 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en muros, puertas y puntos estratégicos según planos. 
• Fijación mecánica o adhesiva. 
• Verificación de visibilidad y altura reglamentaria. 
• Cumplimiento de diseño fotoluminiscente para evacuación en 

ausencia de energía. 
MATERIALES: 

• Señales en PVC rígido o acrílico fotoluminiscente. 
• Adhesivos o anclajes mecánicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (taladro, nivel, adhesivos). 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1461 (señales de seguridad). 
• NFPA 101 (Life Safety Code). 
• RETILAP (iluminación y señalización). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.7.3 SEÑAL DE EXTINTOR DE CO2 UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
señales fotoluminiscentes y de seguridad, destinadas a la identificación de 
riesgos, equipos contra incendio y rutas de evacuación. Incluye: 

• Señal de cuidado riesgo eléctrico fotoluminiscente. 
• Señal de cuidado riesgo mecánico fotoluminiscente. 
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• Señal de extintor de CO₂. 
• Señal de extintor tipo ABC. 
• Señal de mapa de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de punto de encuentro fotoluminiscente. 
• Señal de ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de salida de emergencia. 
• Señal de dirección ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de toma de mangueras fotoluminiscente. 
• Señal de entrada siamesa de bomberos (especificando caudal y 

presión). 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en muros, puertas y puntos estratégicos según planos. 
• Fijación mecánica o adhesiva. 
• Verificación de visibilidad y altura reglamentaria. 
• Cumplimiento de diseño fotoluminiscente para evacuación en 

ausencia de energía. 
MATERIALES: 

• Señales en PVC rígido o acrílico fotoluminiscente. 
• Adhesivos o anclajes mecánicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (taladro, nivel, adhesivos). 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1461 (señales de seguridad). 
• NFPA 101 (Life Safety Code). 
• RETILAP (iluminación y señalización). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.7.4 SEÑAL DE EXTINTOR TIPO ABC UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
señales fotoluminiscentes y de seguridad, destinadas a la identificación de 
riesgos, equipos contra incendio y rutas de evacuación. Incluye: 

• Señal de cuidado riesgo eléctrico fotoluminiscente. 
• Señal de cuidado riesgo mecánico fotoluminiscente. 
• Señal de extintor de CO₂. 
• Señal de extintor tipo ABC. 
• Señal de mapa de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de punto de encuentro fotoluminiscente. 
• Señal de ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de salida de emergencia. 
• Señal de dirección ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de toma de mangueras fotoluminiscente. 
• Señal de entrada siamesa de bomberos (especificando caudal y 

presión). 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en muros, puertas y puntos estratégicos según planos. 
• Fijación mecánica o adhesiva. 
• Verificación de visibilidad y altura reglamentaria. 
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• Cumplimiento de diseño fotoluminiscente para evacuación en 
ausencia de energía. 

MATERIALES: 
• Señales en PVC rígido o acrílico fotoluminiscente. 
• Adhesivos o anclajes mecánicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (taladro, nivel, adhesivos). 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1461 (señales de seguridad). 
• NFPA 101 (Life Safety Code). 
• RETILAP (iluminación y señalización). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.7.5 SEÑAL DE MAPA DE EVACUACION FOTO LUMINISCENTE UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
señales fotoluminiscentes y de seguridad, destinadas a la identificación de 
riesgos, equipos contra incendio y rutas de evacuación. Incluye: 

• Señal de cuidado riesgo eléctrico fotoluminiscente. 
• Señal de cuidado riesgo mecánico fotoluminiscente. 
• Señal de extintor de CO₂. 
• Señal de extintor tipo ABC. 
• Señal de mapa de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de punto de encuentro fotoluminiscente. 
• Señal de ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de salida de emergencia. 
• Señal de dirección ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de toma de mangueras fotoluminiscente. 
• Señal de entrada siamesa de bomberos (especificando caudal y 

presión). 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en muros, puertas y puntos estratégicos según planos. 
• Fijación mecánica o adhesiva. 
• Verificación de visibilidad y altura reglamentaria. 
• Cumplimiento de diseño fotoluminiscente para evacuación en 

ausencia de energía. 
MATERIALES: 

• Señales en PVC rígido o acrílico fotoluminiscente. 
• Adhesivos o anclajes mecánicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (taladro, nivel, adhesivos). 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1461 (señales de seguridad). 
• NFPA 101 (Life Safety Code). 
• RETILAP (iluminación y señalización). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.7.6 SEÑAL DE PUNTO DE ENCUENTRO FOTO LUMINISCENTE UND 
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DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
señales fotoluminiscentes y de seguridad, destinadas a la identificación de 
riesgos, equipos contra incendio y rutas de evacuación. Incluye: 

• Señal de cuidado riesgo eléctrico fotoluminiscente. 
• Señal de cuidado riesgo mecánico fotoluminiscente. 
• Señal de extintor de CO₂. 
• Señal de extintor tipo ABC. 
• Señal de mapa de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de punto de encuentro fotoluminiscente. 
• Señal de ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de salida de emergencia. 
• Señal de dirección ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de toma de mangueras fotoluminiscente. 
• Señal de entrada siamesa de bomberos (especificando caudal y 

presión). 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en muros, puertas y puntos estratégicos según planos. 
• Fijación mecánica o adhesiva. 
• Verificación de visibilidad y altura reglamentaria. 
• Cumplimiento de diseño fotoluminiscente para evacuación en 

ausencia de energía. 
MATERIALES: 

• Señales en PVC rígido o acrílico fotoluminiscente. 
• Adhesivos o anclajes mecánicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (taladro, nivel, adhesivos). 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1461 (señales de seguridad). 
• NFPA 101 (Life Safety Code). 
• RETILAP (iluminación y señalización). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.7.7 SEÑAL DE RUTA DE EVACUACION, FOTO LUMINISCENTE UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
señales fotoluminiscentes y de seguridad, destinadas a la identificación de 
riesgos, equipos contra incendio y rutas de evacuación. Incluye: 

• Señal de cuidado riesgo eléctrico fotoluminiscente. 
• Señal de cuidado riesgo mecánico fotoluminiscente. 
• Señal de extintor de CO₂. 
• Señal de extintor tipo ABC. 
• Señal de mapa de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de punto de encuentro fotoluminiscente. 
• Señal de ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de salida de emergencia. 
• Señal de dirección ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de toma de mangueras fotoluminiscente. 
• Señal de entrada siamesa de bomberos (especificando caudal y 

presión). 
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EJECUCIÓN: 
• Instalación en muros, puertas y puntos estratégicos según planos. 
• Fijación mecánica o adhesiva. 
• Verificación de visibilidad y altura reglamentaria. 
• Cumplimiento de diseño fotoluminiscente para evacuación en 

ausencia de energía. 
MATERIALES: 

• Señales en PVC rígido o acrílico fotoluminiscente. 
• Adhesivos o anclajes mecánicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (taladro, nivel, adhesivos). 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1461 (señales de seguridad). 
• NFPA 101 (Life Safety Code). 
• RETILAP (iluminación y señalización). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.7.8 SEÑAL DE SALIDA DE EMERGENCIA UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
señales fotoluminiscentes y de seguridad, destinadas a la identificación de 
riesgos, equipos contra incendio y rutas de evacuación. Incluye: 

• Señal de cuidado riesgo eléctrico fotoluminiscente. 
• Señal de cuidado riesgo mecánico fotoluminiscente. 
• Señal de extintor de CO₂. 
• Señal de extintor tipo ABC. 
• Señal de mapa de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de punto de encuentro fotoluminiscente. 
• Señal de ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de salida de emergencia. 
• Señal de dirección ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de toma de mangueras fotoluminiscente. 
• Señal de entrada siamesa de bomberos (especificando caudal y 

presión). 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en muros, puertas y puntos estratégicos según planos. 
• Fijación mecánica o adhesiva. 
• Verificación de visibilidad y altura reglamentaria. 
• Cumplimiento de diseño fotoluminiscente para evacuación en 

ausencia de energía. 
MATERIALES: 

• Señales en PVC rígido o acrílico fotoluminiscente. 
• Adhesivos o anclajes mecánicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (taladro, nivel, adhesivos). 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1461 (señales de seguridad). 
• NFPA 101 (Life Safety Code). 
• RETILAP (iluminación y señalización). 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.7.9 SEÑAL DIRECCION RUTA DE EVACUACION FOTO LUMINISCENTE UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
señales fotoluminiscentes y de seguridad, destinadas a la identificación de 
riesgos, equipos contra incendio y rutas de evacuación. Incluye: 

• Señal de cuidado riesgo eléctrico fotoluminiscente. 
• Señal de cuidado riesgo mecánico fotoluminiscente. 
• Señal de extintor de CO₂. 
• Señal de extintor tipo ABC. 
• Señal de mapa de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de punto de encuentro fotoluminiscente. 
• Señal de ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de salida de emergencia. 
• Señal de dirección ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de toma de mangueras fotoluminiscente. 
• Señal de entrada siamesa de bomberos (especificando caudal y 

presión). 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en muros, puertas y puntos estratégicos según planos. 
• Fijación mecánica o adhesiva. 
• Verificación de visibilidad y altura reglamentaria. 
• Cumplimiento de diseño fotoluminiscente para evacuación en 

ausencia de energía. 
MATERIALES: 

• Señales en PVC rígido o acrílico fotoluminiscente. 
• Adhesivos o anclajes mecánicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (taladro, nivel, adhesivos). 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1461 (señales de seguridad). 
• NFPA 101 (Life Safety Code). 
• RETILAP (iluminación y señalización). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.7.10 SEÑAL TOMA DE MANGUERAS FOTO LUMINISCENTE UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
señales fotoluminiscentes y de seguridad, destinadas a la identificación de 
riesgos, equipos contra incendio y rutas de evacuación. Incluye: 

• Señal de cuidado riesgo eléctrico fotoluminiscente. 
• Señal de cuidado riesgo mecánico fotoluminiscente. 
• Señal de extintor de CO₂. 
• Señal de extintor tipo ABC. 
• Señal de mapa de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de punto de encuentro fotoluminiscente. 
• Señal de ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de salida de emergencia. 
• Señal de dirección ruta de evacuación fotoluminiscente. 
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• Señal de toma de mangueras fotoluminiscente. 
• Señal de entrada siamesa de bomberos (especificando caudal y 

presión). 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en muros, puertas y puntos estratégicos según planos. 
• Fijación mecánica o adhesiva. 
• Verificación de visibilidad y altura reglamentaria. 
• Cumplimiento de diseño fotoluminiscente para evacuación en 

ausencia de energía. 
MATERIALES: 

• Señales en PVC rígido o acrílico fotoluminiscente. 
• Adhesivos o anclajes mecánicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (taladro, nivel, adhesivos). 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1461 (señales de seguridad). 
• NFPA 101 (Life Safety Code). 
• RETILAP (iluminación y señalización). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.7.11 SEÑAL ENTRADA SIAMESA DE BOMBEROS ESP CAUDAL Y PRESION  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
señales fotoluminiscentes y de seguridad, destinadas a la identificación de 
riesgos, equipos contra incendio y rutas de evacuación. Incluye: 

• Señal de cuidado riesgo eléctrico fotoluminiscente. 
• Señal de cuidado riesgo mecánico fotoluminiscente. 
• Señal de extintor de CO₂. 
• Señal de extintor tipo ABC. 
• Señal de mapa de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de punto de encuentro fotoluminiscente. 
• Señal de ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de salida de emergencia. 
• Señal de dirección ruta de evacuación fotoluminiscente. 
• Señal de toma de mangueras fotoluminiscente. 
• Señal de entrada siamesa de bomberos (especificando caudal y 

presión). 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en muros, puertas y puntos estratégicos según planos. 
• Fijación mecánica o adhesiva. 
• Verificación de visibilidad y altura reglamentaria. 
• Cumplimiento de diseño fotoluminiscente para evacuación en 

ausencia de energía. 
MATERIALES: 

• Señales en PVC rígido o acrílico fotoluminiscente. 
• Adhesivos o anclajes mecánicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor (taladro, nivel, adhesivos). 

NORMAS APLICABLES: 
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• NTC 1461 (señales de seguridad). 
• NFPA 101 (Life Safety Code). 
• RETILAP (iluminación y señalización). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

16.7.12 EXTINTOR  CO2 UL/FM  10 LB UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
extintores portátiles certificados UL/FM, tipo CO₂ de 10 lb y tipo ABC de 20 
lb, destinados a la protección contra incendios en áreas específicas del 
proyecto. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en soportes metálicos o gabinetes. 
• Señalización fotoluminiscente. 
• Verificación de presión y operatividad. 
• Registro en plan de mantenimiento. 

MATERIALES: 
• Extintores CO₂ 10 lb UL/FM. 
• Extintores ABC 20 lb UL/FM. 
• Soportes metálicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 10 (extintores portátiles). 
• UL/FM. 
• NTC 2885. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.7.13 EXTINTOR  TIPO ABC   20 LB UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
extintores portátiles certificados UL/FM, tipo CO₂ de 10 lb y tipo ABC de 20 
lb, destinados a la protección contra incendios en áreas específicas del 
proyecto. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en soportes metálicos o gabinetes. 
• Señalización fotoluminiscente. 
• Verificación de presión y operatividad. 
• Registro en plan de mantenimiento. 

MATERIALES: 
• Extintores CO₂ 10 lb UL/FM. 
• Extintores ABC 20 lb UL/FM. 
• Soportes metálicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• NFPA 10 (extintores portátiles). 
• UL/FM. 
• NTC 2885. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 
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16.7.14 LAMPARAS DE EMERGENCIA  UND 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de 
lámparas de emergencia autónomas, destinadas a garantizar iluminación 
mínima en caso de falla del suministro eléctrico. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en muros o techos según planos. 
• Conexión a red eléctrica con batería recargable interna. 
• Prueba de autonomía mínima de 90 minutos. 

MATERIALES: 
• Lámparas de emergencia LED con batería recargable. 
• Soportes y accesorios de instalación. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 
• Equipo de prueba eléctrica. 

NORMAS APLICABLES: 
• RETILAP (iluminación de emergencia). 
• NFPA 101. 
• UL/FM. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16,8 CUARTO TANQUES CONCRETO  RCI   

16.8.1 EXCAVACION A MQUINA SIN RETIRO M3 

 

DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde a la ejecución de excavaciones en 
material común mediante maquinaria pesada, sin incluir el retiro del material 
excavado. El material será acopiado en el área de obra para su posterior 
reutilización o disposición según lo definido en los planos y especificaciones 
del proyecto. 
EJECUCIÓN: 

• Delimitación y señalización del área de excavación. 
• Ejecución de excavación con retroexcavadora, minicargador u otro 

equipo mecánico adecuado. 
• El material excavado será dejado en el sitio, formando acopios 

controlados dentro del área de obra. 
• Se garantizará la estabilidad de taludes mediante pendientes 

adecuadas o sistemas de apuntalamiento cuando sea necesario. 
• Protección de estructuras, redes y elementos existentes que no 

formen parte de la excavación. 
• Control de polvo mediante riego con agua y minimización de 

vibraciones en zonas urbanas. 
MATERIALES: 

• Elementos de señalización y cerramiento. 
• Materiales de protección (lonas, polisombra, barreras). 

EQUIPO: 
• Retroexcavadora o minicargador. 
• Herramienta menor (palas, picas, combos). 
• Volquetas únicamente para movimientos internos (no retiro). 

NORMAS APLICABLES: 
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• Especificaciones Generales de Construcción del INVÍAS 
(excavaciones). 

• Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-
10 (en lo pertinente). 

• Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
• Normatividad ambiental vigente. 
• Plan de Manejo Ambiental (PMA), si aplica. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La medida se realizará en metros cúbicos 
(m³) de material excavado a máquina sin retiro, según lo definido en el 
presupuesto. El pago se efectuará conforme a los precios unitarios 
establecidos en el contrato, incluyendo mano de obra, equipos, 
herramientas, señalización, control ambiental y todos los costos necesarios 
para la correcta ejecución del ítem. 
 

16.8.5 SOLADO DE LIMPIEZA  EN CONCRETO DE 14 MPA E=0.07M. M2 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro y colocación de solado de limpieza en concreto 
simple de resistencia f’c=14 MPa y espesor 0.07 m, destinado a nivelación y 
preparación de superficies para cimentaciones y estructuras. 
EJECUCIÓN: 

• Limpieza y nivelación del terreno. 
• Colocación de capa uniforme de concreto. 
• Acabado superficial con llana metálica. 

MATERIALES: 
• Concreto f’c=14 MPa. 
• Agua y aditivos según diseño. 

EQUIPO: 
• Mezcladora. 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 4026 (concreto estructural). 
• NSR-10. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por m² colocado. 

 

16.8.6 MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI M3 

 

DESCRIPCIÓN: Construcción de muro en concreto reforzado f’c=4000 PSI 
para tanque subterráneo, garantizando impermeabilidad y resistencia 
estructural. 
EJECUCIÓN: 

• Encofrado y armado de refuerzo. 
• Vaciado de concreto con vibrado mecánico. 
• Curado húmedo mínimo 7 días. 

MATERIALES: 
• Concreto f’c=4000 PSI. 
• Acero de refuerzo. 
• Aditivos impermeabilizantes. 

EQUIPO: 
• Vibrador de concreto. 
• Mezcladora. 

 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10. 
• NTC 4026. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por m² construido. 

16.8.7 ACERO DE REFUERZO KG 

 
Artículo 640 del Manual de Especificaciones Técnicas del INVIAS 2013, y 
debe cumplir con las normas NTC 2289 y ASTM A706 

 

16.8.8 ESCALERA  TIPO GATO EN ACERO INOX 304 o 316. Und 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de escalera tipo gato en acero 
inoxidable AISI 304 o 316, destinada a acceso interno en tanque 
subterráneo. 
EJECUCIÓN: 

• Fijación en muro de concreto mediante anclajes. 
• Verificación de alineación y resistencia. 

MATERIALES: 
• Escalera tipo gato acero inoxidable. 
• Anclajes metálicos. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• NSR-10. 
• Normas de seguridad industrial. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.8.9 RESPIRADERO EN TUBERIA GALVANIZADA D=2" Und 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de respiradero en tubería 
galvanizada Ø 2", destinado a ventilación de tanque subterráneo. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación vertical con salida a nivel superior. 
• Colocación de rejilla protectora. 

MATERIALES: 
• Tubería galvanizada Ø 2". 
• Rejilla metálica. 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• ASTM A53. 
• NFPA 22 (tanques de agua contra incendio). 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

16.8.10 SUMI E INST CINTA PVC V-15 ML 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cinta de señalización PVC V-15, 
destinada a identificación y protección de redes enterradas. 
EJECUCIÓN: 

• Colocación sobre la zanja a 30 cm sobre la tubería. 
• Extendido continuo sin interrupciones. 

MATERIALES: 
• Cinta PVC V-15. 
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EQUIPO: 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• RAS 2017. 
• Normas de señalización de redes. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por ml instalado. 

16.8.11 
SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR  MECANICO EN BRONCE  1 
1/2"  

Und 

 

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de flotador mecánico en bronce Ø 
1 1/2", destinado a control de nivel en tanque subterráneo. 
EJECUCIÓN: 

• Instalación en la línea de entrada de agua. 
• Ajuste de brazo y boya para nivel máximo. 
• Prueba de funcionamiento. 

MATERIALES: 
• Flotador mecánico en bronce Ø 1 1/2". 

EQUIPO: 
• Herramienta menor. 

NORMAS APLICABLES: 
• NTC 1500 (instalaciones hidráulicas). 
• NFPA 22. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad instalada. 

 

 

  EQUIPOS (Icluye Iva 19%)   

1 VENTILACION MECANICA   

1,1 UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 191,300 BTU 
220 VOLT  

UND 

 DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro, transporte, instalación, 
montaje, pruebas y puesta en funcionamiento de una unidad condensadora exterior 
tipo VRF de capacidad mínima de 191.300 BTU/h, alimentación eléctrica de 220 V, 
incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcta operación. 
EJECUCIÓN: 

1. Verificación de ubicación según planos mecánicos. 
2. Instalación sobre base estructural o soporte metálico. 
3. Montaje de amortiguadores antivibratorios. 
4. Conexión de tuberías de refrigerante. 
5. Conexión eléctrica y de comunicaciones. 
6. Realización de vacío, pruebas de presión y hermeticidad. 
7. Carga de refrigerante cuando aplique. 
8. Puesta en marcha y balance operacional. 

MATERIALES: 
1. Unidad condensadora VRF 191.300 BTU/h. 
2. Soportes estructurales galvanizados. 
3. Amortiguadores antivibratorios. 
4. Tuberías de cobre ASTM B280. 
5. Aislamiento elastomérico. 
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6. Cableado de potencia y control. 
EQUIPO: 

1. Bomba de vacío. 
2. Manifold digital. 
3. Detector de fugas. 
4. Herramientas especializadas HVAC. 

NORMAS APLICABLES: 
1. ASHRAE. 
2. AHRI. 
3. SMACNA. 
4. RETIE vigente. 
5. Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad (UND) completamente instalada, 
probada y operando. 
 

1,2 UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 153,700 BTU 
220 VOLT  

UND 

 DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de unidad 
condensadora VRF exterior con capacidad mínima de 153.700 BTU/h y 
alimentación de 220 V. 
EJECUCIÓN: 

1. Replanteo y localización. 
2. Instalación de estructura de soporte. 
3. Montaje de unidad condensadora. 
4. Interconexión frigorífica y eléctrica. 
5. Pruebas de vacío y presión. 
6. Puesta en funcionamiento. 

MATERIALES: 
1. Unidad condensadora VRF 153.700 BTU/h. 
2. Tubería de cobre aislada. 
3. Bases antivibratorias. 
4. Cableado de fuerza y control. 

EQUIPO: 
1. Herramienta HVAC. 
2. Bomba de vacío. 
3. Equipo de nitrógeno para pruebas. 

NORMAS APLICABLES: 
1. ASHRAE. 
2. AHRI. 
3. RETIE. 
4. SMACNA. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad (UND) instalada y puesta en servicio. 
 

 

1,3 UNIDAD MANEJADORA CON AHUKIT PARA VRF DE 20 TR 220 VOLT CON SU 
RESPECTIVOS CAUCHOS  

UND 
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 DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de unidad 
manejadora de aire (AHU) de 20 TR compatible con sistemas VRF mediante AHU 
KIT, incluyendo soportes y cauchos antivibratorios. 
EJECUCIÓN: 

1. Montaje de la manejadora. 
2. Instalación de aisladores de vibración. 
3. Conexión al sistema VRF. 
4. Conexión eléctrica y de control. 
5. Balanceo de aire y pruebas operativas. 

MATERIALES: 
1. Unidad manejadora 20 TR. 
2. AHU Kit compatible. 
3. Aisladores de neopreno. 
4. Ductería y accesorios. 

EQUIPO: 
1. Equipos de izaje. 
2. Herramientas HVAC. 
3. Instrumentos de medición de flujo. 

NORMAS APLICABLES: 
1. ASHRAE. 
2. SMACNA. 
3. RETIE. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad (UND) instalada y funcionando. 
 

 

1,4 UNIDAD MANEJADORA CON AHUKIT PARA VRF DE 15 TR 220 VOLT CON SU 
RESPECTIVOS CAUCHOS  

UND 

 DESCRIPCIÓN: Comprende el suministro e instalación de unidad manejadora de 
aire de 15 TR con módulo de integración AHU KIT para sistema VRF. 
EJECUCIÓN: 

1. Instalación sobre base nivelada. 
2. Fijación con soportes antivibratorios. 
3. Conexión frigorífica. 
4. Conexionado eléctrico. 
5. Pruebas de funcionamiento. 

MATERIALES: 
1. Unidad manejadora 15 TR. 
2. AHU KIT. 
3. Cauchos antivibratorios. 
4. Accesorios de montaje. 

EQUIPO: 
1. Equipos HVAC. 
2. Herramienta electromecánica. 

NORMAS APLICABLES: 
1. ASHRAE. 
2. SMACNA. 
3. RETIE. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad (UND) instalada. 
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1,5 SISTEMA DE BRANCH CONEXIÓN DE EQUIPOS  UND 

 DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de derivaciones tipo Branch Selector o 
Refnet para distribución de refrigerante en sistema VRF. 
EJECUCIÓN: 

1. Replanteo según diseño. 
2. Instalación de derivaciones. 
3. Soldadura con atmósfera de nitrógeno. 
4. Aislamiento térmico. 
5. Pruebas de hermeticidad. 

MATERIALES: 
1. Branch selector original del fabricante. 
2. Aislamiento elastomérico. 
3. Soldadura para cobre. 

EQUIPO: 
1. Equipo de soldadura. 
2. Cilindro de nitrógeno. 
3. Detector de fugas. 

NORMAS APLICABLES: 
1. ASHRAE. 
2. AHRI. 
3. SMACNA. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad (UND) instalada. 

 

2 ELECTRICO   

2,1 SUBESTACION   

2,1,1 RECONECTADOR 5-16-800-310 RC10ES UN 

 DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro, transporte, instalación, 
pruebas y puesta en servicio de reconectador automático trifásico para redes de 
media tensión, referencia OSM15-16-800-310 con control RC10ES o equivalente 
técnico aprobado. 
EJECUCIÓN: 

1. Montaje en estructura de poste o subestación. 
2. Instalación del gabinete de control. 
3. Conexionado de potencia y control. 
4. Configuración de protecciones. 
5. Integración SCADA cuando aplique. 
6. Pruebas funcionales y energización. 

MATERIALES: 
1. Reconectador OSM15-16-800-310. 
2. Control RC10ES. 
3. Estructuras de soporte. 
4. Cableado de control. 
5. Herrajería galvanizada. 

EQUIPO: 
1. Camión canasta. 
2. Equipos de pruebas eléctricas. 
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3. Herramientas para media tensión. 
NORMAS APLICABLES: 

1. RETIE vigente. 
2. IEC 62271. 
3. IEEE C37.60. 
4. NTC aplicables. 
5. Requisitos del operador de red. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad (UN) instalada, configurada y operativa. 

2,1,2 PLANTA ELÉCTRICA 75KVA MIN, 3F, 208-120V , INSONORIZADA  REF 
J6G62YDJ/S 

Und 

 DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de planta 
eléctrica diésel de capacidad mínima de 75 kVA, trifásica, 208/120 V, cabina 
insonorizada y sistema automático de transferencia cuando se indique en planos. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Construcción o adecuación de base. 
Descargue y posicionamiento. 
Instalación eléctrica. 
Instalación de sistema de escape. 
Carga de combustible inicial. 
Pruebas con carga. 
 
MATERIALES: 
 
Grupo electrógeno 75 kVA. 
Cabina insonorizada. 
Silenciador industrial. 
Baterías de arranque. 
Base antivibratoria. 
 
EQUIPO: 
 
Grúa. 
Equipos de medición eléctrica. 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
RETIE. 
NTC 2050. 
ISO 8528. 
NFPA 70. 
NFPA 110. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad (UND) instalada y operando. 

 

2,2 CELDAS MEDIA TENSION   

2,2,1 TRANSFORMADOR TIPO SECO 112,5KVA 13.2 KV /208-110V UN 
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 DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de transformador trifásico tipo seco 
encapsulado en resina, capacidad 112,5 kVA, tensión primaria 13,2 kV y 
secundaria 208/120 V. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Transporte y ubicación. 
Montaje sobre pedestal. 
Conexiones de media y baja tensión. 
Sistema de puesta a tierra. 
Pruebas eléctricas y energización. 
 
MATERIALES: 
 
Transformador tipo seco 112,5 kVA. 
Barras y terminales. 
Sistema de puesta a tierra. 
Señalización reglamentaria. 
 
EQUIPO: 
 
Equipos de izaje. 
Megger. 
Cámara termográfica. 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
RETIE. 
IEC 60076. 
IEEE C57. 
NTC 2050. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad (UN) instalada y energizada. 

 

2,3 TABLEROS (SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACIÓN)   

2,3,1 UPS DE 7.5 kVA TRIFASICA  UN 

 DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro e instalación de sistema UPS 
trifásico online doble conversión de 7,5 kVA con banco de baterías integrado o 
externo según diseño. 
 
EJECUCIÓN: 
 
Montaje en cuarto técnico. 
Conexionado eléctrico. 
Configuración de parámetros. 
Pruebas de autonomía. 
Puesta en servicio. 
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MATERIALES: 
 
UPS trifásica 7,5 kVA. 
Banco de baterías. 
Cableado de potencia. 
Protecciones eléctricas. 
 
EQUIPO: 
 
Analizador de redes. 
Herramienta eléctrica especializada. 
 
NORMAS APLICABLES: 
 
RETIE. 
NTC 2050. 
IEC 62040. 
IEEE 446. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad (UN) suministrada, instalada y 
funcionando. 

3 RCI   

3,1 CUARTO DE BOMBAS   

3,1,1 Suministro de Bomba Principal Electrica/Diesel Q=150gpm@90PSI + Bomba 
JOCKEY  Q= 5gpm@100PSI 

UND 

 DESCRIPCIÓN: Este ítem corresponde al suministro, transporte, instalación, 
pruebas y puesta en funcionamiento del sistema de bombeo contra incendio 
compuesto por bomba principal eléctrica o diésel con capacidad de 150 GPM a 90 
PSI y bomba jockey de 5 GPM a 100 PSI, incluyendo controlador, accesorios 
hidráulicos, válvulas y elementos de protección. 
EJECUCIÓN: 

1. Instalación sobre base de concreto. 
2. Nivelación y alineación del sistema. 
3. Conexión hidráulica de succión y descarga. 
4. Instalación de válvulas y accesorios. 
5. Conexionado de control. 
6. Pruebas hidrostáticas. 
7. Curva de rendimiento y aceptación. 

MATERIALES: 
1. Bomba principal contra incendio. 
2. Bomba jockey. 
3. Controladores certificados. 
4. Manómetros. 
5. Válvulas OS&Y y check. 
6. Colectores y accesorios. 

EQUIPO: 
1. Equipos de izaje. 
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2. Herramienta mecánica. 
3. Equipos de prueba hidráulica. 

NORMAS APLICABLES: 
1. NFPA 20. 
2. NFPA 25. 
3. NFPA 13. 
4. NSR-10 Título J. 
5. Reglamento Colombiano de Construcción. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: Por unidad (UND) de sistema completo instalado, 
probado, certificado y recibido a satisfacción por la interventoría. 

4. Envía tus comentarios en BizChat 
 

 
 
7.1.1. Especificaciones técnicas de materiales  
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 
obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se 
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se 
obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el 
avance de los trabajos. 
 
 
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las 
obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se 
destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse 
preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se 
obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la 
construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el 
avance de los trabajos.   
 
El Contratista atenderá las disposiciones de los siguientes documentos y otros si hubiese lugar a 
ello: 
 

✓ NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente) – Diseño y 
construcción de elementos estructurales en concreto, acero y mampostería. 

✓ NTC 550 / NTC 673 / NTC 174 (Concretos y cementos) – Especificaciones de materiales, 
dosificación, resistencia (210–3000 psi) y ensayos. 

✓ NTC 2289 / NTC 1920 (Acero de refuerzo y mallas electrosoldadas) – Calidad, resistencia y 
figuración del acero. 

✓ INVIAS – Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras (Artículos 300, 400, 
500) – Excavaciones, subrasantes, rellenos, sub-bases y transporte de materiales. 

✓ RAS 2017 (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico) – 
Instalaciones hidráulicas, sanitarias, redes, cajas de inspección y drenajes. 
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✓ RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) – Diseño, montaje y certificación de 
redes eléctricas, subestación, tableros y puesta a tierra. 

✓ NTC 2050 (Código Eléctrico Colombiano) – Canalizaciones, conductores, protecciones y 
conexiones eléctricas. 

✓ RETILAP (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público) – Niveles de 
iluminación interior, exterior y de emergencia. 

✓ NTC 1500 (Instalaciones hidráulicas en edificaciones) – Diseño y ejecución de redes 
internas de agua potable. 

✓ NTC 3833 / NTC 4017 (Tuberías PVC presión y sanitaria) – Materiales, diámetros, uniones y 
pruebas. 

✓ Normas ambientales (Decreto 1076 de 2015 y resoluciones complementarias) – Manejo de 
residuos, escombros, emisiones, vertimientos y PMA. 

✓ Resolución 472 de 2017 (RCD) – Manejo y disposición de residuos de construcción y 
demolición. 

✓ POT (Plan de Ordenamiento Territorial local) – Uso del suelo, aislamientos, alturas y 
condiciones urbanísticas. 

✓ Licencia de construcción (Decreto 1077 de 2015) – Requisitos legales para ejecución de 
obra. 

✓ Normas de seguridad industrial y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) – Condiciones 
de seguridad en obra. 

✓ NTC 1461 / NTC 3329 (Pinturas, estucos y recubrimientos) – Aplicación en muros interiores 
y exteriores. 

✓ NTC 919 / NTC 6050 (Cerámicas, porcelanatos y enchapes) – Instalación, adherencia y 
calidad de acabados. 

✓ Normas de carpintería metálica y aluminio (NTC 1641 y relacionadas) – Ventanas, rejas, 
pasamanos y estructuras livianas. 

✓ AISC / AWS (Estructuras metálicas y soldaduras) – Diseño, fabricación y montaje de 
estructuras metálicas. 

✓ Normas para cubiertas (fabricantes + NTC 4011 fibrocemento) – Instalación de tejas, 
canales y bajantes. 

✓ Normas de urbanismo y espacio público (INVIAS / municipales) – Andenes, adoquines, 
confinamientos y zonas exteriores. 

✓ Especificaciones de fabricantes – Equipos especiales (motobombas, filtros, iluminación LED, 
sistemas piscina, CCTV, etc.). 

✓ Normas ICONTEC generales aplicables – Control de calidad, ensayos de materiales y 
procedimientos constructivos. 

✓ Plan de Manejo Ambiental (PMA) – Control de impactos durante demolición, excavación y 
construcción. 

✓ Lineamientos y cartillas técnicas de la Entidad Estatal – Parámetros de diseño, construcción 
y supervisión del proyecto. 

 
 
7.1.2. Pruebas y ensayos 
 
 
Correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las pruebas y los ensayos necesarios de realizar para 
comprobar la calidad bien sea de los materiales, insumos, elementos, etc, o de algún componente 
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de obra ejecutada en desarrollo del Contrato y las demás que el INTERVENTOR y/o la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACION URBANA Y VIVIENDA pueda ordenar 
posteriormente.  
 

✓ Concreto estructural 
Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto Norma: NTC 673 / ASTM C39 
Ensayo de revenimiento (slump test) Norma: NTC 396 / ASTM C143 
Contenido de aire en mezclas de concreto Norma: NTC 112 / ASTM C231 
Peso unitario y contenido de agua Norma: NTC 220 / ASTM C138 

 
✓ Acero de refuerzo 

Ensayo de tracción y fluencia en barras de acero Norma: NTC 2289 / ASTM A615 
Ensayo de doblado de barras Norma: NTC 580 / ASTM A615 
3. Suelos y cimentaciones 
Ensayo de compactación Proctor estándar y modificado Norma: NTC 3893 / ASTM D698 – 
D1557 
Ensayo de densidad in situ (arena o nuclear) Norma: NTC 3894 / ASTM D1556 – D6938 
Ensayo CBR (California Bearing Ratio) Norma: NTC 1229 / ASTM D1883 

 
✓ Pavimentos y adoquines 

Resistencia a la compresión de adoquines de concreto Norma: NTC 2017 / ASTM C140 
Absorción de agua en adoquines Norma: NTC 2017 
Prueba de carga de placa en subrasante y sub-base Norma: INV E-153 (INVIAS) 

 
✓ Instalaciones eléctricas 

Prueba de resistencia de aislamiento en cables eléctricos Norma: RETIE / IEC 60364 
Prueba de continuidad y polaridad de circuitos Norma: RETIE / IEC 60364 
Medición de puesta a tierra (telurómetro) Norma: RETIE / NTC 2050 / IEEE 81 

 
✓ Instalaciones hidrosanitarias 

Prueba hidrostática en redes hidráulicas y contra incendio Norma: NFPA 13 / NTC 1063 
Prueba de estanqueidad en redes sanitarias y pluviales Norma: NTC 1500 / ASTM C828 

 
✓ Red contra incendios (RCI) 

Prueba hidrostática en tuberías y accesorios Norma: NFPA 13 / NFPA 24 
Prueba de flujo y presión en hidrantes y válvulas Norma: NFPA 25 
Certificación de materiales y accesorios UL/FM Norma: NFPA 13 / RETIE 

 
✓ Acabados arquitectónicos 

Ensayo de adherencia de recubrimientos y pinturas Norma: ASTM D3359 
Ensayo de resistencia al desgaste en pisos cerámicos Norma: NTC 919 / ISO 10545-7 

 
✓ Sistemas especiales 

Prueba de funcionamiento de climatización (presurización con nitrógeno y carga de refrigerante) 
Norma: ASHRAE 15 / RETIE 
Prueba de detección de incendios (sensores, sirenas, estaciones manuales) Norma: NFPA 72 
Certificación de puntos de red categoría 6A Norma: ANSI/TIA-568.2-D / ISO/IEC 11801 
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Cada actividad constructiva y de instalación requiere pruebas específicas para garantizar calidad, 
seguridad y cumplimiento normativo. Estas pruebas deben ser ejecutadas por laboratorios 
acreditados y organismos certificadores reconocidos (ONAC, UL/FM, NFPA), con trazabilidad 
documental en actas y reportes técnicos. 
 
 
Estas pruebas y ensayos se realizarán con el fin de establecer el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas establecidas y contenidas en el Contrato o en alguno de sus apéndices 
técnicos.  
 
Además de lo anterior, el CONTRATISTA realizará todas las pruebas de funcionamiento que se 
requieran para los equipos que sean suministrados e instalados en desarrollo del Contrato, de 
conformidad con los protocolos establecidos para tal fin.  Cuando por causas imputables al 
CONTRATISTA, sea necesario repetir las pruebas y/o los ensayos, los gastos correrán por cuenta 
del CONTRATISTA, quien no podrá solicitar a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, 
RENOVACION URBANA Y VIVIENDA su reconocimiento económico.  Tanto los laboratorios como 
los equipos y los protocolos necesarios para adelantar los ensayos y las pruebas, deberán contar 
con el visto bueno previo del INTERVENTOR.  
El Contratista deberá atender a las disposiciones de los siguientes documentos y otros si hubiese 
lugar a ello: 
 

✔ Los requisitos a los materiales que determine las NTC pertinentes para el desarrollo de 
infraestructura social. 

✔ UNE-EN 1176-11:2009 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 11: 
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para redes 
tridimensionales. 

✔ Especificaciones y Normas técnicas INV – 13. (Manual de Normas de Ensayo de Materiales 
para Carretera INVIAS 2013). 

✔ NTC 5 129 Método de ensayo para determinar las propiedades de fricción de una superficie, 
usando el péndulo británico 

✔ Especificaciones y Normas técnicas INV – 13. (Manual de Normas de Ensayo de Materiales 
para Carretera INVIAS 2013) 

7.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato 

 
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto 
de este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de 
estudios y diseños [cuando aplique], si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se 
entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la 
responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad 
de tales obras. cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista 
pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su 
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aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del 
proyecto. 
 

7.3. Notas técnicas específicas del proyecto 

 
ÍTEM / ACTIVIDAD NORMA 

APLICABLE 
OBJETO DE LA NORMA 

Movimiento De Tierras, 
Excavaciones Y Rellenos 

INV E-141, E-161, 
E-148 / INVIAS 

Establecer procedimientos para 
compactación, capacidad portante y control 
de suelos 

Subrasantes, Sub-Bases Y 
Materiales Granulares 

INVIAS Art. 300, 400 Especificar requisitos técnicos de 
conformación, compactación y calidad de 
materiales 

Concreto Estructural (Vigas, 
Columnas, Losas) 

NSR-10 / NTC 550 / 
ASTM C39 

Definir diseño, dosificación, resistencia y 
control del concreto estructural 

Acero De Refuerzo Y Mallas NTC 2289 / ASTM 
A615 / A370 

Establecer propiedades mecánicas, 
resistencia y calidad del acero 

Estructuras Metálicas Y 
Soldaduras 

AISC / AWS D1.1 Regular diseño, fabricación, montaje y 
control de uniones soldadas 

Mampostería Estructural Y 
No Estructural 

NSR-10 (Título D) Definir requisitos de diseño y construcción 
de muros 

Instalaciones Hidráulicas NTC 1500 / RAS 
2017 

Establecer criterios de diseño, instalación y 
pruebas de redes de agua 

Instalaciones Sanitarias RAS 2017 Regular evacuación de aguas residuales y 
construcción de redes sanitarias 

Redes De Aguas Lluvias RAS 2017 Definir diseño y construcción de sistemas 
de drenaje pluvial 

Tuberías Y Accesorios En 
Pvc 

NTC 3833 / NTC 
4017 

Especificar características, instalación y 
calidad de tuberías 

Instalaciones Eléctricas 
Generales 

RETIE / NTC 2050 Garantizar seguridad, diseño y montaje de 
sistemas eléctricos 

Iluminación Interior Y 
Exterior 

RETILAP Establecer niveles y condiciones de 
iluminación 

Sistema De Puesta A Tierra RETIE / IEEE 81 Definir medición y requisitos de protección 
eléctrica 

Acabados En Pisos Y 
Enchapes 

NTC 6050 / NTC 
919 

Establecer instalación, adherencia y calidad 
de recubrimientos 

Pinturas Y Recubrimientos NTC 1335 / NTC 
1461 

Definir condiciones de aplicación, 
adherencia y durabilidad 

Carpintería Metálica Y 
Aluminio 

NTC 1641 Regular fabricación e instalación de 
elementos metálicos livianos 

Cubiertas Y Tejas NTC 4011 / 
fabricante 

Establecer instalación y desempeño de 
cubiertas 

Urbanismo (Andenes, 
Adoquines, Exteriores) 

INVIAS / normas 
municipales 

Regular construcción de espacio público y 
superficies exteriores 
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Equipos Especiales 
(Piscina, Bombas, Filtros) 

RAS 2017 / 
fabricante 

Definir instalación, operación y 
mantenimiento de equipos 

Manejo De Residuos De 
Construcción (Rcd) 

Resolución 472 de 
2017 

Regular disposición y aprovechamiento de 
escombros 

Gestión Ambiental Decreto 1076 de 
2015 / PMA 

Controlar impactos ambientales durante la 
obra 

Seguridad Y Salud En El 
Trabajo 

Decreto 1072 de 
2015 

Establecer condiciones de seguridad 
laboral 

Licencias Y Permisos De 
Construcción 

Decreto 1077 de 
2015 

Regular requisitos legales para ejecución 
de obra 

Ordenamiento Territorial POT local Definir uso del suelo y condiciones 
urbanísticas 

Recepción Y Control Final 
De Obra 

NSR-10 / RETIE / 
RAS 

Verificar cumplimiento técnico y funcional 
del proyecto 

 

7.4. Notas técnicas específicas del proyecto 

 
Cuando en los Apéndices del Contrato se haga referencia a las normas y códigos específicos con 
cuyos requisitos deban cumplir los trabajos de obra, los materiales a ser suministrados y los trabajos 
a ser ejecutados o las pruebas a que deban ser sometidos, se aplicarán las disposiciones de la 
última edición o revisión de las normas y códigos pertinentes en vigencia.  

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que deberá cumplir el CONTRATISTA 
en desarrollo del Contrato derivado del presente proceso de selección:  
 

i. NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. 
ii. INVIAS – Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras (Art. 300, 400, 

500). 
iii. RAS 2017 – Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
iv. RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
v. RETILAP – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. 
vi. NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano. 
vii. NTC 550 – Concreto: requisitos y ensayo a compresión. 
viii. NTC 396 – Método de ensayo de revenimiento del concreto. 
ix. ASTM C39 / C143 / C231 / C1064 – Ensayos de concreto. 
x. NTC 2289 – Acero de refuerzo. 
xi. ASTM A615 / A370 – Propiedades mecánicas del acero. 
xii. INV E-141 / E-161 / E-148 – Ensayos de suelos (Proctor, densidad, CBR). 
xiii. ASTM D698 / D1557 / D1556 / D1883 – Ensayos geotécnicos. 
xiv. INV E-123 / ASTM C136 – Granulometría de agregados. 
xv. NTC 1500 – Instalaciones hidráulicas en edificaciones. 
xvi. NTC 3833 / NTC 4017 – Tuberías PVC presión y sanitaria. 
xvii. AWS D1.1 – Código de soldadura estructural. 
xviii. AISC – Diseño y construcción de estructuras metálicas. 
xix. NTC 6050 / NTC 919 – Instalación de enchapes y recubrimientos cerámicos. 
xx. NTC 1335 / NTC 1461 – Pinturas, recubrimientos y acabados. 
xxi. NTC 1641 – Carpintería metálica y aluminio. 
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xxii. NTC 4011 – Cubiertas en fibrocemento. 
xxiii. IEEE 81 – Medición de sistemas de puesta a tierra. 
xxiv. Resolución 472 de 2017 – Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD). 
xxv. Decreto 1076 de 2015 – Normativa ambiental. 
xxvi. Decreto 1072 de 2015 – Seguridad y salud en el trabajo. 
xxvii. Decreto 1077 de 2015 – Licencias de construcción. 
xxviii. Plan de Ordenamiento Territorial (POT) local – Normativa urbanística. 
xxix. Plan de Manejo Ambiental (PMA) – Control de impactos del proyecto. 
xxx. Especificaciones técnicas de fabricantes – Equipos especiales (bombas, luminarias, 

piscina, etc.). 
xxxi. Lineamientos y cartillas técnicas de la Entidad Estatal – Parámetros contractuales y de 

diseño. 
 

7.5. Método Constructivo  

 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, 
La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, 
deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. 
2. La estabilidad de la obra contratada.  
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos 

constructivos.  
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.  
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con 

la NSR vigente.  
 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten 
simultáneamente.  
 
Dentro del Plan de Ejecución, el CONTRATISTA planteará y detallará los procesos y las 
metodologías de construcción correspondientes a absolutamente todos y cada uno de los 
componentes y actividades que conforman el proyecto, las cuales deben guardar perfecta armonía 
con lo establecido en presente documento y en los apéndices que conforman el Pliego de 
Condiciones, por lo que deben involucrar todos los aspectos que permitan el cumplimiento de las 
metas y los alcances establecidos y los resultados esperados. 
 
Al plantear estos procesos, el CONTRATISTA tendrá en cuenta el número mínimo de frentes que se 
han establecido y el hecho de que tendrán que tener independencia y autonomía administrativa, 
técnica, financiera, de presupuesto y de programación. Además de lo anterior, al estructurar los 
procesos y las metodologías de construcción, deberá considerar el cronograma o programación de 
obra que plantee con su correspondiente ruta crítica. Todo lo anterior, deberá ser consistente con el 
seguimiento realizado a través del software de gestión de la obra implementado por el 
CONTRATISTA, de acuerdo a los requerimientos del INTERVENTOR y la Secretaria de 
Infraestructura, renovación urbana y vivienda. 
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A través de la descripción del proceso constructivo, el CONTRATISTA expondrá de una manera 
detallada las metodologías que implementará para desarrollar cada una de las subactividades, 
actividades, subcapítulos y capítulos en que desagregó la totalidad del objeto contractual, 
involucrando desde las etapas de preparación y/o alistamiento previo, hasta las correspondientes a 
las pruebas finales para que cada uno de esos componentes sea recibido a plena satisfacción del 
INTERVENTOR. 
 
En consecuencia, el Plan de Ejecución incluirá la “Definición de Procesos Constructivos”, lo cual 
estará conformado por la relación de Capítulos, Subcapítulos, Actividades y Subactividades que 
serán considerados en el documento. El aparte de “Definición de Procesos Constructivos” será 
formulado a través de fichas, las cuales tendrán en cuenta el siguiente contenido mínimo: 
 

✓ Nombre del Capítulo. 
✓ Nombre del Subcapítulo. 
✓ Nombre de la Actividad. 
✓ Nombre de la Subactividad. 
✓ Objetivos. 
✓ Resultados Esperados. 
✓ Maquinaria y Equipo a Utilizar (Tipo, marca, modelo, capacidad, potencia, cantidad, 

propietario, etc.). 
✓ Personal a Emplear (Empleos directos, empleos indirectos). 
✓ Descripción Detallada del Proceso Constructivo. 
✓ Marco Normativo (Normas Técnicas). 
✓ Muestreos, Pruebas y/o Ensayos a Realizar (Tipo y Cantidad). 
✓ Capítulos, Subcapitulos, Actividades y/o Subactividades Precedentes Relacionadas. 
✓ Duración, inicio, finalización, holguras (Frente 1, Frente 2, Frente 3, Frente 4, Frente 5, 

Frente 6). 
 
El INTERVENTOR tendrá la facultad de objetar la descripción de cualquier proceso constructivo 
formulado por el CONTRATISTA en su documento y de ordenar su ajuste inmediato de conformidad 
con las indicaciones que él le manifieste, bien sea porque lo considera demasiado superficial y no 
aborda con la profundidad necesaria el proceso correspondiente, por que discrepa con los alcances 
o las especificaciones generales y particulares establecidas en el Pliego, porque no cumple con las 
normas técnicas relacionadas, porque se detectan modificaciones o condicionamientos que ponen 
en duda la calidad y durabilidad de cualquier componente del proyecto o porque su formulación es 
incompleta, dejando de lado tareas o aspectos necesarios para la ejecución adecuada de los 
trabajos. 
 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que el INTERVENTOR del proyecto y/o Secretaria de 
Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda, podrán exigir la incorporación de frentes y subfrentes 
de obra adicionales a los definidos anteriormente, con el ánimo de cumplir con los rendimientos y 
plazos contractuales. Para lo cual, el CONTRATISTA deberá considerarlo dentro del análisis de su 
oferta económica, y por lo tanto no implicará un reconocimiento económico adicional, ni una 
modificación de los plazos estipulados contractualmente. El CONTRATISTA asumirá los costos que 
le demande la sub-cuantificación y/o la subvaloración que haga al preparar su oferta económica, de 
los equipos, maquinaria, personal, materiales, insumos, etc., necesarios para cumplir a cabalidad 
con las obligaciones que le demanda el Contrato. 
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Es preciso manifestar que será responsabilidad del CONTRATISTA el complementar y/o adecuar los 
procesos constructivos durante la ejecución del contrato, si se evidencian inconvenientes que no 
fueron detectados, bajo ninguna circunstancia generará el reconocimiento de suma adicional alguna 
a favor del CONTRATISTA, pues es él quien tiene la responsabilidad de la formulación de 
documento, en donde debe conjugar su experiencia con el cumplimiento de los alcances, las 
especificaciones generales y particulares y las normas técnicas relacionadas. 
 
En la ficha correspondiente a cada proceso constructivo involucrará la relación completa de normas 
técnicas nacionales e internacionales vigentes a considerar en lo que se refiere tanto a los 
materiales, insumos, elementos, combustibles, materias primas, equipos, maquinaria, herramientas, 
etc, como a los procesos constructivos como tal. Dicha relación debe considerar aquellas que son 
mencionadas en cada uno de los apéndices que conforman el Pliego de Condiciones. Será 
obligación del CONTRATISTA disponer para su consulta en obra de manera oportuna, de fiel copia 
completa de cualquier norma técnica que le sea requerida por el INTERVENTOR, sea esta proferida 
por un organismo nacional o internacional. 
 
De conformidad con lo establecido en las Especificaciones Generales y Particulares y demás 
apéndices técnicos que rigen para el presente proyecto, dentro de la descripción de los procesos 
constructivos involucrará el tipo y la cantidad de muestreos, pruebas y/o ensayos de toda índole que 
se requieran para la comprobación y/o verificación de la calidad, propiedades y características 
físicas y químicas tanto de los materiales, insumos, elementos, combustibles, materias primas, etc, 
utilizados o por utilizar como de los productos terminados. El CONTRATISTA sustentará la cantidad 
mínima de ensayos por desarrollar, a través de un análisis estadístico en donde considere la 
determinación de unas muestras representativas con base en el tamaño del universo a probar (p.e. 
la cantidad total de concretos a producir y colocar en determinado componente del proyecto). 
Anexará al aparte de “Definición de los Procesos Constructivos”, los formatos que serán utilizados 
para adelantar las actividades de muestreo, pruebas y/o ensayos. 
 
El INTERVENTOR podrá ordenar que se lleven a cabo muestreos, pruebas y/o ensayos adicionales 
a los considerados por el CONTRATISTA en su documento, si a su criterio estos son insuficientes 
para garantizar la calidad de cualquier componente del proyecto, situación que bajo ninguna 
circunstancia generará el reconocimiento de suma adicional alguna a favor del CONTRATISTA. De 
igual manera, correrán a cargo del CONTRATISTA todos aquellos muestreos, pruebas y/o ensayos 
que haya necesidad de repetir debido a la obtención de resultados negativos en los mismos, bien 
sea por fallas en su realización o por deficiencias en los objetos probados. 
 
Considerando que todo el proyecto debe quedar concatenado, para cada proceso constructivo, el 
CONTRATISTA identificará la relación de precedencia que existe con otros procesos que se 
requieren sean ejecutados de manera anticipada, de tal manera que se faciliten las labores tanto de 
administración del proyecto por parte suya, como de evaluación y seguimiento por parte del 
INTERVENTOR. 
 
El CONTRATISTA será responsable por cualquier deficiencia o deterioro que se presente en 
cualquier componente del proyecto, ocasionado por el mal planteamiento o la mala ejecución de sus 
procesos constructivos, y asumirá la totalidad de los costos correspondientes a la solución definitiva 
de la deficiencia y/o el deterioro generado. A manera de ejemplo puede mencionarse el caso de los 
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trabajos de roturas y/o demoliciones y/o de excavaciones que dejan expuesta la subrasante; ya que 
si por efectos del proceso constructivo planteado por el CONTRATISTA o por la demora en 
acometer los trabajos subsiguientes, la subrasante o capa de soporte sufre daños o deterioros por 
su exposición a la intemperie, el CONTRATISTA tendrá la obligación de desarrollar y asumir a su 
costa todas los trabajos que sean necesarios para realizar las reparaciones correspondientes, sin 
que haya lugar a reconocimiento adicional alguno a su favor por parte de la Secretaria de 
Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda. 
 
Como puede observarse, la “Definición de Procesos Constructivos” debe ser consecuente tanto con 
el cronograma de obra y la ruta crítica que debe formular el CONTRATISTA, como con los 
requerimientos mínimos establecidos en el Pliego de Condiciones en cuanto a Personal, Maquinaria 
y Equipo. 
 
7.5.1. Formulación del Cronograma del Proyecto (Diagrama de GANNT y Ruta Crítica) 
 
Para efectos de planificar al detalle la ejecución del presente proyecto, el CONTRATISTA al inicio 
del Contrato, estructurará la programación del mismo en los plazos estipulados a través del 
procedimiento que se establece en el presente título, el cual será desarrollado en Microsoft Project 
Versión 2013 o superior. 
 
Los documentos que conforman el Cronograma del Proyecto y el Flujo Mensual de Caja, deberán 
ser entregados por el CONTRATISTA al INTERVENTOR y a la Entidad, a más tardar a los veinte 
(20) días calendario de haberse firmado el Acta de Inicio del Contrato, como complemento al Plan de 
Ejecución del Contrato. 
 
7.5.2. Estructuración de Capítulos, Subcapítulos, Actividades y Subactividades 
 
Esta etapa del procedimiento, hace referencia a la organización de la totalidad del objeto del 
proyecto a través de unos niveles de unidades de agrupación, partiendo de la Actividad como unidad 
base, hasta llegar al capítulo como unidad mayor de planeación, con un nivel intermedio 
denominado subcapítulo, el cual se involucrará dependiendo del grado de complejidad del Capítulo. 
La unidad Subactividad podrá ser utilizada cuando se detecte que para lograr un mejor seguimiento 
y control, se haga necesario desagregar una actividad en varios componentes. Todas estas 
unidades deberán estar organizadas de conformidad con un orden lógico de ejecución. 
 
Además de lo anterior, deberá involucrar hitos de control que reflejen eventos fundamentales del 
proyecto y faciliten el proceso de seguimiento del mismo. Igualmente, en el programa deben quedar 
perfectamente considerados los frentes mínimos de trabajo requeridos para la ejecución de las 
obras. 
 
7.5.3. Diagrama de GANTT 

 
La representación gráfica del programa del proyecto la formulará el CONTRATISTA, a través de un 
Diagrama Gantt en donde involucrará todos y cada uno de los Capítulos, Subcapítulos, Actividades y 
Subactividades. Utilizará tres escalas temporales, a saber: 
 

✓ Escala inferior: Día. 
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✓ Escala intermedia: Semana. 
✓ Escala superior: Mes. 
✓ Las columnas a incluir en el Diagrama serán las siguientes: 
✓ Código del Capítulo, Subcapítulo, Actividad, Subactividad. 
✓ Nombre del Capítulo, Subcapítulo, Actividad, Subactividad. 
✓ Duración: Expresada en días hábiles. 
✓ Fecha de Inicio. 
✓ Fecha de Finalización. 
✓ Predecesoras, indicando la relación, a saber: 

 
❖ Comienzo – Comienzo. 
❖ Fin – Comienzo. 
❖ Fin – Fin. 

 
EL CONTRATISTA deberá ajustar el calendario laboral que viene predeterminado en la aplicación 
de Microsoft, de tal manera que refleje las jornadas laborales que implementará en el proyecto 
teniendo en cuenta días festivos, trabajos nocturnos, etc. 
 
Las duraciones que determine para cada tarea, sea actividad o subactividad, deberán ser 
consecuentes con la sustentación de rendimientos que realizó al describir los procesos 
constructivos. Las duraciones de las unidades denominadas Capítulos y Subcapítulos deberán ser 
calculadas automáticamente por el Microsoft Project. Deberá configurar la aplicación, de tal manera 
que sean fácilmente identificables las actividades y las rutas que conforman la Ruta Crítica del 
proyecto. 
 
El Diagrama Gantt deberá ser presentado en medio digital e impreso en papel en un tamaño tal que 
todos los textos sean legibles. 
 
7.5.4. Método de la Ruta Crítica (CPM) 

 
Considerando que para la planificación de proyectos con cierto grado de complejidad, se hace 
necesario recurrir a una herramienta que involucre de mejor manera las técnicas basadas en redes 
de precedencia, el CONTRATISTA, además del Diagrama Gantt descrito en el anterior numeral, 
deberá implementar el Método de la Ruta Crítica. 
 
Si el método de la Ruta Crítica es utilizado correctamente, determinará un proyecto más ordenado y 
mejor balanceado que podrá ser ejecutado de manera más eficiente y normalmente, en menor 
tiempo. 
 
Para su implementación, el CONTRATISTA tendrá en cuenta desarrollar las siguientes fases básicas 
de desarrollo del Método de la Ruta Crítica: 
 

a) Codificación de actividades. 
b) Construcción de la matriz de secuencias identificando predecesoras y sucesoras. 
c) Construcción de la matriz de tiempos de duración (tempranos y tardíos). 
d) Construcción de las redes o mallas de actividades. 
e) Construcción de la matriz de elasticidad, con base en las holguras que se obtengan. 
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f) Construcción del gráfico de la ruta crítica. 
 
Como producto de esta actividad, el CONTRATISTA suministrará una memoria técnica de 
sustentación de la implementación del Método de la Ruta Crítica en el proyecto con sus 
correspondientes gráficas, incluida la descripción detallada del proceso de seguimiento y 
actualización durante la Etapa de Construcción. Los documentos serán entregados en medios digital 
e impreso. 
 
7.5.5. Seguimiento a la obra 

 
El contratista debe proporcionar una secuencia fotográfica del antes, durante y después del 
desarrollo de las obras, en el cual se evidencie los diferentes procesos de construcción; 
correspondiente a una secuencia fotográfica diaria de mínimo tres tomas desde un punto fijo (time 
lapse) que muestre la totalidad de la construcción de la obra, con el cual se genere un video que 
evidencie el proceso de construcción. El sitio debe ser determinado junto con la Interventoría. Las 
tomas deberán efectuarse en calidad HD y deben ser entregadas semanalmente a la Interventoría y 
está Entidad. 
 
 

8. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TÉCNICO-AMBIENTAL  

 
La implementación de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere este numeral deberá 
realizarse de manera armónica con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por licencias, 
permisos, autorizaciones y demás instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las 
medidas deberán estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos que 
aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes 
escolares». 
 
Cada proyecto constituye un escenario en particular, por lo que es deber de la Entidad Estatal 
realizar el análisis respectivo en cada caso, de manera tal que se logre identificar los aspectos y 
particularidades asociadas al desarrollo de la obra. Asimismo, el análisis deberá determinar la 
incidencia de la implementación de las medidas sostenibles en el Presupuesto Oficial del proyecto.] 
 
Para aplicar lo aquí dispuesto, la Entidad podrá tener en cuenta los siguientes criterios, los cuales se 
mencionan a título enunciativo, sin perjuicio de la posibilidad de que decida implementar otras 
siempre que se ajusten a lo arriba señalado:  
 
A. Agua  
 

✓ Instalación de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. 
✓ Sistemas de aprovechamiento y/o reutilización de aguas grises. 
✓ Instalación de dispositivos ahorradores de agua (sanitarios con doble descarga o 

interrupción de descarga, dispositivos que propendan por la reducción de caudal y 
aumento de presión). 

✓ Eliminación de grasas de aguas residuales (instalación de trampas de grasa) 
✓ Uso de baldosas en cerámica. 
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✓ Sistemas para reducir los vertimientos. 
 

B. Energía  
 

[Aspectos relacionados con el uso de los recursos energéticos] 
 

✓ Aprovechamiento de la energía solar. Instalar colectores solares o celdas fotovoltaicas y sus 
instalaciones de manera que correspondan con las especificaciones definidas en las 
memorias de cálculo y diseño de acuerdo con los requerimientos deseados.  

✓ Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilización de tecnología LED 
 

✓ Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de luminarias desde 
diferentes puntos de un recorrido, temporizadores que controlan el tiempo de activación y 
apagado de lámparas o equipos eléctricos.  

✓ Reguladores lumínicos, que controlan la intensidad de las luminarias.  
✓ Detectores de presencia: dispositivos sensores que activan las luminarias cuando detectan 

la presencia de personas. 
 
C. Aprovechamiento del suelo  

 
[Aspectos relacionados con el uso eficiente del suelo] 

 
✓ Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de los sistemas 

implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o móviles.  
✓ Proyectos de recuperación de suelo circundante a las edificaciones. 
✓ Plan reforestación con especies endémicas. 

 
D. Materiales: 
 
[Aspectos relacionados con el uso de materiales y sus variaciones que garanticen condiciones de 

calidad y durabilidad con elementos diferentes a los convencionales.] 
 

✓ Módulos de mampostería que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan 
geometrías con cavidades de acumulación de calor   

✓ Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores.  
✓ Bloques cerámicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados 

de demolición. 
✓ Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, 

vidrio, plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección. 
✓ Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, cubiertas y vigas de 

madera para reutilización o reciclaje.  
✓ Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección.  
✓ Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos 

exteriores, jarillones y jardineras. 
✓ Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental.  
✓ Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad.   
✓ Pinturas sin contenido de plomo.  
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✓ Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos 
biodegradables.  

✓ Sustituir tuberías de PVC, que presenta volátiles finos, por tuberías de polietileno más 
inertes.  

✓ Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de 
colores obscuros para absorberlo y acumularlo. 

✓ Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables. 
✓ Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de 

segmentos cuya dimensión no sea aprovechable.  
 

✓ Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, 
premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o 
reducción de desperdicios.  

✓ Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables. 
✓ Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles o 

nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.  
✓ Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificación para eliminar emisión de polvo a 

la atmósfera. 
✓ Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sólidos de las aguas residuales, 

antes de su vertimiento 
 

E. Movilidad sostenible  
 

✓ Construcción de corredor peatonal verde. 
✓ Fomento de diferentes medios de transporte. 

 
F. Uso racional del papel 

 
✓ Papel reciclado o de origen vegetal. 
✓ Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los 

entregables en físico.  
✓ Entre otros.  

 
 

9. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones:  
 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se 
adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para 
efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.  

 
b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de 
Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 
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o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 
 

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 
requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 
18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.  
 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios.  
 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en 
la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios 
de referencia. 
 

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la 
disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.  
 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del 
Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal. 
 

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista 
o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, 
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:  

 

Posgrado con título 
Requisitos de Experiencia 

General 
Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización   Veinticuatro (24) meses  Doce (12) meses  

Maestría  Treinta y seis (36) meses  Dieciocho (18) meses  

Doctorado  Cuarenta y ocho (48) meses  Veinticuatro (24) meses  

  
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:   
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y 
viceversa.   

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y 
viceversa.   

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica 
o viceversa.  
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El personal relacionado corresponde al siguiente:  
 

✔ Un (1) Director De Obra 

✔ Un (1) Residente de obra Civil. 

✔ Un  (1) Residente de Siso. 

✔ Un  (1) Auxiliares para Residente Obra civil. 

✔ Un   (1) Auxiliar para Residente Siso 

 
 

9.1. Requisitos del personal 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos 
de formación y experiencia:  
 

Cant. Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Experiencia 
general 

(años mínimos) 

Experiencia específica 
(años mínimos) 

1 
Director 
De Obra 

Arquitecto 
y/o Ingeniero 

Civil 

Gerencia de 
Obra 

Seis (6) Años 
contados a partir 

de la 
terminación de 

materias. 

Cuatro (4) Años de 
experiencia específica como 
director de obra en contratos 

de construcción y/o 
adecuación de edificaciones. 

 
 

1 

 
Residente 
De Obra 

 
Arquitecto y/o 
Ingeniero Civil 

 
 

N/A 

Cuatro (4) 
Años contados 
a partir de la 

terminación de 
materias 

Dos (2) Años de experiencia 
específica como residente 
de obra en contratos de 

construcción y/o adecuación 
de edificaciones 

1 
Auxiliar de 
Residente 

Tecnólogo en 
Obras Civiles 

N/A 

Dos (2) Años 
contados a partir 

de la 
terminación de 

materias 

Un (1) Año de experiencia 
específica como auxiliar de 

residente o auxiliar de 
ingeniería de obra en 

contratos de construcción 
y/o adecuación de 

edificaciones. 

1 
Residente 

Siso 

Profesional en 
Seguridad y 
Salud en el 

trabajo 

N/A 

Cuatro (4) Años 
contados a partir 

de la 
terminación de 

materias 

Dos (2) Años de experiencia 
específica como residente 

Siso de obra en contratos de 
construcción y/o adecuación 

de edificaciones 

1 
Auxiliar de 
Residente 

Siso 

Técnico y/o 
tecnólogo en 
Seguridad y 

N/A 
Dos (2) Años 

contados a partir 
de la 

Un (1) Año de experiencia 
específica como auxiliar de 

residente Siso o auxiliar Siso 
de obra en contratos de 



ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Versión: 2 del 21 de agosto de 2025 

Salud en el 
trabajo 

terminación de 
materias 

construcción y/o adecuación 
de edificaciones. 

 
 

10. MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO 

 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:  
 

✓ Estación total  
✓ Nivel topográfico  
✓ Retroexcavadora. 
✓ Motoniveladora. 
✓ Compactador tipo rodillo (liso). 
✓ Vibrocompactador. 
✓ volquetas. 
✓ Mezcladora de concreto. 
✓ Vibradores de concreto eléctricos/diésel. 
✓ Cortadora y dobladora de acero. 
✓ Andamios multidireccionales certificados. 
✓ Pulidora de concreto. 
✓ Compresor y pistolas de pintura. 
✓ Equipo de prueba de presión hidráulica. 
✓ Herramientas para tubería (roscadoras, ranuradoras, fusionadoras CPVC/PE). 
✓ Equipos de izaje para transformadores y tableros. 
✓ Equipos de prueba de climatización (manómetros, bomba de vacío, carga de refrigerante). 
✓ Banco de pruebas para luminarias y tableros eléctricos. 
✓ Escáner y certificador de cableado estructurado. 
✓ Equipos de medición ambiental (ruido, polvo, emisiones). 

 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser 
pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio 
habilitante.  
 

11. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO  

  
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el 

interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y 

especificaciones generales y/o particulares vigentes. 

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se 

van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales 

necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor 

y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.  

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva 

interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la 
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explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos 

ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.  

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las 

posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles 

de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos 

los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el 

proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por 

el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su 

responsabilidad. 

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la 

ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de 

la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser 

tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes 

seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras. 

12. OBRAS PROVISIONALES 

 
 
Técnicamente el proyecto requiere la ejecución de obras provisionales, las cuales deben ser 
asumidas integralmente por el contratista, ya que son indispensables para garantizar la correcta 
ejecución, seguridad y operatividad de la obra. 
 

✓ Cerramiento perimetral y control de accesos.  
✓ Instalaciones temporales (oficinas de obra, bodegas, campamento).  
✓ Servicios provisionales (agua, energía, saneamiento).  
✓ Vías internas temporales y zonas de acopio de materiales.  
✓ Señalización y cerramientos de seguridad.  
✓ Andamios, plataformas y elementos auxiliares de trabajo en altura.  
✓ Sistemas provisionales de drenaje y manejo de aguas.  
✓ Manejo temporal de residuos y escombros.  
✓ Implementación de medidas de seguridad industrial y ambiental (PMA y SST) 

 
 

13. SEÑALIZACIÓN  

 
De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y 
mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos 
definidos por las autoridades competentes.   
 

14. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES  

 
Sin perjuicio de lo indicado en los apéndices social predial y ambiental, el contratista se obliga a 
presentar a la Interventoría y a la Entidad, un instrumento de seguimiento que permita establecer 
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una Hoja de Ruta para la gestión de los permisos, licencias y autorizaciones que requiera el 
proyecto, incluyendo cronograma detallado, en el cual se identifiquen la cantidad y características 
principales de los permisos y autorizaciones ambientales requeridos, la autoridad ambiental 
competente y demás información que permita la toma de decisiones de manera eficiente y oportuna. 
 

15. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO 

 

El proyecto de deberá ejecutarse conforme a criterios técnicos, normativos y constructivos que 
garanticen calidad, seguridad y funcionalidad, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

✓ Todas las actividades deberán cumplir con la NSR-10, garantizando la estabilidad 
estructural en elementos de concreto, acero y mampostería. 

✓ Los procesos de movimiento de tierras, excavaciones, rellenos y compactación deberán 
cumplir con especificaciones INVIAS, asegurando niveles de compactación mínimos 
(≥95% Proctor) y capacidad portante del suelo (CBR). 

✓ El concreto estructural y no estructural deberá cumplir con las resistencias especificadas 
(2.500–3.000 psi), incluyendo control de calidad mediante ensayos de laboratorio (slump 
y cilindros). 

✓ El acero de refuerzo deberá cumplir con los requisitos de resistencia y figuración 
establecidos en normas técnicas, garantizando correcta instalación y recubrimientos. 

✓ Las estructuras metálicas y cubiertas deberán ejecutarse conforme a normas de diseño 
y soldadura, garantizando estabilidad, anclaje y protección contra corrosión. 

✓ Las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de aguas lluvias deberán cumplir con el RAS 
2017, incluyendo pruebas de presión, estanqueidad y correcto funcionamiento. 

✓ Las instalaciones eléctricas deberán cumplir con RETIE y NTC 2050, incluyendo 
certificación final, sistema de puesta a tierra y verificación de cargas. 

✓ La iluminación deberá cumplir con RETILAP, garantizando niveles adecuados en áreas 
interiores, exteriores y de emergencia. 

✓ Los acabados (pisos, enchapes, pintura y carpintería) deberán cumplir con normas 
ICONTEC, garantizando adherencia, durabilidad y calidad estética. 

✓ Las zonas exteriores (andenes, patios, adoquines y jardines) deberán ejecutarse 
conforme a especificaciones INVIAS y normas urbanísticas locales. 

✓ La construcción de la piscina e hidromasajes deberá cumplir con especificaciones 
hidráulicas, estructurales y de equipos, incluyendo pruebas de funcionamiento integral. 

✓ Se deberá garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente (Decreto 1076 
de 2015 y Resolución 472 de 2017), incluyendo manejo de residuos, control de 
emisiones y aplicación del Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

✓ Se deberán implementar medidas de seguridad y salud en el trabajo conforme al 
Decreto 1072 de 2015, garantizando condiciones seguras durante toda la ejecución. 

✓ El proyecto deberá cumplir con las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) y la licencia de construcción vigente, incluyendo aislamientos, usos y parámetros 
urbanísticos. 

✓ Todas las actividades deberán ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas, 
planos y lineamientos de la Entidad Estatal, los cuales hacen parte integral del contrato. 
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✓ El contratista será responsable de la ejecución de obras provisionales, suministro de 
equipos, control de calidad, limpieza final y entrega en óptimas condiciones de 
funcionamiento. 

 

16. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES  

 
Como documentos adicionales se encuentran apéndices técnicos complementarios que abarcan 
cada una de las especialidades en las cuales, se fundamenta la ejecución de las actividades objeto 
de este contrato. En consecuencia, el listado de apéndices técnicos requeridos para la ejecución del 
Contrato y que deben ser tenidos en cuenta por el propio CONTRATISTA al momento de ejecutar las 
actividades incluidas dentro del alcance del proyecto, corresponden a:  

1. Anexo Técnico  

2. Especificaciones Técnicas  

3. Presupuesto  

 

Igualmente componen este anexo técnico los siguientes archivos, los cuales pueden ser 

consultados:  

- Estudios de suelos y geotecnia  
- Estudios Topográficos 
- Diseños Estructurales 
- Planos eléctricos 
- Plan de Manejo ambiental 
- Diseño hidráulico y sanitario 
- Diseños Arquitectónicos 


