CARTA DE COMPROMISO DEL EQUIPO DE TRABAJO

INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE OBRA

Yo, **FRANCISCO FERNANDO ASTAIZA VALENCIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.292.075 de Popayán, ingeniero civil con Matricula Profesional No. 19202-138930 CAU, manifiesto que estoy dispuesto y comprometido para asumir el cargo de **DIRECTOR DE OBRA** y que cumplo con los requisitos y calidades exigidos en los documentos de este proceso, para trabajar en la obra **CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN EL RESGUARDO INDIGENA DE JAMBALO EN EL MUNICIPIO DE JAMBALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA. VÍA – LA MINA – SECTOR LOMITAS - 25KA25-1. TRAMO K0+000 - K0+382,** en caso de que el proceso me sea adjudicado.

FRANCISCO FERNANDO ASTAIZA VALENCIA
C.C. No. 10.292.075 de Popayán


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 10.292.075
ASTAIZA VALENCIA
APELLIDOS
FRANCISCO FERNANDO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1981
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-SEP-1999 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1100100-00118241-M-0010292075-20081031
0005109850A 1
7770002795

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

19202135030CAU

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 25/01/2007

FRANCISCO FERNANDO

ASTAIZA VALENCIA

C.C. 10292075

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2026-4628247

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que FRANCISCO FERNANDO ASTAIZA VALENCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10292075, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-138930 desde el 25 de Enero de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 35.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Julio del año dos mil veintiseis (2026).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
ASTAIZA	VALENCIA	FRANCISCO FERNANDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 10 292 075 de Pop

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS:

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) NÚMERO 81062701765 D.M BRIGADA XIX

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA PAÍS DÍA 27 MES 06 AÑO 1981

DEPTO CAUCA

MUNICIPIO POPAYAN

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: CALLE 60 AN # 10 – 27 EL RINCON DEL BOSQUE

PAÍS COLOMBIA DEPTO CAUCA

MUNICIPIO POPAYAN

TELÉFONO 3136127557 EMAIL Franciscoastaiza@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO:
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X	MES 12 AÑO 1998

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
UN	10	X		INGENIERO CIVIL	12	2006	19202-138930

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE				
EMPRESA O ENTIDAD		*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO* DÍA MES AÑO		*FECHA DE RETIRO* DÍA MES AÑO	
CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*		*DIRECCIÓN*	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR				
EMPRESA O ENTIDAD		*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
MUNICIPIO DE CAJIBIO		X		COLOMBIA
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
CAUCA	CAJIBIO		alcaldia@cajibio-cauca.gov.co	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*		*FECHA DE RETIRO*	
8 49 01 09	DÍA 02 MES 07 AÑO 2010		DÍA 10 MES 08 AÑO 2010	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*		*DIRECCIÓN*	
CTO No. C4-112 de 2010	PLANEACION E INFRAEST.		Calle 5 No. 1-34/38 CAM	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR				
EMPRESA O ENTIDAD		*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
MUNICIPIO DE CAJIBIO		X		COLOMBIA
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
CAUCA	CAJIBIO		alcaldia@cajibio-cauca.gov.co	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*		*FECHA DE RETIRO*	
8 49 01 09	DÍA 29 MES 01 AÑO 2010		DÍA 09 MES 02 AÑO 2010	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*		*DIRECCIÓN*	
CTO C4-326 de 2009	PLANEACION E INFRAEST.		Calle 5 No. 1-34/38 CAM	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR				
EMPRESA O ENTIDAD		*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
LIDIA BURBANO MELENDEZ			X	COLOMBIA
DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*		*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*	
CAUCA	PIENDAMO-SILVIA		lidiaburbano@yahoo.com	
TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*		*FECHA DE RETIRO*	
310 436 67 19	DÍA 23 MES 11 AÑO 2009		DÍA 01 MES 03 AÑO 2010	
CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*		*DIRECCIÓN*	
RES INTERVENTORIA	INVIAS CTO 2532 de 2009			

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
	19	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ( ) NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA

SECUENCIA	CONTRATO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PN, C, UT	% PART	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	AÑO DE FINALIZACION	FECHA CONTRATO (año-mes-día)	INICIO	ACTA DE RECIBO O FINAL	ACTA DE LIQUIDACION	TIPO DE CONTRATO
CONTRATOS INSCRITOS EN EL RUP A 2025															
1	C2-258-2008	MUNICIPIO DE CAJIBIO	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	ASESORIA TECNICA DE COORDINACION, CONTROL Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE PREINVERSION Y DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA	$ 7,500,000.00	$ -	$ 7,500,000.00	2008	2008-08-11	2008-08-21	2008-12-30	2008-12-30	CONSULTORIA
2	263 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2008	MUNICIPIO DEL PATIA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	DISEÑO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA VERSALLES - PARTE ALTA	$ 9,037,300.00	$ -	$ 9,037,300.00	2008	2008-10-03	2008-10-07	2008-11-30		CONSULTORIA
3	C2-039-2009	MUNICIPIO DE CAJIBIO	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CAJIBIO CAUCA	$ 13,100,000.00	$ -	$ 13,100,000.00	2009	2009-04-03	2009-04-20	2009-12-19	2009-12-26	CONSULTORIA
4	C4-326-2009	MUNICIPIO DE CAJIBIO	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA AULA ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA EL RECUERDO BAJO CORREGIMIETNO EL RECUERDO MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA	$ 13,813,376.00	$ -	$ 13,812,974.00	2010	2009-12-29	2009-12-31	2010-01-29	2010-02-09	OBRA
5	C4-112-2010	MUNICIPIO DE CAJIBIO	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	TERMINACION AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL RECUERDO BAJO MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA	$ 14,344,590.00	$ -	$ 14,344,590.00	2010	2010-06-25	2010-07-02	2010-08-01		OBRA
6	CC-147 de 2010	MUNICIPIO DEL PATIA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL SECTOR DEL BARRIO LA PAZ, CORREGIMIENTO EL ESTRECHO MUNICIPIO DE PATIA-CAUCA	$ 11,806,100.00	$ -	$ 11,806,100.00	2010	2010-08-18	2010-08-20	2010-09-29	2010-10-22	CONSULTORIA
7	122 DE 2010	MUNICIPIO DE JAMBALO	CONSORCIO SAS	C	50%	LA TERMINACION AULA ESCOLAR CENTRO DOCENTE LOMA GRUESA MUNICIPIO DE JAMBALO	$ 19,975,464.00	$ -	$ 19,975,464.00	2010	2010-11-11	2010-11-12	2010-12-27	2010-12-27	OBRA
8	123 DE 2010	MUNICIPIO DE JAMBALO	CONSORCIO SAS	C	50%	LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA LA MINA MUNICIPIO DE JAMBALO	$ 49,905,594.00	$ -	$ 49,903,584.00	2011	2010-11-11	2010-11-12	2011-07-11		OBRA
9	124 DE 2010	MUNICIPIO DE JAMBALO	CONSORCIO SAS	C	50%	LA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA AULA ESCOLAR ZONA MEDIA MUNICIPIO DE JAMBALO	$ 25,961,032.00	$ -	$ 25,961,032.00	2010	2010-11-11	2010-11-12	2010-12-27	2010-12-27	OBRA
10	CC229 DE 2010	MUNICIPIO DEL PATIA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	TRAZADO Y DISEÑO PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA EL HATICO MUNICIPIO DE PATIA – DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 4,113,400.00	$ -	$ 4,113,400.00	2011	2011-11-16	2010-11-25	2011-01-20		CONSULTORIA
11	237 DE 2010	EMTEL S.A E.S.P	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	AMPLIACION DE LA RED TELEFONICA Y RED HFC, EN EL CONJUNTO CERRADO CALATRAVA II ETAPA	$ 26,248,198.00	$ -	$ 26,248,198.00	2011	2010-12-30	2011-03-09	2011-03-24	2011-03-24	OBRA
12	047 DE 2011	EMTEL S.A E.S.P	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	MANTENIMIENTO DE LA RED DE PLANTA EXTERNA, CONSISTENTE EN LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMARAS Y CANALIZACIONES QUE INTEGRAN LA RED TELEFONICA Y DE HFC.	$ 31,090,432.00	$ -	$ 31,090,432.00	2011	2011-02-25	2011-04-08	2011-06-08	2011-06-08	OBRA

RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA

SECUENCIA	CONTRATO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PN, C, UT	% PART	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	AÑO DE FINALIZACION	FECHA CONTRATO (año-mes-día)	INICIO	ACTA DE RECIBO O FINAL	ACTA DE LIQUIDACION	TIPO DE CONTRATO
13	273 DE 2011	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	CONSORCIO B&A	C	50%	CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE CRA. 3 ENTRE CALLES 5 HACIA 9, MUNICIPIO DE PADILLA, DENTRO DEL MARCO DE LOS CONVENIOS 257 Y 258 - 09 SUSCRITOS CON ACCION SOCIAL.	$ 129,686,403.00	$ -	$ 129,686,383.00	2011	2011-03-16	2011-07-01	2011-08-31		OBRA
14	01 de 2011	CORPORACION NASA KIWE	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO DE LA PTAR DE LA MURALLA, SECTOR SINAI, RESGUARDO DE AVIRAMA, MUNICIPIO DE PAEZ - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 47,690,579.00	$ -	$ 47,670,082.00	2011	2011-05-05	2011-05-23	2011-08-20		OBRA
15	067 de 2011	EMTAMBO E.S.P	CONSORCIO TORRES	C	90%	TERMINACION PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE MAGINES - CUATRO ESQUINAS	$ 154,152,757.00	$ 5,829,534.00	$ 159,982,291.00	2011	2011-05-18	2011-05-25	2011-09-12	2011-09-14	OBRA
16	025 DEL 29 DE JUNIO DEL 2011	EMTEL S.A E.S.P	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE OBRAS CIVILES EN MODALIDAD DE 7X24, PARA LAS DIFERENTES CANALIZACIONES, CAMARAS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DE LA RED TELEFONICA Y HFC DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES, NORMAS TECNICAS Y EL DISEÑO PROPUESTO POR EMTEL S.A E.S.P., EN LA CIUDAD DE POPAYAN	$ 69,189,886.00	$ 27,340,967.00	$ 96,530,853.00	2011	2011-06-29	2011-08-26	2011-12-28	2011-12-28	OBRA
17	494 DE 2011	MUNICIPIO DE POPAYAN	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	MANTENIMIENTO DEL SALON COMUNAL BARRIO EL EMPEDRADO MUNICIPIO DE POPAYAN	$ 11,898,948.00	$ 5,949,472.00	$ 17,848,415.00	2011	2011-09-08	2011-10-12	2011-11-08	2011-12-30	OBRA
18	72 DEL 15 DE SEPTIEMBRE de 2.011	RAMA JUDICIAL - EL TAMBO	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	REALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES, TALES COMO ADECUACIONES Y REPARACIONES, EN EL INMUEBLE SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE EL TAMBO, DE ACUERDO CON LA OFERTA PRESENTADA LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO	$ 4,898,764.00	$ 101,236.00	$ 5,000,000.00	2011	2011-09-15	2011-09-23	2011-10-31		OBRA
19	73 DEL 15 DE SEPTIEMBRE de 2.011	RAMA JUDICIAL - PUERTO TEJADA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	REALIZACION DE OBRAS CIVILES, TALES COMO ADECUACIONES Y REPARACIONES, EN EL INMUEBLE SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO TEJADA, DE ACUERDO CON LA OFERTA PRESENTADA LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO	$ 14,899,635.00	$ 100,365.00	$ 15,000,000.00	2011	2011-09-15	2011-09-23	2011-12-06		OBRA
20	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 058 - 2011	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL BORDO - PATIA. EMPATIA E.S.P	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BALBOA, DEL CONVENIO No. C-85 DE 2011	$ 36,838,600.00	$ -	$ 36,838,600.00	2012	2011-09-19	2011-09-27	2012-08-28	2012-12-26	CONSULTORIA
21	81 DEL 30 DE SEPTIEMBRE de 2.011	RAMA JUDICIAL	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN, LA REALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL INMUEBLE SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA LUIS CARLOS PÉREZ	$ 50,643,864.00	$ 25,321,932.00	$ 75,965,796.00	2011	2011-09-30	2011-10-10	2011-12-09		OBRA

RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA

SECUENCIA	CONTRATO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PN, C, UT	% PART	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	AÑO DE FINALIZACION	FECHA CONTRATO (año-mes-día)	INICIO	ACTA DE RECIBO O FINAL	ACTA DE LIQUIDACION	TIPO DE CONTRATO
22	**CONTRATO DE CONSULTORIA No. 159 de 2011**	MUNICIPIO DE GUACHENE CAUCA	CONSORCIO FORTUNA 2011	C	90%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN LA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	$ 86,414,780.00	$ -	**$ 86,414,780.00**	2012	2011-10-28	2011-10-31	2012-03-18		CONSULTORIA
23	**CONTRATO DE OBRA No. 102 de 2012**	NASA KIWE	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y TANQUES SEPTICOS PARA LA COMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VEREDA DE LA CEJA, RESGUARDO DE COHETANDO, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE	$ 135,039,915.00	$ -	**$ 135,039,915.00**	2012	2012-02-22	2012-03-05	2012-10-25		OBRA
24	**CONTRATO DE OBRA No. C12-240**	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	CONTRATO DE OBRA No. C12- 240 "ADECUACION CUARTO (4) PISO CIRUGIA HOMBRES ESPOLON CALDERAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E"	$ 420,707,182.00	$ -	**$ 420,692,400.00**	2012	2012-09-21	2012-09-24	2012-12-22	2012-12-23	OBRA
25	**CONTRATO DE OBRA F4 – F13 - 217 -2012**	MUNICIPIO DE SUCRE	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES UTILIZADAS PARA EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CONTEMPLADO EN EL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA - PICSC, MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA	$ 14,805,429.00	$ -	**$ 14,805,429.00**	2012	2012-12-12	2012-12-14	2012-12-24	2012-12-27	OBRA
26	**CONTRATO DE OBRA C5 – 121 DE 2012**	MUNICIPIO DE JAMBALO	CONSORCIO MJ Nit. 900574572-9	C	50%	ADECUACION Y MEJORAMIENTO PLANTA PROCESADORA DE HARINAS VEREDA NUEVA JERUSALEN MUNICIPIO DE JAMBALÓ.	$ 24,991,018.00		**$ 24,990,996.00**	2013	2012-12-03	2013-01-24	2013-03-08	2013-05-23	OBRA
27	**CONTRATO DE OBRA C5 – 127 DE 2012**	MUNICIPIO DE JAMBALO	CONSORCIO MJ Nit. 900574572-9	C	50%	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA DEL PROYECTO DE LACTEOS DEL GRUPO ASOCIATIVO VEREDA LOMA GORDA.	$ 24,960,681.00		**$ 24,960,676.00**	2013	2012-12-12	2013-01-24	2013-03-08	2013-03-29	OBRA
28	**ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS OPS – 1007 DE 2012**	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	ADECUACION DEL CAFETIN DE LA SALA DE PROFESORES Y AREA ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA.	$ 28,300,000.00	$ -	**$ 28,300,000.00**	2013	2012-12-28	2013-02-28	2013-12-23	2013-12-30	OBRA
29	**CONTRATO DE OBRA No. CA-VISR2012026**	FUNDACION HORIZONTE SOCIAL Nit. 817.006.162-6	CONSORCIO VIVIENDA PARA EL CAUCA	C	60%	CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL DE LA ZONA 2 DE LA CONVOCATORIA 2011 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACION HORIZONTE SOCIAL Y CONSORCIO VIVIENDA PARA EL CAUCA	$ 565,894,875.00	$ -	**$ 565,894,875.00**	2014	2012-11-20	2013-02-25	2014-02-15	2014-02-15	OBRA
30	**FI - 025 PORTAL DE LAS FERIAS**	ACCION FIDUCIARIA S.A	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE LAS OBRAS DE URBANISMO NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS ADICIONALES A LAS 147 ESTABLECIDAS EN LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 2783 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	$ 753,356,494.00	$ -	**$ 753,356,494.00**	2015	2013-07-17	2013-08-26	2015-04-24		OBRA

RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA

SECUENCIA	CONTRATO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PN, C, UT	% PART	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	AÑO DE FINALIZACION	FECHA CONTRATO (año-mes-día)	INICIO	ACTA DE RECIBO O FINAL	ACTA DE LIQUIDACION	TIPO DE CONTRATO
31	CONTRATO DE OBRA No. F4-F39-175-2013	MUNICIPIO DE SUCRE	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	CONSTRUCCION Y ADECUACION BAÑOS PUBLICOS CON ESPACIO PARA DISCAPACITADOS EN EL PARQUE PLAZA CABECERA MUNICIPAL DE SUCRE CAUCA	$ 16,500,000.00	$ -	$ 16,340,940.00	2013	2013-08-14	2013-08-15	2013-09-14	2013-09-25	OBRA
32	CONTRATO DE OBRA No. F4-F14-182-2014	MUNICIPIO DE SUCRE	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	ADECUACION BODEGA DE ALAMCENAMIENTO, REPARACION TECHO CASETA, CLASIFICACION Y ADECUACION Y MANTENIMIENTO CELDA PROVISIONAL Y ACCESO RELLENO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL	$ 16,500,000.00	$ -	$ 16,400,603.00	2013	2013-08-31	2013-09-02	2013-09-24	2013-09-25	OBRA
33	CONTRATO DE OBRA No. 163 de 2013	MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA	CONSORCIO MAJO	C	50%	CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO SANTA ANA, ESCUELA RURAL MIXTA AGUA GORDA, MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA.	$ 37,217,262.00	$ -	$ 37,217,262.00	2013	2013-09-12	2013-10-11	2013-11-19	2013-12-07	OBRA
34	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. VISR 52	GERENCIA INTEGRAL COOPERATIVA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA DEL CAUCA "COOBRA"	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 44 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL – DISPERSAS EN SITIO PROPIO DEL PROYECTO DENOMINADOD CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA VEREDA CORREGIMIENTO CARPINTERO I, EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	$ 20,197,187.68	$ -	$ 20,197,187.68	2014	2013-10-11	2013-11-29	2014-11-30	2014-11-30	CONSULTORIA
35	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. VISR 53	GERENCIA INTEGRAL COOPERATIVA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA DEL CAUCA "COOBRA"	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	• INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 37 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL – DISPERSAS EN SITIO PROPIO DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA VEREDA CARPINTERO II, EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 16,983,998.73	$ -	$ 16,983,998.73	2014	2013-10-11	2013-12-20	2014-11-30	2014-11-30	CONSULTORIA
36	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. VISR 55	GERENCIA INTEGRAL COOPERATIVA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA DEL CAUCA "COOBRA"	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	• INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 45 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL – DISPERSAS EN SITIO PROPIO DEL PROYECTO DENOMINADOD CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA VEREDA SAN ISIDRO I, EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 20,656,214.67	$ -	$ 20,656,214.67	2014	2013-10-11	2013-11-29	2014-12-30	2014-12-30	CONSULTORIA
37	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. VISR 56	GERENCIA INTEGRAL COOPERATIVA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA DEL CAUCA "COOBRA"	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	• INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL – DISPERSAS EN SITIO PROPIO DEL PROYECTO DENOMINADOD CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA VEREDA SAN ISIDRO II, EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 8,262,485.87	$ -	$ 8,262,485.87	2014	2013-10-11	2013-11-28	2014-10-30	2014-10-30	CONSULTORIA
38	CONTRATO DE OBRA 937 DE 2013	MUNICIPIO DE POPAYAN	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	MEJORAMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA GALERIA DEL BARRIO BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.	$ 30,395,640.00	$ -	$ 30,395,640.00	2014	2013-11-25	2013-12-04	2014-03-21	2014-06-11	OBRA

RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA

SECUENCIA	CONTRATO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PN, C, UT	% PART	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	AÑO DE FINALIZACION	FECHA CONTRATO (año-mes-día)	INICIO	ACTA DE RECIBO O FINAL	ACTA DE LIQUIDACION	TIPO DE CONTRATO
39	CONTRATO DE OBRA No. 965 de 2013	MUNICIPIO DE POPAYAN	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	CONSTRUCCION DEL TERCER FILTRO ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE Y OPTIMIZACION DE LA PTAR DE LA CENTRAL DE SACRIFICIO DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.	$ 33,307,036.00	$ 16,353,513.00	$ 49,660,544.00	2014	2013-12-04	2013-12-09	2014-09-12		OBRA
40	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 204-2014	HOSPITAL SAN JOSE	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	OBRA CIVIL A TODO COSTO POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION COMO MEDIDA PREVENTIVA AL DESBORDE DEL RIO MOLINO ZONA COLINDANTE CON EL HOSPITAL UNIVERSITARIO POPAYAN E.S.E	$ 149,062,038.00	$ 9,987,463.00	$ 159,049,501.00	2014	2014-07-21	2014-08-01	2014-10-24		OBRA
41	CONTRATO DE OBRA No. 038 de 2014	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN LAS OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE ADELANTA LA SOCIEDAD	$ 69,827,705.00	$ 34,000,000.00	$ 103,821,346.00	2015	2014-09-05	2014-09-16	2015-01-26		OBRA
42	CONTRATO DE OBRA No. C5-037-2014	MUNICIPIO DE EL TAMBO	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA CERRITO, VEREDA CERRITO, CORREGIMIENTO URIBE MUNICIPIO DEL EL TAMBO CAUCA	$ 52,446,241.00		$ 52,446,241.00	2014	2014-09-26	2014-10-15	2014-12-05	2014-12-31	OBRA
43	CONTRATO DE OBRA No. C5-057-2014	MUNICIPIO DE EL TAMBO	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MAGINES CUATRO ESQUINAS - MUNICIPIO DE EL TAMBO - CAUCA	$ 42,276,633.00	$ 20,021,461.00	$ 62,298,094.00	2015	2014-11-18	2015-03-03	2015-05-01	2015-08-29	OBRA
44	CONTRATO DE OBRA No. 1165 de 2014	MUNICIPIO DE POPAYAN	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 16 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ADELANTADAS SOBRE SANEAMIENTO BÁSICO DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SIGAM	$ 36,000,783.00		$ 36,000,783.00	2015	2014-11-24	2014-12-04	2015-03-19		OBRA
45	CONTRATO DE OBRA No. 20141800008037	MUNICIPIO DE POPAYAN	CONSORCIO INFRA Nit. 900,765,253 - 4	C	55%	• PAVIMENTACION EN CONCRETO EN LA CARRERA 11B DESDE LA CASA CON NOMENCLATURA 1AN-20 HACIA LA CALLE 1AN BARRIO LOS ROSALES. • CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EN LA VIA DE INGRESO AL BARRIO LA PLAYA (ANTES DE LA PORTERIA) • PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 9 A DESDE LA CALLE 3N HACIA LA CALLE 4 N, BARRIO MODELO	$ 96,712,598.00	$ -	$ 96,712,587.00	2015	2014-09-08	2014-12-19	2015-06-01		OBRA
46	CONTRATO DE CONSULTORÍA Nro. 398	MUNICIPIO DE LA VEGA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA NO 331 DE 2014, CONSTRUCCION DE 220 CUBIERTAS EN LAS VIVIENDAS DE LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE LA VEGA CAUCA	$ 49,932,404.00	$ -	$ 49,932,404.00	2015	2014-11-05	2014-11-19	2015-02-19	2015-07-16	CONSULTORIA

RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA

SECUENCIA	CONTRATO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PN, C, UT	% PART	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	AÑO DE FINALIZACION	FECHA CONTRATO (año-mes-día)	INICIO	ACTA DE RECIBO O FINAL	ACTA DE LIQUIDACION	TIPO DE CONTRATO
47	**CONTRATO DE CONSULTORÍA Nro. 399 DE 05 DE NOV DE 2014**	MUNICIPIO DE LA VEGA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA No 335 DE 2014, CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LAS CABECERAS CORREGIMENTALES DE LOS UVOS Y EL PALMAR MUNICIPIO DE LA VEGA CAUCA	$ 28,977,960.00	$ -	**$ 28,977,960.00**	2015	2014-11-05	2014-11-20	2015-08-08	2015-12-18	CONSULTORIA
48	**CONTRATO C5 - 131 DE 2014**	MUNICIPIO DE JAMBALO	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	CONSTRUCCION ESTABLO VEREDA EL VOLADERO DEL MUNICIPIO DE JAMBALÓ CAUCA.	$ 117,800,000.00		**$ 117,799,999.00**	2015	2014-11-27	2015-01-20	2015-11-16	2015-12-15	OBRA
49	**ORDEN DE TRABAJO No. 290**	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	1. MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA PLAYA. 2. MEJORAMIENTO ACUEDUCTO VEREDA LOS LAURELES. 3 . MEJORAMIENTO VEREDA LA LAGUNA	$ 64,244,405.00	$ -	**$ 63,605,541.00**	2015	2015-10-27	2015-10-30	2015-12-12		OBRA
50	**CONTRATO DE CONSULTORIA No. 282 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2015**	HOSPITAL SAN JOSE	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO EN EL PROYECTO ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA CUARTO PISO DEL H.U.S.J DE POPAYÁN E.S.E. PARA UCINT E INTERNACIÓN ADULTOS	$ 50,000,000.00	$ -	**$ 50,000,000.00**	2016	2015-12-04	2015-12-04	2016-03-03	2017-07-18	CONSULTORIA
51	**CONTRATO DE OBRA No. 055 de 2015**	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	MANO DE OBRA PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO, REPARACION, DAÑOS ACUEDUCTO, VISITAS, CORTES Y REINSTALACIÓN SERVICIO DE ACUEDUCTO.	$ 161,486,983.00	$ -	**$ 161,486,983.00**	2016	2015-12-11	2015-12-15	2016-06-14		OBRA
52	**CONTRATO DE CONSULTORIA No. 477 DE DICIEMBRE 26 DE 2015**	MUNICIPIO DE LA VEGA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA LICITACIÓN PUBLICA L.P 009 DE 2015 CUYO OBJETO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO DEL RESGUARDO INDIGENA GUACHICONO Y CUBIERTAS POLIDEPORTIVOS DE LAS CABECERAS CORRIGIMENTALES DE SANTA JUANA Y SANTA BARBARA, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 52,778,531.00	$ -	**$ 52,778,531.00**	2016	2015-12-26	2015-12-29	2016-05-26	2016-09-27	CONSULTORIA
53	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 190 de 2016**	Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A E.S.P A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SIGUIENTE CONTRATO DE OBRA: "CONSTRUCCION DE OBRAS Y SUMINISTRO DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES"	$ 8,000,000.00	$ -	**$ 8,000,000.00**	2017	2016-10-14	2016-11-08	2017-11-15	2017-11-15	CONSULTORIA
54	**ORDEN DE TRABAJO No. 383 DE 2015**	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A E.S.P	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	REALIZAR: 1) ESTUDIOS Y DISEÑOS SUB RAMALES Y DOMICILIARIAS PARA EL ACUEDUCTO VEREDA LA YUNGA. 2) ESTUDIOS PRELIMINARES CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA CALIBIO.	$ 49,627,120.00	$ -	**$ 45,033,520.00**	2016	2015-12-30	2016-01-15	2016-04-22		CONSULTORIA

RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA

SECUENCIA	CONTRATO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PN, C, UT	% PART	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	AÑO DE FINALIZACION	FECHA CONTRATO (año-mes-día)	INICIO	ACTA DE RECIBO O FINAL	ACTA DE LIQUIDACION	TIPO DE CONTRATO
55	CONTRATO No. C3 - 129 DE 2016	MUNICIPIO DE JAMBALO	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO VEREDA VITOYO MUNICIPIO DE JAMBALO CAUCA	$ 42,623,611.00	$ -	$ 42,623,611.00	2017	2016-12-26	2016-12-30	2017-11-24	2017-12-26	CONSULTORIA
56	5.5-31.4/001 de 2018	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS RELACIONADAS CON LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD ALFONSO LÓPEZ DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$ 25,094,519.00	$ 11,804,817.00	$ 36,899,336.00	2018	2018-04-27	2018-05-10	2018-10-01		OBRA
57	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 084 DE 2018	MUNICIPIO DE BALBOA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE LOMITAS, CORREGIMIENTO DE LOMITAS, MUNICIPIODE BALBOA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 70,805,000.00	$ -	$ 70,805,000.00	2018	2018-04-28	2018-05-11	2018-08-10		CONSULTORIA
58	No. 5.5-31.4/020 DE 2018	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	REALIZAR LAS OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES COMPLEMENTRIAS EN EL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA UNIVERSIDAD DEL C AUCA	$ 38,443,458.00	$ -	$ 38,443,458.00	2018	2018-12-14	2018-12-19	2018-12-26		OBRA
59	No. 5.5-31.4/022 DE 2018	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	CONTRATAR LOS PUNTOS DE VOZ Y DATOS PARA LAS DIFERENTES FACULTADES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$ 65,813,852.00	$ -	$ 65,813,852.00	2019	2018-12-17	2018-12-19	2019-02-07	2019-06-25	OBRA
60	237 DE 2018	Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO ARMADILLO	C	50%	"EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. A REALIZAR LA OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO, PRIMERA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA, CAUCA"	$ 772,245,246.00	$ -	$ 772,156,376.00	2021	2018-11-26	2019-02-11	2021-09-08	2023-03-09	OBRA
61	CONTRATO DE OBRA No. 0393 de 2012	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA NIT. 891.501.885-4	CONSORCIO CAUCA Nit. 900,578,620-2	C	1%	EJECUCION DE ACCIONES PRIORITARIAS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMO, SILVIA, PURACE, ALMAGUER Y POPAYAN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 108,485,267.00	$ -	$ 82,746,354.00	2013	2012-12-27	2012-12-27	2013-09-16	2013-10-02	OBRA
62	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 334 de 2017	Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A E.S.P., A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL SIGUIENTE CONTRATO DE CONSULTORÍA: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO INTREVEREDAL BELLAVISTA, NARANJAL, LA ESMERALDA,LOS MANGOS DEL MUNICIPIO DE SUAREZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"	$ 11,630,000.00	$ -	$ 11,630,000.00	2021	2017-11-23	2018-03-02	2021-04-15	2022-06-09	CONSULTORIA

RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA

SECUENCIA	CONTRATO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PN, C, UT	% PART	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	AÑO DE FINALIZACION	FECHA CONTRATO (año-mes-día)	INICIO	ACTA DE RECIBO O FINAL	ACTA DE LIQUIDACION	TIPO DE CONTRATO
63	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 335 de 2017**	Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE CONSULTORIA: 1. "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL INCLUYENDO PTAP, CORREGIMIENTO DE SANTA MARTA, MUNICIPIO SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA". 2: "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYENDO PTAR, CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE VILLALOBOS, MUNICIPIO SANTA ROSA CAUCA"	$ 21,170,000.00	$ -	**$ 21,170,000.00**	2021	2017-11-23	2018-03-02	2021-06-28		CONSULTORIA
64	**CONTRATO DE INERVENTORÍA No.2.28.10-10 de 2018 del 10 de noviembre de 2018**	MUNICIPIO DE CALDONO	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	Interventoria técnica, administrativa y financiera, del contrato de obra pública para el mejoramiento de vias terciarias en dieciséis tramos de la zona rural del municipio de Caldono y que tiene como especificaciones técnicas las contenidas en el anexo 1	$ 41,396,678.00	$ -	**$ 41,396,678.00**	2019	2018-11-10	2018-12-07	2019-07-23		CONSULTORIA
65	**CONTRATO DE OBRA No. 037**	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES NIT. 891.502.307-3	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	AMPLIACIÓN DE ESPACIOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA ENTRE OTRAS DEL FUTBOL EN LAS VEREDAS EL DIAMANTE Y AL PAILA RESGUARDO INDÍGENA DE LA PAILA NAYA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 20,000,000.00	$ -	**$ 20,000,000.00**	2018	2018-11-21	2018-11-27	2018-12-27	2018-12-29	OBRA
66	**CONTRATO DE INERVENTORÍA No MC-CI-01-2019**	MUNICIPIO DE MERCADERES NIT: 891502397-6	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN, A TODO COSTO, DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS SOMBRERILLOS, MUNICIPIO DE MERCADERES - CAUCA"	$ 13,600,000.00	$ -	**$ 13,600,000.00**	2019	2019-03-16	2019-03-22	2019-09-14	2019-09-30	CONSULTORIA
67	**CONTRATO DE OBRA No. 032**	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES NIT. 891.502.307-3	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	REHABILITACION DE VIA LA PAILA-EL DIAMANTE-LA PAILA-SAN CAYETANO RESGUARDO INDIGENA DE LA PAILA NAYA, EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 67,000,000.00	$ -	**$ 67,000,000.00**	2019	2019-07-01	2019-07-13	2019-12-27		OBRA
68	**C3 - 105 DE 2019**	MUNICIPIO DE JAMBALO Nit. 891501047-9	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OBRA: DE CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y PLACA DEL ESPACIO RECREO EDUCATIVO, INSTITUCION EDUCATIVA DE FORMACION INTEGRAL MARDEN ARNULFO BETANCUR MUNICIPIO DE JAMBALÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 24,985,269.00	$ -	**$ 24,985,269.00**	2020	2019-09-25	2019-10-04	2020-10-30	2020-11-23	CONSULTORIA

RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA

SECUENCIA	CONTRATO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PN, C, UT	% PART	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	AÑO DE FINALIZACION	FECHA CONTRATO (año-mes-día)	INICIO	ACTA DE RECIBO O FINAL	ACTA DE LIQUIDACION	TIPO DE CONTRATO
69	**CONTRATO DE CONSULTORIA No. F4-F36-231-2019**	MUNICIPIO DE SANTA ROSA CAUCA NIT. 800.095.984-1	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	REALIZAR LA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO DE CALLES, VÍAS PRINCIPALES, MANZANAS, AREAS DE EQUIPAMENTO MUNICIPAL, ANDENES, ZONAS COMUNITARIAS, ASÍ COMO LOS EJES DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA PIEDRA GRANDE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA CAUCA	$ 21,850,000.00	$ -	**$ 21,850,000.00**	2019	2019-10-21	2019-10-23	2019-11-22	2019-12-23	CONSULTORIA
70	**CONTRATO DE INERVENTORÍA N° 2.28.10-14 del 07 de Diciembre del 2019**	MUNICIPIO DE CALDONO NIT. 891501723-1	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA METALICA PARA LA CANCHA DE LA VEREDA EL PITAL DEL MUNICIPIO DE CALDONO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 11,025,000.00	$ -	**$ 11,025,000.00**	2020	2019-12-07	2019-12-13	2020-12-29		CONSULTORIA
71	**CONTRATO DE INERVENTORÍA N° 2.28.10-15 del 07 de Diciembre del 2019**	MUNICIPIO DE CALDONO NIT. 891501723-1	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LAS VEREDAS DEL PITAL Y LA CAMPIÑA DEL MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 13,977,986.00	$ -	**$ 13,977,986.00**	2020	2019-12-07	2019-12-13	2020-06-30		CONSULTORIA
72	**CONTRATO DE INERVENTORÍA N° 2.28.10-16 del 07 de Diciembre del 2019**	MUNICIPIO DE CALDONO NIT. 891501723-1	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN EL CORREGIMIENTO DE SIBERIA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 14,263,251.00	$ -	**$ 14,263,251.00**	2020	2019-12-07	2019-12-13	2020-05-08		CONSULTORIA
73	**CI-GI-272-06 - FFAV**	EVALÚATE CONSULTORÍA Y ASESORÍA S.A.S NIT: 900.702.412-9 RL: KAROL TATIANA PENAGOS BAMBAGUE C.C. 1.061.818.767	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	Realizar la interventoría técnica, administrativa económica y financiera a la ejecución de las obras de construcción de vivienda rural para los proyectos viabilizados y aprobados por el Banco Agrario de Colombia S.A. relacionados en el Anexo 1 – Alcance al Objeto Contractual, en concordancia con los diagnósticos y estructuración de estos. ADR-CRIC - MUNICIPIO SILVIA	$ 64,900,000.00	$ -	**$ 64,900,000.00**	2023	2021-02-18	2021-07-19	2023-10-31	2023-10-31	CONSULTORIA
74	**CI-GI-272-10 - FFAV**	EVALÚATE CONSULTORÍA Y ASESORÍA S.A.S NIT: 900.702.412-9 RL: KAROL TATIANA PENAGOS BAMBAGUE C.C. 1.061.818.767	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	Realizar la interventoría tecnica, administrativa económica y financiera a la ejecución de las obras de construcción de vivienda rural para los proyectos viabilizados y aprobados por el Banco Agrario de Colombia S.A. relacionados en el Anexo 1 – Alcance al Objeto Contractual, en concordancia con los diagnósticos y estructuración de estos. VICTIMAS VISR-MUNICIPIO CAJIBIO, ADR-CRIC MUNICIPIO CAJIBIO 2	$ 33,000,000.00	$ -	**$ 33,000,000.00**	2023	2021-02-18	2022-11-15	2023-11-30	2023-11-30	CONSULTORIA

RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA

SECUENCIA	CONTRATO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PN, C, UT	% PART	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	AÑO DE FINALIZACION	FECHA CONTRATO (año-mes-día)	INICIO	ACTA DE RECIBO O FINAL	ACTA DE LIQUIDACION	TIPO DE CONTRATO
75	CI-GI-272-10 – FFAV- CRIC	EVALÚATE CONSULTORÍA Y ASESORÍA S.A.S NIT: 900.702.412-9 RL: KAROL TATIANA PENAGOS BAMBAGUE C.C. 1.061.818.767	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	Realizar la interventoría técnica, administrativa económica y financiera a la ejecución de las obras de construcción de vivienda rural para los proyectos viabilizados y aprobados por el Banco Agrario de Colombia S.A. relacionados en el Anexo 1 – Alcance al Objeto Contractual, en concordancia con los diagnósticos y estructuración de estos. ADR-CRIC MUNICIPIO CAJIBIO	$ 26,400,000.00	$ -	**$ 26,400,000.00**	2023	2021-02-18	2023-05-10	2023-12-01	2023-12-01	CONSULTORIA
76	CI-GI-272-10 – FFAV – H4 BC – H1 BH	EVALÚATE CONSULTORÍA Y ASESORÍA S.A.S NIT: 900.702.412-9 RL: KAROL TATIANA PENAGOS BAMBAGUE C.C. 1.061.818.767	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	Realizar la interventoría técnica, administrativa económica y financiera a la ejecución de las obras de construcción de vivienda rural para los proyectos viabilizados y aprobados por el Banco Agrario de Colombia S.A. relacionados en el Anexo 1 – Alcance al Objeto Contractual, en concordancia con los diagnósticos y estructuración de estos. VICTIMAS MEJORAMIENTO - MUNICIPIO CAJIBIO B-C,	$ 2,450,000.00	$ -	**$ 2,450,000.00**	2024	2021-02-18	2023-10-10	2024-02-07	2024-02-07	CONSULTORIA
77	CONTRATO DE OBRA No. M.C. 79 DE 2021	MUNICIPIO DE CONSACA - NARIÑO NIT. 800.019.000-6	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	OPTIMIZACION DEL ALCANTARILLADO EN EL TRAMO COLISEO PRIMER SECTOR Y PLANTA POTABILIZADORA EN LAS ABCISAS K0+202.00 - K0+268.00 A TRAVES DE LA INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 8 Y 6 PULGADAS EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ - DEPARTAMENTO DE NARIÑO	$ 25,211,828.00	$ -	**$ 25,211,828.00**	2021	2021-09-15	2021-09-28	2021-11-04		OBRA
78	No. S.S-31.9/029 de 2021	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN DE TALUDES EN EL SECTOR TULCÁN ÁREA DE INGENIERÍAS: FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, CIENCIAS CONTABLES ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS Y RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS	$ 40,553,071.00	$ 3,375,268.00	**$ 41,117,832.00**	2022	2021-12-14	2021-12-29	2022-06-21	2022-12-02	CONSULTORIA
79	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 3277-2021	GOBERNACION DEL CAUCA	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS PIENDAMO 2022 NIT.901550086-0	C	30%	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DERIVADO DEL PROYECTO: BPIN 2019003190098 CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA, GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA CORRALES, MUNICIPIO DE PIENDAMÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 41,678,560.00	$ 19,120,920.00	**$ 60,759,656.00**	2023	2021-12-23	2021-12-30	2023-05-15		CONSULTORIA
80	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. C3 - 91 de 2022	MUNICIPIO DE JAMBALÓ - CAUCA Nit. 891501047-9	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO VEREDA LA MINA MUNICIPIO DE JAMBALO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 42,074,550.00	$ 3,500,000.00	**$ 45,574,550.00**	2023	2022-05-02	2022-05-12	2023-03-20	2023-12-26	CONSULTORIA

RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA

SECUENCIA	CONTRATO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PN, C, UT	% PART	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	AÑO DE FINALIZACION	FECHA CONTRATO (año-mes-día)	INICIO	ACTA DE RECIBO O FINAL	ACTA DE LIQUIDACION	TIPO DE CONTRATO
81	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. f3-F12-113-2022**	MUNICIPIO DE SAN SE BASTIAN CAUCA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTAIAN A REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA VEREDA SANTANDER, CORREGIMIENTO DE VENECIA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	$ 50,727,320.00	$ -	**$ 50,727,320.00**	2023	2022-07-11	2022-07-15	2023-06-20		CONSULTORIA
82	**CONTRATO DE OBRA No. F14 - 164 -2022**	MUNICIPIO DE CAJIBIO	CONSORCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CAJIBIO 2022	PN	40%	CONTRATAR LA REALIZACION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS CAJIBIANAS EN CONDICIÓN VULNERABLE QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, QUE RESULTARON PRIORIZADAS PARA LA VIGENCIA 2022, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA CON EQUIDAD Y GESTIÓN DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE CAJIBIO" IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN Nro. 2022191300011	$ 279,988,246.00	$ -	**$ 279,988,027.00**	2022	2022-09-26	2022-09-30	2022-12-27	2023-05-09	OBRA
83	**No. 5.5-31.4/005 DE 2022**	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	OBRAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y PUNTOS DE DATOS PARA EL BLOQUE 1 DE LA CIUDADELA UNIVERSITARIA SANTANDER DE QUILICHAO.	$ 96,906,866.00	$ -	**$ 95,544,859.00**	2023	2022-11-22	2022-11-23	2023-02-20	2023-12-22	OBRA
84	**CTO DE OBRA No. 2,28,03-23 del 20 de Diciembre de 2022**	MUNICIPIO DE CALDONO	CONSORCIO CALDONO 2022	C	10%	OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA URBANA DE CALDONO CAUCA	$ 801,958,069.00	$ 310,152,059.00	**$ 1,098,807,242.00**	2024	2022-12-20	2023-03-10	2024-07-12	2024-12-31	OBRA
85	**CI-GI-272-10 – FFAV – DNP 1**	EVALÚATE CONSULTORÍA Y ASESORÍA S.A.S NIT: 900.702.412-9 RL: KAROL TATIANA PENAGOS BAMBAGUE C.C. 1.061.818.767	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	Realizar la interventoría técnica, administrativa económica y financiera a la ejecución de las obras de construcción de vivienda rural para los proyectos viabilizados y aprobados por el Banco Agrario de Colombia S.A. relacionados en el Anexo 1 – Alcance al Objeto Contractual, en concordancia con los diagnósticos y estructuración de estos. VIVIENDA NUEVA - DNP 1	$ 33,000,000.00	$ -	**$ 33,000,000.00**	2024	2024-05-15	2024-06-07	2024-12-08	2024-12-08	CONSULTORIA
86	**CI-GI-272-10 – FFAV – DNP 2**	EVALÚATE CONSULTORÍA Y ASESORÍA S.A.S NIT: 900.702.412-9 RL: KAROL TATIANA PENAGOS BAMBAGUE C.C. 1.061.818.767	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	Realizar la interventoría técnica, administrativa económica y financiera a la ejecución de las obras de construcción de vivienda rural para los proyectos viabilizados y aprobados por el Banco Agrario de Colombia S.A. relacionados en el Anexo 1 – Alcance al Objeto Contractual, en concordancia con los diagnósticos y estructuración de estos. VIVIENDA NUEVA - DNP 2	$ 4,400,000.00	$ -	**$ 4,400,000.00**	2024	2024-05-15	2024-07-01	2024-10-01	2024-10-01	CONSULTORIA

RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA

SECUENCIA	CONTRATO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PN, C, UT	% PART	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	AÑO DE FINALIZACION	FECHA CONTRATO (año-mes-día)	INICIO	ACTA DE RECIBO O FINAL	ACTA DE LIQUIDACION	TIPO DE CONTRATO
87	No. 5.5-17.12/004 DE 2024	UNIVERSIDAD DEL CAUCA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	OBRAS CIVILES DE ADECUACION FISICA EN LOS PISOS Y CIELO RASO , PARA ADAPTAR EL ESPACIO FISICO PARA EL TRASLADO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA	$ 36,229,905.00	$ -	$ 36,211,968.00	2024	2024-09-11	2024-10-16	2024-11-15	2024-12-23	OBRA
CONTRATOS EN EJECUCIÓN, ADJUDICADOS O FINALIZADOS (NO ESTAN EN EL RUP)															
88	CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA No. F1-F14-322-2023	MUNICIPIO DE BALBOA	CONSORCIO SAN ALFONSO NIT. 901.743.184-3	C	55%	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 1202KA07 CRUCE 1202 - SAN ALFONSO - LOS ANDES - PUERTO RICO - PAN DE AZUCAR EN EL SECTOR SAN ALFONSO, MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA DENTRO DEL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN 2022003190168, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES EXIGIDAS"	$ 474,464,291.00	$ -			2023-10-13	2023-12-09			CONSULTORIA EN EJECUCIÓN
89	Contrato Consultoría C3-001-2024	MUNICIPIO DE SOTARA	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	El Contratista se compromete con el municipio a realizar interventoria técnica, administrativa, financiera, social y ambiental del contrato de obra cuyo objeto es: "Obras de optimización del alcantarillado pluvial, comprendido entre la cra 2 con cra 3 y clle 3, y la vía que conduce del Banco Agrario al Río Piedras, del B/Centro Paispamba en el municipio de Sotará, en el marco de la ejecución de proyecto inidentificado con BPIN 2024197600027"	$ 35,183,540.00	$ -	$ 35,183,540.00	2025	2024-11-06	2024-11-19	2025-06-18	2025-07-10	CONSULTORIA - FINALIZADO
90	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CP-PR-2025-104	SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA SIEC SEM SAS Nit. 901.613.090 – 2	FRANCISCO ASTAIZA VALENCIA	PN	100%	EL CONTRATISTA se obliga para con SERVICIOS INTEGRALES DEL ESTADO COLOMBIANO SIEC SAS, a realizar Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a la ejecución del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO YAGUA POTABLE PARA LA VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE INZA", según las especificaciones técnicas descritas en el Documento Técnico elaborado por Secretaria de Planeación del Municipio de Inza, Cauca, y aprobado (BPIN 20250000014276). Los cuales hacen parte integral del presente objeto contractual.	$ 47,371,649.00	$ -			2025-12-05	2025-12-09			CONSULTORIA EN EJECUCIÓN

RESUMEN DE CONTRATOS DE OBRA Y DE CONSULTORIA

SECUENCIA	CONTRATO No.	CONTRATANTE	CONTRATISTA	PN, C, UT	% PART	OBJETO	VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	AÑO DE FINALIZACION	FECHA CONTRATO (año-mes-día)	INICIO	ACTA DE RECIBO O FINAL	ACTA DE LIQUIDACION	TIPO DE CONTRATO
91	**Contrato Consultoría C3-001-2024 CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-001-2025**	MUNICIPIO DE CALDONO	CONSORCIO DISEÑO ALCANTARILLADO CALDONO Nit. 902.012.847-5	C	90%	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO _ CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - VIGENCIA 2025"	$ 110,076,190.00				2025-12-03	2025-12-11			CONSULTORIA EN EJECUCIÓN

PN PERSONA NATURAL
C CONSORCIO
%PART % DE PARTICIPACION CONSORCIO

El Secretario General de la Universidad del Cauca expide la siguiente:

ACTA DE GRADO No. 23 del 15 de diciembre de 2006

En Popayán, capital del Departamento del Cauca, República de Colombia, a las 11:00a.m. del viernes quince (15) de diciembre de dos mil seis (2006) y en cumplimiento de la Resolución R-936 del 14 de diciembre de 2006 expedida por el Rector del Alma Máter, se realizó un acto solemne de grado en el Paraninfo Francisco José de Caldas, para la entrega de títulos conferidos por la Universidad del Cauca. El Secretario General, una vez instalada la Ceremonia, lee la resolución afirmando que el graduando ha cursado y aprobado el plan de estudios con la intensidad horaria requerida y cumple con los requisitos legales y reglamentarios. El Rector le toma el juramento y le otorga el título de:

INGENIERO CIVIL

A:

FRANCISCO FERNANDO ASTAIZA VALENCIA

cc10.292.075 de Popayán

El diploma acredita su idoneidad para ejercer la profesión de Ingeniero Civil.

Se registra en el Libro N°:070; Folio N°:932; Diploma N°:932-06

La ceremonia finaliza a las 12:00m.

Para constancia se expide la presente Acta de Grado. (Firmado) DANILO REINALDO VIVAS RAMOS, Rector; JULIO CESAR DIAGO FRANCO, Decano de la Facultad de Ingeniería Civil; JORGE ALBERTO DUQUE MEJIA, Secretario General

Es fiel copia tomada del original y se expide en Popayán, Ciudad Universitaria, a quince (15) de diciembre de dos mil seis (2006)

JORGE ALBERTO DUQUE MEJIA
Secretario General

Esperanza G.

001014

CONSORCIO PEREZ

Telefax 57 – 2 – 8399590

E-mail: ingcarlosfperez@gmail.com

CERTIFICACION
CONTRATO No. 617-2011

EL INGENIERO CARLOS FRANCISCO PEREZ VALDES REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO PEREZ

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **FRANCISCO FERNANDO ASTAIZA VALENCIA** identificado con cedula de ciudadanía No. **10'292.075** de **Popayán**, Trabajo como Director de Obra en el contrato No. **617 de 2011** con el **MUNICIPIO DE POPAYAN**, del cual hago la siguiente descripción:

1. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN.

2. CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE POPAYAN

3. CONTRATISTA:

CONSORCIO PEREZ, Rep. Legal CARLOS FRANCISCO PEREZ VALDES

4. NIT/ CC:

891.580.006-4

5. VIGENCIA Y CRONOLOGIA DEL CONTRATO:

DESCRIPCION	FECHA
FIRMA DEL CONTRATO	*05 DE DICIEMBRE DE 2011*
FECHA DE INICIO	*10 DE ABRIL DE 2012*
FECHA DE TERMINACION INICIAL	*30 DE JUNIO DE 2012*
PLAZO ADICIONAL No. 1	*DOS (2) MESES*
PLAZO ADICIONAL No. 2	*Hasta el 31 de Diciembre de 2012*
SUSPENSION No. 1	*31 DE JULIO DE 2012*
REINICIO No. 1	*01 DE OCTUBRE DE 2012*
PLAZO FINAL	*6 MESES Y 22 DIAS*

CONSORCIO PEREZ

Telefax 57 – 2 – 8399590

E-mail: ingcarlosfperez@gmail.com

CERTIFICACION
CONTRATO No. 617-2011

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Certificación, en Popayán, a los Veinticinco (25) días del mes de Febrero del año 2013.

POR EL CONTRATANTE:

Carlos F. Pérez V.

ING. CARLOS FRANCISCO PEREZ VALDES
C.C 94'527.133 DE CALI
Rep. Legal Consorcio Pérez.

LA INGENIERA LIDIA BURBANO MELENDEZ

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **FRANCISCO FERNANDO ASTAIZA VALENCIA**, Identificado con la C.C. Nº 10'292.075 de Popayán, Matricula profesional Nº 19202-138930 CAU se desempeñó como **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** en el contrato que a continuación se detalla:

CONTRATO PRINCIPAL Nº	**: 2532 de 2009**
CONTRATISTA	**: LIDIA BURBANO MELENDEZ**
OBJETO	**: INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE SILVIA Y PIENDAMO AFECTADOS POR LA SEGUNDA OLA INVERNAL DE 2008**
CONTRATANTE	**: INVIAS**
VALOR CONTRATO PRINCIPAL	**: $ 48'946.200**
PLAZO INICIAL	**: UN (1) MES**
PLAZO ADICIONAL	**: UN (1) MES Y VEINTICUATRO (24) DIAS**
FECHA DE INICIO	**: NOVIEMBRE 23 DE2009**
FECHA DE VENCIMIENTO	**: FEBRERO 15 DE 2010**
FECHA DE LIQUIDACION	**: MARZO 02 DE 2010**

Se realizo un contrato por un valor total de cuatro millones ($ 4'000.000) de pesos, por el tiempo empleado en desarrollar y liquidar el contrato en mención.

Se anexa copia del acta de liquidación del contrato de interventoria.

Atentamente,

Ing. LIDIA BURBANO MELENDEZ.
Interventora.
C.C No. 34.533.905 de Popayán.

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 2.28.10-10 DE 2018

ACTA DE RECIBO FINAL

1. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	N°2.28.10-10 del 10 de Noviembre de 2018
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE CALDONO
CONTRATISTA	FRANCISCO FERNANDO ASTAÍZA VALENCIA
SUPERVISOR	ELVER ALIRIO CRUZ ORTEGA
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIECISÉIS TRAMOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CALDONO Y QUE TIENE COMO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 1

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$41.396.678
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$0
VALOR TOTAL	**$41.396.678**

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES

2. PARTES QUE INTERVIENEN

En Caldono, Departamento del Cauca, a los veintitres (23) dias del mes de Julio del 2019, se reunieron el Ingeniero ELVER ALIRIO CRUZ ORTEGA - Supervisor como Subsecretario de Infraestructura y FRANCISCO FERNANDO ASTAÍZA VALENCIA, como Contratista, con el fin de hacer entrega por parte del contratista y recibir por parte del contratante el objeto contratado.

3. CRONOLOGIA

FIRMA DEL CONTRATO PRINCIPAL	10 de noviembre de 2018
INICIACION DEL CONTRATO	7 de diciembre de 2018
SUSPENSIÓN N° 01	28 de febrero de 2019
REINICIO N° 01	16 de julio de 2019
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN	23 de julio de 2019

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CALDONO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nit. 891501047-9 Tel: 8473484

infraestructura@caldono-cauca.gov.co

Libertad y Orden

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 2.28.10-10 DE 2018

ACTA DE RECIBO FINAL

4. VALOR CONSULTORIA CONTRATADA CONTRATADA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	41.396.678,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	-
VALOR TOTAL	**41.396.678,00**

5. VALOR ACTIVIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS

Actividades ejecutadas dentro del plazo contractual

ITEM	DESCRIPCION DEL ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIECISÉIS TRAMOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CALDONO Y QUE TIENE COMO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 1	UND	1,00	41.396.678	41.396.678
	VALOR TOTAL				**41.396.678**

6. MANEJO DEL ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO	$ 0,00	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01		$ 0,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA DE PAGO N° 02 Y FINAL		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 0,00**	**$ 0,00**

7. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$ 41.396.678	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 41.396.678
SUMAS IGUALES	**$ 41.396.678**	**$ 41.396.678**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE CALDONO

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nit. 891501047-9 Tel: 8473484

infraestructura@caldono-cauca.gov.co

Libertad y Orden

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 2.28.10-10 DE 2018

ACTA DE RECIBO FINAL

8.BALANCE DE LOS PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 41.396.678	
TOTAL PAGADO POR CONCEPTO DE ANTICIPO		$ 0
PAGO ACTA PARCIAL No. 1		$ 14.488.837
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ACTA No 2 Y FINAL DEL CONTRATO PRINCIPAL		$ 26.907.841
SUMAS IGUALES	**$ 41.396.678**	**$ 41.396.678**

SE RECONOCE EN LA PRESENTE ACTA AL CONTRATISTA EL PAGO DE: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 26.907.841)

9. NOTAS

El contratista manifiesta que se encuentra al día con el pago de seguridad social y anexa copia de planillas de pago.

El contratista manifiesta que durante el desarrollo del contrato no tuvo personal directo a cargo

El contratista presenta informe final

Para constancia se firma por los que intervienen.

FRANCISCO FERNANDO ASTAÍZA VALENCIA
CONTRATISTA

ELVER AURIO CRUZ ORTEGA
SUPERVISOR