
 

 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

MÍNIMA CUANTÍA  
 
OBJETO: ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES DIGITALES BASADAS EN 
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN NECESARIAS PARA LA VALIDACIÓN DE 
CERTIFICADOS CON FIRMA DIGITAL EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA – IUB. 
 
El presente análisis del sector económico realizará el estudio del objeto a contratar 
observando distintas variables desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, de tal manera que nos brinde adecuados 
resultados para ser exigidos dentro de los documentos pre-contractuales y que a su vez, se 
ajuste a los estándares internacionales recomendados al Gobierno Nacional por parte de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para luchar contra 
la manipulación de licitaciones en la contratación pública. 
 
La metodología utilizada para identificar las distintas variables se encuentra enmarcadas 
por los criterios orientadores presentados por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente -  tales como Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 
G-EES-02 y, el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos 
de Contratación M-DVRHPC-05.  
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 
 
El Banco de la República realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente 
manera: 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 
una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los 
procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:  
 
 Sector primario o sector agropecuario.  
 Sector secundario o sector Industrial.  
 Sector terciario o sector de servicios.  

 
De estos sectores se derivan actividades económicas independientes y especializadas, las 
cuales el DANE para efectos de análisis económicos clasifica como: 
 

 Sector agropecuario 
 Sector de servicios 
 Sector industrial 
 Sector de transporte 
 Sector comercio 
 Sector financiero 
 Sector de la construcción 
 Sector minero y energético 



 

 

 Sector de comunicaciones  
 Sector TIC 
 Sector minero 

 
Teniendo en cuenta el presente objeto contractual, este se ubica dentro del sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), toda vez que comprende la 
prestación de servicios tecnológicos orientados a la implementación de soluciones de firma 
digital y mecanismos de protección digital para documentos académicos, con el propósito 
de garantizar su autenticidad, integridad, validez y trazabilidad. Mediante la incorporación 
de herramientas tecnológicas que promueven la transformación digital, la seguridad de la 
información y la modernización de las gestiones documentales. 
  
II. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
 
El sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) agrupa las 
actividades económicas, industriales y de servicios orientadas al desarrollo, producción, 
comercialización, implementación y uso intensivo de tecnologías digitales. Este sector 
comprende desde la fabricación y provisión de bienes tecnológicos hasta la prestación de 
servicios de telecomunicaciones, conectividad, desarrollo de software, soluciones 
informáticas y plataformas digitales, esenciales para el funcionamiento de la economía y 
el desarrollo social. 
 
Componentes del Sector TIC 

 
1. Bienes TIC (Hardware) 

Comprende los equipos físicos necesarios para el funcionamiento de las tecnologías 
de la información, tales como: 

 Computadores, servidores y dispositivos móviles 
 Infraestructura de redes (routers, switches, antenas) 
 Equipos de telecomunicaciones y centros de datos 
 

2. Servicios TIC (Software y Soluciones Digitales) 
Incluye todas las actividades relacionadas con la creación, implementación, 
mantenimiento y soporte de sistemas informáticos, como: 

 Desarrollo y licenciamiento de software 
 Administración de redes y ciberseguridad 
 Servicios de computación en la nube y almacenamiento digital 
 Comercio electrónico y plataformas tecnológicas 
 Consultoría y transformación digital 

 
Características del Sector 
 

 Alto dinamismo y rápida evolución tecnológica, con la constante aparición de nuevas 
herramientas y soluciones digitales. 

 Alta competitividad, dado el gran número de actores nacionales e internacionales 
que participan en la industria. 

 Capacidad de transformación, tanto de procesos productivos como de modelos de 
negocio. 

 Transversalidad, al impactar e integrarse con todos los sectores económicos y 
sociales. 



 

 

 
Importancia Estratégica 
 
El sector TIC es considerado un pilar fundamental para la productividad, competitividad, 
innovación y sostenibilidad económica. Además, contribuye de forma transversal a otros 
sectores estratégicos como la educación, la salud, el transporte, la energía y el gobierno. 
Las TIC facilitan el acceso a la información, la conectividad entre ciudadanos e instituciones, 
y potencian la modernización de los servicios públicos y privados. 
 
Impacto en Colombia 
 
En los últimos años, el sector TIC ha mostrado un crecimiento sostenido en Colombia, 
posicionándose como un motor de desarrollo económico, inclusión digital y generación de 
empleo calificado. El Estado colombiano, a través del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC), ha liderado políticas públicas como el Plan 
Nacional de Conectividad, la Agenda Digital para Colombia, y estrategias de transformación 
digital para entidades públicas, educación y empresas. 
 
Asimismo, se ha promovido la implementación de tecnologías emergentes (como 
inteligencia artificial, blockchain e internet) la formación de talento digital, el impulso al 
emprendimiento tecnológico y la reducción de la brecha digital en zonas rurales y 
apartadas. 
 
A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en 
el Proceso de Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas oficiales 
como lo es el DANE. 
 

• ECONÓMICO 
 
Producto Interno Bruto 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2026.pdf (15 de mayo de 2026) 

 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% 
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada 
por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 
 

 Industrias manufactureras crece 2,3%. 

 Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 



 

 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio crece 1,4%. 

 
Tabla 1. Valor agregado por actividad económica 
Tasas de crecimiento en volumen1 
Primer trimestre 202pr 

 
Fuente: DANE, PIB_T prpreliminar 1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 2 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 3 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de 
comida. 4Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 5Administración pública y defensa; planes 
de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales. 6Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio. 

 
Información y comunicaciones 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de información y comunicaciones crece 1,3% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr Para la serie ajustada por efecto 
estacional y calendario, el valor agregado crece en 1,1%, respecto al trimestre inmediatamente 
anterior. 
 
Tabla 2. Información y comunicaciones  
Tasas de crecimiento en volumen1 
Primer trimestre 2026pr 



 

 

 
Fuente: DANE, PIB_T prpreliminar 1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 

 
Evolución general de los subsectores de las TIC 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/CSTIC/bol-CSTIC-2025pr.pdf (27 de marzo de 2026) 

 
Cuenta de producción y generación del ingreso 
 
La cuenta de producción permite medir el valor agregado bruto generado en el proceso 
productivo de las actividades económicas características del sector. Este se obtiene como 
la diferencia entre la producción y el consumo intermedio.  
 
Por su parte, la cuenta de generación del ingreso registra la remuneración de los 
asalariados, los impuestos menos subvenciones sobre la producción y el saldo de la cuenta, 
correspondiente al excedente de explotación bruto e ingreso mixto bruto. 
 
Tabla 3. Cuenta de producción y generación del ingreso del sector TIC (millones de 
pesos) 
Valores a precios corrientes  
Total nacional 2023 - 2025 pr 

 
Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC p provisional pr preliminar 
 

En 2025 pr , el valor agregado bruto del sector TIC ascendió a 58,1 billones de pesos, 
presentando un crecimiento de 5,5% respecto a 2024 p ; mientras que en 2024 p el valor 
agregado bruto fue de 55,1 billones de pesos, con un crecimiento de 5,3% con relación a 
2023.  
 
Por su parte, el excedente de explotación bruto e ingreso mixto bruto de la CSTIC presentó 
un crecimiento de 5,2% para 2025 pr; En 2024 p , este agregado presentó un crecimiento 
de 3,1% con respecto a 2023. 
 



 

 

Participación del valor agregado bruto del sector TIC en el valor 2021p – 2023pr 
agregado bruto nacional 
 
En 2025 pr, el sector TIC registró una participación de 3,47% en el valor agregado bruto 
nacional. En 2024 p , esta participación fue de 3,55% mientras que para el período 2022 – 
2025 pr en promedio participó con el 3,60% del valor agregado bruto nacional. 
 
Grafico 1. Participación del valor agregado bruto del sector TIC en el valor agregado 
bruto nacional  
Total nacional  
2022 - 2025 pr  

 
Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC p provisional pr 
preliminar 

 
Participación del valor agregado bruto de las actividades económicas características 
en el sector TIC 
 
En 2025 pr , la actividad económica TIC con mayor participación en el valor agregado bruto 
del sector TIC fue servicios TI, con 39,4%; seguido de telecomunicaciones con 34,5%; 
comercio TIC con 14,4%; contenido y media, con 10,7%; manufactura TIC con 0,6%, e 
infraestructura TIC con 0,4%. 
 
Tabla 5. Participación del valor agregado bruto de las actividades económicas 
características en el sector TIC  
Total nacional  
2023 – 2025 pr 

 
Fuente: DANE – Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC p provisional pr preliminar 



 

 

 
Oferta nacional de productos característicos del sector TIC 2022 - 2024 p 
 
Los productos característicos del sector TIC son bienes o servicios que permiten la 
compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, como voz, 
datos, texto, video e imágenes. La oferta nacional es producida por las actividades 
características TIC y de forma secundaria por otras actividades económicas. Para 2024 p 
la producción nacional de bienes y servicios TIC y no característicos TIC3 ascendió a 264,9 
billones de pesos presentando un crecimiento de 4,4% con relación a 2023. 
 
Tabla 6. Producción nacional de productos característicos TIC (millones de pesos) 
Valores a precios corrientes  
Total nacional  
2022 - 2024 p 

 
Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC p provisional pr preliminar 
* La medición de los servicios de "Software de juegos", se incluye en los productos de "Servicios y consultoría de tecnologías 
de la información" debido a que en la medición no fue posible separar la producción nacional en estos servicios. 3 Los 
productos no característicos corresponden a los que no se consideran TIC, pero que son generados por el grupo de 
actividades TIC. 

 
Oferta de trabajo del sector TIC 2024 - 2025 p 
 
Trabajo equivalente a tiempo completo (TETC) por actividad característica TIC. 
 
En 2025 p , la oferta laboral de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del sector 
TIC decreció 0,3% explicado principalmente por el decrecimiento de los trabajos 
equivalentes a tiempo completo de las actividades de contenido y media, comercio TIC y 
telecomunicaciones, que disminuyeron 10,5%, 9,5% y 5,3% respectivamente. Por el 
contrario, las actividades de manufactura TIC, infraestructura TIC y servicios TI, crecieron 
al compararlas con el año 2024 



 

 

 
Tabla 7. Oferta de Trabajo Equivalente a Tiempo Completo (TETC), actividades 
características TIC Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo  
Total nacional  
2024 - 2025p 

 
Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC Nota: Datos expandidos 
con proyecciones de población, elaborados con base en los resultados del CNPV 2018 p provisional. 
 

III. ANÁLISIS TÉCNICO 
 

 Condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del proceso de contratación 
 
Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones técnicas del objeto a 
contratar, de forma especial en cada uno de los ítems contemplados en la solución técnica 
a la necesidad planteada y que se pretende satisfacer con esta contratación. (ver anexo 
especificaciones técnicas) 
 

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
En razón a que el estudio de sector económico en la modalidad de mínima cuantía debe 
ser proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el 
tipo de contrato y a los riesgos identificados para el proceso de contratación, la entidad ha 
estimado solamente los siguientes componentes que se estiman relevantes para conocer 
de fondo el sector económico de que se trata y definir, en consecuencia, los requisitos de 
carácter habilitantes a exigir. 
 
Dentro de este proceso, para efectos de análisis de demanda y conocer algunos 
determinantes en las modalidades y condiciones de adquisición, formas de pago, 
experiencia habilitante a exigir de acuerdo con el tercer nivel de desagregación de la 
codificación UNSPSC y riesgos derivados de los procesos de selección, se analizarán 
procesos de diferentes modalidades que guarden similitud con el objeto a contratar. 



 

 

 Histórico de Adquisiciones de la Entidad Estatal 
 
No se encontraron adquisiciones previas por este concepto en la entidad. 

 
 

 Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicio a nivel 
nacional: 

 

Entidad 

 
 

SECRETARIA DISTRITAL DE 
HACIENDA 

 

 
 

INVIAS 

 
 

AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI 

 
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE 

FERROCARRILES NACIONALES DE 
COLOMBIA ENTIDAD 

 

Modalidad de selección 
del contratista 

 
Mínima cuantía 

 
Mínima cuantía  

 
Mínima cuantía  

 
Mínima cuantía  

Objeto del contrato 

SUMINISTRO DE CERTIFICADOS 
(FIRMAS DIGITALES) PARA 
SERVIDOR Y SITIO SEGURO. 

ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS Y 
SERVICIO WEB API QUE PERMITAN 
EFECTUAR EL PROCESO DE FIRMA 
DIGITAL A TRAVÉS DE LOS 
DIFERENTES APLICATIVOS DEL 
INVIAS 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE 
CERTIFICADOS DIGITALES PARA LOS 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA 
AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE 
FIRMAS DIGITALES Y UN COMPONENTE 
API PARA INTEGRAR FIRMA DIGITAL EN 
LOS SISTEMAS Y PLATAFORMAS DEL 
FPS-FNC. 

Número del proceso 
SECOP II: Número del proceso: SDH-
SMINC-003-2020 

SECOP II: Número del proceso: IP-DG-
OTIC-014-2024 

SECOP II: Número del proceso: VJ-VPRE-
MC-001-2023 

SECOP II: Número del proceso: IPMC-
FPS-011-2025 

Valor de los contratos y 
forma y condiciones de 
pago 

Valor: $ 85.000.000,00 
 
Forma de pago:  Parcial 
 
La Secretaria Distrital de Hacienda 
realizará pagos trimestrales 
correspondientes a los certificados 
activados y recibidos a satisfacción 
por el supervisor del contrato y la 
presentación de la factura. Los pagos 
se efectuarán dentro de los ocho (8) 
días hábiles siguientes a la radicación 
en la Subdirección Financiera de la 
certificación de cumplimiento a 
satisfacción del objeto y obligaciones, 
expedida por el interventor del 
contrato, acompañada de los 
respectivos recibos de pago por 
concepto de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral en Salud y 
Pensión, aportes parafiscales: Sena, 

Valor: $ 70.583.349,00 
 
Forma de pago: Único Pago 
 
El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
pagará al CONTRATISTA el valor del 
contrato en moneda legal colombiana en 
un único pago del 100% del valor total 
del contrato, contra entrega de cada uno 
de los ítems contemplados y cantidades 
descritas en el “Anexo Técnico”, previa 
certificación de cumplimiento a 
satisfacción expedida por el supervisor 
del Contrato y presentación de la factura 
correspondiente, certificación de paz y 
salvo de aportes parafiscales y de 
seguridad social, la acreditación de 
estos aportes se requerirá para la 
realización del pago derivado del 
presente contrato al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Ley 

Valor: $ 50.396.500,00 
 
Forma de pago: Único Pago 
 
LA AGENCIA cancelará el valor del contrato 
en un único pago, incluido IVA, contra 
entrega de los productos y servicios 
contratados, previo recibo a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato, dentro de 
los 30 días siguientes a la presentación y 
aprobación de la(s) factura(s) 
correspondiente(s). El pago se realizará 
mediante transferencia electrónica de 
fondos, en cuenta corriente o cuenta de 
ahorros en la entidad bancaria donde EL 
CONTRATISTA indique, para lo cual, EL 
CONTRATISTA deberá cargar en la 
plataforma SECOP II los datos de la cuenta 
bancaria, a más tardar, el día hábil siguiente 
a la firma del acta de inicio, y adicionalmente 
remitir a la Entidad, una certificación de la 

Valor Inicial: $ 27.926.000,00 
Valor Adición: $ 15.128.009,00 
Valor total: $ 43.054.009,00 
 
Forma de pago: Único Pago 
 
El Fondo cancelará en UN (1) SOLO PAGO 
equivalente al cien por ciento (100%) del 
contrato sin superar los TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO a la presentación de la 
factura, una vez entregada el ACTA CUPO 
CUSTODIA de LOS CERTIFICADOS DE 
FIRMAS DIGITALES Y EL SUPERVISOR 
CERTIFIQUE APROBACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN Y PUESTO EN 
FUNCIONAMIENTO DEL COMPONENTE 
API. Previa certificación del supervisor 
designado para ejercer el seguimiento y 
presentación de factura correspondiente, 
acompañada del certificado de 
cumplimiento, expedido por el funcionario 



 

 

ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. Los 
pagos se efectuarán a través del 
sistema SAP en la cuenta de ahorros 
o corriente de la entidad financiera 
que indique el contratista, de la cual 
sea titular éste. Sin perjuicio de lo 
anterior queda entendido que la forma 
de pago supone la prestación real y 
efectiva de la contraprestación 
pactada. 

1150 de 2007. El contratista presentará 
certificación Bancaria, con la 
información necesaria para el pago de 
La factura en la cual el Grupo de 
Tesorería de la Subdirección Financiera 
abonará los pagos en desarrollo de la 
ejecución del contrato. Cualquier 
cambio en la información bancaria 
deberá reportarla adjuntando copia de la 
nueva certificación. El INVÍAS pagará 
dentro de los sesenta (60) días 
calendario, siguientes a la fecha de 
presentación correcta de la factura 

cuenta bancaria no mayor a treinta (30) días 
calendario. 

encargado del seguimiento del Contrato y 
los documentos que avalen el cumplimiento 
de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social en salud y Pensiones de Conformidad 
con el inciso 1 del artículo Decreto 1703 de 
2003, Decreto 510 de 2003, artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, Decreto 797 de 2003, 
circular conjunta No. 000001 de 2.004 
expedida por los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público y de la Protección Social y 
demás disposiciones complementarias 
vigentes 

Número de contratos 
suscritos para el efecto 
y vigencia de los 
mismos. 

Número de contratos suscritos: un 
contrato, no registra adiciones  
Vigencia: plazo de ejecución y el 
término legalmente previsto para su 
liquidación.  

Número de contratos suscritos: un 
contrato, no registra adiciones  
Vigencia: plazo de ejecución y el término 
legalmente previsto para su liquidación.  

Número de contratos suscritos: un contrato, 
no registra adiciones  
Vigencia:  1. Vigencia mínima de un (1) año 
para ochenta (80) certificados de firma 
digital con formato de firma centralizada 
(que iniciaría a partir del momento del uso 
de cada una).  
2. Vigencia de un (1) año para noventa y tres 
mil (93.000) estampas cronológicas para 
uso en los documentos a firmar digitalmente 
que iniciaría a partir del momento del uso de 
cada una)  
3. Vigencia de un (1) año para servicio de 
soporte 

Número de contratos suscritos: un contrato, 
no registra adiciones  
Vigencia: los certificados digitales será de 
un (1) año o dos (2) años según 
corresponda al tipo de certificado adquirido 
contado a partir de la entrega y activación de 
estos y el componente API estará vigente 
por un (1) año contado a partir de su 
instalación y puesto en funcionamiento 
previa aprobación del supervisor. 

Presupuesto con cargo 
al cual fueron 
ejecutados los 
contratos (inversión o 
funcionamiento) y si 
hubo lugar a vigencias 
futuras 

 
Recursos propios  

 
Recursos propios  

 
Recursos propios  

 
Recursos propios  

Oferentes que han 
participado en los 
procesos de selección y 
contratistas 

 ANDES SCD S.A.  

 GESTIÓN DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA S.A 

 CERTICAMARA S.A. 

 CAMERFIRMA COLOMBIA 
SAS  

 GESTIÓN DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA S.A 
 

 OLIMPIA IT S.A.S. 

 CAMERFIRMA COLOMBIA SAS  

 GESTIÓN DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA S.A 
 

 CAMERFIRMA COLOMBIA SAS  
 

Comportamiento de los 
contratistas, imposición 
de sanciones 

Ejecución normal y adecuada del 
contrato. No se registraron procesos 
sancionatorios, ni efectividad de 
garantías. 

Ejecución normal y adecuada del 
contrato. No se registraron procesos 
sancionatorios, ni efectividad de 
garantías. 

Ejecución normal y adecuada del contrato. 
No se registraron procesos sancionatorios, 
ni efectividad de garantías. 

Ejecución normal y adecuada del contrato. 
No se registraron procesos sancionatorios, 
ni efectividad de garantías. 

Tiempos y lugares de 
entrega acordados 

Tiempo de entrega: Doce (12) meses, 
contados a partir de la suscripción del 
acta de iniciación, previa aprobación 

Tiempo de entrega:  el plazo de 
ejecución del contrato será de un (01) 
mes, contado a partir de la orden de 

Tiempo de entrega:  El plazo de ejecución 
del contrato será desde la suscripción del 
acta de inicio, previo cumplimiento de los 

Tiempo de entrega:  El plazo de ejecución 
del contrato será de dos (2) mes contado a 
partir del perfeccionamiento y cumplimiento 
de los requisitos de ejecución del contrato 



 

 

de las garantías y expedición del 
registro presupuestal. 
Lugar de ejecución:  Carrera 30 No. 25 
– 90, piso 1º Ventanilla de 
Correspondencia de la Secretaría 
Distrital de Hacienda Bogotá Distrito 
Capital de Bogotá 

inicio que impartirá el jefe de la unidad 
ejecutora del instituto 
Lugar de ejecución:  Calle 25G # 73B-
90 Bogotá Distrito Capital de Bogotá 

requisitos de perfeccionamiento hasta el 30 
junio de 2023. 
Lugar de ejecución: Calle 24 A # 59 - 42 
Edificio T3 Torre 4 Piso 2 Bogotá Distrito 
Capital de Bogotá  

Lugar de ejecución:  Calle 73 # 11 - 
66,Bogotá Distrito Capital de Bogotá 

Garantías exigidas en 
los procesos de 
contratación y 
siniestros. 

- Cumplimiento  
- Calidad del servicio 
- Calidad del correcto 

funcionamiento 
- Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 
laborales 

- Cumplimiento 
- Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones 
laborales 
 

- Cumplimiento 
- Calidad del Servicio 
- Pago de salarios, prestaciones sociales, 

legales e indemnizaciones laborales 

- Cumplimiento 
- Calidad del Servicio 
- Pago de salarios, prestaciones sociales, 

legales e indemnizaciones laborales 

Experiencia solicitada 

El proponente deberá acreditar 
experiencia, mediante la presentación 
de hasta tres (3) certificaciones de 
experiencia expedida por el 
contratante, a nombre del proponente 
o de alguno de sus integrantes en el 
caso de consorcios o uniones 
temporales de contratos terminados, 
cuyo objeto, obligaciones, alcance o 
condiciones de los contratos sean 
similares al objeto de la presente 
contratación. La sumatoria de 
contratos ejecutados por el 
proponente, uno (1) y hasta tres (3) 
debe ser igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial en salarios 
mínimos (SMMLV). Al menos una (1) 
de las certificaciones de experiencia 
debe corresponder a un contrato cuyo 
valor sea igual o superior al 50% del 
presupuesto oficial en salarios 
mínimos (SMMLV). 

la experiencia que pretendan hacer 
valer en el presente proceso, en donde 
se acrediten máximo dos (2) contratos 
terminados cuya ejecución o cuyo objeto 
dentro del mismo haya sido o se 
encuentre relacionado con: “adquisición 
y/o servicios y/o compraventa de 
certificados y servicio web api que 
permitan efectuar el proceso de firma 
digital”. 
La sumatoria de los anteriores contratos 
aportados deberá ser igual o superior al 
cien por ciento 100% del presupuesto 
oficial estimado para este proceso de 
contratación, con el propósito de 
garantizar a la Entidad el potencial que 
el oferente tiene en la ejecución de 
presupuestos de magnitudes similares 
al requerido en la contratación que se 
pretende celebrar. 
 

Para demostrar su experiencia específica, 
los proponentes deberán presentar mínimo 
una (1) y máximo tres (3) certificaciones de 
contratos ejecutados y terminados, las 
cuales sumadas deberán ser iguales o 
superiores al presupuesto oficial establecido 
para el presente proceso de contratación 
establecido por la Agencia. Cada una de 
estas certificaciones debe corresponder a 
objetos similares o que contengan los 
bienes y servicios incluidos en el presente 
proceso.  

El proponente deberá acreditar su 
experiencia en la celebración de contratos 
ejecutados cuyos objetos sean iguales o 
similares al que se pretende adjudicar, 
experiencia que deberá demostrar, con la 
presentación de MÁXIMO DOS (02) 
CERTIFICACIONES Y/O ACTAS DE 
LIQUIDACIÓN, cuyos valores sumados 
deben ser por un valor igual o superior al 
valor de la presente contratación expresado 
en S.M.M.L.V  



 

 

 

 



 

 

 
Del análisis de la información correspondiente a la contratación realizada por otras 
entidades públicas se evidencia que, durante el período analizado, se suscribieron 3.798 
contratos, por un valor total estimado de $540.87 Mil Millones de pesos lo que demuestra 
una participación importante de este tipo de adquisiciones dentro del Sistema de Compra 
Pública. El comportamiento anual refleja un incremento progresivo tanto en el valor de la 
contratación como en el número de procesos adelantados, especialmente durante las 
vigencias más recientes, lo que evidencia una demanda creciente de soluciones 
tecnológicas por parte de las entidades estatales. 
 
De acuerdo con la clasificación UNSPSC, la contratación se concentra en el segmento 43 
– Difusión de Tecnologías de Información, Telecomunicaciones y Radiodifusión. Dentro de 
este segmento, la mayor participación corresponde a la familia 4323 – Software, 
específicamente a la clase 432332 – Software de seguridad y protección, que representa la 
totalidad de la contratación identificada como la principal categoría de adquisición y 
evidenciando la prioridad de las entidades públicas por fortalecer la seguridad informática, 
la protección de la información y las herramientas tecnológicas para la gestión institucional. 



 

 

En cuanto al comportamiento del mercado proveedor, las gráficas muestran una amplia 
participación de empresas ubicadas en diferentes departamentos del país. No obstante, el 
mayor volumen de contratación se concentra en proveedores con domicilio en el Distrito 
Capital de Bogotá, seguido por departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, 
Cundinamarca, Santander y Risaralda, entre otros, lo que evidencia que la oferta de este 
tipo de soluciones tecnológicas se encuentra principalmente centralizada en las principales 
regiones económicas del país. Asimismo, la totalidad de los contratos fue ejecutada con 
proveedores de origen nacional, sin registrarse participación de proveedores 
internacionales. 
 
Respecto de la modalidad de selección, se observa que la contratación se desarrolló 
mediante diferentes mecanismos previstos en la normativa de contratación pública. Sin 
embargo, la Selección Abreviada por Subasta Inversa concentra el mayor valor contratado, 
seguida por la Selección abreviada de menor cuantía, mínima cuantía y licitación pública 
las cuales presentan una participación menor. Esta distribución evidencia que las entidades 
privilegiaron modalidades que favorecen la competencia y la obtención de mejores 
condiciones económicas para la adquisición de software y soluciones de seguridad 
informática, garantizando al mismo tiempo eficiencia y transparencia en la ejecución de los 
recursos públicos. 
 

V. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
De acuerdo con el análisis de la demanda por parte de la entidad, y de las entidades 
analizadas a nivel nacional, podrían indicarse como posibles oferentes las siguientes 
personas naturales o jurídicas: 

 ANDES SCD S.A.  

 GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A 

 CERTICAMARA S.A. 

 OLIMPIA IT S.A.S. 

 CAMERFIRMA COLOMBIA SAS  
 
 

Adicionalmente se toma como referencia los datos consignados en la herramienta del 
Modelo de Abastecimiento Estratégico de CCE3 en el módulo análisis de la oferta que 
detalla las diversas empresas que han participado en distintos procesos de contratación, 
las cuales también son consideradas como potenciales oferentes que podrían participar en 
el presente proceso. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
Se debe resaltar que: 
 

1. Todas estas empresas, personas naturales, cuentan con experiencia, capacidad 
financiera y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las exigencias 



 

 

de la entidad dentro del proceso de selección, entre los posibles oferentes que 
eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto del contrato. 

2. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de 
contratación, se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta para conocer 
el sector relativo al que pertenece la presente contratación sin que ello sea 
excluyente de nuevos oferentes. 

 
VI. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 

ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 
PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

 
Colombia Compra Eficiente establece lineamientos para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, y para el efecto expide el “Manual para el 
manejo de los Acuerdos Comerciales en Proceso de Contratación” M-MACPC-07 señala 
Que: 
 
“Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos 
Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en caso de 
que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos” 
 
Excepto en los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de selección de 
contratación directa y de mínima cuantía, en los cuales las Entidades Estatales no deben 
hacer dicho análisis. 
 
En consecuencia, de lo anterior, la presente contratación no se encuentra cobijada por 
Acuerdos Internacionales o De Libre Comercio vigentes para el Estado Colombiano. 

 
VII. ANÁLISIS DE MERCADO  

 
Para establecer el presupuesto oficial se realizó un estudio de mercado mediante la técnica 
de cotización directa. Esta técnica consistió en solicitar cotizaciones a empresas relevantes 
del sector y que han sido ejecutoras de contratos con objetos relacionados a la presente 
contratación.  
 
A través de este proceso, se recopiló información detallada sobre los costos asociados para 
los servicios requeridos, lo que permitió a la entidad obtener una visión clara y precisa de 
los precios de mercado, teniendo en cuenta que dicha solicitud fue atendida únicamente a 
través de correo electrónico por la empresa CERTILABOR S.A.S en los siguientes términos: 
 

ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (INCLUIDO TODOS 
LOS IMPUESTOS QUE HAYA LUGAR) 

PROMEDIO TOTAL 
ESTIMADO POR LA 

ENTIDAD 
COTIZACION 1 - CERTILABOR S.A.S 

1 
CREDENCIALES DIGITALES VERIFICABLES 
INTELIGENTES 

4500 
 $                                                   7.090,00   $                     31.905.000,00  

2 
FORMULARIO DE CONSULTA O SOLICITUD 
DE EMBEBIDO 1  $                                               182.000,00   $                          182.000,00  

3 FIRMA DIGITAL / 1 AÑO 1  $                                           1.026.400,00   $                       1.026.400,00  

TOTAL  $                    33.113.400,00  

 
Conclusiones  



 

 

 

 El valor considerado para la selección de la mejor oferta corresponderá a la 
sumatoria de los precios unitarios correspondientes a prestar que para este caso 
deberá ser menor o igual a TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO TRECE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($ 33.113.400,00) M/L este valor incluye todos los 
impuestos y costos de carácter nacional y territorial vigentes que haya lugar al 
momento de la presente contratación 

 En el presente proceso, se considerará el valor unitario estimado por la entidad para 
cada ítem, el cual no podrá ser superado al momento de presentar las ofertas, so 
pena de rechazo. 

 Serán rechazadas las propuestas en cuyos ofrecimientos económicos no indiquen 
un valor numérico para uno o varios ítems, así como aquellas en las que se oferten 
ítems con un valor de cero pesos. 
 

Nota 1: Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección pretende la 
contratación de la prestación del servicio a monto agotable, se tiene que la Institución 
Universitaria de Barranquilla – IUB, cuenta con una disponibilidad presupuestal de 
TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA MIL PESOS ($ 39.090.000,00) M/L incluido 
todos los tributos a que haya lugar, los cuáles serán causados a medida que se vayan 
solicitando los productos o servicios descritos en los cuadros anteriores. 
 

VIII. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal 
debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento 
de sus metas y objetivos. 
 
El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que 
pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden 
alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, 
asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso. 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el 
documento Conpes 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de 
Contratación desde su planeación hasta su liquidación:
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naturaleza sin 
la intervención 
o voluntad del 
hombre, que 
tienen impacto 
sobre la 
ejecución  del 
contrato 
(temblores, 
inundaciones, 
lluvias, 
sequias) 
siempre y 
cuando los 
mismos se 
puedan 
preverse. 

Circunstan
cias 
naturales 
tales como  
temblores, 
inundacion
es, fuertes 
lluvias, 
sequias 

Retrasos o 
dificultades 
en la 
ejecución 

1 3 4 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

100%  

Una vez 
advertidos por 
cualquier fuente 
informativa que 
es posible y 
probable la 
consumación en 
el futuro 
inmediato del 
riesgo, tomar 
medidas técnicas 
para mitigar su 
impacto. 

1 2 3 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

si 

Supervis
or y 

contratis
ta 

Desde que 
se advierta 

por cualquier 
fuente de 

información 
que el riesgo 

puede 
concretarse, 
análisis de 

pluviometría, 
informes del 

IDEAM, 
históricos por 
periodos del 

año, etc. 

Terminación 
del contrato 

Verificando que 
el contratista 
tome las 
medidas que se 
le recomiendan 

Durante la  
Ejecución del 
contrato 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o

 

P
la

n
e

a
c
ió

n
  
y
 E

je
c
u

c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 T

e
c
n

o
ló

g
ic

o
 

Advenimiento 
de nuevos 
desarrollos 
tecnológicos o 
estándares 
para la 
ejecución del 
contrato así 
como la 
obsolescencia 
tecnológica. 

Que los 
equipos 
que 
puedan 
usarse 
para la 
ejecución 
del 
contrato, 
puedan 
llegar a la 
obsolescen
cia durante 
la 
ejecución 
del 
contrato, 
en los 
casos en 

Dificultades 
en la 
ejecución y 
en la 
supervisión 

1 3 4 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

 100% 

Verificar que los 
equipos no sean 
obsoletos y en 
caso de 
obsolescencia 
verificar su 
cambio 
rápidamente. 
Verificar que el 
contratista tome 
las medidas para 
evitar 
interrupciones en 
la ejecución del 
contrato. 

1 2 3 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

si 
Contratis

ta 

Tan pronto 
se advierta la 
obsolescenci

a. 

Terminación 
del contrato 

Seguimiento a 
que se haga el 
cambio rápido 
de los equipos, 
y que se tomen 
las medidas 
para evitar las 
interrupciones. 

Durante la  
Ejecución del 
contrato 



 

  
 

que 
aplique.  

G
e
n

e
ra

l 

E
x
te

rn
o

 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
ie

s
g

o
 S

o
c
ia

l 

Orden Público 

Paros, 
manifestaci
ones, 
protestas 
de la 
comunidad 
y/o 
gremios 
que 
impidan la 
correcta 
ejecución 
de las 
actividades 
del 
contrato 

No poder 
ejecutar 
correctament
e sus 
actividades, y 
por ende 
afectar el 
normal 
desarrollo de 
las funciones 
de la entidad. 

2 2 4 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

 

100% 
contratista si 

no realiza 
socialización 
del proyecto 

Reducir las 
consecuencias o 
el impacto del 
riesgo a través 
de planes de 
contingencia 

1 1 2 

R
ie

s
g

o
 B

a
jo

 

 
Contratis

ta 

Desde el 
inicio de la 
ejecución 

Terminación 
del contrato 

A través de 
notificaciones 
oficiales 

Conforme a la 
periodicidad 
descrita en el 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 ANEXOS – COTIZACIONES  
 

 



 

  
 

 


