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FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA CONTRATACION: Los contratos que celebre la Corporacién Nasa Kiwe se
entenderdn celebrados por razén de la urgencia manifiesta, sin que sea necesaria declaratoria expresa en tal
sentido, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 5 dei Decreto 1179 de 1994, en consecuencia, la
modalidad de seleccién aplicable corresponde a la contratacién directa, en los términos previstos en el numeral
4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, observando en todo momento los principios de transparencia, economia,
responsabilidad, planeacién, seleccion objetiva y los demds principios que rigen la contratacion estatal y la
funcién administrativa,

La presente contratacién encuentra sustento en el régimen juridico especial que regula la actividad contractual
de la Corporacién Nasa Kiwe, asi como en las competencias legales asignadas para ejecutar programas,
proyectos, obras e intervenciones orientadas a la reduccién de condiciones de vulnerabilidad, la atencién de
situaciones de riesgo y la implementacién de acciones encaminadas a mejorar tas condiciones de vida de las
comunidades, mediants la ejecucién directa de recursos o a través de convenios con entidades del orden
nacional, departamental, distrital y municipal.

1. NATURALEZA JURIDICA DE LA CORPORACION NASA KIWE: La Corporacién Nasa Kiwe fue creada mediante el
Decreto 1179 de 1994 como un establecimiento piblico del orden nacional, con personeria juridica, auteonomia
administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio del interior.

Su creacién respondié a la necesidad de garantizar una respuesta Institucional permanente frente a las
consecuencias derivadas del desastre natural ocasionado por el sismo y la avalancha del rio Pdez de 1994, asi
como de ejecutar acciones dirigidas a la reconstruccion, rehabilitacién, recuperacion social, econdrica,
ambiental y de infraestructura de las comunidades afectadas.

£n desarrollo de su objeto institucional, la Corporacién tiene la competencia para formular, administrar,
coordinar y ejecutar programas, proyectos e inversiones destinados a reducir las condiciones de vulnerabilidad,
fortalecer la gestién del rlesgo, mejorar la infraestructura comunitaria y promover el desarrolio integral de las
comunidades en los territorios donde interviene.

Asimismo, el articulo 2 del Decreto 1179 de 1994 faculta a fa Corporacion para ejecutar directamente o por
intermedio de entidades ptblicas o privadas los plines, programas y proyectos necesarios para el
cumplimiento de su misidn institucionadl, facultad que comprende la celebracién de contratos y convenios
requeridos para tal fin.

2. MARCO NORMATIVO ESPECIAL DE LA CORPORACION: La Corporacién Nasa Kiwe cuenta con un régimen
especial de contratacién previsto en el articulo 5 del Decreto 1179 de 1994, el cual dispone expresamente que,
para efectos de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebre la Entidad se entenderdn celebrados por razén de
la urgencia manifiestd, sin que sea necesaria una declaratoria expresa.

Esta disposicién constituye una norma especial que habilita a la Corporacidn para acudir a la modaiidad de
contratacion directa prevista en el numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo
42 de la Ley 80 de 1993, garantizando una respuesta oportuna y eficaz para la ejecucion de los programas y
proyectos orientados d la atencion de comunidades en condiciones de vulnerabilidad, riesgo o afectacion.
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El articulo 2 del Decreto 1179 de 1994 establece que la Corporacién podré gjecutar directamente o a través de
personas pablicas o privadas los programas y proyectos relacionados con el cumplimiento de su objeto
instituclonal.

De igual manera, los Estatutos de la Corporacién, aprobados mediante el Decreto 727 de 19986, reconocen
expresamente la celebracion de contratos y convenios como mecanismos para el desarrollo de sus funciones.
En ese sentido, la Corporacién se encuentra legalmente facultada para celebrar convenios interadministrativos,
convenios de asoclacion y demds instrumentos de cooperacién con entidades plbticas del orden nacional,
departamental, distrital y municipal, asf como con otras entidades competentss, con el propésito de aunar
esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos parda la ejecucion de programas y proyectos de
inversion dirigidos a la mitigacién del riesgo, la recuperacion de infraestructura, la rehabilitacion de zonds
afectadas, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la atencion Integral de tas comunidades.

La celebracion de estos instrumentos constituye un mecanismo de coordinacién entre entidades pablicas que
permite optimizar recursos, fortalecer la gestién institucional y garantizar una ejecucidn eficiente de los
proyectos financiados con recursos piblicos.

3. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA. El fundamento de la contratacion directa de
la Corporacion Nasa Kiwe deriva de la presuncién legal de urgencia manifiesta establecida por el articulo 5 detl
Decreto 1178 de 1994, norma especial que reconoce las caracteristicas particulares de la Entidad y la necesidad
de disponer de mecanismos contractuales agiles para el cumplimiento de sus funciones.

Esta modalidad permite garantizar la continuidad de los programas y proyectos destinados a reducir la
wuinerabilidad de las comunidades, intervenir oportunamente en territorios afectados por fendmenos naturales
© antropicos, sjecutar obras de infraestructura, desarrollar acclones de recuperacién, rehabilitacion Y
mitigacion del riesgo, asf como cumplir fos compromisos adquiridos mediante convenios suscritos con otras
entidades publicas.

En consecuencic, la Corporacion no requiere expedir un acto administrativo independiente para declarar Ia
urgencia manifiesta en cada proceso contractual, toda vez que dicha circunstancia se encuentra
expresamente prevista por el Decreto 1179 de 1994,

El régimen especial de la Corporacién se complementa con las disposiciones contenidas en e} Decreto 982 de
1999, el Decreto 1811 de 2017 y la Ley 1523 de 2012, normas que reconocen la necesidad de implementar
mecanismos Institucionales orientados a la prevencién, reduccién y manejo del riesgo de desastres, asf como
a la ejscucion de acciones encaminadas a la recuperacién de las zonas afectadas y al fortalecimiento de la
resiliencia de laus comunidades.

En desarrollo de dichas disposiciones, la Corporacién ejecuta proyectos de infraestructura, estabilizacién de
taludes, recuperacion de vias, construccion de obras de mitigacion, proteccion de viviendas, rehabilitacion
ambiental y demés intervenciones destinadas a disminuir los niveles de exposicion y vulnerabilidad de la
poblacion frente o amenazas naturales y antrpicas.

Para el cumplimiento de estas funciones resulta indispensable la articulacion con entidades publicas de los
diferentes niveles de gobierno mediante la celebracion de convenios interadministrativos ¥ otros Instrumentos
de cooperacion que permitan aunar ssfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecuciédn eficiente
de los proyectos.

Sede Popayan Calle TN N°, 2-39, PBX. 8235749 - 8382409
Sede Bogota Calle 12B N° 838 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 CODIGO F37-P01-CT-320
Seds Belalcazar calle 5 No 1A-17 Barrlo La Primavera VERSION 3
Sede La Plata (Hulla) Calle 4* # 5-37 Tel:8370346 FECHA DE ACTUALIZACION
Comed eleclrdnico; info@nasakiwe.gov.co 16 FEBRERO DE 2012
Pégina web: vavw.nasakiwe.gov.co




PROCESO: CONTRATAGION

@

FORMATO ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Interior
CONTRATACION DIRECTA

En el presente proceso la contratacion encuentra fundamento no solo en el régimen especial previsto en el
Decreto 1179 de 1994, sino también en la obligacién de ejecutar los recursos asignados mediante el Convenio
Interadministrativo No. 787-FIP-2025 celebrado con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
- Fondo de inversion para la Paz (FIP), instrumento mediante el cual la Corporacién asumid la responsabilidad
de adelantar los procesos contractudles necesarios para la ejecucion de las obras priorizadas. '

En el marco de la Ley 1523 de 2012, cuando se presentan fendbmenos hidrometeorolégicos, avenidas torrenciciles,
crecientes sabitas, movimientos en masa, procesos de erosién, socavacion, inundaciones U otros eventos que
afectan lg infraestructura vial, los puentes, las viviendas, el medio ambiente y demfds bienes plblicos,
incrementando los niveles de vulnerabilidad y riesgo de lkis comunidades, la Corporacion, en ejercicio de sus
competencias legales y de los convenios suscritos con otras entidades publicas, desarrolla las actuaciones
necesarias para la ejecucién de las obras e intervenciones priorizadas, contribuyendo « la proteccion de la
poblacién y al restablecimiento de las condiciones de seguridad, movilidad y desarrollo territortal, por lo tanto,
se prioriza redlizar la ejecucion y contratacién de ios contratos de obra para los siguientes tramos de placa
huetlc:

1. Tramo de placa huella Resguardo Indigena de Tacueyd, Municipio de Toribio — Cauca.

2. Tramo de placa huella Resguardo Indigena de San Francisco, Municipio de Toribioc - Cauca.
3. Tramo de placa huella Resguardo Indigena de Corinto, Municipio de Corinto - Cauca.

4. Tramo de placa huelia Resguardo Indigena de Pioyd, Municipio de Caldono -~ Cauca.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION:

La Corporacién Nacional para la Reconstruccién de la Cuenca del Rio PGez y Zonas Aledanas Nasa Kiwe, fue
creada para conjurar la calamidad pablica declarada por el Gobierno Naciondl, entidad que tisne como objeto
adelantar proyectos y programas para la atencién de las necesidades bdsicas de los habitantes de los
municipios de la zona de infiuencia y la reconstruccion y rehabilitacién de la zona afectada por la calamidad
plblica a que se reflere el Decreto 1178 de 1994.

En los Gltimos 30 afos, la Corporacién Nasa Kiwe ha orientado esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades este trabajo le ha significado a la entidad amplia experiencia en reconstruccion,
rehabilitacion y gestién del riesgo de desastres, ademds se ha posicionado entre las comunidades y a nivel
nacional como una entidad transparente eficiente y eficaz en la ejecucion de funciones delegadas por elestado
colombiano y es precisamente esta experiencia y los logros obtenidos lo que hace que sea una entidad idénea
para ejecutar acciones dentro del territorio de influencia, que a suvez en su mayoria es escenario de diferentes
amenazas de origen natural y antrépico.

Con este encargo misional, ha orientado sus esfuerzos para el mejoramiento de la caiidad de vida de las
comunidades, trabajo que le ha significado a la entidad ganar una amplia experiencia en reconstruccion,
rehabilitacidn y gestion del rlesgo de desastres, posiciondndose ademas entre las comunidades y en el contexto
nacional, como una entidad transparente, eficiente y eficaz en la ejecucion de funciones delegadas por el
Estado Colombicano. ‘

La Corporacién, tiene entre sus funciones, financiar las actividades y obras que requiera la construccion y
rehabilitacién social, econémica y material de la poblacién y de las zonas afectadas y coordinar las actividades
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de la construccién de vivienda, servicios pablicos, equipamiento comunitario y otorgamisnto de crédito y de
garantias que redlicen las entidades pablicas, en las regiones ¥y para las personas directamente afectadas.

Es por ello que toda su capacidad técnica, administrativa y financiera estd ligada al cumplimiento institucional
de las metas planteadas por el gobierno nacional en la tey del Plan Nacional de Desarrollo, asi como en el plan
estratégico institucional y sectorial.

Con el fin de gestionar recursos y proysctos para el cumplimiento de su misionalidad, en aspecial la de mejorar
la situacion de movilidad de las zonas afectadas por fenémenos atmosféricos de los municipios en estado de
emergencia a causa de las lluvias, deslizamiento de tierras, desbordamiento de rios ¥y quebradas, conforme la
declaratoria hecha por las respectivas autoridades administrativas municipales; la Corporacién Nasa Kiwe
formula y ejecuta el proyecto de inversién denominado “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE INTERVENCION
PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION
DE LA CORPORACION NASA KIWE” con BPIN 202400000000040, que tiene como objetivo general: Mejorar la
cobertura de las necesidades bésicas de la poblacién vulnerable en el Grea de jurisdiccién de la Corporacion
Nasa Kiwe y como objetivos especificos: 1. Mejorar las condiciones de habitabilidad para los grupos de valor de
la entidad; 2. Mejorar las condiciones sanitarias para los grupos de valor de la entidad; 3. Incrementar la
cobertura del servicio de energia eléctrica para los grupos de valor de [a entidad: 4. Mejorar las condiciones
fisicas y tecnoldgicas para la formacidn y el desarrolio de competencias bésicas y sociales de la poblacién en
proceso de formacién escolar; 5. Mejorar las condiciones para la atencién en salud para los grupos de valor de
la entidad; 6. Mejorar las condiciones para la realizacién de eventos comunitarios, culturales y deportivos de los
grupos de valor de la entidad; 7. Mejorar la intercomunicacién terrestre para los grupos de valor de la entidad;
8. Generar iniciativas de desarrollo productivo sostenible para los grupos de valor de la entidad,

Siendo asi, para dar continuidad con el cumplimiento al objetivo No.7: “Mejorar la intercomunicacién terrestre
para los grupos de valor de la entidad”, La Corporacién ha celebrado el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.
787-FIP-2025, con el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL — FONDO DE INVERSION PARA
LA PAZ, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos,” administrativos y financieros, entre el Departamento
Administrativo de la Prosperidad Social - DPS y la Corporacién para la Reconstruccidn de ia cuenca del rio Pdez
y zonas aledanias- Corporacién NASA KIWE para brindar la asistencia técnica y financiera para el desarrollo ds
obras de infraestructura vial, en comunidades étnicas del departamento del Cauca ¥ Huila con el propésito de
aportar a la inclusién socioecondmica y la superacién ds la pobreza, la consolidacion y estabilizacion de los
territorios, la reconciliacién y la paz con enfoque étnico v territorial.”, cuyo alecance es “Para los efectos del
presente Convenio, PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y LA CORPORACION desarroliarén todas las acclones requeridas
en el marco de la Constitucion Politica y la normatividad vigente, para favorecer la articulacion institucional, con
el propésito de focalizar y vincular a la poblacién sujeto de atencién de Prosperidad Soclal o la oferta territorial
disponible. Asi mismo, el Comité Coordinador delegado para el presente convenlo, realizaré el seguimiento y
reportes del acceso efectivo de la poblacion objeto de Prosperidad Social en las zonas de influsncia con las qus
cuenta la Corporacion para la Reconstruccion de la cuenca del rio Péez y zonas aledarias- Corpordacion NASA
KIWE”

La Corporacion, tiene entre sus funciones, financiar las actividades y obras que requiera la construccién y
rehabilitacién social, econémica y material de la poblacién y de fas zonas afectadas y coordinar las actividades
de la construccion de vivienda, servicios puablicos, equipamiento comunitario y otorgamiento de crédito y de
garantias que redlicen las entidades pablicas, en las regiones y para las personas directamente afectadas.
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Es por ello que toda su capacidad técnica, administrativa y financiera esta ligada al cumplimiento institucional
de las metas planteadas por el gobierno nacional en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, asicomo en &l plan
estratégico institucional y sectorial.

En este sentido, la Corporacién Nasa Kiwe desarrolla la ejecucion proyectos de recuperacion y rehabilitacién de
regiones y zonas que tienen afectacion por diversos eventos de riesgo, desastres naturales y antrépicos,
adquiriendo el compromiso de reducir las condiciones, mejorando la calidad de vida de los pobladores,
liderando la Implementacién de proyecto de inversion “IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE INTERVENCION PARA
LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BASICAS DE LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LA
CORPORACION NASA KIWE, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA”, 8l cual por intermedio del Area de Vias,
se han establecido la red vial a fortalecer en los departamentos del Cauca y Huita, para lo cual se han dedicado
esfuerzos a promover la construccion de obras de infraestructura Vial, para brindar a la poblaciéon més acceso
a diferentes lugares y servicios, mayor facilidad de traslado en caso de una emergencia; y de esta manera que
propendan por un mejoramiento en la calidad de vida de los moradores del Grea de influencia de la
Corporacion.

L& Corporacién coadyuva a la atencién de tas emergencias para el mejoramiento de la infraestructura vial de
los municipios, ya que el servicio de infraestructura vial es esencial para el desarrollo de las comunidades.

Es de Indicar que los tramos de las vias afectadas por los fendémenos naturales y las cuales se debe intervenir,
asi como se planted en estudio previo y anexo técnice del Convenio Interadministrativo 787-FIP, se encuentran
actuaimente en estado critico y presentan dificil acceso para las comunidades, esto como consecuencia del
desgaste natural del paso vial por el transcurso de los anos, deslizamientos de taludes laterales, pérdidas de
banca, el transito de los vehiculos gue los utilizan, y las lluvias de la region.

A continuccion, se presenta evidencia del estado actual de las vias a intervenir:

. Tramo de placa huella Resguardo indigena de Tacueyd, Municipio de Toribio ~ Cauca.
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2. Tramo de placa huella Resguardo Indigena de San Francisco, Municipio de Toribio — Cauca.
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1 Tacueyd Toribio 215 125 25 1500
2 | San Francisco Toribio 230 170 25 1.800
3 Quebraditas Corinto 200 770 154 6.250
4 | Pioy& Caldono

El mejoramiento de estas familias afectadas por los fendmenos naturales, es de vital importancia, en aras de
rriejorar la calidad de vida de los habitantes de las veredas de impacto; ademds la redlizacion de las obras
generard desarrollo y progreso, ya que las zondas beneficiadas cuentan con economids centradd en cuitivos
transitorios, ganaderia, apiculturg, cultivo del caté, entre otros, por tanto, se tendrd un impacto positivo en el
desarrollo de la comunidad, tenlendo como prioridad para la entidad salvaguardar la integridad de la
comunidad y contar con corredores viales gue pusdan emplearse como rutas de acceso © evacuaciéon en caso
de una sventual emergencia de desastre.

Una de las limitaciones que pone el freno al desarrollo regional es la conectividad e infraestructura de
transporte. La mayoria de las vias carreteras se encuentran concentradas en la zona andina. En [as otras zonas,
como en el litoral, el transporte intermodal es importante debido a que el 45,9% del érea de la regidon se
encuentra en zonas predominantemente rurates remotas (DNP - RIMISP, 2018). Sin embargo, el precario
desarrolio dei sistema intermodal hace que se tome mucho tiempo para llegar al nodo de desarrollo mas
cercano.

La Corporacién coadyuva en lograr un desarrolio en la infraestructura vial de los municipios, para gue sea
arménica, funcional y agradable para sus usuarios y su entorno. Este desarrolio en infraestructura vial, debe
garantizar una vida y un hdabitat digno para sus habitantes. El servicio de infraestructura vial es esencial para el
desarrolio de las comunidades y la entidad prevé una relacion entre los fines y los medios adecuados gus se
deben emprender para conseguir la satisfaccion de las necesidades insatisfechas de la comunidad y adoptar
medidas necesarias oportunas que permitan unca mejor organizacién en la ejecucion de proyectos a desarrollar,
que mejoren la calidad de los habitantes del Grea de influencia.

Los tramos de ejes viales objeto de intervencién se localizan en los municipios de Torikio, Corinto y Caldeno,
donds actuaimente las vias que comunican las cabeceras municipales con las zonas rurales y corregimientos
presentan un avanzado estado de deterioro, avidenciado en la pérdida de la capacidad estructural de la
calzada, procesos de erosion, socavacion de ia banca, fallas en los sistemas de drenaje y la ocurrencia
recurrente de movimientos en masa. En varios tramos criticos se ha visto interrumpida completamente la
comunicacién vial, afectando la movilidad, el acceso a servicios basicos, el transporte de productos agricolas
y la atencién oportuna de emergencias.

La intervencién de estas vias resulta prioritaria y necesaria desde el punto de vista téenico, social y econdmico,
dado que su recuperacién permitird restablecer la conectividad territorial, reducir Ia vulnerabilidad frente a

eventos climéticos extremos y mitigar el riesgo asociado a deslizamientos y colapsos de la estructura vial.
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Asimismo, la ejecucidon de obras de mejoramiento y estabilizacién contribuird o prolongar ia vida Gtil de la
infraestructura, optimizar las condiciones de transitabilidad y fortalecer la resiliencia del sistema vial ante
futuras temporadas de lluvia, en concordancia con los lineamientos de gestidon del riesgo y adaptacién al
cambio climatico.

La necesidad del proceso es de vital importancia, en aras de mejorar la adecuada conexién via! para garantizar
la correcta atencién de las emergencias a que haya lugar, donde se puedan atender de manera oportuna y
salvaguardando la integridad de cada una de las comunidades. Ademds, la realizacion de las obras generard
desarrolio y progreso, ya que las zonas beneficiadas cuentan con economias centradas en cultivos transitorios,
ganaderiq, apicultura, cuitivo del café, entre otros, por tanto, se tendrd un impacto positivo en el desarrollo de
la comunidad, como prioridad para la entidad.

Con los recursos de la presente vigencia se pretenden realizar obras de mejoramiento vial mediante la
construccién de Placa Huellg, sobre el eje vial de La Fonda - Santo Domingo y Santa Rita-San Francisco en el
Municipio de Toribio, eje vial del sector de Quebraditas municipio de Corinto Y sobre el eje vial del Resguardo
indigena de Pioy& municipio de Caldono. De esta manera se aportard a solucionar ia necesidad presente y
mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos sectores buscando bisnestar de Ig comunidad, y el
desarrollo social de estas comunidades para lo cual se espera la participacidn activa de la comunidad y la
administracién municipal, en la sostenibilidad y mantenimiento de Ilas obras construidas de tal manera que se
logre con los objetivos previstos.

En la presente vigencia (2026) se pretenden mejorar los ejes viales en mencién; mediante la construccién de
cuatro nuevos tramos de placa huella que beneficiaré de manera directa a cerca de 13.650 personas.

Localizacion Geogrdfica placa huslla Tacueyd-Toribio
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Localizacion Geogrdfica placa hueila San Francisco-Toribio

Locaiizacion Geogrdfica placa huelia Quebraditas-Corinto
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Localizacion Geogrdfica placa huella Pioya-Caldono
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L1 -— I EERVACUNETA
A { A
% . FLACAHUELA
Ry
e Ao CONCRETO CLOPED
(RIS EE
- — | EERVACUNETA
AR (bl i =
-
PLANTA PLACA HUELLA
ESCALA: 1:25
VARALASFY ——
CORRIDA
ESTRIBO #3 @0 25

SECCION TRANSVERSAL DE PLACA HUELLA (CORTE B-B)
ESCALA: 1:25

Disefio placa huella (Cartilla rural INVIAS)

Clasificacién UNSPSC

El objeto contractual se clasifica & ientes cédigos del Ciasificador de Bienes y Servicios:

Servicios basados en Servicios profesionales . .
. . ingenieria y ingenieria de
8101610 Ingenteria, investigaciony de ingenieriay )
. arquitecturda carreteras
Tecnologia arquitecturg
Terrenos, edificios, vias de trafico L
9511614 ) Vias . Calzada Gnica
estructuras y vias ablerto
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS DE TACUEYS Y SAN FRANCISCO EN EL
MUNICIPIO DE TORIBIO; SECTOR QUEBRADITAS - RESGUARDO PAEZ DE CORINTO EN EL MUNICIPIO DE CORINTO: Y
RESGUARDO INDIGENA DE PIOYA EN EL MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.,

3. DEFINICION TECNICA DE LO QUE SE QUIERE CONTRATAR:

Las actividades que se van a contratar estdn relacionadas ast:

¢ TRAMO DE PLACA HUELLA R.I DE TACUEYO-TORIBIO:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1,0 {EXPLANACION

11 localizacién y replanteo. Incluye georeferenciacion m 215

12 | Excavacién sin clasificar de la explanacién y canales m3 187,16
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la

1.3 [explanacién, canales y préstamos para distancias mayores de mil m3/km 4866,16
metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)

2,0 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

2] | Excavaciones varias en material coman en seco m3 50,88

2,2 | Excavacion manual m3 23,47

23 |Concreto de 14mpa - para solado m3 0,98

2,4 | Tuberia de concreto reforzado de 2Impa. Diéimetro interior 900mm m 10,00

2,5 |Rellenos para estructuras con recebo m3 8,40

28 | Acero de refuerzo fy 4200 mpa. kg 1.158,00

2,7 | Concreto de 2Impa - atcantarillas ma3 15,61

3,0 | AFIRMADO SUBBASES Y BASES

3] | Conformacién de la calzada existente m?2 881,50

32 | Mejoramiento con material granular m3 14,18

33 |Sub base granular clase ¢ m3 152,33

4,0 | CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

" Conojreto resistencia 21 mpa (d) huelias, vigas riostras, cuneta y 3 127.80
bordillo

4,2 | Concreto Ciclopeo proporcién 60-40 m3 31,66

4,3 | Acero de refuerzo fy 4200 mpa. kg 8.763,98

44 ?:::; (\;)ertlcal de transito tipo 1 con Gmina retrorreflectiva tipo iii un 4,00

¢ TRAMO DE PLACA HUELLA R.I DE SAN FRANCISCO-TORIBIO:
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1,0 |PRELIMINARES
11 | Localizacién y replanteo. Incluye georeferenciacion m 230
12 | Excavacién sin clasificar de la explanacién y canales m3 68,66
Transporte de materiales provenientes de la excavacion de lo
13 | explanacién, canales y préstamos para distancias mayoras de mil metros m3/km 178516

(1000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)

2,0 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

21 |Excavaciones varias en material comin en $eco m3 50,88
2,2 | Excavacién manual m3 23,82
2,3 |Concreto de 14mpa - pard solado m3 0,98
2.4 |Tuberia de concreto reforzado de 2Impa. Diarmetro interior 900mMm m 10,060
25 |Rellenos para estructuras con recebo m3 8,40
26 |Concreto de 2impa - Alcantarillas m3 15,81
2,7 | Acero de refuerzo fy 4200 mpa. kg 1.158,00
3,0 | AFIRMADO SUBBASES Y BASES

3) |conformacién de la calzada existente m2 843,00
32 |Mejoramiento con material granuiar m3 41,51
33 |sub base granuiar clase ¢ m3 170,19

4,0 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

4) | concreto resistencia 21 mpa (d) hueilas, vigas riostras, cuneta y bordillo m3 136,79
42 |Concreto Ciclopso proporcion 60-40 m3 40,89
43 | Acero de refuerzo fy 4200 mpa. kg 9.37259
44 |Ssenal vertical de transito tipo 1con IGmina retrorreflectiva tipo iii {60x60) un 4,00

e TRAMO DE PLACA HUELLA SECTOR QUEBRADITAS - CORINTO:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1,0 |EXPLANACION
11 Locdlizacién y replanteo. Incluye georeferenciacion m 200
12 | Excavacién sin clasificar de la explanacién y canales m3 37775

Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la
13 |explanacién, canalesy préstamos para distancias mayores de mil m3/km 1.888,76
metros {1,000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)
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2,0 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

2] | Excavaciones varias en material comin en seco m3 50,88
22 Excavacion manual ma3 23,82
23 | Concreto de 14mpa - para solado m3 0,70
24 | Tuberia de concreto reforzado de 2Impa. Didmetro interior 900mm m 10,00
25 | Rellenos para estructuras con recebo m3 840
2,6 | Acero de refuerzo fy 4200 mpa. kg 1.168,00

2,7 | Concreto de 2Impa - alcantarillas m3 15,61

3,0 |AFIRMADO SUBBASES Y BASES

31 | Conformacién de la calzada existente m2 820,00
32 | Mejoramiento con material granular m3 12,75
33 |Sub base granular clase ¢ m3 141,35

4,0 |CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

Concreto resistencia 21 mpa (d) huellas, vigas riostras, cuneta y

1 98
' bordilo m3 8
4,2 | Concreto Ciclopeo proporcién 60-40 m3 24,78
43 | Acero de refuerzo fy 4200 mpa. kg 8.454,54
Sefal verti et ito tipo lamina ret flectiva tipo i
44 efial vertical de trénsito tipo 1 con laming retrorreflectiva Ipo un 4,00
{(60x60)
¢ TRAMO DEPLACA HUELLA R.I PIOYA - CALDONO:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
1,0 |EXPLANACION
11| Localizacion y replanteo. incluye georeferenciacion m 210
12 | Excavacion sin clasificar de la explanacion y canales ma3 270,00
Transporte de matericles provenientes de la excavacién de la
13 | explanacién, canales y préstamos para distancias mayores de mil | m3/km 17820,264
metros (1.000 m) medidos a partir de clen metros {100 m)
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interior

2,0 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

21 |Excavaciones varics en mciterial comin en seco m3 50,88
2,2 |Excavacion manuai m3 23,82
2,3 |Concreto de 14mpa - para solado m3 0,98
2,4 | Tuberia de concreto reforzado de 2Impa. Diémetro interior 900mm m : 10,00
25 |Rellenos pard estructuras con recebo ma3 8,40
2,6 | Acero de refusrzo fy 4200 mpa. kg 1.158,00

27 Concrgto de 2Impa - alcantarillas m3 15,61

3,0 | AFIRMADO SUBBASES Y BASES

31 |Conformacién de la calzada existente m2 861,00
3,2 |Msjoramiento con material granular m3 16,91
33 |sub base granuiar clase ¢ m3 148,43

4,0 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

4] |concreto resistencia 21 mpa {d) huellas, vigas tiostras, cunatay bordillo m3 124,60
4,2 jConcreto Cic!i;apeo proporcion 60-40 m3 31,27
43 | Acero de refuerzo fy 4200 mpa. kg 8.5620,54
44 |senal vertical de trénsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo iil (60x80) un 4,00

4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR:

4.1. Naturaleza del Contrato:

Contrato de Obrad
4.2, Plazo:
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A partir de la aprobacién de la garantia hasta el veintiocho (28) de septiembre de 2026, previo cumpiimiento de
requisitos de perfeccionamiento y gjecucién.

4.3.Lugar de ejecucion:

Resguardos de Tacueyd y San Francisco, Municipio de Toribio; sector de Quebraditas, Mumnicipio de Corinto y
Resguardo de Pioyd, Municipio de Caldono, Cauca.

4.4.Forma de Pago:

a) Un primer pago que corresponda ai 20% del valor total del contrato de obra contra el 30% de avance de
obra, previo aval de la interventoria designada por LA CORPORACION, certificado de cumplimiento
emitido por la Supervisién designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para el presente Convenio,

b) Unsegundo pago hasta completar el 50% del vaior total contrato contra el 60% de avance de obra previo
aval de la Interventoria designada por LA CORPORACION, certificado de cumplimiento emitido por la
Supervisidn designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para el presente Convenio.

¢} Un tercer pago hasta completar el 70% del valor total del contrato contra el 80% de avance de obra
previo aval de la interventoria designada por LA CORPORACION, certificado de cumplimiento emitido por
la Supervisién designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para el presente Convenio.

d) Uncuarto pago hasta completar el 90% del valor total del contrato de obra contra el 100% de avance de
obra previo aval de la Interventoria designada por LA CORPORACION, certificado de cumplimiento
emitido por la Supervision designadda por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para el presente Convenio.

&) Unquintoy Gltimo page correspondiente al saldo final del 10%, contra acta de liquidacion de este, previo
aval de la interventoria designada por LA CORPORACION, certificado de cumplimiento emitido por la
Supervision designada por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP pard el presente Convenio,

4.5, Supervisién:

El contrato contard con interventoria de obra, entidad responsable de verificar el cumplimiento de los aspectos
técnicos, administrativos y documentales det contrato. En este sentido, realizard el seguimiento o la correcta
ejecucion de las actividades conforme o los estudios y disefios aprobacdos, especificaciones técnicas,
cronograma de obra, presupuesto, normas aplicables y demés obligaciones contractudles, dejando constancia
mediante informes, actas y conceptos técnicos. Donde a su vez la Interventoria de obra debe rendir informes de
supervisién con sus respectivos soportes de obra a la Supervision designada por fa Corporacién Nasa Kiwe o a
quien haga sus veces,

De manera complementaria, la supervisién contard con el acompanamiento de Prosperidad Social FIP, quien
efectuard el seguimiento integral al desarrollo dsl contrato, verificando el cumplimiento de tos procedimientos
establecidos, la adecuada inversién de los recursos y la observancia de las condiciones contractuales,
administrativas y financieras definidas en el marco det convenio.

Ambas entidades coordinarén sus actuaciones con el fin de garantizar la correcta efecucion del objeto
contractual, el cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad, y la debida
trazabilidad de las actuaciones durante todas las etapas del contrato.

4.8. Obligaciones Genetales del Contratista:

1. Presentar documentacion expedida por la autoridad competente del permiso de ejecucion en los predios en
donde se va a intervenir el tramo de placa huella,
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12,

13.

14,

15.

16.

i7.

18.

19.

20.

21

instalar valla informativa sobre el proyecto respecto a formato DPS

Presentar informes mensudales de los componentes Obra Civil, Social, Ambiental y SST. Cada uno con los
debidos soportes que sean requeridos desde la Supervisién de Nasa Kiwe y/o interventoria de obra.
Ejecutar las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas sefaladas en los presentes estudios.
Entregar certificados de calidad de los materiales empleados en obra

Entregar resuitados de ensayos de laboratorio requeridos para la ejecucion de actividades de obrayfoalos
que el Supervisor CNK considere pettinentes.

presentar e implementar PGIO (Plun de Gestién Integral de Obra}

Formular e implementar los planes de sostenibilidad de las obras para garantizar la administraciéon,
operacién, mantenimiento y uso de dichos activos en el largo plazo.

Ejecutar el contrato en el plazo de sjecucidn senialado.

Presentar al supervisor designado el cronograma de obra ajustado al piazo contractual.

Presentar las polizas de garantias exigidas por la entidad dentro de los cinco (8) dias siguientes a la
suscripcion del respactivo contrato.

Uevar un libro de bitécora con el fin de relacionar aspectos de importancia para la obra, el cual deberd
mantenerse de manera permanente en los sitios de ejecucién de obra.

El personal propussto por el contratista para desempeniar los cargos del personal minimo de obra deberd
brindar acompafiamiento d los diversos procesos de auditoria, al momento de llevarse a cabo, a pesar de
requerir en ese momento hacer diligencias inherentes a sus funciones.

cumplir a cabdlidad con las obligaciones que le cotrespondan en relacién con el Sistema de Seguridad
Social en Salud y parafiscales del personal que trabajara en gl contrato.

Dar cabal cumplimiento a sus obligaciones frente al sisterna de gestion de seguridad y salud en el trabajo,
de acuerdo a la normatividad vigente

Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para fa ejecucién del contrato se
encuentre vinculado contractuaimente con éste y ademas osté afiliado al Sistema de Seguridad Social
Integral de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia.

Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de
contribuciones parafiscales y aportes a los regimenes de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
laboraies.

cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y saiud ocupacional, ambientales
y de anticorrupcién que surjan con ocaslén de la suscripcién y ejecucion del contrato.

£ Contratista deberd colocar las sefales y avisos de prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como
nocturnas (cuando se requieran) en la cantidad, tipo, tamano, forma, clase, color y a las distancias
requeridas de acuerdo a las normas generales de construccion yfo por instruccién del supervisor ylo
interventor. Serd de responsabilidad del Contratista cualquier accidents ocasionado por la carencia de
dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y sefiales. Cuando los trabajos deban realizarse sin
ilumingicibn natural suficiente, el Contratista suministrard la iluminacién eléctrica adecuada dependiendo
del tipo de la obra a sjecutar. NG $8 permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos
cables estén mal empalmados o mal aislados.

Durante la ejecucién del Contrato el Contratista proveerd en todo momento |os recursos necesarios para
garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados,
trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y terceras personas,

Durante el desarrolto de los trabgjos, el Contratista deberd mantener en perfecto estado de limpieza la zona
de las obras y sus alrededores, para lo cual deberd retirar en forma adecuada, diariomente o con la
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frecuencia que ordene el Supervisor y/o interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales, de manera que no aparezca en ningn momento una acumulacion desagradable y peligrosa
de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberd retirar con la mayor brevedad todo
el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de matericles que no hayan de ser usados
posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecucion de otras partes de la obra, disponiendo en
forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de
escombros autorizados por la entidad compestente.

22. Durante la ejecucidn de la obra el contratista debe garantizar que entrega y controla el uso de ropa
adecuada y elementos de proteccién personal al personal segln los riesgos a que estaré expussto, de
acuerdo a la normatividad vigente. El contratista esta obligado a inspeccionar y mantener el inventario
suficiente de elementos de proteccién personal para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida.

23. Acatar cada una de las solicitudes o requerimientos por parte de la Supervision de Nasa Kiwe yfo
Interventoria de obra.

OBLIGACIONES ESPECIALES

Debido a que fa CNK requiere retroalimentar el SIG el contratista, deberd tener en cuenta lo siguiente;

La informacién cartografica derivada de las actividades realizadas en el presente contrato debe contener la

informacién minima de referencia que sirva para el uso e intercambio de dicha geo-informacién, estos

productos deberan estar amarrados al Marco de Referencia del Sistema de Coordenadas geogrdficas WGS 1984,

Zona 18N. Y se regird de acuerdo d los parémetros definidos a continuacién:

Eluso del Origen Nacional debe ser adoptado por todas las entidades pablicas, entidades territorictles, esquemas

asoclativos, gestores catastrales y el sector privado con funciones pablicas.

La Resolucion IGAC 471 de 14 de mayo de 2020 actudliza las especificaciones técnicas minimas para la

cartografia oficial. En el articulo 4, literal i, se definen los parametros del sistema de referencia, que son los

siguientes:

24. Proyeccién: Transversa de Mercator

25, Elipsoide: GRS80

26. Origen de Coordenadas Geogréficas:

27. Latitud: 4° Norte

28. Longitud: 73° Oeste

29, Origen de Coordenadas Planas;

30. Falso Norte: 2,000,000 metros

3L Faiso Este: 5,000,000 metros

32. Unidades: metros

33. Factor de Escala: 0,9992

34. Este sistema esté codificado por el European Petroleum Survey Group (EPSG) como EPSG:0377.

35. Los archivos de salida de georreferenciacién deben entregarse en SHAPE FILE, con la tabla de atributos
correspondiente y la referencia espacial indicada. También debe entregarse el dato crudo procesado.

36. Los productos entregados deberdn regirse a los par&metros de calidad y estdndares geogréficos, en cuanto
a precision y escala, ademdas deben estar acompatiados de un registro fotogrdfico.
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5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INDICANDO VARIABLES UTILIZADAS PARA
CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION, ASI COMO SU MONTO Y POSIBLES COSTOS
ASOCIADOS.

Se hace necesdrio determinar las cantidades definidas por Unidad, Cantidad y valor Unitario a precios del
mercado convencional para este tipo de contratos. El presupuesto calculado para las actividades a ejecutar
se anexa como parte integrante del presente estudio. Hecho el andlisis del mercado se establece que el
presupuesto necesario pard cumplir con el contrato es de: MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE. ($?.990'959.309,00) Fuente: Precios
Corporacién Nasa Kiwe

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLEEN
LOS CASOS EN LOS CUALES SE CALIFIQUEN CRITERIOS ADICIONALES AL FACTOR PRECIO.

De conformidad con lo establecido en el articulo 05 del Decreto 1179 de 1994, los contratos que celsbre Ia
Corporacién Nasa Kiwe se entenderan celebrados por razén de urgencia manifiesta, sin que sea necesaric
declaratoria expresa en tal sentido.

Por lo anterior y considerando que la urgencia manifiesta estd sefalada como uno de las causales previstas en
al articulo 2° numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, la seleccidn de contratistas en la Corporacién Nasa Kiwe se surtird
a través de la modalidad de Contratacién Directa, sin que se requiera realizar invitaciones pablicas ni obtener
pluralidad de propuestas.

Al respecto y teniendo en cuenta cue por disposicién expresa del art. 05 del Decreto Legislativo 1178 de 1994 la
contratacion se entiende celebrada por urgencia manifiesta.

Urgencia que estd definida en el art. 42 de ia ley 80 de 1993 de la siguisnte manerda:

“Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la
prestacién de servicios, o la ejecucion de obras en ol inmadiato futuro, cuando se presenten situaciones
relacionadas con los Estados de Excepcion; cuando se trate de conjurar situaciones excepclonales
velaclonadas con hechos de calamidad o constitutives de fuerza mayor o desastre que demanden
actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir
a los procedimientos de seleccién o concursos publicos.”

Segun lo expuesto en la necesidad y conveniencia del presente estudio previo, lus obras a contratar son
necesarias para continuar la construccidn de las vias alternas de evacuacion, en caso de una emergencia que
se tenga con el Nevado del Hulla”

La Agencia Colombia Compra Eficiente en concepto Rad. 2201713000007434 de! 11 de diclembre de 2017, en
relacién con la pregunta si fa Corporacion Nasa Kiwe puede en cucalquier época contratar por urgencia
manifiestq, dijo:

~sl, Corporacién Nacional para la Reconstruccién de la Cuenta del Rio Pdez y Zonas Aledaras Nasa Kiwe
pusde contratar en cudlquier momento mediante contratacién directa por urgencia manifiesta. No
obstante, si los recursos que la corporacién va a ejecutar provienen de organismos internacionales dicha
contratacion se sometera a las regias de estos organismos.”

Lo antetior sin perjuicio de la verificacion gue realizard a entidad sobre el cumplimiento de requisitos minimos

habilitantes (capacidad juridica, financiera, experiencic, etc.), garantizando con lo anterlor que se contrate con
nersonas con la suficiente idoneidad, seriedad y experiencia.

Sin embargo, se exigiran los siguientes requisitos habilitantes:
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6.1. CAPACIDAD JURIDICA

Para ser contratista, si es PERSONA NATURAL, el oferente deberd acreditar el titulo de Ingeniero Civil (certificado
por el COPNIA} o si es PERSONA JURIDICA, nacional o extranjerq, que tenga en su objeto social actividades
directamente relacionadas con el objeto del contrato, la cual deberé estar legalmente constituida y domiciliada
en Colombia y que su duracidn no sea inferior al término del contrato y un (1) aio mas (articulo 6 ley 80 de 1993).
Stla propuesta es suscrita por una persona que no sed Ingeniero Civil, deberé ser abonada de conformidad con
ia ley 842 de 2003,

Consorcios y uniones temporales

Podréin presentar propuesta bajo la figura asociativa de consorcio o unién temporal con un MAXIMO DE TRES (3)
INTEGRANTES.,

El consorcio o la unién temporal pueden estar conformados por personas naturales o personas juridicas, o la
combinacion de éstas, y la participacién de los integrantes no podrd ser en ningdn caso menor al diez (10} por
ciento y deben de cumplir de manera independiente las condiciones exigidas en el anterior numeral.

6.2, CAPACIDAD FINANCIERA

Se tendrd en cuenta de acuerdo a los siguientes indices financieros:
indices financleros

¢ CAPITAL DE TRABAJO: Igual o superior al 50% del valor total del presupuesto oficial.
Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente.
En el caso de consorcios y uniones temporales, de acuerdo a la sigulents férmula:
Férmula de trabajo: CT = 3(AC) - s(PC)
2 = Sumatoria
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
* LIQUIDEZ: El proponente deberd demostrar liquidez igual o superior a 2,00.
tiquidez = Activo corriente sobre pasivo corriente.
En el caso de consorcios y uniones temporales, de acuerdo o la siguiente férmula;
Férmula de trabajo: L = 5(AC) [ 3(PC)
2 = Ssumatoria
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
Ninguno de los integrantes del consorcio o unién temporal puede tener una liquidez inferior a 1.
e NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Menor o igual al 80%,
Endeudamiento = Pasivo Total sobre Activo Total.
En el caso de consorcios y uniones temporales, de acuerdo a la siguiente formula;
Férmula de trabajo: NE = 3{PT) / 3(AT)
2 = Sumatoria
PT = Pasivo Total
AT = Activo Total

De no cumplir con los indices establecidos la propuesta serd declarada NO HABIL FINANCIERAMENTE.

Sede Popayan Calle 1N N°, 2-39, PBX, 8235749 - 8382499
Sede Bogota Calie 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 CODIGO F37-P01-CT-320
Sede Belalcazar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera VERSION 3
Sede La Plata (Huila) Calle 4* # 6-37 Tel:8370346 FECHA DE ACTUALIZACION
Comed electrénico: infor@nasakiwe gov.co 16 FEBRERO DE 2012
Pagina web. vavw.nasakiwe.gov.co




PROCESO: CONTRATACION

FORMATO ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
CONTRATACION DIRECTA

Para efectos de verificar los indices se deberd allegar los estados de la situacién financiera, debidamente
auditados, con corte a 31 de diclembre de 2025, suscritos por contador pabiico titulado con su respectiva tarjeta
profesional y certificado de vigencia de la misma.

6.3. EXPERIENCIA

El oferente deberd acreditar experiencia en la realizacién de obras de mejoramiento vial o construccion vial o
interventoria en obras viales relacionadas, cuyo valor actualizado exceda el 50% de la presente contratacion
(expresado en salarios minimos vigentes del ano 2028).

£n caso de acreditar como director de obra, tan solo se reconocerd el 50% del valor de la obra en la cual se
certifica la experiencia. En el evento que la expsriencia haya sido adquirida como residente de obra se vaidrG el
25% del contrato ejecutado.

En el evento que la experiencia que se pretende acreditar haya sido obtenida como integrante de un Consorcio
o Unién Temporal, para fa ponderacién del miembro que la acredita, se tendré en cuenta el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

No se tendrd en cuenta la experiencia de obras subcontratadas. Las certificaciones presentadas, deben contener
de manera explicita la informacién requerida en los pitegos para la evajuacion.

Para la acreditacién de la experiencia se deben anexar certificaciones y/o actas de liquidacion final y/o actas
de recibo final. No se acepta la presentacién de solo los contratos. La experiencia podrd ser continua o
discontinua.

Cada una de las certificaciones deberd incluir los siguientes requisitos:

a) Nombre o razén social del contratante

b} Nombre o razén social del contratista

c) Objeto claramente definido

d) Fecha de iniciacion del contrato

e) Fecha de terminacion del contrato

f) Vvalor del contrato

g) Recibo a satisfaccion de la obra

h) Cuando la experiencia que se pretenda certificar corresponda a un consorcio o unién temporal, el oferents
deberd acreditar el porcentaje de participacién de cada uno de sus integrantes y sélo se tendrd en cusnta
su porcentaje de participacion.

Se entiende cumplido el requisito minimo de la experiencia, con la presentacion de las certificacionss que
cumplan con los requerimientos solicitados en el presente numeral.
En el caso que la certificacién no contenga todos los datos anteriormente mencionados, se podrd presentar

como documento el Acta de Liquidaciéon de obra debidaments suscrita por el contratante y contratista y
adjuntar copla del contrato o la certificacién, si es necesario, donde se constate la informacion y los datos.

En los casos en que las certificaciones incluyan valores en dolares, estos serén convertidos d pesos colombianos
a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripcion del contrato materia de la certificacion,
la cual debe estar especificada en la oferta.

De no cumplir con los requisitos establecidos la propuesta serd declarada NO HABIL POR EXPERIENCIA.
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6.4.PERSONAL MINIMO REQUERIDO

Dlrector de Obra Un (1) profesional. Dedicacion 40%. Titulo de ingeniero civil, con matricuta profesional
vigente, con experiencia como director en al menos DOS (2) contratos de obra yfo interventoria de
mejoramiento vial o de construccion vial. La experiencia se debe demostrar observando lo exigido para la
expariencia del oferente.

Ingeniero Residente de Obra Cuatro (4} profesionales. Dedicacién 100%. Titulo de ingenlero civil, con
matricula profesional vigents, con experiencia como Residente en al menos UN (1) contratos de obra ylo
Interventoria de mejoramiento vial ¢ de construcmén vial. La experiencia se debs demostrar observando lo
exigido para la experiencia del oferente.

Profesional Ambiental Un (1) profesional. Dedicacién 100%. Titulo de ingeniero Ambiental y/o sanitarlo, con
matricula profesional vigente, con experiencia como Profesional Ambientat en al menos UN (1) contratos de
obra y/o interventoria yfo consultoria de msjoramiento vial o de construccion vial. La experiencia se debe
demostrar observando lo exigido para la experiencia del oferente.

Profesional $6-SST Un (1) Profesional especialista en SG-SST. Dedicacion 100%, con matricula profesional
vigente o certificado de inscripcién profesional, con experiencia como Profesional SG-$ST en al menos UN (1)
contratos de obra y/o interventorfa de mejoramiento vial o de construccién vidl. La experiencia se debe
demostrar observando lo exigido para la experiencia del oferente.

Profestonal Soclal Un (1) profesional de trabajo social o afines. Dedicacion 50%. Titulo de Trabgjador Social o
afines, con matricufa profesional vigente, con experiencia como Profesional Social en al menos UN (1)
contrato de obra y/o interventoria y/o consultoria de mejoramiento vial o de construccion vial. La experiencia
se debe demostrar observando lo exigido para la experiencia del oferente.

Topégrafo Un (1} profesional o tecnélogo en topografia. Dedicacién 50% con tarjeta profesional vigente, con
experiencia como topégrafo en al menos UN (1) contratos de obra yfo interventoria yfo consultoria de
mejoramiento vial o de construccién vial. La expetiencia se debe demostrar observando lo exigido para la
experiencia del oferente.

Maestro de obra: Dos (2} técnico o tecnélogo. Dedicacion 100%. Con tarjeta COPNIA o certificacién SENA como
maestro de obra matricuia vigente. Experiencia como maestro de obra en al menos UN (1) contratos de obras
de mejoramiento vial o construccidn vial.

Cada uno debe anexar la vigencia de la matricula expedida por el COPNIA, anexando las certificaciones de los

contratos exigidos anteriormente, segin el caso. A su vez se deber adjuntar ia hoja de vida del personal, en el
formato de la Funcién Pablica y carta de intencién susctrita por el personal profesional o técnico correspondiente
indicando el porcentaje de participacién requerido.

En caso de ser favorecido con la adjudicacion del contrato, sélo podrd ser modificada la planta de personal
inicialmente propuesta, con autorizacién de la Corporacion Nasa Kiwe, para fo cudal, el nuevo personal propuesto
deberd tener una experiencia y estudios igual o mayor que el profesional inicialmente propuesto. Asf mismo
deberd presentar nuevamente carta de intencidn suscrita por el personal profesional o técnico correspondiente.
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8.5, CRITERIOS DE ACEPTACION

El contratista se cefird a los criterios de aceptacién definidos por la entidad dentro del proceso de
infraestructura, para las obras, los cuales establecen las pautas de aceptacién o rechazo de las obras
contratadas, brindando el control de calidad en el proyecto que se desarrolla, al fijar fas guias para la aceptacion
o el rechazo de los materiales e insumos de construccion, la recepcion de los materiales o insumos, el proceso
constructivo y el producto final, basados en la normatividad vigente, las técnicas de construceion y buscando la
estandarizacion y uniformidad de los requisitos para las cbras.

6.6. MANEJO AMBIENTAL

El contratista deberd tomar las medidas necesarias para minimizar los posibles impactos ambientales en el
desarrollo y ejecucién de la obra, realizando entre otras acciones, las siguientes:

¢ Adecuado manejo de los residuos sélidos y/o liquidos procedentes de materiales o insumos utiiizados en
obra.

e Adscuado manejo de materiales procedentes de remocién del suelo, cobertura vegetal y descapote,
producto de las actividades adelantadas en ejecucion de la obra.
Propender por la adecuada proteccion de las fuentes hidricas.

s Propender por el uso eficiente del agua utilizada en el desarrollo de las obras

6.7. MANEJO DE TRANSITO

El contratista deberd tomar las medidas necesarias para minimizar los posibles impactos en el manejo de
transito durante el desarrollo y ejecucion de la obra, realizando entre otras acciones, las siguientes:

» Adscuada implementacién de sefializacion vial para operacion de maquinaria y efecucion de actividades
de obra.
Socializacion d la comunidad para iniclo de obra y cierres temporales de via.

¢ Uso adecuado de equipos y herramientas de magquinaria pesada.
Contar con la documentacion pertinente de la maquinaria empleada.

EL contratista deberé regirse de igual manera al Plan de Manejo de Trénsito constituido dentro del presupuesto
general de obra.

6.8, EQUIPO MINIMO REQUERIDO

El oferente debe presentar una carta donde certifique que cuenta con una disponibilidad del siguiente equipo
minimo durante toda la ejecucién de la obra sea propio o alquilado

¢ Una (1) Mezcladora de concreto, Capacidad minima 500 litros

Sede Popayén Calle IN N°, 2-39. PBX, 8235749 - 8362400
Sede Bogota Calle 128 N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2260 CODIGO F37-P01-CT-320
Sede Belalcazar cafle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera VERSION 3
Sede La Plata (Huila) Calle 4* # 5-37 Tel:8370348 FECHA DE ACTUALIZACION
Comed electrénico: infof@nasgkiwe.gov.co 16 FEBRERO DE 2042
Pégina web: wwyr.nasakive.qov.co




s

P s

Interior

PROCESO: CONTRATACION

FORMATO ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

CONTRATACION DIRECTA

¢ Un (1) vibrador de concreto
e Un (1) Vibro compactador manual

7.

GARANTIA ONICA:
RIESGOS
PORCENTAJE VIGENCIA ANALISIS DE GARANTIA
AMPARADOS NT
Toda vez que Il presente contratacién
corresponde a un contrato de tracto sucesivo, la
entidad considera que se hace necesario el
ot miento de ntia e a re e
Por el término del orgct- ° gard au mpa I
-y cumplimiento del contrato, en los eventos en
Cumpilimiento. 10% contrato y cuatro

(4) meses més.

que por cualquier causa, el contratista incumpla
las obligaciones derivadas del mismo, ya sea
porque se niegue a continuar la ejecucién del
contrato © por cualquier otra circunstancia
imputable a él que afecte su ejecucion.

Responsabilidad
Civil
extracontractual.

10% (en ningan caso
inferior a doscientos

salarios minimos

mensudles legales -
vigentes 200 SMLMV)

Por &l término de
ejecucion del
contrato.

En la ejecucién de las obras pueden causarse
dafos a terceros (vecinos, transentes, etc),
supuesto que justifica la constitucién de una
poliza de Responsabiiidad civil extracontractual
que cubra eventuales condenas yfo
indemnizaciones de perjuicios generados por
dafos imputables a los contratistas.

Pago de salarios,
prestaciones
sociales e
indemnizaciones.

B%

Por el término del
contrato y tres (3)
anos contados a
partir de la fecha
de entrega a
satisfacclién de la
obra.

Para ejecutar el objsto contractual, el
contratista debe acudir a la contratacién de
personal, pudiéndose presentar reclamacionss
de orden laboral (salarios, prestaciones
sociales, e indemnizaciones), por lo anterior, se
justifica la constitucién de una garantia que
ampare tales obligaciones, evitando que la
entidad deba asumir con sus propios recursos
gastos o erogaciones a favor de personal con i
cual no tiene ninguna relacién laboral.

Por el término del

Para ejecutar el objeto contractual, el
contratiste debe adquirir materiales para la

Calidad de los realizacion de algunas obras, por lo anterior se
. 10% contrato y cuatro . )
materiales. necesita de una garantia que ampare la calidad
(4) meses més. , -
de los materiales y asi evitar que las obras
gueden en mal estado.
. Cinco (5) afios | Como en el objeto contractual existen obras qu
Estabilidad: 20% (5) J que

contados a partir

ameritan este tipo de amparos y Para garantizar
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RIESGOS

J
AMPARADOS PORCENTAJE VIGENCIA

ANALISIS DE GARANTIA

de la fecha del
acta de recibo
final de la obra.

el arreglo o reconstruccién de estas obras en
caso de presentarse deterioros o darios que les
ocurran luego de ser recibidas por la entidad, se
justifica la constitucion de una garantia que
ampare tales obligaciones, evitando que la
entidad deba asumir con sus propios recursos
este tipo de dafios.

ING. JIMMY FERNANDD BARRIONUEVO GAMBOA

Asesor Area de Vias {

Proyectd: Ing. Juan José Pérez — Apoyo Area de Vias :P}

Revisé: Yennifer Betancourt - Abogada Juridicc;?(*\y

Aprobé: Gabriel Pillimue — Asesor Juridico CNK G4 .
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