INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO DE PROPUESTAS
SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA SASI N° 025 DE 2026

(05 DE AGOSTO DE 2026)

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.

De conformidad con lo dispuesto en la sección IX del Pliego de Condiciones Definitivo del proceso de la selección abreviada de Subasta Inversa No. 025 DE 2026, el Comité Evaluador designado en atención a la delegación contenida en la Resolución No. 007 de 2023, por medio de la cual se adopta el manual de contratación; así mismo de conformidad con lo señalado en la Resolución No. 278 del 17 de Julio de 2026 por medio de la cual se apertura el proceso de selección, y en la se señala que el Comité Evaluador estará conformado por la Directora Operativa Dirección de Contratación, quien evaluará la parte jurídica, el Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, quien evaluará la parte técnica, de experiencia y económica; y el Secretario de Hacienda, quien evaluará la parte financiera y/o quienes hagan sus veces, se procedió a realizar la evaluación de los Requisitos habilitantes de la única propuesta presentada, en relación al cierre adelantado a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con lo siguiente:

PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL	ARCHIVOS ADJUNTOS	OBSERVACIONES
ARATA COLOMBIA SAS. NIT 901.657.829-7	OLGA CORTES MENDEZ identificado con la cédula de ciudadanía N°31.284.577 DE CALI	07 archivos diferentes en PDF	Propuesta presentada por plataforma SECOP II, siendo el 23/07/2026 6:38 PM

I. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y CAPACIDAD TÉCNICA

El comité evaluador, procede en atención a la delegación contenida en la Resolución No. 007 de 2023 por medio de la cual se adopta el manual de contratación, así mismo de conformidad con lo señalado en la Resolución No. 278 del 17 de Julio de 2026, por medio de la cual se apertura el proceso de selección, a realizar el informe de evaluación de los requisitos habilitantes y técnicos que serán objeto de evaluación por parte del Comité Evaluador y que se señalan a continuación:


CRITERIOS HABILITANTES	CALIFICACIÓN
Requisitos para acreditar la Capacidad Jurídica	Cumple / No Cumple
Requisitos para acreditar la Experiencia	Cumple / No Cumple
Requisitos para acreditar la Capacidad Técnica – Ficha Técnica	Cumple / No cumple
Requisitos para acreditar la Capacidad Técnica – Otros Aspectos Técnicos.	Cumple / No cumple
Requisitos para acreditar la Capacidad Financiera	Cumple / No Cumple
Requisitos para acreditar la Capacidad Organizacional	Cumple / No Cumple

1. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

De acuerdo a la sección IX literal A Capacidad Jurídica del Pliego de Condiciones Definitivo se señalaron los documentos que los proponentes debían incluir en su oferta para acreditar su capacidad jurídica. Verificadas las propuestas presentadas por los proponentes se pudo establecer lo siguiente:

PROPONENTE No 1 – ARATA COLOMBIA SAS. NIT 901.657.829-7

DOCUMENTO	ARATA COLOMBIA SAS. NIT 901.657.829-7		
	CUMPLE/ NO CUMPLE/ DEBE SUBSANAR	**OBSERVACIONES**	**FOLIO**
DOCUMENTOS PARA VERIFICAR LA CAPACIDAD JURÍDICA			
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL	***CUMPLE***	Presenta certificado de cámara de comercio, de acuerdo con la siguiente información: **ARATA COLOMBIA SAS. NIT 901.657.829-7** representada legalmente por OLGA CORTES MENDEZ identificado con la cédula de ciudadanía N°31.284.577 DE CALI Fecha de expedición: 15 de Julio de 2026 Fecha de Matrícula: 25 de noviembre de 2022 Fecha de renovación: 06 de febrero de 2026 Termino de duración de la sociedad: Indefinida Objeto Social: "(…) Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario. (…)" Tamaño de la empresa: Microempresa Domicilio principal: Cra 7B Este #16-105 Municipio: Cajicá (Cundinamarca)	Archivo DOCUMENTOS JURIDICOS COMPLETOS.pdf
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	***CUMPLE***	Presenta certificado de acuerdo con la siguiente información: Fecha de expedición: 21 de julio de 2026 Fecha de Inscripción: 19 de abril de 2023 Fecha de renovación: 19 de febrero de 2026 Actividad: | 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL	Archivo RUP julio 2026.pdf
DOCUMENTO CONSORCIAL Y/O DE UNIÓN TEMPORAL	***N/A***	N/A	N/A
DOCUMENTO DE IDENTIDAD R/L	***CUMPLE***	Allega copia del documento de identidad de OLGA CORTES MENDEZ identificado con la cédula de ciudadanía N°31.284.577 DE CALI	Archivo DOCUMENTOS JURIDICOS COMPLETOS.pdf
VERIFICACIÓN DE LIMITACIONES ESTATUTARIAS/REPRESENTANTE LEGAL	***CUMPLE***	No presenta limitaciones estatutarias. *"El gerente o representante legal de la sociedad, no requerirá autorización previa de la junta de socios para la ejecución de actos o contratos y podrá celebrarlos y ejecutarlos sin limitación alguna de cuantía."*	Archivo DOCUMENTOS JURIDICOS.pdf
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	***CUMPLE***	Aporta Anexo N° 6 - declaración de no existencia de inhabilidades e incompatibilidades suscrita por la representante legal OLGA CORTES MENDEZ: DE FECHA 21 DE JULIO DE 2026	Archivo DOCUMENTOS JURIDICOS COMPLETOS.pdf
RESULTADO	**CUMPLE**		

OTROS DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN			
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	***CUMPLE***	Presenta Formato Anexo N°1 carta de presentación suscrita por la representante legal OLGA CORTES MENDEZ, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2026	Archivo DOCUMENTOS JURIDICOS.pdf
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT	***CUMPLE***	Aporta RUT de ARATA COLOMBIA SAS. NIT 901.657.829-7 / de fecha 06-07-2026	Archivo DOCUMENTOS JURIDICOS COMPLETOS.pdf
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	***CUMPLE***	Presenta Póliza de seguros bajo la siguiente información: Aseguradora: Seguros del estado S.A. Póliza No. 21-44-101502787 Asegurado: Municipio de Cajicá Tomador: ARATA COLOMBIA SAS Fecha de expedición: 21-07-2026 Vigencia: Desde: 24/07/2026 – Hasta: 24/11/2026 Valor asegurado: $ 29.000.000  Allega clausulado y certificado de no revocatoria por falta de pago.	Archivo DOCUMENTOS JURIDICOS COMPLETOS.pdf
CUMPLIMIENTO DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL	***CUMPLE***	Aporta Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, suscrita por el representante legal OLGA CORTES MENDEZ y contador LUIS ALBERTO LAMPREA; documento mediante la cual aluden: *"OLGA CORTES MENDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 31.284.577, en mi condición de Representante Legal de la empresa ARATA COLOMBIA SAS identificada con Nit 901.657.829-7, Y LUIS ALBERTO LAMPREA identificado con la cedula de ciudadanía No 3.046.858 y con tarjeta profesional No TP No 17963-T de la Junta Central de contadores en mi condición de contador certificamos que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de SALUD PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.* Presenta documentos del Revisor fiscal, tales como: • Cedula de ciudadanía	Archivo DOCUMENTOS JURIDICOS COMPLETOS.pdf

		• Tarjeta Profesional como Contador Público. • Certificado de Antecedentes de la profesión vigentes.	
FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR	***N/A***	N/A	N/A
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	***CUMPLE***	Adjunta Anexo N° 3 Compromiso suscrito por la representante legal OLGA CORTES MENDEZ, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2026	Archivo DOCUMENTOS JURIDICOS COMPLETOS.pdf
COMPROMISO DE TRANSPARENCIA	***CUMPLE***	Presenta Anexo N° 7 Compromiso suscrito por la representante legal OLGA CORTES MENDEZ, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2026	Archivo DOCUMENTOS JURIDICOS COMPLETOS.pdf
CERTIFICACIÓN DE MANIFESTACIÓN EN NO CONFLICTO DE INTERESES	***CUMPLE***	Presenta Anexo N° 8 DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS suscrito por la representante legal OLGA CORTES MENDEZ, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2026	Archivo DOCUMENTOS JURIDICOS COMPLETOS.pdf
DATOS SENSIBLES	***CUMPLE***	Presenta Anexo N° 9 DATOS SENSIBLES suscrito por la representante legal OLGA CORTES MENDEZ, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2026	Archivo DOCUMENTOS JURIDICOS COMPLETOS.pdf .pdf
LIMITACIÓN A MIPYME	***CUMPLE***	Tamaño de la empresa: Microempresa Domicilio principal: Cra 7B Este #16-105 Municipio: Cajicá (Cundinamarca)	Archivo DOCUMENTOS JURIDICOS COMPLETOS.pdf
RESULTADO	**DEBE SUBSANAR**		

DOCUMENTOS VERIFICADOS POR LA ENTIDAD		
ANTECEDENTES FISCALES DE CONTRALORÍA	***CUMPLE***	Verificado por la Entidad / web Verificado el 27-07-2026 / (verificación persona natural y jurídica)
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE PROCURADURÍA	***CUMPLE***	Verificado por la Entidad / web el 27-07-2026 / (verificación persona natural y jurídica)
ANTECEDENTES JUDICIALES DE POLICÍA	***CUMPLE***	Verificado por la Entidad / web el 27-07-2026
MEDIDAS CORRECTIVAS	***CUMPLE***	Verificado por la Entidad / web el 27-07-2026
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM	***CUMPLE***	Verificado el documento allegado por el proponente.
CERTIFICADO DE CONSULTA DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES, CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	***CUMPLE***	Verificado por la Entidad / web el 27-07-2026
RESULTADO	**CUMPLE/HABILITADO**	

Con base en la verificación anterior, y una vez verificado los documentos allegados por parte del Proponente, el Comité Evaluador en los aspectos Jurídicos determinó que la propuesta presentada por el proponente **ARATA COLOMBIA SAS. NIT 901.657.829-7, CUMPLE CON** los requisitos jurídicos de la invitación, por tal razón se encuentra **HABILITADO** en este aspecto de la evaluación.

CAMILO ANDRES SIERRA LOVERA
Director Operativo de Contratación
Aspecto Jurídico

Proyecto: Jhonatan Stevens Moreno Guerrero / Contratista DC / Dirección de Contratación

2. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

Acto seguido se procede a realizar la verificación de experiencia y técnica de las propuestas presentadas con ocasión a la **SASI N° 025 DE 2026** que tiene por objeto: **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.**

PROPONENTE 01: ARATA COLOMBIA SAS.

DOCUMENTO	CUMPLE/ DEBE SUBSANAR	DESCRIPCIÓN	FOLIO
EXPERIENCIA GENERAL: Acreditar dos (2) contratos celebrado, ejecutado, terminado y liquidado, cuyo objeto haya sido la adquisición de elementos y/o materiales de ferretería, cuyo valor (de cada uno) sea igual o superior al presupuesto oficial:	**CUMPLE** La entidad corrobora los datos almacenados en los archivos de contratos ejecutados	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 625-2025** **OBJETO:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUA MUNICIPAL **CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA** **VALOR CONTRATO:** $ 290.289.206.83 **VALOR PARTICIPACIÓN EXPRESADO EN SMMLV CERTIFICADO RUP:** 203.92 **FECHA DE INICIO:** 25 DE AGOSTO DE 2025 **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DE 2025 **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:** 100% **CONSECUTIVO EN EL RUP:** 253 **CÓDIGOS CLASIFICADOR UNSPSC: Cumple con los 35 códigos solicitados en el pliego de condiciones pagina 12. Verificados en el anexo RUP JULIO 2026. Páginas: 1833, 1834, 1835, 1836, 1839, 1840, 1842, 1843, 1844, 1852, 1853 y 1854**	**1b. DOC EXPERIENCIA 025 FERRETERIA. pdf.**
	CUMPLE La entidad corrobora los datos almacenados en los archivos de contratos ejecutados	**CONTRATO: CT 661 DE 2020** **OBJETO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ÉLECTRICOS Y DE FERRETERIA EN GENERAL, PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y DEMAS OBRAS DE INVERSIÓN PUBLICA** **CONTRATANTE: ALCALDÍA DE CHÍA** **VALOR CONTRATO:** $ 201.269.381.00 correspondiente al 50% **VALOR PARTICIPACIÓN EXPRESADO EN SMMLV CERTIFICADO RUP: 221.53** **FECHA DE INICIO:** 24 DE DICIEMBRE DE 2020	**1b. DOC EXPERIENCIA 025 FERRETERIA. pdf.**

		FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE MARZO DE 2021 **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:** 50% **CONSECUTIVO EN EL RUP:10** **CÓDIGOS CLASIFICADOR UNSPSC: Cumple con los 35 códigos solicitados en el pliego de condiciones página 12. Verificados en el anexo RUP JULIO 2026. Páginas: 233, 234, 235, 238, 239, 241, 242, 243, 247 Y 248.**	

SMMLV SOLICITADOS	SMMLV ACREDITADOS
165.62 SMLMV	**425.45 SMLMV**

DOCUMENTO	CUMPLE/ DEBE SUBSANAR	DESCRIPCIÓN	FOLIO
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Para el presente proceso deberá acreditar un (1) contrato celebrado, ejecutado, terminado y liquidado, con entidad pública o privada, cuyo objeto haya sido la Adquisición y/o suministro de prefabricados en arcilla y concreto, cuyo valor sea igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso de selección, expresado en SMMLV del año en que fue terminado el contrato, incluidos en el RUP.	**CUMPLE**	**CONTRATO: CT-285-2013** **OBJETO: SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE PREFABRICADOS EN CONCRETO Y ARCILLA PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICOS PUBLICOS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CHIA** **CONTRATANTE: ALCALDÍA DE CHÍA** **VALOR CONTRATO:** 191.195.105 **VALOR PARTICIPACIÓN EXPRESADO EN SMMLV CERTIFICADO RUP: 310.38** **FECHA DE INICIO: 19 DE DICIEMBRE DE 2013** **FECHA DE LIQUIDACIÓN: 20 DE JUNIO 2014** **PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:100%** **CONSECUTIVO EN EL RUP:** **CÓDIGOS CLASIFICADOR UNSPSC: Cumple con los 35 códigos solicitados en el pliego de condiciones página 12. Verificados en el anexo RUP JULIO 2026. Páginas: 233, 234, 235, 238, 239, 241, 242, 243, 247, 248.**	**1b. DOC EXPERIENCIA 025 FERRETERIA.pdf.**

SMMLV SOLICITADOS	SMMLV ACREDITADOS
165.62 SMLMV	310.38 SMLMV

Con base en la verificación anterior, el Comité Evaluador determinó que la propuesta presentada por el proponente **ARATA COLOMBIA SAS**, **CUMPLE** con los ASPECTOS EXPERIENCIA, por lo que se declara como HABILITADO.

2.1. OTROS CRITERIOS TÉCNICOS.

DOCUMENTO	CUMPLE/ DEBE SUBSANAR	DESCRIPCIÓN	FOLIO
Ficha Técnica: El proponente deberá aportar dentro de su propuesta las fichas técnicas expedidas por el fabricante para cada uno de los elementos y bienes requeridos, las cuales deberán estar redactadas en idioma castellano. Dichos documentos deberán contener las características técnicas detalladas, específicas y completas de los productos ofertados, por lo que no se admitirá la transcripción literal o copia exacta ("fusilar") de la descripción de características generales contenidas en el anexo de Excel de este proceso contractual, debiendo el interesado demostrar de manera efectiva la idoneidad y correspondencia real de lo que ofrece. Asimismo, el oferente deberá manifestar de forma expresa su total conocimiento, aceptación y compromiso de cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones técnicas dispuestas por la entidad. Toda la documentación aportada será objeto de estricta verificación por parte del Comité Evaluador de la entidad, cuyo resultado e idoneidad se dejarán consignados de manera formal en el respectivo Informe de Evaluación.	**CUMPLE**	Se presenta documento técnico en PDF, con A**nexo 1.** Ficha técnicas. **Folio:** del 25 al 134	**1 c DOC TECNICOS.pdf.**
CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE: El proponente deberá acreditar su idoneidad técnica mediante la presentación de la certificación expedida por el fabricante para las líneas de productos correspondientes a: • Tuberías y accesorios en PVC • Pinturas. • Bloque y Adoquines de arcilla • Prefabricados en concreto En caso de que el oferente no ostente la calidad directa de fabricante de dichos bienes, deberá aportar la respectiva certificación de distribución autorizada o suministro, comercialización autorizada, suscrita directamente por la casa matriz o fábrica productora, que lo faculte legal y comercialmente para la provisión de tales líneas de insumos.	**CUMPLE**	Se presenta documento técnico en PDF, con A**nexo 1.** Certificación fabricante **Folio:** del 1 al 199	**1 d DOC TECNICOS 2.pdf.**

Asimismo, se exigirá como requisito de calidad ineludible la presentación de una garantía técnica mínima de doce (12) meses para cada una de las cuatro líneas de productos mencionadas. Dicha garantía deberá ser expedida directamente por la fábrica productora, estar formalmente dirigida al Municipio de Cajicá y hacer referencia expresa tanto al objeto contractual como al número del proceso de selección en el cual se pretende participar, asegurando así el respaldo directo del fabricante ante eventuales defectos de producción o fallas de calidad en los materiales suministrado			
ESTABLECIMIENTO: El proponente deberá acreditar dentro de su propuesta que dispone de un establecimiento de comercio propio, o en su defecto, mediante la presentación de un acuerdo comercial vigente y formalmente suscrito por el Representante Legal de dicho establecimiento. A través de este espacio físico se deberá garantizar el suministro integral, oportuno y la entrega inmediata de los insumos y materiales requeridos para la atención de las necesidades ordinarias y prioritarias de la Alcaldía Municipal. Para su acreditación y viabilidad jurídica, el proponente deberá adjuntar a su oferta el Certificado de Existencia y Representación Legal (Cámara de Comercio), el cual debe encontrarse activo, renovado (2026) y con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario. El objeto social descrito en dicho certificado debe ser plenamente acorde y habilitar al proponente para la fabricación, distribución y/o comercialización de materiales de construcción y ferretería en general. Para el caso de no ser propio, deberá anexar adicional el acuerdo comercial y con vigencia igual o superior a la vigencia del contrato. Finalmente, el proponente se compromete a facilitar y garantizar el libre acceso al personal designado para la supervisión del contrato a las instalaciones de dicho establecimiento, con el fin de realizar el control, verificación técnica y soporte de calidad de los materiales previo, durante o posterior a su despacho, agilizando su entrega teniendo en cuenta los tiempos establecidos en las obligaciones del contratista.	**CUMPLE**	Se presenta documento técnico en PDF, con documento de **ALIANZA COMERCIAL,** donde se manifiesta que se cuenta con el establecimiento comercial. **Folio:** del 1 al 199	**1 c DOC TECNICOS.pdf.**
VEHICULO DE ENTREGAS El proponente deberá garantizar la disponibilidad técnica y operativa de dos (2) vehículos de carga: uno con capacidad mínima de una tonelada (1 t) y otro con capacidad mínima de cuatro mil kilogramos (4.000 kg), destinados al transporte, distribución y entrega de los	**CUMPLE**	Se presenta documento técnico en PDF, con documento de **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE CARGA WPT 471,** donde se manifiesta que se	**1 e DOC TECNICOS 3.pdf.**

materiales e insumos objeto del presente proceso contractual. La exigencia de esta capacidad logística e idoneidad en el transporte se justifica en la necesidad de la Administración de movilizar una gran variedad de bienes, que abarcan desde herramientas menores y elementos pequeños hasta insumos de gran volumen o peso que demandan transporte pesado. Asimismo, considerando que la dinámica operativa del mantenimiento municipal exige entregas inmediatas en un término máximo de veinticuatro (24) horas ante emergencias o requerimientos prioritarios, resulta indispensable asegurar la disponibilidad permanente y simultánea de ambos automotores para no afectar la oportunidad ni la continuidad de las intervenciones. Para la acreditación de este requisito, el oferente deberá aportar dentro de su propuesta la copia de la Licencia de Tránsito (Tarjeta de Propiedad) de cada uno de los vehículos propuestos, así como copia de los Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito (SOAT) y de los Certificados de Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes vigentes. En caso de que los vehículos no sean de propiedad del proponente, se deberá demostrar la plena disponibilidad jurídica y material de los mismos mediante la presentación de la respectiva tarjeta de propiedad acompañada de la suscripción de un contrato de arrendamiento o leasing con el propietario que figure en dicho documento. Este vínculo contractual deberá estar suscrito por las partes y garantizar expresamente la disponibilidad ininterrumpida de los automotores por el término total del plazo de ejecución del contrato.		cuenta con dicho elemento. **Folio:** del 1 al 6 Se presenta documento técnico en PDF, con documento de **SOAT DE VEHICULO DE CARGA WPT 471,** donde se manifiesta que se cuenta con dicho elemento. **Folio:** del 1 al 1 Se presenta documento técnico en PDF, con documento de **CAMARA DE COMERCIO**. **Folio:** del 1 al 5 Se presenta documento técnico en PDF, con documento de **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE CARGA SET 447,** donde se manifiesta que se cuenta con dicho elemento. **Folio:** del 1 al 5	**1 G DOC TECNICO 5 SOAT CAMION .pdf.** **CERTIFICADOS .pdf.** **1 G DOC TECNICO 6.pdf.**
HORARIO DIFERENCIAL El proponente deberá manifestar de manera expresa en su propuesta el compromiso de acatar y cumplir estrictamente el horario de operaciones de la entidad, garantizando que el despacho y entrega de los bienes solicitados se realizará en el punto (ubicación) o sede que determine la Administración en un término máximo de veinticuatro (24) horas calendario, contadas a partir de la respectiva orden de suministro. Adicionalmente, el contratista deberá garantizar una disponibilidad operativa de veinticuatro horas al día y los siete días de la semana (24/7) para atender de manera inmediata las solicitudes y ordenes de suministro de carácter excepcional o urgente que efectúe la entidad, con el fin de mitigar riesgos o atender emergencias imprevistas en la infraestructura municipal. Como única excepción a esta regla de	**CUMPLE**	Se presenta documento técnico en PDF, con documento de **HORARIO DIFERENCIAL,** donde se manifiesta el compromiso de acatar y cumplir estrictamente el horario de operaciones de la entidad. **Folio:** del 135 al 135	**1 c DOC TECNICOS.pdf.**

inmediatez, se admitirán plazos diferenciados para aquellos materiales que, por su gran volumen, dimensiones especiales o especificaciones técnicas particulares, deban despacharse bajo pedido previo; en cuyo caso, el término de entrega e instalación en el sitio requerido por la entidad no podrá superar, en ninguna circunstancia, las doce (12) horas calendario.			
RESULTADO	**CUMPLE**		

Con base en la verificación anterior, el Comité Evaluador determinó que la propuesta presentada por el proponente **ARATA COLOMBIA SAS, CUMPLE** con los documentos requeridos para acreditar estos aspectos técnicos, se declara **HABILITADO**.

HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Capacidad de Experiencia, Técnica

MARTIN ALBERTO BAUTISTA
Director de Estudios, Diseños y Presupuestos
Capacidad de Experiencia, Técnica

Elaboró: Jose linares Contratista SIOP
Revisó Martin Alberto Bautista – Director de Estudios, Diseños y Presupuestos
Aprobó: Héctor David Parada – Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

3. EVALUACIÓN FINANCIERA

La Secretaría de Hacienda procede a efectuar la verificación de los indicadores financieros y de capacidad de organización solicitados en el pliego de condiciones para el presente proceso.

PROPONENTE N° 01: ARATA COLOMBIA SAS

CAPACIDAD FINANCIERA

INDICADOR	INDICADOR SOLICITADO	INDICADOR VERIFICADO	RESULTADO
LIQUIDEZ	Mayor o igual a 2.73	20.69	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	Menor o igual al 0.40	0.16	
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	Mayor o igual a 5.55	213.94	
			CUMPLE

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

INDICADOR	INDICADOR SOLICITADO	INDICADOR VERIFICADO	RESULTADO
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	Mayor o igual a 0.28	0.37	CUMPLE
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	Mayor o igual a 0.29	0.30	
			CUMPLE

Con base en la verificación anterior, el Comité Evaluador en los aspectos de capacidad financiera determinó que la propuesta presentada por el proponente **ARATA COLOMBIA SAS CUMPLE,** con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, en consecuencia, se encuentra **HABILITADO** en los aspectos financieros del presente proceso contractual.

JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS
SECRETARIO DE HACIENDA
Aspectos Financieros

Revisó: Sandra Patricia Hernandez – Profesional - Secretaría de Hacienda
Aprobó: José Jahir Rivas Venegas – secretario de Hacienda

4. **VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA.**

VERIFICACIÓN ARITMÉTICA DE LA OFERTA ECONÓMICA.

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	DISCOS DE CORTE METAL DE 4"-1/2	UNIDAD	1	19 %	5.919,00	1.124,61	7.043,61	7.043,61
2	DISCOS DE PULIR DE 4"1/2	UNIDAD	1	19 %	9.249,00	1.757,31	11.006,31	11.006,31
3	DISCOS DE CORTE METAL DE 7" X 1/16	UNIDAD	1	19 %	7.982,00	1.516,58	9.498,58	9.498,58
4	DISCOS DE PULIR DE 7"-1/4	UNIDAD	1	19 %	16.802,00	3.192,38	19.994,38	19.994,38
5	DISCO DE CORTE DE TRONZADORA 14"	UNIDAD	1	19 %	36.806,00	6.993,14	43.799,14	43.799,14
6	PEGACOR 25KG	BULTO	1	19 %	84.658,00	16.085,02	100.743,02	100.743,02
7	CABLE ENCAUCHETADO 3X10	mL	1	19 %	27.204,00	5.168,76	32.372,76	32.372,76
8	TOMA AEREA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA 15 AMP	UNIDAD	1	19 %	10.856,00	2.062,64	12.918,64	12.918,64
9	CLAVIJA AEREA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA 15 AMP	UNIDAD	1	19 %	9.099,00	1.728,81	10.827,81	10.827,81
10	ENCHUFES CON TOMA TRIPLE, TIPO T	UNIDAD	1	19 %	14.209,00	2.699,71	16.908,71	16.908,71
11	CABLE DUPLEX 2X12 BLANCO ENCAUCHETADO	mL	1	19 %	9.473,00	1.799,87	11.272,87	11.272,87
12	CABLE DUPLEX 2X10 ENCAUCHETADO	mL	1	19 %	14.849,00	2.821,31	17.670,31	17.670,31
13	CABLE AWG #12 7 HILOS	mL	1	19 %	4.111,00	781,09	4.892,09	4.892,09
14	CABLE AWG #10 7 HILOS	mL	1	19 %	6.431,00	1.221,89	7.652,89	7.652,89
15	CABLE ENCAUCHETADO 3X12	mL	1	19 %	16.962,00	3.222,78	20.184,78	20.184,78
16	CINTA AISLANTE 19 MM X 20 METROS	ROLLO	1	19 %	11.201,00	2.128,19	13.329,19	13.329,19
17	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20A	UNIDAD	1	19 %	24.164,00	4.591,16	28.755,16	28.755,16
18	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X30A	UNIDAD	1	19 %	24.108,00	4.580,52	28.688,52	28.688,52
19	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X40A	UNIDAD	1	19 %	32.251,00	6.127,69	38.378,69	38.378,69
20	BREAKER ENCHUFABLE DE 1X50A	UNIDAD	1	19 %	56.200,00	10.678,00	66.878,00	66.878,00
21	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20A	UNIDAD	1	19 %	56.200,00	10.678,00	66.878,00	66.878,00
22	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30A	UNIDAD	1	19 %	56.200,00	10.678,00	66.878,00	66.878,00

23	BREAKER ENCHUFABLE DE 2X50A	UNIDAD	1	19 %	73.615,00	13.986,85	87.601,85	87.601,85
24	BREAKER ENCHUFABLE DE 3X50A	UNIDAD	1	19 %	105.942,00	20.128,98	126.070,98	126.070,98
25	BREAKER ENCHUFABLE DE 3X80A	UNIDAD	1	19 %	232.051,00	44.089,69	276.140,69	276.140,69
26	BREAKER ENCHUFABLE DE 3X100A	UNIDAD	1	19 %	224.049,00	42.569,31	266.618,31	266.618,31
27	BREAKER TIPO RIEL DE 1X50A	UNIDAD	1	19 %	25.444,00	4.834,36	30.278,36	30.278,36
28	BREAKER TIPO RIEL DE 2X50A	UNIDAD	1	19 %	63.852,00	12.131,88	75.983,88	75.983,88
29	BREAKER TIPO RIEL DE 3X50A	UNIDAD	1	19 %	72.014,00	13.682,66	85.696,66	85.696,66
30	ECO PANEL LED COD.FLLP1. 60X60 40W	UNIDAD	1	19 %	65.453,00	12.436,07	77.889,07	77.889,07
31	PANEL LED REDONDO 18 W INCRUSTAR	UNIDAD	1	19 %	27.044,00	5.138,36	32.182,36	32.182,36
32	PANEL LED REDONDO 18 W DE SOBREPONER	UNIDAD	1	19 %	25.385,00	4.823,15	30.208,15	30.208,15
33	BOMBILLOS LED 9 WATTS	UNIDAD	1	19 %	7.982,00	1.516,58	9.498,58	9.498,58
34	ESCALERA EXPANSIVA LARGA DE 7.30 MTS DE 24 PASOS, FIBRA DE VIDRIO, DIELECTRICA	UNIDAD	1	19 %	2.873.788,00	546.019,72	3.419.807,72	3.419.807,72
35	ESCALERA DE TIJERA MEDIANA 9 PASOS	UNIDAD	1	19 %	965.805,00	183.502,95	1.149.307,95	1.149.307,95
36	MULTITOMAS 6 TOMAS POLO A TIERRA	UNIDAD	1	19 %	38.247,00	7.266,93	45.513,93	45.513,93
37	BREAKER TRIFÁSICO DE 200A	UNIDAD	1	19 %	936.211,00	177.880,09	1.114.091,09	1.114.091,09
38	TUBERIA AGUA POTABLE PVC-P 1/2" RDE 13.5	UNIDAD	1	19 %	16.482,00	3.131,58	19.613,58	19.613,58
39	TUBERIA AGUA POTABLE PVC-P 3/4" RDE 21	UNIDAD	1	19 %	20.482,00	3.891,58	24.373,58	24.373,58
40	TUBERIA AGUA POTABLE PVC-P 1-1/4" RDE 21	UNIDAD	1	19 %	42.728,00	8.118,32	50.846,32	50.846,32
41	TUBERIA AGUA POTABLE PVC-P 1-1/2" RDE 21	UNIDAD	1	19 %	55.851,00	10.611,69	66.462,69	66.462,69
42	CODOS 45° PVC-P 1/2"	UNIDAD	1	19 %	1.084,00	205,96	1.289,96	1.289,96
43	CODOS 45° PVC -P 3/4"	UNIDAD	1	19 %	1.755,00	333,45	2.088,45	2.088,45
44	CODOS 45° PVC-P 1-1/4"	UNIDAD	1	19 %	6.704,00	1.273,76	7.977,76	7.977,76
45	CODOS 45° PVC-P 1-1/2"	UNIDAD	1	19 %	9.259,00	1.759,21	11.018,21	11.018,21
46	CODOS 90° PVC -P 1/2"	UNIDAD	1	19 %	1.020,00	193,80	1.213,80	1.213,80

47	CODOS 90° PVC-P 3/4"	UNIDAD	1	19 %	1.033,00	196,27	1.229,27	1.229,27
48	CODOS 90° PVC-P 1-1/4"	UNIDAD	1	19 %	3.830,00	727,70	4.557,70	4.557,70
49	CODOS 90° PVC-P 1-1/2"	UNIDAD	1	19 %	7.183,00	1.364,77	8.547,77	8.547,77
50	REDUCCION PVC-P 3/4 A 1/2"	UNIDAD	1	19 %	1.918,00	364,42	2.282,42	2.282,42
51	REDUCCION PVC-P 1" A 1/2"	UNIDAD	1	19 %	3.103,00	589,57	3.692,57	3.692,57
52	REDUCCION PVC -P 1" A 3/4"	UNIDAD	1	19 %	3.593,00	682,67	4.275,67	4.275,67
53	REDUCCION PVC-P 1-1/4" A 1"	UNIDAD	1	19 %	5.492,00	1.043,48	6.535,48	6.535,48
54	REDUCCION PVC-P 1-1/2" A 1/2"	UNIDAD	1	19 %	7.029,00	1.335,51	8.364,51	8.364,51
55	REDUCCION PVC-P 1-1/2" A 3/4"	UNIDAD	1	19 %	6.758,00	1.284,02	8.042,02	8.042,02
56	TEE PVC-P 1/2"	UNIDAD	1	19 %	872,00	165,68	1.037,68	1.037,68
57	TEE PVC-P 3/4"	UNIDAD	1	19 %	1.432,00	272,08	1.704,08	1.704,08
58	TEE PVC -P 1-1/4"	UNIDAD	1	19 %	7.510,00	1.426,90	8.936,90	8.936,90
59	TEE PVC-P 1-1/2"	UNIDAD	1	19 %	9.751,00	1.852,69	11.603,69	11.603,69
60	UNION PVC-P 1/2"	UNIDAD	1	19 %	529,00	100,51	629,51	629,51
61	UNION PVC-P 3/4"	UNIDAD	1	19 %	805,00	152,95	957,95	957,95
62	UNION PVC -P 1-1/4"	UNIDAD	1	19 %	2.235,00	424,65	2.659,65	2.659,65
63	UNION PVC-P 1-1/2"	UNIDAD	1	19 %	2.957,00	561,83	3.518,83	3.518,83
64	TAPON ROSCADO PVC-P 1/2"	UNIDAD	1	19 %	575,00	109,25	684,25	684,25
65	TAPON ROSCADO PVC-P 3/4"	UNIDAD	1	19 %	1.769,00	336,11	2.105,11	2.105,11
66	TAPON ROSCADO PVC -P 1-1/4"	UNIDAD	1	19 %	5.596,00	1.063,24	6.659,24	6.659,24
67	TAPON ROSCADO PVC-P 1-1/2"	UNIDAD	1	19 %	6.109,00	1.160,71	7.269,71	7.269,71
68	TAPON SOLDADO PVC-P 1/2"	UNIDAD	1	19 %	522,00	99,18	621,18	621,18
69	TAPON SOLDADO PVC-P 3/4"	UNIDAD	1	19 %	1.047,00	198,93	1.245,93	1.245,93
70	TAPON SOLDADO PVC -P 1-1/4"	UNIDAD	1	19 %	3.398,00	645,62	4.043,62	4.043,62
71	TAPON SOLDADO PVC -P 1-1/2"	UNIDAD	1	19 %	4.464,00	848,16	5.312,16	5.312,16
72	UNION PVC -P 1/2"	UNIDAD	1	19 %	570,00	108,30	678,30	678,30
73	UNION PVC-P 3/4"	UNIDAD	1	19 %	966,00	183,54	1.149,54	1.149,54
74	UNION PVC-P 1"	UNIDAD	1	19 %	1.384,00	262,96	1.646,96	1.646,96
75	UNION DE REPARACION PVC -P 1/2"	UNIDAD	1	19 %	6.477,00	1.230,63	7.707,63	7.707,63
76	UNION DE REPARACION PVC -P 3/4"	UNIDAD	1	19 %	7.738,00	1.470,22	9.208,22	9.208,22
77	UNION DE REPARACION PVC -P 1"	UNIDAD	1	19 %	14.468,00	2.748,92	17.216,92	17.216,92

78	ADAPTADORES PRESION MACHO ROSCADO PVC 1/2"	UNIDAD	1	19 %	486,00	92,34	578,34	578,34
79	ADAPTADORES PRESION MACHO ROSCADO PVC 3/4"	UNIDAD	1	19 %	1.139,00	216,41	1.355,41	1.355,41
80	ADAPTADORES PRESION MACHO ROSCADO PVC 1-1/4"	UNIDAD	1	19 %	3.967,00	753,73	4.720,73	4.720,73
81	ADAPTADORES PRESION MACHO ROSCADO PVC1-1/2"	UNIDAD	1	19 %	4.737,00	900,03	5.637,03	5.637,03
82	TUBERIA PARA DESAGUE 1-1/2" PVC-S	UNIDAD	1	19 %	60.692,00	11.531,48	72.223,48	72.223,48
83	TUBERIA PARA DESAGUE 2" PVC-S	UNIDAD	1	19 %	75.511,00	14.347,09	89.858,09	89.858,09
84	TUBERIA PARA DESAGUE 3" PVC-S	UNIDAD	1	19 %	113.101,00	21.489,19	134.590,19	134.590,19
85	TUBERIA PARA DESAGUE 4"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	170.796,00	32.451,24	203.247,24	203.247,24
86	CODO 90° CXC PARA DESAGUE 2"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	3.927,00	746,13	4.673,13	4.673,13
87	CODO 90° CXCPARA DESAGUE 3"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	8.092,00	1.537,48	9.629,48	9.629,48
88	CODO 90° CXC PARA DESAGUE 4"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	14.758,00	2.804,02	17.562,02	17.562,02
89	UNION PARA DESAGUE 2"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	3.261,00	619,59	3.880,59	3.880,59
90	UNION PARA DESAGUE 3"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	5.369,00	1.020,11	6.389,11	6.389,11
91	UNION PARA DESAGUE 4"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	7.874,00	1.496,06	9.370,06	9.370,06
92	CODO 45° CXC PARA DESAGUE 1 1/2"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	4.836,00	918,84	5.754,84	5.754,84
93	CODO 45° CXC PARA DESAGUE 2"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	5.146,00	977,74	6.123,74	6.123,74
94	CODO 45° CXC PARA DESAGUE 3"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	9.878,00	1.876,82	11.754,82	11.754,82
95	CODO 45° CXC PARA DESAGUE4"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	17.789,00	3.379,91	21.168,91	21.168,91
96	TEE PARA DESAGUE 1 1/2"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	6.610,00	1.255,90	7.865,90	7.865,90
97	TEE PARA DESAGUE 2"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	8.090,00	1.537,10	9.627,10	9.627,10
98	TEE PARA DESAGUE 3"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	9.675,00	1.838,25	11.513,25	11.513,25
99	TEE PARA DESAGUE4"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	18.777,00	3.567,63	22.344,63	22.344,63
100	TAPON DE PRUEBA PARA DESAGUE 1-1/2"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	1.722,00	327,18	2.049,18	2.049,18
101	TAPON DE PRUEBA PARA DESAGUE 2"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	1.970,00	374,30	2.344,30	2.344,30
102	TAPON DE PRUEBA PARA DESAGUE 3"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	2.917,00	554,23	3.471,23	3.471,23
103	TAPON DE PRUEBA PARA DESAGUE4"PVC-S	UNIDAD	1	19 %	3.524,00	669,56	4.193,56	4.193,56

104	YEE CON REDUCCION 3-2"PVC-S	UNIDAD	1	19%	16.155,00	3.069,45	19.224,45	19.224,45
105	YEE CON REDUCCION 4-2"PVC-S	UNIDAD	1	19%	24.899,00	4.730,81	29.629,81	29.629,81
106	YEE CON REDUCCION 4-3"PVC-S	UNIDAD	1	19%	27.828,00	5.287,32	33.115,32	33.115,32
107	TEE SANITARIA CON REDUCCION SIMPLE 2-1 1/2"PVC-S	UNIDAD	1	19%	12.403,00	2.356,57	14.759,57	14.759,57
108	TEE SANITARIA CON REDUCCION SIMPLE 3-2"PVC-S	UNIDAD	1	19%	19.329,00	3.672,51	23.001,51	23.001,51
109	TEE SANITARIA CON REDUCCION SIMPLE 4-2"PVC-S	UNIDAD	1	19%	29.675,00	5.638,25	35.313,25	35.313,25
110	TEE SANITARIA CON REDUCCION SIMPLE 4-3"PVC-S	UNIDAD	1	19%	31.277,00	5.942,63	37.219,63	37.219,63
111	TEE SANITARIA SIMPLE 1-1/2"PVC-S	UNIDAD	1	19%	6.156,00	1.169,64	7.325,64	7.325,64
112	YEE SANITARIA SIMPLE 2"PVC-S	UNIDAD	1	19%	8.319,00	1.580,61	9.899,61	9.899,61
113	YEE SANITARIA SIMPLE 3"PVC-S	UNIDAD	1	19%	16.974,00	3.225,06	20.199,06	20.199,06
114	YEE SANITARIA SIMPLE 4"PVC-S	UNIDAD	1	19%	27.376,00	5.201,44	32.577,44	32.577,44
115	CURVAS PVC 1/2" CONDUIT CXE 90º	UNIDAD	1	19%	1.359,00	258,21	1.617,21	1.617,21
116	CURVAS EMT 1/2"	UNIDAD	1	19%	1.934,00	367,46	2.301,46	2.301,46
117	CURVAS PVC 3/4" CONDUIT CXE 90º	UNIDAD	1	19%	2.229,00	423,51	2.652,51	2.652,51
118	CURVAS EMT 3/4"	UNIDAD	1	19%	2.558,00	486,02	3.044,02	3.044,02
119	TERMINALES ELECTRICAS 1/2"	UNIDAD	1	19%	482,00	91,58	573,58	573,58
120	TERMINALES ELECTRICAS 3/4"	UNIDAD	1	19%	662,00	125,78	787,78	787,78
121	LADRILLO ARCILLA 20 X10 X 8***	UNIDAD	1	0%	4.817,00	0,00	4.817,00	4.817,00
122	LADRILLO ARCILLA PEATONAL 20 X10 X 4,5***	UNIDAD	1	0%	1.427,00	0,00	1.427,00	1.427,00
123	LADRILLO ARCILLA PEATONAL 20 X10 X 6	UNIDAD	1	0%	2.474,00	0,00	2.474,00	2.474,00
124	ALAMBRE DE PUA 12.5 X 36 X 350 METROS	ROLLO	1	19%	491.477,00	93.380,63	584.857,63	584.857,63
125	ALAMBRE NEGRO #18 X KG	KILO	1	19%	9.955,00	1.891,45	11.846,45	11.846,45
126	ALICATE ELEC. N. 8 1000V	UNIDAD	1	19%	91.119,00	17.312,61	108.431,61	108.431,61
127	ALICATE PICO DE LORO 12'	UNIDAD	1	19%	83.112,00	15.791,28	98.903,28	98.903,28
128	ANTICORROSIVO BLANCO	GALON	1	19%	159.662,00	30.335,78	189.997,78	189.997,78
129	ANTICORROSIVO NEGRO	GALON	1	19%	159.662,00	30.335,78	189.997,78	189.997,78
130	BALDE CONSTRUCCION 8 LITROS	UNIDAD	1	19%	15.007,00	2.851,33	17.858,33	17.858,33

131	BARRA 18 LBS	UNIDAD	1	19%	263.898,00	50.140,62	314.038,62	314.038,62
132	BLOQUE N.5	UNIDAD	1	0%	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00
133	BOMBILLO LED 9W ROSCA E-27	UNIDAD	1	19%	7.840,00	1.489,60	9.329,60	9.329,60
134	HOYADORA	UNIDAD	1	19%	161.474,00	30.680,06	192.154,06	192.154,06
135	CADENA 13MM G80 X METRO LINEAL	METRO LINEAL	1	19%	168.132,00	31.945,08	200.077,08	200.077,08
136	CANDADO 870 MM ENCAUCHETADO	UNIDAD	1	19%	224.369,00	42.630,11	266.999,11	266.999,11
137	CARRETILLA TIPO BUGGY PLATON PLASTICO LLANTA ANTIPINCHAZO	UNIDAD	1	19%	584.131,00	110.984,89	695.115,89	695.115,89
138	CEMENTO GRIS X 50 KILOS	BULTO	1	19%	56.011,00	10.642,09	66.653,09	66.653,09
139	CHAPA SENCILLA PARA ALCOBA Y BAÑO	UNIDAD	1	19%	36.647,00	6.962,93	43.609,93	43.609,93
140	CHAZO EXPANSIVO 3/8' X 3'	UNIDAD	1	19%	4.362,00	828,78	5.190,78	5.190,78
141	CHAZO EXPANSIVO 5/16' X 1.1/2'	UNIDAD	1	19%	1.119,00	212,61	1.331,61	1.331,61
142	CHAZO PLASTICO DOBLE ALETA 1/4'	UNIDAD	1	19%	254,00	48,26	302,26	302,26
143	CHAZO PLASTICO 3/8' DOBLE ALETA	UNIDAD	1	19%	510,00	96,90	606,90	606,90
144	CHAZO PLASTICO ESTRIADO 3/8 CON TORNILLO N. 12 X 1.1/2 X 100 UND	UNIDAD	1	19%	292.857,00	55.642,83	348.499,83	348.499,83
145	CHAZO PLASTICO 5/16' CON DOBLE ALETA	UNIDAD	1	19%	297,00	56,43	353,43	353,43
146	CHAZO PLASTICO CON PUNTILLA 1/4 ' X 2.1/4' X 100 UND	UNIDAD	1	19%	193,00	36,67	229,67	229,67
147	CHAZO PLASTICO CON PUNTILLA 1/4' X 1.1/4' X 100 UND	UNIDAD	1	19%	1.116,00	212,04	1.328,04	1.328,04
148	CHEQUE BRONCE TIPO CORTINA 1'	UNIDAD	1	19%	74.930,00	14.236,70	89.166,70	89.166,70
149	CHEQUE BRONCE TIPO CORTINA 1/2'	UNIDAD	1	19%	44.488,00	8.452,72	52.940,72	52.940,72
150	CILINDRO PARA DIOXIDO DE CARBONO CO2 CGA CON 1 RECARGA 25 KL	UNIDAD	1	19%	1.521.355,00	289.057,45	1.810.412,45	1.810.412,45
151	CILINDRO PARA MEZCLA CGA - 580 CON 1 RECARGA X 7MTR3	UNIDAD	1	19%	3.362.998,00	638.969,62	4.001.967,62	4.001.967,62
152	CINTA MALLA PARA DRYWALL 50MM	UNIDAD	1	19%	11.208,00	2.129,52	13.337,52	13.337,52
153	CINTA ENMASCARAR 2' X 20 METROS	ROLLO	1	19%	12.008,00	2.281,52	14.289,52	14.289,52
154	CINTA ENMASCARAR 3/4' X 20 METROS	ROLLO	1	19%	6.225,00	1.182,75	7.407,75	7.407,75
155	CINTA SEÑALIZACION POR 500 MTS	ROLLO	1	19%	44.704,00	8.493,76	53.197,76	53.197,76

156	SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR BASE NARANJA	UNIDAD	1	19 %	79.671,00	15.137,49	94.808,49	94.808,49
157	MALETÍN VIAL 2*1*0,5 MS	UNIDAD	1	19 %	518.746,00	98.561,74	617.307,74	617.307,74
158	SEÑAL PARE-SIGA	UNIDAD	1	19 %	56.971,00	10.824,49	67.795,49	67.795,49
159	CONO PVC 90 CM CINTA REFLECTIVA	UNIDAD	1	19 %	305.508,00	58.046,52	363.554,52	363.554,52
160	CINTA TEFLON 3/4' INDUSTRIAL X 15 METROS	ROLLO	1	19 %	5.071,00	963,49	6.034,49	6.034,49
161	CORTA TUBO PVC 2.1/2'	UNIDAD	1	19 %	486.349,00	92.406,31	578.755,31	578.755,31
162	DISCO DIAMANTADO 18' PARA ASFALTO	UNIDAD	1	19 %	1.129.267,00	214.560,73	1.343.827,73	1.343.827,73
163	ELECTROBOMBA AGUA RESIDUAL 2' 0.4 HP 110V MONOFASICA	UNIDAD	1	19 %	3.964.100,00	753.179,00	4.717.279,00	4.717.279,00
164	ESMALTE SINTETICO BLANCO EXTERIOR GALON	GALON	1	19 %	200.043,00	38.008,17	238.051,17	238.051,17
165	ESMALTE SINTETICO NEGRO EXTERIOR GALON	GALON	1	19 %	200.043,00	38.008,17	238.051,17	238.051,17
166	VINILO BLANCO TIPO II X 5 GAL	CUÑETE	1	19 %	460.103,00	87.419,57	547.522,57	547.522,57
167	PINTURA ACRILICA EXTERIOR LAVABLE X 5 GAL	CUÑETE	1	19 %	754.154,00	143.289,26	897.443,26	897.443,26
168	SIKAFLEX 1A PLUS	UNIDAD	1	19 %	67.098,00	12.748,62	79.846,62	79.846,62
169	CINTA FLANCHE SIKA MULTISEAL IMPERMEABILIZANTE	ROLLO	1	19 %	196.813,00	37.394,47	234.207,47	234.207,47
170	SIKA TRASPARENTE-5 REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS 16KG	CANECA X 5 GLS	1	19 %	1.016.898,00	193.210,62	1.210.108,62	1.210.108,62
171	ESTUCO PLASTICO X CANECA	CANECA	1	19 %	76.477,00	14.530,63	91.007,63	91.007,63
172	FLOTADOR COMPLETO BOLA COBRE 1/2'	UNIDAD	1	19 %	186.646,00	35.462,74	222.108,74	222.108,74
173	FLOTADOR COMPLETO BOLA COBRE 1'	UNIDAD	1	19 %	312.780,00	59.428,20	372.208,20	372.208,20
174	GANCHO PARA CADENA 5/8' TIPO TRINCA CON SEGURO, INDUSTRIAL PARA TRABAJO PESADO	UNIDAD	1	19 %	1.530.555,00	290.805,45	1.821.360,45	1.821.360,45
175	GRAPA PARA ALAMBRE PUAS 1.1/4' X 800 GRAMOS	CAJA	1	19 %	25.385,00	4.823,15	30.208,15	30.208,15
176	GRAPA PARA ALMBRE DE PUAS 1' X 800 GRAMOS	CAJA	1	19 %	8.000,00	1.520,00	9.520,00	9.520,00
177	GRATA DE MANO	UNIDAD	1	19 %	19.043,00	3.618,17	22.661,17	22.661,17
178	GRIFERIA PARA SANITARIO (ARBOL ENTRADA Y SALIDA) 32 CMS	UNIDAD	1	19 %	118.425,00	22.500,75	140.925,75	140.925,75

179	GUANTE DE CARNAZA REFORZADO CORTO	PAR	1	19 %	17.322,00	3.291,18	20.613,18	20.613,18
180	GUANTE POLIESTER/POLIURETANO - PAR	PAR	1	19 %	14.242,00	2.705,98	16.947,98	16.947,98
181	GUANTE TIPO INGENIERO REFORZADO	PAR	1	19 %	17.442,00	3.313,98	20.755,98	20.755,98
182	HIDROLAVADORA K4 1800 PSI 5,5L	UNIDAD	1	19 %	2.394.956,00	455.041,64	2.849.997,64	2.849.997,64
183	HOMBRESOLO DE CADENA DE 8'	UNIDAD	1	19 %	145.728,00	27.688,32	173.416,32	173.416,32
184	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	1	19 %	14.891,00	2.829,29	17.720,29	17.720,29
185	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	1	19 %	10.057,00	1.910,83	11.967,83	11.967,83
186	INTERRUPTOR TRIPLE	UNIDAD	1	19 %	21.603,00	4.104,57	25.707,57	25.707,57
187	INYECTOR DE GRASA TIPO PALANCA 10.000 PSI 14 ONZAS	UNIDAD	1	19 %	320.071,00	60.813,49	380.884,49	380.884,49
188	JUEGO DE BROCAS COPAS Y PUNTAS X 100 PIEZAS	JUEGO	1	19 %	204.685,00	38.890,15	243.575,15	243.575,15
189	JUEGO DE FORMONES PARA TALLAR MADERA X 4 PIEZAS	JUEGO	1	19 %	94.260,00	17.909,40	112.169,40	112.169,40
190	JUEGO DE LLAVE BRISTOL 1/16' X 3/8' X 10 PIEZAS	JUEGO	1	19 %	60.652,00	11.523,88	72.175,88	72.175,88
191	JUEGO DE LLAVE COMBINADAS 8MM-19MM X 11 PIEZAS	JUEGO	1	19 %	118.265,00	22.470,35	140.735,35	140.735,35
192	JUEGO DE LLAVE TORX X 9 PIEZAS	JUEGO	1	19 %	59.051,00	11.219,69	70.270,69	70.270,69
193	JUEGO DE SIERRA COPAS BIMETALICAS 13 PIEZAS	JUEGO	1	19 %	524.757,00	99.703,83	624.460,83	624.460,83
194	JUEGO DE CUCHILLAS PARA BISTURI 18 MM X 10 UNIDADES	JUEGO	1	19 %	8.005,00	1.520,95	9.525,95	9.525,95
195	LIJADORA MANUAL 9'	UNIDAD	1	19 %	54.287,00	10.314,53	64.601,53	64.601,53
196	LIMPIADOR PVC 12 ONZAS	UNIDAD	1	19 %	51.825,00	9.846,75	61.671,75	61.671,75
197	LOSETA LISA EN CONCRETO 40 X 40 X 6	UNIDAD	1	19 %	28.054,00	5.330,26	33.384,26	33.384,26
198	MACETA 4 LBS CON CABO	UNIDAD	1	19 %	82.097,00	15.598,43	97.695,43	97.695,43
199	MACHETE DE 20' BARRIGON PULIDO	UNIDAD	1	19 %	32.806,00	6.233,14	39.039,14	39.039,14
200	MANDRIL 1/2' PARA TALADRO CON LLAVE	UNIDAD	1	19 %	51.210,00	9.729,90	60.939,90	60.939,90
201	MANGUERA VERDE PARA RIEGO ACOPPLADA 3 CAPAS 1/2' X 15 MTS	UNIDAD	1	19 %	84.658,00	16.085,02	100.743,02	100.743,02
202	MANTO ASFALTICO CON ALUMINIO X 10 METROS	ROLLO	1	19 %	334.474,00	63.550,06	398.024,06	398.024,06

203	MARTILLO DE UÑA DE 29 MM 24 ONZAS MANGO FIBRA VIDRIO	UNIDAD	1	19 %	91.058,00	17.301,02	108.359,02	108.359,02
204	MEZCLADORA CEMENTO 1 BULTO DIESEL 10 HP	UNIDAD	1	19 %	10.378.150,00	1.971.848,50	12.349.998,50	12.349.998,50
205	PALA REDONDA CON CABO N. 4	UNIDAD	1	19 %	40.807,00	7.753,33	48.560,33	48.560,33
206	PANEL LEDSOBREPONER CUADRADO 40W 6500K DE 60 X 60	UNIDAD	1	19 %	144.831,00	27.517,89	172.348,89	172.348,89
207	POLISOMBRA BLANCA 2.10 MTS X 100 MTS	ROLLO	1	19 %	317.081,00	60.245,39	377.326,39	377.326,39
208	PRENSA MANUAL	UNIDAD	1	19 %	154.216,00	29.301,04	183.517,04	183.517,04
209	PUNTILLA ACERADA 1 1/2' X 500 GRAMOS	CAJA	1	19 %	13.450,00	2.555,50	16.005,50	16.005,50
210	PUNTILLA CON CABEZA 2' X 500 GRAMOS	CAJA	1	19 %	6.404,00	1.216,76	7.620,76	7.620,76
211	PUNTILLA CON CABEZA 2.1/2' X 500 GRAMOS	CAJA	1	19 %	7.982,00	1.516,58	9.498,58	9.498,58
212	PUNTILLA CON CABEZA 3' X 500 GR	CAJA	1	19 %	7.982,00	1.516,58	9.498,58	9.498,58
213	REGISTRO BOLA PVC LISO 1/2'	UNIDAD	1	19 %	11.973,00	2.274,87	14.247,87	14.247,87
214	REGISTRO BOLA PVC ROSCADO 1/2'	UNIDAD	1	19 %	12.000,00	2.280,00	14.280,00	14.280,00
215	REMACHE POP 1/8 X 1/2' X CAJA 500 UNIDADES DE 1/2 NO EXISTE	CAJA	1	19 %	30.405,00	5.776,95	36.181,95	36.181,95
216	REMACHE POP 1/8 X 3/8' X CAJA X 500 UNIDADES	CAJA	1	19 %	29.604,00	5.624,76	35.228,76	35.228,76
217	REMACHE POP 3/16 X 1/2' X CAJA X 250 UNIDADES	CAJA	1	19 %	38.407,00	7.297,33	45.704,33	45.704,33
218	REMACHE POP 3/16 X 5/8' X CAJA X 250 UNIDADES	CAJA	1	19 %	41.607,00	7.905,33	49.512,33	49.512,33
219	RODILLO MASTER 1'	UNIDAD	1	19 %	11.040,00	2.097,60	13.137,60	13.137,60
220	RODILLO MASTER 2'	UNIDAD	1	19 %	9.521,00	1.808,99	11.329,99	11.329,99
221	RODILLO MASTER 4'	UNIDAD	1	19 %	12.810,00	2.433,90	15.243,90	15.243,90
222	RODILLO MASTER 6'	UNIDAD	1	19 %	15.772,00	2.996,68	18.768,68	18.768,68
223	RODILLO MASTER 9'	UNIDAD	1	19 %	23.788,00	4.519,72	28.307,72	28.307,72
224	SEGUETA 18 DIENTES X PULGADA CON MARCO	UNIDAD	1	19 %	25.545,00	4.853,55	30.398,55	30.398,55
225	SELLO LENGUETA CORRIENTE PARA SANITARIO	UNIDAD	1	19 %	6.385,00	1.213,15	7.598,15	7.598,15
226	SIFON + DESAGUE PARA LAVAMANOS	JUEGO	1	19 %	26.343,00	5.005,17	31.348,17	31.348,17
227	SIFON EN P LAVAPLATOS PLASTICO GRIS	UNIDAD	1	19 %	11.973,00	2.274,87	14.247,87	14.247,87

228	SILICONA TRANSPARENTE	UNIDAD	1	19 %	23.859,00	4.533,21	28.392,21	28.392,21
229	SODA CAUSTICA X KILO	KILO	1	19 %	27.062,00	5.141,78	32.203,78	32.203,78
230	SOLDADURA ELECTRICA 6013 3/32'	KILO	1	19 %	39.233,00	7.454,27	46.687,27	46.687,27
231	SOLDADURA PVC PARA HUMEDO 1/8	UNIDAD	1	19 %	107.350,00	20.396,50	127.746,50	127.746,50
232	TANQUE PLASTICO NEGRO 1000 LITROS	UNIDAD	1	19 %	590.755,00	112.243,45	702.998,45	702.998,45
233	TANQUE PLASTICO NEGRO 500 LITROS	UNIDAD	1	19 %	359.242,00	68.255,98	427.497,98	427.497,98
234	TAPA REGISTRO PLASTICO 25 X 25	UNIDAD	1	19 %	9.099,00	1.728,81	10.827,81	10.827,81
235	TEE CAUCHO ELECTRICA	UNIDAD	1	19 %	7.679,00	1.459,01	9.138,01	9.138,01
236	TEJA FIBROCEMENTO # 4 PERFIL 7	UNIDAD	1	19 %	35.366,00	6.719,54	42.085,54	42.085,54
237	TEJA FIBROCEMENTO # 5 PERFIL7	UNIDAD	1	19 %	46.089,00	8.756,91	54.845,91	54.845,91
238	TEJA FIBROCEMENTO # 6 PERFIL 7	UNIDAD	1	19 %	55.426,00	10.530,94	65.956,94	65.956,94
239	TEJA FIBROCEMENTO # 8 PERFIL 7	UNIDAD	1	19 %	73.849,00	14.031,31	87.880,31	87.880,31
240	TEJA FIBROCEMENTO # 10 PERFIL 7	UNIDAD	1	19 %	92.271,00	17.531,49	109.802,49	109.802,49
241	TEJA FIBROCEMENTO # 12 PERFIL 7	UNIDAD	1	19 %	143.696,00	27.302,24	170.998,24	170.998,24
242	TEJA TRANSPARENTE #4 (PLASTICA)	UNIDAD	1	19 %	70.956,00	13.481,64	84.437,64	84.437,64
243	TEJA TRANSPARENTE #5 (PLASTICA)	UNIDAD	1	19 %	88.403,00	16.796,57	105.199,57	105.199,57
244	TEJA TRANSPARENTE #6 (PLASTICA)	UNIDAD	1	19 %	106.294,00	20.195,86	126.489,86	126.489,86
245	TEJA TRANSPARENTE #8(PLASTICA)	UNIDAD	1	19 %	141.640,00	26.911,60	168.551,60	168.551,60
246	TEJA TRANSPARENTE #10(PLASTICA)	UNIDAD	1	19 %	177.157,00	33.659,83	210.816,83	210.816,83
247	TEJA TRANSPARENTE #12(PLASTICA)	UNIDAD	1	19 %	210.688,00	40.030,72	250.718,72	250.718,72
248	THINER X GALON	GALON	1	19 %	33.639,00	6.391,41	40.030,41	40.030,41
249	TIJERA DE AVIACION 9.1/2' PARA CORTE LAMINA	UNIDAD	1	19 %	28.833,00	5.478,27	34.311,27	34.311,27
250	TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCA CON POLO A TIERRA	UNIDAD	1	19 %	43.091,00	8.187,29	51.278,29	51.278,29
251	TORNILLO PARA DRYWALL ESTRUCTURAL PUNTA BROCA 8 X 1/2'	UNIDAD	1	19 %	284,00	53,96	337,96	337,96

252	VARILLA COARRUGADA 1/2' X 6 METROS	UNIDAD	1	19 %	39.196,00	7.447,24	46.643,24	46.643,24
253	VARILLA COARRUGADA 3/8' X 6 METROS	UNIDAD	1	19 %	25.385,00	4.823,15	30.208,15	30.208,15
254	ZARANDA PARA ARENA BASE MADERA 1MT X 0.50 CMS	UNIDAD	1	19 %	57.668,00	10.956,92	68.624,92	68.624,92
255	ADOQUIN EN CONCRETO DE 20X10X6 COLOR	UNIDAD	1	19 %	2.010,00	381,90	2.391,90	2.391,90
256	ADOQUIN VEHICULAR EN CONCRETO DE 20X10X8	UNIDAD	1	19 %	2.901,00	551,19	3.452,19	3.452,19
257	SARDINEL EN CONCRETO A 10 DE 50X20X80	UNIDAD	1	19 %	121.024,00	22.994,56	144.018,56	144.018,56
258	REJILLA EN CONCRETO DE 40X40X6	UNIDAD	1	19 %	191.595,00	36.403,05	227.998,05	227.998,05
259	CANALETA PLASTICA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	1	19 %	56.011,00	10.642,09	66.653,09	66.653,09
260	TUBO CONDUIT PVC DE 1/2 PULGADA -	UNIDAD	1	19 %	7.800,00	1.482,00	9.282,00	9.282,00
261	TUBO CONDUIT PVC DE 3/4 PULGADA	UNIDAD	1	19 %	9.882,00	1.877,58	11.759,58	11.759,58
262	TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 1/2 PULGADAS X 3 MTS	UNIDAD	1	19 %	35.206,00	6.689,14	41.895,14	41.895,14
263	TUBO METALICO EMT CONDUIT GALVANIZADO DE 3/4 PULGADAS X 3 MTS	UNIDAD	1	19 %	41.607,00	7.905,33	49.512,33	49.512,33
264	CAJA CUADRADA DE 5 HUECOS CON SALIDA DE 3/4	UNIDAD	1	19 %	14.537,00	2.762,03	17.299,03	17.299,03
265	VARILLA PUESTA A TIERRA COBRE 2,4*5/8"	UNIDAD	1	19 %	320.390,00	60.874,10	381.264,10	381.264,10
266	TUBO PVC ORIENTADO CLASE 500 X 6 MTS DE 4" DE 200 PSI	UNIDAD	1	19 %	501.091,00	95.207,29	596.298,29	596.298,29
267	BROCHA 4"	UND	1	19 %	11.973,00	2.274,87	14.247,87	14.247,87
268	BROCHA 3"	UND	1	19 %	11.973,00	2.274,87	14.247,87	14.247,87
269	BROCHA 2"	UND	1	19 %	8.780,00	1.668,20	10.448,20	10.448,20
270	BROCHA 1,5"	UND	1	19 %	4.803,00	912,57	5.715,57	5.715,57
271	TRAPOS-TIPO BAYETILLA DE 1M	UND	1	19 %	14.911,00	2.833,09	17.744,09	17.744,09
272	CONECTOR PARA VARILLA DE COBRE	UND	1	19 %	11.175,00	2.123,25	13.298,25	13.298,25
273	PISTOLA CALAFATEO SALCHICHA 600 ML. TODO TIPO DE VISCOSIDAD	UND	1	19 %	127.570,00	24.238,30	151.808,30	151.808,30
274	ALICATE 8 PULGADAS	UND	1	19 %	52.170,00	9.912,30	62.082,30	62.082,30

275	ESPATULA METALICA 3"	UND	1	19 %	4.799,00	911,81	5.710,81	5.710,81
276	ESPATULA METALICA 4"	UND	1	19 %	5.759,00	1.094,21	6.853,21	6.853,21
277	ESPATULA METALICA 5"	UND	1	19 %	6.399,00	1.215,81	7.614,81	7.614,81
278	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULG 20V	UND	1	19 %	1.200.271,00	228.051,49	1.428.322,49	1.428.322,49
279	PULIDORA 4-1/2 PULGADAS X 850W	UND	1	19 %	248.054,00	47.130,26	295.184,26	295.184,26
280	ARENA DE PEÑA	m3	1	19 %	232.051,00	44.089,69	276.140,69	276.140,69
281	RANA VIBROCOMPACTADORA DIÉSEL 10HP MASTER 58X50 CM, EFICIENCIA 350M2/H, FRECUENCIA DE VIBRACION 5400 VPM	UND	1	19 %	6.774.690,00	1.287.191,10	8.061.881,10	8.061.881,10
282	PINTURA TRAFICO PARA DEMARCACIÓN	GALON	1	19 %	190.952,00	36.280,88	227.232,88	227.232,88
283	CAL HIDRATADA PARA CONSTRUCCION X 10 KILOS	kilo	1	19 %	26.911,00	5.113,09	32.024,09	32.024,09
284	CAJA DE HERRAMIENTAS CON RODACHINES CON COMPARTIMENTOS 3EN 1	UND	1	19 %	800.979,00	152.186,01	953.165,01	953.165,01
285	CARETA FOTOSENCIBLE PARA SOLDAR DOBLE SENSOR FOTOSENCIBLE, DOBLE ALIMENTACION, INDICADOR LED DE CARGA,FABRICADA EN MATERIAL IGNIFUGO, LARGO 32,3 CMS, ANCHO 23 CMS, ALTO 21,5 PESO 0,4 KG	UND	1	19 %	207.402,00	39.406,38	246.808,38	246.808,38
286	CEPILLO DE CERDA INDUSTRIAL	UND	1	19 %	13.570,00	2.578,30	16.148,30	16.148,30
287	CHAPULIN PEQUEÑO O MAZO	UND	1	19 %	19.158,00	3.640,02	22.798,02	22.798,02
288	CHAPULIN GRANDE O MAZO	UND	1	19 %	28.738,00	5.460,22	34.198,22	34.198,22
289	ESPATULA DE 1 1/2"	UND	1	19 %	3.192,00	606,48	3.798,48	3.798,48
290	ESPATULA DE 2"	UND	1	19 %	3.830,00	727,70	4.557,70	4.557,70
291	JUEGO DE COPAS RATCHET O METRICAS 3/8 PULG, ESTUCHE PLASTICO INYECTADO	UND	1	19 %	128.528,00	24.420,32	152.948,32	152.948,32
292	LLANA DE GOMA MEDIANA	UND	1	19 %	30.335,00	5.763,65	36.098,65	36.098,65
293	LLAVES EXPANSIVAS DE 6" DE 8" DE 12" Y 15"	UND	1	19 %	494.956,00	94.041,64	588.997,64	588.997,64

294	PALA CUADRADA NO 2 CON CABO	UND	1	19 %	63.864,00	12.134,16	75.998,16	75.998,16
295	PALUSTRE N° 8 GAVILAN	UND	1	19 %	38.158,00	7.250,02	45.408,02	45.408,02
296	PALUSTRE N° 5 GAVILAN	UND	1	19 %	26.564,00	5.047,16	31.611,16	31.611,16
297	PINZAS DE PUNTA NO 6	UND	1	19 %	68.173,00	12.952,87	81.125,87	81.125,87
298	PINZA AMPERIMETRICA FLUKE DIGITAL 302+ Mide corriente CA hasta 400 A. Mordaza grande de 30 mm Alta exactitud del 1,8% Pantalla retroiluminada	UND	1	19 %	608.136,00	115.545,84	723.681,84	723.681,84
299	SONDA ELECTRICA PLASTICA X 30 MTS	UND	1	19 %	93.780,00	17.818,20	111.598,20	111.598,20
300	PICA CON CABO	UND	1	19 %	64.812,00	12.314,28	77.126,28	77.126,28
301	PISTOLA DE SILICONA GRUESA	UND	1	19 %	23.684,00	4.499,96	28.183,96	28.183,96
302	KIT DE TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR ATORNILLADOR DE 1/2" 13MM, DE IMPACTO, DE 20 VOLTIOS,VELOCIDAD SIN CARGA DE 0 A 500 - 1750 RPM, 8500 GOLPES X MINUTO, EMBRAGUE DE 15, PULIDORA ESMERILADORA ANGULAR DE 20 VOLTIOS DE 41/2" 115MM, CON FRENO, POTENCIA MAXIMA 800W, VELIDAD SIN CARGA 9000 RPM,CON BLOQUEO DE EJE. BATERIAS 4. CARGADOR: 1. MALETIN	UND	1	19 %	5.903.742,00	1.121.710,98	7.025.452,98	7.025.452,98
303	JUEGO DE PUNTERO LARGO Y CORTO	UND	1	19 %	83.217,00	15.811,23	99.028,23	99.028,23
304	CIMBRA METALICA	UND	1	19 %	23.788,00	4.519,72	28.307,72	28.307,72
305	DETECTOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO	UND	1	19 %	49.335,00	9.373,65	58.708,65	58.708,65
306	EXTENSOR DE RODILLO CORTO	UND	1	19 %	57.509,00	10.926,71	68.435,71	68.435,71
307	EXTENSOR DE RODILLO LARGO OPTICO	UND	1	19 %	73.528,00	13.970,32	87.498,32	87.498,32
308	PLANTA ELECTRICA GASOLINA 9000W 120/220V 16HP ELITE MODELO 2G100 30 AMM. SALIDA 12VDC, (8.3AMP) CON 2/4 ACEITE	UND	1	19 %	123.189,00	23.405,91	146.594,91	146.594,91

309	SOLDADOR INVERSOR MULTIPROPÓSITO 130A + CARETA + 5 ROLLOS SOLDADURA	UND	1	19 %	2.209.102,00	419.729,38	2.628.831,38	2.628.831,38
310	BOMBA SUMERGIBLE 0.67 HP MODELO XKS-500P	UND	1	19 %	406.982,00	77.326,58	484.308,58	484.308,58
311	CANDADO ENCAUCHETADO MEDIANO	UND	1	19 %	87.814,00	16.684,66	104.498,66	104.498,66
312	CANDADO GRANDE SIN ENCAUCHETAR	UND	1	19 %	137.309,00	26.088,71	163.397,71	163.397,71
313	CANDADO MEDIANO SIN ENCAUCHETAR	UND	1	19 %	87.814,00	16.684,66	104.498,66	104.498,66
314	JUEGO DE BROCAS 11 PIEZAS PROFESIONALES PARA METAL Y CONCRETO	UND	1	19 %	104.022,00	19.764,18	123.786,18	123.786,18
315	MARCO PARA SEGUETA	UND	1	19 %	67.213,00	12.770,47	79.983,47	79.983,47
316	DISCO FLAP DE 80	UND	1	19 %	11.201,00	2.128,19	13.329,19	13.329,19
317	DISCO FLAP DE 100	UND	1	19 %	11.201,00	2.128,19	13.329,19	13.329,19
318	DISCO FLAP DE 120	UND	1	19 %	11.201,00	2.128,19	13.329,19	13.329,19
319	MALLA EXR 30 CAL 18- 20410 X 15 MTS X 1 MTS DE ANCHO	UND	1	19 %	768.167,00	145.951,73	914.118,73	914.118,73
320	ANGULO DE 1 1/4 X 1/8 X 6 MTS	UND	1	19 %	61.772,00	11.736,68	73.508,68	73.508,68
321	PLATINA DE 1X 1/8 HIERRO	UND	1	19 %	33.368,00	6.339,92	39.707,92	39.707,92
322	BOLARDOS METALICOS M63	UND	1	19 %	400.488,00	76.092,72	476.580,72	476.580,72
323	BOLARDO EN CONCRETO M60	UND	1	19 %	144.014,00	27.362,66	171.376,66	171.376,66
324	PINTURA ESMALTE 3 EN 1 VERDE Y COLORES	UND	1	19 %	200.243,00	38.046,17	238.289,17	238.289,17
325	LAMINA DE POLICARBONATO DE 6MM DE 2.10 X 11.80	UND	1	19 %	1.177.999,00	223.819,81	1.401.818,81	1.401.818,81
326	PERFIL CONECTOR CRISTAL POLICARBONATO BASE Y TAPA, LARGO 11.80	UND	1	19 %	275.499,00	52.344,81	327.843,81	327.843,81
327	PERFIL POLICARBONATO EN U 6MM, LARGO 2,10 MTS	UND	1	19 %	34.805,00	6.612,95	41.417,95	41.417,95
328	CINTA PARA POLICARBONATO X 25 MTS	UND	1	19 %	74.562,00	14.166,78	88.728,78	88.728,78
329	TORNLLO HEX PV CON ARANDELA NEOPRENO 10X1X100	UND	1	19 %	47.738,00	9.070,22	56.808,22	56.808,22
330	LAMINA CALIBRE 22 DE 1,22 X 2,44	UND	1	19 %	189.999,00	36.099,81	226.098,81	226.098,81

331	TUBO DE 7X7 X 6 MTS DE LARGO CAL 16	UND	1	19 %	159.662,00	30.335,78	189.997,78	189.997,78
332	VARILLA DE 1/4 X 6 MTS PARA FLEJE	UND	1	19 %	12.772,00	2.426,68	15.198,68	15.198,68
333	ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO DE 32 PASOS DIELECTRICA, EXTENSIVA	UND	1	19 %	3.672.108,00	697.700,52	4.369.808,52	4.369.808,52
334	ESCALERA DE 9 PASOS DIELECTRICA TIPO TIJERA	UND	1	19 %	1.272.128,00	241.704,32	1.513.832,32	1.513.832,32
335	ROTOMARTILLO GBH 180-LI INALAMBRICO DE 18 VOLTIOS PARA TRABAJO PESADO EN CONSTRUCCION, TRABAJO PESADO MOTOR SIN ESCOBILLAS, 13000 RPM. BATERIAS: 2 CARGADOR 1	UND	1	19 %	3.208.568,00	609.627,92	3.818.195,92	3.818.195,92
336	GUALA PARA BORDEAR ANDEN	UND	1	19 %	73.615,00	13.986,85	87.601,85	87.601,85
337	ACOPLES PARA MAGUERA DE JARDIN MACHO Y HEMBRA	UND	1	19 %	23.204,00	4.408,76	27.612,76	27.612,76
338	MANGUERA JARDIN BICOLOR ORIGINAL * 50 METROS	UND	1	19 %	496.110,00	94.260,90	590.370,90	590.370,90
339	MANGUERA PARA COMPRESOR	MTS	1	19 %	10.401,00	1.976,19	12.377,19	12.377,19
340	MAGUERA PARA SOPLETE	MTS	1	19 %	13.121,00	2.492,99	15.613,99	15.613,99
341	PISTOLA PARA PINTAR CON VASO METALICO	UND	1	19 %	153.633,00	29.190,27	182.823,27	182.823,27
342	GRAFIL DE 6MM X 6 MTS	UND	1	19 %	9.066,00	1.722,54	10.788,54	10.788,54
343	SIKA MONOTOP 108 WATER PLUG CO 18 KILOS	UND	1	19 %	271.267,00	51.540,73	322.807,73	322.807,73
344	PALIN CON CABO	UND	1	19 %	78.872,00	14.985,68	93.857,68	93.857,68
345	MALETINES VIALES PEQUEÑO	UND	1	19 %	510.923,00	97.075,37	607.998,37	607.998,37
346	SEÑALES SPO-01/02/03 TRABAJO EN VIA, MAQUINARIA EN VIA Y AUXILIAR DE TRANSITO SEÑAL SRO-01/03 VIA CERRADA Y UNO A UNO (PRECIO DE UNIDAD)	UND	1	19 %	447.057,00	84.940,83	531.997,83	531.997,83
347	GEOTEXTIL TEJIDO 2400 ROLLO DE 3.85 MTS X 1.20 MTS	UND	1	19 %	3.685.851,00	700.311,69	4.386.162,69	4.386.162,69
348	ENGRASADORA NEUMÁTICA CON RUEDAS + ACCESORIOS 13 LITROS FERTON	UND	1	19 %	1.845.553,00	350.655,07	2.196.208,07	2.196.208,07

349	ESTIBA PLASTICA EN POLIETILENO DE 100X120X15 VENTILADA PARA USOS EN PISO	UND	1	19 %	389.499,00	74.004,81	463.503,81	463.503,81
350	TOMA ELECTRICA DE 3 X 20	UND	1	19 %	19.158,00	3.640,02	22.798,02	22.798,02
351	LAMINAS DE DRIWALL DE 1/2X 1.22X 2.44	UND	1	19 %	78.713,00	14.955,47	93.668,47	93.668,47
352	PARAL 89 0.40' MM PF X 2.44	UND	1	19 %	17.546,00	3.333,74	20.879,74	20.879,74
353	CANAL 90 0,40 MM PF 2,44	UND	1	19 %	14.528,00	2.760,32	17.288,32	17.288,32
354	TORNILLO PARA DRYWALL 6X1"	UND	1	19 %	50,00	9,50	59,50	59,50
355	TORNILLO PARA DRYWAL 7X7/16	UND	1	19 %	62,00	11,78	73,78	73,78
356	COMPRESOR CON ACCESORIOS 2 HP 22.7LT 165PSI 2.6CFM PANCAKE	UND	1	19 %	1.999.173,00	379.842,87	2.379.015,87	2.379.015,87
357	PLATINA EN ALUMINIO DE 1" X 6 MTS	UND	1	19 %	55.531,00	10.550,89	66.081,89	66.081,89
358	MAZO DIELECTRICO EN FIBRA DE VIDRIO	UND	1	19 %	96.020,00	18.243,80	114.263,80	114.263,80
359	BALAS CARGA TIRO A TIRO CAL 22 NIVEL 3 PLEGADIZA X 100 UNIDADES CON CLAVO DE 1	UND	1	19 %	108.823,00	20.676,37	129.499,37	129.499,37
360	CASCOS BLANCOS CERTIFICADO	UND	1	19 %	120.025,00	22.804,75	142.829,75	142.829,75
361	GUAYA 5/16	mts	1	19 %	10.881,00	2.067,39	12.948,39	12.948,39
362	PERROS DE 3/8	UND	1	19 %	7.679,00	1.459,01	9.138,01	9.138,01
363	TUBOS CONDUIT 2X3 MTS	UND	1	19 %	40.553,00	7.705,07	48.258,07	48.258,07
364	CURVA 90ºX2 CONDUIT CXE	UND	1	19 %	20.899,00	3.970,81	24.869,81	24.869,81
365	METROS DE 8 MTS/26" CROMADO	UND	1	19 %	55.721,00	10.586,99	66.307,99	66.307,99
366	REFLECTOR LED DE 100 W 6500 K 100-240V	UND	1	19 %	44.704,00	8.493,76	53.197,76	53.197,76
367	REFLECTOR LED SMD DE 200 W 6500 K 100-240V	UND	1	19 %	95.797,00	18.201,43	113.998,43	113.998,43
368	MIXTO FINO LONAS X 1CUBICO	UND	1	19 %	383.192,00	72.806,48	455.998,48	455.998,48
369	CONTACTOR DE 25 AMP 220V	UND	1	19 %	103.620,00	19.687,80	123.307,80	123.307,80
370	CONTACTOR DE 18 AMP 120V	UND	1	19 %	82.864,00	15.744,16	98.608,16	98.608,16
371	ARRANCADOR 9-13A 110V	UND	1	19 %	224.965,00	42.743,35	267.708,35	267.708,35
372	CONTACTOR PRESOSTATO P/AIRE 80/115 PSI	UND	1	19 %	68.654,00	13.044,26	81.698,26	81.698,26
373	TUBO CONDUIT PVC DE 1" x 3 MTS	UND	1	19 %	13.433,00	2.552,27	15.985,27	15.985,27
374	CURVA CONDUIT PVC DE 1" CXE 90º	UND	1	19 %	4.263,00	809,97	5.072,97	5.072,97

375	CINTA AUTOFUNDENTE	UND	1	19 %	71.847,00	13.650,93	85.497,93	85.497,93
376	LIJA NO 100-120-180-220	UND	1	19 %	3.511,00	667,09	4.178,09	4.178,09
377	LLAVE DE AGUA PARA JARDIN	UND	1	19 %	38.318,00	7.280,42	45.598,42	45.598,42
378	CHAZO EXPANSIVO DE 1/2 X 4"	UND	1	19 %	5.587,00	1.061,53	6.648,53	6.648,53
379	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" PRESION PVC ROSCADO	UND	1	19 %	596,00	113,24	709,24	709,24
380	TUBO PRESION PVC RDE 9 DE 1/2" X 6 MTS	UND	1	19 %	27.301,00	5.187,19	32.488,19	32.488,19
381	FLOTADOR COMPLETO CON BOLA DE COBRE	UND	1	19 %	182.015,00	34.582,85	216.597,85	216.597,85
382	CHAZO PUNTILLA DE 1/4 X 11/4" X 100	UND	1	19 %	39.755,00	7.553,45	47.308,45	47.308,45
383	CHAZO PUNTILLA DE 1/4 X 2 1/4" X 100	UND	1	19 %	25.444,00	4.834,36	30.278,36	30.278,36
384	LIMPIA CONTACTOS X 400 ML	UND	1	19 %	22.403,00	4.256,57	26.659,57	26.659,57
385	LUBRICANTE X 450 ML	UND	1	19 %	35.206,00	6.689,14	41.895,14	41.895,14
386	TORNILLO DE 3/8" X 3 1/2" CABEZA HEXAGONAL	UND	1	19 %	1.278,00	242,82	1.520,82	1.520,82
387	CHAZO MARIPOSA DE 1/4 X 100	UND	1	19 %	16.002,00	3.040,38	19.042,38	19.042,38
388	CHAZO MARIPOSA DE 3/8 X 100	UND	1	19 %	100.821,00	19.155,99	119.976,99	119.976,99
389	NIVEL DE 60 CMS BURBUJA	UND	1	19 %	74.895,00	14.230,05	89.125,05	89.125,05
390	NIVEL DE 100 CMS BURBUJA	UND	1	19 %	55.881,00	10.617,39	66.498,39	66.498,39
391	NIVEL MAGNETICO 60 CMS	UND	1	19 %	95.637,00	18.171,03	113.808,03	113.808,03
392	JUEGO DE 7 PIEZAS DESTORNILLADORES	UND	1	19 %	76.637,00	14.561,03	91.198,03	91.198,03
393	DESTORNILLADORES DIELECTRICOS X 7 PIEZAS JUEGO	UND	1	19 %	159.662,00	30.335,78	189.997,78	189.997,78
394	FLEXOMETRO DE 8 MTS	UND	1	19 %	83.024,00	15.774,56	98.798,56	98.798,56
395	FLEXOMETRO DE 5 MTS	UND	1	19 %	78.234,00	14.864,46	93.098,46	93.098,46
396	BICHIROQUE	UND	1	19 %	25.545,00	4.853,55	30.398,55	30.398,55
397	DECAMETRO 50 MTS	UND	1	19 %	83.024,00	15.774,56	98.798,56	98.798,56
398	UNION DE REPARACION DE 1/2	UND	1	19 %	14.629,00	2.779,51	17.408,51	17.408,51
399	TABLA DE MADERA SECA 14X3.8X2.50	UND	1	0%	37.999,00	0,00	37.999,00	37.999,00
400	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 0.7 CON MANGUERA, NIPLE, ADAPTADORES, BUJES Y TUBO 11/4 PRESION	UND	1	19 %	3.512.604,00	667.394,76	4.179.998,76	4.179.998,76

401	TOMA NARANJA 15A INCRUSTAR SIN TAPA DE 15 A	UND	1	19 %	15.805,00	3.002,95	18.807,95	18.807,95
402	TOMA DOBLE 15A INCRUSTAR S/TAP BLANCA	UND	1	19 %	6.146,00	1.167,74	7.313,74	7.313,74
403	JACK CAT6 AZUL MARWA	UND	1	19 %	10.417,00	1.979,23	12.396,23	12.396,23
404	CABLE UTP 6E COBRE INTERIOR CERTIFICADO	MTS	1	19 %	3.990,00	758,10	4.748,10	4.748,10
405	FACEPLATE SENCILLA	UND	1	19 %	6.034,00	1.146,46	7.180,46	7.180,46
406	AMARRE 15CM NEGRO	UND	1	19 %	10.377,00	1.971,63	12.348,63	12.348,63
407	DISCO DIAMANTADO 4 1/2	UND	1	19 %	22.403,00	4.256,57	26.659,57	26.659,57
408	UNION UNIVERSAL 1/2	UND	1	19 %	9.330,00	1.772,70	11.102,70	11.102,70
409	CAJA REMACHE 5/32X3/8 X 500 UND	UND	1	19 %	67.213,00	12.770,47	79.983,47	79.983,47
410	BROCA 5/32 HSS	UND	1	19 %	4.559,00	866,21	5.425,21	5.425,21
411	GRAPA ¾ DOBLE OREJA AGARRADERA X 10 UND	UND	1	19 %	7.199,00	1.367,81	8.566,81	8.566,81
412	TOMA DOBLE 20A INCRUSTAR CON TAPA BLANCA	UND	1	19 %	11.040,00	2.097,60	13.137,60	13.137,60
413	CAJA TOMA 32MM BLANCA	UND	1	19 %	8.301,00	1.577,19	9.878,19	9.878,19
414	CABLE DUPLEX BLANCO 2X14 X 100 MTS	UND	1	19 %	581.175,00	110.423,25	691.598,25	691.598,25
415	FLOTADOR DE MERCURIO 2MTS UKY2-2M	UND	1	19 %	39.755,00	7.553,45	47.308,45	47.308,45
416	REMACHADORA POP TRABAJO PESADO	UND	1	19 %	189.839,00	36.069,41	225.908,41	225.908,41
417	ESCUADRA DE COMBINACION 16" CON NIVEL	UND	1	19 %	66.259,00	12.589,21	78.848,21	78.848,21
418	NIVEL TORPEDO MAGNETICO 10" MAGNETICO 1705	UND	1	19 %	90.847,00	17.260,93	108.107,93	108.107,93
419	BROCHAS DE 1”	UND	1	19 %	4.788,00	909,72	5.697,72	5.697,72
420	BUJE SANITARIO SOLDADO DE 2X11/2	UND	1	19 %	4.239,00	805,41	5.044,41	5.044,41
421	BUJE EN CAUCHO DE 2 PARA LAVAMANOS	UND	1	19 %	5.906,00	1.122,14	7.028,14	7.028,14
422	BUJE EN CAUCHO DE 1 ½ LAVAMANOS	UND	1	19 %	5.906,00	1.122,14	7.028,14	7.028,14
423	BROCAS DE 3/16	UND	1	19 %	5.427,00	1.031,13	6.458,13	6.458,13
424	BROCAS DE 1/4 METAL	UND	1	19 %	8.381,00	1.592,39	9.973,39	9.973,39
425	BROCAS DE 13/64 METAL	UND	1	19 %	6.305,00	1.197,95	7.502,95	7.502,95
426	SIFON DE LAVAMANOS	UND	1	19 %	9.419,00	1.789,61	11.208,61	11.208,61
427	MANGUERA PEAD EXTENSION DE	UND	1	19 %	15.965,00	3.033,35	18.998,35	18.998,35

	LAVAMANOS Y LAVAPLATOS							
428	PLOMADAS LIBRA	UND	1	19 %	27.141,00	5.156,79	32.297,79	32.297,79
429	BROCAS DE 1/4 PARA MURO CONCRETO	UND	1	19 %	15.646,00	2.972,74	18.618,74	18.618,74
430	BISTURI METALICO IND	UND	1	19 %	9.578,00	1.819,82	11.397,82	11.397,82
431	UNION DE ACERO EMT DE 3/4	UND	1	19 %	1.116,00	212,04	1.328,04	1.328,04
432	ESTOPA KILO	UND	1	19 %	19.202,00	3.648,38	22.850,38	22.850,38
433	YOYO PARA GUADAÑA	UND	1	19 %	78.256,00	14.868,64	93.124,64	93.124,64
434	DUCHA ELECTRICA DE 110V	UND	1	19 %	120.025,00	22.804,75	142.829,75	142.829,75
435	SIKASET ACELERANTE X 5 KILOS	UND	1	19 %	239.893,00	45.579,67	285.472,67	285.472,67
436	SOLDADURA ELECTRICA 6013 X 1/8 KILO	UND	1	19 %	60.011,00	11.402,09	71.413,09	71.413,09
437	TUBO DE AGUAS NEGRAS CALIBRE 18 DE 2" X 6 MTS	UND	1	19 %	198.123,00	37.643,37	235.766,37	235.766,37
438	TUBO AGUAS NEGRAS CAL 16 DE 3"	UND	1	19 %	279.410,00	53.087,90	332.497,90	332.497,90
439	MAZO MANGO FIBRA VIDRIO	UND	1	19 %	36.562,00	6.946,78	43.508,78	43.508,78
440	RODILLERA CON GEL	UND	1	19 %	100.427,00	19.081,13	119.508,13	119.508,13
441	MANGUERA LABORATORIO DE 3/8 X 10 MTS	UND	1	19 %	31.772,00	6.036,68	37.808,68	37.808,68
442	BARRA PATA DE CABRA	UND	1	19 %	52.688,00	10.010,72	62.698,72	62.698,72
443	PUNTAS DE 2" X 5	UND	1	19 %	36.562,00	6.946,78	43.508,78	43.508,78
444	PUNTAS MAX FIT 2PG X2 UND	UND	1	19 %	18.360,00	3.488,40	21.848,40	21.848,40
445	PISTOLA DE CALOR 1550W 50-600C 2 BOQUILLAS DEWALT	UND	1	19 %	898.746,00	170.761,74	1.069.507,74	1.069.507,74
446	LISTONES DE MADERA ORDINARIA DE 4MTS X 2 MTS	UND	1	0%	17.859,00	0,00	17.859,00	17.859,00
447	CHEQUE O REGISTRO CORTINA EN BRONCE DE 3/4"	UND	1	19 %	67.057,00	12.740,83	79.797,83	79.797,83
448	CAJA ELECTRICA 5800 CERTIFICADA	UND	1	19 %	1.116,00	212,04	1.328,04	1.328,04
449	TOMA NARANJA 15A NARANJA CON TAPA DE INCRUSTAR	UND	1	19 %	35.125,00	6.673,75	41.798,75	41.798,75
450	CANALETA DE 32X12 MM (1") CON ADHESIVO	UND	1	19 %	34.965,00	6.643,35	41.608,35	41.608,35
451	IMPRIMANTE ACRILICO GRECONAL CUÑETE	UND	1	19 %	807.738,00	153.470,22	961.208,22	961.208,22
452	DISCO PARA MADERA DE 9 1/4" X 60 DIENTES	UND	1	19 %	79.830,00	15.167,70	94.997,70	94.997,70

453	PRESTOSTATO PARA AGUA DE 40 A 60 PSI	UND	1	19 %	110.007,00	20.901,33	130.908,33	130.908,33
454	DETECTOR DE FUJAS DE GAS NATURAL PROPANO, PORTATIL, CON ALARMA DE SONIDO Y LUZ Material ABS de plástico Detección de Gas De Gas Combustible Rango de medición 0 ~ 100% LEL	UND	1	19 %	336.075,00	63.854,25	399.929,25	399.929,25
455	TERMOMETRO PARA ASFALTO	UND	1	19 %	400.932,00	76.177,08	477.109,08	477.109,08
456	MAQUINA DESTAPADORA DE TUBERIAS CAPACIDAD DEL TAMBOR 100 (30,5M) MOTOR 380 W Y 230V 165 RPM, CABLE DE NUCLEO MACIZOQUE NO SE PLIEGA, PARA TUBERIA DE 1 1/2 HASTA 3"	UND	1	19 %	7.201.764,00	1.368.335,16	8.570.099,16	8.570.099,16
457	ADOQUIN EN CRUZ VEHICULAR 21X19X8	UND	1	0%	7.516,00	0,00	7.516,00	7.516,00
458	CORTADORA DE PAVIMENTO O PISO FS 400S Motor Gasolina HH389 de 13hp Tamaño de disco: Disco 18" Max profundidad de corte: 6,5" Capacidad tanque de agua: 30 Lt Tamaño LaxAnxAl mm: 1150 x 590 x 940 Peso Aprox del equipo: 99 kg	UND	1	19 %	12.341.427,00	2.344.871,13	14.686.298,13	14.686.298,13
459	BIDIRECCIONAL EN CONCRETO DE 1,50*80*60	UND	1	19 %	915.999,00	174.039,81	1.090.038,81	1.090.038,81
460	BIDIRECCIONAL EN CONCRETO DE 2.20*80*60	UND	1	19 %	1.853.999,00	352.259,81	2.206.258,81	2.206.258,81
461	POSTE EN CONCRETO RECTO DE 3 MTS	UND	1	19 %	119.999,00	22.799,81	142.798,81	142.798,81
462	BANCA CON ESPALDAR M31 DE 1,80*60*43	UND	1	19 %	1.689.419,00	320.989,61	2.010.408,61	2.010.408,61
463	BANCA EN CONCRETO M40	UND	1	19 %	172.499,00	32.774,81	205.273,81	205.273,81
464	BANCA PENTAGONAL DE 78*81*43	UND	1	19 %	1.756.699,00	333.772,81	2.090.471,81	2.090.471,81
SUB TOTAL								**127.884.701,00**

IVA			**24.283.491,31**
TOTAL (IVA INCLUIDO)			**152.168.192,31**

Una vez realizada la verificación aritmética de la oferta económica, se encuentra que **ARATA COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT. 901657829-7** presentó formato de oferta económica discriminando cada uno de los ítems por valor unitario dando un total de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 152.168.192,31).** Es de tener en cuenta que el valor adjudicado al proceso equivale a **DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($290.000.000),** el cual será afectado por monto agotable según los valores unitarios presentados por el proponente, por lo cual el proponente **CUMPLE** con los requisitos de la invitación.

En constancia de lo anterior firman,

HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORIONES
Director de estudios, diseños y presupuestos
Aspectos Financieros

Elaboró: Jose linares Contratista SIOP
Revisó Martin Alberto Bautista – Director de Estudios, Diseños y Presupuestos
Aprobó: Héctor David Parada – Secretario de Infraestructura y Obras Públicas

5. CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN

REQUISITO	ARATA COLOMBIA SAS. NIT 901.657.829-7
	CUMPLE / NO CUMPLE / DEBE SUBSANAR
CAPACIDAD JURÍDICA	CUMPLE/HABILITADO
EXPERIENCIA	CUMPLE/HABILITADO
CAPACIDAD TÉCNICA	CUMPLE/HABILITADO
CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE/HABILITADO
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CUMPLE/HABILITADO
RESULTADO	CUMPLE/HABILITADO

Con las consideraciones expuestas, el Comité Evaluador determina que el proponente **ARATA COLOMBIA S.A.S., identificado con NIT 901.657.829-7**, CUMPLE a cabalidad con la totalidad de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros exigidos en el pliego de condiciones de la presente convocatoria. En consecuencia, esta Instancia Evaluadora le otorga la condición de **HABILITADO.**

Conforme lo anterior y tal como se establece en la sección VI del pliego de condiciones, **conforme con lo dispuesto** en los numerales 4° y 5° del artículo 6 del Decreto 1860 de 2021, que modificó el artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015 ***"Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica."***, ***Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa."***, Negrilla fuera de texto original.

En razón a lo anterior, no se celebrará diligencia de subasta inversa dentro del presente proceso de Selección Abreviada de Subasta Inversa **SASI N° 025 DE 2026**, según las consideraciones expuestas.

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

Teniendo en cuenta la anterior verificación, en razón a los aspectos de capacidad Jurídica, Técnica, de Experiencia y Financiera establecidos en el pliego de condiciones, verificados en el informe de evaluación, presentados en la propuesta por el único proponente habilitado proponente **ARATA COLOMBIA SAS. Con NIT 901.657.829-7**; en consecuencia, la entidad recomienda al ordenador del gasto proceder a **ADJUDICAR** el proceso al proponente.

Que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, se procede a publicar el informe definitivo de evaluación, precisando el oferente habilitado dentro del presente proceso de selección.

En constancia de lo anterior firman,

CAMILO ANDRES SIERRA LOVERA
Director Operativo Dirección de Contratación
Aspecto Jurídico

HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas
Capacidad de Experiencia, Técnica

MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORIONES
Director de estudios, diseños y presupuestos
Capacidad de Experiencia, Técnica

JOSE JAHIR RIVAS VENEGAS
Secretario de Hacienda
Aspectos Financieros

Elaboró: Jhonatan Stevens Moreno Guerrero / Contratista DC / Aspecto Jurídico
Elaboró: Sandra Patricia Hernández / Profesional Especializado /Secretario de Hacienda – Aspecto Financiero
Elaboró: José Linares Saenz/ Aspecto Técnico
Revisó: Camilo Andres Sierra Lovera/ Director Operativo Dirección de Contratación / Aspecto Jurídico
Revisó y aprobó: José Jahir Rivas Venegas / Secretario de Hacienda – Aspecto Financiero
Revisó Martin Alberto Bautista – Director de Estudios, Diseños y Presupuestos
Aprobó: Hector David Parada – Secretario de Infraestrcutura y Obras Públicas