	APUS PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)	
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
1,01	Señal Móvil Vía Cerrada	UN

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	REND.	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%MO	$ -	0%	$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES	**$ -**

2. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Señal reflectiva 'VÍA CERRADA' (lámina + bastidor metálico)	UN	$ 280.000,00	1,00	$ 280.000,00
Base estabilizadora tipo cono grande	UN	$ 55.000,00	1,00	$ 55.000,00
Fleje de sujeción + tornillería	GL	$ 15.000,00	1,00	$ 15.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 350.000,00**

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	KM	TARIFA	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	V. JORNAL + P.S	REND.	V.PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ -**

TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4)	**$ 350.000,00**

ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
Secretario de Infraestructura municipal
Municipio de El Carmen de Bolívar

	APUS PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)	
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
1,02	Señal Fija Inicio de Obra	UN

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	REND.	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%MO	$ -	0%	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES	**$ -**

2. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Señal reflectiva 'FIN DE OBRA' (lámina calibre 14)	UN	$ 170.000,00	1,00	$ 170.000,00
Poste metálico galvanizado 2"x1.5 m	UN	$ 55.000,00	1,00	$ 55.000,00
Platina base + pernos de anclaje	GL	$ 15.000,00	1,00	$ 15.000,00
Pintura anticorrosiva + acabado	GL	$ 10.000,00	1,00	$ 10.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 250.000,00**

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	KM	TARIFA	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	V. JORNAL + P.S	REND.	V.PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ -**

TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4)	**$ 250.000,00**

ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
Secretario de Infraestructura municipal
Municipio de El Carmen de Bolívar

	APUS PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)	
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
1,03	Señal Fija Fin de Obra	UN

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	REND.	V. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%MO	$ -	0%	$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES	**$ -**

2. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Señal reflectiva 'FIN DE OBRA' (lámina calibre 14)	UN	$ 170.000,00	1,00	$ 170.000,00
Poste metálico galvanizado 2"x1.5 m	UN	$ 55.000,00	1,00	$ 55.000,00
Platina base + pernos de anclaje	GL	$ 15.000,00	1,00	$ 15.000,00
Pintura anticorrosiva + acabado	GL	$ 10.000,00	1,00	$ 10.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 250.000,00**

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	KM	TARIFA	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	V. JORNAL + P.S	REND.	V.PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ -**

TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4)	**$ 250.000,00**

ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
Secretario de Infraestructura municipal
Municipio de El Carmen de Bolívar

	APUS PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)	
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
1,04	Señal Paleta de Pare y Siga Octagonal Reflectiva	UN

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	REND.	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES	**$ -**

2. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Paleta reflectiva octagonal doble cara PARE/SIGA (lámina + serigrafía)	UN	$ 80.000,00	1,00	$ 80.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 80.000,00**

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	KM	TARIFA	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	V. JORNAL + P.S	REND.	V.PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ -**

TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4)	**$ 80.000,00**

ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
Secretario de Infraestructura municipal
Municipio de El Carmen de Bolívar

	APUS PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)	
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
3,01	Barreras o Maletín Plástico 2 x 1 x 0,5 mt	UN

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	REND.	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES	**$ -**

2. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Barrera Plástica 2 x 1 x 0,5 mt	UN	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 600.000,00**

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	KM	TARIFA	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	V. JORNAL + P.S	REND.	V.PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ -**

TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4)	**$ 600.000,00**

ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
Secretario de Infraestructura municipal
Municipio de El Carmen de Bolívar

	APUS PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO (PMT)	
ITEMS	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
3,02	Conos PVC 90 cm	UN

1. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	REND.	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL EQUIPOS Y MATERIALES	**$ -**

2. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. PARCIAL
Cono 90 cm Vial Pvc 3 Cintas/reflec	UN	$ 118.764,00	1,00	$ 118.764,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 118.764,00**

3. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	KM	TARIFA	V. PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	CANT.	V. JORNAL + P.S	REND.	V.PARCIAL
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ -**

TOTAL COSTO DIRECTO ITEM (1+2+3+4)	**$ 118.764,00**

ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO
Secretario de Infraestructura municipal
Municipio de El Carmen de Bolívar