CONTRATO DE	CONTRATO DE SUMINISTRO	**No.**	0305
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA PROFE BERTICA PEÑA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE		
CONTRATISTA	FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ		
NIT O CÉDULA	91002920-1		
R.L DEL CONTRATISTA	FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ		
CÉDULA	91002920		
SUPERVISOR	MARIBEL GARCIA GUEVARA		
CARGO	SECRETARIO(A) DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
CÉDULA	30082796		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$45.284.679,00		
CONTRATO ADICIONAL	$0,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$45.284.679,00		
FORMA DE PAGO	EEL MUNICIPIO CANCELARA EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO UNA VEZ SE HAYA VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL; PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBIDAMENTE SOPORTADO Y APROBADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO; INGRESO ALMACÉN MUNICIPAL DE LOS ÍTEMS A LOS QUE HAYA LUGAR; PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE; SOPORTES DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES) DE LA EMPRESA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ACUERDO AL DECRETO 1601 DEL 2022; EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN, ESTA ÚLTIMA DEBERÁ ESTAR APROBADA Y ACEPTADA EN LA PLATAFORMA SECOP II.		
FECHA DEL CONTRATO	2026-07-06		
FECHA INICIO	2026-07-14		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

INFORMACIÓN CDP

Concepto	código	Numero cdp	Fecha cdp	valor
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$2.291.055,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$135.830,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$2.643.841,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$1.010.650,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$662.830,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$242.858,00

Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$1.211.428,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$110.330,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$2.620.723,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$756.489,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$202.983,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$661.978,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$5.099.983,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$2.039.660,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$3.568.129,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$655.520,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$325.172,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$681.530,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$3.059.997,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$274.890,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$1.148.181,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$4.248.300,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$900.659,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$203.490,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$9.975.843,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	000577	2026-06-22	$552.330,00

INFORMACIÓN RP

Concepto	Código Rubro	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$2.291.055,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$135.830,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$2.643.841,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$1.010.650,00

Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$662.830,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$242.858,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$1.211.428,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$110.330,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$2.620.723,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$756.489,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$202.983,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$661.978,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$5.099.983,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$2.039.660,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$3.568.129,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$655.520,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$325.172,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$681.530,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$3.059.997,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$274.890,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$1.148.181,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$4.248.300,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$900.659,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$203.490,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$9.975.843,00
Contrato Inicial	2.3.1.41.04.001.12.10	001046	2026-07-06	$552.330,00

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Un (1) MES
PRORROGAS	

Prórroga No.	Tiempo
-	-

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2026-08-10

En la ciudad de Villanueva, Departamento de Casanare, a los Diez (10) días del mes de Agosto de 2026, se reunieron MARIBEL GARCIA GUEVARA, SECRETARIO(A) DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, quien actúa en su calidad de supervisor, y FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 91002920 de SABANA DE TORRES como Contratista, con el objeto de terminar el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0305 de 2026-07-06, suscrito el 2026-07-06, habiéndose cumplido con el objeto pactado.

Observaciones: Las partes dejan constancia de que, a la fecha de suscripción de la presente acta, el objeto contractual fue ejecutado a satisfacción en su totalidad, habiéndose cumplido las obligaciones derivadas del contrato, razón por la cual, de común acuerdo, deciden dar por terminado anticipadamente el mismo. La fecha inicial de terminación era el día 13 de Agosto de 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta de terminación a satisfacción por los que en ella intervinieron.

MARIBEL GARCIA GUEVARA
SECRETARIO(A) DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Supervisor(a)

FREIMAN ALEXIS MENESES GOMEZ
Contratista.

Proyectó
BERTHA CECILIA BARRETO BACCA
PROFESIONAL CONTRATADO