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Bogotá DC, 
 
 
Abril 08 de 2026, 
 
Señores 
 
 Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 
 
Respetado; Ing. Elkin Coronado. 
 
Estimado cliente a continuación me permito envíele y someter a su consideración la oferta de 
mantenimiento 
 
Referencia: Mantenimiento y Suministro de materiales para refractario total cuba fundición 
de aluminio. 
 
Objeto de la propuesta. 

Suministro de insumos, mantenimiento y puesto en marcha del refractario para la cuba de 
fundición de aluminio, del laboratorio de fundición. 
 

ítems Descripción Cant Unidad 
1 Refrectario Dri-vibe 520 125 Kg 

2 Steel pack 86 CR 50 Kg 

3 Patch 489 A 25 Kg 

4 Mica 2,5 m 

5 Formaleta 1 un 

6 Alambre inox 316 1 rollo 

7 
Mantenimiento 
Refractario total  

48 Hora 
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Ítem  Actividad Descripción Cant Valor unitario (sin iva) Valor unitario (incluido iva) 

1 Diagnóstico 

Incluye desarmar y revisar cada equipo a intervenir 
para determinar el estado actual en el que se 
encuentra, establecer los repuestos que serán objeto 
de cambio y el número de horas hombre requeridas 
para realizar la intervención, una vez finalizada esta 
actividad se deberá armar nuevamente el equipo, 
como resultado de la misma se entregará un informe 
al supervisor del contrato (que incluye reporte 
fotográfico) indicando el estado actual, priorización de 
equipos a intervenir, repuesto requeridos y cantidad 
de horas hombre por cada equipo. 

1 

  

$            4.574.200  

 

 

2 Intervención 

En esta actividad el contratista, realizará el 
mantenimiento preventivo y/o correctivo por cada 
equipo, incluye el suministro de componentes 
originales, insumos, mano de obra, herramientas, 
para dejar en óptimas de condiciones de 
funcionamiento los equipos 

  

$          11.435.500  

 

3 
Puesta en 

Funcionamiento 

Una vez finalizada la actividad de intervención, el 
contratista deberá poner en funcionamiento cada 
equipo realizando los protocolos de pruebas, en esta 
actividad los equipos deberán presentarse limpios y 
lubricados, asistirá por parte de la entidad el 
supervisor del contrato o su delegado. 

  

$            4.574.200  

 

4 
Informe Técnico 
Detallado Final 

Finalizada todas las etapas, el contratista presentará 
al supervisor del contrato un informe de las 
intervenciones realizadas a cada equipo, así como el 
estado de funcionamiento actual (incluye reporte 
fotográfico), recomendaciones de uso, fichas técnicas 
para futuros mantenimientos, debe incluir fichas en los 
cambios periódicos de los componentes mecánicos, 
solubles, lubricantes, fijaciones mecánicas 
reparaciones en específicas 

  

$            2.287.100  

 

  
Firma 
Ismael EnriqueL Logreira Amaris 
Representante Legal Fierro Andino SAS 

TOTAL 

 

$          22.871.000   

IVA 

  

$            4.345.490   

GRAN TOTAL 

  

$          27.216.490   

 

 


