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Cotizacion
N 1525
Fierro Andino SAS
NIT 901150018-3
Bogota DC,

Abril 08 de 2026,
Sefores
Escuela Tecnoldgica Instituto Técnico Central.

Respetado; Ing. Elkin Coronado.

CRA23cN 31B39
Bogotd distrito capital

E-mail ingenio@fierroandino.com.co

Teléfonos 3208314531
Contacto: Ismael Logreira

Estimado cliente a continuacion me permito enviele y someter a su consideracion la oferta de

mantenimiento

Referencia: Mantenimiento y Suministro de materiales para refractario total cuba fundicion

de aluminio.

Objeto de la propuesta.

Suministro de insumos, mantenimiento y puesto en marcha del refractario para la cuba de

fundiciéon de aluminio, del laboratorio de fundicion.

Descripcion Unidad
1 | Refrectario Dri-vibe 520 125 | Kg
2 | Steel pack 86 CR 50 | Kg
3| Patch 489 A 25| Kg
4 | Mica 2,5|m
5 [ Formaleta 1{un
6 [ Alambre inox 316 1| rollo
e 40 Hora
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item

Actividad

Descripcion

Cant

Valor unitario (sin iva)

Valor unitario (incluido iva)

Diagnostico

Incluye desarmar y revisar cada equipo a intervenir
para determinar el estado actual en el que se
encuentra, establecer los repuestos que seran objeto
de cambio y el niumero de horas hombre requeridas
para realizar la intervencién, una vez finalizada esta
actividad se debera armar nuevamente el equipo,
como resultado de la misma se entregara un informe
al supervisor del contrato (que incluye reporte
fotografico) indicando el estado actual, priorizacién de
equipos a intervenir, repuesto requeridos y cantidad
de horas hombre por cada equipo.

Intervencién

En esta actividad el contratista, realizara el
mantenimiento preventivo y/o correctivo por cada
equipo, incluye el suministro de componentes
originales, insumos, mano de obra, herramientas,
para dejar en Optimas de condiciones de
funcionamiento los equipos

Puesta en
Funcionamiento

Una vez finalizada la actividad de intervencién, el
contratista debera poner en funcionamiento cada
equipo realizando los protocolos de pruebas, en esta
actividad los equipos deberan presentarse limpios y
lubricados, asistira por parte de la entidad el
supervisor del contrato o su delegado.

Informe Técnico
Detallado Final

Finalizada todas las etapas, el contratista presentara
al supervisor del contrato un informe de las
intervenciones realizadas a cada equipo, asi como el
estado de funcionamiento actual (incluye reporte
fotografico), recomendaciones de uso, fichas técnicas
para futuros mantenimientos, debe incluir fichas en los
cambios periddicos de los componentes mecanicos,
solubles, lubricantes, fijaciones mecanicas
reparaciones en especificas

S 4.574.200

S 11.435.500

S 4.574.200

S 2.287.100
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Firma

Ismael EnriquelL Logreira Amaris
Representante Legal Fierro Andino SAS

TOTAL

S 22.871.000

IVA

S 4.345.490

GRAN TOTAL

S 27.216.490
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