
 
Bogotá DC; 17 de Junio de 2026 

Señores: 

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 

 Ing. Elkin Coronado. 

 
A continuación, se envía la propuesta económica para el suministro y prestación del 
servicio requerido. 
 

Ref.: Mantenimiento de cuba de refractario para aluminio del horno 5MM del laboratorio de 
fundición de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 
 
 ACTIVIDADES A REALIZAR.  
 
CAMBIO DE REFRACTARIO 
 
• Retirar refractario anterior de la Cuba de acero.  
• Revisar todo el refractario interno protector de la bobina.  
• Revisión sensor de sensibilidad.  
• Fabricar sensor de sensibilidad. 
• Colocar la base del refractario sobre sensor de sensibilidad.  
• Fabricación de formaleta. 
• Colocar la formaleta a medida y distancia del refractario interno.  
• Terminar el llenado con el refractario.  
• Colocar nuevo refractario.  
• Realizar curado del refractario por medio de curva de sinterización.  
• Ejecutar curva de sinterización.  
• Puesto a punto por medio fundiciones de pruebas.  
• Revisar el sistema y los conductos de la resina para evitar fugas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tarea Actividad a realizar Cant Valor unitario  

Valor unitario iva 
incluido 

Valoración 

· Inspección y Diagnóstico: Se procederá con el 
desarmado sistemático de cada equipo para 
realizar una revisión técnica detallada, lo cual 
permitirá determinar su estado actual de 
operatividad. 
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 $                    7.000.000  

  

Entrega de Resultados: Como cierre del proceso, 
se entregará un informe técnico formal al supervisor 
del contrato. Este documento incluirá un reporte 
fotográfico detallado, la situación actual de los 
activos, la priorización técnica de los equipos 
intervenidos, la relación de repuestos utilizados y el 
registro de horas-hombre empleadas por cada 
unidad. 

Intervención 

Ejecución de Intervención: Se realizará la 
intervención técnica programada, la cual 
comprende el ajuste, reparación o sustitución de 
componentes críticos, siguiendo las normas de 
calidad y seguridad necesarias para restablecer la 
funcionalidad óptima de los equipos. 

 $                 12.600.000  

Puesto a apunto 

Reensamblaje: Tras concluir las labores de 
mantenimiento, se llevará a cabo el armado y 
verificación funcional de cada equipo para asegurar 
su puesta en marcha correcta. 

 $                    5.600.000  

Informe Final 

Entrega con Informe Técnico: Se formalizará la 
entrega mediante un informe detallado dirigido al 
supervisor del contrato. Este documento incluirá un 
reporte fotográfico integral, el estado actualizado de 
los equipos, la priorización de los activos 
intervenidos, el detalle de los repuestos utilizados y 
el registro consolidado de horas-hombre 
empleadas por cada unidad. 

 $                    2.800.000  

  

TOTAL  $     28.000.000  

IVA  $      5.320.000  

GRAN TOTAL  $     33.320.000  

 

 

 


