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Bogota DC; 17 de Junio de 2026

Sefores:
Escuela Tecnoldgica Instituto Técnico Central.
Ing. Elkin Coronado.

A continuacién, se envia la propuesta econdmica para el suministroy prestacion del
servicio requerido.

Ref.: Mantenimiento de cuba de refractario para aluminio del horno 5MM del laboratorio de
fundicion de la Escuela Tecnolégica Instituto Técnico Central.

ACTIVIDADES A REALIZAR.

CAMBIO DE REFRACTARIO

* Retirar refractario anterior de la Cuba de acero.

* Revisar todo el refractario interno protector de la bobina.

* Revision sensor de sensibilidad.

* Fabricar sensor de sensibilidad.

* Colocar la base del refractario sobre sensor de sensibilidad.

« Fabricacion de formaleta.

* Colocar la formaleta a medida y distancia del refractario interno.
» Terminar el llenado con el refractario.

* Colocar nuevo refractario.

* Realizar curado del refractario por medio de curva de sinterizacion.
* Ejecutar curva de sinterizacion.

* Puesto a punto por medio fundiciones de pruebas.

* Revisar el sistema y los conductos de la resina para evitar fugas.
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Valor unitario iva

Tarea Actividad a realizar Cant Valor unitario . N
incluido

- Inspeccion y Diagnéstico: Se procedera con el
desarmado sistematico de cada equipo para
realizar una revision técnica detallada, lo cual
permitirda  determinar su estado actual de
operatividad.

Valoracion Entrega de Resultados: Como cierre del proceso, $ 7.000.000
se entregara un informe técnico formal al supervisor
del contrato. Este documento incluira un reporte
fotografico detallado, la situaciéon actual de los
activos, la priorizacién técnica de los equipos
intervenidos, la relacion de repuestos utilizados y el
registro de horas-hombre empleadas por cada
unidad.

Ejecucion de Intervenciéon: Se realizara la 1
intervencién  técnica programada, la cual
comprende el ajuste, reparacion o sustitucion de $
componentes criticos, siguiendo las normas de
calidad y seguridad necesarias para restablecer la
funcionalidad 6ptima de los equipos.

Intervencién 12.600.000

Reensamblaje: Tras concluir las labores de
mantenimiento, se llevara a cabo el armado y $
verificacion funcional de cada equipo para asegurar
su puesta en marcha correcta.

Puesto a apunto 5.600.000

Entrega con Informe Técnico: Se formalizara la
entrega mediante un informe detallado dirigido al
supervisor del contrato. Este documento incluira un
reporte fotografico integral, el estado actualizado de $
los equipos, la priorizacion de los activos
intervenidos, el detalle de los repuestos utilizados y
el registro consolidado de horas-hombre
empleadas por cada unidad.

Informe Final 2.800.000

TOTAL $ 28.000.000
IVA $ 5.320.000
GRAN TOTAL $ 33.320.000

Héctor Hugo Cruz Torres
Representante legal



